
Serviço Público Federal

Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra:

Local : 

Data: fev/18

Área: 7,96m
2

ITEM DISCRIMINAÇÃO

% R$ % R$ % R$

01.01 GERENCIAMENTO DE OBRA 2,25% 1.696,37 2,25% 1.696,37 2,26% 1.696,88

01.02 SERVIÇOS PRELIMINARES 9,73% 7.321,02 6,56% 4.933,23 0,94% 708,38

01.03 INFRAESTRUTURA 3,83% 2.884,39 2,88% 2.168,85 4,43% 3.330,62

01.04 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,64% 1.983,00 6,48% 4.876,76 50,38% 37.909,45

01.05 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,37% 281,66

18,45% 13.884,77 18,17% 13.675,20 58,37% 43.926,99

71.486,96 95,00%

3.762,52 5,00%

75.249,48 100,00%

Tabela Sinapi (S/ desoneração): dez/17

BDI  (S/ desoneração) : 23,54%

Leis Sociais: 117,64%

TOTAL ACUMULADO DAS ETAPAS 

TOTAL GERAL    (R$) 

GERADOR BIOTÉRIO

Campo Grande/ms

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3

TOTAL DAS ETAPAS 

RECEBIMENTO PROVISÓRIO

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade

Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal

Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Orçamento

Obra: BDI S/ 

desoneração 

(serviços)

BDI S/ 

desoneração 

(equipamentos)

Alíquota CPRB

Local:

Área: 7,96m2 23,54% 13,73% 0,00%

Quantidade Preço Total

Proposta Proposto

01.01 GERENCIAMENTO DE OBRA

01.01.01 Engenheiro Civil  com encargos complementares 90777 h 26,00 80,13 98,99 2.573,74

01.01.02 Engenheiro eletricista  com encargos complementares 91677 h 24,00 93,89 115,99 2.783,76

Subtotal item 01.01 ......................................... .......... ........................... ......................... ................ R$ 5.357,50

01.02 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.02.01 Placa de obra com chapa de aço galvanizado 74209/1 m2 8,16 308,47 381,08 3.109,61

01.02.02 Mobilização de materiais e equipamentos para instalação de canteiro de obras Comp. de Preços Unitários un. 1,00 222,08 274,36 274,36

01.02.03 Locação de container p/escritório 2,3x6,0m, alt. 2,5m, 1 sanitário, p/ escritório, completo, s/divisórias

internas

Comp. de Preços Unitários mês 3,00 505,00 623,88 1.871,64

01.02.04 Ligação provisória de água e esgoto Comp. de Preços Unitários cj 1,00 1.531,64 1.892,19 1.892,19

01.02.05 Ligação provisória de luz e força Comp. de Preços Unitários cj 1,00 1.363,72 1.684,74 1.684,74

01.02.06 Elaboração de  Programa de Poteção de Riscos Ambientais -  PPRA SINDUSCON 4.01 un. 1,00 1.800,00 2.223,72 2.223,72

01.02.07 Elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO SINDUSCON 4.02 un. 1,00 1.800,00 2.223,72 2.223,72

01.02.08 Carga manual de entulho em caçamba estacionária 72897 m3 3,96 19,03 23,51 93,10

01.02.09 Retirada de entulho de caçamba estacionária sinduscon 5.55 un 1,00 220,00 271,79 271,79

Subtotal item 01.02 ......................................... .......... ........................... ......................... ................ R$ 13.644,87

01.03 INFRAESTRUTURA

RADIER

01.03.01 Compactação do solo Comp. de Preços Unitários m2 9,64 4,46 5,51 53,12

01.03.02 Lastro de brita nº 1, apiloado Comp. de Preços Unitários m3 0,48 85,97 106,21 50,98

01.03.03 Armação em  aço ca-50 de 6.3 mm, em fundação - radier, fornecimento, corte, dobra e colocação 92785 kg 13,10 8,74 10,80 141,48

01.03.04 Armação em  aço ca-50 de 8.0 mm, em fundação - radier, fornecimento, corte, dobra e colocação 92786 kg 55,00 8,58 10,60 583,00

01.03.05 Forma tábua para concreto em fundação radier com reaproveitamento 3x Comp. de Preços Unitários m2 2,22 36,42 44,99 99,88

01.03.06 Concreto estrutural , fck 25MPa, preparo mecânico com betoneira 400L, s/ lançamento 94965 m3 1,19 293,41 362,48 431,35

01.03.07 Lançamento e aplicação manual de concreto em fundação inclusive adensamento 74157/4 m3 1,19 94,50 116,75 138,93

01.03.08 Argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, incluso aditivo impermeabilizante 73549 m3 0,15 448,61 554,21 83,13

01.03.09 forma para borda acima do radier com chapa de madeira compensada resinada 92438 m2 4,03 34,20 42,25 170,27

CAIXA DE CONTENÇÃO DE ÓLEO

01.03.10 Escavação manual de valas até 1,50 m 93358 m3 7,13 56,84 70,22 500,67

01.03.11 Reaterro de vala com compactação manual Comp. de Preços Unitários m3 3,89 43,11 53,26 207,18

01.03.12 Lastro de brita nº 1, apiloado Comp. de Preços Unitários m3 0,14 85,97 106,21 14,87

01.03.13 Forma para estrutura de concreto (pilar ou viga) em chapa de madeira compensada resinada 92438 m2 7,80 34,20 42,25 329,55

01.03.14 Forma para estrutura de concreto ( viga) c/escoramento metálico, em chapa de madeira  resinada 92456 m2 0,80 78,36 96,81 77,45

01.03.15 Armação em  aço ca-50 de 8.0 mm, em fundação - radier, fornecimento, corte, dobra e colocação 92786 kg 31,36 8,58 10,60 332,42

01.03.16 Armação em  aço ca-50 de 8.0 mm, em pilar ou viga, fornecimento, corte, dobra e colocação 92777 kg 62,24 9,54 11,79 733,81

01.03.17 Armação em  aço ca-50 de 10.0 mm, em pilar ou viga, fornecimento, corte, dobra e colocação 92778 kg 22,00 7,74 9,56 210,32

01.03.18 Armação em  aço ca-60 de 5.0 mm, em pilar ou viga, fornecimento, corte, dobra e colocação 92775 kg 16,70 11,49 14,19 236,97

01.03.19 Concreto estrutural , fck 25MPa, preparo mecânico com betoneira 400L, s/ lançamento 94965 m3 0,77 293,41 362,48 279,11

01.03.20 Lançamento e aplicação manual de concreto em fundação inclusive adensamento 74157/4 m3 0,77 94,50 116,75 89,90

01.03.21 Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm (e=14cm), FBK=4,5MPA, utilizando palheta e

argamassa c/ preparo em betoneira

89453 m2 6,96 53,70 66,34 461,73

01.03.22 Grauteamento de alvenaria estrutural, bloco canaleta, fck=15 MPA, com lançamento Comp. de Preços Unitários m3 0,44 532,07 657,32 289,22

01.03.23 Impermeabilização de superfície com revestimento bicomponente semiflexível 72075 m2 21,72 11,25 13,90 301,91

01.03.24 Impermeabilização com argamassa de cimento e areia (grossa) traço 1:4, com aditivo impermeabilizante,

e=2cm

83733 m2 21,72 33,14 40,94 889,22

01.03.25 Tampão de ferro fundido 40x40cm - fornecimento e instalação Comp. de Preços Unitários un. 4,00 168,56 208,24 832,96

01.03.26 Fornecimento e instalação de tubo PVC DN 100mm 83671 m 16,48 45,90 56,70 934,42

01.03.27 Fornecimento e instalação de curva curta 90º, PVC, DN 100mm, junta elástica 89748 un 1,00 25,04 30,93 30,93

01.03.28 Fornecimento e instalação de TE, PVC, DN 100X100mm, junta elástica 89796 un 4,00 26,14 32,29 129,16

01.03.29 Caixa de passagem, 40x40x50 cm, com fundo de brita e com tampa de concreto 83447 un 1,00 154,75 191,18 191,18

Subtotal item 01.03 ......................................... .......... ........................... ......................... ................ R$ 8.825,12

01.04 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SPDA 

01.04.01 Escavação manual de valas até 1,50 m 93358 m3 5,34 56,84 70,22 374,97

01.04.02 Reaterro de vala com compactação manual Comp. de Preços Unitários m3 5,10 43,11 53,26 271,63

01.04.03 Caixa de passagem, 40x40x50 cm, com fundo de brita e com tampa de concreto 83447 un 9,00 154,75 191,18 1.720,62

01.04.04 Fornecimento e instalação de haste de aterramento de aço/cobre - 5/8" x 3000mm com conector tipo 

grampo

Comp. de Preços Unitários un. 9,00 43,67 53,95 485,55

01.04.05 Fornecimento e instalação de Cabo  de cobre nu de 50 mm
2 72254 m 40,00 32,25 39,84 1.593,60

INSTALAÇÕES  DO GERADOR

01.04.06 Escavação manual de valas até 1,50 m 93358 m3 7,12 56,84 70,22 499,97

01.04.07 Reaterro de vala com compactação manual Comp. de Preços Unitários m3 6,96 43,11 53,26 370,69

01.04.08 Demolição de contrapiso Comp. de Preços Unitários m2 3,21 21,56 26,64 85,51

01.04.09 Acabamento em piso com concreto 96620 m3 0,46 372,02 459,59 211,41

01.04.10 Fornecimento e instalação de caixa de passagem 50x50x60 com lastro de brita e tampa de concreto 83448 un 3,00 234,10 289,21 867,63

Preço Unitário + BDIPreço Unitário

Data: Fevereiro/ 2018

 SINAPI (S/ 

desoneração): 

DEZEMBRO/2017

GERADOR BIOTÉRIO

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Un

Campo Grande - MS

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS
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Serviço Público Federal

Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Orçamento

Obra: BDI S/ 

desoneração 

(serviços)

BDI S/ 

desoneração 

(equipamentos)

Alíquota CPRB

Local:

Área: 7,96m2 23,54% 13,73% 0,00%

Quantidade Preço Total

Proposta Proposto

Preço Unitário + BDIPreço Unitário

Data: Fevereiro/ 2018

 SINAPI (S/ 

desoneração): 

DEZEMBRO/2017

GERADOR BIOTÉRIO

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Un

Campo Grande - MS

01.04.11 Fornecimento e instalação de eletroduto de PEAD flexível, corrugação helicoidal, cor preta, ø 4", com fio 

guia de aço galvanizado, inclusive conexões

Comp. de Preços Unitários m 75,00 43,28 53,47 4.010,25

01.04.12 Fornecimento e instalação de Cabo de cobre flexível unipolar,  isolamento anti-chama 0,6/1KV185mm
2 92998 m 265,00 81,21 100,33 26.587,45

01.04.13 Fornecimento e instalação de Cabo de cobre flexível unipolar,  isolamento anti-chama 0,6/1KV95mm
2 92992 m 160,00 41,75 51,58 8.252,80

01.04.14 Alvenaria em tijolo ceramico macico 5x10x20cm 1/2 vez (espessura 10cm), assentado com argamassa 

traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)

72132 m2 0,28 61,03 75,40 21,11

01.04.15 Chapisco em parede interna c/ arg. cimento+areia 1:3 esp. 5mm 87879 m2 0,28 2,66 3,29 0,92

01.04.16 Massa única em parede interna c/arg. cim+cal+areia 1:2:8, esp. 20 mm 87529 m2 0,28 24,65 30,45 8,53

01.04.17 Aplicação de fundo selador  em paredes, uma demão. 88483 m2 0,28 2,83 3,50 0,98

01.04.18 Pintura látex PVA, 2 demãos, em paredes 88487 m2 0,28 7,89 9,75 2,73

01.04.19 Fornecimento e instalação de -dispositivo de proteção contra surto de tensão - DPS - 40 KA - 175 V Tipo 1

- 10/350µs

Comp. de Preços Unitários un. 4,00 109,00 134,66 538,64

01.04.20 Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada  - 300A -50 KA. 74130/8 un 1,00 987,95 1.220,51 1.220,51

Subtotal item 01.04 ......................................... .......... ........................... ......................... ................ R$ 47.125,50

01.05 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

01.05.01 Desmobilização de materiais e equipamentos para instalação de canteiro de obras Comp. de Preços Unitários un. 1,00 222,08 274,36 274,36

01.05.02 Limpeza geral da obra 9537 m2 7,96 2,25 2,78 22,13

Subtotal item 01.05 ......................................... .......... ........................... ......................... ................ R$ 296,49

TOTAL GERAL .................................................................................................................................................................................................................................................... R$ 75.249,48

OBS.:

6 - Tabela SINAPI utilizada:DEZEMBRO/2017 (S/ desoneração).

7 - De acordo com o Decreto nº 7983 de 08/04/2013 no Art. 3º, "O custo global de referência de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços e obras de infraestrutura de transporte, será obtido a partir das composições dos 

custos unitários previstas no projeto que integra o edital de licitação, menores ou iguais à mediana de seus correspondentes nos custos unitários de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção 

Civil - Sinapi, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que não possam ser considerados como de construção civil".

3 - A contratada deverá apresentar a Composição de Preços Unitários de todos os serviços existentes na planilha, bem  como o detalhamento do BDI.

4 - Esta planilha é apenas um referencial. A responsabilidade pelas quantidades e/ou serviços necessários à perfeita execução dos serviços constantes dos projetos e/ou especificações é da empresa licitante.

2 - Deverá constar nesta planilha a marca e referência dos materiais da obra.

1 - P/preços desta planilha foram orçados materiais de 1a. linha.

5 - BDI utilizado = 23,54%(S/ desoneração).

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS
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Serviço Público Federal

Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra:

Local : 

Data:

Área:

Quantidade Preço Total

Proposta Proposto % R$ % R$ % R$

01.01 GERENCIAMENTO DE OBRA

01.01.01 Engenheiro Civil  com encargos complementares h 26,00          2.573,74             2.445,05           33,33% 814,94            33,33% 814,94          33,34% 815,18            

01.01.02 Engenheiro eletricista  com encargos complementares h 24,00          2.783,76             2.644,57           33,33% 881,44            33,33% 881,44          33,34% 881,70            

Subtotal item 01.01 .......... ........................... 5.357,50             5.089,62           

01.02 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.02.01 Placa de obra com chapa de aço galvanizado m2 8,16            3.109,61             2.954,13           100,00% 2.954,13         0,00% -                0,00% -                  

01.02.02 Mobilização de materiais e equipamentos para instalação de

canteiro de obras 

un. 1,00            274,36                260,64              100,00% 260,64            0,00% -                0,00% -                  

01.02.03 Locação de container p/escritório 2,3x6,0m, alt. 2,5m, 1

sanitário, p/ escritório, completo, s/divisórias internas

mês 3,00            1.871,64             1.778,06           33,33% 592,63            33,33% 592,63          33,34% 592,81            

01.02.04 Ligação provisória de água e esgoto cj 1,00            1.892,19             1.797,58           100,00% 1.797,58         0,00% -                0,00% -                  

01.02.05 Ligação provisória de luz e força cj 1,00            1.684,74             1.600,50           100,00% 1.600,50         0,00% -                0,00% -                  

01.02.06 Elaboração de Programa de Poteção de Riscos Ambientais -

PPRA 

un. 1,00            2.223,72             2.112,53           -                  100,00% 2.112,53       -                  

01.02.07 Elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde

Ocupacional - PCMSO

un. 1,00            2.223,72             2.112,53           0,00% -                  100,00% 2.112,53       0,00% -                  

01.02.08 Carga manual de entulho em caçamba estacionária m3 3,96            93,10                  88,45                33,33% 29,48              33,33% 29,48            33,34% 29,49              

01.02.09 Retirada de entulho de caçamba estacionária un 1,00            271,79                258,20              33,33% 86,06              33,33% 86,06            33,34% 86,08              

Subtotal item 01.02 .......... ........................... 13.644,87           12.962,62         

01.03 INFRAESTRUTURA

RADIER

01.03.01 Compactação do solo m2 9,64            53,12                  50,46                100,00% 50,46              0,00% -                0,00% -                  

01.03.02 Lastro de brita nº 1, apiloado m3 0,48            50,98                  48,43                100,00% 48,43              0,00% -                0,00% -                  

01.03.03 Armação em aço ca-50 de 6.3 mm, em fundação - radier,

fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 13,10          141,48                134,41              100,00% 134,41            0,00% -                0,00% -                  

01.03.04 Armação em aço ca-50 de 8.0 mm, em fundação - radier,

fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 55,00          583,00                553,85              100,00% 553,85            0,00% -                0,00% -                  

01.03.05 Forma tábua para concreto em fundação radier com

reaproveitamento 3x

m2 2,22            99,88                  94,89                100,00% 94,89              0,00% -                0,00% -                  

01.03.06 Concreto estrutural , fck 25MPa, preparo mecânico com

betoneira 400L, s/ lançamento

m3 1,19            431,35                409,78              100,00% 409,78            0,00% -                0,00% -                  

01.03.07 Lançamento e aplicação manual de concreto em fundação

inclusive adensamento

m3 1,19            138,93                131,98              100,00% 131,98            0,00% -                0,00% -                  

01.03.08 Argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual,

incluso aditivo impermeabilizante

m3 0,15            83,13                  78,97                0,00% -                  100,00% 78,97            0,00% -                  

01.03.09 forma para borda acima do radier com chapa de madeira

compensada resinada

m2 4,03            170,27                161,76              -                  100,00% 161,76          -                  

GERADOR BIOTÉRIO

Campo Grande - MS

95% do preço

total com BDI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3

fev/18

7,96 m
2

Item Descrição dos Serviços Un

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade

Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal

Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra:

Local : 

Data:

Área:

Quantidade Preço Total

Proposta Proposto % R$ % R$ % R$

GERADOR BIOTÉRIO

Campo Grande - MS

95% do preço

total com BDI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3

fev/18

7,96 m
2

Item Descrição dos Serviços Un

CAIXA DE CONTENÇÃO DE ÓLEO

01.03.10 Escavação manual de valas até 1,50 m m3 7,13            500,67                475,64              50,00% 237,82            50,00% 237,82          0,00% -                  

01.03.11 Reaterro de vala com compactação manual m3 3,89            207,18                196,82              0,00% -                  50,00% 98,41            50,00% 98,41              

01.03.12 Lastro de brita nº 1, apiloado m3 0,14            14,87                  14,13                100,00% 14,13              0,00% -                0,00% -                  

01.03.13 Forma para estrutura de concreto (pilar ou viga) em chapa de

madeira compensada resinada 

m2 7,80            329,55                313,07              50,00% 156,54            50,00% 156,54          0,00% -                  

01.03.14 Forma para estrutura de concreto ( viga) c/escoramento

metálico, em chapa de madeira  resinada 

m2 0,80            77,45                  73,58                0,00% -                  100,00% 73,58            0,00% -                  

01.03.15 Armação em aço ca-50 de 8.0 mm, em fundação - radier,

fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 31,36          332,42                315,80              100,00% 315,80            0,00% -                0,00% -                  

01.03.16 Armação em aço ca-50 de 8.0 mm, em pilar ou viga,

fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 62,24          733,81                697,12              50,00% 348,56            50,00% 348,56          0,00% -                  

01.03.17 Armação em aço ca-50 de 10.0 mm, em pilar ou viga,

fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 22,00          210,32                199,80              50,00% 99,90              50,00% 99,90            0,00% -                  

01.03.18 Armação em aço ca-60 de 5.0 mm, em pilar ou viga,

fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 16,70          236,97                225,12              50,00% 112,56            50,00% 112,56          0,00% -                  

01.03.19 Concreto estrutural , fck 25MPa, preparo mecânico com

betoneira 400L, s/ lançamento

m3 0,77            279,11                265,15              50,00% 132,58            50,00% 132,58          -                  

01.03.20 Lançamento e aplicação manual de concreto em fundação

inclusive adensamento

m3 0,77            89,90                  85,41                50,00% 42,71              50,00% 42,71            0,00% -                  

01.03.21 Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm

(e=14cm), FBK=4,5MPA, utilizando palheta e argamassa c/

preparo em betoneira

m2 6,96            461,73                438,64              0,00% -                  0,00% -                100,00% 438,64            

01.03.22 Grauteamento de alvenaria estrutural, bloco canaleta, fck=15

MPA, com lançamento

m3 0,44            289,22                274,76              0,00% -                  0,00% -                100,00% 274,76            

01.03.23 Impermeabilização de superfície com revestimento

bicomponente semiflexível

m2 21,72          301,91                286,81              0,00% -                  0,00% -                100,00% 286,81            

01.03.24 Impermeabilização com argamassa de cimento e areia

(grossa) traço 1:4, com aditivo impermeabilizante, e=2cm

m2 21,72          889,22                844,76              0,00% -                  0,00% -                100,00% 844,76            

01.03.25 Tampão de ferro fundido 40x40cm - fornecimento e instalação un. 4,00            832,96                791,31              0,00% -                100,00% 791,31            

01.03.26 Fornecimento e instalação de tubo PVC DN 100mm m 16,48          934,42                887,70              -                  50,00% 443,85          50,00% 443,85            

01.03.27 Fornecimento e instalação de curva curta 90º, PVC, DN

100mm, junta elástica

un 1,00            30,93                  29,38                0,00% -                  0,00% -                100,00% 29,38              

01.03.28 Fornecimento e instalação de TE, PVC, DN 100X100mm,

junta elástica

un 4,00            129,16                122,70              0,00% -                  0,00% -                100,00% 122,70            

01.03.29 Caixa de passagem, 40x40x50 cm, com fundo de brita e com

tampa de concreto

un 1,00            191,18                181,62              0,00% -                  100,00% 181,62          0,00% -                  

Subtotal item 01.03 .......... ........................... 8.825,12             8.383,85           

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade

Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal

Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra:

Local : 

Data:

Área:

Quantidade Preço Total

Proposta Proposto % R$ % R$ % R$

GERADOR BIOTÉRIO

Campo Grande - MS

95% do preço

total com BDI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3

fev/18

7,96 m
2

Item Descrição dos Serviços Un

01.04 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SPDA 

01.04.01 Escavação manual de valas até 1,50 m m3 5,34            374,97                356,22              50,00% 178,11            50,00% 178,11          0,00% -                  

01.04.02 Reaterro de vala com compactação manual m3 5,10            271,63                258,05              0,00% -                  100,00% 258,05          0,00% -                  

01.04.03 Caixa de passagem, 40x40x50 cm, com fundo de brita e com

tampa de concreto

un 9,00            1.720,62             1.634,59           50,00% 817,30            50,00% 817,30          0,00% -                  

01.04.04 Fornecimento e instalação de haste de aterramento de

aço/cobre - 5/8" x 3000mm com conector tipo grampo

un. 9,00            485,55                461,27              50,00% 230,64            50,00% 230,64          0,00% -                  

01.04.05 Fornecimento e instalação de Cabo  de cobre nu de 50 mm2 m 40,00          1.593,60             1.513,92           50,00% 756,96            50,00% 756,96          0,00% -                  

INSTALAÇÕES  DO GERADOR

01.04.06 Escavação manual de valas até 1,50 m m3 7,12            499,97                474,97              0,00% -                  50,00% 237,49          50,00% 237,49            

01.04.07 Reaterro de vala com compactação manual m3 6,96            370,69                352,16              0,00% -                  0,00% -                100,00% 352,16            

01.04.08 Demolição de contrapiso m2 3,21            85,51                  81,23                0,00% -                  100,00% 81,23            0,00% -                  

01.04.09 Acabamento em piso com concreto m3 0,46            211,41                200,84              0,00% -                  0,00% -                100,00% 200,84            

01.04.10 Fornecimento e instalação de caixa de passagem 50x50x60

com lastro de brita e tampa de concreto

un 3,00            867,63                824,25              0,00% -                  50,00% 412,13          50,00% 412,13            

01.04.11 Fornecimento e instalação de eletroduto de PEAD flexível,

corrugação helicoidal, cor preta, ø 4", com fio guia de aço

galvanizado, inclusive conexões

m 75,00          4.010,25             3.809,74           0,00% -                  50,00% 1.904,87       50,00% 1.904,87         

01.04.12 Fornecimento e instalação de Cabo de cobre flexível unipolar,

isolamento anti-chama 0,6/1KV185mm2

m 265,00        26.587,45           25.258,08         0,00% -                  0,00% -                100,00% 25.258,08       

01.04.13 Fornecimento e instalação de Cabo de cobre flexível unipolar,

isolamento anti-chama 0,6/1KV95mm2

m 160,00        8.252,80             7.840,16           0,00% -                  0,00% -                100,00% 7.840,16         

01.04.14 Alvenaria em tijolo ceramico macico 5x10x20cm 1/2 vez

(espessura 10cm), assentado com argamassa traco 1:2:8

(cimento, cal e areia)

m2 0,28            21,11                  20,05                0,00% -                  0,00% -                100,00% 20,05              

01.04.15 Chapisco em parede interna c/ arg. cimento+areia 1:3 esp.

5mm

m2 0,28            0,92                    0,87                  0,00% -                  0,00% -                100,00% 0,87                

01.04.16 Massa única em parede interna c/arg. cim+cal+areia 1:2:8,

esp. 20 mm

m2 0,28            8,53                    8,10                  0,00% -                  0,00% -                100,00% 8,10                

01.04.17 Aplicação de fundo selador  em paredes, uma demão. m2 0,28            0,98                    0,93                  0,00% -                  0,00% -                100,00% 0,93                

01.04.18 Pintura látex PVA, 2 demãos, em paredes m2 0,28            2,73                    2,59                  0,00% -                  0,00% -                100,00% 2,59                

01.04.19 Fornecimento e instalação de -dispositivo de proteção contra

surto de tensão - DPS - 40 KA -  175 V Tipo 1 - 10/350µs

un. 4,00            538,64                511,71              0,00% -                  0,00% -                100,00% 511,71            

01.04.20 Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético

tripolar em caixa moldada  - 300A -50 KA.

un 1,00            1.220,51             1.159,48           0,00% -                  0,00% -                100,00% 1.159,48         

Subtotal item 01.04 .......... ........................... 47.125,50           44.769,21         

01.05 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade

Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal

Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra:

Local : 

Data:

Área:

Quantidade Preço Total

Proposta Proposto % R$ % R$ % R$

GERADOR BIOTÉRIO

Campo Grande - MS

95% do preço

total com BDI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3

fev/18

7,96 m
2

Item Descrição dos Serviços Un

01.05.01 Desmobilização de materiais e equipamentos para instalação

de canteiro de obras 

un. 1,00            274,36                260,64              0,00% -                  0,00% -                100,00% 260,64            

01.05.02 Limpeza geral da obra m2 7,96            22,13                  21,02                0,00% -                  0,00% -                100,00% 21,02              

Subtotal item 01.05 .......... ........................... 296,49                281,66              

TOTAL GERAL ..................................................................................................................75.249,48           71.486,96         

Desembolso da

etapa

13.884,77       13.675,20     43.926,99       

% da etapa 18,45% 18,17% 58,38%

Desembolso 

acumulado

13.884,77       27.559,97     71.486,96       

% da etapa

acumulada

18,45% 36,63% 95,00%

19 RECEBIMENTO DA OBRA 71.486,96       

19.01 Recebimento provisório 3.762,52           3.762,52         

TOTAL GERAL .......... ........................... 75.249,48           75.249,48         TOTAL GERAL ACUMULADO DO DESEMBOLSO 75.249,48       

OBS.:

6) Tabela SINAPI utilizada : DEZEMBRO/2017 (sem desoneração).

7) De acordo com o Decreto n. 7983, de 08/04/2013, no art. 3º, " O custo global de referência das obras e serviços de engenharia , exceto os serviços de obra de infraestrutura de transportes, será obtido a partir das composições de custos

unitários previstas no projeto que integra o Edital de Licitação, menores ou iguais à mediana de seus correspondentes nos custos unitários de referência do Sistema Nacional de Pesquisa Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI -

excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que não possam ser considerados como de construção civil".

8) Cada etapa tem a duração de 30 dias.

9) Prazo total para execução dos serviços: 03 meses.

10) o pagamento de 5% do valor total do orçamento foi atrelado ao recebimento provisório da obra.

Total do desembolso acumulado

Recebimento provisório

5) BDI utilizado = 23,54% (sem desoneração).

1) Preços desta planilha - foram orçados materiais de 1ª linha.

2) Deverá conter nesta planilha a marca e a referência dos materiais da obra

3) A contratada deverá apresentar a composição de preços unitários de todos os serviços existentes na planilha, bem como o detalhamento do BDI.

4) Esta planilha é apenas um referencial. A responsabilidade pelas quantidades e/ou serviços necessários à perfeita execução dos serviços constantes dos projetos e/ou especificações é da empresa licitante.

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade

Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



GERADOR BIOTÉRIO Data: Fevereiro/ 2018

Campo Grande - MS  SINAPI (S/ desoneração): DEZEMBRO/2017

117,64%

Serviço: Mobilização e desmobilização de materiais e equipamentos para instalação de canteiro de obras 01.02.01

Referência: Composição Sinapi 72871 01.05.01

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE 

GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000 135,86 135,86

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 14,37 86,22

BDI S/ desoneração 23,54% 52,28

Total Geral (R$): 274,36

Serviço: Locação de container p/escritório 2,3x6,0m, alt. 2,5m, 1 sanitário, p/ escritório, completo, s/divisórias 

internasReferência:

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

i 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 

COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS
MES   1,0000 505,00 505,00

BDI S/ desoneração 23,54% 118,88

Total Geral (R$): 623,88

Serviço: Ligação provisória de água e esgoto

Referência:  Composição TCPO 10 - 020301.001 / pág. 09

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

i 6188 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12 ) NAO APARELHADA M2    8,0000 27,33 218,64

i 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) M     25,0000 4,52 113,00

i 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN    30,0000 0,36 10,80

i 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3    0,0189 44,00 0,83

i 10420 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA UN    1,0000 176,23 176,23

i 1030
CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO 

INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE
UN    1,0000 26,74 26,74

i 34636 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA UN    1,0000 308,45 308,45

i 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     30,0000 2,40 72,00

i 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG    1,0000 9,76 9,76

C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 17,87 142,96

C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 17,76 142,08

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,1200 14,37 102,31

C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 18,51 148,08

C 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 14,94 59,76

BDI S/ desoneração 23,54% 360,55

Total Geral (R$): 1.892,19

Serviço: Ligação provisória de luz e força

Referência:  Composição TCPO010:020312/pág.09

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 39685
CAIXA EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 

18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
UN    1,0000 113,11 113,11

I 994
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 

COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2
M     27,0000 2,73 73,71

I 2731
MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 12 M, D = 20 A 24 

CM (PARA POSTE)
M     6,0000 65,71 394,26

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,0000 18,04 432,96

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,0000 14,57 349,68

BDI S/ desoneração 23,54% 321,02

Total Geral (R$): 1.684,74

mês01.02.03

Item: 01.02.06 Unidade: cj

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item: Unidade: un.

Item: 01.02.05 Unidade: cj

Item: Unidade: 

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



GERADOR BIOTÉRIO Data: Fevereiro/ 2018

Campo Grande - MS  SINAPI (S/ desoneração): DEZEMBRO/2017

117,64%

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Serviço: Compactação do solo

Referência:  Composição SINAPI 94097-JUNHO/2017

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1040 17,87 1,86

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1560 14,37 2,24

C 91533
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,0070 26,71 0,19

C 91534
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 

POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,0070 23,65 0,17

BDI S/ desoneração 23,54% 1,05

Total Geral (R$): 5,51

Serviço: Lastro de brita nº 1, apiloado 01.03.02

Referência:  Composição SINAPI 6514 01.03.12

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

i 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    1,0500 54,50 57,23

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 14,37 28,74

BDI S/ desoneração 23,54% 20,24

Total Geral (R$): 106,21

Serviço: Forma tábua para concreto em fundação radier com reaproveitamento 3x

Referência: Composição SINAPI 74076/001

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

i 4509 PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA M     0,9300 2,32 2,16

i 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG    0,0030 8,67 0,03

i 6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M     1,3200 8,63 11,39

C 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2700 14,39 3,89

C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0670 17,76 18,95

BDI S/ desoneração 23,54% 8,57

Total Geral (R$): 44,99

Serviço: Reaterro de vala com compactação manual

Referência: Composição SINAPI 73964/006

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

c 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 14,37 43,11

BDI S/ desoneração 23,54% 10,15

Total Geral (R$): 53,26

Serviço: Grauteamento de alvenaria estrutural, bloco canaleta, fck=15 MPA, com lançamento

Referência: Composição SINAPI 89995

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

c 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,2383 17,87 129,35

c 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,1197 14,37 73,57

C 90278
GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,0:2,4 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015
M3 1,2030 273,61 329,15

BDI S/ desoneração 23,54% 125,25

Total Geral (R$): 657,32

Serviço: Tampão de ferro fundido 40x40cm - fornecimento e instalação

Referência: Composição SINAPI 84798

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

i 21071
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 400 MM, REDE 

PLUVIAL/ESGOTO/ELETRICA
UN    1,0000 118,91 118,91

C 87316
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014
M3 0,0045 284,83 1,28

C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 17,87 26,81

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 14,37 21,56

BDI S/ desoneração 23,54% 39,68

Total Geral (R$): 208,24

01.03.05 Unidade: m2

01.03.22

Item: 01.03.01 Unidade: m
2

Item: Unidade: m
3

Item:

Item: 01.03.25 Unidade: un.

Item: Unidade: m3

Item: 01.03.11 Unidade: m3

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



GERADOR BIOTÉRIO Data: Fevereiro/ 2018

Campo Grande - MS  SINAPI (S/ desoneração): DEZEMBRO/2017

117,64%

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Serviço: Demolição de contrapiso

Referência: Composição SINAPI 73801/001

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

c 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 14,37 21,56

BDI S/ desoneração 23,54% 5,08

Total Geral (R$): 26,64

Serviço: Fornecimento e instalação de haste de aterramento de aço/cobre - 5/8" x 3000mm com conector tipo 

grampoReferência: Composiçãoo SINAPI 68069

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 14,57 5,83

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 18,04 7,22

i 3380
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA 

COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO
UN    1,0000 30,62 30,62

BDI S/ desoneração 23,54% 10,28

Total Geral (R$): 53,95

Serviço: Fornecimento e instalação de eletroduto de PEAD flexível, corrugação helicoidal, cor preta, ø 4", com fio 

guia de aço galvanizado, inclusive conexõesReferência: Composição SINAPI 73798/003

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 14,57 16,03

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 18,04 19,84

i 39248
ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR 

PRETA, SEM ROSCA, DE 4",  PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)
M     1,0500 7,06 7,41

BDI S/ desoneração 23,54% 10,19

Total Geral (R$): 53,47

Serviço: Fornecimento e instalação de  -dispositivo de proteção contra surto de tensão - DPS - 40 KA -  175 V 

Tipo 1 - 10/350µsReferência: Composição ORSE 08894

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 14,37 4,31

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 18,04 5,41

i I_9162 Dispositivo de proteção contra surto - DPS - 40 KA -  175 V Tipo 1 - 10/350µs UN    1,0000 99,28 99,28

BDI S/ desoneração 23,54% 25,66

Total Geral (R$): 134,66

Item: 01.04.08 Unidade: m2

Item:

Item: Unidade: un.01.04.04

Item: 01.04.11 Unidade: m

01.04.19 Unidade: un.

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal

Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra: GERADOR BIOTÉRIO

Local: Campo Grande / MS

Data: Fevereiro/ 2018

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%)

ADM Administração Central 4,00%

R Riscos 1,27%

S + G Seguros e Garantias 0,80%

DEF Despesas financeiras 1,23%

LB Lucro 7,40%

IMP Impostos:

ISS 3,00%

PIS 0,65%

Cofins 3,00%

CPRB 0,00%

TOTAL IMPOSTOS 6,65%

(1 + (AC + R + S + G)) X (1 + DF) X (1 + L)     -    1    = 23,54%

(1 - T)

  

COMPOSIÇÃO DO BDI 
(SEM  DESONERAÇÃO )

BDI =

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS
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