
Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Orçamento

Propr.:

Obra:

Local : 

ITEM DISCRIMINAÇÃO

% R$ % R$ % R$ % R$

01 GERENCIAMENTO DE OBRA 1,97% 3.863,94 1,97% 3.863,94 1,97% 3.863,94 1,97% 3.863,94

02 CANTEIRO DE OBRAS 3,12% 6.106,92 0,44% 868,87 0,44% 868,87 0,58% 1.131,57

03 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,13% 263,12

04 FUNDAÇÕES 2,76% 5.407,14

05 ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO

3,78% 7.384,17

06 ALVENARIA E ELEMENTOS
CONSTRUTIVOS

2,92% 5.700,81

07 FECHAMENTO 3,17% 6.205,99

08 COBERTURA 1,21% 2.374,56

09 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6,80% 13.318,99 32,39% 63.422,86 13,11% 25.672,50 1,10% 2.144,67

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
E DE PREVENÇÃO CONTRA
INCÊNDIO E PÂNICO

5,75% 11.251,90 0,90% 1.783,69

11 PISOS 0,36% 696,09

12 REVESTIMENTO E TRATAMENTO
DE SUPERFÍCIES

1,98% 3.895,26

13 PINTURA 1,17% 2.299,39

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,33% 2.599,17

15 SERVIÇOS TÉCNICOS 3,66% 7.159,14 0,01% 15,77

18,45% 36.119,24 38,58% 75.539,83 25,40% 49.732,56 12,57% 24.635,53

TOTAL 
ACUMUL

186.027,17 95,00%

 9.790,92 5,00%

TOTAL 
GERAL    

195.818,09 100,00%

TOTAL DAS ETAPAS 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

 FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUÇÃO DE GUARITA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Orçamento

Obra: BDI S/ 
desoneração 

(serviços)

BDI S/ 
desoneração 

(equipamentos)

Alíquota CPRB

Local: UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS 23,54% 13,73% 0,00%

Quantidade Preço Total

Proposta Proposto

01 GERENCIAMENTO DE OBRA

01.01 Engenheiro Civil com encargos complementares 90777 h 40,00 81,59 100,80 4.032,00

01.02 Engenheiro eletricista com encargos complementares 91677 h 55,00 95,58 118,08 6.494,40

01.03 Mestre de obras com encargos complementares 90780 h 140,00 33,20 41,02 5.742,80

Subtotal item 01 ......................................... .......... ........................... ......................... ................ R$ 16.269,20

02 CANTEIRO DE OBRAS 

02.01 MOBILIZAÇÃO 

02.01.01 Mobilização de materiais e equipamentos para instalação de canteiro de obras Comp. de Preços Unitários un. 1,00 223,84 276,53 276,53

02.01.02 Placa da obra 74209/1 m2 4,08 318,42 393,38 1.604,99

02.01.03 Ligação provisória de luz e força 41598 un 1,00 1.408,50 1.740,06 1.740,06

02.01.04 Ligação provisória de água e esgoto Comp. de Preços Unitários un. 1,00 1.531,62 1.892,16 1.892,16

02.02 LOCAÇÕES MENSAIS DE CANTEIRO DE OBRA

02.02.01 Locação de container p/escritório 2,3x6,0m, alt. 2,5m, 1 sanitário, p/ escritório, completo, s/divisórias
internas

Comp. de Preços Unitários mês 4,00 505,00 623,88 2.495,52

02.03 DESMOBILIZAÇÕES E ENTULHO

02.03.01 Desmobilização de materiais e equipamentos para instalação de canteiro de obras Comp. de Preços Unitários un. 1,00 223,84 276,53 276,53

02.04 ENTULHOS

02.04.01 Carga manual de entulho em caçamba estacionária (durante toda a execução da obra) 72897 m3 3,20 19,15 23,66 75,71

02.04.02 Retirada de entulho com caçamba estacionária (durante toda a execução da obra) sinduscon 5.55 un 4,00 220,00 271,79 1.087,16

Subtotal item 02 ......................................... .......... ........................... ......................... ................ R$ 9.448,66

03 SERVIÇOS PRELIMINARES

03.01 SERVIÇOS DE OBRA CIVIL

03.01.01 Locação da obra 74077/2 m2 10,00 3,79 4,68 46,80

03.01.02 Retirada de grama em placas 85184 m2 51,84 3,59 4,44 230,17

Subtotal item 03 ......................................... .......... ........................... ......................... ................ R$ 276,97

04 FUNDAÇÕES

04.01 RADIER/BALDRAME

04.01.01 escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras  160hp) 74205/1 m3 17,50 1,49 1,84 32,20

04.01.02 execução e compactação de base e ou sub base com solo cimento - exclusive escavação, carga e
transporte e solo. af_09/2017

96392 m3 4,00 97,90 120,95 483,80

04.01.03 Lastro de brita 94103 m3 0,50 180,26 222,69 111,35

04.01.04 fornecimento/instalacao lona plastica preta, para impermeabilizacao, espessura 150 micras. 68053 m2 10,00 5,09 6,29 62,90

04.01.05 fabricação, montagem e desmontagem de fôrma com chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm,
4 utilizações. af_06/2017

96542 m2 2,58 56,36 69,63 179,65

04.01.06 Armação, corte e dobra, em fundações  de concreto armado , utilizando aço ca-50 de 10.0 mm. af_12/2015 92762 kg 102,91 6,52 8,05 828,43

04.01.07 Armação, corte e dobra, em fundações  de concreto armado , utilizando aço ca-50 de 8.0 mm . af_12/2015 92761 kg 39,45 7,98 9,86 388,98

04.01.08 Conjunto de conectores de punção composto por barra de 1/4" x 1" , dim. 38,5x2,5cm com 04 conectores
de Ø=8mm (aço CA-50) e l=15,6cm

Comp. de Preços Unitários cj 40,00 43,84 54,16 2.166,40

04.01.09 Concreto estrutural , fck 30MPa, preparo mecânico 94972 m3 2,00 298,03 368,19 736,38

04.01.10 Lançamento e adensamento de concreto em fundação 74157/4 m3 2,00 94,45 116,68 233,36

04.01.11 Reaterro manual apiloado 96995 m3 11,00 34,46 42,57 468,27

Subtotal item 04 ......................................... .......... ........................... ......................... ................ R$ 5.691,72

05 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

05.01 VIGAS - COBERTURA E CALHA 

05.01.01 Fabricação, montagem e desmontagem de forma com chapa resinada, 4 utilizações 92426 m2 17,33 40,23 49,70 861,30

05.01.02 Escoramento em madeira para vigas, com escora de eucalipto, diam. 10 cm, fabricação, montagem e
desmontagem 

Comp. de Preços Unitários  m² 1,61 27,42 33,87 54,53

05.01.03 Armação, corte e dobra, em estruturas de concreto armado , utilizando aço ca-60 de 5.0 mm - montagem.
af_12/2015

92759 kg 29,12 9,15 11,30 329,06

05.01.04 Armação, corte e dobra, em estruturas de concreto armado , utilizando aço ca-50 de 6.3 mm - montagem.
af_12/2015

92760 kg 9,45 8,09 9,99 94,41

05.01.05 Armação, corte e dobra, em estruturas   de concreto armado , utilizando aço ca-50 de 8.0 mm . af_12/2015 92761 kg 37,38 7,98 9,86 368,57

05.01.06 Concreto estrutural , fck 30MPa, preparo mecânico 94972 m3 1,21 298,03 368,19 445,51

05.01.07 Lançamento e adensamento de concreto em estruturas 92873 m3 1,21 146,38 180,84 218,82

05.01.08 Impermeabilização da calha de concreto utilizando manta asfáltica e=4mm, estruturada com véu de
poliéster 

83738 m2 9,46 79,86 98,66 933,32

05.01.09 Proteção mecânica sobre superfície impermeabilizada, com argamassa 1:4 (cim: areia) e=3 cm 87755 m2 9,46 31,93 39,45 373,20

05.02 PILARES

05.02.01 Fabricação, montagem e desmontagem de forma com chapa resinada, 4 utilizações 92418 m2 12,54 54,43 67,24 843,19

05.02.02 Armação, corte e dobra, em estruturas de concreto armado , utilizando aço ca-60 de 5.0 mm - montagem.
af_12/2015

92759 kg 12,34 9,15 11,30 139,44

05.02.03 Armação, corte e dobra, em estruturas  de concreto armado , utilizando aço ca-50 de 10.0 mm. af_12/2015 92762 kg 13,18 6,52 8,05 106,10

05.02.04 Armação, corte e dobra, em estruturas  de concreto armado , utilizando aço ca-50 de 12.5 mm. af_12/2015 92763 kg 70,95 5,86 7,24 513,68

05.02.05 Concreto estrutural , fck 30MPa, preparo mecânico 94972 m3 0,58 298,03 368,19 213,55

05.02.06 Lançamento e adensamento de concreto em estruturas 92873 m3 0,58 146,38 180,84 104,89

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Un

Data: MARÇO/ 2018

 SINAPI (S/ 
desoneração): 
JANEIRO/2018

 FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUÇÃO DE GUARITA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Preço Unitário + BDIPreço Unitário
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Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Orçamento

Obra: BDI S/ 
desoneração 

(serviços)

BDI S/ 
desoneração 

(equipamentos)

Alíquota CPRB

Local: UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS 23,54% 13,73% 0,00%

Quantidade Preço Total

Proposta Proposto

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Un

Data: MARÇO/ 2018

 SINAPI (S/ 
desoneração): 
JANEIRO/2018

 FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUÇÃO DE GUARITA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Preço Unitário + BDIPreço Unitário

05.03 LAJE PRÉ-MOLDADA - TRELIÇADA

05.03.01 Fornecimento e instalação de laje pre-moldada , sobrecarga 180kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e
cap.c/conc fck=30mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa

Comp. de Preços Unitários  m² 8,21 70,35 86,91 713,53

05.04 ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA

05.04.01 Fornecimento e montagem de estrutura metálica de cobertura, composta de pilaretes, terças, agulhamento
e travamento, conforme projeto.

73970/2 kg 181,33 6,52 8,05 1.459,71

Subtotal item 05 ......................................... .......... ........................... ......................... ................ R$ 7.772,81

06 ALVENARIA E ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

06.01 Fornecimento e instalação de alvenaria de blocos vazados de cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9cm),
para edificação habitacional multifamiliar (prédio). af_11/2014 

89043 m2 73,65 60,66 74,94 5.519,33

06.02 Fornecimento e instalação de vedação externa com placa cimentícia (sem amianto) e=6mm Comp. de Preços Unitários m2 2,35 61,99 76,58 179,96

06.03 Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016 93184 m 1,60 15,93 19,68 31,49

06.04 Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento. af_03/2016 93194 m 2,40 20,18 24,93 59,83

06.05 Contraverga pré-moldada para  vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af_03/2016 93195 m 2,44 23,68 29,25 71,37

06.06 Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016 93182 m 2,40 20,46 25,28 60,67

06.07 Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016 93183 m 2,44 25,94 32,05 78,20

Subtotal item 06 ......................................... .......... ........................... ......................... ................ R$ 6.000,85

07 FECHAMENTO

07.01 Fornecimento  e instalação de janela de correr, de alumínio, com vidro temperado 8mm Comp. de Preços Unitários m2 4,13 603,35 745,38 3.078,42

07.02 Fornecimento  e instalação de janela tipo maximar, de alumínio, com vidro temperado 8mm Comp. de Preços Unitários m2 0,40 626,52 774,00 309,60

07.03 Fornecimento e instalação de porta de alumínio tipo veneziana 91341 m2 1,68 830,87 1.026,46 1.724,45

07.04 Fornecimento e instalação de bancada de granito tipo cinza prata e=2mm, (2,27 x 0,60) , inclusive gavetas,
conforme projeto

Comp. de Preços Unitários un. 1,00 553,35 683,61 683,61

07.05 Fornecimento e instalação de peitoril para janela, larg.=15 cm,de granito cinza prata polido e=2mm Comp. de Preços Unitários m 4,84 92,58 114,37 553,55

07.06 Fornecimento e instalação de soleira para porta, larg.=15 cm,de granito cinza prata polido e=2mm Comp. de Preços Unitários m 1,60 92,58 114,37 182,99

Subtotal item 07 ......................................... .......... ........................... ......................... ................ R$ 6.532,62

08 COBERTURA

08.01 Fornecimento e instalação de telha de aço zincado trapezoidal, e=0,65mm Comp. de Preços Unitários m2 14,13 73,60 90,93 1.284,84

08.02 Fornecimento e instalação de rufo de chapa de aço galvanizado e=0,65mm L=300mm Comp. de Preços Unitários m 9,03 30,85 38,11 344,13

08.03 Fornecimento e instalação de rufo de chapa de aço galvanizado e=0,65mm L=485mm Comp. de Preços Unitários m 3,59 46,72 57,72 207,21

08.04 Fornecimento e instalação de rufo de chapa de aço galvanizado e=0,65mm L=95mm Comp. de Preços Unitários m 2,90 13,27 16,39 47,53

08.05 Fornecimento e instalação de rufo de chapa de aço galvanizado e=0,65mm L=412mm Comp. de Preços Unitários m 3,03 40,46 49,98 151,44

08.06 Fornecimento e instalação de calha com pingadeira,  de chapa de aço e=0,65mm; L=705mm Comp. de Preços Unitários m 3,03 77,53 95,78 290,21

08.07 Fornecimento e instalação de forro em réguas de pvc, frisado, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p 96111 m2 4,32 32,64 40,32 174,18

Subtotal item 08 ......................................... .......... ........................... ......................... ................ R$ 2.499,54

09 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

09.01 INSTALAÇÕES  ELÉTRICAS NA GUARITA

09.01.01  Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), metálica, instalada em  parede - fornecimento e instalação. 92867 un 3,00 18,75 23,16 69,48

09.01.02  Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), metálica, instalada e  m parede - fornecimento e instalação. 92869 un 1,00 6,26 7,73 7,73

09.01.03  Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), metálica, instalada e  m parede - fornecimento e 
instalação. 

92868 un 5,00 9,67 11,95 59,75

09.01.04  Caixa octogonal 4" x 4", metálica, instalada em laje - fornecimento e  instalação. 92865 un 3,00 7,08 8,75 26,25

09.01.05 Fornecimento e instalação de luva de PVC rosca  3/4" 91875 un 2,00 4,44 5,49 10,98

09.01.06 Fornecimento e instalação de terminal a compressão de  4mm2  Comp. de Preços Unitários un. 5,00 10,77 13,31 66,55

09.01.07 Fornecimento e instalação de terminal a compressão de  2,5mm2  Comp. de Preços Unitários un. 13,00 10,59 13,08 170,04

09.01.08 Fornecimento e instalação de placa de PVC, 2x4", com furo Comp. de Preços Unitários un. 2,00 3,97 4,90 9,80

09.01.09 Fornecimento e instalação de interruptor simples de 1 tecla 91953 un 1,00 22,57 27,88 27,88

09.01.10 Fornecimento e instalação de interruptor simples de 2 teclas 91959 un 1,00 35,86 44,30 44,30

09.01.11 Fornecimento e tomada hexagonal (NBR 14136) 2P + T 10A - alta 91992 un 1,00 32,69 40,39 40,39

09.01.12 Fornecimento e tomada hexagonal (NBR 14136) 2P + T 10A - média 91996 un 2,00 26,41 32,63 65,26

09.01.13 Fornecimento e tomada hexagonal (NBR 14136) 2P + T 20A - média 91997 un 1,00 28,88 35,68 35,68

09.01.14 Fornecimento e tomada hexagonal dupla (NBR 14136) 2P + T 10A - baixa 92008 un 1,00 38,63 47,72 47,72

09.01.15 Fornecimento e instalação de relé fotoelétrico 127V - 1000W Comp. de Preços Unitários un. 1,00 28,99 35,81 35,81

09.01.16 Fornecimento e instalação de Cabo de cobre, isolamento anti-chama 450/750V 2,5 mm2 91926 m 92,40 2,21 2,73 252,25

09.01.17 Fornecimento e instalação de DPS - dispositivo de proteção contra surto - monopolar 175 V - 40 KA - Tipo 2
- 8/20µs

Comp. de Preços Unitários un. 4,00 89,58 110,67 442,68

09.01.18 Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético monopolar DTM 1P curva C NBR NM 60898
(220V/127V) - 10A 5 KA.

74130/1 un 2,00 11,90 14,70 29,40

09.01.19 Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético bipolar DTM 2P curva C NBR NM 60898
(220V/127V) - 10A 5 KA.

74130/3 un 1,00 54,38 67,18 67,18

09.01.20 Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético tripolar DTM 3P curva C NBR NM 60898
(220V/127V) - 20A 5 KA.

74130/4 un 1,00 77,72 96,02 96,02

09.01.21 Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido roscável 3/4" 91867 m 30,90 6,15 7,60 234,84

09.01.22 Fornecimento e instalação de luminária de emergência 30 LEDS, bivolt, 2W Comp. de Preços Unitários un. 1,00 41,53 51,31 51,31

09.01.23 Fornecimento e instalação de Luminária fluorescente, quadrada, de embutir, compacta dupla PLC-4P
2x26W, c/ duas lâmpadas fluorescentes compactas de 26w, c/ reator eletrônico para fluorescente
compacta dupla 2x26w, 127V, completa.

Comp. de Preços Unitários cj 1,00 219,47 271,13 271,13

09.01.24 Fornecimento e instalação de Luminária fluorescente, quadrada, de sobrepor, compacta dupla PLC-4P
2x26W, c/ duas lâmpadas fluorescentes compactas de 26w, c/ reator eletrônico para fluorescente
compacta dupla 2x26w, 127V, completa.

Comp. de Preços Unitários cj 2,00 172,99 213,71 427,42

09.01.25 Fornecimento e instalação de refletor para lâmpada de LED, 50W Comp. de Preços Unitários un. 1,00 62,11 76,73 76,73

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
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Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Orçamento
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 FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUÇÃO DE GUARITA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Preço Unitário + BDIPreço Unitário

09.01.26 Fornecimento e instalação de quadro de distribuição com chapa pintada de embutir, com barramento , disj.
Geral - capacidade 12 disjuntores, tripolar 100A .

Comp. de Preços Unitários un. 1,00 259,96 321,15 321,15

09.02 SPDA NA GUARITA

09.02.01 Fornecimento e instalação de clips galvanizado para emenda de cabos de  3/8" Comp. de Preços Unitários un. 35,00 1,29 1,59 55,65

09.02.02 Fornecimento e instalação de re-bar redonda de aço galvanizado de 80mm2 Comp. de Preços Unitários m 21,00 13,81 17,06 358,26

09.02.03 Fornecimento e instalação de re-bar redonda de aço galvanizado de 50mm2 Comp. de Preços Unitários m 9,00 11,87 14,66 131,94

09.02.04 Fornecimento e instalação de Cabo  de cobre nu de 35 mm2 72253 m 15,00 22,90 28,29 424,35

09.02.05 Fornecimento e instalação de Cabo  de cobre nu de 50 mm2 72254 m 4,00 32,48 40,13 160,52

09.02.06 Fornecimento e instalação de terminal a compressão de  50mm2  Comp. de Preços Unitários un. 1,00 16,51 20,40 20,40

09.02.07 Fornecimento e instalação de terminal a compressão de  35mm2  Comp. de Preços Unitários un. 2,00 11,83 14,61 29,22

09.02.08 Fornecimento e instalação de conector bimetálico, 70mm2  Comp. de Preços Unitários un. 2,00 17,29 21,36 42,72

09.02.09 Fornecimento e instalação de conector bimetálico split bolt, 50mm2  Comp. de Preços Unitários un. 1,00 23,00 28,41 28,41

09.02.10 Fornecimento e instalação de presilha de latão furo 8mm - 35mm2 Comp. de Preços Unitários un. 14,00 1,61 1,99 27,86

09.02.11 Fornecimento e instalação de parafuso rosca soberba 4.2x32mm Comp. de Preços Unitários un. 14,00 3,34 4,13 57,82

09.02.12 Fornecimento e instalação de bucha de nylon S6 Comp. de Preços Unitários un. 14,00 0,19 0,23 3,22

09.03 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA MANGUEIRA DE OVINOS

09.03.01 Fornecimento e instalação de condulete de alumínio, múltiplo tipo X, 3/4", sem tampa. Comp. de Preços Unitários un. 14,00 27,53 34,01 476,14

09.03.02 Fornecimento e instalação de luva de PVC rosca 1" 91885 un 3,00 7,29 9,01 27,03

09.03.03 Fornecimento e instalação de unidut cônico 3/4" para condulete Comp. de Preços Unitários un. 26,00 10,17 12,56 326,56

09.03.04 Fornecimento e instalação de poste de concreto duplo T, 10m/300daN 83398 un 1,00 974,58 1.204,00 1.204,00

09.03.05 Fornecimento e instalação de terminal a compressão de  16mm2  Comp. de Preços Unitários un. 5,00 11,18 13,81 69,05

09.03.06 Fornecimento e instalação de terminal a compressão de  2,5mm2  Comp. de Preços Unitários un. 16,00 10,59 13,08 209,28

09.03.07 Fornecimento e instalação de Cabo de cobre, isolamento anti-chama 450/750V 2,5 mm2 91926 m 73,00 2,21 2,73 199,29

09.03.08 Fornecimento e instalação de Cabo de cobre, isolamento anti-chama 450/750V 4,0 mm2 91928 m 85,90 3,50 4,32 371,09

09.03.09 Fornecimento e instalação de Cabo de cobre, isolamento anti-chama 0,6/1KV 2,5mm2 91927 m 69,50 2,80 3,46 240,47

09.03.10 Fornecimento e instalação de caixa de alvenaria no piso com tampa de ferro fundido inscrição "ELÉTRICA",
dimensões 40X40X50 cm

Comp. de Preços Unitários un. 1,00 234,79 290,06 290,06

09.03.11 Fornecimento e instalação de tomada hexagonal (NBR 14136) 2P + T 10A - média 91997 un 6,00 28,88 35,68 214,08

09.03.12 Fornecimento e instalação de interruptor simples de 2 teclas 91959 un 1,00 35,86 44,30 44,30

09.03.13 Fornecimento e instalação de tampa cega de alumínio, para condulete, 3/4" Comp. de Preços Unitários un. 7,00 5,26 6,50 45,50

09.03.14 Fornecimento e instalação de relé fotoelétrico 220V - 1000W 83399 un 1,00 28,78 35,55 35,55

09.03.15 Fornecimento e instalação de DPS - dispositivo de proteção contra surto - monopolar 175 V - 40 KA - Tipo 2
- 8/20µs

Comp. de Preços Unitários un. 4,00 89,58 110,67 442,68

09.03.16 Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético monopolar DTM 1P curva C NBR NM 60898
(220V/127V) - 20A 5 KA.

74130/1 un 2,00 11,90 14,70 29,40

09.03.17 Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético monopolar DTM 2P curva C NBR NM 60898
(220V/127V) - 20A 5 KA.

74130/3 un 2,00 54,38 67,18 134,36

09.03.18 Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético tripolar DTM 3P curva C NBR NM 60898
(220V/127V) - 63A 5 KA.

74130/5 un 1,00 104,05 128,54 128,54

09.03.19 Fornecimento e instalação de eletroduto de PEAD, 2" 73798/1 m 12,90 20,30 25,08 323,53

09.03.20 Fornecimento e instalação de eletroduto rígido roscável 1" 91864 m 10,40 9,99 12,34 128,34

09.03.21 Fornecimento e instalação de eletroduto flexível, de aço galvanizado, revestido externamente com PVC
preto, tipo sealtubo, 3/4"

Comp. de Preços Unitários m 40,30 7,40 9,14 368,34

09.03.22 Fornecimento e instalação de Luminária fluorescente de sobrepor, hermética, tubular T5/T8, c/ duas
lâmpadas fluorescentes de 28w, c/ reator eletrônico para fluorescente compacta dupla 2x28w, 127V,
completa.

Comp. de Preços Unitários cj 4,00 183,48 226,67 906,68

09.03.23 Fornecimento e instalação de luminária tipo refletor,250W, com reator eletromagnético e lâmpada vapor de
sódio 250W, completa

Comp. de Preços Unitários cj 1,00 253,60 313,30 313,30

09.03.24 Fornecimento e instalação de quadro de distribuição com chapa pintada de sobrepor, com barramento , disj. 
Geral - capacidade 18 disjuntores, incluindo barramento trifásico de 150A .

Comp. de Preços Unitários un. 1,00 514,89 636,10 636,10

09.04 RAMAL GUARITA/POSTEAMENTO DE ENERGIA/RAMAL OVINOCULTURA

09.04.01 Fornecimento e instalação  de arruela quadrada Comp. de Preços Unitários un. 32,00 0,92 1,14 36,48

09.04.02 Fornecimento e instalação  de grampo de suspensão para baixa tensão Comp. de Preços Unitários un. 7,00 118,46 146,35 1.024,45

09.04.03 Fornecimento e instalação de parafuso de cabeça quadrada - M16 X 125 mm Comp. de Preços Unitários un. 17,00 6,01 7,42 126,14

09.04.04 Fornecimento e instalação de  olhal para parafuso Comp. de Preços Unitários un. 9,00 4,92 6,08 54,72

09.04.05 Fornecimento e instalação de  alça pré-formada de  distribuição  para multiplexado 73767/2 un 9,00 9,42 11,64 104,76

09.04.06 Fornecimento e instalação de manilha sapatilha Comp. de Preços Unitários un. 9,00 13,97 17,26 155,34

09.04.07 Fornecimento e instalação de parafuso de cabeça quadrada - M16 X 150 mm Comp. de Preços Unitários un. 3,00 6,46 7,98 23,94

09.04.08 Fornecimento e instalação de poste de concreto duplo T, 10m/300daN 83398 un 8,00 974,58 1.204,00 9.632,00

09.04.09 Fornecimento e instalação de poste de concreto duplo T, 10m/600daN Comp. de Preços Unitários un. 4,00 1.377,98 1.702,36 6.809,44

09.04.10 Fornecimento e instalação de braço reto para luminária pública - ferro galvanizado com parafuso -3/4" x 3m Comp. de Preços Unitários un. 11,00 554,47 684,99 7.534,89

09.04.11 Fornecimento e instalação de luminária pública fechada de alumínio, vapor de sódio 250w - inclusive reator
e lâmpada

Comp. de Preços Unitários un. 11,00 424,33 524,22 5.766,42

09.04.12 Fornecimento e instalação de Cabo unipolar  de cobre  PVC 1KV - 2,5 mm2 91927 m 27,50 2,80 3,46 95,15

09.04.13 Fornecimento e instalação de Cabo de unipolar de alumínio - XLPE - 1KV -  25 mm2 Comp. de Preços Unitários m 13,20 4,85 5,99 79,07

09.04.14 Fornecimento e instalação de conector de perfuração tipo rabicho Comp. de Preços Unitários un. 44,00 14,45 17,85 785,40

09.04.15 Fornecimento e instalação de conector de derivação tipo cunha Comp. de Preços Unitários un. 12,00 50,36 62,21 746,52

09.04.16 Fornecimento e instalação de caixa de alvenaria no piso com tampa de ferro fundido inscrição "ELÉTRICA", 
dimensões 60X60X60 cm

Comp. de Preços Unitários un. 2,00 483,54 597,37 1.194,74

09.04.17 Fornecimento e instalação de caixa de alvenaria no piso com tampa de ferro fundido inscrição "ELÉTRICA", 
dimensões 80X80X80 cm

Comp. de Preços Unitários un. 1,00 866,44 1.070,40 1.070,40

09.04.18 Fornecimento e instalação de Cabo  de alumínio multiplexado com isolação XLPE - 0,6/1KV - 3x1x35 + 

35mm2

Comp. de Preços Unitários m 500,00 14,36 17,74 8.870,00

09.04.19 Fornecimento e instalação de Cabo  de cobre 16 mm2, com isolação HEPR 0,6/1KV Comp. de Preços Unitários m 292,00 7,95 9,82 2.867,44

09.04.20 Fornecimento e instalação de Cabo  de cobre 50 mm2, com isolação HEPR 0,6/1KV Comp. de Preços Unitários m 36,00 25,16 31,08 1.118,88

09.04.21 Fornecimento e instalação de eletroduto de PEAD, 2" 73798/1 m 63,00 20,30 25,08 1.580,04

09.04.22 Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado, 2" e conexões Comp. de Preços Unitários m 21,00 26,00 32,12 674,52

09.04.23 Fornecimento e instalação de eletroduto rígido roscável 2" 93009 m 2,00 15,45 19,09 38,18
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Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Orçamento

Obra: BDI S/ 
desoneração 

(serviços)

BDI S/ 
desoneração 

(equipamentos)

Alíquota CPRB

Local: UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS 23,54% 13,73% 0,00%

Quantidade Preço Total

Proposta Proposto

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Un

Data: MARÇO/ 2018

 SINAPI (S/ 
desoneração): 
JANEIRO/2018

 FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUÇÃO DE GUARITA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Preço Unitário + BDIPreço Unitário

09.04.24 Fornecimento e instalação de quadro de comando 80 x 60 x 25, com placa de acrílico e barramento de
cobre 100A

Comp. de Preços Unitários un. 1,00 694,66 858,18 858,18

09.04.25 Fornecimento e instalação de caixa para medidor polifásico de energia padrão da concessionária Comp. de Preços Unitários un. 1,00 212,56 262,60 262,60

09.04.26 Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada (690V) - 40A 42 KA. Comp. de Preços Unitários un. 1,00 51,22 63,28 63,28

09.04.27 Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada (690V) - 63A 42 KA. Comp. de Preços Unitários un. 1,00 331,95 410,09 410,09

09.04.28 Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada (690V) - 80A 42 KA. Comp. de Preços Unitários un. 1,00 88,25 109,02 109,02

09.04.29 Fornecimento e instalação de DPS - dispositivo de proteção contra surto - monopolar 175 V - 40 KA - Tipo 2
- 8/20µs

Comp. de Preços Unitários un. 4,00 89,58 110,67 442,68

09.04.30 Fornecimento e instalação de caixa de inspeção de aterramento, quadrada de concreto com tampa de 
ferro, 30x30x30cm (dimensões internas) 

Comp. de Preços Unitários un. 3,00 215,49 266,22 798,66

09.04.31 Fornecimento e instalação de haste de aterramento de aço/cobre - 5/8" x 2400mm e grampo Comp. de Preços Unitários un. 3,00 25,77 31,84 95,52

09.04.32 Fornecimento e instalação de Cabo  de alumínio multiplexado com isolação XLPE - 0,6/1KV - 3x1x70 + 

70mm2

Comp. de Preços Unitários m 10,00 25,82 31,90 319,00

09.04.33 Fornecimento e instalação de Cabo  de cobre nu de 50 mm2 72254 m 10,00 32,48 40,13 401,30

09.05 RAMAL GUARITA/POSTEAMENTO DE ILUMINAÇÃO/RAMAL OVINOCULTURA - DIAGRAMA UNIFILAR

09.05.01 Fornecimento e instalação  de arruela quadrada Comp. de Preços Unitários un. 30,00 0,92 1,14 34,20

09.05.02 Fornecimento e instalação  de grampo de suspensão para baixa tensão Comp. de Preços Unitários un. 3,00 118,46 146,35 439,05

09.05.03 Fornecimento e instalação de  olhal para parafuso Comp. de Preços Unitários un. 13,00 4,92 6,08 79,04

09.05.04 Fornecimento e instalação de  alça pré-formada de  distribuição  para multiplexado 73767/2 un 13,00 9,42 11,64 151,32

09.05.05 Fornecimento e instalação de manilha sapatilha Comp. de Preços Unitários un. 13,00 13,97 17,26 224,38

09.05.06 Fornecimento e instalação de parafuso de cabeça quadrada - M16 X 150 mm Comp. de Preços Unitários un. 16,00 6,46 7,98 127,68

09.05.07 Fornecimento e instalação de poste de concreto duplo T, 8m/600daN Comp. de Preços Unitários un. 2,00 1.070,71 1.322,76 2.645,52

09.05.08 Fornecimento e instalação de poste de concreto duplo T, 10m/300daN 83398 un 4,00 974,58 1.204,00 4.816,00

09.05.09 Fornecimento e instalação de poste de concreto duplo T, 10m/600daN Comp. de Preços Unitários un. 2,00 1.286,78 1.589,69 3.179,38

09.05.10 Fornecimento e instalação de conector de derivação tipo cunha Comp. de Preços Unitários un. 40,00 50,36 62,21 2.488,40

09.05.11 Fornecimento e instalação de caixa de alvenaria no piso com tampa de ferro fundido inscrição "ELÉTRICA", 
dimensões 80X80X80 cm

Comp. de Preços Unitários un. 2,00 866,44 1.070,40 2.140,80

09.05.12 Fornecimento e instalação de Cabo  de alumínio multiplexado com isolação XLPE - 0,6/1KV - 3x1x35 + 

35mm2

Comp. de Preços Unitários m 140,00 14,36 17,74 2.483,60

09.05.13 Fornecimento e instalação de Cabo  de alumínio multiplexado com isolação XLPE - 0,6/1KV - 3x1x70 + 

70mm2

Comp. de Preços Unitários m 80,00 25,82 31,90 2.552,00

09.05.14 Fornecimento e instalação de Cabo  de alumínio multiplexado com isolação XLPE - 0,6/1KV - 3x1x120 + 

70mm2

Comp. de Preços Unitários m 181,00 37,38 46,18 8.358,58

09.05.15 Fornecimento e instalação de Cabo  de cobre 35 mm2, com isolação HEPR 0,6/1KV Comp. de Preços Unitários m 31,00 18,56 22,93 710,83

09.05.16 Fornecimento e instalação de Cabo  de cobre 50 mm2, com isolação HEPR 0,6/1KV Comp. de Preços Unitários m 31,00 25,16 31,08 963,48

09.05.17 Fornecimento e instalação de Cabo  de cobre 95 mm2, com isolação HEPR 0,6/1KV Comp. de Preços Unitários m 63,00 41,45 51,21 3.226,23

09.05.18 Fornecimento e instalação de terminal a compressão de  95mm2  Comp. de Preços Unitários un. 26,00 14,87 18,37 477,62

09.05.19 Fornecimento e instalação de terminal a compressão de  50mm2  Comp. de Preços Unitários un. 22,00 16,51 20,40 448,80

09.05.20 Fornecimento e instalação de terminal a compressão de  35mm2  Comp. de Preços Unitários un. 4,00 11,83 14,61 58,44

09.05.21 Fornecimento e instalação de conector de perfuração   Comp. de Preços Unitários un. 16,00 14,45 17,85 285,60

09.05.22 Fornecimento e instalação de eletroduto de PEAD, 2" 73798/1 m 24,00 20,30 25,08 601,92

09.05.23 Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado, 3" e conexões Comp. de Preços Unitários m 24,00 44,11 54,49 1.307,76

09.05.24 Fornecimento e instalação de eletroduto rígido roscável 3" 93011 m 4,00 26,11 32,26 129,04

09.05.25 Fornecimento e instalação de quadro de comando 80 x 60 x 25, com placa de acrílico e barramento de
cobre 100A, 

Comp. de Preços Unitários un. 2,00 598,85 739,82 1.479,64

09.05.26 Fornecimento e instalação de caixa para medidor polifásico de energia padrão da concessionária Comp. de Preços Unitários un. 2,00 212,56 262,60 525,20

09.05.27 Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada (690V) - 80A 42 KA. Comp. de Preços Unitários un. 2,00 88,25 109,02 218,04

09.05.28 Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada (690V) - 100A 42 KA. Comp. de Preços Unitários un. 3,00 82,46 101,87 305,61

09.05.29 Fornecimento e instalação de DPS - dispositivo de proteção contra surto - monopolar 175 V - 40 KA - Tipo 2
- 8/20µs

Comp. de Preços Unitários un. 8,00 89,58 110,67 885,36

09.05.30 Fornecimento e instalação de caixa de inspeção de aterramento, quadrada de concreto com tampa de 
ferro, 30x30x30cm (dimensões internas) 

Comp. de Preços Unitários un. 6,00 215,49 266,22 1.597,32

09.05.31 Fornecimento e instalação de haste de aterramento de aço/cobre - 5/8" x 2400mm e grampo Comp. de Preços Unitários un. 6,00 25,77 31,84 191,04

09.05.32 Fornecimento e instalação de sapatilha Comp. de Preços Unitários un. 6,00 4,32 5,34 32,04

09.05.33 Fornecimento e instalação de Cabo  de cobre nu de 50 mm2 72254 m 20,00 32,48 40,13 802,60

09.05.34 Fornecimento e instalação de  placa de concreto,  para  ancoragem de estai, com dimensões: 
200x100x600mm

Comp. de Preços Unitários un. 3,00 35,20 43,49 130,47

09.05.35 Fornecimento e instalação de  sistema de ancoragem de estai, composto de: chapa de estai, haste de 
âncora 16x2400mm; placa de concreto para estai 200x100s6000mm, cordoalha de fio de aço zincado 
9,5mm, alça pré-formada para estai - 9,5mm; parafuso

Comp. de Preços Unitários un. 3,00 87,45 108,04 324,12

Subtotal item 09 ......................................... .......... ........................... ......................... ................ R$ 110.062,13

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

10.01 ÁGUA FRIA

10.01.01 Fornecimento e instalação de torneira de limpeza 86913 un 1,00 13,88 17,15 17,15

10.01.02 Tubo de pvc rígido  d = 25 mm, sold. marron, inclusive conexões, corte e fixação, rasgo e chumbamento de 
alvenaria 

91785 m 56,70 29,78 36,79 2.085,99

10.01.03 Fornecimento e instalação de registro de gaveta 3/4" 89353 un 2,00 30,76 38,00 76,00

10.01.04 Registro de gaveta cromado, d = 1" 94792 un 1,00 97,28 120,18 120,18

10.01.05 Escavação manual de valas 93358 m3 30,00 56,84 70,22 2.106,60

10.01.06 Reaterro manual apiloado de valas 96995 m3 28,53 34,46 42,57 1.214,52

10.02 ESGOTO

10.02.01 Fornecimento e instalação de caixa de inspeção 40 x 40 cm (dimensões internas) Comp. de Preços Unitários un. 1,00 130,20 160,85 160,85

10.02.02 Fornecimento e instalação de caixa sifonada 100x150x50 Comp. de Preços Unitários un. 1,00 25,08 30,98 30,98

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
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Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Orçamento

Obra: BDI S/ 
desoneração 

(serviços)

BDI S/ 
desoneração 

(equipamentos)

Alíquota CPRB

Local: UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS 23,54% 13,73% 0,00%

Quantidade Preço Total

Proposta Proposto

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Un

Data: MARÇO/ 2018

 SINAPI (S/ 
desoneração): 
JANEIRO/2018

 FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUÇÃO DE GUARITA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Preço Unitário + BDIPreço Unitário

10.02.03 Tubo de pvc rígido, soldável branco d=40mm,  inclusive conexões, corte e fixação, rasgo e chumbamento 
de alvenaria 

91792 m 1,36 38,10 47,07 64,02

10.02.04 Tubo de pvc rígido, soldável branco d=50mm,  inclusive conexões, corte e fixação, rasgo e chumbamento 
de alvenaria 

91793 m 1,42 56,67 70,01 99,41

10.02.05 Tubo de pvc rígido, soldável branco d=100mm,  inclusive conexões, corte e fixação 91795 m 2,44 43,26 53,44 130,39

10.02.06 Lastro de pedra de mão, para o sumidouro Comp. de Preços Unitários m3 0,47 160,73 198,57 93,33

10.02.07 Camada lateral de 30 cm de  lastro de brita 4, para o sumidouro Comp. de Preços Unitários m3 1,00 163,21 201,63 201,23

10.02.08 Fornecimento e instalação de sumidouro, H=3,5m, assentado com tijolos de 8 furos (alv. 1 vez), recoberto 
com manta de bidim;   sustentado por pilaretes de concreto, com chaminé de 60 cm de diâmetro e 60 cm 
de altura, 

Comp. de Preços Unitários un. 1,00 2.796,99 3.455,40 3.455,40

10.02.09 Fornecimento e instalação de fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, dimensões externas de 
1,90x1,10x1,40 m, volume de 1.500 litros, revestido internamente com massa única e impermeabilizante e 
com tampa de concreto armado com espessura de 8 cm

95463 un 1,00 1.362,23 1.682,90 1.682,90

10.02.10 Escavação manual de valas 93358 m3 3,60 56,84 70,22 252,79

10.02.11 Reaterro manual apiloado de valas 96995 m3 1,23 34,46 42,57 52,36

10.03 LOUÇAS, METAIS E APARELHOS

10.03.01 Fornecimento e instalação de papeleira cerâmica branca de embutir Comp. de Preços Unitários un. 1,00 38,49 47,55 47,55

10.03.02 Fornecimento e instalação de saboneteira de sobrepor para sabonete líquido 95547 un 1,00 46,32 57,22 57,22

10.03.03 Fornecimento e instalação de torneira para lavatório, com acionamento com temporizador Comp. de Preços Unitários un. 1,00 112,25 138,67 138,67

10.03.04 Fornecimento e instalação de porta toalha de papel Comp. de Preços Unitários un. 1,00 44,75 55,28 55,28

10.03.05 Fornecimento e instalação de espelho de (40 x 60)cm, de sobrepor 74125/1 m2 0,24 325,30 401,88 96,45

10.03.06 Fornecimento e instalação de cabide cerâmico branco duplo de embutir Comp. de Preços Unitários un. 1,00 25,56 31,58 31,58

10.03.07 Fornecimento e instalação de bacia sanitária com caixa acoplada com mecanismo de 2 tempos de 
acionamento de descarga

Comp. de Preços Unitários un. 1,00 510,78 631,02 631,02

10.03.08 Fornecimento e instalação de bebedouro Comp. de Preços Unitários un. 1,00 663,59 819,80 819,80

Subtotal item 10 ......................................... .......... ........................... ......................... ................ R$ 13.721,67

11 PISOS

11.01 Lastro de concreto (contrapiso), fck=15 Mpa, espessura 5cm, preparo mecânico, incluindo lançamento e
adensamento.

95241 m2 7,82 18,38 22,71 177,59

11.02 Regularização c/ arg. cimento+areia 1:4, esp. 2,0 cm, 87620 m2 7,82 22,09 27,29 213,41

11.03 Fornecimento e instalação de piso cerâmico extra de alta resistência,PEI-4, 30x30 cm, de acordo com
especificações de projeto.

87247 m2 7,82 35,37 43,70 341,73

Subtotal item 11 ......................................... .......... ........................... ......................... ................ R$ 732,73

12 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

12.01 Chapisco em parede interna c/ arg. cimento+areia 1:3 87879 m2 30,34 2,63 3,25 98,61

12.02 Reboco paulista em parede interna c/arg. cim+cal+areia 1:2:8, esp. 20 mm 87529 m2 30,34 24,46 30,22 916,87

12.03 Chapisco em parede externa c/ arg. cimento+areia 1:3 87879 m2 84,12 2,63 3,25 273,39

12.04 Reboco paulista em parede externa c/arg. cim+cal+areia 1:2:8, esp. 20 mm 87529 m2 84,12 24,46 30,22 2.542,11

12.05 Chapisco em tetos c/ arg. cimento+areia 1:4, com adesivo 87882 m2 7,81 3,45 4,26 33,27

12.06 Reboco paulista revest. Tetos c/ arg. cim+cal+areia 1:2:8, esp. 20 mm 87529 m2 7,81 24,46 30,22 236,02

Subtotal item 12 ......................................... .......... ........................... ......................... ................ R$ 4.100,27

13 PINTURA

13.01 Aplicação de fundo selador em tetos 88482 m2 7,81 3,14 3,88 30,30

13.02 Aplicação de fundo selador  em paredes, uma demão. 88483 m2 46,60 2,94 3,63 169,16

13.03 Emassamento c/ massa corrida no teto , 2 demãos 88496 m2 7,81 19,34 23,89 186,58

13.04 Emassamento c/ massa corrida nos paredes internas, 2 demãos 88497 m2 5,88 11,02 13,61 80,03

13.05 Emassamento c/ massa acrílica nos paredes internas, 2 demãos 96131 m2 9,35 18,59 22,97 214,77

13.06 Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre a estrutura  metalica, incluso uma demao de fundo anticorrosivo 74145/1 m2 10,00 14,62 18,06 180,60

13.07 Pintura esmalte sintético, 3 demãos, em paredes internas Comp. de Preços Unitários m2 9,35 16,91 20,89 195,32

13.08 Pintura látex PVA, 3 demãos, em paredes internas Comp. de Preços Unitários m2 10,06 11,78 14,55 146,37

13.09 Pintura látex acrílica 2 demãos, em paredes externas 95623 m2 36,54 7,68 9,49 346,76

13.10 Pintura látex PVA, 2 demãos, em tetos 88486 m2 7,81 8,76 10,82 84,50

13.11 Revestimento texturizado sobre massa fina desempenada, acabamento ranhurado 88416 m2 47,58 13,37 16,52 786,02

Subtotal item 13 ......................................... .......... ........................... ......................... ................ R$ 2.420,41

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

14.01 Calçada ext. em concreto desempenado, 1,0 x 1,0 m, esp. 7 cm 94995 m2 14,35 55,89 69,05 990,87

14.02 Viga de concreto armado em todo perímetro da calçada, 10 x 20 cm Comp. de Preços Unitários m 14,35 81,08 100,17 1.437,44

14.03 Plantio de grama em placas 74236/1 m2 16,92 11,14 13,76 232,82

14.04 Limpeza geral da obra 9537 m2 26,92 2,25 2,78 74,84

Subtotal item 14 ......................................... .......... ........................... ......................... ................ R$ 2.735,97

15 SERVIÇOS TÉCNICOS

15.01 Elaboração de "AS BUILT" Comp. de Preços Unitários m2 10,00 1,34 1,66 16,60

15.02 Elaboração de  Programa de Poteção de Riscos Ambientais -  PPRA Comp. de Preços Unitários un. 1,00 1.800,00 2.223,72 2.223,72

15.03 Elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO Comp. de Preços Unitários un. 1,00 1.800,00 2.223,72 2.223,72

15.04 Elaboração de Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho - PCMAT Comp. de Preços Unitários un. 1,00 2.500,00 3.088,50 3.088,50

Subtotal item 15 ......................................... .......... ........................... ......................... ................ R$ 7.552,54

TOTAL GERAL ACUMULADO DO ORÇAMENTO .................................................................................................................................................................................................................................................... R$ 195.818,09

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS
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Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Orçamento

Obra: BDI S/ 
desoneração 

(serviços)

BDI S/ 
desoneração 

(equipamentos)

Alíquota CPRB

Local: UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS 23,54% 13,73% 0,00%

Quantidade Preço Total

Proposta Proposto

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Un

Data: MARÇO/ 2018

 SINAPI (S/ 
desoneração): 
JANEIRO/2018

 FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUÇÃO DE GUARITA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Preço Unitário + BDIPreço Unitário

OBS.:

2 - Deverá constar nesta planilha a marca e referência dos materiais da obra.

1 - P/preços desta planilha foram orçados materiais de 1a. linha.

5 - BDI utilizado para serviços = 23,54%.; BDI utilizado para equipamentos=13,73%. (S/ desoneração).

6 - Tabela SINAPI utilizada:JANEIRO/2018 (S/ desoneração).

7 - De acordo com o Decreto nº 7983 de 08/04/2013 no Art. 3º, "O custo global de referência de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços e obras de infraestrutura de transporte, será obtido a partir das composições dos 
custos unitários previstas no projeto que integra o edital de licitação, menores ou iguais à mediana de seus correspondentes nos custos unitários de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção 
Civil - Sinapi, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que não possam ser considerados como de construção civil".

3 - A contratada deverá apresentar a Composição de Preços Unitários de todos os serviços existentes na planilha, bem  como o detalhamento do BDI.

4 - Esta planilha é apenas um referencial. A responsabilidade pelas quantidades e/ou serviços necessários à perfeita execução dos serviços constantes dos projetos e/ou especificações é da empresa licitante.

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS

pág. 6 / 6



Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Orçamento

Propr.:

Obra:

Local : 

Quantidade Preço Total

Proposta Proposto % R$ % R$ % R$ % R$
01 GERENCIAMENTO DE OBRA

01.01 Engenheiro Civil com encargos complementares h 40,00         4.032,00            3.830,40          25,00% 957,60            25,00% 957,60          25,00% 957,60           25,00% 957,60             

01.02 Engenheiro eletricista com encargos complementares h 55,00         6.494,40            6.169,68          25,00% 1.542,42         25,00% 1.542,42       25,00% 1.542,42        25,00% 1.542,42          

01.03 Mestre de obras com encargos complementares h 140,00       5.742,80            5.455,66          25,00% 1.363,92         25,00% 1.363,92       25,00% 1.363,92        25,00% 1.363,92          

Subtotal item 01 .......... ........................... 16.269,20          15.455,74        

02 CANTEIRO DE OBRAS 

02.01 MOBILIZAÇÃO 

02.01.01 Mobilização de materiais e equipamentos para instalação de
canteiro de obras 

un. 1,00           276,53               262,70             100,00% 262,70            0,00% -               0,00% -                 0,00% -                  

02.01.02 Placa da obra m2 4,08           1.604,99            1.524,74          100,00% 1.524,74         0,00% -               0,00% -                 0,00% -                  

02.01.03 Ligação provisória de luz e força un 1,00           1.740,06            1.653,06          100,00% 1.653,06         0,00% -               0,00% -                 0,00% -                  

02.01.04 Ligação provisória de água e esgoto un. 1,00           1.892,16            1.797,55          100,00% 1.797,55         0,00% -               0,00% -                 0,00% -                  

02.02 LOCAÇÕES MENSAIS DE CANTEIRO DE OBRA

02.02.01 Locação de container p/escritório 2,3x6,0m, alt. 2,5m, 1
sanitário, p/ escritório, completo, s/divisórias internas

mês 4,00           2.495,52            2.370,74          25,00% 592,69            25,00% 592,69          25,00% 592,69           25,00% 592,69             

02.03 DESMOBILIZAÇÕES E ENTULHO

02.03.01 Desmobilização de materiais e equipamentos para instalação
de canteiro de obras 

un. 1,00           276,53               262,70             0,00% -                 0,00% -               0,00% -                 100,00% 262,70             

02.04 ENTULHOS

02.04.01 Carga manual de entulho em caçamba estacionária (durante
toda a execução da obra)

m3 3,20           75,71                 71,92               25,00% 17,98             25,00% 17,98            25,00% 17,98             25,00% 17,98               

02.04.02 Retirada de entulho com caçamba estacionária (durante toda
a execução da obra)

un 4,00           1.087,16            1.032,80          25,00% 258,20            25,00% 258,20          25,00% 258,20           25,00% 258,20             

Subtotal item 02 .......... ........................... 9.448,66            8.976,21          

03 SERVIÇOS PRELIMINARES

03.01 SERVIÇOS DE OBRA CIVIL

03.01.01 Locação da obra m2 10,00         46,80                 44,46               100,00% 44,46             0,00% -               0,00% -                 0,00% -                  

03.01.02 Retirada de grama em placas m2 51,84         230,17               218,66             100,00% 218,66            0,00% -               0,00% -                 0,00% -                  

Subtotal item 03 .......... ........................... 276,97               263,12             

04 FUNDAÇÕES

04.01 RADIER/BALDRAME

04.01.01 escavacao mecanica de material 1a. categoria, proveniente
de corte de subleito (c/trator esteiras  160hp)

m3 17,50         32,20                 30,59               100,00% 30,59             0,00% -               0,00% -                 0,00% -                  

04.01.02 execução e compactação de base e ou sub base com solo
cimento - exclusive escavação, carga e transporte e solo.
af_09/2017

m3 4,00           483,80               459,61             100,00% 459,61            0,00% -               0,00% -                 0,00% -                  

04.01.03 Lastro de brita m3 0,50           111,35               105,78             100,00% 105,78            0,00% -               0,00% -                 0,00% -                  

04.01.04 fornecimento/instalacao lona plastica preta, para
impermeabilizacao, espessura 150 micras.

m2 10,00         62,90                 59,76               100,00% 59,76             0,00% -               0,00% -                 0,00% -                  

04.01.05 fabricação, montagem e desmontagem de fôrma com chapa
de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações.
af_06/2017

m2 2,58           179,65               170,67             100,00% 170,67            0,00% -               0,00% -                 0,00% -                  

04.01.06 Armação, corte e dobra, em fundações de concreto armado ,
utilizando aço ca-50 de 10.0 mm. af_12/2015

kg 102,91       828,43               787,01             100,00% 787,01            0,00% -               0,00% -                 0,00% -                  

04.01.07 Armação, corte e dobra, em fundações de concreto armado ,
utilizando aço ca-50 de 8.0 mm . af_12/2015

kg 39,45         388,98               369,53             100,00% 369,53            0,00% -               0,00% -                 0,00% -                  

04.01.08 Conjunto de conectores de punção composto por barra de
1/4" x 1" , dim. 38,5x2,5cm com 04 conectores de Ø=8mm
(aço CA-50) e l=15,6cm

cj 40,00         2.166,40            2.058,08          100,00% 2.058,08         0,00% -               0,00% -                 0,00% -                  

04.01.09 Concreto estrutural , fck 30MPa, preparo mecânico m3 2,00           736,38               699,56             100,00% 699,56            0,00% -               0,00% -                 0,00% -                  

04.01.10 Lançamento e adensamento de concreto em fundação m3 2,00           233,36               221,69             100,00% 221,69            0,00% -               0,00% -                 0,00% -                  

04.01.11 Reaterro manual apiloado m3 11,00         468,27               444,86             100,00% 444,86            0,00% -               0,00% -                 0,00% -                  

Subtotal item 04 .......... ........................... 5.691,72            5.407,14          

Un

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

 FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUÇÃO DE GUARITA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS

95% do preço
total com BDI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4

Item Descrição dos Serviços

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Orçamento

Propr.:

Obra:

Local : 

Quantidade Preço Total

Proposta Proposto % R$ % R$ % R$ % R$

Un

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

 FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUÇÃO DE GUARITA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS

95% do preço
total com BDI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4

Item Descrição dos Serviços

05 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

05.01 VIGAS - COBERTURA E CALHA 

05.01.01 Fabricação, montagem e desmontagem de forma com chapa
resinada, 4 utilizações

m2 17,33         861,30               818,24             0,00% -                 100,00% 818,24          0,00% -                 0,00% -                  

05.01.02 Escoramento em madeira para vigas, com escora de
eucalipto, diam. 10 cm, fabricação, montagem e
desmontagem 

 m² 1,61           54,53                 51,80               0,00% -                 100,00% 51,80            0,00% -                 0,00% -                  

05.01.03 Armação, corte e dobra, em estruturas de concreto armado ,
utilizando aço ca-60 de 5.0 mm - montagem. af_12/2015

kg 29,12         329,06               312,61             0,00% -                 100,00% 312,61          0,00% -                 0,00% -                  

05.01.04 Armação, corte e dobra, em estruturas de concreto armado ,
utilizando aço ca-50 de 6.3 mm - montagem. af_12/2015

kg 9,45           94,41                 89,69               0,00% -                 100,00% 89,69            0,00% -                 0,00% -                  

05.01.05 Armação, corte e dobra, em estruturas de concreto armado ,
utilizando aço ca-50 de 8.0 mm . af_12/2015

kg 37,38         368,57               350,14             0,00% -                 100,00% 350,14          0,00% -                 0,00% -                  

05.01.06 Concreto estrutural , fck 30MPa, preparo mecânico m3 1,21           445,51               423,23             -                 100,00% 423,23          0,00% -                 0,00% -                  

05.01.07 Lançamento e adensamento de concreto em estruturas m3 1,21           218,82               207,88             0,00% -                 100,00% 207,88          0,00% -                 0,00% -                  

05.01.08 Impermeabilização da calha de concreto utilizando manta
asfáltica e=4mm, estruturada com véu de poliéster 

m2 9,46           933,32               886,65             0,00% -                 100,00% 886,65          0,00% -                 0,00% -                  

05.01.09 Proteção mecânica sobre superfície impermeabilizada, com
argamassa 1:4 (cim: areia) e=3 cm

m2 9,46           373,20               354,54             0,00% -                 100,00% 354,54          0,00% -                 0,00% -                  

05.02 PILARES

05.02.01 Fabricação, montagem e desmontagem de forma com chapa
resinada, 4 utilizações

m2 12,54         843,19               801,03             0,00% -                 100,00% 801,03          0,00% -                 0,00% -                  

05.02.02 Armação, corte e dobra, em estruturas de concreto armado ,
utilizando aço ca-60 de 5.0 mm - montagem. af_12/2015

kg 12,34         139,44               132,47             0,00% -                 100,00% 132,47          0,00% -                 0,00% -                  

05.02.03 Armação, corte e dobra, em estruturas de concreto armado ,
utilizando aço ca-50 de 10.0 mm. af_12/2015

kg 13,18         106,10               100,80             0,00% -                 100,00% 100,80          0,00% -                 0,00% -                  

05.02.04 Armação, corte e dobra, em estruturas de concreto armado ,
utilizando aço ca-50 de 12.5 mm. af_12/2015

kg 70,95         513,68               488,00             0,00% -                 100,00% 488,00          0,00% -                 0,00% -                  

05.02.05 Concreto estrutural , fck 30MPa, preparo mecânico m3 0,58           213,55               202,87             0,00% -                 100,00% 202,87          0,00% -                 0,00% -                  

05.02.06 Lançamento e adensamento de concreto em estruturas m3 0,58           104,89               99,65               0,00% -                 100,00% 99,65            0,00% -                 0,00% -                  

05.03 LAJE PRÉ-MOLDADA - TRELIÇADA

05.03.01 Fornecimento e instalação de laje pre-moldada , sobrecarga
180kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc
fck=30mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e
ferragem negativa

 m² 8,21           713,53               677,85             0,00% -                 100,00% 677,85          0,00% -                 0,00% -                  

05.04 ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA

05.04.01 Fornecimento e montagem de estrutura metálica de
cobertura, composta de pilaretes, terças, agulhamento e
travamento, conforme projeto.

kg 181,33       1.459,71            1.386,72          0,00% -                 100,00% 1.386,72       0,00% -                 0,00% -                  

Subtotal item 05 .......... ........................... 7.772,81            7.384,17          

06 ALVENARIA E ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

06.01 Fornecimento e instalação de alvenaria de blocos vazados de
cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9cm), para edificação
habitacional multifamiliar (prédio). af_11/2014 

m2 73,65         5.519,33            5.243,36          0,00% -                 0,00% -               100,00% 5.243,36        0,00% -                  

06.02 Fornecimento e instalação de vedação externa com placa
cimentícia (sem amianto) e=6mm

m2 2,35           179,96               170,96             0,00% -                 0,00% -               100,00% 170,96           0,00% -                  

06.03 Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão.
af_03/2016

m 1,60           31,49                 29,92               0,00% -                 0,00% -               100,00% 29,92             0,00% -                  

06.04 Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de
comprimento. af_03/2016

m 2,40           59,83                 56,84               0,00% -                 0,00% -               100,00% 56,84             0,00% -                  

06.05 Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de
comprimento. af_03/2016

m 2,44           71,37                 67,80               0,00% -                 0,00% -               100,00% 67,80             0,00% -                  

06.06 Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão.
af_03/2016

m 2,40           60,67                 57,64               0,00% -                 0,00% -               100,00% 57,64             0,00% -                  

06.07 Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão.
af_03/2016

m 2,44           78,20                 74,29               0,00% -                 0,00% -               100,00% 74,29             0,00% -                  

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Orçamento

Propr.:

Obra:

Local : 

Quantidade Preço Total

Proposta Proposto % R$ % R$ % R$ % R$
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 FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUÇÃO DE GUARITA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS

95% do preço
total com BDI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4

Item Descrição dos Serviços

Subtotal item 06 .......... ........................... 6.000,85            5.700,81          

07 FECHAMENTO

07.01 Fornecimento e instalação de janela de correr, de alumínio,
com vidro temperado 8mm

m2 4,13           3.078,42            2.924,50          0,00% -                 0,00% -               0,00% -                 100,00% 2.924,50          

07.02 Fornecimento e instalação de janela tipo maximar, de
alumínio, com vidro temperado 8mm

m2 0,40           309,60               294,12             -                 0,00% -               0,00% -                 100,00% 294,12             

07.03 Fornecimento e instalação de porta de alumínio tipo
veneziana

m2 1,68           1.724,45            1.638,23          0,00% -                 0,00% -               0,00% -                 100,00% 1.638,23          

07.04 Fornecimento e instalação de bancada de granito tipo cinza
prata e=2mm, (2,27 x 0,60) , inclusive gavetas, conforme
projeto

un. 1,00           683,61               649,43             0,00% -                 0,00% -               0,00% -                 100,00% 649,43             

07.05 Fornecimento e instalação de peitoril para janela, larg.=15
cm,de granito cinza prata polido e=2mm

m 4,84           553,55               525,87             0,00% -                 0,00% -               0,00% -                 100,00% 525,87             

07.06 Fornecimento e instalação de soleira para porta, larg.=15
cm,de granito cinza prata polido e=2mm

m 1,60           182,99               173,84             0,00% -                 0,00% -               0,00% -                 100,00% 173,84             

Subtotal item 07 .......... ........................... 6.532,62            6.205,99          

08 COBERTURA

08.01 Fornecimento e instalação de telha de aço zincado
trapezoidal, e=0,65mm

m2 14,13         1.284,84            1.220,60          0,00% -                 0,00% -               100,00% 1.220,60        0,00% -                  

08.02 Fornecimento e instalação de rufo de chapa de aço
galvanizado e=0,65mm L=300mm

m 9,03           344,13               326,92             0,00% -                 0,00% -               100,00% 326,92           0,00% -                  

08.03 Fornecimento e instalação de rufo de chapa de aço
galvanizado e=0,65mm L=485mm

m 3,59           207,21               196,85             0,00% -                 0,00% -               100,00% 196,85           0,00% -                  

08.04 Fornecimento e instalação de rufo de chapa de aço
galvanizado e=0,65mm L=95mm

m 2,90           47,53                 45,15               0,00% -                 0,00% -               100,00% 45,15             0,00% -                  

08.05 Fornecimento e instalação de rufo de chapa de aço
galvanizado e=0,65mm L=412mm

m 3,03           151,44               143,87             0,00% -                 0,00% -               100,00% 143,87           0,00% -                  

08.06 Fornecimento e instalação de calha com pingadeira, de
chapa de aço e=0,65mm; L=705mm

m 3,03           290,21               275,70             0,00% -                 0,00% -               100,00% 275,70           0,00% -                  

08.07 Fornecimento e instalação de forro em réguas de pvc, frisado,
inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p

m2 4,32           174,18               165,47             0,00% -                 0,00% -               100,00% 165,47           0,00% -                  

Subtotal item 08 .......... ........................... 2.499,54            2.374,56          

09 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

09.01 INSTALAÇÕES  ELÉTRICAS NA GUARITA

09.01.01 Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), metálica,
instalada em  parede - fornecimento e instalação. 

un 3,00           69,48                 66,01               0,00% -                 0,00% -               100,00% 66,01             0,00% -                  

09.01.02 Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), metálica,
instalada e  m parede - fornecimento e instalação. 

un 1,00           7,73                   7,34                 0,00% -                 0,00% -               100,00% 7,34               0,00% -                  

09.01.03 Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), metálica,
instalada e  m parede - fornecimento e instalação. 

un 5,00           59,75                 56,76               0,00% -                 0,00% -               100,00% 56,76             0,00% -                  

09.01.04 Caixa octogonal 4" x 4", metálica, instalada em laje -
fornecimento e  instalação. 

un 3,00           26,25                 24,94               0,00% -                 0,00% -               100,00% 24,94             0,00% -                  

09.01.05 Fornecimento e instalação de luva de PVC rosca  3/4" un 2,00           10,98                 10,43               0,00% -                 0,00% -               100,00% 10,43             0,00% -                  

09.01.06 Fornecimento e instalação de terminal a compressão de
4mm2  

un. 5,00           66,55                 63,22               0,00% -                 0,00% -               0,00% -                 100,00% 63,22               

09.01.07 Fornecimento e instalação de terminal a compressão de
2,5mm2  

un. 13,00         170,04               161,54             0,00% -                 0,00% -               0,00% -                 100,00% 161,54             

09.01.08 Fornecimento e instalação de placa de PVC, 2x4", com furo un. 2,00           9,80                   9,31                 0,00% -                 0,00% -               0,00% -                 100,00% 9,31                 

09.01.09 Fornecimento e instalação de interruptor simples de 1 tecla un 1,00           27,88                 26,49               0,00% -                 0,00% -               0,00% -                 100,00% 26,49               

09.01.10 Fornecimento e instalação de interruptor simples de 2 teclas un 1,00           44,30                 42,09               0,00% -                 0,00% -               0,00% -                 100,00% 42,09               

09.01.11 Fornecimento e tomada hexagonal (NBR 14136) 2P + T 10A -
alta

un 1,00           40,39                 38,37               0,00% -                 0,00% -               0,00% -                 100,00% 38,37               

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Orçamento

Propr.:

Obra:

Local : 

Quantidade Preço Total

Proposta Proposto % R$ % R$ % R$ % R$

Un

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

 FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUÇÃO DE GUARITA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS

95% do preço
total com BDI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4

Item Descrição dos Serviços

09.01.12 Fornecimento e tomada hexagonal (NBR 14136) 2P + T 10A -
média

un 2,00           65,26                 62,00               0,00% -                 0,00% -               0,00% -                 100,00% 62,00               

09.01.13 Fornecimento e tomada hexagonal (NBR 14136) 2P + T 20A -
média

un 1,00           35,68                 33,90               0,00% -                 0,00% -               0,00% -                 100,00% 33,90               

09.01.14 Fornecimento e tomada hexagonal dupla (NBR 14136) 2P + T
10A - baixa

un 1,00           47,72                 45,33               0,00% -                 0,00% -               0,00% -                 100,00% 45,33               

09.01.15 Fornecimento e instalação de relé fotoelétrico 127V - 1000W un. 1,00           35,81                 34,02               0,00% -                 0,00% -               0,00% -                 100,00% 34,02               

09.01.16 Fornecimento e instalação de Cabo de cobre, isolamento anti-
chama 450/750V 2,5 mm2

m 92,40         252,25               239,64             0,00% -                 0,00% -               0,00% -                 100,00% 239,64             

09.01.17 Fornecimento e instalação de DPS - dispositivo de proteção
contra surto - monopolar 175 V - 40 KA - Tipo 2 - 8/20µs

un. 4,00           442,68               420,55             0,00% -                 0,00% -               0,00% -                 100,00% 420,55             

09.01.18 Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético
monopolar DTM 1P curva C NBR NM 60898 (220V/127V) -
10A 5 KA.

un 2,00           29,40                 27,93               0,00% -                 0,00% -               0,00% -                 100,00% 27,93               

09.01.19 Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético
bipolar DTM 2P curva C NBR NM 60898 (220V/127V) - 10A 5
KA.

un 1,00           67,18                 63,82               0,00% -                 0,00% -               0,00% -                 100,00% 63,82               

09.01.20 Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético
tripolar DTM 3P curva C NBR NM 60898 (220V/127V) - 20A 5
KA.

un 1,00           96,02                 91,22               0,00% -                 0,00% -               0,00% -                 100,00% 91,22               

09.01.21 Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido
roscável 3/4"

m 30,90         234,84               223,10             0,00% -                 0,00% -               100,00% 223,10           0,00% -                  

09.01.22 Fornecimento e instalação de luminária de emergência 30
LEDS, bivolt, 2W

un. 1,00           51,31                 48,74               0,00% -                 0,00% -               0,00% -                 100,00% 48,74               

09.01.23 Fornecimento e instalação de Luminária fluorescente,
quadrada, de embutir, compacta dupla PLC-4P 2x26W, c/
duas lâmpadas fluorescentes compactas de 26w, c/ reator
eletrônico para fluorescente compacta dupla 2x26w, 127V,
completa.

cj 1,00           271,13               257,57             0,00% -                 0,00% -               0,00% -                 100,00% 257,57             

09.01.24 Fornecimento e instalação de Luminária fluorescente,
quadrada, de sobrepor, compacta dupla PLC-4P 2x26W, c/
duas lâmpadas fluorescentes compactas de 26w, c/ reator
eletrônico para fluorescente compacta dupla 2x26w, 127V,
completa.

cj 2,00           427,42               406,05             0,00% -                 0,00% -               0,00% -                 100,00% 406,05             

09.01.25 Fornecimento e instalação de refletor para lâmpada de LED,
50W

un. 1,00           76,73                 72,89               0,00% -                 0,00% -               0,00% -                 100,00% 72,89               

09.01.26 Fornecimento e instalação de quadro de distribuição com
chapa pintada de embutir, com barramento , disj. Geral -
capacidade 12 disjuntores, tripolar 100A .

un. 1,00           321,15               305,09             0,00% -                 0,00% -               100,00% 305,09           0,00% -                  

09.02 SPDA NA GUARITA

09.02.01 Fornecimento e instalação de clips galvanizado para emenda
de cabos de  3/8"

un. 35,00         55,65                 52,87               100,00% 52,87             0,00% -               0,00% -                 0,00% -                  

09.02.02 Fornecimento e instalação de re-bar redonda de aço
galvanizado de 80mm2

m 21,00         358,26               340,35             100,00% 340,35            0,00% -               0,00% -                 0,00% -                  

09.02.03 Fornecimento e instalação de re-bar redonda de aço
galvanizado de 50mm2

m 9,00           131,94               125,34             100,00% 125,34            0,00% -               0,00% -                 0,00% -                  

09.02.04 Fornecimento e instalação de Cabo  de cobre nu de 35 mm2 m 15,00         424,35               403,13             100,00% 403,13            0,00% -               0,00% -                 0,00% -                  

09.02.05 Fornecimento e instalação de Cabo  de cobre nu de 50 mm2 m 4,00           160,52               152,49             100,00% 152,49            0,00% -               0,00% -                 0,00% -                  

09.02.06 Fornecimento e instalação de terminal a compressão de
50mm2  

un. 1,00           20,40                 19,38               100,00% 19,38             0,00% -               0,00% -                 0,00% -                  

09.02.07 Fornecimento e instalação de terminal a compressão de
35mm2  

un. 2,00           29,22                 27,76               100,00% 27,76             0,00% -               0,00% -                 0,00% -                  

09.02.08 Fornecimento e instalação de conector bimetálico, 70mm2  un. 2,00           42,72                 40,58               100,00% 40,58             0,00% -               0,00% -                 0,00% -                  

09.02.09 Fornecimento e instalação de conector bimetálico split bolt,
50mm2  

un. 1,00           28,41                 26,99               100,00% 26,99             0,00% -               0,00% -                 0,00% -                  

09.02.10 Fornecimento e instalação de presilha de latão furo 8mm -
35mm2

un. 14,00         27,86                 26,47               100,00% 26,47             0,00% -               0,00% -                 0,00% -                  
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09.02.11 Fornecimento e instalação de parafuso rosca soberba
4.2x32mm

un. 14,00         57,82                 54,93               100,00% 54,93             0,00% -               0,00% -                 0,00% -                  

09.02.12 Fornecimento e instalação de bucha de nylon S6 un. 14,00         3,22                   3,06                 100,00% 3,06               0,00% -               0,00% -                 0,00% -                  

09.03 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA MANGUEIRA DE OVINOS

09.03.01 Fornecimento e instalação de condulete de alumínio, múltiplo
tipo X, 3/4", sem tampa.

un. 14,00         476,14               452,33             0,00% -                 0,00% -               100,00% 452,33           0,00% -                  

09.03.02 Fornecimento e instalação de luva de PVC rosca 1" un 3,00           27,03                 25,68               0,00% -                 0,00% -               100,00% 25,68             0,00% -                  

09.03.03 Fornecimento e instalação de unidut cônico 3/4" para
condulete

un. 26,00         326,56               310,23             0,00% -                 0,00% -               100,00% 310,23           0,00% -                  

09.03.04 Fornecimento e instalação de poste de concreto duplo T,
10m/300daN

un 1,00           1.204,00            1.143,80          0,00% -                 100,00% 1.143,80       0,00% -                 0,00% -                  

09.03.05 Fornecimento e instalação de terminal a compressão de
16mm2  

un. 5,00           69,05                 65,60               0,00% -                 0,00% -               100,00% 65,60             0,00% -                  

09.03.06 Fornecimento e instalação de terminal a compressão de
2,5mm2  

un. 16,00         209,28               198,82             0,00% -                 0,00% -               100,00% 198,82           0,00% -                  

09.03.07 Fornecimento e instalação de Cabo de cobre, isolamento anti-
chama 450/750V 2,5 mm2

m 73,00         199,29               189,33             0,00% -                 0,00% -               100,00% 189,33           0,00% -                  

09.03.08 Fornecimento e instalação de Cabo de cobre, isolamento anti-
chama 450/750V 4,0 mm2

m 85,90         371,09               352,54             0,00% -                 0,00% -               100,00% 352,54           0,00% -                  

09.03.09 Fornecimento e instalação de Cabo de cobre, isolamento anti-
chama 0,6/1KV 2,5mm2

m 69,50         240,47               228,45             0,00% -                 0,00% -               100,00% 228,45           0,00% -                  

09.03.10 Fornecimento e instalação de caixa de alvenaria no piso com
tampa de ferro fundido inscrição "ELÉTRICA", dimensões
40X40X50 cm

un. 1,00           290,06               275,56             0,00% -                 0,00% -               100,00% 275,56           0,00% -                  

09.03.11 Fornecimento e instalação de tomada hexagonal (NBR
14136) 2P + T 10A - média

un 6,00           214,08               203,38             0,00% -                 0,00% -               100,00% 203,38           0,00% -                  

09.03.12 Fornecimento e instalação de interruptor simples de 2 teclas un 1,00           44,30                 42,09               0,00% -                 0,00% -               100,00% 42,09             0,00% -                  

09.03.13 Fornecimento e instalação de tampa cega de alumínio, para
condulete, 3/4"

un. 7,00           45,50                 43,23               0,00% -                 0,00% -               100,00% 43,23             0,00% -                  

09.03.14 Fornecimento e instalação de relé fotoelétrico 220V - 1000W un 1,00           35,55                 33,77               0,00% -                 0,00% -               100,00% 33,77             0,00% -                  

09.03.15 Fornecimento e instalação de DPS - dispositivo de proteção
contra surto - monopolar 175 V - 40 KA - Tipo 2 - 8/20µs

un. 4,00           442,68               420,55             0,00% -                 0,00% -               100,00% 420,55           0,00% -                  

09.03.16 Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético
monopolar DTM 1P curva C NBR NM 60898 (220V/127V) -
20A 5 KA.

un 2,00           29,40                 27,93               0,00% -                 0,00% -               100,00% 27,93             0,00% -                  

09.03.17 Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético
monopolar DTM 2P curva C NBR NM 60898 (220V/127V) -
20A 5 KA.

un 2,00           134,36               127,64             0,00% -                 0,00% -               100,00% 127,64           0,00% -                  

09.03.18 Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético
tripolar DTM 3P curva C NBR NM 60898 (220V/127V) - 63A 5
KA.

un 1,00           128,54               122,11             0,00% -                 0,00% -               100,00% 122,11           0,00% -                  

09.03.19 Fornecimento e instalação de eletroduto de PEAD, 2" m 12,90         323,53               307,35             0,00% -                 100,00% 307,35          0,00% -                 0,00% -                  

09.03.20 Fornecimento e instalação de eletroduto rígido roscável 1" m 10,40         128,34               121,92             0,00% -                 100,00% 121,92          0,00% -                 0,00% -                  

09.03.21 Fornecimento e instalação de eletroduto flexível, de aço
galvanizado, revestido externamente com PVC preto, tipo
sealtubo, 3/4"

m 40,30         368,34               349,92             0,00% -                 100,00% 349,92          0,00% -                 0,00% -                  

09.03.22 Fornecimento e instalação de Luminária fluorescente de
sobrepor, hermética, tubular T5/T8, c/ duas lâmpadas
fluorescentes de 28w, c/ reator eletrônico para fluorescente
compacta dupla 2x28w, 127V, completa.

cj 4,00           906,68               861,35             0,00% -                 0,00% -               100,00% 861,35           0,00% -                  

09.03.23 Fornecimento e instalação de luminária tipo refletor,250W,
com reator eletromagnético e lâmpada vapor de sódio 250W,
completa

cj 1,00           313,30               297,64             0,00% -                 0,00% -               100,00% 297,64           0,00% -                  

09.03.24 Fornecimento e instalação de quadro de distribuição com
chapa pintada de sobrepor, com barramento , disj. Geral -
capacidade 18 disjuntores, incluindo barramento trifásico de
150A .

un. 1,00           636,10               604,30             0,00% -                 0,00% -               100,00% 604,30           0,00% -                  
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09.04 RAMAL GUARITA/POSTEAMENTO DE ENERGIA/RAMAL
OVINOCULTURA

09.04.01 Fornecimento e instalação  de arruela quadrada un. 32,00         36,48                 34,66               0,00% -                 0,00% -               100,00% 34,66             0,00% -                  

09.04.02 Fornecimento e instalação de grampo de suspensão para
baixa tensão

un. 7,00           1.024,45            973,23             0,00% -                 0,00% -               100,00% 973,23           0,00% -                  

09.04.03 Fornecimento e instalação de parafuso de cabeça quadrada -
M16 X 125 mm

un. 17,00         126,14               119,83             0,00% -                 0,00% -               100,00% 119,83           0,00% -                  

09.04.04 Fornecimento e instalação de  olhal para parafuso un. 9,00           54,72                 51,98               0,00% -                 0,00% -               100,00% 51,98             0,00% -                  

09.04.05 Fornecimento e instalação de alça pré-formada de
distribuição  para multiplexado

un 9,00           104,76               99,52               0,00% -                 0,00% -               100,00% 99,52             0,00% -                  

09.04.06 Fornecimento e instalação de manilha sapatilha un. 9,00           155,34               147,57             0,00% -                 0,00% -               100,00% 147,57           0,00% -                  

09.04.07 Fornecimento e instalação de parafuso de cabeça quadrada -
M16 X 150 mm

un. 3,00           23,94                 22,74               0,00% -                 0,00% -               100,00% 22,74             0,00% -                  

09.04.08 Fornecimento e instalação de poste de concreto duplo T,
10m/300daN

un 8,00           9.632,00            9.150,40          0,00% -                 100,00% 9.150,40       0,00% -                 0,00% -                  

09.04.09 Fornecimento e instalação de poste de concreto duplo T,
10m/600daN

un. 4,00           6.809,44            6.468,97          0,00% -                 100,00% 6.468,97       0,00% -                 0,00% -                  

09.04.10 Fornecimento e instalação de braço reto para luminária
pública - ferro galvanizado com parafuso -3/4" x 3m

un. 11,00         7.534,89            7.158,15          0,00% -                 100,00% 7.158,15       0,00% -                 0,00% -                  

09.04.11 Fornecimento e instalação de luminária pública fechada de
alumínio, vapor de sódio 250w - inclusive reator e lâmpada

un. 11,00         5.766,42            5.478,10          0,00% -                 100,00% 5.478,10       0,00% -                 0,00% -                  

09.04.12 Fornecimento e instalação de Cabo unipolar de cobre PVC
1KV - 2,5 mm2

m 27,50         95,15                 90,39               0,00% -                 100,00% 90,39            0,00% -                 0,00% -                  

09.04.13 Fornecimento e instalação de Cabo de unipolar de alumínio -
XLPE - 1KV -  25 mm2

m 13,20         79,07                 75,12               0,00% -                 100,00% 75,12            0,00% -                 0,00% -                  

09.04.14 Fornecimento e instalação de conector de perfuração tipo
rabicho

un. 44,00         785,40               746,13             0,00% -                 0,00% -               100,00% 746,13           0,00% -                  

09.04.15 Fornecimento e instalação de conector de derivação tipo
cunha

un. 12,00         746,52               709,19             0,00% -                 0,00% -               100,00% 709,19           0,00% -                  

09.04.16 Fornecimento e instalação de caixa de alvenaria no piso com
tampa de ferro fundido inscrição "ELÉTRICA", dimensões
60X60X60 cm

un. 2,00           1.194,74            1.135,00          0,00% -                 100,00% 1.135,00       0,00% -                 0,00% -                  

09.04.17 Fornecimento e instalação de caixa de alvenaria no piso com
tampa de ferro fundido inscrição "ELÉTRICA", dimensões
80X80X80 cm

un. 1,00           1.070,40            1.016,88          0,00% -                 100,00% 1.016,88       0,00% -                 0,00% -                  

09.04.18 Fornecimento e instalação de Cabo de alumínio multiplexado
com isolação XLPE - 0,6/1KV - 3x1x35 + 35mm2

m 500,00       8.870,00            8.426,50          0,00% -                 0,00% -               100,00% 8.426,50        0,00% -                  

09.04.19 Fornecimento e instalação de Cabo de cobre 16 mm2, com
isolação HEPR 0,6/1KV

m 292,00       2.867,44            2.724,07          0,00% -                 0,00% -               100,00% 2.724,07        0,00% -                  

09.04.20 Fornecimento e instalação de Cabo de cobre 50 mm2, com
isolação HEPR 0,6/1KV

m 36,00         1.118,88            1.062,94          0,00% -                 0,00% -               100,00% 1.062,94        0,00% -                  

09.04.21 Fornecimento e instalação de eletroduto de PEAD, 2" m 63,00         1.580,04            1.501,04          0,00% -                 100,00% 1.501,04       0,00% -                 0,00% -                  

09.04.22 Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado,
2" e conexões

m 21,00         674,52               640,79             0,00% -                 100,00% 640,79          0,00% -                 0,00% -                  

09.04.23 Fornecimento e instalação de eletroduto rígido roscável 2" m 2,00           38,18                 36,27               0,00% -                 100,00% 36,27            0,00% -                 0,00% -                  

09.04.24 Fornecimento e instalação de quadro de comando 80 x 60 x
25, com placa de acrílico e barramento de cobre 100A

un. 1,00           858,18               815,27             0,00% -                 0,00% -               100,00% 815,27           0,00% -                  

09.04.25 Fornecimento e instalação de caixa para medidor polifásico
de energia padrão da concessionária

un. 1,00           262,60               249,47             0,00% -                 0,00% -               100,00% 249,47           0,00% -                  

09.04.26 Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético
tripolar em caixa moldada (690V) - 40A 42 KA.

un. 1,00           63,28                 60,12               0,00% -                 0,00% -               100,00% 60,12             0,00% -                  

09.04.27 Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético
tripolar em caixa moldada (690V) - 63A 42 KA.

un. 1,00           410,09               389,59             0,00% -                 0,00% -               100,00% 389,59           0,00% -                  

09.04.28 Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético
tripolar em caixa moldada (690V) - 80A 42 KA.

un. 1,00           109,02               103,57             0,00% -                 0,00% -               100,00% 103,57           0,00% -                  

09.04.29 Fornecimento e instalação de DPS - dispositivo de proteção
contra surto - monopolar 175 V - 40 KA - Tipo 2 - 8/20µs

un. 4,00           442,68               420,55             0,00% -                 0,00% -               100,00% 420,55           0,00% -                  

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária
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09.04.30 Fornecimento e instalação de caixa de inspeção de
aterramento, quadrada de concreto com tampa de ferro,
30x30x30cm (dimensões internas) 

un. 3,00           798,66               758,73             0,00% -                 0,00% -               100,00% 758,73           0,00% -                  

09.04.31 Fornecimento e instalação de haste de aterramento de
aço/cobre - 5/8" x 2400mm e grampo

un. 3,00           95,52                 90,74               0,00% -                 0,00% -               100,00% 90,74             0,00% -                  

09.04.32 Fornecimento e instalação de Cabo de alumínio multiplexado
com isolação XLPE - 0,6/1KV - 3x1x70 + 70mm2

m 10,00         319,00               303,05             0,00% -                 0,00% -               100,00% 303,05           0,00% -                  

09.04.33 Fornecimento e instalação de Cabo  de cobre nu de 50 mm2 m 10,00         401,30               381,24             0,00% -                 0,00% -               100,00% 381,24           0,00% -                  

09.05 RAMAL GUARITA/POSTEAMENTO DE
ILUMINAÇÃO/RAMAL OVINOCULTURA - DIAGRAMA
UNIFILAR

09.05.01 Fornecimento e instalação  de arruela quadrada un. 30,00         34,20                 32,49               0,00% -                 100,00% 32,49            0,00% -                 0,00% -                  

09.05.02 Fornecimento e instalação de grampo de suspensão para
baixa tensão

un. 3,00           439,05               417,10             0,00% -                 100,00% 417,10          0,00% -                 0,00% -                  

09.05.03 Fornecimento e instalação de  olhal para parafuso un. 13,00         79,04                 75,09               0,00% -                 100,00% 75,09            0,00% -                 0,00% -                  

09.05.04 Fornecimento e instalação de alça pré-formada de
distribuição  para multiplexado

un 13,00         151,32               143,75             0,00% -                 100,00% 143,75          0,00% -                 0,00% -                  

09.05.05 Fornecimento e instalação de manilha sapatilha un. 13,00         224,38               213,16             0,00% -                 100,00% 213,16          0,00% -                 0,00% -                  

09.05.06 Fornecimento e instalação de parafuso de cabeça quadrada -
M16 X 150 mm

un. 16,00         127,68               121,30             0,00% -                 100,00% 121,30          0,00% -                 0,00% -                  

09.05.07 Fornecimento e instalação de poste de concreto duplo T,
8m/600daN

un. 2,00           2.645,52            2.513,24          100,00% 2.513,24         0,00% -               0,00% -                 0,00% -                  

09.05.08 Fornecimento e instalação de poste de concreto duplo T,
10m/300daN

un 4,00           4.816,00            4.575,20          100,00% 4.575,20         0,00% -               0,00% -                 0,00% -                  

09.05.09 Fornecimento e instalação de poste de concreto duplo T,
10m/600daN

un. 2,00           3.179,38            3.020,41          100,00% 3.020,41         0,00% -               0,00% -                 0,00% -                  

09.05.10 Fornecimento e instalação de conector de derivação tipo
cunha

un. 40,00         2.488,40            2.363,98          0,00% -                 100,00% 2.363,98       0,00% -                 0,00% -                  

09.05.11 Fornecimento e instalação de caixa de alvenaria no piso com
tampa de ferro fundido inscrição "ELÉTRICA", dimensões
80X80X80 cm

un. 2,00           2.140,80            2.033,76          0,00% -                 100,00% 2.033,76       0,00% -                 0,00% -                  

09.05.12 Fornecimento e instalação de Cabo de alumínio multiplexado
com isolação XLPE - 0,6/1KV - 3x1x35 + 35mm2

m 140,00       2.483,60            2.359,42          0,00% -                 100,00% 2.359,42       0,00% -                 0,00% -                  

09.05.13 Fornecimento e instalação de Cabo de alumínio multiplexado
com isolação XLPE - 0,6/1KV - 3x1x70 + 70mm2

m 80,00         2.552,00            2.424,40          0,00% -                 100,00% 2.424,40       0,00% -                 0,00% -                  

09.05.14 Fornecimento e instalação de Cabo de alumínio multiplexado
com isolação XLPE - 0,6/1KV - 3x1x120 + 70mm2

m 181,00       8.358,58            7.940,65          0,00% -                 100,00% 7.940,65       0,00% -                 0,00% -                  

09.05.15 Fornecimento e instalação de Cabo de cobre 35 mm2, com
isolação HEPR 0,6/1KV

m 31,00         710,83               675,29             0,00% -                 100,00% 675,29          0,00% -                 0,00% -                  

09.05.16 Fornecimento e instalação de Cabo de cobre 50 mm2, com
isolação HEPR 0,6/1KV

m 31,00         963,48               915,31             0,00% -                 100,00% 915,31          0,00% -                 0,00% -                  

09.05.17 Fornecimento e instalação de Cabo de cobre 95 mm2, com
isolação HEPR 0,6/1KV

m 63,00         3.226,23            3.064,92          0,00% -                 100,00% 3.064,92       0,00% -                 0,00% -                  

09.05.18 Fornecimento e instalação de terminal a compressão de
95mm2  

un. 26,00         477,62               453,74             0,00% -                 100,00% 453,74          0,00% -                 0,00% -                  

09.05.19 Fornecimento e instalação de terminal a compressão de
50mm2  

un. 22,00         448,80               426,36             0,00% -                 100,00% 426,36          0,00% -                 0,00% -                  

09.05.20 Fornecimento e instalação de terminal a compressão de
35mm2  

un. 4,00           58,44                 55,52               0,00% -                 100,00% 55,52            0,00% -                 0,00% -                  

09.05.21 Fornecimento e instalação de conector de perfuração   un. 16,00         285,60               271,32             0,00% -                 100,00% 271,32          0,00% -                 0,00% -                  

09.05.22 Fornecimento e instalação de eletroduto de PEAD, 2" m 24,00         601,92               571,82             100,00% 571,82            0,00% -               0,00% -                 0,00% -                  

09.05.23 Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado,
3" e conexões

m 24,00         1.307,76            1.242,37          100,00% 1.242,37         0,00% -               0,00% -                 0,00% -                  

09.05.24 Fornecimento e instalação de eletroduto rígido roscável 3" m 4,00           129,04               122,59             100,00% 122,59            0,00% -               0,00% -                 0,00% -                  

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
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09.05.25 Fornecimento e instalação de quadro de comando 80 x 60 x
25, com placa de acrílico e barramento de cobre 100A, 

un. 2,00           1.479,64            1.405,66          0,00% -                 0,00% -               100,00% 1.405,66        0,00% -                  

09.05.26 Fornecimento e instalação de caixa para medidor polifásico
de energia padrão da concessionária

un. 2,00           525,20               498,94             0,00% -                 100,00% 498,94          0,00% -                 0,00% -                  

09.05.27 Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético
tripolar em caixa moldada (690V) - 80A 42 KA.

un. 2,00           218,04               207,14             0,00% -                 100,00% 207,14          0,00% -                 0,00% -                  

09.05.28 Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético
tripolar em caixa moldada (690V) - 100A 42 KA.

un. 3,00           305,61               290,33             0,00% -                 100,00% 290,33          0,00% -                 0,00% -                  

09.05.29 Fornecimento e instalação de DPS - dispositivo de proteção
contra surto - monopolar 175 V - 40 KA - Tipo 2 - 8/20µs

un. 8,00           885,36               841,09             0,00% -                 100,00% 841,09          0,00% -                 0,00% -                  

09.05.30 Fornecimento e instalação de caixa de inspeção de
aterramento, quadrada de concreto com tampa de ferro,
30x30x30cm (dimensões internas) 

un. 6,00           1.597,32            1.517,45          0,00% -                 100,00% 1.517,45       0,00% -                 0,00% -                  

09.05.31 Fornecimento e instalação de haste de aterramento de
aço/cobre - 5/8" x 2400mm e grampo

un. 6,00           191,04               181,49             0,00% -                 100,00% 181,49          0,00% -                 0,00% -                  

09.05.32 Fornecimento e instalação de sapatilha un. 6,00           32,04                 30,44               0,00% -                 100,00% 30,44            0,00% -                 0,00% -                  

09.05.33 Fornecimento e instalação de Cabo  de cobre nu de 50 mm2 m 20,00         802,60               762,47             0,00% -                 100,00% 762,47          0,00% -                 0,00% -                  

09.05.34 Fornecimento e instalação de placa de concreto, para
ancoragem de estai, com dimensões: 200x100x600mm

un. 3,00           130,47               123,95             0,00% -                 100,00% 123,95          0,00% -                 0,00% -                  

09.05.35 Fornecimento e instalação de sistema de ancoragem de
estai, composto de: chapa de estai, haste de âncora
16x2400mm; placa de concreto para estai 200x100s6000mm,
cordoalha de fio de aço zincado 9,5mm, alça pré-formada
para estai - 9,5mm; parafuso

un. 3,00           324,12               307,91             0,00% -                 100,00% 307,91          0,00% -                 0,00% -                  

Subtotal item 09 .......... ........................... 110.062,13        104.559,02      

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE PREVENÇÃO
CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

10.01 ÁGUA FRIA

10.01.01 Fornecimento e instalação de torneira de limpeza un 1,00           17,15                 16,29               0,00% -                 0,00% -               100,00% 16,29             0,00% -                  

10.01.02 Tubo de pvc rígido d = 25 mm, sold. marron, inclusive
conexões, corte e fixação, rasgo e chumbamento de alvenaria 

m 56,70         2.085,99            1.981,69          0,00% -                 -               100,00% 1.981,69        0,00% -                  

10.01.03 Fornecimento e instalação de registro de gaveta 3/4" un 2,00           76,00                 72,20               0,00% -                 -               100,00% 72,20             0,00% -                  

10.01.04 Registro de gaveta cromado, d = 1" un 1,00           120,18               114,17             0,00% -                 0,00% -               100,00% 114,17           0,00% -                  

10.01.05 Escavação manual de valas m3 30,00         2.106,60            2.001,27          0,00% -                 100,00% 2.001,27        0,00% -                  

10.01.06 Reaterro manual apiloado de valas m3 28,53         1.214,52            1.153,79          100,00% 1.153,79        0,00% -                  

10.02 ESGOTO

10.02.01 Fornecimento e instalação de caixa de inspeção 40 x 40 cm
(dimensões internas)

un. 1,00           160,85               152,81             0,00% -                 0,00% -               100,00% 152,81           0,00% -                  

10.02.02 Fornecimento e instalação de caixa sifonada 100x150x50 un. 1,00           30,98                 29,43               0,00% -                 0,00% -               100,00% 29,43             0,00% -                  

10.02.03 Tubo de pvc rígido, soldável branco d=40mm, inclusive
conexões, corte e fixação, rasgo e chumbamento de alvenaria 

m 1,36           64,02                 60,82               0,00% -                 0,00% -               100,00% 60,82             0,00% -                  

10.02.04 Tubo de pvc rígido, soldável branco d=50mm, inclusive
conexões, corte e fixação, rasgo e chumbamento de alvenaria 

m 1,42           99,41                 94,44               0,00% -                 0,00% -               100,00% 94,44             0,00% -                  

10.02.05 Tubo de pvc rígido, soldável branco d=100mm, inclusive
conexões, corte e fixação

m 2,44           130,39               123,87             0,00% -                 0,00% -               100,00% 123,87           0,00% -                  

10.02.06 Lastro de pedra de mão, para o sumidouro m3 0,47           93,33                 88,66               0,00% -               100,00% 88,66             0,00%

10.02.07 Camada lateral de 30 cm de lastro de brita 4, para o
sumidouro

m3 1,00           201,23               191,17             0,00% -               100,00% 191,17           0,00%

10.02.08 Fornecimento e instalação de sumidouro, H=3,5m, assentado
com tijolos de 8 furos (alv. 1 vez), recoberto com manta de
bidim; sustentado por pilaretes de concreto, com chaminé
de 60 cm de diâmetro e 60 cm de altura, 

un. 1,00           3.455,40            3.282,63          0,00% -                 0,00% -               100,00% 3.282,63        0,00% -                  
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10.02.09 Fornecimento e instalação de fossa séptica em alvenaria de
tijolo cerâmico maciço, dimensões externas de
1,90x1,10x1,40 m, volume de 1.500 litros, revestido
internamente com massa única e impermeabilizante e com
tampa de concreto armado com espessura de 8 cm

un 1,00           1.682,90            1.598,76          0,00% -                 0,00% -               100,00% 1.598,76        0,00% -                  

10.02.10 Escavação manual de valas m3 3,60           252,79               240,15             0,00% -                 0,00% -               100,00% 240,15           0,00% -                  

10.02.11 Reaterro manual apiloado de valas m3 1,23           52,36                 49,74               0,00% -                 0,00% -               100,00% 49,74             0,00% -                  

10.03 LOUÇAS, METAIS E APARELHOS

10.03.01 Fornecimento e instalação de papeleira cerâmica branca de
embutir

un. 1,00           47,55                 45,17               0,00% -                 0,00% -               0,00% -                 100,00% 45,17               

10.03.02 Fornecimento e instalação de saboneteira de sobrepor para
sabonete líquido

un 1,00           57,22                 54,36               0,00% -                 0,00% -               0,00% -                 100,00% 54,36               

10.03.03 Fornecimento e instalação de torneira para lavatório, com
acionamento com temporizador

un. 1,00           138,67               131,74             0,00% -                 0,00% -               0,00% -                 100,00% 131,74             

10.03.04 Fornecimento e instalação de porta toalha de papel un. 1,00           55,28                 52,52               0,00% 0,00% 100,00% 52,52               

10.03.05 Fornecimento e instalação de espelho de (40 x 60)cm, de
sobrepor

m2 0,24           96,45                 91,63               0,00% -                 0,00% -               0,00% -                 100,00% 91,63               

10.03.06 Fornecimento e instalação de cabide cerâmico branco duplo
de embutir

un. 1,00           31,58                 30,00               0,00% -                 0,00% -               0,00% -                 100,00% 30,00               

10.03.07 Fornecimento e instalação de bacia sanitária com caixa
acoplada com mecanismo de 2 tempos de acionamento de
descarga

un. 1,00           631,02               599,47             0,00% -                 0,00% -               0,00% -                 100,00% 599,47             

10.03.08 Fornecimento e instalação de bebedouro un. 1,00           819,80               778,81             0,00% -                 0,00% -               0,00% -                 100,00% 778,81             

Subtotal item 10 .......... ........................... 13.721,67          13.035,59        

11 PISOS

11.01 Lastro de concreto (contrapiso), fck=15 Mpa, espessura 5cm,
preparo mecânico, incluindo lançamento e adensamento.

m2 7,82           177,59               168,71             0,00% -                 0,00% -               0,00% -                 100,00% 168,71             

11.02 Regularização c/ arg. cimento+areia 1:4, esp. 2,0 cm, m2 7,82           213,41               202,74             0,00% -                 0,00% -               0,00% -                 100,00% 202,74             

11.03 Fornecimento e instalação de piso cerâmico extra de alta
resistência,PEI-4, 30x30 cm, de acordo com especificações
de projeto.

m2 7,82           341,73               324,64             0,00% -                 0,00% -               0,00% -                 100,00% 324,64             

Subtotal item 11 .......... ........................... 732,73               696,09             

12 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

12.01 Chapisco em parede interna c/ arg. cimento+areia 1:3 m2 30,34         98,61                 93,68               0,00% -                 0,00% -               0,00% -                 100,00% 93,68               

12.02 Reboco paulista em parede interna c/arg. cim+cal+areia
1:2:8, esp. 20 mm

m2 30,34         916,87               871,03             0,00% -                 0,00% -               0,00% -                 100,00% 871,03             

12.03 Chapisco em parede externa c/ arg. cimento+areia 1:3 m2 84,12         273,39               259,72             0,00% -                 0,00% -               0,00% -                 100,00% 259,72             

12.04 Reboco paulista em parede externa c/arg. cim+cal+areia
1:2:8, esp. 20 mm

m2 84,12         2.542,11            2.415,00          0,00% -                 0,00% -               0,00% -                 100,00% 2.415,00          

12.05 Chapisco em tetos c/ arg. cimento+areia 1:4, com adesivo m2 7,81           33,27                 31,61               0,00% -                 0,00% -               0,00% -                 100,00% 31,61               

12.06 Reboco paulista revest. Tetos c/ arg. cim+cal+areia 1:2:8,
esp. 20 mm

m2 7,81           236,02               224,22             0,00% -                 0,00% -               0,00% -                 100,00% 224,22             

Subtotal item 12 .......... ........................... 4.100,27            3.895,26          

13 PINTURA

13.01 Aplicação de fundo selador em tetos m2 7,81           30,30                 28,79               0,00% -                 0,00% -               0,00% -                 100,00% 28,79               

13.02 Aplicação de fundo selador  em paredes, uma demão. m2 46,60         169,16               160,70             0,00% -                 0,00% -               0,00% -                 100,00% 160,70             

13.03 Emassamento c/ massa corrida no teto , 2 demãos m2 7,81           186,58               177,25             0,00% -                 0,00% -               0,00% -                 100,00% 177,25             

13.04 Emassamento c/ massa corrida nos paredes internas, 2
demãos

m2 5,88           80,03                 76,03               0,00% -                 0,00% -               0,00% -                 100,00% 76,03               

13.05 Emassamento c/ massa acrílica nos paredes internas, 2
demãos

m2 9,35           214,77               204,03             0,00% -                 0,00% -               0,00% -                 100,00% 204,03             

13.06 Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre a estrutura
metalica, incluso uma demao de fundo anticorrosivo

m2 10,00         180,60               171,57             0,00% -                 0,00% -               0,00% -                 100,00% 171,57             

13.07 Pintura esmalte sintético, 3 demãos, em paredes internas m2 9,35           195,32               185,55             0,00% -                 0,00% -               0,00% -                 100,00% 185,55             
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13.08 Pintura látex PVA, 3 demãos, em paredes internas m2 10,06         146,37               139,05             0,00% -                 0,00% -               0,00% -                 100,00% 139,05             

13.09 Pintura látex acrílica 2 demãos, em paredes externas m2 36,54         346,76               329,42             0,00% -                 0,00% -               0,00% -                 100,00% 329,42             

13.10 Pintura látex PVA, 2 demãos, em tetos m2 7,81           84,50                 80,28               0,00% -                 0,00% -               0,00% -                 100,00% 80,28               

13.11 Revestimento texturizado sobre massa fina desempenada,
acabamento ranhurado

m2 47,58         786,02               746,72             0,00% -                 0,00% -               0,00% -                 100,00% 746,72             

Subtotal item 13 .......... ........................... 2.420,41            2.299,39          

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

14.01 Calçada ext. em concreto desempenado, 1,0 x 1,0 m, esp. 7
cm

m2 14,35         990,87               941,33             0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 941,33             

14.02 Viga de concreto armado em todo perímetro da calçada, 10 x
20 cm

m 14,35         1.437,44            1.365,57          0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 1.365,57          

14.03 Plantio de grama em placas m2 16,92         232,82               221,18             0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 221,18             

14.04 Limpeza geral da obra m2 26,92         74,84                 71,10               0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 71,10               

Subtotal item 14 .......... ........................... 2.735,97            2.599,17          

15 SERVIÇOS TÉCNICOS

15.01 Elaboração de "AS BUILT" m2 10,00         16,60                                15,77 0,00% -                 0,00% -               0,00% -                 100,00% 15,77               

15.02 Elaboração de Programa de Poteção de Riscos Ambientais -
PPRA 

un. 1,00           2.223,72                      2.112,53 100,00% 2.112,53         0,00% -               0,00% -                 0,00% -                  

15.03 Elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional - PCMSO

un. 1,00           2.223,72                      2.112,53 100,00% 2.112,53         0,00% -               0,00% -                 0,00% -                  

15.04 Elaboração de Programa de Condições e Meio Ambiente de
Trabalho - PCMAT

un. 1,00           3.088,50                      2.934,08 100,00% 2.934,08         0,00% -               0,00% -                 0,00% -                  

Subtotal item 15 .......... ........................... 7.552,54            7.174,91          

Desembolso da
etapa

36.119,24       75.539,83     49.732,56      24.635,53        

% da etapa 18,45% 38,58% 25,40% 12,57%

Desembolso 
acumulado

36.119,24       111.659,07   161.391,64    186.027,17      

% da etapa
acumulada

18,45% 57,03% 82,43% 95,00%

19 RECEBIMENTO DA OBRA Total do desembolso acumulado 186.027,17      

19.01 Recebimento provisório 9.790,92          Recebimento provisório 9.790,92          

TOTAL GERAL ACUMULADO DO ORÇAMENTO .......... ........................... 195.818,09        195.818,09      195.818,09      

OBS.:

TOTAL GERAL ACUMULADO DO DESEMBOLSO

5) O pagamento de 5% do Valor total do orçamento foi atrelado ao recebimento provisório da obra

3) Cada Etapa tem a duração de 30 dias.

4) Prazo total para a execução dos serviços: 06 meses.

1) os valores em reais correspondentes ao custo total, já incluído o BDI.

2) Para atender ao critério de aceitabilidade de proposta previsto no Art. 13, item I, do Decreto 7983 de 08 de Abril de 2013, o preço global e os valores de cada ETAPA DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO devem ser iguais ou inferiores aos preços de referência da
Planilha da UFMS

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUÇÃO DE GUARITA E INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS Data: MARÇO/ 2018
UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS  SINAPI (S/ desoneração): JANEIRO/2018

117,64%

Serviço: Mobilização e desmobilização de materiais e equipamentos para instalação de canteiro de obras 02.01.01

Referência: Composição Sinapi 72871 02.03.01

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 5824
CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE 
GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000 137,62 137,62

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 14,37 86,22

BDI S/ desoneração 23,54% 52,69

Total Geral (R$): 276,53

Serviço: Ligação provisória de água e esgoto

Referência:  Composição TCPO 2000 - 02510.001 / pág. 23

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

i 6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          M     26,0000 8,66 225,16

i 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              M     25,0000 4,52 113,00

i 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    30,0000 0,36 10,80

i 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M3    0,0189 40,00 0,76

i 10420 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,0000 176,23 176,23

i 1030
CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO 
INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

UN    1,0000 27,50 27,50

i 34636 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    1,0000 299,55 299,55

i 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     30,0000 2,23 66,90

i 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    1,0000 9,72 9,72

C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 17,87 142,96

C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 17,76 142,08

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,1200 14,37 116,68

C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 17,83 142,64

C 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 14,41 57,64

BDI S/ desoneração 23,54% 360,54

Total Geral (R$): 1.892,16

Serviço: Locação de container p/escritório 2,3x6,0m, alt. 2,5m, 1 sanitário, p/ escritório, completo, s/divisórias 
internasReferência:

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

i 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

MES   1,0000 505,00 505,00

BDI S/ desoneração 23,54% 118,88

Total Geral (R$): 623,88

Serviço: Fornecimento e instalação de vedação externa com placa cimentícia (sem amianto) e=6mm

Referência: Composição ORSE 00241

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 11063 PLACA CIMENTICIA LISA E = 6 MM, DE 1,20 X 3,00 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            M2    1,0000 43,39 43,39

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 14,37 11,50

C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 17,76 7,10

BDI S/ desoneração 23,54% 14,59

Total Geral (R$): 76,58

Item: 02.02.01 Unidade: mês

Item: 06.02 Unidade: m2

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ARQUITETURA

Item: Unidade: un.

un.Item: 02.01.04 Unidade: 

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUÇÃO DE GUARITA E INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS Data: MARÇO/ 2018
UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS  SINAPI (S/ desoneração): JANEIRO/2018

117,64%

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
Serviço: Fornecimento  e instalação de janela de correr, de alumínio, com vidro temperado 8mm

Referência: Composição SINAPI 94570 E 72119

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

i 4377
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, 
DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    9,2000 0,05 0,46

i 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    0,6233 11,33 7,06

i
insumo ORSE
12791

JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, DE CORRER, 1F+1M, M2 1,0000 280,00 280,00

C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5190 17,87 9,27
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2190 14,37 3,15
i 10498 MASSA PARA VIDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KG    1,5000 5,51 8,27
I insumo ORSE 03054VIDRO TEMPERADO FUMÊ E = 8 MM, INCLUSIVE FERRAGENS M2    1,0000 280,00 280,00

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 14,37 7,19

c 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 15,90 7,95

BDI S/ desoneração 23,54% 142,03

Total Geral (R$): 745,38

Serviço: Fornecimento  e instalação de janela tipo maximar, de alumínio, com vidro temperado 8mm

Referência: Composição SINAPI 94569 E 72119

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

i 4377
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, 
DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    24,4000 0,05 1,22

i 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1,2467 11,33 14,13

i
insumo ORSE
12789

 Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro M2 1,0000 265,00 265,00

C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7070 17,87 30,50

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8530 14,37 12,26

i 10498 MASSA PARA VIDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KG    1,5000 5,51 8,27

I
insumo ORSE
03054

VIDRO TEMPERADO FUMÊ E = 8 MM, INCLUSIVE FERRAGENS M2    1,0000 280,00 280,00

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 14,37 7,19

c 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 15,90 7,95

BDI S/ desoneração 23,54% 147,48

Total Geral (R$): 774,00

Serviço: Fornecimento e instalação de bancada de granito tipo cinza prata e=2mm, (2,27 x 0,60) , inclusive 
gavetas,  conforme projeto

Referência: Composições  Sinapi 86889 e  74125/001

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

i 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    1,0000 32,31 32,31

i 7568
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM 
ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    0,6233 0,30 0,19

i 11795
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU 
OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

M2    0,6233 479,24 298,71

i 37329 REJUNTE EPOXI BRANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      KG    0,6233 35,44 22,09

i 37591
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, 
BRANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    0,6233 32,72 20,39

c 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4900 17,01 25,34
c 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9800 14,37 14,08
C 88273 MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 16,41 32,82
i 6194 PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 15CM (1X6") NAO APARELHADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             M     3,6000 4,02 14,47
i 4509 PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    M     3,6000 2,32 8,35

i 11470
FECHADURA AUXILIAR DE EMBUTIR PARA PORTA DE ARMARIO, CROMADA, CAIXA COM 
CILINDRO REDONDO, CHAPA TESTA E LINGUETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN    3,0000 17,26 51,78

C 88273 MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 16,41 32,82

BDI S/ desoneração 23,54% 130,26

Total Geral (R$): 683,61

07.04 Unidade: 

Item: 07.01 Unidade: m2

Item: 07.02 Unidade: m2

Item: un.

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUÇÃO DE GUARITA E INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS Data: MARÇO/ 2018
UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS  SINAPI (S/ desoneração): JANEIRO/2018

117,64%

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Serviço: Fornecimento e instalação de peitoril para janela, larg.=15 cm,de granito cinza prata polido e=2mm

Referência: Composição UFMS

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 11795
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU 
OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

M2    0,1500 479,24 71,89

c 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 17,01 6,80

c 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 14,37 5,75

C 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 17,80 7,12

C 88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 M3 0,0030 339,49 1,02

BDI S/ desoneração 23,54% 21,79

Total Geral (R$): 114,37

Serviço: Fornecimento e instalação de soleira para porta, larg.=15 cm,de granito cinza prata polido e=2mm

Referência: Composição UFMS

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 11795
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU 
OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

M2    0,1500 479,24 71,89

c 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 17,01 6,80

c 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 14,37 5,75

C 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 17,80 7,12

C 88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 M3 0,0030 339,49 1,02

BDI S/ desoneração 23,54% 21,79

Total Geral (R$): 114,37

Serviço: Fornecimento e instalação de telha de aço zincado trapezoidal, e=0,65mm

Referência: Composição ORSE 00241

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I
COMPRAS   
NET

TELHA DE AÇO  ZINCADO TRAPEZOIDAL E=0,65mm M2 1,0000 55,00 55,00

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 14,37 11,50

C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 17,76 7,10

BDI S/ desoneração 23,54% 17,33

Total Geral (R$): 90,93

Serviço: Fornecimento e instalação de rufo de chapa de aço galvanizado e=0,65mm L=300mm

Referência: Composição 94231

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                310ML 0,0480 31,66 1,52

I 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,0072 8,63 0,06

I 5104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     KG    0,0014 59,11 0,09

I 13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    KG    0,0540 81,51 4,40

I 1115 RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 28 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              M     1,1250 17,47 19,65

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2070 14,37 2,97

C 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1120 15,91 1,78

C 93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO 
DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0132 12,44 0,16

C 93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO 
DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0183 11,87 0,22

BDI S/ desoneração 23,54% 7,26

Total Geral (R$): 38,11

Item: 08.02 Unidade: m

Item: 08.01 Unidade: m2

Item: Unidade: m

Item: Unidade: m

07.05

07.06

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUÇÃO DE GUARITA E INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS Data: MARÇO/ 2018
UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS  SINAPI (S/ desoneração): JANEIRO/2018

117,64%

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
Serviço: Fornecimento e instalação de rufo de chapa de aço galvanizado e=0,65mm L=485mm

Referência: Composição 94231

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                310ML 0,0776 31,66 2,46

I 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,0116 8,63 0,10

I 5104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     KG    0,0023 59,11 0,14

I 13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    KG    0,0873 81,51 7,12

I 1115 RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 28 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              M     1,8188 17,47 31,77

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2070 14,37 2,97

C 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1120 15,91 1,78

C 93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO 
DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0132 12,44 0,16

C 93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO 
DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0183 11,87 0,22

BDI S/ desoneração 23,54% 11,00

Total Geral (R$): 57,72

Serviço: Fornecimento e instalação de rufo de chapa de aço galvanizado e=0,65mm L=95mm

Referência: Composição 94231

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                310ML 0,0152 31,66 0,48

I 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,0023 8,63 0,02

I 5104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     KG    0,0005 59,11 0,03

I 13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    KG    0,0171 81,51 1,39

I 1115 RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 28 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              M     0,3563 17,47 6,22

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2070 14,37 2,97

C 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1120 15,91 1,78

C 93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO 
DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0132 12,44 0,16

C 93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO 
DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0183 11,87 0,22

BDI S/ desoneração 23,54% 3,12

Total Geral (R$): 16,39

Serviço: Fornecimento e instalação de rufo de chapa de aço galvanizado e=0,65mm L=412mm

Referência: Composição 94231

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                310ML 0,0659 31,66 2,09

I 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,0099 8,63 0,09

I 5104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     KG    0,0020 59,11 0,12

I 13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    KG    0,0742 81,51 6,04

I 1115 RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 28 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              M     1,5450 17,47 26,99

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2070 14,37 2,97

C 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1120 15,91 1,78

C 93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO 
DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0132 12,44 0,16

C 93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO 
DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0183 11,87 0,22

BDI S/ desoneração 23,54% 9,52

Total Geral (R$): 49,98

Item: 08.04 Unidade: m

Item: 08.05 Unidade: m

Item: 08.03 Unidade: m

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUÇÃO DE GUARITA E INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS Data: MARÇO/ 2018
UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS  SINAPI (S/ desoneração): JANEIRO/2018

117,64%

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
Serviço: Fornecimento e instalação de calha com pingadeira,  de chapa de aço e=0,65mm; L=705mm

Referência: Composição 94229

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                310ML 0,1135 31,66 3,59

I 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,0176 8,63 0,15

I 5104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     KG    0,0035 59,11 0,20

I 13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    KG    0,1269 81,51 10,34

I 40871
CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM (COLETADO 
CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

M     0,7403 60,84 45,04

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6330 14,37 9,10

C 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5490 15,91 8,73

C 93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO 
DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0132 12,44 0,16

C 93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO 
DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0183 11,87 0,22

BDI S/ desoneração 23,54% 18,25

Total Geral (R$): 95,78

Serviço: Pintura esmalte sintético, 3 demãos, em paredes internas

Referência: Composição UFMS

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      L     0,0500 9,49 0,47
I 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    0,4000 0,67 0,27

I 7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 L     0,2400 19,74 4,74

C 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 17,80 7,12

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 14,37 4,31

BDI S/ desoneração 23,54% 3,98

Total Geral (R$): 20,89

Serviço: Pintura látex PVA, 3 demãos, em paredes internas

Referência: Composição Sinapi 88487

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 7345 TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       L     0,4950 14,71 7,28

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0720 14,37 1,03

C 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1950 17,80 3,47

BDI S/ desoneração 23,54% 2,77

Total Geral (R$): 14,55

Serviço: Elaboração de "AS BUILT"

Referência: Composição ORSE 10832

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 90773 DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0580 23,16 1,34

BDI S/ desoneração 23,54% 0,32

Total Geral (R$): 1,66

Serviço: Elaboração de  Programa de Poteção de Riscos Ambientais -  PPRA 

Referência:

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

i sinduscon 4.01 Elaboração de  Programa de Poteção de Riscos Ambientais -  PPRA Un. 1,0000 1.800,00 1.800,00

BDI S/ desoneração 23,54% 423,72

Total Geral (R$): 2.223,72

Item: 08.06 Unidade: m

Item: 15.01 m2Unidade: 

un.

Item: 13.07 Unidade: m2

Item: 15.02 Unidade: 

Item: 13.08 Unidade: m2

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUÇÃO DE GUARITA E INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS Data: MARÇO/ 2018
UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS  SINAPI (S/ desoneração): JANEIRO/2018

117,64%

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Serviço: Elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO

Referência:

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

i sinduscon 4.02 Elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO Un. 1,0000 1.800,00 1.800,00

BDI S/ desoneração 23,54% 423,72

Total Geral (R$): 2.223,72

Serviço: Elaboração de Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho - PCMAT

Referência:

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

i sinduscon 4.03 Elaboração de Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho - PCMAT Un. 1,0000 2.500,00 2.500,00

BDI S/ desoneração 23,54% 588,50

Total Geral (R$): 3.088,50

un.

Item: 15.04 Unidade: un.

Item: 15.03 Unidade: 

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal

Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUÇÃO DE GUARITA E INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS Data: MARÇO/ 2018

UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS  SINAPI (S/ desoneração): JANEIRO/2018

117,64%

Serviço: Fornecimento e instalação de terminal a compressão de  4mm2  

Referência: Composição SINAPI 72259

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 14,90 4,47

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 18,48 5,54

i 1571
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
UN    1,0000 0,76 0,76

BDI S/ desoneração 23,54% 2,54

Total Geral (R$): 13,31

Serviço: Fornecimento e instalação de terminal a compressão de  2,5mm2  09.01.07

Referência: Composição SINAPI 72259 09.03.06

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 14,90 4,47

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 18,48 5,54

i 1570
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
UN    1,0000 0,58 0,58

BDI S/ desoneração 23,54% 2,49

Total Geral (R$): 13,08

Serviço: Fornecimento e instalação de placa de PVC, 2x4", com furo 

Referência: Composição ORSE 10909

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 18,48 1,85

i cotação Placa de PVC, 2x4", com furo un 1,0000 2,12 2,12

BDI S/ desoneração 23,54% 0,93

Total Geral (R$): 4,90

Serviço: Fornecimento e instalação de relé fotoelétrico 127V - 1000W

Referência: Composição SINAPI 83399

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 14,90 5,22

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 18,48 6,47

i 2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1,0000 17,30 17,30

BDI S/ desoneração 23,54% 6,82

Total Geral (R$): 35,81

Serviço: Fornecimento e instalação de DPS - dispositivo de proteção contra surto - monopolar 175 V - 40 KA - 

Tipo 2 - 8/20µs
09.01.17

09.03.15

09.04.29

Referência: Composição ORSE 08894 09.05.29

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 14,37 4,31

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 18,48 5,54

i 39467
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* 

KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN    1,0000 79,73 79,73

BDI S/ desoneração 23,54% 21,09

Total Geral (R$): 110,67

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA GUARITA

Item:

Item: 09.01.15

Item:

Item: 09.01.08

09.01.06 Unidade: un.

Unidade: un.

Unidade: un.

Unidade: un.

Unidade: un.

Item:

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal

Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUÇÃO DE GUARITA E INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS Data: MARÇO/ 2018

UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS  SINAPI (S/ desoneração): JANEIRO/2018

117,64%

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Serviço: Fornecimento e instalação de luminária de emergência 30 LEDS, bivolt, 2W

Referência: Composição ORSE 10765

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 18,48 9,24

i 38774
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 

HORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
UN    1,0000 32,29 32,29

BDI S/ desoneração 23,54% 9,78

Total Geral (R$): 51,31

Serviço: Fornecimento e instalação de  Luminária fluorescente, quadrada, de embutir, compacta dupla  PLC-4P 

2x26W,  c/ duas lâmpadas fluorescentes compactas  de 26w, c/ reator eletrônico para fluorescente 

compacta dupla 2x26w, 127V, completa.

Referência: Composição SINAPI : 73953/002

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 14,90 7,45

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 18,48 9,24

i
insumo ORSE

10425
Luminária fluorescente compacta dupla de  embutir PLC-4P, refletor alto brilho, rendimento 72%, p/ 2x26w un 1,0000 108,97 108,97

i
insumo ORSE

07064
Reator eletrônico para fluorescente compacta dupla 2x26w, 127V,  fp>0,92, thd<15% un 1,0000 45,33 45,33

i
insumo ORSE

07060
Lâmpada fluorescente compacta de 26w, 127 V un 2,0000 24,24 48,48

BDI S/ desoneração 23,54% 51,66

Total Geral (R$): 271,13

Serviço: Fornecimento e instalação de  Luminária fluorescente, quadrada, de sobrepor, compacta dupla  PLC-4P 

2x26W,  c/ duas lâmpadas fluorescentes compactas  de 26w, c/ reator eletrônico para fluorescente 

compacta dupla 2x26w, 127V, completa.

Referência: Composição SINAPI : 73953/002

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 14,90 7,45

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 18,48 9,24

i
insumo ORSE

07055
Luminária fluorescente compacta dupla de  sobrepor PLC-4P, refletor alto brilho, rendimento 72%, p/ 2x26w un 1,0000 62,49 62,49

i
insumo ORSE

07064
Reator eletrônico para fluorescente compacta dupla 2x26w, 127V,  fp>0,92, thd<15% un 1,0000 45,33 45,33

i
insumo ORSE

07060
Lâmpada fluorescente compacta de 26w, 127 V un 2,0000 24,24 48,48

BDI S/ desoneração 23,54% 40,72

Total Geral (R$): 213,71

Serviço: Fornecimento e instalação de refletor para lâmpada de LED, 50W

Referência: Composição ORSE 08739

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 14,37 4,31

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 18,48 5,54

I 4379
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, 

DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO * 9,5 * MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
UN    2,0000 0,01 0,02

i cotação Refletor 50W UN    1,0000 52,24 52,24

BDI S/ desoneração 23,54% 14,62

Total Geral (R$): 76,73

Serviço: Fornecimento e instalação de quadro de distribuição com chapa pintada de embutir, com barramento , 

disj. Geral - capacidade 12 disjuntores, tripolar 100A .

Referência: Composição SINAPI: 84463

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

i 13393
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
UN    1,0000 193,20 193,20

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 18,48 36,96

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 14,90 29,80

BDI S/ desoneração 23,54% 61,19

Total Geral (R$): 321,15

Item: 09.01.26 Unidade: un.

Item: Unidade: un.09.01.25

un.09.01.22

Item: 09.01.24 Unidade: cj

Item:

09.01.23 Unidade: cj

Unidade: 

Item:

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal

Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUÇÃO DE GUARITA E INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS Data: MARÇO/ 2018

UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS  SINAPI (S/ desoneração): JANEIRO/2018

117,64%

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Serviço: Fornecimento e instalação de clips galvanizado para emenda de cabos de  3/8"

Referência:

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0200 18,48 0,37

i 42008
GRAMPO LEVE REFORCADO EM ACO MALEAVEL 1020 GALVANIZADO (CLIP'S) PARA CABO DE 

ACO DE DIAMETRO 9,53 MM (3/8") (DIN 741) (COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
UN    1,0000 0,92 0,92

BDI S/ desoneração 23,54% 0,30

Total Geral (R$): 1,59

Serviço: Fornecimento e instalação de re-bar redonda de aço galvanizado de 80mm2

Referência: Composição ORSE 07903

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2029 18,48 3,75

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3188 14,37 4,58

i Insumo ORSE VERGALHÃO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, PARA RE-BAR, 80mm2 m 1,0000 5,48 5,48

, BDI S/ desoneração 23,54% 3,25

Total Geral (R$): 17,06

Serviço: Fornecimento e instalação de re-bar redonda de aço galvanizado de 50mm2

Referência: Composição ORSE 07903

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2029 18,48 3,75

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3188 14,37 4,58

i COTAÇÃO RE-BAR, REDONDA, DE AÇO GALVANIZADA, DE 50mm2 M 1,0000 3,54 3,54

BDI S/ desoneração 23,54% 2,79

Total Geral (R$): 14,66

Serviço: Fornecimento e instalação de terminal a compressão de  50mm2  09.02.06

Referência: Composição SINAPI 72263 09.05.19

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 14,90 5,96

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 18,48 7,39

i 1578
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
UN    1,0000 3,16 3,16

BDI S/ desoneração 23,54% 3,89

Total Geral (R$): 20,40

Serviço: Fornecimento e instalação de terminal a compressão de  35mm2  09.02.07

Referência: Composição SINAPI 72262 09.05.20

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 14,90 4,47

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 18,48 5,54

i 1577
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
UN    1,0000 1,82 1,82

BDI S/ desoneração 23,54% 2,78

Total Geral (R$): 14,61

Serviço: Fornecimento e instalação de conector bimetálico, 70mm2  

Referência: Composição SINAPI 72264

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 14,90 5,96

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 18,48 7,39

i 1579
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
UN    1,0000 3,94 3,94

BDI S/ desoneração 23,54% 4,07

Total Geral (R$): 21,36

Item: 09.02.03

Item:

Unidade: m

SPDA

un.Unidade: 

un.Item:

Unidade: un.Item:

Unidade: 

Item: 09.02.08 Unidade: un.

09.02.02 Unidade: m

Item: 09.02.01

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal

Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUÇÃO DE GUARITA E INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS Data: MARÇO/ 2018

UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS  SINAPI (S/ desoneração): JANEIRO/2018

117,64%

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Serviço: Fornecimento e instalação de conector bimetálico split bolt, 50mm2  

Referência: Composição SINAPI 72264

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 14,90 5,96

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 18,48 7,39

i 1562
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS 

BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN    1,0000 9,65 9,65

BDI S/ desoneração 23,54% 5,41

Total Geral (R$): 28,41

Serviço: Fornecimento e instalação de presilha de latão furo 8mm - 35mm2

Referência: Composição 10090 - ORSE

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100 17,87 0,18

i
insumo ORSE

09711
PRESILHA DE LATÃO FURO 8  mm PARA CABO 35 mm2 UN    1,0000 1,43 1,43

BDI S/ desoneração 23,54% 0,38

Total Geral (R$): 1,99

Serviço: Fornecimento e instalação de parafuso rosca soberba 4.2x32mm

Referência: Composição ORSE 00685

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 18,48 1,85

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 14,37 1,44

i 4377
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, 

DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN    1,0000 0,05 0,05

BDI S/ desoneração 23,54% 0,79

Total Geral (R$): 4,13

Serviço: Fornecimento e instalação de bucha de nylon S6

Referência:

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100 14,37 0,14

i 4375 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    1,0000 0,05 0,05

BDI S/ desoneração 23,54% 0,04

Total Geral (R$): 0,23

Serviço: Fornecimento e instalação de condulete de alumínio, múltiplo tipo X, 3/4", sem tampa.

Referência: Composição SINAPI 95803

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5971 14,90 8,90

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5971 18,48 11,03

i 11950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM 

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
UN    2,0000 0,10 0,20

i 2580 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    1,0000 7,40 7,40

BDI S/ desoneração 23,54% 6,48

Total Geral (R$): 34,01

Serviço: Fornecimento e instalação de unidut cônico 3/4" para condulete

Referência: Composição SINAPI 91886

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2080 14,90 3,10

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2080 18,48 3,84

i 4889 PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN    1,0000 3,23 3,23

BDI S/ desoneração 23,54% 2,39

Total Geral (R$): 12,56

Item: 09.03.01

09.02.12

Item: 09.02.11

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO MANGUEIRO DE OVINOS

Item: 09.03.03 Unidade: un.

09.02.10

Item: Unidade: un.

Item: Unidade: un.

Unidade: un.

09.02.09 Unidade: un.

Unidade: un.

Item:

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal

Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUÇÃO DE GUARITA E INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS Data: MARÇO/ 2018

UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS  SINAPI (S/ desoneração): JANEIRO/2018

117,64%

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Serviço: Fornecimento e instalação de terminal a compressão de  16mm2  

Referência: Composição SINAPI 72259

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 14,90 4,47

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 18,48 5,54

i 1575
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
UN    1,0000 1,17 1,17

BDI S/ desoneração 23,54% 2,63

Total Geral (R$): 13,81

Serviço: Fornecimento e instalação de caixa de alvenaria no piso com tampa de ferro fundido inscrição 

"ELÉTRICA", dimensões 40X40X50 cm

Referência:

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 0,1500 56,84 8,53

C 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,1000 34,46 3,45

C 72132
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), 

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
M2 0,8000 61,01 48,81

C 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

M2 1,6000 2,63 4,21

C 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 1,6000 24,46 39,14

C 94110
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE 

BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
M3 0,0100 166,34 1,66

i 21071
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 400 MM, REDE 

PLUVIAL/ESGOTO/ELETRICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
UN    1,0000 128,99 128,99

BDI S/ desoneração 23,54% 55,27

Total Geral (R$): 290,06

Serviço: Fornecimento e instalação de tampa cega de alumínio, para condulete, 3/4"

Referência: Composição SINAPI 95779

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1145 14,37 1,64

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1145 18,48 2,12

i
insumo ORSE

03954
CONECTOR TRIPOLAR  DE PORCELANA UN    1,0000 1,50 1,50

BDI S/ desoneração 23,54% 1,24

Total Geral (R$): 6,50

Serviço: Fornecimento e instalação de eletroduto flexível, de aço galvanizado, revestido externamente com PVC 

preto, tipo sealtubo, 3/4"

Referência: composição SINAPI 91863

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 2504
ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC 

PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
M     1,0000 4,66 4,66

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0820 18,48 1,52

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0820 14,90 1,22

BDI S/ desoneração 23,54% 1,74

Total Geral (R$): 9,14

Item:

Item: 09.03.21

09.03.10 Unidade: 

m

09.03.13

un.

un.

Unidade: 

Unidade: un.

Item: 09.03.05 Unidade: 

Item:

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal

Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUÇÃO DE GUARITA E INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS Data: MARÇO/ 2018

UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS  SINAPI (S/ desoneração): JANEIRO/2018

117,64%

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Serviço: Fornecimento e instalação de  Luminária fluorescente de sobrepor, hermética,  tubular T5/T8,  c/ duas 

lâmpadas fluorescentes  de 28w, c/ reator eletrônico para fluorescente compacta dupla 2x28w, 127V, 

completa.

Referência: Composição SINAPI : 73953/002

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 14,90 7,45

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 18,48 9,24

i 38786
LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 28/32/36/40 W (NAO INCLUI REATOR 

E LAMPADAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
UN    1,0000 104,16 104,16

i
insumo ORSE

12384
Reator eletrônico para fluorescente compacta dupla 2x28w, 127V,  un 1,0000 37,33 37,33

i
insumo ORSE

12385
Lâmpadas fluorescentes compactas dupla de 28w, 127 V un 2,0000 12,65 25,30

BDI S/ desoneração 23,54% 43,19

Total Geral (R$): 226,67

Serviço: Fornecimento e instalação de luminária tipo refletor,250W, com reator eletromagnético e lâmpada vapor 

de sódio 250W, completa

Referência: Composição SINAPI : 74082/1

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 14,90 29,80

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 18,48 36,96

i Comprasnet  REFLETOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250w UN    1,0000 49,60 49,60

i 12317 REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W USO EXT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    1,0000 65,30 65,30

i 3757 LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W (BASE E40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    2,0000 35,97 71,94

BDI S/ desoneração 23,54% 59,70

Total Geral (R$): 313,30

Serviço: Fornecimento e instalação de quadro de distribuição com chapa pintada de sobrepor, com barramento , 

disj. Geral - capacidade 18 disjuntores, incluindo barramento trifásico de 150A .

Referência: Composição SINAPI: 74131/4

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

i
Insumo ORSE 

06989

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES 
UN    1,0000 431,44 431,44

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000 18,48 46,20

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000 14,90 37,25

BDI S/ desoneração 23,54% 121,21

Total Geral (R$): 636,10

Serviço: Fornecimento e instalação  de arruela quadrada 09.04.01

Referência: Composiçãoo 09816/ORSE 09.05.01

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100 14,90 0,15

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100 18,48 0,18

i 379
ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, 

DIAMETRO DO FURO= 18 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN    1,0000 0,59 0,59

BDI S/ desoneração 23,54% 0,22

Total Geral (R$): 1,14

Serviço: Fornecimento e instalação  de grampo de suspensão para baixa tensão 09.04.02

Referência: Composição ORSE 09951 09.05.02

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800 14,37 1,15

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800 18,48 1,48

i GRAMPO DE SUSPENSÃO PARA BAIXA TENSÃO UN    1,0000 115,83 115,83

BDI S/ desoneração 23,54% 27,89

Total Geral (R$): 146,35

RAMAL GUARITA/POSTEAMENTO DE ENERGIA/RAMAL OVINOCULTURA

un.

Unidade: cj

Item: Unidade: 

Item: 09.03.24 Unidade: 

Item: 09.03.22 Unidade: cj

Item: 09.03.23

Item: Unidade: un.

un.

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal

Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUÇÃO DE GUARITA E INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS Data: MARÇO/ 2018

UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS  SINAPI (S/ desoneração): JANEIRO/2018

117,64%

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Serviço: Fornecimento e instalação de parafuso de cabeça quadrada - M16 X 125 mm

Referência:

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 14,90 1,49

i 430
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA 

MAQUINA, CABECA QUADRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
UN    1,0000 4,52 4,52

BDI S/ desoneração 23,54% 1,41

Total Geral (R$): 7,42

Serviço: Fornecimento e instalação de  olhal para parafuso 09.04.04

Referência: Composiçãoo 09816/ORSE 09.05.03

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100 14,90 0,15

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100 18,48 0,18

i
insumo ORSE

02649
OLHAL PARA PARAFUSO 16 mm UN    1,0000 4,59 4,59

BDI S/ desoneração 23,54% 1,16

Total Geral (R$): 6,08

Serviço: Fornecimento e instalação de manilha sapatilha 09.04.06

Referência: Composiçãoo 65.531/2013 - sinduscon 09.05.05

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 14,90 1,49

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 18,48 1,85

i insumo ORSE 01585MANILHA SAPATILHA UN    1,0000 10,63 10,63

BDI S/ desoneração 23,54% 3,29

Total Geral (R$): 17,26

Serviço: Fornecimento e instalação de parafuso de cabeça quadrada - M16 X 150 mm 09.04.07

Referência: 09.05.06

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 14,90 1,49

i 441
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA 

MAQUINA, CABECA QUADRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
UN    1,0000 4,97 4,97

BDI S/ desoneração 23,54% 1,52

Total Geral (R$): 7,98

Serviço: Fornecimento e instalação de poste de concreto duplo T, 10m/600daN

Referência: Composição SINAPI 83398

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 600 KG, H = 10 M (NBR 8451) UN    1,0000 980,00 980,00

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 14,37 86,22

C 91634

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 

9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,5000 129,34 194,01

C 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 0,3000 146,38 43,91

c 94969
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 0,3000 246,14 73,84

BDI S/ desoneração 23,54% 324,38

Total Geral (R$): 1.702,36

Item:

Item: Unidade: un.

Item: Unidade: un.

un.

Item: 09.04.09 Unidade: 

Item: Unidade: un.

09.04.03

un.

Unidade: 

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal

Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUÇÃO DE GUARITA E INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS Data: MARÇO/ 2018

UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS  SINAPI (S/ desoneração): JANEIRO/2018

117,64%

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Serviço: Fornecimento e instalação de braço reto para luminária pública - ferro galvanizado com parafuso -3/4" x 

3mReferência: Composição SINAPI 83401

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I
Insumo ORSE 

06887
BRAÇO RETO PARA LUMINÁRIA - 3/4" X 3,00m - DE AÇO GALVANIZADO UN    1,0000 228,64 228,64

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 14,37 86,22

C 91634

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 

9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,5000 129,34 194,01

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000 18,48 22,18

c 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6300 14,37 23,42

BDI S/ desoneração 23,54% 130,52

Total Geral (R$): 684,99

Serviço: Fornecimento e instalação de luminária pública fechada de alumínio, vapor de sódio 250w - inclusive 

reator e lâmpadaReferência: Composição SINAPI 83475

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

i 1082 REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    1,0000 119,47 119,47

i 3757 LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W (BASE E40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    1,0000 35,97 35,97

C 5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 

16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,2253 146,28 32,96

i 13382
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! LUMINARIA FECHADA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO ABL 

50/F OU EQUIV, P/ LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 400W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
UN    1,0000 190,33 190,33

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000 18,48 22,18

c 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6300 14,37 23,42

BDI S/ desoneração 23,54% 99,89

Total Geral (R$): 524,22

Serviço: Fornecimento e instalação de Cabo de unipolar de alumínio - XLPE - 1KV -  25 mm2

Referência: Composição SINAPI 92984

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0640 14,90 0,95

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0640 18,48 1,18

i Cabo de unipolar de alumínio - XLPE - 1KV -  25 mm2 UN    1,0000 2,72 2,72

BDI S/ desoneração 23,54% 1,14

Total Geral (R$): 5,99

Serviço: Fornecimento e instalação de conector de perfuração tipo rabicho 09.04.14

Referência: Composição SINAPI 72259 09.05.21

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 14,90 4,47

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 18,48 5,54

i
insumo ORSE

10618
CONECTOR PERFURAÇÃO UN    1,0000 4,44 4,44

BDI S/ desoneração 23,54% 3,40

Total Geral (R$): 17,85

Serviço: Fornecimento e instalação de conector de derivação tipo cunha 09.04.15

Referência: Composição  SINAPI 72259 09.05.10

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 14,90 4,47

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 18,48 5,54

i
insumo ORSE

09575
CONECTOR CUNHA TIPO ESTRIBO UN    1,0000 40,35 40,35

BDI S/ desoneração 23,54% 11,85

Total Geral (R$): 62,21

Item: Unidade: un.

Item: 09.04.11 Unidade: un.

Item: 09.04.13 Unidade: m

Item: Unidade: un.

Item: 09.04.10 Unidade: un.

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal

Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUÇÃO DE GUARITA E INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS Data: MARÇO/ 2018

UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS  SINAPI (S/ desoneração): JANEIRO/2018

117,64%

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Serviço: Fornecimento e instalação de caixa de alvenaria no piso com tampa de ferro fundido inscrição 

"ELÉTRICA", dimensões 60X60X60 cm

Referência:

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 0,3430 56,84 19,50

C 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,1440 34,46 4,96

C 72132
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), 

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
M2 1,4400 61,01 87,85

C 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

M2 2,8800 2,63 7,57

C 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 2,8800 24,46 70,44

C 94110
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE 

BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
M3 0,0180 166,34 2,99

i 21071
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 400 MM, REDE 

PLUVIAL/ESGOTO/ELETRICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
UN    2,2500 128,99 290,23

BDI S/ desoneração 23,54% 113,83

Total Geral (R$): 597,37

Serviço: Fornecimento e instalação de caixa de alvenaria no piso com tampa de ferro fundido inscrição 

"ELÉTRICA", dimensões 80X80X80 cm
09.04.17

Referência: Composição SINAPI 83450 (PROPORCIONAL) 09.05.11

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 0,7290 56,84 41,44

C 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,2560 34,46 8,82

C 72132
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), 

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
M2 2,5600 61,01 156,19

C 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

M2 5,1200 2,63 13,47

C 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 5,1200 24,46 125,24

C 94110
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE 

BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
M3 0,0320 166,34 5,32

i 21071
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 400 MM, REDE 

PLUVIAL/ESGOTO/ELETRICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
UN    4,0000 128,99 515,96

BDI S/ desoneração 23,54% 203,96

Total Geral (R$): 1.070,40

Serviço: Fornecimento e instalação de Cabo  de alumínio multiplexado com isolação XLPE - 0,6/1KV - 3x1x35 + 

35mm2
09.04.18

Referência: Composição SINAPI 92984 09.05.12

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0640 14,90 0,95

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0640 18,48 1,18

i Cabo  de alumínio multiplexado com isolação XLPE - 0,6/1KV - 3x1x35 + 35mm2 m 1,0000 12,23 12,23

BDI S/ desoneração 23,54% 3,38

Total Geral (R$): 17,74

Serviço: Fornecimento e instalação de Cabo  de cobre 16 mm2, com isolação HEPR 0,6/1KV

Referência: Composição SINAPI 92982

Código 3 Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0130 14,90 0,19

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0130 18,48 0,24

i 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    0,0090 1,89 0,02

i Cabo de cobre HEPR 0,6/1KV,  16mm2 M 1,0270 7,30 7,50

BDI S/ desoneração 23,54% 1,87

Total Geral (R$): 9,82

Item: Unidade: m

Item: 09.04.19 Unidade: m

Item: 09.04.16 Unidade: un.

Item: Unidade: un.

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal

Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUÇÃO DE GUARITA E INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS Data: MARÇO/ 2018

UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS  SINAPI (S/ desoneração): JANEIRO/2018

117,64%

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Serviço: Fornecimento e instalação de Cabo  de cobre 50 mm2, com isolação HEPR 0,6/1KV 09.04.20

Referência: Composição SINAPI 92988 09.05.16

Código 3 Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0870 14,90 1,30

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0870 18,48 1,61

i 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    0,0090 1,89 0,02

i
insumo ORSE

04925
Cabo de cobre HEPR 0,6/1KV,  50mm2 M 1,0150 21,90 22,23

BDI S/ desoneração 23,54% 5,92

Total Geral (R$): 31,08

Serviço: Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado, 2" e conexões

Referência: Composição SINAPI 95752

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

i 21134
ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 2", PAREDE 

DE 1,20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
M     1,0500 15,24 16,00

C 91173

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 

AF_05/2015

M 2,0000 1,09 2,18

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2343 18,48 4,33

c 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2343 14,90 3,49

BDI S/ desoneração 23,54% 6,12

Total Geral (R$): 32,12

Serviço: Fornecimento e instalação de quadro de comando 80 x 60 x 25, com placa de acrílico e barramento de 

cobre 100A

Referência: Composição SINAPI: 84402

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 18,48 18,48

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 14,90 14,90

i 12329 COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      KG    2,3555 67,04 157,91

i 1579
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
UN    4,0000 3,94 15,76

i 1578
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
UN    22,0000 3,16 69,52

i 1575
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
UN    9,0000 1,17 10,53

i
Insumo  ORSE 

09496
Chapa de acrílico m2 0,4800 203,27 97,57

i 12039
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
UN    1,0000 309,99 309,99

BDI S/ desoneração 23,54% 163,52

Total Geral (R$): 858,18

Serviço: Fornecimento e instalação de caixa para medidor polifásico de energia padrão da concessionária 09.04.25

Referência: Composição SINAPI 68066 09.05.26

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

i 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               M3    0,0110 42,50 0,47

i 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    4,8600 0,47 2,28

i 39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO (TERMOPLASTICO), COM DISJUNTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    1,0000 152,04 152,04

C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3400 17,87 23,95

c 88301 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3400 25,24 33,82

BDI S/ desoneração 23,54% 50,04

Total Geral (R$): 262,60

09.04.24

Item: Unidade: un.

09.04.22 Unidade: m

Item: Unidade: m

Item: Unidade: un.

Item:

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS
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Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUÇÃO DE GUARITA E INSTALAÇÕES
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Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Serviço: Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada (690V) - 40A 42 KA.

Referência: Composição SINAPI 74130/4

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I DISJUNTOR TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 40A UN    1,0000 37,87 37,87

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 18,48 7,39

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 14,90 5,96

BDI S/ desoneração 23,54% 12,06

Total Geral (R$): 63,28

Serviço: Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada (690V) - 63A 42 KA.

Referência: Composição SINAPI 74130/5

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I DISJUNTOR TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 63A UN    1,0000 318,60 318,60

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 18,48 7,39

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 14,90 5,96

BDI S/ desoneração 23,54% 78,14

Total Geral (R$): 410,09

Serviço: Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada (690V) - 80A 42 KA.
09.04.28

Referência: Composição SINAPI 74130/5 09.05.27

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I ComprasNET DISJUNTOR TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 80A UN    1,0000 74,90 74,90

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 18,48 7,39

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 14,90 5,96

BDI S/ desoneração 23,54% 20,77

Total Geral (R$): 109,02

Serviço: Fornecimento e instalação de caixa de inspeção de aterramento, quadrada de concreto com tampa de 

ferro, 30x30x30cm (dimensões internas) 

09.04.30

Referência: Composição SINAPI 83446 (PROPORCIONAL) 09.05.30

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 11315
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 300 MM, REDE 

PLUVIAL/ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
UN    1,0000 84,34 84,34

C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6789 17,87 30,00

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,4832 14,37 64,42

I 39 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KG    1,6200 4,39 7,11

I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M3    0,0500 40,00 2,00

I 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    2,2600 0,75 1,70

I 1358
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, 

E = 17 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
M2    0,0500 23,77 1,19

I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    13,8800 0,47 6,52

I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M3    0,0274 54,50 1,49

I 4722 PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M3    0,0030 54,50 0,16

I 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    46,0000 0,36 16,56

BDI S/ desoneração 23,54% 50,73

Total Geral (R$): 266,22

Serviço: Fornecimento e instalação de haste de aterramento de aço/cobre - 5/8" x 2400mm e grampo 09.04.31

Referência: Composiçãoo SINAPI 83483 09.05.31

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100 14,90 0,15

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100 18,48 0,18

I 425
GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE *10* 

A 50 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
UN    1,0000 2,79 2,79

i 3383
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA 

COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
UN    1,0000 22,65 22,65

BDI S/ desoneração 23,54% 6,07

Total Geral (R$): 31,84

Item: Unidade: un.

Item: 09.04.26 Unidade: un.

Item: 09.04.27 Unidade: un.

Item: Unidade: un.

Unidade: un.Item:

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal

Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUÇÃO DE GUARITA E INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS Data: MARÇO/ 2018

UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS  SINAPI (S/ desoneração): JANEIRO/2018

117,64%

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Serviço: Fornecimento e instalação de Cabo  de alumínio multiplexado com isolação XLPE - 0,6/1KV - 3x1x70 + 

70mm2
09.04.32

Referência: Composição SINAPI 92984 09.05.13

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0640 14,90 0,95

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0640 18,48 1,18

i

Insumo 

SEINFRA CE -

I8857

Cabo  de alumínio multiplexado com isolação XLPE - 0,6/1KV - 3x1x70 + 70mm2 m 1,0000 23,69 23,69

BDI S/ desoneração 23,54% 6,08

Total Geral (R$): 31,90

Serviço: Fornecimento e instalação de poste de concreto duplo T, 8m/600daN

Referência: Composição SINAPI 83397

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I
Insumo ORSE 

08785
POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 600 KG, H = 7 M (NBR 8451) UN    1,1400 670,11 763,93

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 14,37 86,22

C 91634

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 

9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,2500 129,34 161,68

C 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 0,1500 146,38 21,96

c 94969
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 0,1500 246,14 36,92

BDI S/ desoneração 23,54% 252,05

Total Geral (R$): 1.322,76

Serviço: Fornecimento e instalação de poste de concreto duplo T, 10m/600daN

Referência: Composição SINAPI 83397

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I

Insumo 

SINDUSCON 

22.316

POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 600 KG, H = 7 M (NBR 8451) UN    1,0000 980,00 980,00

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 14,37 86,22

C 91634

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 

9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,2500 129,34 161,68

C 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 0,1500 146,38 21,96

c 94969
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 0,1500 246,14 36,92

BDI S/ desoneração 23,54% 302,91

Total Geral (R$): 1.589,69

Serviço: Fornecimento e instalação de Cabo  de alumínio multiplexado com isolação XLPE - 0,6/1KV - 3x1x120 + 

70mm2

Referência: Composição SINAPI 92984

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0640 14,90 0,95

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0640 18,48 1,18

i

Insumo 

SEINFRA CE -

I8859

Cabo  de alumínio multiplexado com isolação XLPE - 0,6/1KV - 3x1x70 + 70mm2 m 1,0000 35,25 35,25

BDI S/ desoneração 23,54% 8,80

Total Geral (R$): 46,18

Item: 09.05.07 Unidade: un.

Item: 09.05.09 Unidade: un.

Item: Unidade: m

Item: Unidade: m09.05.14

RAMAL GUARITA/POSTEAMENTO DE ILUMINAÇÃO/RAMAL OVINOCULTURA - DIAGRAMA UNIFILAR

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal

Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUÇÃO DE GUARITA E INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS Data: MARÇO/ 2018

UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS  SINAPI (S/ desoneração): JANEIRO/2018

117,64%

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Serviço: Fornecimento e instalação de Cabo  de cobre 35 mm2, com isolação HEPR 0,6/1KV

Referência: Composição SINAPI 92986

Código 3 Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0780 14,90 1,16

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0780 18,48 1,44

i 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    0,0090 1,89 0,02

i
insumo ORSE

02626
Cabo de cobre HEPR 0,6/1KV,  35mm2 M 1,0150 15,70 15,94

BDI S/ desoneração 23,54% 4,37

Total Geral (R$): 22,93

Serviço: Fornecimento e instalação de Cabo  de cobre 95 mm2, com isolação HEPR 0,6/1KV

Referência: Composição SINAPI 92992

Código 3 Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1280 14,90 1,91

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1280 18,48 2,37

i 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    0,0090 1,89 0,02

i
insumo ORSE

09295
Cabo de cobre HEPR 0,6/1KV,  95mm2 M 1,0150 36,60 37,15

BDI S/ desoneração 23,54% 9,76

Total Geral (R$): 51,21

Serviço: Fornecimento e instalação de terminal a compressão de  95mm2  

Referência: Composição SINAPI 72262

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 14,90 4,47

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 18,48 5,54

i 1580
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
UN    1,0000 4,86 4,86

BDI S/ desoneração 23,54% 3,50

Total Geral (R$): 18,37

Serviço: Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado, 3" e conexões

Referência: Composição SINAPI 95752

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

i 21133
ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 3", PAREDE 

DE 1,52 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
M     1,0500 30,47 31,99

C 91174

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU 

IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO 

EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 2,0000 2,15 4,30

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2343 18,48 4,33

c 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2343 14,90 3,49

BDI S/ desoneração 23,54% 10,38

Total Geral (R$): 54,49

Serviço: Fornecimento e instalação de quadro de comando 80 x 60 x 25, com placa de acrílico e barramento de 

cobre 100A, 

Referência: Composição SINAPI: 84402

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 18,48 18,48

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 14,90 14,90

i 12329 COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      KG    2,3555 67,04 157,91

i
Insumo  ORSE 

09496
Chapa de acrílico m2 0,4800 203,27 97,57

i 12039
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
UN    1,0000 309,99 309,99

BDI S/ desoneração 23,54% 140,97

Total Geral (R$): 739,82

Item: 09.05.18 Unidade: un.

Item: 09.05.23 Unidade: m

Item: Unidade: un.

Item: Unidade: m09.05.15

Item: 09.05.17 Unidade: m

09.05.25

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal

Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUÇÃO DE GUARITA E INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS Data: MARÇO/ 2018

UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS  SINAPI (S/ desoneração): JANEIRO/2018

117,64%

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Serviço: Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada (690V) - 100A 42 KA.

Referência: Composição SINAPI 74130/5

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I
COMPRAS 

NET
DISJUNTOR TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 63A UN    1,0000 69,11 69,11

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 18,48 7,39

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 14,90 5,96

BDI S/ desoneração 23,54% 19,41

Total Geral (R$): 101,87

Serviço: Fornecimento e instalação de sapatilha Item: Unidade: 

Referência: Composiçãoo 65.531/2013 - sinduscon

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 14,90 1,49

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 18,48 1,85

I 7581 SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" UN    0,4000 2,45 0,98

BDI S/ desoneração 23,54% 1,02

Total Geral (R$): 5,34

Serviço: Fornecimento e instalação de  placa de concreto,  para  ancoragem de estai, com dimensões: 

200x100x600mm

Referência:

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 0,1080 56,84 6,14

C 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,0960 34,46 3,31

C 92419

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 0,3600 48,91 17,61

C 73994/1
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 

10X10CM
KG 0,5300 6,92 3,67

C 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 0,0120 278,18 3,34

C 74157/4 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 0,0120 94,45 1,13

BDI S/ desoneração 23,54% 8,29

Total Geral (R$): 43,49

Serviço: Fornecimento e instalação de  sistema de ancoragem de estai, composto de: chapa de estai, haste de 

âncora 16x2400mm; placa de concreto para estai 200x100s6000mm, cordoalha de fio de aço zincado 

9,5mm, alça pré-formada para estai - 9,5mm; parafuso

Referência:

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 14,90 4,47

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 18,48 5,54

I 3383
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA 

COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
UN    1,0000 22,65 22,65

I 417
ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO 

DIAMETRO 16 A 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
UN    1,0000 2,20 2,20

I 34343 ACO CA-60, VERGALHAO, 9,5 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KG    8,3700 5,00 41,85

I 7581 SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     UN    1,0000 2,45 2,45

I 441
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA 

MAQUINA, CABECA QUADRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
UN    1,0000 4,97 4,97

i 1334 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM) 124,49 KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KG    0,5400 6,15 3,32

BDI S/ desoneração 23,54% 20,59

Total Geral (R$): 108,04

09.05.32 un.

Unidade: un.

Item: 09.05.34 Unidade: un.

Item: 09.05.35 Unidade: un.

Item: 09.05.28

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal

Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUÇÃO DE GUARITA E INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS Data: MARÇO/ 2018

UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS  SINAPI (S/ desoneração): JANEIRO/2018

117,64%

Serviço: Conjunto de conectores de punção composto por barra de 1/4" x 1" , dim. 38,5x2,5cm com 04 conectores 

de Ø=8mm (aço CA-50) e l=15,6cm

Referência: Composição ORSE 10844

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

i
insumo ORSE

11796

Conjunto de conectores de punção composto por barra de 1/4" x 1" , dim. 38,5x2,5cm com 04 conectores de 

Ø=8mm (aço CA-50) e l=15,6cm
CJ 1,0000 27,77 27,77

C 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 17,76 8,88

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 14,37 7,19

BDI S/ desoneração 23,54% 10,32

Total Geral (R$): 54,16

Serviço: Escoramento em madeira para vigas, com escora de eucalipto, diam. 10 cm, fabricação, montagem e 

desmontagem 

Referência: Composição TCPO 13: 03140.8.3.2 / pág. 146

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           KG    0,0500 8,78 0,44

I 14439
MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6 M, D = 

8 A 11 CM (PARA ESCORAMENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
M     3,4000 1,80 6,12

I 4517 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            M     1,0000 0,76 0,76

I 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              M     1,1000 4,52 4,97

I 6194 PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 15CM (1X6") NAO APARELHADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             M     2,0000 4,02 8,04

C 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2150 14,39 3,09

C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2250 17,76 4,00

BDI S/ desoneração 23,54% 6,45

Total Geral (R$): 33,87

Serviço: Fornecimento e instalação de laje pre-moldada , sobrecarga 180kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e

cap.c/conc fck=30mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa

Referência: Composição Sinapi 74202/002

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 39 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KG    0,4710 4,39 2,07

I 3743
LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, 

SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
M2    1,0000 27,52 27,52

I 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              M     0,2900 4,52 1,31

I 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,0300 8,63 0,26

i 6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          M     0,1700 8,66 1,47

C 94972
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 0,0430 298,03 12,82

C 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 0,0430 146,38 6,29

C 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600 14,39 2,30

C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600 17,76 2,84

C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 17,87 7,15

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4400 14,37 6,32

BDI S/ desoneração 23,54% 16,56

Total Geral (R$): 86,91

Item: 04.01.08 Unidade: cj

Item: Unidade:  m²05.01.02

 m²Item: 05.03.01 Unidade: 

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal

Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUÇÃO DE GUARITA E INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS Data: MARÇO/ 2018

UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS  SINAPI (S/ desoneração): JANEIRO/2018

117,64%

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Serviço: Viga de concreto armado em todo perímetro da calçada, 10 x 20 cm

Referência:

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 0,0130 226,66 2,95

C 96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 0,2000 56,36 11,27

C 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 0,9834 11,16 10,97

C 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 0,9834 56,84 55,89

BDI S/ desoneração 23,54% 19,09

Total Geral (R$): 100,17

m14.02 Unidade: Item:

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal

Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUÇÃO DE GUARITA E INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS Data: MARÇO/ 2018

UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS  SINAPI (S/ desoneração): JANEIRO/2018

117,64%

Serviço: Fornecimento e instalação de caixa de inspeção 40 x 40 cm (dimensões internas)

Referência: Composição Sinapi 72289

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 31 ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG    0,9766 4,21 4,11

I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M3    0,0977 40,00 3,91

I 1382 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     50KG  0,6953 23,03 16,01

I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M3    0,0508 54,50 2,77

i 7271 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    28,1250 0,58 16,31

C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4180 17,87 25,34

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,2969 14,37 61,75

BDI S/ desoneração 23,54% 30,65

Total Geral (R$): 160,85

Serviço: Fornecimento e instalação de caixa sifonada 100x150x50

Referência: Composição Sinapi 89707

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    0,0148 49,05 0,73

I 296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1,0000 1,07 1,07

insumo ORSE

09693
Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x150x50mm, c/grelha, UN    1,0000 13,79 13,79

I 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, 

POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
UN    0,0200 17,96 0,36

I 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    0,0225 42,59 0,96

i 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    0,0640 1,65 0,11

C 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 14,41 3,60

C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 17,83 4,46

BDI S/ desoneração 23,54% 5,90

Total Geral (R$): 30,98

Serviço: Lastro de pedra de mão, para o sumidouro

Referência: Composição Sinapi 94103

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 4730
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
M3    1,0000 56,98 56,98

c 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5460 17,87 45,50

c 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,8190 14,37 54,88

C 91533
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,0690 26,82 1,85

C 91534
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 

POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,0640 23,68 1,52

BDI S/ desoneração 23,54% 37,84

Total Geral (R$): 198,57

Serviço: Camada lateral de 30 cm de  lastro de brita 4, para o sumidouro

Referência: Composição Sinapi 94103

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 4723 PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M3    1,0000 59,46 59,46

c 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5460 17,87 45,50

c 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,8190 14,37 54,88

C 91533
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,0690 26,82 1,85

C 91534
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 

POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,0640 23,68 1,52

BDI S/ desoneração 23,54% 38,42

Total Geral (R$): 201,63

Item: 10.02.07 Unidade: m3

Item: 10.02.06 Unidade: m3

Item: 10.02.01 Unidade: un.

Item: 10.02.02 Unidade: un.

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESGOTO

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal

Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUÇÃO DE GUARITA E INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS Data: MARÇO/ 2018

UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS  SINAPI (S/ desoneração): JANEIRO/2018

117,64%

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Serviço: Fornecimento e instalação de sumidouro, H=3,5m, assentado com tijolos de 8 furos (alv. 1 vez), recoberto 

com manta de bidim;   sustentado por pilaretes de concreto, com chaminé de 60 cm de diâmetro e 60 cm 

de altura, 

Referência: Composição Sinapi 89707

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

c 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 5,3900 56,84 306,37

c 94097
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL 

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
M2 1,5400 4,43 6,82

c 87481

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM 

(ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 8,5600 59,35 508,04

c 72132
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), 

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
M2 1,5200 61,01 92,74

c 92426

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 14,6853 40,23 590,79

c 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 28,1200 9,15 257,30

c 92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 41,5625 8,09 336,24

c 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 1,4685 285,10 418,68

c 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 1,4685 146,38 214,96

C 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,0100 34,46 0,34

C 83665 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14 M2 8,5600 7,56 64,71

BDI S/ desoneração 23,54% 658,41

Total Geral (R$): 3.455,40

Serviço: Fornecimento e instalação de papeleira cerâmica branca de embutir

Referência: Composição SINAPI: 95544

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 95541 FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 UN 1,0000 3,21 3,21

I

Insumo 

SINDUSCON 

26.18

PAPELEIRA COM ROLETE PLÁSTICO, 150mm X 150mm UN 1,0000 35,28 35,28

BDI S/ desoneração 23,54% 9,06

Total Geral (R$): 47,55

Serviço: Fornecimento e instalação de torneira para lavatório, com acionamento com temporizador

Referência: Composição SINAPI: 86906

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

i 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    0,0304 3,10 0,09

i 36796 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    1,0000 109,95 109,95

C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 17,83 1,78

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300 14,37 0,43

BDI S/ desoneração 23,54% 26,42

Total Geral (R$): 138,67

LOUÇAS, METAIS E APARELHOS

Item: Unidade: un.10.03.01

Item: 10.02.08 Unidade: un.

Item: 10.03.03 Unidade: un.

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal

Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUÇÃO DE GUARITA E INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS Data: MARÇO/ 2018

UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS  SINAPI (S/ desoneração): JANEIRO/2018

117,64%

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Serviço: Fornecimento e instalação de porta toalha de papel

Referência: Composição SINAPI: 95544

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 95541 FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 UN 1,0000 3,21 3,21

i 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1,0000 41,54 41,54

BDI S/ desoneração 23,54% 10,53

Total Geral (R$): 55,28

Serviço: Fornecimento e instalação de cabide cerâmico branco duplo de embutir

Referência: Composição SINAPI: 95544

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 95541 FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 UN 1,0000 3,21 3,21

I

Insumo 

SINDUSCON 

26.20

CABIDE CERÂMICO DUPLO DE EMBUTIR UN 1,0000 22,35 22,35

BDI S/ desoneração 23,54% 6,02

Total Geral (R$): 31,58

Serviço: Fornecimento e instalação de bacia sanitária com caixa acoplada com mecanismo de 2 tempos de 

acionamento de descargaReferência: Composição SINAPI: 95469

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

i 4384
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI 

PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
UN    2,0000 6,96 13,92

i 6138 VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    1,0000 1,54 1,54

i 10422 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1,0000 469,88 469,88

i 37329 REJUNTE EPOXI BRANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      KG    0,1469 35,44 5,21

C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7800 17,83 13,91

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4400 14,37 6,32

BDI S/ desoneração 23,54% 120,24

Total Geral (R$): 631,02

Serviço: Fornecimento e instalação de bebedouro

Referência: Composição ORSE 00822

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 17,83 17,83

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 14,37 14,37

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 18,48 18,48

i 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    0,5600 3,10 1,74

I
Insumo ORSE 

00277
BEBEDOURO ELÉTRICO DE INOX, 40 L UN 1,0000 611,17 611,17

BDI S/ desoneração 23,54% 156,21

Total Geral (R$): 819,80

Item: 10.03.06 Unidade: un.

Item: 10.03.08 Unidade: un.

Item: 10.03.07 Unidade: un.

Item: 10.03.04 Unidade: un.

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra:

Local: Campo Grande / MS

Data: MARÇO/ 2018

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%)

ADM Administração Central 4,00%

R Riscos 1,27%

S + G Seguros e Garantias 0,80%

DEF Despesas financeiras 1,23%

LB Lucro 7,40%

IMP Impostos:

ISS 3,00%

PIS 0,65%

Cofins 3,00%

CPRB 0,00%

TOTAL IMPOSTOS 6,65%

(1 + (0,04 + 0,0127 +0,008)) X (1 + 0,0123) X (1 + 0,074)  - 1= 23,54%

(1 - 0,0665)

  

BDI =

COMPOSIÇÃO DO BDI PARA SERVIÇOS
(SEM  DESONERAÇÃO )

BDI =
(1 + (AC + R + S + G)) X (1 + DF) X (1 + L)     -    1

(1 - T)

FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUÇÃO DE GUARITA E INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS
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Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra:

Local: Campo Grande / MS

Data: MARÇO/ 2018

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%)

ADM Administração Central 3,45%

R Riscos 0,85%

S + G Seguros e Garantias 0,48%

DEF Despesas financeiras 0,85%

LB Lucro 3,70%

IMP Impostos:

ISS

PIS 0,65%

Cofins 3,00%

CPRB 0,00%

TOTAL IMPOSTOS 3,65%

(1 + (0,0345 + 0,0085 +0,0048)) X (1 + 0,0085) X (1 + 0,037)  - 1= 13,73%
BDI =

(1 - 0,0365)

COMPOSIÇÃO DO BDI - PARA EQUIPAMENTOS
(SEM DESONERAÇÃO)

BDI =
(1 + (AC + R + S + G)) X (1 + DF) X (1 + L)     -    1

(1 - T)

FAZENDA ESCOLA-FAMEZ - ETAPA 1 - CONSTRUÇÃO DE GUARITA E INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS
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