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Servigo Pablico Federal
k. Ministério da Educacao
Fundagdo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |<=2"=

UFMS

EDITAL DE LICITACAO
RDC ELETRONICO N2 01/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 23454.000056/2018-69
A Fundagdo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul — UFMS, mediante a Comissao de Licitagdo constituida pela PORTARIA N° 657, de 23 de maio de 2018,

doravante designada simplesmente de COMISSAO, torna piiblica, para conhecimento das interessadas, a abertura de licitagio, destinada & contratagdo do objeto
citado no subitem 1.1 deste Edital.

1. DO OBJETO E DA DISPONIBILIZACAO DO EDITAL:

1.1. O objeto da presente licitagdo ¢ a contratagdo de empresa especializada em obras e servigos de engenharia para execugao da reforma denominada “Reforma
visando a Instalagdo do Restaurante Universitario de Aquidauana — Setor 12 — Bloco 50, em Aquidauana — MS, com area total de 241,94 m?”, com fundamento legal
no §3° do Art. 1°, da Lei n® 12.462, de 05 de agosto de 2011, de acordo com as exigéncias e demais condigdes e especificagdes expressas neste Edital e em seus
Anexos;

Governo Federal - COMPRAS GOVERNAMENTALIS no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br.
1.2.1.Também podera obté-lo, em midia digital, na CPEL/CGM/PROADI/UEMS, localizada a Av. Costa e Silva s/n°, Cidade Universitaria, CEP: 79.070-900 -
Campo Grande/MS, até 05 (cinco) dias Uteis anteriores a Licitagdo, por meio de solicitagdo por escrito, contendo todos os dados cadastrais da empresa e mediante a

entrega de um CD/DVD (virgem) /PEN DRIVE/HD EXTERNO para a gravagao dos arquivos e a assinatura do TERMO DE RETIRADA DO EDITAL (ANEXO
XII).

2. DA FONTE DE RECURSOS

As despesas decorrentes do objeto desta licitagdo correrdo a conta:

Elemento de Despesa: [4490.51 — Obras e Instalagoes

12.364.2080.20RK.0054 — Funcionamento de Institui¢des Federais de
[Ensino Superior no Estado de MS

12.364.2080.4002.0054 - Assisténcia ao estudante de Ensino Superior no

IPrograma de Trabalho )
estado de MS;

12.364.2080.8282.0054 — Reestruturagdo e Expansdo de Institui¢des no

Estado de MS

0100 — Recursos Ordinarios;

8100 — Recursos Ordinarios;
Fonte de Recursos: 8108 — Recursos do Fundo Social — Parcela Destinada a Educagio
IPublica ¢ a Saude;

8250 — Recursos ndo financeiros diretamente arrecadados

3. DA DATA E DO HORARIO DA LICITACAO:

3.1. No dia 07/03/2018 as 09:30 horas, a sessdo piiblica sera aberta por comando do Presidente da COMISSAO;

3.1.1. A licitagdo sera realizada na forma ELETRONICA, por meio do enderego eletrénico www.comprasgovernamentais.gov.br, mediante condigdes de seguranca -
criptografia e autenticagao;

3.2. Todos os horarios estabelecidos neste edital, aviso e Sessdo Publica observardo, para todos os efeitos, o horario oficial de Brasilia/DF, inclusive para contagem
de tempo e registro no sistema eletrénico e na documentagao relativa ao certame.

3.3. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente

transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e enderego eletronico anteriormente estabelecido, desde que nio haja comunicagdo do Presidente
da Comissdo em contrario.
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4. DO FUNDAMENTO LEGAL, DA FORMA DE EXECUCAO DA LICITACAO, DO MODO DE DISPUTA, DO REGIME DE CONTRATACAO E DO
CRITERIO DE JULGAMENTO:

4.1. A presente licitagdo reger-se-a pelo disposto neste Edital e seus Anexos, pela Lei n° 12.462, de 05 de agosto de 2011, pelos Decretos n° 7.581, de 11 de outubro
de 2011 e n° 8.080, de 20 de agosto de 2013 pelo fato da obra estar vinculada ao Sistema Publico de Ensino;

4.2. Fundamento legal: Art. 1°, Paragrafo 3° da Lei n® 12.462, DE 2011;

4.3. Forma de Execugdo da Licitagdo: ELETRONICO;

4.4. Modo de Disputa: FECHADO;

4.5. Regime de execugio: EXECUCAO INDIRETA

4.6. Regime de Contratagdo: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL;

4.7. Critério de julgamento: MAIOR DESCONTO.

4.8. UASG: 154054

4.9. Orcamento Estimativo: R$ 722.790,77 (Setecentos e vinte e dois mil, setecentos e noventa reais e setenta e sete centavos).

4.10. Quantidade de itens: 01

5. DA PARTICIPACAO

5.1. Poderao participar deste RDC quaisquer licitantes inscritos no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), que tenham especificado como
objetivo social da empresa, expresso no estatuto ou contrato social, atividade pertinente e compativel com o objeto desta licitagao, e que atendam a todas as
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

5.1.1. O cadastramento com a habilitagdo parcial do licitante no SICAF, ¢ valido como parte dos requisitos minimos da contratagao.

5.1.2. O cadastramento com a habilitag@o parcial no SICAF podera ser realizado em qualquer unidade dos 6rgéos/entidades que integram o Sistema de Servigos
Gerais (SIASG), localizados nas Unidades da Federagao, até 3 (trés) dias antes da data prevista para a abertura da sessdo deste RDC Eletrénico.

5.2. Para participarem deste RDC, os licitantes deverdo estar previamente cadastrados na Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagao (SLTI), por meio do
sitio www.comprasgovernamentais.gov.br, para terem acesso ao sistema eletronico COMPRASNET.

5.3. Nao podera participar direta ou indiretamente desta licitagao:

5.3.1. Empresa declarada inidonea por 6rgao ou entidade da Administragdo Publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;
5.3.2. Empresa suspensa de licitar e contratar com a UFMS, e com toda a Administragdo Piblica em qualquer de suas esferas;

5.3.3. Empresa com decretagdo de faléncia, em processo de recuperacdo judicial ou extrajudicial;

5.3.3.1. S0 sera permitida a participagio de empresas em recuperagdo judicial e extrajudicial se comprovada, respectivamente, a aprovagéo ou a homologacdo do
plano de recuperagdo pelo juizo competente e apresentada certiddo emitida pelo juizo da recuperagio, que ateste a aptiddo econdmica e financeira para o certame.

5.3.4. Empresa submissa a concurso de credores, em liquidagdo ou em dissolugao;

5.3.5. Empresa cujos diretores, responsaveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou socios, pertengam, ainda
que parcialmente, de empresa do mesmo grupo, ou em mais de uma empresa, que esteja participando desta licitagao;

5.3.5.1. Caso constatada tal situacdo, ainda que a posteriori, a empresa licitante sera desqualificada, ficando esta e seus representantes incursos nas sangdes previstas
no Art. 47 da lei 12.462/2011.

5.3.6. Empresa cujo objeto social no seja pertinente e compativel com o objeto deste Edital,
5.3.7. Pessoa fisica ou juridica que elaborou, isoladamente ou em consdrcio, o projeto basico ou executivo correspondente;

5.3.8. Da pessoa juridica da qual o autor do projeto basico ou executivo seja administrador, sécio com mais de cinco por cento do capital volante, controlador,
gerente, responsavel técnico ou subcontratado;

5.3.9. Servidor publico ou ocupante de cargo em comissdo da UFMS ou responsavel pela licitagao;

5.3.9.1. Para fins do disposto nos subitens 5.3.7, 5.3.8 ¢ 5.3.9 do subitem 5.3, considera-se participagdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servigos, fornecimento e obras,
incluindo-se os fornecimentos de bens e servigos a estes necessarios;

5.3.9.2. O disposto no subitem 5.3.9.1 aplica-se aos membros da COMISSAO

5.3.10. Entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio.

5.4. Nenhuma licitante podera participar desta licitagdo com mais de uma PROPOSTA DE PRECOS;

5.5. No presente feito licitatorio somente podera se manifestar, em nome da licitante, a pessoa por ela credenciada;

5.5.1. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuragao, podera representar mais de uma licitante junto a UFMS, nesta licitag@o, sob pena de exclusdo sumaria das
licitantes representadas.

5.6. A participag@o na presente licitagdo implica a aceitagdo plena e irrevogavel de todos os termos, clausulas e condigdes constantes deste Edital e de seus Anexos,

bem como a observancia dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos documentos
apresentados em qualquer fase do processo.

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1305750&infra_sistem...  2/49


http://www.comprasgovernamentais.gov.br/

08/02/2019 SEI/UFMS - 1035976 - Edital

6. DO CREDENCIAMENTO

6.1. O credenciamento para a participa¢do na licitagdo dar-se-a pela atribuicdo no ambito do Portal de Compras Governamentais
(www.comprasgovernamentais.gov.br) de chave de identificacdo e de senha, pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema eletronico.

6.1.1. A SLTI/MP atuara como 6rgdo provedor do sistema eletrénico do RDC.
6.2. O uso da senha de acesso ao sistema eletronico ¢ de inteira e exclusiva responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transacdo efetuada diretamente, ou por
seu representante, nao cabendo ao provedor do sistema e/ou 8 COMISSAO responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que

por terceiros.

6.3. As informagdes acerca do funcionamento, regulamento e da correta utilizagdo do sistema eletronico deverdo ser obtidas no Portal de Compras Governamentais
(www.comprasgovernamentais.gov.br).

6.4. Nao cabe a CPEL prestar ao licitante quaisquer informagdes ou orientagdes no tocante as funcionalidades do sistema, bem como buscar informagdes,
esclarecimentos ou documentos junto ao provedor do sistema eletronico, uma vez que os canais indicados no portal sdo os meios recomendados para estes fins e,
ainda, pelo fato de que a CPEL ndo dispde de acesso as ferramentas do sistema destinadas ao fornecedor.

6.5. O licitante é o Unico responsavel por obter todas as orientagdes necessarias quanto as funcionalidades do sistema eletronico COMPRASNET, cabendo a este, de
maneira bastante antecipada, dotar-se de todas as informagdes e capacitagdes necessarias para fins de atuar no uso desta ferramenta, ndo cabendo recorrer 8 CPEL
para o esclarecimento de diividas operacionais sobre o sistema eletronico.

7. DA APRESENTACAO DAS PROPOSTAS

7.1. A participagdo no RDC eletronico ocorrera mediante utilizagdo da chave de identificacdo e de senha privativa do licitante e subsequente encaminhamento da
PROPOSTA DE DESCONTO no valor total do item.

7.2. Ap6s a divulgagao do edital, os licitantes deverdo encaminhar PROPOSTA DE DESCONTO at¢ a data e hora marcadas para a abertura da sessdo,
exclusivamente por meio do sistema eletronico — www.comprasgovernamentais.gov.br - quando, entdo, encerrar-se-4, automaticamente, a fase de recebimento de
propostas.

7.2.1. As propostas de desconto deverdo possuir prazo de validade néo inferior a 90 (noventa) dias consecutivos;
7.3. No momento do envio da proposta o licitante devera declarar por meio do sistema eletronico as seguintes declaragdes:

7.3.1. No caso de Microempresa — ME ou de Empresa de Pequeno Porte - EPP, que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3° da Lei Complementar n® 123, de 14
de dezembro de 2006, alterada pela Lei n® 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, declarando que a Empresa/Cooperativa estd apta a usufruir o tratamento
favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar;

7.3.2. Que esta ciente com as condi¢des contidas no Edital e em seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no Edital;

7.3.3. De que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitagdo no presente processo licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores;

7.3.4. Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na
condi¢do de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7° da Constitui¢ao Federal; e

7.3.5. Declarag@o de que que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou for¢ado; e

7.3.6. Declarag@o, conforme disposto no art.93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, que esta ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da previdéncia Social e que, se aplicado ao niimero de funciondrios da sua empresa, atende as regras de acessibilidade
previstas na legislagdo; e

7.3.7. Que a proposta apresentada para esta licitagao foi elaborada de maneira independente. As declaragdes mencionadas nos subitens anteriores serdo visualizadas
pelo presidente, na fase de habilitagdo.

7.4. As declaragdes mencionadas nos subitens anteriores serdo visualizadas pelo presidente, na fase de habilitagdo, quando serdo impressas e anexadas aos autos do
processo, ndo havendo necessidade de envio por meio eletrénico ou outra forma.

7.5. Nos casos de emissao de declaragdo falsa, a empresa licitante estara sujeita a tipificagdo no crime de falsidade ideologica, prevista no artigo 299 do Coédigo
Penal Brasileiro, bem como nos crimes previstos nos artigos 90 e 93 da Lei n°® 8.666/93, além de poder ser punido administrativamente, conforme as sangdes
previstas no presente Edital.

7.6. Até a abertura da sessdo, o licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

7.7. Ao cadastrar sua proposta no sitio do Sistema COMPRAS GOVERNAMENTALIS o licitante devera fazer a descri¢do detalhada do objeto. Para 0~detalhamento
devera ser utilizado o campo “Descri¢do detalhada do objeto ofertado”. Néo serdo aceitas descrigdes como: “CONFORME EDITAL” ou “DESCRICAO CONTIDA
NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO?”, etc.

7.8. A apresentacdo da proposta implicara plena aceita¢do, por parte do proponente das condigdes estabelecidas neste edital e seus anexos.
7.9. O licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital e seus Anexos, ou
ainda com irregularidades, sera desclassificado/inabilitado, ndo se admitindo complementagao posterior, salvo se motivada por alguma diligéncia de ordem técnica

ou da CPEL, desde que néo altere a formulagéo da proposta.

7.10. O desconto proposto sera de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo do mesmo, sob a alegagdo de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.
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7.11. O julgamento por maior desconto tera como referéncia o prego global fixado no instrumento convocatério, sendo o desconto estendido aos eventuais termos
aditivos.

7.12. O percentual de desconto apresentado pelos licitantes incidira linearmente sobre os pregos de todos os itens do or¢amento estimado constante do
instrumento convocatdério;

7.13. A omissdo de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste certame sera interpretada como néo existente ou ja incluida no preco, ndo
podendo o licitante pleitear acréscimo apds a abertura da sessdo publica.

7.14. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importara na desclassificagdo da proposta, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

7.15. As propostas ficardo disponiveis no sistema eletronico.

8. DA ABERTURA DA SESSAO

8.1. A abertura da sessdo publica deste RDC, conduzida pelo Presidente da COMISSAO, ocorrera na data e na hora indicadas no item 3.1 deste Edital, no sitio
http://www.comprasgovernamentais.gov.br.

8.2. Durante a sessdo publica, a comunicagdo entre o Presidente e os licitantes ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, via Chat, em campo proprio
do sistema eletronico. Nao sera aceito contato por meio telefonico, e-mail ou qualquer outro tipo, salvo por caso fortuito ou for¢a maior.

8.3. O Presidente verificara as propostas apresentadas e desclassificara, motivadamente, aquelas que néo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital.

8.4. A desclassificagdo da PROPOSTA sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real pelas licitantes.

8.5. Uma vez iniciada a sessdo, ndo serdo permitidas quaisquer retificagdes que possam influir no resultado final desta licitagdo, ressalvados ajustes do valor final
apos eventual negociagdo e/ou desempate de ME/EPP.

8.6. E facultada &8 COMISSAO ou a autoridade superior, em qualquer fase desta licitagio, a promogio de diligéncia destinada a esclarecer ou completar a instrugéo
do processo, vedada a apresentagdo posterior de documentos e/ou informagdes que alterem a formulagao da proposta.

8.7. O Presidente da COMISSAO anunciaré a proposta classificada provisoriamente em primeiro lugar, imediatamente apés a abertura da Sessdo Publica ou, se for o
caso, apos a negociagao e decisdo acerca da aceitagdo do maior desconto.

8.8. Ocorrendo a participagdo de licitante que detenha a condigdo de tratamento favorecido, diferenciado e simplificado, nos termos da Lei Complementar n°
123/2006 ou Decreto n° 8.538/2015, e ndo sendo a proposta valida classificada em primeiro lugar de empresa desse porte, serdo adotados os procedimentos
estabelecidos nas legislagdes acima apontadas e suas alteragdes c/c arts. 38 e 39 do Decreto n.° 7.581/11.

8.8.1. Entende-se por empate ficto aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas MEs, EPPs e Cooperativas sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores a proposta mais bem classificada.

8.8.2. Para efeito do disposto no item 8.8.1, ocorrendo o empate, o sistema eletronico convocara a ME, EPP ou Cooperativa melhor classificada, que podera
apresentar, no prazo maximo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusio do direito, proposta de prego inferior aquela considerada vencedora do certame, situagdo
em que sera, apds conformidade de sua habilitag@o, adjudicado em seu favor o objeto licitado.

8.8.3. Durante o periodo indicado no item 8.8.2, apenas ME, EPP, Cooperativas poderdo registrar o novo desconto.

8.8.4. Nao ocorrendo a contratagdo da ME, EPP e Sociedades Cooperativas, conforme item 8.8.2 serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem
na hipétese do § 1° do art. 44, da Lei Complementar n.° 123/06, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito.

8.8.5. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas MEs, EPPs e sociedades cooperativas que se encontrem no intervalo estabelecido no §1°, do art. 44 da
Lei Complementar n.° 123/06, prevalecera o desconto recebido e registrado cronologicamente em primeiro lugar que podera apresentar melhor oferta.

8.9. No caso de empate entre 02 (duas) ou mais propostas, ndo sendo o caso de aplicagdo do direito de preferéncia referido no item 8.8, prevalecera o desconto
recebido e registrado cronologicamente em primeiro lugar.

8.10. Nao havera etapa de lances nesta licitagdo, sendo que cada licitante concorrera com o valor do desconto inicial de sua proposta comercial.

9. DA NEGOCIACAO E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

9.1. O Presidente da COMISSAOQ, apés anunciada a classificagdo das licitantes, poder4 encaminhar, via sistema eletronico, contraproposta a licitante que tenha
ofertado o maior desconto, para buscar melhor proposta, observado o critério de julgamento, ndo se admitindo negociar condi¢des diferentes daquelas previstas no
edital.

9.2. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

9.3. O Presidente anunciara a proposta classificada provisoriamente em primeiro lugar ou, quando for o caso, apds a negociagao e decisdo acerca da aceitagdo do
maior desconto.

9.4. Sera vencedora a empresa que atender ao edital e ofertar o MAIOR DESCONTO;

9.5. Na verificagdo da conformidade da melhor proposta apresentada (aquela que tiver seu prego aceito) com os requisitos do instrumento convocatorio, sera
desclassificada caso:

9.5.1. Contenha vicios insanaveis;
9.5.2. Nao obedeca as especificagdes técnicas previstas no instrumento convocatorio;

9.5.3. Apresente prego manifestamente inexequivel ou permanega acima do orgamento estimado para a contratagdo, inclusive nas hip6teses previstas no caput do art.
9° do Decreto 7.581/11.
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9.5.4. Nao tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragdo Publica; ou

9.5.5. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento convocatério, desde que insanavel.

9.6. A Comissdo de Licitagdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada.
9.6.1. Consideram-se inexequiveis as propostas com valor global inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do orgamento estimado pela administragdo publica, ou
b) Valor do orgamento estimado pela Administragao Publica.

9.7. A administragdo conferira ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta.

9.8. Na hipotese acima, o licitante devera demonstrar que o valor da proposta ¢ compativel com a execug@o do objeto licitado no que se refere aos custos dos
insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas composi¢des do valor global.

9.9. A analise de exequibilidade da proposta ndo considerard materiais e instalagdes a serem fornecidos pelo licitante em relacdo aos quais ele renuncie a parcela ou
a totalidade da remuneragdo, desde que a renuncia esteja expressa na proposta.

9.10. A licitante com proposta vencedora sera convocada a enviar a PROPOSTA FINAL DE PRECOS, DOCUMENTOS DE HABILITACAO e demais
ANEXOS do edital por meio do sistema http://www.comprasgovernamentais.gov.br — opcao “enviar anexo”, no prazo de até 4 (quatro) horas apos
convocacio do presidente, podendo este prazo ser prorrogado uma tinica vez, a critério da Administracéo, desde que solicitado pela licitante de forma
tempestiva e motivada.

9.10.1. E recomendavel que as licitantes deixem os documentos previamente elaborados, evitando assim a perda de negocios resultante do ndo cumprimento dos
prazos estabelecidos.

9.10.2. Se a licitante participar de fase de desempate ME/EPP ou negociagéo de valores, sera concedido o prazo de 24 horas, a contar da convocagéo, para adequagao
de planilhas e envio dos documentos, podendo este prazo ser prorrogado, a critério da Administracdo, desde que solicitado pela licitante de forma tempestiva e
motivada.

9.10.3. Entende-se como PROPOSTA FINAL DE PRECOS a apresentagdo dos seguintes documentos:

9.10.3.1. Carta de apresentagdo de proposta de precos (ANEXO V);

9.10.3.2. Planilha de custos unitarios formuladas com base nos arquivos disponibilizados no ANEXO II - PROJETO EXECUTIVO;

9.10.3.2.1. O desconto ofertado devera ser aplicado sobre todos os itens da planilha, em conformidade ao item 7.12 deste edital

9.10.3.3. Planilha de composi¢@o de precos unitarios, formuladas com base nos arquivos disponibilizados no ANEXO II - PROJETO EXECUTIVO;

9.10.3.4. Cronograma fisico e financeiro preliminar, conforme ANEXO III — Quadro 01, com periodicidade de 30 (trinta) dias corridos, ndo se admitindo parcela na
forma de pagamento antecipado, observando-se as etapas e prazos de execugdo e a previsdo de desembolso orcamentario estabelecida neste Edital e seus Anexos;

9.10.3.4.1. O cronograma fisico financeiro estara, também, sujeito a ajustes, em fung¢ao de motivos de interesse da UFMS, desde que devidamente autuado em
processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 57 da Lei 8.666/93).

9.10.3.5. A Composigao analitica do percentual dos Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, discriminando todas as parcelas que o compdem, conforme ANEXO VII;
9.10.3.5.1. Nas propostas o percentual de taxas de Bonificagdo e Despesas Indiretas (BDI), deverdo incidir sobre o valor global
9.10.3.6. Composi¢ao analitica do percentual dos Encargos Sociais — ES, discriminando todas as parcelas que o compdem, conforme ANEXO VIIIL

9.10.3.7. Todos os documentos deverdo estar devidamente assinados e datados pelo licitante ou por seu representante legal, bem como rubricadas em todas as suas
folhas;

9.10.4. Apresentagdo dos documentos de habilitagdo conforme item 10 deste edital.
9.10.5. No caso de comprovada inviabilidade ou dificuldade de envio ou recebimento da documentagéo pelo sistema eletronico COMPRASNET, a documentagao
podera ser enviada para o endereco eletronico pregao.proadi@ufms.br, sendo tal documentagéo divulgada posteriormente no sitio https://proadi.ufms.br para

conhecimento de todos os participantes.

9.11. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentagao indicada neste Capitulo, sera desclassificada e sujeitar-se-a as sangdes previstas neste
Edital.

9.12. Na hipétese da PROPOSTA FINAL DE PRECO nfo ser aceita, por qualquer motivo, ou se a licitante ndo atender as exigéncias habilitatérias, a COMISSAO
examinara a proposta subsequente, ¢ assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda aos termos do Edital

10. DA HABILITACAO

10.1. A comprovagio do cumprimento das exigéncias relativas 8 HABILITACAO JURIDICA, QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA e
REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA pela licitante que tiver ofertado o maior desconto final, sera realizada:

10.1.1. Mediante consulta “on-line” no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, sendo verificados os niveis validados referentes a:
I. Credenciamento

I1. Habilita¢iio juridica

I11. Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

a) Receita Federal do Brasil — Receita

b) Fundo de Garantia do Tempo de Servico — FGTS
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¢) Instituto Nacional do Seguro Social — INSS

d) Tribunal Superior do Trabalho - Trabalhista
IV. Regularidade Fiscal Estadual/Municipal
a) Receita Estadual/Distrital

b) Receita Municipal

V. Qualificacido Econdomico-Financeira

a) A comprovacio de boa situagio financeira da empresa através dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverdo
ser maiores ou iguais a 1,00 (um inteiro);

10.1.1.1. Sera verificada a composicao societaria das empresas a serem contratadas, no sistema SICAF, para comprovar a inexisténcia de servidores do 6rgao
contratante na relagdo de socios.

10.1.1.2. Caso a Licitante ndo esteja com sua Habilitagdo Juridica, Regularidade Fiscal / Trabalhista, e Qualificagdo Econdmico-Financeira validas perante o SICAF
e sitio oficial correspondente e apresente copia do Recibo de Solicitagdo de Servigo entregue a sua Unidade Cadastradora no prazo regulamentar, na sessdo
pertinente, nos termos do art. 37 da Instru¢do Normativa n° 2, de 11/10/2010, a COMISSAO fara diligéncia junto a SLTT;

10.1.2. A Comissao verificara mediante consulta “on line” nos respectivos sitios eletrénicos dos 6rgéaos oficiais:

10.1.2.1. A existéncia de registros impeditivos da contrata¢do no Cadastro Nacional de EMPRESAS Inidoneas e Suspensas /CGU, disponivel no Portal da
Transparéncia (www.portaldatransparencia.gov.br);

10.1.2.2. A existéncia de registros impeditivos de contratagdo por improbidade administrativa no Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por ato de improbidade
administrativa e inelegibilidade disponivel no Portal do CNJ;

10.1.2.3. A Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU — (https://contas.tcu.gov.br)

10.1.2.4. A validagdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT perante a Justi¢a do Trabalho, ou Certidao Positiva com Efeito de Negativa, expedida
pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), da sede da Licitante, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no
5.452, de 01/05/1943, e instituida pela Lei n° 12.440, de 07/07/2011;

10.1.2.5. Havendo alguma restri¢do na comprovagao da regularidade fiscal, para a habilitagdo das ME/EPPS, seré assegurado o prazo de cinco dias uteis
(prorrogavel por igual periodo, desde que solicitado por escrito pela licitante e aceito pela COMISSAO), cujo o termo inicial correspondera ao momento em que a
proponente ME ou EPP for declarada vencedora do certame, apds classificag@o e desempate, se ocorrer, para a regularizagdo da documentacéo, e emissdo de
eventuais certiddes validas.

10.2. Os licitantes que nio estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores — SICAF além do nivel de credenciamento exigido pela

Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 11.10.10, deverdo apresentar a seguinte documentagio relativa a Habilitagao Juridica, Qualificacdo Econdmico-financeira
¢ a Regularidade Fiscal e Trabalhista, nas condi¢des seguintes:

10.3. HABILITACAO JURIDICA

10.3.1. Cédula de identidade e registro comercial, no caso de empresario individual;

10.3.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por agdes,
acompanhado de documentos de eleigdo e posse de seus administradores;

10.3.3. Inscrigdo do contrato social no Registro Civil das Pessoas Juridicas, no caso de sociedades simples, com indicagdo das pessoas naturais incumbidas da
administra¢@o da sociedade, seus poderes e atribuigdes;

10.3.3.1. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais e ato de registro ou autorizagao para
funcionamento, expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

10.4 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

10.4.1. Certiddo negativa de faléncia, de recuperagdo judicial ou extrajudicial, expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da licitante, Justica Comum;

10.4.2. balango patrimonial e demonstrag@o contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma de Lei que comprovem a boa situagdo
financeira da empresa, vedada a sua substitui¢do por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados, quando encerrados hé mais de 03 (trés) meses da
data da apresentac@o da proposta, tomando como base a variagdo ocorrida no periodo, do Indice Geral de Pregos - Disponibilidade Interna (IGP-DI), publicado pela
Fundagéo Getulio Vargas - FGV, ou outro indicador que o venha a substituir;

10.4.2.1. Serao considerados aceitos como na forma da Lei o balango patrimonial e demonstragéo contabeis assim apresentados:

10.4.2.1.1. Sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (Sociedade Andnima); ou

10.4.2.1.2. Publicados em Diario Oficial; ou

10.4.2.1.3. Publicados em jornal de grande circulago; ou

10.4.2.1.4. Por fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante;

10.4.2.1.5. Sociedades limitadas (Ltda.)

10.4.2.1.6. Por fotocdpia do Livro Didrio, inclusive com os Termos de Aberturas e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio do licitante ou em outro drgdo equivalente; ou

10.4.2.1.7. Fotocopia do balango e das demonstragdes contabeis devidamente registradas ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante;
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10.4.2.2. Sociedades sujeitas ao regime estabelecido pela Lei Complementar n° 123, de 14/12/06 - Estatuto da Microempresa e das Empresas de Pequeno Porte -
Simples Nacional.

10.4.2.2.1. Por fotocopia do Livro Diario, inclusive com os Termos de Aberturas e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio do licitante ou em outro érgdo equivalente; ou

10.4.2.2.2. Fotocdpia do balango e das demonstragdes contabeis devidamente registradas ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante;
10.4.2.3. Sociedade criada no exercicio em curso;
10.4.2.3.1. Fotocopia do balango de abertura devidamente registradas ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante;

10.4.2.4. O balango patrimonial e as demonstra¢des contabeis deverdo estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade.

10.4.3. Comprovagao de que possui patrimonio liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor de sua PROPOSTA DE PRECOS;

10.4.4. Devera ser comprovada a boa situagdo econdmico-financeira dos licitantes, que sera demonstrada com base nos seguintes parametros, sendo inabilitados os
que apresentarem resultado menor que 01 (um), salvo se atenderem o disposto no item 10.4.3 em qualquer dos indices abaixo:

10.4.4.1. indice de Liquidez Geral (LG), onde:

LG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

10.4.4.2. Indice de Solvéncia Geral (SG), onde:

SG = ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

10.4.4.3. indice de Liquidez Corrente (LC), onde:

LC= ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

10.5. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

10.5.1. As empresas nao inscritas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, a verificagdo sera feita mediante a apresentagdo dos seguintes
documentos:

10.5.1.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

10.5.1.2. Prova de inscri¢do no Cadastro de Contribuintes Estadual ou do Distrito Federal ou Municipal, se houver, relativo a sede da licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto desta licitagao;

10.5.1.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, compreendendo a Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFEN), da sede da licitante;

10.5.1.4. Certidao Negativa de Débito, ou Certiddo positiva com efeito negativo referente a Contribuicao Previdenciaria e as de terceiros, expedida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), da sede da licitante;

10.5.1.5. Certificado de Regularidade de Situagdo do Fundo de Garantia do Tempo de Servigo — FGTS, da sede da licitante.

10.5.1.6. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pela Justica do Trabalho, em plena validade.

10.5.1.7. A validade das certiddes relativas a comprovagao da Qualificagdo Econdomico-Financeira e da Regularidade Fiscal, exigidas nos subitens 10.4 e 10.5 do
item 10, correspondera ao prazo fixado nos proprios documentos. Caso as mesmas nio contenham expressamente o prazo de validade, a UFMS convenciona o prazo

como sendo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedicao, ressalvada a hipotese de a licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior
ao convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente;

10.5.2. Caso alguma Certiddo seja POSITIVA, a mesma somente sera aceita, para efeito de habilitago, se contiver expressamente declaragio passada pelo emitente
do documento, que a licitante tomou as medidas legais de praxe e obteve o efeito NEGATIVO, nos termos do Codigo Tributario Nacional;

10.6. RELATIVO A QUALIFICACAO TECNICA

10.6.1. Certidao comprobatoria de inscri¢do ou registro de regularidade da licitante e dos profissionais indicados, no respectivo Conselho de Classe da regido a que
estiver vinculada, em plena validade, que comprove o exercicio da atividade relacionada com o objeto da licitagdo;
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10.6.2. Quanto a capacitacio técnico-operacional: apresentacao de atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito ptiblico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execugéo de obra ou servigo de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o
objeto da presente licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo, contendo os seguintes quantitativos:

SEI/UFMS - 1035976 - Edital

CAPACIDADE OPERACIONAL
Exigéncias
. Quantidade Técnicas
Servicos a serem .
Item Unidade total na .
comprovados . Quantidade a ser
Planilha
comprovada >
(50%)
Cabo de cobre flexivel
10.01.14 isolado, 120 mm?, anti- M 236,90 118,45
chama 0,6/1,0 kv
12.06 Revestimento ceramico M2 293,72 146,86
para paredes internas
Piso industrial de alta 215,84
13.03 resisténcia, espessura M2 107,92
8mm

10.6.2.1. A COMISSAO podera adotar diligéncias tendentes a confirmar a autenticidade dos atestados apresentados para comprovagao da qualificagdo técnico-

operacional, dentre estas a solicitagdo de CAT (Certiddo de Acervo Técnico) com registro de atestado, referente aos profissionais que integrardo sua equipe técnica,
na qual conste a licitante como empresa vinculada a execugdo do contrato.

10.6.2.2. A Licitante devera apresentar devidamente preenchido, conforme atestados de capacidade técnico-operacional apresentados, o ANEXO II1I, Quadro 03 —

Relagéo dos Servigos Executados pelo Proponente compativeis com o objeto da Licitagdo, de comprovagdo de a Licitante ter executado através de certiddo e/ou
atestado, fornecido (s) por pessoa (s) juridica (s) de direito publico ou privado, e destacar nos atestados apresentados, através de grifos, os servicos e os

respectivos quantitativos que atendam as exigéncias do presente Edital.

10.6.2.3. Sera admitido o somatdrio de atestados para demonstragdo da capacidade técnico-operacional da LICITANTE para cada um dos itens, desde que se refiram
a experiéncia pertinente e compativel com o objeto da licitagdo.

10.6.3. Comprovacio da capacitacio técnico-profissional, mediante apresentagio de “Atestado” e/ou “Certidao” e/ou “Declara¢do” de capacidade técnica,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhada da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) pelo CREA ou CAU da
regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que
demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugdo dos servigos que compdem as

parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo, contendo os seguintes quantitativos:

CAPACIDADE PROFISSIONAL
Exigéncias
Servi Quantidade Técnicas
ervicos a serem .
Item Unidade total na .
comprovados . Quantidade a ser
Planilha
comprovada >
(50%)
Cabo de cobre flexivel
10.01.14 isolado, 120 mm?, anti- M 236,90 118,45
chama 0,6/1,0 kv
12.06 Revestimento ceramico M2 293,72 146.86
para paredes internas
Piso industrial de alta 215,84
13.03 resisténcia, espessura M2 107,92
8mm

10.6.3.1. Devera(ao) constar, do(s) atestado(s) de capacidade técnico profissional, ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo CREA ou CAU, em destaque, os seguintes

dados: data de inicio e término dos servigos; local de execugdo; nome do contratante e pessoa juridica e da pessoa juridica contratada; nome do(s) responsavel(is)
técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimero(s) de registro(s) no CREA ou CAU; especificagdes técnicas dos servigos e os quantitativos executados;
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10.6.3.2. Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovagao da capacidade técnico-profissional deverdo participar da obra ou servigo objeto da
licitagdo, admitindo-se, excepcionalmente, a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pelo gestor do contrato e
ratificada pelo seu superior.

10.6.3.3. Relagdo, mediante o preenchimento do ANEXO III, Quadro 02, dos servigos executados por profissionais de nivel superior vinculados ao Quadro
Permanente da Empresa e constante do seu Registro/Certiddo de inscrigdo no CREA, CAU ou Conselho Profissional competente, em nome do profissional, como
Responsavel Técnico, comprovados mediante atestados e/ou certiddoes de capacidade técnica por execugdo de servigos compativeis ao objeto da licitagdo.

10.6.3.4. Sera admitido o somatdrio de atestados para demonstragdo da capacidade técnico-profissional, para cada um dos itens, desde que se refiram ao mesmo
profissional e a experiéncia pertinente e compativel com o objeto da licitagao.

10.6.4. Comprovagao da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista no subitem 3.1 deste Edital, ou através de declaragao de compromisso de
vinculagdo contratual futura caso o licitante se sagre vencedor desta licitagdo (ANEXO XIII), profissional(is) de nivel superior, ou outro(s), reconhecido(s) pelo
CREA ou CAU, detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica ou registro(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da
regido onde os servigos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acerto Técnico — CAT, expedidas por estes Conselhos.

10.6.4.1. Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

10.6. 4.1.1 Socio;

10.6. 4.1.2. Diretor;

10.6. 4.1.3. Empregado;

10.6. 4.1.4. Responsavel técnico;

10.6.4.1.5. Profissional contratado.

10.6.4.2. A comprovagao de vinculagdo dos profissionais devera atender aos seguintes requisitos:

10.6.4.2.1. Socio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgdo competente;

10.6.4.2.2. Diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou copia da ata de elei¢do devidamente publicada na imprensa, em se
tratando de sociedade andnima;

10.6.4.2.3. Empregado: copia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor;

10.6.4.3. Responsavel Técnico: copia da Certidao expedida pelo CREA ou CAU da Sede ou Filial da licitante onde consta o registro do profissional como RT, ou a
apresentacdo de um dos seguintes documentos:

10.6.4.3.1. Ficha de registro do empregado - RE, devidamente registrada no Ministério do Trabalho; ou

10.6.4.3.2. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, em nome do profissional; ou

10.6.4.3.3. Contrato Social ou tltimo aditivo se houver; ou

10.6.4.3.4. Contrato de prestagdo de servigos sem vinculo empregaticio.

10.6.4.4. Profissional contratado: contrato de prestagdo de servigo.

10.6.5. Para a visita aos locais de execugao dos servigos, a licitante devera procurar o chefe da Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade, ou preposto
indicado por ele, localizado a Av. Senador Filinto Muller, 1.555, Vila Ipiranga, CEP: 79.046-460 - Campo Grande/MS, telefone n° (67) 3345-3530, das 08:30 horas
as 11:30 horas e das 14:30 horas as 17:30 horas, devidamente munido do ANEXO IV — ATESTADO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA, a qual devera ser colhido
a assinatura do chefe da Coordenadoria, ou do seu preposto, ao final da visita técnica. No caso de ndo comparecimento no horario marcado, nova data devera ser
agendada. A visita devera ser agendada com antecedéncia e devera ocorrer até cinco dias antes da data da sessdo definida no item 3.1.

10.6.5.1. a empresa licitante, a seu critério, podera declinar da visita, sendo, neste caso, necessario apresentar declaragio formal assinada pelo responsavel técnico
(ANEXO IV-A), sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condig¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, e sobre o local do
servico, assumindo total responsabilidade por esta declaragdo, ficando impedida, no futuro, de pleitear por forga do conhecimento declarado, quaisquer alteragdes
contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

10.7. A licitante vencedora devera providenciar a DOCUMENTACAO DE HABILITAGAO JURIDICA, QUALIFICACAO TECNICA, QUALIFICACAO
ECONOMICO-FINANCEIRA ¢ REGULARIDADE FISCAL ¢ TRABALHISTA, dentro do prazo previsto no item 9.10 deste edital, anexando na opgdo “Enviar
anexo”’, com tamanho ndo superior a SOMB, podendo ser incluidos quantos arquivos forem necessarios desde que ndo ultrapasse este limite, devendo ser

encaminhados juntamente com os seguintes documentos:

10.7.1. Certidao negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, ou de execugo patrimonial, expedida no domicilio da
pessoa fisica;

10.7.2. Contrato social e suas alteragdes;
10.7.3. Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social;

10.7.4. Apresentar o Atestado de vista ao local da obra (ANEXO 1V), devidamente assinado pelo responsavel indicado pela UFMS conforme item 10.6.4.7 do edital,
ou, no caso de declinio da visita, apresentar declaragao formal conforme ANEXO IV-A;

10.7.5. Opgao de forma de Garantia, conforme ANEXO VI,

10.7.6. Apresentar o registro relativo a inscrigéo / registro do profissional responsavel técnico pela execucdo do objeto da parte civil e/ou elétrica no Corpo de
Bombeiros do estado de Mato Grosso do Sul — CBM/MS ou apresentar o Termo de Compromisso correspondente, conforme ANEXO IX - TERMO DE
COMPROMISSO — CBM/MS.

10.7.6.1.0 profissional técnico responsavel devera estar credenciado nos niveis:

10.7.6.1.1. Execugdo de PSCIP;

10.7.6.1.2. Instalagdo de equipamentos e sistemas relacionados com a seguranga contra incéndio e panico;

10.7.6.1.3. Manutengao e inspe¢do de equipamentos e sistemas relacionados com a seguranga contra incéndio e panico.
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10.7.7. Declarac@o formal de que dispora, por ocasido da futura contrata¢do, das instala¢des, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a
execu¢do contratual, conforme modelo - ANEXO X;

10.7.8. Identificagdo da licitante, conforme ANEXO XI
10.7.9. Declaragdo de contratagdo futura, conforme modelo ANEXO III (no que couber conforme item 10.6.4 deste edital)

10.8. Na hipotese de a licitante vencedora ser considerada inabilitada, serdo requeridos e analisados a proposta de preco e os documentos de habilitagdo do licitante
subsequente, por ordem de classificacdo;

10.9. A hipotese que trata o subitem anterior podera ser realizada mais de uma vez, até que se obtenha uma licitante habilitada, sempre observando que sua proposta
devera estar abaixo do orgamento referencial da UFMS, sendo o Presidente da Comissdo responsavel por negociar uma proposta mais vantajosa para a
Administragdo Publica

11. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNACOES E RECURSOS

11.1. Os esclarecimentos de duvidas quanto ao Edital e seus Anexos, poderdo ser solicitados, exclusivamente, via e-mail, pregao.proadi@ufms.br, até 05 (cinco) dias
uteis anteriores a data fixada para abertura da licitagdo. Os esclarecimentos prestados serdo estendidos a todos os adquirentes do Edital e disponibilizados, via
sistema, em campo proprio no site www.comprasgovernamentais.gov.br.

11.1.1. Os interessados deverdo, sempre que possivel, consultar o sistema para verificar a existéncia de mensagens / esclarecimentos / avisos do Presidente da
Comissao, nao sendo responsabilidade da COMISSAO a alegac@o de desconhecimento em virtude do ndo acompanhamento das publicagdes.

11.2. A impugnagdo do Edital e de seus Anexos, devera ser dirigida ao Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo, mediante peti¢do a ser enviada
exclusivamente por meio eletronico, através do e-mail: pregao.proadi@ufms.br, até 05 (cinco) dias uteis anteriores a data fixada para abertura da licitagdo.

11.2.1. Apresentada a impugnacdo a mesma sera respondida a interessada, dando-se ciéncia aos demais adquirentes do Edital e disponibilizados, via sistema, em
campo proprio no site www.comprasgovernamentais.gov.br;

11.2.2. A impugnagio feita tempestivamente pela licitante ndo a impedira de participar do processo licitatorio até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente,
devendo, por conseguinte, enviar sua PROPOSTA DE PRECOS por meio do sistema eletronico até a data e hora fixados no subitem 3.1 deste Edital.

11.3. Declarado o vencedor, o Presidente abrira o sistema eletronico, no prazo de no minimo 30 minutos consecutivos, durante o qual qualquer licitante podera, de
forma imediata e motivada, em campo proprio do sistema, manifestar sua inteng@o de recurso.

11.3.1. A licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da proposta, habilitagdo ou inabilitagdo devera manifestar imediatamente a sua
intengdo de recorrer, via sistema, sob pena de preclusao;

11.3.2. E assegurada aos licitantes vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

11.3.3. O licitante que tiver sua intenc¢do de recurso aceita devera registrar as razdes do recurso, em campo proprio do sistema, no prazo UNICO de 5 (cinco) dias
uteis, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazdes, também via sistema, em igual prazo, que comegara a correr do término do prazo
da recorrente.

11.4. caso haja alguma restri¢do na documentagio de regularidade fiscal da microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, a contagem do prazo recursal
somente iniciar-se-a apos decorrido o prazo de 05 (cinco) dias uteis destinado a regularizagdo da documentag@o, nos termos previstos no paragrafo 1° do art. 43 da
Lei Complementar n® 123 de 14 de dezembro de 2006, ou antes, do prazo mencionado desde que a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa
apresente as eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de negativa;

11.5. O recurso devera ser interposto a COMISSAO exclusivamente através do sistema comprasnet;

11.5.1. Nao serdo aceitos recursos interpostos via fax ou e-mail;

11.5.2. As razdes do recurso deverdo ser dirigidas ao Pro-reitor de Administragdo e Infraestrutura, por intermédio da COMISSAO, que podera reconsiderar a sua
decisdo no prazo de 5 (cinco) dias uteis ou, nesse mesmo prazo, fazer subir o recurso aquela autoridade, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo do
recurso ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados do seu recebimento, sob pena de apuragdo de responsabilidade;

11.6. O acolhimento de recurso importard na invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento;

11.7. O recurso teré efeito suspensivo;

11.8. A impugnagao ou o recurso interposto em desacordo com as condi¢des deste Edital e seus Anexos ndo serdo conhecidos;

11.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia de inicio e incluir-se-a o do vencimento.

11.9.1. Os prazos previstos neste Edital e seus Anexos iniciam e expiram exclusivamente em dia de expediente no ambito da UFMS.

11.10. Solicitagdes encaminhadas apds o horario de expediente da CPEL, terdo a contagem do prazo para atendimento iniciada no proximo dia til vigente.

12. DO ENCERRAMENTO

12.1. Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento, a UFMS podera negociar condigdes mais vantajosas com o primeiro colocado;
12.2. Exaurida a negociag@o o procedimento licitatorio sera encerrado e encaminhado a Autoridade Superior que podera:
12.2.1. Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem supriveis;

12.2.2. Anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel;
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12.2.3. Revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou

12.2.4. Adjudicar o objeto e homologar a licitagdo em ato tnico e convocar o adjudicatario para assinatura do contrato.

13. DO PRAZO CONTRATUAL

13.1. O prazo de execugao dos servigos é de 210 (duzentos e dez) dias consecutivos, contados a partir da expedi¢do da Ordem de Servigo Inicial. O prazo de
vigéncia contratual ¢ de 390 (trezentos e noventa) dias consecutivos, contados a partir da data de assinatura do instrumento contratual.

13.1.1. A expedi¢do da Ordem de Servigo Inicial somente se efetivara apds a publicagdo do extrato do Contrato no Didrio Oficial da Unido e a entrega da “Garantia
de Cumprimento do Contrato”.

13.2. A eventual prorrogacdo do prazo previsto no subitem anterior somente sera admitida nas condigdes estabelecidas no paragrafo 1°, incisos I a VI do art. 57 da
Lei 8.666/93;

13.3. O prazo de garantia da obra ndo podera ser inferior a 5 (cinco) anos, contados do Termo de Recebimento Definitivo da obra a ser emitido pela Administragdo
da UFMS.

14. DOS PAGAMENTOS

14.1. Os pagamentos serdo efetuados mediante apresentagdo a UFMS dos documentos habeis de cobranga, nos termos e condigdes estabelecidas na minuta do
Contrato que representa 0 ANEXO XIV- MINUTA CONTRATO deste Edital.

15. DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

15.1. O prego contratual podera ser reajustado mediante expressa e fundamentada manifestacdo da parte interessada nos termos e condigdes estabelecidos na minuta
do Contrato que representa 0 ANEXO XIV - MINUTA CONTRATO deste Edital.

16. DAS OBRIGACOES DA ADJUDICATARIA

16.1. Além das obrigagdes legais, regulamentares e das demais constantes deste Instrumento e seus Anexos, obriga-se, ainda, a licitante a:

16.1.1. Providenciar, no prazo de 10 (dez) dias uteis apds o recebimento de uma via do Contrato, Garantia de Cumprimento do Contrato, correspondente a 5% (cinco
por cento), do seu valor global (importancia segurada), com prazo de vigéncia superior em 90 (noventa) dias ao prazo de vigéncia do Contrato, numa das seguintes
modalidades:

16.1.1.1. Caugao em dinheiro:

16.1.1.1.1. A Caugdo em dinheiro devera ser efetuada em conta de caugdo, obrigatoriamente da Caixa Economica Federal (Decreto-Lei n® 1.737/79, art. 1°, inciso
IV), vinculada a UFMS.

16.1.1.2. Titulos da Divida Publica, desde que emitidos pelo Tesouro Nacional e custodiados na CETIP - Central de Custddia e Liquidagdo Financeira de Titulos,
sob a fiscalizagdo do Banco Central do Brasil, ou junto a institui¢des financeiras, sob as regras do SELIC - Sistema Especial de Liquidez e Custddia de Titulos
Publicos Federais. Devem, ainda, ser revestidos de liquidez livremente negociados no mercado de valores mobiliarios, e, ainda, sua titularidade estar gravada em
nome da empresa Contratada;

16.1.1.3. Fianga bancdria: carta de fianga fornecida por estabelecimento bancario, devidamente registrada em cartério de registro de titulos e documentos, conforme
determinado pela Lei 6.015/73, art. 129, acompanhada de:

16.1.1.3.1. Copia autenticada do estatuto social do banco;

16.1.1.3.2. Copia autenticada da assembleia que elegeu a tltima diretoria do banco;

16.1.1.3.3. Copia autenticada do instrumento de procuracado, em se tratando de procurador do banco;
16.1.1.3.4. Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fianga.

16.1.1.4. Seguro-garantia — entrega da apolice, inclusive digital, emitida por empresa em funcionamento no Brasil, legalmente autorizada, sendo a UFMS a unica
beneficiaria do seguro:

16.1.1.4.1. Via original da apdlice completa, ou seja, com as Especificagdes Técnicas do Seguro, Condigdes Gerais e as Condigdes Especiais da Garantia, impressas
em seu verso ou anexas. Alternativamente, podera ser emitida apdlice com certificacdo digital;

16.1.1.4.2. O seguro-garantia e suas condi¢des gerais deverdo atender aos Anexos I ¢ Il da CIRCULAR SUSEP N° 232, de 3 de junho de 2003;
16.1.1.4.3. O seguro-garantia devera ser livre de franquia.

16.1.1.5. Na apolice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes informagdes:

16.1.1.5.1. Numero completo da licitagdo ou, quando se tratar de aditamento, o nimero do Contrato;

16.1.1.5.2. Objeto a ser contratado, especificado neste Edital;
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16.1.1.5.3. Nome e nimero do CNPJ do SEGURADO (UFMYS);

16.1.1.5.4. Nome e nimero do CNPJ do emitente (Seguradora);
16.1.1.5.5. Nome e nimero do CNPJ da CONTRATADA (TOMADORA da apdlice).

16.1.1.6. As apolices de seguro, em todas as suas modalidades, e/ou cartas de fianga, e seus endossos e aditamentos, devem expressar a UFMS como SEGURADA ¢
especificar claramente o objeto do seguro de acordo com o Edital e/ou Termo de Contrato ou Termo Aditivo a que se vincula;

16.1.1.7. Sobre o valor da caugdo prestada em dinheiro incidira corregdo atualizada a partir da data de recolhimento a UFMS;

16.1.1.8. Respeitadas as demais condi¢des contidas neste Edital e seus Anexos, a garantia sera liberada apos a integral execugdo do Contrato, desde que a licitante
contratada tenha cumprido todas as obrigagdes contratuais.

16.1.1.9. A garantia somente sera liberada apds o perfeito e integral cumprimento do Contrato, que somente sera assim considerado quando a CONTRATADA
comprovar o pagamento de todas as obriga¢des trabalhistas e previdenciarias referentes 2 mao de obra utilizada;

16.1.1.9.1. A garantia devera contemplar, além do prazo de execucdo de Contrato, mais 90 (noventa) dias apos o termino da vigéncia contratual, devendo ser
renovada a cada prorrogagdo, repactuagdo ou alteragdo efetiva no Contrato;

16.1.1.9.2. Caso o pagamento das verbas rescisorias trabalhistas e previdéncias decorrentes da contratagdo ndo seja comprovado até o fim do segundo més apds o
encerramento da vigéncia do contrato, a garantia sera utilizada para o pagamento dessas verbas diretamente pela UFMS;

16.1.1.9.3. A perda da garantia em favor da UFMS, em decorréncia de rescisdo unilateral do Contrato, far-se-a de pleno direito, independentemente de qualquer
procedimento judicial e sem prejuizo das demais sangdes previstas no Contrato;

16.1.1.10. Na carta fianga bancaria, devera constar do instrumento a expressa rentincia pelo fiador dos beneficios previstos nos artigos 827 e 835 do Caodigo Civil
Brasileiro.

16.1.1.11. A garantia prestada por fianca bancaria ou seguro-garantia, devera ser renovada anualmente, no mesmo percentual estipulado no subitem 16.1.1,
devidamente atualizada;

16.1.1.11.1. E vedada qualquer clausula de excegdo, principalmente em relagdo a garantia das verbas trabalhistas e previdenciarias, nas garantias apresentadas na
forma de fianga bancaria ou seguro-garantia.

16.1.1.12. A garantia devera ser integralizada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteragdo
para acréscimo de objeto;

16.2. A adjudicatéria terd o prazo de até 5 (cinco) dias corridos, apds formalmente convidada, para assinar o Contrato, que obedecera ao modelo ANEXO XIV -
MINUTA CONTRATO deste Edital;

16.2.1. O prazo de que trata o subitem 16.2 podera ser prorrogado uma unica vez, por igual periodo, quando solicitado pela adjudicataria durante o seu transcurso,
desde que a justificativa seja aceita pela UFMS.

16.3. Se a adjudicataria ndo assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido no subitem precedente, estara sujeita as penalidades previstas neste Edital;

16.4. Manter situac@o regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19
de julho de 2002;

16.5. Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigagdes da Licitante Adjudicataria, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de
qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigagdes, as quais permanecerdo inalteradas como se nenhuma omissao ou tolerancia houvesse ocorrido;

16.6. E facultado a UFMS, quando a licitante adjudicataria ndo cumprir as condigdes deste Edital e seus Anexos, ndo apresentar a garantia de execugio do Contrato,
ndo assinar o Contrato ou ndo aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condi¢des estabelecidas:

16.6.1. Revogar a licitagdo, sem prejuizo da aplicagdo das cominagdes previstas no Art. 47 da Lei 12.462/2011 e neste edital;

16.6.2. Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificag@o, para a celebragdo do Contrato nas mesmas condi¢des ofertadas pelo licitante vencedor.
16.6.2.1. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do subitem 16.6.2, a UFMS podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificagdo, para a celebragdo do Contrato nas condi¢des ofertada por estes, desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao orgamento estimado para a

contratagdo, inclusive quanto aos precos atualizados nos termos deste Edital.

16.7. A CONTRATADA devera colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de acordo com os modelos adotados pela UFMS, que deverido ser afixadas
em local apropriado, enquanto durar a execugdo dos servigos.

16.8. A CONTRATADA devera providenciar, sem 0nus para a UFMS e no interesse da seguranca do seu proprio pessoal, o fornecimento de roupas adequadas ao
servigo e de outros dispositivos de seguranga a seus empregados.

16.9. A produgdo ou aquisi¢do dos materiais e respectivo transporte sdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

16.10. Os percentuais maximos admitidos para remunerago de cada etapa de servigo serdo aqueles estabelecidos pelo Orgdo no Quadro 01 — Cronograma Fisico-
Financeiro conforme ANEXO 111, que ndo poderdo ser modificados pela Contratada.

16.11. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou
empregados do 6rgdo ou entidade contratante e dos 6rgéos de controle interno e externo.

16.12. A CONTRATADA concorda em executar, as suas expensas, as adequagdes do projeto que integrar o edital de licitagdo e as alteragdes contratuais sob
alegagdo de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orgamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto até o limite de

10% do valor do contrato, computando-se esse percentual para verificagdo do limite previsto no §1° do art. 65 da Lei 8666/93, conforme art. 13, inciso II do Decreto
7983/2013.

17. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
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17.1. Ficara impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuizo das multas previstas
neste Edital e Anexos, bem como das demais cominagdes legais, garantida prévia e fundamentada defesa, o licitante que:

17.1.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o Contrato, inclusive nas hipoteses previstas no paragrafo tnico do Art. 40 e no Art. 41
da Lei 12.462/2011;

17.1.2. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou apresentar documento falso;
17.1.3. Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
17.1.4. Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente justificado;
17.1.5. Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execug@o do Contrato;

17.1.6. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ou

17.1.7. Der causa a inexecugao total ou parcial do Contrato.

17.1.8. A aplicagdo da sangdo de que trata o subitem 17.1 deste Edital implicara ainda o descredenciamento do licitante, pelo mesmo prazo, do Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF;

17.1.9. As sang¢des administrativas, criminais e demais regras previstas no Capitulo IV da Lei n® 8.666/93, aplicam-se subsidiariamente a esta licitagdo e ao Contrato
decorrente.

17.2. Aplicam-se, subsidiariamente, as sang¢des previstas na Clausula Décima — Das Penalidades, do ANEXO XIV — MINUTA CONTRATO.
17.3. A CONTRATADA tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis para interpor recurso, contados a partir da data de intimagao ou da lavratura da ata, em face:
17.3.1. Da rescisdo do contrato, nas hipdteses previstas no inciso I do art. 79 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993;

17.3.2. Da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, declara¢ao de inidoneidade, suspensio temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar
com a administrag@o publica.

18. A JUSTIFICATIVA DA ADOCAO DO RDC

18.1. A adogdo pelo RDC, na forma eletronica, visa agilizar o processo de contratagdo, mediante a busca de padronizagdo dos instrumentos convocatdrios, minutas
de contratos e especificagdes do objeto a ser contratado, além dos aspectos descritos abaixo:

a.1. Quanto a ponderagio técnica, a escolha pelo RDC se deu pelos seguintes fatores:
1) Celeridade: Devido a inversdo de fases previsto no RDC eletrénico, somente ¢ realizada a habilitagdo da empresa vencedora, dando maior celeridade a realizagao
do certame. Outro ponto € a fase recursal Uinica, a qual reduz significativamente os prazos se comparado com as formas tradicionais de licitagdo previstas na Lei

n° 8.666/93.

2) Transparéncia e eficiéncia na contratagdo: A utilizagdo da forma eletronica na execugdo da licitagdo, tem por objetivo evitar conluios e outras formas anti-
concorrenciais dando maior transparéncias nos atos realizados durante a sessdo publica.

3) Tratamento isondmico entre os licitantes: A presente licitagdo sera pautada na analise de critérios objetivos ensejando a igualdade de tratamento.
a.2. Quanto a ponderagdo econdmica, a escolha pelo RDC se deu pelos seguintes fatores:
1) Competitividade entre os licitantes: Tendo em vista a realizagdo na forma eletronica, amplia-se a competitividade.

2) Selecao de proposta mais vantajosa para a administragdo publica: tendo em vista a ampliagdo da competitividade, estima-se uma contratagdo mais vantajosa para
a Administracao. (fonte CPEL/CGM/PROADI)

19. DA SUBCONTRATACAO

19.1. E vedada a subcontratacio total do objeto do contrato, bem como dos servigos principais, ou seja, os considerados para efeito de atestacio da capacidade
técnico-operacional e técnico profissional como relevantes, até o limite de 30% do orgamento.

19.2. A subcontratagdo de que trata este item nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante o 6rgdo licitante quanto a qualidade técnica da obra ou do
servigo prestado.

19.3. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia por parte do CONTRATANTE, com parecer técnico da fiscalizagdo, ao qual cabe avaliar se a subcontratada
cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugdo dos servigos.

19.4. Uma vez aprovado o limite da subcontratagdo, conforme critérios do CONTRATANTE, deverd a mesma ser autorizada por despacho da autoridade
competente.

20. DAS DISPOSICOES FINAIS

20.1 DA OPERACIONALIDADE DA LICITACAO

20.1.1. Os trabalhos serfio conduzidos por servidor piiblico da UFMS, denominado Presidente da COMISSAQ, mediante a insergdo e monitoramento de dados
gerados ou transferidos no endereco eletronico www.comprasgovernamentais.gov.br.
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20.1.2. A participagdo na licitagdo, na forma eletronica, se dara por meio da digitagdo da senha pessoal e intransferivel do representante credenciado e subsequente
encaminhamento da PROPOSTA DE DESCONTO, exclusivamente por meio do sistema eletronico, observados data e horario estabelecidos neste Edital;

20.1.3. O encaminhamento da PROPOSTA DE DESCONTO, pressupdem o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitagdo previstas neste Edital.
A licitante sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrénico assumindo como firmes e verdadeiras sua PROPOSTA
DE DESCONTO;

20.1.4. Cabera ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo publica do RDC, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
negocios diante da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

20.1.5. Quando a desconexdo do Presidente da COMISSAO persistir por tempo superior a 30 (trinta) minutos, a sessdo do RDC Eletrdnico sera suspensa e tera
reinicio, com o aproveitamento dos atos anteriormente praticados, somente apds comunicagdo expressa do presidente aos participantes, no sitio
WWWw.comprasgovernamentais.gov.br.

20.1.6. Quando a desconexdo representar uma efetiva e irreparavel ruptura no certame, ou quando, apds uma desconexado superior a 30 minutos, ndo se retomar, em
prazo razoavel, a sessdo do RDC Eletronico sera definitivamente interrompida, o que acarretara, consequentemente, a renovagao do procedimento, inclusive com
nova publicagdo do aviso.

20.1.7. No caso de desconexao, cada licitante devera de imediato, sob sua inteira responsabilidade, providenciar sua conexao ao sistema.

20.1.8. As atas serdo geradas eletronicamente ap0s o encerramento da sessdo pelo Presidente da Comissao;

20.1.9. Nas atas das sessdes publicas devera constar o registro das licitantes participantes, das propostas apresentadas, da analise da documentagao de habilitagdo, da
(s) vencedora (s) e da manifestagdo da intengdo de interposi¢do de recurso (s), se for o caso;

20.1.10. Os demais atos licitatorios serdo registrados no processo da licitagdo.

20.2. A licitante devera examinar detidamente as disposi¢des contidas neste Edital e seus Anexos, pois a simples apresentagdo da PROPOSTA DE PRECOS submete
a licitante a aceitag@o incondicional de seus termos, independente de transcri¢do, bem como representa o conhecimento do objeto em licitagdo, ndo sendo aceita
alegacdo de desconhecimento de qualquer pormenor;

20.2.1. No caso de eventual divergéncia entre o Edital de licitagdo e seus Anexos, prevalecerdo as disposi¢des do primeiro.

20.3. A licitante ¢ responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo. A falsidade de
qualquer documento apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas implicara a imediata desclassificagdo da licitante que o tiver apresentado, ou, caso
tenha sido a adjudicataria, a rescisdo do instrumento contratual, sem prejuizos das demais sangdes cabiveis;

20.4. A UFMS reserva a si o direito de revogar a presente licitagdo por razdes de interesse publico ou anuléd-la, no todo ou em parte por vicio ou ilegalidade, bem
como adiar “sine die” ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da PROPOSTA DE PRECOS ou da DOCUMENTACAO DE HABILITAGAO,
desclassificar qualquer proposta ou desqualificar qualquer licitante, caso tome conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, técnica ou comercial da
licitante, sem que isto gere direito a indenizagdo ou ressarcimento de qualquer natureza;

20.5. E facultado 8 COMISSAO, em qualquer fase da licitagio, desde que ndo seja alterada a substancia da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a
esclarecer informagdes, corrigir impropriedades na documentagdo de habilitagdo ou complementar a instru¢do do processo;

20.6. Na hipotese de ndo conclusdo do processo licitatorio dentro do prazo de validade da proposta, devera a licitante, independente de comunicagdo formal da
UFMS, revalidar, por igual periodo, o documento, sob pena de ser declarada desistente do feito licitatorio;

20.7. Para dirimir quaisquer dividas ou questdes relacionadas com este Edital ou o Contrato vinculado a esta licitagdo, a empresa licitante deve se subordinar ao foro
da Justica Federal em Campo Grande — MS, com exclusdo de qualquer outro.

Campo Grande / MS, 08/02/2019.

Augusto Cesar Portella Malheiros

Pro-reitor de Administragdo e Infraestrutura

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

1. Do Objeto

Contratagdo de empresa especializada em obras e servigos de engenharia para execugdo da reforma denominada “Reforma visando a Instalagdo do Restaurante
Universitario de Aquidauana — Setor 12 — Bloco 50, em Aquidauana — MS, com area total de 241,94 m?”. (Fonte: CPO/PROADI)

2. Justificativa para a construciio do empreendimento
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O Campus de Aquidauana atende atualmente 1454 académicos da graduagdo, sendo que 188 sdo atendidos com o auxilio alimentagdo. Em recente pesquisa feita
junto a comunidade académica, constatou-se que cerca de 72% dos participantes da pesquisa sdo favoraveis a implantagdo do RU no CPAQ. Além do atendimento
aos académicos regularmente matriculados na graduagio, o RU também atenderia demanda de académicos das pos-graduagoes (lato sensu e stricto sensu), e
académicos vindos de outras cidades, que habitualmente participam de eventos promovidos pelo CPAQ. Outrossim, o RU atenderia também os servidores lotados no
Campus, dispensando assim, longos deslocamentos para suas residéncias. (Fonte: CPO/PROADI)

3. Valor Estimado da Contratacdo: R$ 722.790,77 (Setecentos e vinte e dois mil, setecentos e noventa reais e setenta e sete centavos). (Fonte: CPO/PROADI)

4. Do fundamento legal, da forma de execucfo da licitacio, do modo de disputa, do regime de contratagio e do critério de julgamento:

4.1. A presente licitagdo reger-se-a pelo disposto neste Edital e seus Anexos, pela Lei n° 12.462, de 05 de agosto de 2011, pelos Decretos n° 7.581, de 11 de outubro
de 2011 e n® 8.080, de 20 de agosto de 2013 pelo fato da obra estar vinculada ao Sistema Publico de Ensino;

4.2. Fundamento legal: Art. 1°, Paragrafo 3° da Lei n® 12.462, DE 2011;
4.3. Forma de Execugdo da Licitagdo: ELETRONICO;

4.4. Modo de Disputa: FECHADO;

4.5. Regime de Execucdo: EXECUCAO INDIRETA;

4.5. Regime de Contratagdo: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL;
4.6. Critério de julgamento: MAIOR DESCONTO.

4.7. UASG: 154054

4.8. Quantidade de itens: 01

5. DA FONTE DE RECURSOS

As despesas decorrentes do objeto desta licitagdo correrdo a conta:

Elemento de Despesa: 4490.51 — Obras e Instalagdes

12.364.2080.20RK.0054 — Funcionamento de Institui¢des Federais de
Ensino Superior no Estado de MS

12.364.2080.4002.0054 - Assisténcia ao estudante de Ensino Superior no

IPrograma de Trabalho estado de MS:

12.364.2080.8282.0054 — Reestruturagdo e Expansdo de Institui¢cdes no
Estado de MS

0100 — Recursos Ordinarios;

8100 — Recursos Ordindrios;
Fonte de Recursos: 8108 — Recursos do Fundo Social — Parcela Destinada a Educagio
IPublica e a Saude;

8250 — Recursos ndo financeiros diretamente arrecadados

6. DA OPCAO PELO USO DO RDC

18.1. A adogdo pelo RDC, na forma eletronica, visa agilizar o processo de contratagdo, mediante a busca de padronizagdo dos instrumentos convocatorios, minutas
de contratos e especificagdes do objeto a ser contratado, além dos aspectos descritos abaixo:

a.1. Quanto a ponderagio técnica, a escolha pelo RDC se deu pelos seguintes fatores:
1) Celeridade: Devido a inversdo de fases previsto no RDC eletronico, somente é realizada a habilitagdo da empresa vencedora, dando maior celeridade a realizago
do certame. Outro ponto ¢ a fase recursal unica, a qual reduz significativamente os prazos se comparado com as formas tradicionais de licitagao previstas na Lei

n° 8.666/93.

2) Transparéncia e eficiéncia na contratagdo: A utilizagdo da forma eletronica na execugdo da licitagao, tem por objetivo evitar conluios e outras formas anti-
concorrenciais dando maior transparéncias nos atos realizados durante a sessdo publica.

3) Tratamento isondmico entre os licitantes: A presente licitagdo sera pautada na analise de critérios objetivos ensejando a igualdade de tratamento.

a.2. Quanto a ponderagdo econdmica, a escolha pelo RDC se deu pelos seguintes fatores:
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1) Competitividade entre os licitantes: Tendo em vista a realizagdo na forma eletronica, amplia-se a competitividade.

2) Selecdo de proposta mais vantajosa para a administragdo publica: tendo em vista a ampliagdo da competitividade, estima-se uma contratagdo mais vantajosa para
a Administragdo. (fonte CPEL/CGM/PROADI)

A opgio é pelo RDC ELETRONICO, conforme Art. 13 da lei n® 12.462/2011.

O modo de disputa sera FECHADO, conforme Art. 16 da lei n® 12.462/2011.

7. DA ESPECIFICACAO TECNICA

As especifica¢des técnicas encontram-se detalhadas no ANEXO II do presente Edital.

8. DA HABILITACAO TECNICA

8.1. Certiddo comprobatoria de inscri¢do ou registro de regularidade da licitante e dos profissionais indicados, no respectivo Conselho de Classe da regido a que
estiver vinculada, em plena validade, que comprove o exercicio da atividade relacionada com o objeto da licitagdo;

8.2. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentac@o de atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito puiblico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execugéo de obra ou servigo de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o
objeto da presente licitag@o, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo, contendo os seguintes quantitativos:

CAPACIDADE OPERACIONAL

Exigéncias
. Quantidade Técnicas
Item Servigos a serem Unidade total na tidad
comprovados Planilha Quantidade a ser

comprovada >
(50%)

Cabo de cobre flexivel
10.01.14 isolado, 120 mm?, anti- M 236,90 118,45
chama 0,6/1,0 kv

12.06 Revestimento Feramlco M2 293,72 146,86
para paredes internas

Piso industrial de alta 215,84
13.03 resisténcia, espessura M2 107,92
8Smm

8.2.1. A COMISSAO podera adotar diligéncias tendentes a confirmar a autenticidade dos atestados apresentados para comprovagio da qualificagdo técnico-
operacional, dentre estas a solicitagdo de CAT (Certiddo de Acervo Técnico) com registro de atestado, referente aos profissionais que integrardo sua equipe técnica,
na qual conste a licitante como empresa vinculada a execugéo do contrato.

8.2.2. A Licitante devera apresentar devidamente preenchido, conforme atestados de capacidade técnico-operacional apresentados, o ANEXO III, Quadro 03 —
Relagédo dos Servigos Executados pelo Proponente compativeis com o objeto da Licitagdo, de comprovagao de a Licitante ter executado através de certidao e/ou
atestado, fornecido (s) por pessoa (s) juridica (s) de direito publico ou privado, e destacar nos atestados apresentados, através de grifos, os servicos e os
respectivos quantitativos que atendam as exigéncias do presente Edital.

8.2.3. Sera admitido o somatorio de atestados para demonstragio da capacidade técnico-operacional da LICITANTE para cada um dos itens, desde que se refiram a
experiéncia pertinente e compativel com o objeto da licitagdo.

8.3. Comprovagio da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentagdo de “Atestado” e/ou “Certidao” e/ou “Declara¢ao” de capacidade técnica, fornecido
por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhada da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) pelo CREA ou CAU da regido
pertinente, nos termos da legislag@o aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a
Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugdo dos servigos que compdem as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo, contendo os seguintes quantitativos:

CAPACIDADE PROFISSIONAL

Unidade

Item Servigos a serem Quantidade Exigéncias
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comprovados total na Técnicas
Planilha
Quantidade a ser
comprovada >
(50%)

Cabo de cobre flexivel
10.01.14 isolado, 120 mm?, anti- M 236,90 118,45
chama 0,6/1,0 kv

12.06 Revestimento 'ceramlco M2 293,72 146,86
para paredes internas

Piso industrial de alta 215,84
13.03 resisténcia, espessura M2 107,92
8mm

8.3.1. Devera(3o) constar, do(s) atestado(s) de capacidade técnico profissional, ou da(s) certidao(des) expedida(s) pelo CREA ou CAU, em destaque, os seguintes
dados: data de inicio e término dos servigos; local de execugdo; nome do contratante e pessoa juridica e da pessoa juridica contratada; nome do(s) responsavel(is)
técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimero(s) de registro(s) no CREA ou CAU,; especificagdes técnicas dos servicos e os quantitativos executados;

8.3.2. Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovagédo da capacidade técnico-profissional deverdo participar da obra ou servigo objeto da licitagdo,
admitindo-se, excepcionalmente, a substituicao por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pelo gestor do contrato e ratificada pelo
seu superior.

8.3.3. Relagdo, mediante o preenchimento do ANEXO III, Quadro 02, dos servigos executados por profissionais de nivel superior vinculados ao Quadro
Permanente da Empresa e constante do seu Registro/Certiddo de inscrigdo no CREA, CAU ou Conselho Profissional competente, em nome do profissional, como
Responsavel Técnico, comprovados mediante atestados e/ou certiddes de capacidade técnica por execug@o de servigos compativeis ao objeto da licitagdo.

8.3.4. Sera admitido o somatorio de atestados para demonstragio da capacidade técnico-profissional, para cada um dos itens, desde que se refiram a0 mesmo
profissional e a experiéncia pertinente e compativel com o objeto da licitagdo.

8.4. Comprovagdo da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista no subitem 3.1 deste Edital, ou através de declaragdo de compromisso de
vinculagdo contratual futura caso o licitante se sagre vencedor desta licitagdo (ANEXO XIII), profissional(is) de nivel superior, ou outro(s), reconhecido(s) pelo
CREA ou CAU, detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica ou registro(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da
regido onde os servigos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acerto Técnico — CAT, expedidas por estes Conselhos.

8.4.1. Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

10.6. 4.1.1 Sécio;

10.6. 4.1.2. Diretor;

10.6. 4.1.3. Empregado;

10.6. 4.1.4. Responsavel técnico;

10.6.4.1.5. Profissional contratado.

8.4.2. A comprovagao de vinculagdo dos profissionais devera atender aos seguintes requisitos:

10.6.4.2.1. Socio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgdo competente;

10.6.4.2.2. Diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou copia da ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se
tratando de sociedade anonima;

10.6.4.2.3. Empregado: copia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor;

8.4.3. Responsavel Técnico: copia da Certidao expedida pelo CREA ou CAU da Sede ou Filial da licitante onde consta o registro do profissional como RT, ou a
apresentacdo de um dos seguintes documentos:

8.4.3.1. Ficha de registro do empregado - RE, devidamente registrada no Ministério do Trabalho; ou

8.4.3.2. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, em nome do profissional; ou

8.4.3.3. Contrato Social ou ultimo aditivo se houver; ou

8.4.3.4. Contrato de prestagao de servigos sem vinculo empregaticio.

8.4.4. Profissional contratado: contrato de prestagdo de servigo.

8.5. Para a visita aos locais de execucao dos servicos, a licitante devera procurar o chefe da Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade, ou preposto
indicado por ele, localizado a Av. Senador Filinto Muller, 1.555, Vila Ipiranga, CEP: 79.046-460 - Campo Grande/MS, telefone n° (67) 3345-3530, das 08:30 horas
as 11:30 horas e das 14:30 horas as 17:30 horas, devidamente munido do ANEXO IV — ATESTADO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA, a qual devera ser colhido
a assinatura do chefe da Coordenadoria, ou do seu preposto, ao final da visita técnica. No caso de ndo comparecimento no horario marcado, nova data devera ser
agendada. A visita devera ser agendada com antecedéncia e devera ocorrer até cinco dias antes da data da sessdo definida no item 3.1.

8.5.1. a empresa licitante, a seu critério, podera declinar da visita, sendo, neste caso, necessario apresentar declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico
(ANEXO IV-A), sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, e sobre o local do

servico, assumindo total responsabilidade por esta declaragio, ficando impedida, no futuro, de pleitear por for¢a do conhecimento declarado, quaisquer alteragdes
contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.
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8.6. A licitante vencedora devera providenciar a DOCUMENTACAO DE HABILITACAO JURIDICA, QUALIFICACAO TECNICA, QUALIFICACAO
ECONOMICO-FINANCEIRA ¢ REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA, dentro do prazo previsto no item 9.10 deste edital, anexando na opgio “Enviar
anexo”, com tamanho ndo superior a SOMB, podendo ser incluidos quantos arquivos forem necessarios desde que ndo ultrapasse este limite, devendo ser
encaminhados juntamente com os seguintes documentos:

8.6.1. Certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, ou de execugdo patrimonial, expedida no domicilio da
pessoa fisica;

8.6.2. Contrato social e suas alteragdes;
8.6.3. Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do Gltimo exercicio social, onde a licitante devera comprovar indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez
Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG) iguais ou superiores a 1 (um) comprovar Patrimonio Liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor de sua

PROPOSTA de PRECOS final, ap6s aplicagdo do desconto;

8.6.4. Apresentar o Atestado de vista ao local da obra (ANEXO 1V), devidamente assinado pelo responsavel indicado pela UFMS conforme item 10.6.4.7 do edital,
ou, no caso de declinio da visita, apresentar declaragdo formal conforme ANEXO IV-A;

8.6.5. Opgido de forma de Garantia, conforme ANEXO VI,

8.6.6. Apresentar o registro relativo a inscri¢ao / registro do profissional responsavel técnico pela execugdo do objeto da parte civil e/ou elétrica no Corpo de
Bombeiros do estado de Mato Grosso do Sul — CBM/MS ou apresentar o Termo de Compromisso correspondente, conforme ANEXO IX - TERMO DE
COMPROMISSO — CBM/MS.

8.6.6.1.0 profissional técnico responsavel devera estar credenciado nos niveis:

8.6.6.1.1. Execugdo de PSCIP;

8.6.6.1.2. Instalagdo de equipamentos e sistemas relacionados com a seguranga contra incéndio e panico;

8.6.6.1.3. Manutencao e inspegao de equipamentos e sistemas relacionados com a seguranga contra incéndio e panico.

8.6.7. Declaragdo formal de que dispora, por ocasifo da futura contratagdo, das instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execugao
contratual, conforme modelo - ANEXO X;

8.6.8. Identificacdo da licitante, conforme ANEXO XI

8.6.9. Declaragdo de contratagdo futura, conforme modelo ANEXO III (no que couber conforme item 10.6.4 deste edital)

ANEXO II - PROJETO EXECUTIVO, MEMORIAL DESCRITIVO

Os documentos que integram o ANEXO II ser@o disponibilizados somente em midia digital e poderdo ser obtidos via internet nos sitios
https://proadi.ufms.br/category/editais-de-obras-e-reformas/2019/ e www.comprasgovernamentais.gov.br. Também poderao ser retirados na
CPEL/CGM/PROADI/UEMS, localizada a Av. Costa e Silva s/n°, Cidade Universitaria, CEP: 79.070-900 - Campo Grande/MS, até 05 (cinco) dias uteis anteriores a
Licitagdo, por meio de solicitagdo por escrito, contendo todos os dados cadastrais da empresa e mediante a entrega de um CD/DVD (virgem) /PEN DRIVE/HD
EXTERNO para a gravagao dos arquivos e a assinatura do TERMO DE RETIRADA DO EDITAL (ANEXO XII).

ANEXO III - QUADRO 01

Cronograma de Gantt

Cronograma Fisico-Financeiro

O documento que integra 0o ANEXO III - QUADRO I encontra-se juntamente com o orgamento ¢ sera disponibilizado em midia digital e podera ser obtido via
internet nos sitios https://proadi.ufims.br/category/editais-de-obras-e-reformas/2019/ e www.comprasgovernamentais.gov.br. Também podera ser retirado na
CPEL/CGM/PROADI/UFMS, localizada a Av. Costa e Silva s/n°, Cidade Universitaria, CEP: 79.070-900 - Campo Grande/MS, até 05 (cinco) dias uteis anteriores a
Licitagdo, por meio de solicitagdo por escrito, contendo todos os dados cadastrais da empresa e mediante a entrega de um CD/DVD (virgem) /PEN DRIVE/HD
EXTERNO para a gravagao dos arquivos e a assinatura do TERMO DE RETIRADA DO EDITAL (ANEXO XII).

ANEXO III - QUADRO 02
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Quadro 02 Relaciio dos servicos executados por profissional (is) detentor (es) de atestado (s) de responsabilidade técnica por
execuc¢do de servico(s) compativel(eis) com o objeto da licitagio
Periodo de Execugdo
. - . Contratante
N° do item (1) Identificagao dos servigos executados N . Atestado/Certidio (2)
compativeis com o objeto da licitagdo Inicio Fim (Nome ¢ Endereco)
(Més/Ano)| (Més/Ano)
Identificagdo, Qualificagdo e assinatura do responsavel pelas
informagdes:
Data: Nome da Firma:
(1) Indicar o numero do item do atestado correspondente a exigéncia técnica
(2) Juntar copias dos atestados/certiddes fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado devidamente certificados e averbados
pelo CREA ou CAU indicando na coluna o niimero de ordem do atestado pertinente.

ANEXO III - QUADRO 03

Quadro 03

Relaciio dos servigos executados pelo proponente compativel (eis) com o objeto da licitagdo

N° do item

Identificagdo dos servigos executados
compativeis com o objeto da licitagdo

Periodo de Execugdo

Inicio

(Més/Ano)

Fim

(Més/Ano)

Contratante

(Nome e Enderego)

Atestado/Certidao (2)

Data:

Nome da Firma:

Identificagdo, Qualificacdo e assinatura do responsavel pelas

informagdes:

(1) Indicar o numero do item do atestado correspondente a exigéncia técnica

(2) Juntar copias dos atestados/certiddes fornecidos por pessoas juridicas de direito ptblico ou privado indicando na coluna o niimero de ordem
do atestado pertinente.
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ANEXO 1V - ATESTADO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA

Declaramos para os devidos fins que o Engenheiro/Arquiteto
, CREA/ ou CAUn.° , VISTO
,RGn.° , CPF n.° , responsavel técnico da Empresa
vistoriou o local da obra objeto da licitagdo na sua totalidade, estando de
posse de todas as informagdes relativas a sua execugdo, ndo podendo alegar posteriormente o desconhecimento de fatos evidentes a época da vistoria para solicitar
qualquer alteragdo do valor do Contrato que vier a ser celebrado posteriormente.

Observagdes encontradas:

1. se ndo houver observagao, consignar no espago destinado, a expressdo “sem alteragao”.

Campo Grande — MS, de de

Arquiteto/Engenheiro:

Empresa:

Representante da UFMS

ANEXO IV-A - DECLARACAO DE NAO REALIZACAO DA VISITA TECNICA

Declaramos para os devidos fins que assumimos a responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da ndo verificag@o do local de instalagdo da
obra

Campo Grande — MS, de de

Assinatura

Responsavel Técnico:

Nome completo

Empresa:

Carimbo CNPJ da empresa
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ANEXO V — CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS (MODELO)

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

A

UFMS

RDC ELETRONICO N° /2019

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execu¢ao dos Servigos de .........cooeeeererieinenennne , pelo prego global de R$ ( ),
para execugdo em ( ) dias consecutivos, conforme Planilha de Pregos anexa.

O percentual de desconto ofertado na licitagdo foi de % ( por cento)

Declaramos que em nossa proposta estdo incluidas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas
exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execugdo dos servicos, e, ainda, as despesas relativas a mobilizagao e
desmobilizagdo de pessoal, maquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relagdo a UFMS.

Na execugdo dos servigos, observaremos rigorosamente as especificagdes das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou
superior, bem como as recomendagdes e instrugdes do Orgdo de Fiscalizagdo da UFMS, assumindo, desde j4, a integral responsabilidade pela perfeita realizagido dos
trabalhos, de conformidade com as especificagoes.

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PRECOS éde  ( ) dias corridos, a contar da data de abertura da licitagdo.

Foram utilizados em nosso or¢amento a Taxa de BDI de %. O Regime Tributario a que estamos sujeitos é o de Lucro (Real ou
Presumido).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocagao, indicando
para esse fim o Sr.(a) , Carteira de Identidade n°. expedidaem / / , Orgdo Expedidor ,e CPFn°
, como representante desta Empresa.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em causa e nossa plena concordancia com as condi¢des
estabelecidas no Edital da licitagdo e seus anexos.

FIRMA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO VI - TERMO DE OPCAO DE GARANTIA (MODELO)

Em cumprimento ao disposto no § 1° do artigo 56 da Lei 8.666/93, indico a seguinte modalidade de garantia que serd apresentada em no
maximo 10 (dez) dias uteis apos a assinatura do contrato, observado o disposto no subitem 16.1 do Edital.

() - Caugdo em dinheiro, ou;

() - Seguro-garantia;

() - Fianca bancéria.

(local/data)
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ANEXO VII - TAXAS DE BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS - BDI - SERVICOS (MODELO)

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

Ref.: RDC ELETRONICO N° /2019

SEI/UFMS - 1035976 - Edital

Assinatura da licitante

Valor do BDI% = % (Obra)
Valor do BDI% = % (Equipamentos)
*Obra *Equipamentos
DISCRIMINACAO | TAXA (%) IDISCRIMINACAO  [TAXA (%)
AC |Administragdo Central AC |Administragdo Central
R |Riscos R Riscos
S + G [Seguros e Garantias S +G Seguros e Garantias
DF |Despesas Financeiras DF Despesas Financeiras
L |Lucro L Lucro
T |[Impostos T Impostos
ISS ISS
PIS! PIS

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1305750&infra_siste...
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COFINS

CPRB

CPRB

TOTAL IMPOSTOS

TOTAL IMPOSTOS

ANEXO VIII - PLANILHA DE DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS - ES (MODELO)

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO A

ENCARGOS SOCIAIS

INDICE

INSS

SESI

SENAI

INCRA

SEBRAE

Salario Educagao

Seguro Contra Acidentes no Trabalho

FGTS

Outros (discriminar)

SUB-TOTAL GRUPO A

GRUPO B

FERIAS

|Aviso Prévio Trabalhado (90%)

IAuxilio Enfermidade

Gratificagdo Natalina (13° salario)

|Aviso Prévio Indenizado

Licenga Paternidade

lAuséncias Abonadas

|Acidentes no Trabalho

Outros (discriminar)

SUB-TOTAL GRUPO B

GRUPO C

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1305750&infra_siste...
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|Aviso Prévio Indenizado (10%)

Indenizacdo Adicional

Outros (discriminar)

SUB-TOTAL GRUPO C

Reincidéncia GRUPO A sobre GRUPO B

Reincidéncia do FGTS sobre o 13° salario

GRUPO D Reincidéncia do FGTS sobre aviso prévio
Outros (discriminar)
SUB-TOTAL GRUPO D
[Encargos Complementares Obrigatorios
Outros (discriminar)
GRUPO E
SUB-TOTAL GRUPO E
TOTAL
OBSERVACOES:

ANEXO IX - TERMO DE COMPROMISSO - CBM/MS (MODELO)

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

UFMS

Ref.: RDC ELETRONICO N° /2019

Pelo presente termo e, em atendimento a Lei estadual n® 4.335/2013, declaramos ter ciéncia quanto a obrigatoriedade de registro do profissional responsével técnico

pela execugdo do objeto no Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul — CBM/MS, nos niveis de credenciamento.

e Execugdo de PSCIP;
« Instalagdo de equipamento e sistemas relacionados com a seguranga contra incéndio e panico;

* Manutengio e inspe¢do de equipamentos e sistemas relacionados com a seguranga contra incéndio e panico.

Comprometemo-nos a apresentar 8 UFMS, o documento comprobatorio de inscrigdo do profissional responsavel técnico no Corpo de Bombeiros Militar de Mato
Grosso do Sul - CBM/MS, dentro do prazo de 10 (dez) dias uteis a contar da data de assinatura do Contrato e, a apresentar o registro definitivo do supramencionado
profissional dentro do prazo de 30 dias tteis da apresentagdo do documento comprobatério de inscrigdo.

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1305750&infra_siste...

24/49



08/02/2019 SEI/UFMS - 1035976 - Edital

Campo Grande/MS, de de

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

CPF DO REPRESENTANTE LEGAL:

ANEXO X - MODELO DE DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALACOES, APARELHAMENTO E PESSOAL

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

A e (nome da empresa), inscrita no CNPJ n.° ............. , neste ato representado por seu representante legal, 0(a) S1.(Q) .oceovveveeieerenieninereneee.
portador(a) da Carteira de Identidade n.°.........cccccceevrveucnnnnne. edo CPE N e , DECLARA, sob as penas da Lei, que por ocasido da
contratagdo, dispora das instalagdes, aparelhamentos e do pessoal adequado e suficiente para a realizagdo do objeto da licitagao.

Local/Data

Representante legal (com carimbo da empresa)
RGn°

CPF n°

ANEXO XI - IDENTIFICACAO DA LICITANTE

DADOS A SEREM PREENCHIDOS PELA LICITANTE

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1305750&infra_siste... = 25/49
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01 —RAZAO SOCIAL:
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02 — FANTASIA: CNPJ:

03 — ENDERECO: BAIRRO:
04 — CIDADE: UF: CEP:
05 — FONE: ( ) FAX: ( )

06 — E-MAIL: SITE: http://

07 — BANCO: N° CONTA:

08 — AGENCIA/CODIGO: PRACA:

09 — NOME E CPF DA PESSOA RESPONSAVEL PELA EMPRESA:

10 - NOME E CPF DA PESSOA PARA CONTATO E INFORMACAO SOBRE A COTACAO E/OU REPRESENTANTE NESTA PRACA:

11 - PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

EMPRESA:
ENDERECO:
CNPJ EMPRESA:
RESPONSAVEL:
E-MAIL:
TELEFONE:

FAX:

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1305750&infra_siste...

“DECLARO QUE CONHECO E ACEITO AS CONDICOES

CONTIDAS NESTE EDITAL”

Assinatura identificada da licitante

ANEXO XII - TERMO DE RETIRADA DO EDITAL

Campo Grande/MS,  de

de

Nome e Assinatura do Representante Legal da Licitante
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ANEXO XIIT - DECLARACAO DE COMPROMISSO DE VINCULACAO FUTURA

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

A empresa inscrita no CNPJ n° , por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a)
, portador (a) da Carteira de Identidade n°® e do CPF n° , DECLARA, para fins do disposto no

Edital, sob as sang¢des administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que contratara o(s) profissional(is) abaixo indicado(s) para ser(em) responsavel(is) técnico(s) da
obra, caso a empresa resulte vencedora desta licitagéo:

1) Cargo do profissional
Nome: RG: N° CREA/CAU:
Declaro o compromisso de contratagdo futura como responsavel técnico pela obra.
Assinatura do Profissional concordando com a contrata¢do futura
Local e data.

(Nome — Identidade — CPF e assinatura do representante legal)

ANEXO XIV - MINUTA CONTRATO

CONTRATO DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, DECORRENTE DO RDC
ELETRONICO N° /2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA

PARA EXECUCAO DA REFORMA DENOMINADA
“REFORMA VISANDO A INSTALACAO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DE

AQUIDAUANA - SETOR 12 — BLOCO 50, EM AQUIDAUANA — MS, COM AREA TOTAL
DE 241,94 M*”,

Pelo presente instrumento a FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS), instituida pela Lei n® 6674 de 05.07.1979, situada
na Av. Costa e Silva, s/n°, Cidade Universitaria, CEP: 79070-900 — Campo Grande/MS, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 15.461.510/0001-33, representada pelo seu
Pré-Reitor de Administrago e Infraestrutura, Augusto Cesar Portella Malheiros, conforme delegagao de atribui¢do objeto da Portaria n.° 1.169, de 28/09/2017,

doravante denominada CONTRATANTE, e a Empresa , situada a Rua/Av. n.° , Bairro N
em - , inscrita no CNPJ/MF sob o n° , representada na forma de seus atos constitutivos, doravante denominada
CONTRATADA, considerando o contido no Processo n® 23454.000056/2018-69, celebram este Contrato, mediante as clausulas e condigdes a seguir estabelecidas, e
que se regeré pelas disposi¢des da Lei n° 12.462/2011, Lei n° 8.666/1993 e no Decreto n°® 7.581/2011, ¢ vincula - se ao Edital RDC ELETRONICO N° /2019 e

S€us anexos.
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1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, REGIME DE CONTRATACAO, PRECO E DOTACAO ORCAMENTARIA

1.1. Objeto: Contratagdo de empresa especializada em obras e servicos de engenharia para execugdo da reforma denominada “Reforma visando a Instalagdo do
Restaurante Universitario de Aquidauana — Setor 12 — Bloco 50, em Aquidauana — MS, com area total de 241,94 m?”.

1.2. Os servigos objeto deste Contrato serdo executados pelo regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

1.3. O prego contratual ajustado ¢ de R$ )

1.4. As despesas decorrentes do objeto desta licitagdo correrdo a conta:

Elemento de 4490.51 — Obras e Instalagdes

IDespesa:
12.364.2080.20RK.0054 — Funcionamento de Institui¢des Federais
de Ensino Superior no Estado de MS
Programa de 12.364.2080.4002.0054 - Assisténcia ao estudante de Ensino
Trabalho Superior no estado de MS;

12.364.2080.8282.0054 — Reestruturagdo e Expansdo de
Institui¢des no Estado de MS

0100 — Recursos Ordinarios;

8100 — Recursos Ordinarios;
Fonte de Recursos: 8108 — Recursos do Fundo Social — Parcela Destinada a Educagio
Publica e a Saude;

8250 — Recursos ndo financeiros diretamente arrecadados

Nota de Empenho:

2. CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO CONTRATUAL, DE EXECUCAO E LOCAL DE PRESTACAO DOS SERVICOS

2.1. O prazo de execugdo dos servigos ¢ de 210 (duzentos e dez) dias consecutivos, contados a partir da expedi¢do da Ordem de Servigo Inicial. O prazo de vigéncia
contratual € de 390 (trezentos e noventa) dias consecutivos, contados a partir da data de assinatura do instrumento contratual;

2.2. A expedicdo da “Ordem de Servigo Inicial” somente se efetivara apos a publicagdo do extrato do Contrato no “Diario Oficial” da Unido e a entrega das
“Garantias de Cumprimento do Contrato”;

2.3. O “termo inicial”, para contagem do prazo e inicio dos servigos, conta-se da data definida na "Ordem de Servigo", expedida(s) pela CONTRATANTE;

2.4. As justificativas relativas ao atraso na execu¢do dos servigos, somente serdo aceitas quando decorrerem de casos fortuitos ou for¢a maior, conforme disposi¢des
contidas no Caodigo Civil Brasileiro, ou de fatos de responsabilidade da CONTRATANTE. Se ocorrer, os pedidos de prorrogacdo deverdo ser encaminhados, por
escrito e protocolados na UFMS, com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias, com as devidas justificativas circunstanciadas.

2.4.1. Quando se tratar de solicitagdo de aditivo de prazo cuja justificativa apresentada pela Contratada seja o volume de precipitagdo pluviométrica ocorrido no
periodo considerado o fiscal da obra devera:

2.4.1.1. Verificar se o volume de chuvas, medido em milimetro (mm), no periodo considerado foi superior a média historica, divulgada pelo INMET através das
Normais Climatologicas (http:/www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=clima/normaisClimatologicas), que para a Regido de Mato Grosso do Sul segue a tabela
abaixo:

INormais Climatolégicas do Brasil 1961-1990

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1305750&infra_siste... =~ 28/49


http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=clima/normaisClimatologicas

08/02/2019 SEI/UFMS - 1035976 - Edital

INumero de Dias com Precipitaciio Maior ou Igual a 1 mm (dias)

Codigo gsotgg;ga IUF Jan [Fev [Mar|Abr [Mai [Jun [Jul |Ago|Set |[Out [Nov [Dez|Ano

83608 [Aquidauana [MS |I1 10 |9 |5 5 B R B 5 [6 B o9 |76

83611 [CamPO Mslis fa i fr s b B B 5 P 1 4 for
Grande
83512 |Coxim Mslie [iIsfizfs 7 Rt 2 5 b (12 |6 |05

83659 |Dourados MS 11 |11 9 6 6 |5 ¥4 W4 |7 |9 |11 11 194

83704 [Ivinhema MS 12 [IL 9 6 |6 |5 4 ¥ 7 8 9 11 92

83565 |Paranaiba MS |16 (11 12 |7 ¥ B 2 R |6 9 [12 |18 |102

83702 |[Ponta Pora [MS (12 |12 |10 8 |7 6 |5 5 [ [9 |10 (11 ]103

83618 |Trés Lagoas MS |14 |11 9 |6 4 [3 B R 5 [7 [10 [14 |88

2.4.1.2. O periodo considerado devera ser o intervalo entre o inicio da obra e o da solicitagdo do aditivo ou o intervalo entre o ultimo aditivo e o da solicitagdo atual.

2.4.1.3. O prazo a ser prorrogado sera a diferenga, a maior, dos dias de chuva para o periodo examinado frente a média histérica do nimero de dias, somado de dez
dias.

2.4.1.4. E arbitrado o acréscimo de dez dias em face de chuvas excepcionais poderem se concentrar em dias pontuais, acarretando dificuldades na execugdo dos
trabalhos nos dias seguintes. Dessa forma, ¢ dada uma maior margem de seguranga no prazo em favor da contratada.

2.5. Nao se justificara para o retardamento na execugdo dos servigos, o fornecimento deficiente e fora do tempo habil dos materiais, ou a simples ocorréncia de
chuvas, salvo quando se tratar de temporais ou periodos longos chuvosos, plenamente comprovados por Boletins Meteorologicos e aceitos pela Fiscalizagao.

2.6. E responsabilidade da CONTRATADA, em qualquer estagio dos servigos, e sem prejuizo do andamento, recuperar atrasos porventura ocorridos em fases
anteriores.

2.7. S6 se admitira a prorrogacao de prazos parciais constantes do Cronograma Fisico-Financeiro, quando houver impedimentos que paralisem ou restrinjam o
andamento normal da obra e dos servigos, decorrentes de fatos alheios a responsabilidade da CONTRATADA, atestados e reconhecidos pela fiscaliza¢@o, nos termos
previstos na Lei n. ° 8.666/93.

2.8. No caso de prorrogagdo de prazo contratual, devera ser elaborado novo Cronograma Fisico-Financeiro pela CONTRATADA, com as alteragdes necessarias,
incluindo-se as parcelas faturadas e a faturar, a fim de ser aprovado pela UFMS, pelo Gestor do Contrato e pelo Ordenador de Despesas da UFMS.

2.9. O local da execucdo dos servigos sera no campus de Aquidauana (CPAQ), em Aquidauna/MS.

3. CLAUSULA TERCEIRA - GARANTIAS

3.1. A CONTRATADA devera entregar a UFMS, até 10 (dez) dias tuteis apds o recebimento de uma via do Contrato, a Garantia de Cumprimento do Contrato,
correspondente a 5% (cinco por cento) do seu valor global (importancia segurada), com prazo de vigéncia superior em 90 (noventa) dias ao prazo de vigéncia do
Contrato, numa das modalidades indicadas no subitem 16.1.1 do instrumento convocatério que precedeu este Contrato, sob pena de aplicagdo das cominagdes
previstas neste instrumento.

3.1.1. A garantia visa garantir o pleno cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigagdes estipuladas neste Contrato.

3.2. No caso de alteragdo do valor do contrato e/ou prorrogagao de sua vigéncia, a CONTRATADA ficara obrigada a providenciar a renovagao do valor e/ou o prazo
da Garantia de Cumprimento do Contrato, nos termos e condi¢des originalmente aprovados pela UFMS.
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4. CLAUSULA QUARTA - DA EXECUCAO DO OBJETO

4.1. 0 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, apresentado pela CONTRATADA ¢ aprovado pela FISCALIZACAO, constitui-se parte integrante deste
instrumento.

4.2.0 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO devera ser ajustado ao efetivo inicio dos servigos, quando da emissdo da ORDEM DE SERVICO.

4.3. 0 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, além de expressar a programacio das atividades e o correspondente desembolso mensal do presente instrumento,
devera, obrigatoriamente:

4.3.1. Identificar o Plano de Gerenciamento de Tempo necessario a execugdo do objeto contratado no prazo pactuado;

4.3.2. Apresentar informagdes suficientes e necessarias para o monitoramento e controle das etapas da obra, sobretudo do caminho critico.

4.4. 0 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, parte integrante deste Contrato, dever4 representar todo o caminho critico do projeto/empreendimento, os quais
nao poderdo ser alterados sem motivagdo circunstanciada e sem o correspondente aditamento do Contrato, independente da ndo alteragdo do prazo final.

4.4.1. O cronograma devera identificar, previamente, as etapas mais relevantes para o cumprimento dos prazos pactuados, de modo a permitir o acompanhamento da
execugdo parcial do objeto contratado e aplicaco das sangdes descritas na CLAUSULA DECIMA — DAS PENALIDADES.

4.5. O cronograma deverd representar o integral planejamento do empreendimento, inclusive das suas etapas/servicos, de modo a permitir o fiel acompanhamento
dos prazos avengados, bem ainda, a aplicagdo das san¢des previstas na CLAUSULA DECIMA — DAS PENALIDADES deste instrumento, em caso de seu
inadimplemento.

4.5.1. Caso a CONTRATADA julgue necessario, a sistematica de planejamento, acompanhamento e controle da execucao das obras podera ser apresentado em
relatorios complementares a0 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.

4.6. A CONTRATADA dever4 manter as entregas de cada etapa da obra, estabelecidas no CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, sujeitando a CONTRATADA a
penalidades a titulo de multa, incidente no percentual nio realizado de cada etapa da obra, conforme na CLAUSULA DECIMA — DAS PENALIDADES.

4.7. 0 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO deveré representar todas as ATIVIDADES da planilha orgamentaria, com grau de detalhamento compativel com o
planejamento de execugdo da CONTRATADA.

4.7.1. A CONTRATADA devera efetuar seu proprio planejamento, levando em conta a produtividades de suas maquinas, equipamentos € mao-de-obra, sem,
contudo, exceder o prazo estabelecido na CLAUSULA SEGUNDA.

4.8. Além das obrigagdes descritas na CLAUSULA SEGUNDA — PRAZO CONTRATUAL E LOCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS, compete a
CONTRATADA cumprir fielmente os prazos de término de cada etapa, de acordo com o ssu CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.

4.9. O periodo de avaliagdo dos servigos executados relacionado ao cumprimento do CRONOGRAMA F~I’SICO-FINANCEIRO tomara como base o primeiro e o
ultimo dia do més em que o SERVICO foi prestado pela CONTRATADA e recebido pela FISCALIZACAO.

4.10. A Contratada devera providenciar e manter a placa indicativa do empreendimento, de acordo com os modelos adotados pela UFMS, enquanto durar a execugao
dos servigos, conforme item 16.7 do Edital.

5. CLAUSULA QUINTA — DO PAGAMENTO

5.1. Os pagamentos serdo mensais e proporcionalmente aos servigos executados de acordo com o Cronograma Fisico Financeiro, aprovado pela CONTRATANTE,
mediante a apresentagdo da Nota Fiscal correspondente.

5.1.1. A parcela mensal devida a titulo de Gerenciamento de Obra serd paga proporcionalmente ao percentual atingido em cada medigdo parcial, conforme
Cronograma Fisico-Financeiro, exceto quando houver atrasos justificados, nos quais o Contratado ndo tenha dado causa, hipotese em que a parcela mensal devida a
titulo de Gerenciamento de Obra sera paga conforme cronograma pactuado.
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5.2. O valor da Nota Fiscal devera estar expresso em “Reais”, o qual sera pago mediante Ordem Bancaria de Crédito no prazo de tolerancia de até 30 (trinta) dias
corridos, contados da data de sua apresentagao.

5.2.1. Os pagamentos serdo efetuados apos a verificagdo da Regularidade Fiscal da CONTRATADA no SICAF e Regularidade Trabalhista, no sitio oficial
correspondente. Caso a CONTRATADA nao esteja cadastrada no SICAF, os pagamentos serdo efetuados apés a comprovagao da validade dos documentos de
Regularidade Fiscal/Certiddo Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa.

5.3. Eventuais atrasos de pagamento por parte da UFMS, sem justificativa, que extrapolem a tolerancia de 30 (trinta) dias, serdo corrigidos utilizando-se o Indice
Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, pro rata tempore, divulgado pela FGV, contados da data da apresentagdo da Nota Fiscal até a data do efetivo
pagamento;

5.4. Os pagamentos de qualquer parcela contratual ficardo condicionados ao pleno atendimento da Resoluc@o n°® 06, de 15.03.2011, do Conselho Diretor da UFMS,
publicada no Boletim de Servigo N° 5011, de 21.03.2011 (ANEXO XV).

5.5. Por ocasido dos pagamentos, devera ser observado, ainda, se a CONTRATADA encontra-se em dia para com suas obrigagdes fiscais, inclusive no que concerne
aos créditos previdencidrios, FGTS/CAIXA e Justiga do Trabalho.

5.6. A UFMS fara a retengdo, com repasse ao Orgdo Arrecadador, de qualquer tributo ou contribui¢io determinada por legislagio especifica, sendo que se reserva no
direito de efetua-la ou ndo nos casos em que for facultativo.

5.6.1. As empresas dispensadas de retengdes, deverdo entregar a declaragdo, anexa ao documento de cobranga, a que se refere a IN RFB 1234/2012, em duas vias,
assinadas pelo representante legal, além de informar sua condigdo no documento fiscal, inclusive o enquadramento legal, sob pena de se ndo o fizerem, se sujeitardo
a retenc@o do imposto de renda e das contribui¢des sobre o valor total do documento fiscal.

5.7. O pagamento relativo & Gltima etapa ser4 efetuado apos a emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO, podendo a UFMS realiza-lo até o 30°
(trigésimo) dia corrido, contado da data de entrada no protocolo da UFMS, da documentagdo de cobranga, desde que os documentos estejam corretos.

5.8. Comunicado o encerramento da obra, para a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a Contratada devera apresentar a Certiddo Negativa de
Débito relativa a regularidade das Contribui¢des Previdencidrias (CND, CNDT, Certidao Positiva de Débito com Efeitos de Negativa ou Certiddo Negativa de
Débito com finalidade de Averbagdo), sob pena de aplicagdo das san¢des administrativas cabiveis e reten¢do dos créditos.

5.8.1. A Contratada se obriga a apresentar, em até¢ 30 dias contados da assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, o requerimento de baixa de
matricula CEI realizado perante a Receita Federal do Brasil (RFB), sob pena de aplicagdo das sangdes administrativas cabiveis.

5.9. A UFMS podera sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

5.9.1. Execugao defeituosa dos servigos;

5.9.2. Descumprimento de obrigagdo relacionada com os servigos contratados;

5.9.3. Débito da CONTRATADA para com a UFMS quer proveniente da execug@o do Contrato decorrente desta licitagdo, quer de obrigagdes de outros instrumentos
contratuais;

5.9.4. Nao cumprimento de obrigagdo contratual, hipotese em que o pagamento ficara retido até que a CONTRATADA atenda a clausula infringida;

5.9.5. Obrigagdes da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possam prejudicar a UFMS;

5.9.6. Paralisagdo dos servigos por culpa da CONTRATADA.

5.9.7. O presente Contrato se adequara de pronto as condigdes que vierem a ser baixadas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante a politica econdmica
brasileira, se delas divergentes.

6. CLAUSULA SEXTA — DO REAJUSTE DO PRECO
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6.1. Os pregos contratuais serdo reajustados no prazo de 12 (doze) meses, contados a partir do més de referéncia do orgamento preestabelecido neste edital, nos
termos do Art. 3° § 1° da Lei n® 10.192, de 14/02/01.

6.2. Somente ocorrera este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e caso o adimplemento da obrigagao das parcelas a realizar ndo estejam
atrasadas por culpa da CONTRATADA conforme cronograma fisico-financeiro aprovado pela FISCALIZACAO da UFMS.

6.3. Apods 12 (doze) meses da data do més de referéncia do orgamento, os pregos serdo reajustados conforme indice de variagdo da Tabela SINAPI em relagdo aos
precos unitarios regulados por ela e, de acordo com a variagdo nos ultimos doze meses do INCC/FGV, para os demais precos unitarios nao previstos na Tabela
SINAPI.

7. CLAUSULA SETIMA — DA DIRECAO TECNICA E PESSOAL DA CONTRATADA

7.1. A direcdo técnica e administrativa dos servigos, objeto deste Contrato, cabe 8 CONTRATADA, a qual respondera, na forma da lei, por qualquer imperfei¢ao
porventura constatada na sua execugao.

7.2. A omissdo ainda que eventual da FISCALIZACAO, no desempenho de suas atribuicdes, ndo eximird a CONTRATADA da responsabilidade pela perfeita
execucao dos servigos contratados.

7.3. A CONTRATADA sera representada na obra pelo “Engenheiro Responsavel Técnico” indicado na proposta, o qual dirigira os trabalhos e a representara
legalmente, com amplos poderes para decidir, em seu nome, nos assuntos relativos aos servigos contratados.

8. CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1. Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos em outras clausulas e documentos integrantes deste Contrato, e sem alteragdo dos precos estipulados,
obriga-se, ainda, a CONTRATADA a:

8.1.1. Executar os servigos objeto deste Contrato, em conformidade com o respectivo planejamento, normas e especificagdes técnicas e, ainda com as instrugdes
emitidas pela UFMS;

8.1.2. Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado de que necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execucdo dos
servicos, correndo por sua conta exclusiva todos os encargos e obrigagdes de ordem trabalhista, previdenciaria e civil, apresentando, ainda, a UFMS, quando
solicitado, a relagdo atualizada desse pessoal,

8.1.3. Cumprir rigorosamente as NORMAS DE ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO, emanadas da legislagao pertinente;

8.1.4. Comunicar por escrito ao setor da UFMS responsavel pelo recebimento/fiscalizagdo do objeto da licitagdo, no prazo maximo de 30 (trinta) dias que antecedam
o prazo de vencimento do fornecimento/execugdo do objeto da licitagdo, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento.

8.1.5. Executar, as suas custas, os refazimentos dos servigos executados em desacordo com este Contrato e seus anexos;

8.1.6. Fornecer, a qualquer momento, todas as informagdes de interesse para a execugdo dos servigos, que a UFMS julgar necessarias conhecer ou analisar;

8.1.7. Pagar os tributos, taxas e encargos de qualquer natureza, em decorréncia deste Contrato;

8.1.8. Facilitar o pleno exercicio das fungdes da FISCALIZACAO. O nio atendimento das solicitagdes feitas pela FISCALIZACAO sera considerado motivo para
aplicacdo das sangdes contratuais. O exercicio das fungdes da FISCALIZACAO, nio desobriga a CONTRATADA de sua propria responsabilidade, quanto a
adequada execugdo dos servigos contratados;

8.1.9. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeigao dos equipamentos, componentes e servigos pela FISCALIZACAO, e pelos atrasos acarretados por
esta rejei¢ao, bem como por qualquer multa a que vier a ser imposta pela UFMS, de acordo com as disposi¢des deste Contrato;

8.1.10. Responsabilizar-se durante a execugdo dos servigos contratados por qualquer dano que, direta ou indiretamente, ocasionar a bens da UFMS ou sob sua
responsabilidade ou ainda de terceiros;
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8.1.11. Constatado dano a bens da UFMS ou sob a sua responsabilidade ou, ainda, a bens de terceiros, a CONTRATADA, de pronto, os reparara ou, se assim nao
proceder, a UFMS langara mao dos créditos daquela para ressarcir os prejuizos de quem de direito.

8.1.12. Substituir, quando rejeitados, os equipamentos, componentes e servigos, dentro do prazo estabelecido pela FISCALIZACAO;

8.1.13. Evitar situagdes que gerem inquietacdo ou agitacao na execugdo dos servigos, em especial as pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal ou
contratados;

8.1.14. Manter, durante a vigéncia do presente instrumento, as mesmas condigdes que propiciaram a sua habilitag@o e classifica¢do no processo licitatorio, em
especial a equipe de técnicos, indicados para fins de capacitagdo técnica-profissional, admitindo-se, excepcionalmente, a substitui¢ao por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pelo gestor do Contrato e ratificada pelo seu superior;

8.1.15. Se for necessaria a prorrogagdo do Contrato, a CONTRATADA ficara obrigada a providenciar a renovagao do prazo de validade da Garantia de
Cumprimento do Contrato, nos termos e condi¢des originalmente aprovados pela UFMS;

8.1.16. Executar os servigos objeto deste Contrato em conformidade com a proposta aprovada e qualquer outra evidéncia que seja exigida no Contrato;

8.1.17. Submeter, em tempo habil, em caso de justificada necessidade de substituigdo o Profissional indicado para execugdo dos servigos, o nome e os documentos
demonstrativos da respectiva capacitagdo técnica de seu substituto a aprovagdo do gestor do Contrato e ratificacdo pelo seu superior. A documentagio do profissional
sera analisada de acordo com os critérios definidos no Edital de Licitag@o. O profissional substituto devera ter, obrigatoriamente, qualificagdo técnica, no minimo,
igual a do substituido;

8.1.18. Manter atualizada sua situa¢do de Regularidade Fiscal junto ao SICAF.

8.1.19. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informagao acerca das atividades objeto desta licitagdo, sem prévia autorizagdo da UFMS;

8.2. Ap0s a assinatura do Contrato, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, providenciar o registro do mesmo junto ao CREA/MS ou CAU, com 5 registros
originais e assinadas. Este comprovante ¢ indispensavel para o inicio dos servigos.

8.3. Apos a assinatura do Contrato, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, providenciar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART dos mesmos no CREA/MS
ou o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT dos mesmos no CAU, entregando uma via de cada anotagdo a FISCALIZACAO e outra aos profissionais
mobilizados. Estes comprovantes sdo indispensaveis para o inicio dos servigos por parte dos profissionais mobilizados.

8.3.1. A ART ou RRT de execugdo deve registrar a classe dos materiais de acabamento, conforme NT-10 do Corpo de Bombeiros Militar-CBM/MS e PSCIP
aprovado.

8.3.1.1. O responsavel técnico podera fornecer uma ART ou RRT complementar a de execugao informando os dados solicitados na clausula 8.3.1.

8.3.2. Comprovagéo de cadastro do responsavel técnico junto ao CBM/MS, conforme Lei estadual n® 4.335/2013

8.3.3. Quando da finaliza¢do dos servigos para emissdo do Termo de Recebimento Provisério, a Contratada devera apresentar Atestado de Conformidade Elétrica do
Edificio e sua respectiva ART, emitido por profissional cadastrado no CBM/MS para este fim.

8.4. Se a UFMS relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigagdes da CONTRATADA, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer
modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigagdes, as quais permanecerdo inalteradas como se nenhuma omissao ou tolerancia houvesse ocorrido.

8.5. O representante credenciado como profissional técnico responsavel devera ser aquele indicado para fins de comprovagao da capacidade técnico-profissional,
ficando sua substitui¢do sujeita a aprovagido da UFMS e desde que atendidas as condigdes originais de habilitagao;

8.6. Sendo necessario refazer o servigo, a CONTRATADA fica obrigada a realiza-lo nas condigdes contratadas, correndo por sua conta as respectivas despesas.
Deixando a CONTRATADA de refazé-lo, a UFMS podera contratar terceiro para executar o servigo, reconhecendo a CONTRATADA sua responsabilidade pelo
respectivo pagamento, sem que tenha direito a reembolso ou prévia ciéncia dessa contratagdo.

8.7. Além das hipoteses previstas na legislagdo e nas normas aplicaveis, a CONTRATADA sera responsavel, ainda:
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8.7.1. Pela inexecug@o, mesmo que parcial, dos servigos contratados;

8.7.2. Perante a UFMS ou terceiros, pelos danos ou prejuizos causados, por agdo ou omissdo, erro ou impericia, vicio ou defeito, na condug@o ou execugio dos
servigos objeto deste Contrato;

8.7.3. Pelo eventual acréscimo dos custos do Contrato quando, por determinagdo da autoridade competente e motivada pela CONTRATADA, as obras/servigos
forem embargadas ou tiverem a sua execugdo suspensa;

8.7.4. Pelos efeitos decorrentes da inobservancia ou infragdo de quaisquer condi¢des deste Contrato;

8.7.5. Pelo pagamento dos encargos e tributos incidentes sobre os servigos objeto deste Contrato.

8.8. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados
do 6rgao ou entidade contratante e dos 6rgdos de controle interno e externo.

8.9. A CONTRATADA devera entregar o objeto em pleno funcionamento, inclusive com as devidas liga¢des de agua, esgoto, energia elétrica e quaisquer outras que
se fizerem necessarias.

8.10. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolugéo n® 307, de
05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), e Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19.01.2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos Art. 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05.07.2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a areas de
aterro de residuos da construgdo civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizag@o ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagio):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com
as normas técnicas especificas.

¢) Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratagdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.

d) Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de

Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n% 15.112, 15.113, 15.114,
15.115 ¢ 15.116, de 2004.

8.11. Atender as normas complementares estabelecidas pela Instru¢do de Servigo-PROGEP n° 254, de 12/05/2015, que trata da seguranga dos trabalhadores
terceirizados na contratagdo de servigos de construgdo, reforma, ampliagdo, pequenos reparos e servigos gerais tais como instalagdo e manutenc¢do de equipamentos.

8.12. A CONTRATADA devera fornecer o “As built” da obra antes da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo.

8.13. Atender ao exigido no Decreto 7.203, de 04.06.2010 — Lei do Nepotismo.

8.14. A CONTRATADA concorda em executar, as suas expensas, as adequagdes do projeto que integrar o edital de licitagdo e as alteragdes contratuais sob alegacao
de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto até o limite de 10% do valor
do contrato, computando-se esse percentual para verificagdo do limite previsto no §1° do art. 65 da Lei 8666/93, conforme art. 13, inciso II do Decreto 7983/2013.

8.15. A contratada ndo podera realizar servigo estranho ao projeto original sem prévia justificativa escrita, com expressa concordancia do Gestor do contrato, da
Fiscalizagdo da obra e autorizagdo do Ordenador de Despesas e do dirigente maximo da Instituigdo.
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9. CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA UFMS, DA PREVISAO DAS ATRIBUICOES DO GESTOR E DO FISCAL DO CONTRATO E DO
GUIA PRATICO PARA CONTRATOS DE OBRAS

9.1. Constituem direitos e prerrogativas da UFMS, além dos previstos em outras leis, os constantes dos artigos 58, 59 ¢ 77 a 80 da Lei no 8.666 de 21/06/93, e suas
alteragdes posteriores, e no que couber, nas NORMAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS SOBRE CONTRATACOES DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA, vigentes na UFMS, que a CONTRATADA aceita e a eles se submete.

9.2. Cabera a UFMS:

9.2.1. Rejeitar os servigos executadas em desacordo com os projetos, especificacdes técnicas ou com imperfeicdo, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras
aplicaveis;

9.2.2. Certificar as Notas Fiscais correspondentes apds constatar o fiel cumprimento dos servigos executados, medidos e aceitos;

9.2.3. Transmitir suas ordens e instrugdes por escrito, salvo em situagdes de urgéncia ou emergéncia, sendo reservado 8 CONTRATADA o direito de solicitar da
FISCALIZACAO, por escrito, a posterior confirmagado de ordens ou instru¢des verbais recebidas;

9.2.4. Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou contratado que ndo esteja cumprindo fielmente o presente Contrato;

9.2.5. Notificar, por escrito, a CONTRATADA, dos defeitos ou irregularidades verificadas na execucdo dos servigos, fixando-lhe prazos para sua corregao;

9.2.6. Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicagdo de multas, da notificagdo de débitos e da suspensdo da prestagdo de servigos;

9.2.7. Instruir o(s) recurso(s) da CONTRATADA no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar da UFMS;

9.2.8. Aplicar, esgotada a fase recursal, nos termos contratuais multa(s) 8 CONTRATADA dando-lhe ciéncia do ato, por escrito, e comunicar ao Orgéo Financeiro da
UFMS para que proceda a dedugdo da multa de qualquer crédito da CONTRATADA.

9.3. Efetuar a8 CONTRATADA os pagamentos dos servigos executados e efetivamente medidos e faturados, nas condigdes estabelecidas neste Instrumento.

9.4. Realizar a medico dos servigos executados, emitindo o respectivo Relatdrio de Medigdo, conforme estipulado na CLAUSULA QUINTA- DO PAGAMENTO.
Elaborar o Relatorio de Medigao referente aos servigos executados no periodo compreendido entre o primeiro dia e o ltimo dia do més anterior.

9.5. Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessarios a compreensdo dos "Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA, quando
solicitada, no estudo e interpretagdo dos mesmos;

9.6. Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informagdes relativas a execugao dos servigos.

9.7. Obter, tempestivamente, as licencas ou autorizagdes, quando de sua competéncia, junto a outros 6rgaos/entidades, necessarias a execucdo dos servigos
contratados.

9.8. No exercicio de suas atribuigdes fica assegurado a FISCALIZACAO/UFMS, sem restrigdes de qualquer natureza, o direito de acesso ao "local de execucio dos
servigos", bem como a todos os elementos de informagdes relacionados com as obras/servigos, pelos mesmos julgados necessarios.

9.9. A FISCALIZACAO/UFMS deveri exigir da CONTRATADA o cumprimento dos prazos dispostos no CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO apresentado
anexo a este instrumento.

9.9.1. A execugdo de cada servigo/etapa sera aferida pela FISCALIZACAO, em cada medigio, consoante CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, previamente
aprovado.

9.9.2. A aferi¢do dos prazos se dara mediante a comparagdo entre o valor total da etapa prevista no cronograma fisico-financeiro e o efetivamente realizado, no més
em analise.
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9.10. Responsabilidades do Gestor e do Fiscal de Contrato

9.10.1. ADMINISTRATIVA: O Gestor ¢ o Fiscal de Contrato, assim como todo servidor, devem ser leais & Administragdo, cumprindo suas fun¢des com urbanidade,
probidade e eficiéncia, executando suas atribui¢des sem envolvimento pessoal. Limitando-se sempre a buscar a resolugdo administrativa das questoes a ele
apresentadas, o que, certamente, contribuird para se evitar exageros de conduta e até o abuso de autoridade. Condutas incompativeis com as fungdes de Gestor e
Fiscal podem ensejar aplicagdo de san¢des administrativas, logicamente ap6s o devido processo legal em que seja garantida a ampla defesa. Ou seja, decorre de
gestao/fiscalizagdo irregular do Contrato, quando, mediante processo disciplinar, for verificado que o Gestor e/ou o Fiscal agiu em desconformidade com seus
deveres funcionais, descumprindo regras e ordens legais.

9.10.2. PENAL: Quando a falta cometida pelo servidor for capitulada como crime, dentre os quais se incluem os previstos na Secao III do Capitulo IV da Lei n°
8.666/93, diz-se que cometeu ilicito penal, passivel de pena restritiva de liberdade, entre outras modalidades de pena. Ou seja, os crimes estdo tipificados em lei,
principalmente no Codigo Penal. Na hipdtese de cometimento de ilicito penal, o Ministério Publico sera comunicado, independentemente da abertura de processo
disciplinar.

9.10.3. CIVIL: Quando, em razdo da execugdo irregular do Contrato, ficar comprovado dano ao erario, o Gestor /e/ou Fiscal sera chamado para ressarcir os cofres
publicos. Para esse fim, devera ser demonstrado o dolo ou a culpa do agente, essa ltima por negligéncia, impericia ou imprudéncia. Se o dano for causado a
terceiros, respondera o servidor a Fazenda Piblica, em agdo regressiva. Ou seja, se houver danos ao erario, a Administracdo, através de processo administrativo,
comunicara o Gestor/Fiscal para efetuar o recolhimento da importancia necessaria ao ressarcimento do prejuizo. O Gestor/Fiscal podera se recusar a recolher a
importancia, hipotese em que a Administragdo devera recorrer ao Judicidrio. As sangdes civis, penais e administrativas sdo cumulativas e independentes entre si. No
caso de absolvigdo criminal, a responsabilidade administrativa sera afastada.

9.11. ATRIBUICOES DO GESTOR DO CONTRATO

9.11.1. Cuidar das questdes relativas:

a) a prorrogacdo de Contrato junto a Autoridade Competente (ou as instdncias competentes), que deve ser providenciada antes de seu término, reunindo as
justificativas competentes;

b) a comunicagdo para abertura de nova licitagdo a area competente, antes de findo o estoque de bens e/ou a prestacdo de servigos e com antecedéncia razoavel;

¢) ao pagamento de Faturas/Notas Fiscais;

d) a comunicago ao setor competente sobre quaisquer problemas detectados na execugdo contratual, que tenham implicagdes na atestacao;

9.11.2. Comunicar as irregularidades encontradas: situagdes que se mostrem desconformes com o Edital ou Contrato e com a Lei;

9.11.3. Exigir somente o que for previsto no Contrato. Qualquer alteragdo de condigdo contratual deve ser submetida ao superior hierarquico, acompanhada das
justificativas pertinentes;

9.11.4. Cuidar das altera¢des de interesse da Contratada, que deverdo ser por ela formalizadas e devidamente fundamentadas, principalmente em se tratando de
pedido de reequilibrio econémico-financeiro ou repactuagdo. No caso de pedido de prorrogagio de prazo, devera ser comprovado o fato impeditivo da execugdo, o
qual, por sua vez, devera corresponder aqueles previstos no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei 8.666/93 ¢ alteragoes;

9.11.5. Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas a alteragdo unilateral do Contrato pela Administragéo;

9.11.6. Alimentar os sites do Governo, os sistemas informatizados da Casa, responsabilizando-se por tais informagdes, inclusive sempre quando cobradas/solicitadas;

9.11.7. Negociar o Contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua prorrogagdo, nos termos da Lei;

9.11.8. Procurar auxilio junto as areas competentes em caso de duvidas técnicas, administrativas ou juridicas;

9.11.9. Documentar nos autos todos os fatos dignos de nota;
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9.11.10. Deflagrar e conduzir os procedimentos de finalizagdo a Contratada, com base nos termos Contratuais, sempre que houver descumprimento de suas clausulas
por culpa da Contratada, acionando as insténcias superiores ¢/ou os Orgaos Publicos competentes quando o fato exigir.

9.12. ATRIBUICOES DO FISCAL DO CONTRATO

9.12.1. Ler atentamente o Termo de Contrato e anotar em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a sua execugao;

9.12.2. Esclarecer duvidas do preposto/representante da Contratada que estiverem sob a sua al¢ada, encaminhando as dreas competentes os problemas que surgirem
quando lhe faltar competéncia;

9.12.3. Verificar a execugdo do objeto contratual, proceder a sua medicdo e formalizar a atestagdo. Em caso de divida, buscar, obrigatoriamente, auxilio para que
efetue corretamente a atestagdo/medigao;

9.12.4. Antecipar-se a solucionar problemas que afetem a relagdo contratual (greve, chuvas, fim de prazo);

9.12.5. Notificar a Contratada em qualquer ocorréncia desconforme com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagido
(procedimento formal, com prazo). No caso dos autos - obras e prestagdo de servigos de engenharia -, anotar todas as ocorréncias no didrio de obras, tomando as
providéncias que estejam sob sua algada e encaminhando as instancias competentes aquelas que fugirem de suas atribuigdes;

9.12.6. Receber e encaminhar imediatamente as Faturas/Notas Fiscais, devidamente atestadas ao setor competente, observando previamente se a fatura apresentada
pela Contratada se refere ao objeto que foi efetivamente contratado;

9.12.7. Fiscalizar a manutengao, pela Contratada, das condi¢des de sua habilitagdo e qualificagéo, com a solicitagdo dos documentos necessarios a avaliagao;

9.12.8. Rejeitar bens e servigos que estejam em desacordo com as especificagdes do objeto contratado. A agdo do Fiscal, nesses casos, devera observar o que reza o
Termo de Contrato e/ou o ato convocatorio da licitagdo, principalmente em relagdo ao prazo ali previsto;

9.12.9. Em se tratando de obras e servigos de engenharia, receber provisoriamente o objeto do Contrato, no prazo estabelecido, mediante termo circunstanciado
assinado pelas partes (Obs.: 0 prazo comega a contar da comunicagao escrita do contratado); e

9.12.10. Procurar auxilio junto as areas competentes em caso de duvidas técnicas, administrativas ou juridicas.

9.13. GUIA PRATICO PARA CONTRATOS DE OBRAS

a) ler atentamente o Termo de Contrato/empenho/solicitagdo de empenho e/ou Edital/ Convite/proposta adjudicataria vencedora/Ata de julgamento/Ata de Registro
de Preco/Informagao de dispensa e/ou de inexigibilidade, assim como os anexos, principalmente quanto a (ao):

— especifica¢do do objeto;

— prazo e local de execugdo do servigo;

— cronograma fisico-financeiro dos servigos a serem realizados;

b) juntar aos autos toda documentagao relativa a fiscalizagdo arquivando, por copia, o que se fizer necessario;

¢) acompanhar a execugdo dos servigos, tendo como base os direcionamentos registrados no Termo de Contrato, exercendo rigoroso controle sobre o cronograma
fisico-financeiro dos servigos a serem executados;

d) arquivar copia da Anotagéo de Responsabilidade Técnica — ART enviada pela Contratada, se assim o Contrato determinar;

e) atentar para as especificagdes técnicas constantes dos anexos;

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1305750&infra_siste... =~ 37/49



08/02/2019 SEI/UFMS - 1035976 - Edital

f) receber a fatura de cobranga, conferindo:

— se as condigdes de pagamento do Contrato foram obedecidas;

— se o valor cobrado corresponde exatamente a medigdo dos servigos pactuados;

—se a Nota Fiscal/Fatura esta corretamente preenchida;

— se esta acompanhada das guias de quitagdo do FGTS/INSS sobre a méo de obra empregada, conforme determina o Contrato;

*Obs.: Atentar sempre para as datas de recolhimento/retengdo de tributos (ISS, INSS, etc.).

g) atestar a execugdo do servigo efetivamente realizado, observando inclusive o cumprimento das obriga¢des acessorias;

h) encaminhar a Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada ao setor competente, visando o pagamento;

i) acompanhar a elaboracdo e a entrega do “as built” da obra/reforma (como construido), a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengao ou reformas;

j) buscar obrigatoriamente, no caso de davidas quanto ao ATESTO, auxilio junto as areas competentes para que se efetue corretamente a atestago;

k) informar o descumprimento das clausulas contratuais, principalmente quanto ao prazo, com o fim de aplica¢do das sangdes cabiveis;

1) manter contato regular com o Preposto/Representante da Contratada, com vistas a permitir o fiel cumprimento do Contrato; e

m) cuidar para que o projeto original conste devidamente do bojo dos autos, antes de seu arquivamento, para efeito de patrimoniamento e/ou contabilizagéo.

10. CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1. Sem prejuizo da faculdade de rescisdo contratual, a UFMS podera aplicar sangdes de natureza moratoria e punitiva 8 CONTRATADA, diante do ndo
cumprimento das cldusulas contratuais.

10.2. Poderda a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenizagdo suplementar no montante equivalente ao prejuizo excedente que causar, na forma do
Paragrafo Unico, do artigo 416, do Codigo Civil.

10.3. Pela inexecugdo total ou parcial do Contrato ou instrumento equivalente, a UFMS podera ainda, garantida a prévia defesa, aplicar a Contratada as seguintes
sangdes:

10.3.1. ADVERTENCIA: E o aviso por escrito, emitido quando a Licitante e/ou Contratada descumprir qualquer obrigagio, e sera expedido:

10.3.1.1. Pelo Pro-reitor de Administragao e Infraestrutura, quando o descumprimento da obrigag@o correr no ambito do procedimento licitatorio, sendo emitida por
documento oficial da UFMS e registrada no SICAF, nos seguintes casos:

10.3.1.1.1. quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no Edital, os documentos e anexos exigidos, por meio eletronico, de forma provisoria, ou, em
original ou copia autenticada, de forma definitiva;

10.3.1.1.2. quando a licitante ndo honrar com o valor ofertado durante a fase de lances e solicitar sua exclusdo antes da aceitagdo das propostas;

10.3.1.1.3. quando a licitante manifestar intengdo de recurso e ndo impetra-lo;
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10.3.1.1.4. quando a licitante atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da licitagao.

10.3.1.2. Pelo Gestor/Fiscal do Contrato ou servidor responsavel pelo recebimento do objeto da licitagdo, se o descumprimento da obrigagdo ocorrer na fase de
execucdo do objeto, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou em assinar o Contrato, nos seguintes casos:

10.3.1.2.1. quando a licitante se recusar a retirar a nota de empenho ou a assinar o Contrato, por um periodo de 5 (cinco) dias tuteis contados do vencimento do prazo
para retirada ou assinatura;

10.3.1.2.2. quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, atrasar ou ensejar o retardamento na execugio do seu objeto, por um periodo
de 5 (cinco) dias tuteis contados do vencimento do prazo para inicio da execugdo do objeto;

10.3.1.2.3. quando se tratar de execugdo de servigos, caso seja identificado atraso superior a 15 (quinze) dias no cumprimento das metas em relagdo ao Cronograma
Aprovado, nio justificado pela empresa contratada.

10.3.1.2.4. quando a licitante descumprir qualquer outra obrigagdo atinente ao objeto da licitagdo, sendo a adverténcia registrada e fundamentada em documento
especifico.

10.3.2. MULTA: E a sangio pecunidria que sera imposta a Contratada, pelo Pro-reitor de Administragdo e Infraestrutura, por atraso injustificado na execugio do
objeto da licitagdo ou inexecuc¢do do mesmo, sendo esta parcial ou total, e sera aplicada nos seguintes percentuais:

10.3.2.1. Nos casos de atrasos:

10.3.2.1.1. 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da licitagdo, calculado sobre o valor correspondente a parte
inadimplente, até o limite de 9,9% (nove, virgula, nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;

10.3.2.1.2. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da licitagdo, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor
correspondente a parte inadimplente, em carater excepcional, e a critério da UFMS, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

10.3.2.1.3. 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo de entrega objeto da licitagdo, sem prejuizo da aplicagao do disposto
nos subitens 10.3.2.1.1 ¢ 10.3.2.1.2;

10.3.2.2. Nos casos de recusa ou inexecu¢ao:

10.3.2.2.1. 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela UFMS ou inexecugéo parcial do objeto da licitagdo, calculado sobre a parte inadimplente;

10.3.2.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecug@o total do objeto da licitagdo ou descumprimento de qualquer clausula do Contrato,
exceto prazo de entrega.

10.3.2.3. No caso de subcontratagdo ndo autorizada pela UFMS sera aplicada a multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado.

10.3.2.4. A multa sera formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 65, paragrafo 8°, da Lei n® 8.666/93 e sera executada apos regular processo
administrativo, oferecido a Contratada a oportunidade do contraditério e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar do recebimento da notificagao, nos
termos do paragrafo 3° do artigo 86 da Lei n° 8.666/93, observada a seguinte ordem:

10.3.2.4.1. Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo Contrato;

10.3.2.4.2. Mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada; e

10.3.2.4.3. Mediante procedimento administrativo ou judicial de execuggo.
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10.3.2.5. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera a Contratada pela sua diferenca, devidamente atualizada
pelo Indice Geral de Pregos de Mercado — IGPM ou equivalente, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela UFMS ou cobrados
judicialmente. O atraso, para efeito de calculo de multa, sera contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de
expediente normal na reparti¢do interessada, ou no primeiro dia Gtil seguinte.

10.3.2.6. Em despacho, com fundamentagdo sumaria, podera ser relevado:

10.3.2.6.1. O atraso na execuc@o do objeto da licitagdo ndo superior a 05 (cinco) dias; e

10.3.2.6.2. A execugdo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobranga.

10.3.2.7. A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras san¢des, segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, observados os principios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

10.3.2.8. Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, serd aberto Processo Administrativo com o objetivo de anulagdo da nota de empenho e/ou rescisdo
unilateral do Contrato, exceto se houver justificado interesse da UFMS em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as penalidades na forma do
subitem 10.3.1.2.2 ¢ 10.3.2.1.

10.3.3. SUSPENSAO: E a sangio que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitagdes e contratar com a UFMS e toda a Administragdo Pablica
Federal, e suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, sem prejuizo das multas
previstas neste Edital e Anexos, bem como das demais cominagdes legais, garantida prévia e fundamentada defesa, de acordo com os prazos a seguir:

10.3.3.1. Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no Edital, os documentos e anexos exigidos, por meio eletronico, de
forma provisoria, ou, em original ou copia autenticada, de forma definitiva, ou ainda, atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da licitagao;

10.3.3.2. Por até 5 (cinco) anos, quando a Contratada:

10.3.3.2.1. convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o Contrato, inclusive nas hipoteses previstas no paragrafo unico do Art. 40 e no Art.
41 da Lei 12.462/2011;

10.3.3.2.2. deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou apresentar documento falso;

10.3.3.2.3. ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

10.3.3.2.4. ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente justificado;

10.3.3.2.5. fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execugdo do Contrato;

10.3.3.2.6. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal, ou

10.3.3.2.7. der causa a inexecugdo total ou parcial do Contrato.

10.3.3.2.8. a aplicacdo da sang@o de que trata o subitem 10.3.3.2 deste Edital implicara ainda o descredenciamento do licitante, pelo mesmo prazo, do Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF;

10.3.4. as sangdes administrativas, criminais e demais regras previstas no Capitulo IV da Lei n° 8.666/93, aplicam-se a esta licitagdo ¢ ao Contrato decorrente.

10.4. A autoridade competente para a aplicagdo da penalidade de suspensio serd o Pro-reitor de Administragio e Infraestrutura do Orgdo:

10.4.1. A penalidade de suspensdo sera publicada no Diario Oficial da Unido e registrada no SICAF.
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10.5. DECLARACAO DE INIDONEIDADE: A declarago de inidoneidade sera aplicada somente pelo Ministro de Estado da Educagdo, & vista dos motivos
informados na instrugéo processual.

10.5.1. Sera declarada inidonea a empresa que cometer ato como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n° 8.666/93.

10.6. Disposi¢des gerais.

10.6.1. As sangdes previstas no item 10.3.3 e 10.5 poderdo também ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que, em razdo do Contrato:

10.6.1.1. Tenham sofrido condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

10.6.1.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

10.6.1.3. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.

10.7. Do direito de defesa.

10.7.1. a CONTRATADA tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis para interpor recurso, contados a partir da data de intimagéo ou da lavratura da ata, em face:

10.7.1.1. da rescis@o do contrato, nas hip6teses previstas no inciso I do art. 79 da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993;

10.7.1.2. da aplicagdo das penas de adverténcia, multa, declaragdo de inidoneidade, suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar
com a administra¢do publica.

10.7.2 O recurso sera dirigido ao Pro-reitor de Administragdo e Infraestrutura, por intermédio da autoridade que aplicou a sang@o, a qual podera reconsiderar sua
decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ou, nesse caso, a decisao ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso, sob
pena de responsabilidade.

10.7.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-se-4 o do vencimento, e considerar-se-ao os dias consecutivos, exceto
quando for explicitamente disposto em contrario;

10.7.4. Assegurado o direito a defesa prévia e ao contraditorio, e apds exaurida a fase recursal, a aplicagdo da sangao sera formalizada por despacho motivado, cujo
extrato devera ser publicado no Diario Oficial da Unido, devendo constar:

10.7.4.1. A origem e o numero do processo em que foi proferido o despacho.

10.7.4.2. O prazo do impedimento para licitar e contratar;

10.7.4.3. O fundamento legal da sang@o aplicada; e

10.7.4.4. O nome ou a razdo social do punido, com o niimero de sua inscri¢do no Cadastro da Receita Federal.

10.7.5. Apds o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposi¢ao, a autoridade competente para aplicacdo da san¢do comunicara
imediatamente ao 6rgao competente que por sua vez providenciara a imediata inclusdo da san¢@o no SICAF, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao sistema
em caso de suspensao para licitar.

10.8. Do assentamento em registros.

10.8.1. Ficam desobrigadas do dever de publicagdo no Diario Oficial da Unido as sangdes aplicadas com fundamento nos itens 10.3.1 ¢ 10.3.2, as quais se
formalizam por meio de simples apostilamento e/ou registro em sistema, na forma do artigo 65, paragrafo 8°, da Lei n® 8.666/93.

10.8.2. Os prazos referidos neste documento so6 se iniciam e vencem em dia de expediente no 6rgao ou na entidade.
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10.9. Da sujeigao a perdas e danos.

10.9.1. Independentemente das sangdes legais cabiveis, previstas no Edital, a Contratada ficara sujeita, ainda, a composi¢do das perdas e danos causados a UFMS
pelo descumprimento das obrigagdes licitatorias.

10.9.2. a CONTRATADA tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis para interpor recurso, contados a partir da data de intimagéo ou da lavratura da ata, em face:

10.9.2.1. da rescis@o do contrato, nas hip6teses previstas no inciso I do art. 79 da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993;

10.9.2.2. da aplicagdo das penas de adverténcia, multa, declaragdo de inidoneidade, suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar
com a administra¢ao publica.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO E SUAS CONSEQUENCIAS

11.1. A inexecugao, total ou parcial, deste Contrato dara ensejo a sua rescisdo e acarretara as consequéncias previstas neste instrumento e na legislag@o pertinente;

11.2. Sem prejuizo de outras sangdes, constituem motivos para rescisdo deste Contrato, pela UFMS:

11.2.1. O néo cumprimento de prazos;

11.2.2. O ndo cumprimento das condigdes técnicas constantes das especificacdes e dos projetos;

11.2.3. A lentiddo na execugdo dos servicos, que leve a UFMS a presumir sua ndo conclusio no prazo contratual;

11.2.4. O atraso injustificado no inicio dos servigos;

11.2.5. A paralisagdo injustificada dos servigos;

11.2.6. A subcontratagdo, ainda que parcial, e no que for permitido, dos servigos objeto deste Contrato, sem a prévia e expressa autorizagdo da UFMS;

11.2.7. A cessdo ou transferéncia do presente Contrato;

11.2.8. O desatendimento as determinacdes da FISCALIZACAO designada para acompanhar e fiscalizar a execucio dos servigos;

11.2.9. O cometimento reiterado de faltas na execugdo dos servigos;

11.2.10. A decretagio de faléncia;

11.2.11. A dissolugdo da sociedade;

11.2.12. A alteragdo societaria que modifique a finalidade ou a estrutura da CONTRATADA que, a juizo da UFMS, inviabilize ou prejudique a execugdo deste
Contrato;

11.2.13. O protesto de titulos ou a emissdo de cheques sem a suficiente provisdo de fundos, que caracterizem a insolvéncia da CONTRATADA;

11.2.14. A pratica de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou 6rgdo/entidade arrecadador/credor dos encargos sociais e trabalhistas ou de tributos;
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11.2.15. Quebra de sigilo sobre as informagdes e documentos recebidos da UFMS, para a execugao dos servigos contratados, bem como sobre os desenvolvidos pela
CONTRATADA, por for¢a do Contrato.

11.2.16. Razdes de interesse publico;

11.2.17. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do Contrato.

11.2.18. Quando a CONTRATADA nao apresentar a garantia de cumprimento do objeto, na forma do disposto no subitem 3.1.

11.3. Constituem motivos para rescisdo deste Contrato pela CONTRATADA:

11.3.1. A supressao de servigos, por parte da UFMS, sem anuéncia da CONTRATADA, acarretando modificagdes do valor inicial do Contrato, além do limite
permitido em lei;

11.3.2. A suspensdo de sua execugdo, por ordem escrita da UFMS, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbagdo da ordem interna ou guerra ou ainda por for¢a de ato governamental;

11.3.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pela UFMS relativos aos servigos ja recebidos e faturados;

11.3.4. A ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do Contrato;

11.4. Nos casos relacionados nos subitens 11.3.1 a 11.3.3 a CONTRATADA sera ressarcida dos prejuizos até entdo sofridos, desde que regularmente comprovados,
tendo, ainda, direito a:

11.4.1. Devolugdo da garantia prestada;

11.4.2. Recebimento dos servigos que executou, desde que aceitos, até a data da rescisdo do Contrato, porventura ainda ndo pagos.

11.5. A rescisdo do Contrato, efetivada pela UFMS, com base no ajuste constante nos subitens 11.2.1 a 11.2.15, acarreta as seguintes consequéncias, sem prejuizo da
aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato e na lei:

11.5.1. Assung¢do imediata, pela UFMS, dos servigos objeto deste Contrato, no estado e no local em que se encontram, por ato proprio seu;

11.5.2. Ocupagio e utiliza¢do, pela UFMS, do local, instalagdes, equipamentos, materiais e pessoal empregado na execug@o dos servigos, indispensaveis a sua
continuidade, os quais serdo devolvidos ou ressarcidos posteriormente 8 CONTRATADA, mediante avaliagdo prévia, nos termos do item 10.9, deste documento;

11.5.3. Execugdo, imediata, da garantia contratual constituida para se ressarcir de danos, inclusive multas aplicadas;

11.5.4. Retencdo dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuizos causados pela CONTRATADA,;

11.5.5. Suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Administra¢do, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

11.5.6. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢ao ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragdo pelos
prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sangdo aplicada com base no subitem anterior.

11.6. A rescisdo do Contrato, seja decretada pela UFMS ou pela CONTRATADA, néo impedira que a UFMS dé continuidade a execugdo dos servigos, mediante
contratagdo de terceiros;

11.7. A rescisdo fundamentada por razdes de interesse publico ou a ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ca maior dara 8 CONTRATADA o direito a liberagao da
garantia contratual e ao recebimento do(s) valor (es) pertinente(s) aos servigos executados e aceitos;
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11.8. Ocorrendo a rescisdo do Contrato, a UFMS constituira "Comissdo" para arrolamento da situagao dos servigos, no momento da sua paralisa¢do e concedera
prazo corrido de 48 (quarenta e oito) horas, para que a CONTRATADA indique seu representante. Vencido o prazo e ndo indicando a CONTRATADA o seu
representante ou ndo comparecendo o indicado para execugdo dos trabalhos, a "Comissao" fara o respectivo arrolamento. Em quaisquer das hipéteses as partes
declaram aceitar incondicionalmente o relatorio de arrolamento feito;

11.9. Caso ndo convenha a UFMS exercer o direito de rescindir o Contrato, quando a agdo ou omissdo da CONTRATADA justificar essa medida, podera suspender a

execucdo do mesmo, a seu exclusivo critério, sustando o pagamento de faturas pendentes e/ou intervindo na execugdo dos servigos, da maneira que melhor atenda
aos seus interesses, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condigdo contratual infringida;

11.9.1. Na hipétese de ocorrer acréscimos nos pregos dos servigos, em consequéncia da adogido das medidas mencionadas neste item, correrdo os mesmos por conta
da CONTRATADA e o respectivo valor podera ser descontado dos seus créditos ou da garantia constituida.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1. O recebimento da obra sera levado a efeito em conformidade com artigo 73 da Lei n.° 8.666/93, observado o disposto no art. 69;

12.2. Concluida a obra, a CONTRATADA fara uma comunicagio escrita 8 CONTRATANTE, que em 15 (quinze) dias da mesma, lavrara o Termo de Recebimento
Provisério, circunstanciado, assinado pelas partes, isto €, pelo responsavel por seu acompanhamento e por profissional habilitado ou preposto indicado.

12.3. Decorridos 90 (noventa) dias do Termo de Recebimento Provisorio, observado o Art. 69 da Lei n® 8.666/93, e se atendidas todas as solicitagdes e reclamagdes
relativas a defeitos ou imperfeigdes verificados e aceitos por profissional habilitado ou preposto indicado, e comprovado o pagamento da contribui¢do devida a
Previdéncia Social relativa ao periodo de execugdo da obra, sera entdo lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, circunstanciado, que sera assinado também pela
CONTRATADA.

12.4. Antes da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA deve solucionar todas as pendéncias identificadas pela Fiscalizagdo, sem onus
para a UFMS.

12.5. A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO néo exime a CONTRATADA das responsabilidades que lhe sdo cometidas pela legislagdo em
vigor e por este Contrato, nem exclui as garantias legais e contratuais, as quais podem ser arguidas pela UFMS, dentro dos prazos de garantia e responsabilidade
previstos em lei, se outro prazo nao for estipulado neste Contrato.

12.5.1. A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, cuja data fixa o inicio dos prazos previstos no artigo 618, do Codigo Civil e Stimula n® 194-
STJ, ndo exime a CONTRATADA das responsabilidades que lhe sdo cometidas pela legislagdo em vigor e por este Contrato, nem exclui as garantias legais e
contratuais, as quais podem ser arguidas pela UFMS, dentro dos prazos de garantia e responsabilidade previstos em lei, se outro prazo nao for estipulado neste
Contrato.

12.6. Os servigos registrados no Relatorio de Medigao serdo considerados como provisoriamente aceitos apenas para efeito de pagamento parcial.

12.7. Desde o Recebimento Provisoério, a UFMS podera utilizar o objeto deste Contrato. Este fato sera levado em consideragdo quando do Recebimento Definitivo.

12.8. O atestado de capacidade técnica relativo aos servigos executados no Contrato somente sera concedido apds a assinatura do recebimento definitivo, mediante
solicita¢@o formal pelo responséavel técnico da execugdo da obra.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA SUBCONTRATACAO

13.1. E vedada a subcontratacio total do objeto do contrato, bem como dos servigos principais, ou seja, os considerados para efeito de atestacio da capacidade
técnico-operacional e técnico profissional como relevantes, até o limite de 30% do or¢amento.

13.2. A subcontratagdo de que trata este item ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante o 6rgdo licitante quanto a qualidade técnica da obra ou do
servico prestado.

13.3. A subcontrata¢do depende de autorizagdo prévia por parte do CONTRATANTE, com parecer técnico da fiscalizagdo, ao qual cabe avaliar se a subcontratada
cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugao dos servigos.

13.4. Uma vez aprovado o limite da subcontratagdo, conforme critérios do CONTRATANTE, devera a mesma ser autorizada por despacho da autoridade
competente.
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14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS ALTERACOES

14.1. Os termos, clausulas e condi¢des deste ajuste poderdo ser alterados mediante Termo Aditivo, nas situagdes e limites permitidos pela Lei n.° 8.666/93,
observando o interesse publico.

14.2. Alteragdes contratuais serdo processadas mediante termo aditivo ou apostilamento, se for o caso, devidamente justificado e autorizado pela CONTRATANTE.

14.3. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia podera ser reduzida para a preservacdo do equilibrio econdémico-
financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais ndo excedam os custos unitarios do sistema de
referéncia utilizado na forma do Decreto n. 7.983/2013, assegurada a manutengio da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitagdo.

14.4. O servigo adicionado ao contrato ou que sofra alteragdo em seu quantitativo ou prego devera apresentar prego unitario inferior ao preco de referéncia da
Administragdo Publica divulgado por ocasido da licitagdo, mantida a proporcionalidade entre o preco global contratado e o prego de referéncia, ressalvada a excegdo
prevista no subitem anterior e respeitados os limites do previstos no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

15. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSICOES ESPECIAIS

15.1. Os casos omissos neste Contrato serdo resolvidos pela legislagdo aplicavel a espécie, pelas Leis n° 8.666/93, 12.462/2011 e Decreto n° 7.581/2011;

15.2. Se qualquer das partes relevar alguma eventual falta relacionada com a execugdo deste Contrato, tal fato ndo significa liberagdo ou desoneragdo a qualquer
delas, para o cometimento de outras;

15.3. No caso de ocorrer greve de carater reivindicatorio entre os empregados da CONTRATADA ou de seus subcontratados, cabe a ela resolver imediatamente a
pendéncia ou submeter o assunto a Justi¢a do Trabalho;

15.4. A CONTRATADA ndo podera autorizar a visita ao local de execugdo dos servigos de pessoas estranhas aos mesmos, salvo autorizagdo expressa da UFMS;

15.5. A UFMS reserva a si direito de introduzir modifica¢des no projeto, mesmo durante a execug@o dos servigos, sempre que julgar necessario. No exercicio deste
direito, porém, a UFMS se empenhara no sentido de evitar prejuizos 8 CONTRATADA;

15.6. E vedado &8 CONTRATADA negociar duplicatas ou qualquer outro titulo cambial emitido contra a UFMS;

15.7. O descumprimento desta condi¢@o contratual ensejara a aplicacdo das cominagdes ajustadas neste Instrumento.

15.7.1. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas partes, em razdo deste, o integrardo para todos os fins de direito,
independente de transcrigdo e lhe sdo anexos;

15.8. Compete a UFMS dirimir divergéncia, de qualquer natureza, havida entre os documentos integrantes deste Instrumento;

15.9. As partes considerardo completamente cumprido o Contrato no momento em que todas as obrigagdes aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos
termos de direito e aceitas pela UFMS;

15.10. A UFMS podera, respeitadas outras condi¢des contratuais, tendo presente o seu fluxo/disponibilidade de caixa, acelerar ou desacelerar o cumprimento do
cronograma fisico-financeiro dos servigos;

15.11. No caso de eventual e comprovada necessidade de substitui¢do de membro(s) da equipe técnica, indicada para execugéo dos servigos, mormente em se
tratando de Responsavel (is) Técnico(s), o(s) nome(s) e os dados demonstrativos da respectiva capacitagdo técnica de seu(s) substituto(s) deverao ser,
tempestivamente, submetidos a analise e aprovagao do gestor do Contrato e ratificagdo pelo seu superior;

15.11.1. A capacitagdo técnica do substituto sera analisada e pontuada de acordo com os critérios estabelecidos no Edital de Licitagdo, e devera ser, no minimo, igual
a do substituido;

15.12. Ocorrendo a propositura de Reclamagao Trabalhista por empregado ou ex-empregado da CONTRATADA alocado na execugdo dos servigos objeto deste
Instrumento e na qual seja citada a UFMS na condigdo de reclamada ou litisconsorte passiva, fica a UFMS autorizado a fazer a retengio do valor reclamado e dos
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pertinentes aos depositos judiciais de qualquer crédito da CONTRATADA ou, se insuficiente este, da Garantia de Cumprimento do Contrato, até o transito em
julgado da lide, cujos fatos serdo levados ao conhecimento da FISCALIZACAO pelo Orgéo Juridico da UFMS;

15.13. Sendo julgada procedente a Reclamagdo Trabalhista, o valor retido sera destinado a satisfagdo da condenagdo, obrigando-se, ainda, a CONTRATADA a
complementar o valor devido ao empregado, caso a retencdo seja insuficiente;

15.14. Sendo julgada improcedente a Reclamagdo Trabalhista, depois de transitada em julgado a decisdo, o valor reclamado e retido em espécie serd devolvido a
CONTRATADA atualizado com base no Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA “pro rata tempore” pela formula prevista nas condigdes deste
Contrato, exceto o pertinente aos depositos recursais, os quais serdo devolvidos nos termos do subitem 14.15 destas Condi¢des Contratuais;

15.15. Os valores relativos aos depdsitos recursais serdo considerados como parte do pagamento de indenizagao trabalhista do processo correspondente ao deposito;
caso a UFMS seja excluida do feito em Instancia Superior, o quantum dos depositos recursais sera devolvido 8 CONTRATADA quando de sua liberagao e no mesmo
valor liberado.

16. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO CONTRATUAL

16.1. Fica eleito o foro da Justi¢a Federal, em Campo Grande — MS, para dirimir as questdes oriundas do presente Contrato, renunciando as partes a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

16.2. E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, apos ter sido lido juntamente com seu(s) anexo(s), o presente Contrato ¢ assinado
eletronicamente pelas partes..

Campo Grande — MS.

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul — UFMS

Contratante

ANEXO XV

RESOLUCOES
CONSELHO DIRETOR

RESOLUCAO N° 6, DE 15 DE MARCO DE 2011.

Regulamenta os procedimentos para a formalizagdo de processo de pagamento nos contratos de obras e/ou servigos de engenharia no ambito da Fundagao
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR da Fundagio Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuigdes, e tendo em vista o disposto no
art. 115 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n® 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e considerando a necessidade de estabelecer os critérios para uniformizar
os processos de pagamentos em contratos de obra e servigos de engenharia, resolve, ad referendum:

Art. 1° Regulamentar, no ambito da Fundag¢ao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, os procedimentos para a formalizagao de processos de pagamentos de
contratos de obras e/ou servigos de engenharia, para maior controle, seguranga e agilidade sobre os procedimentos operacionais, e atendendo ainda a dispositivos
legais e orientagdo dos 6rgaos de controle.

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1305750&infra_siste... = 46/49



08/02/2019 SEI/UFMS - 1035976 - Edital

Art. 2° Para a adequag@o e organizagdo dos processos de paga- mentos de obras e/ou servigos de engenharia, os responsaveis pelas unidades proponentes devem
atentar-se para que todos os documentos sejam numerados e organizados de forma cronoldgica, por unidade da Administragao Central e Setorial constantes de um
unico processo, de forma a abranger a formalizagao, as medicdes, as fiscalizagdes, e 0os pagamentos a serem efetuados até o final do contrato.

Art. 3° Para os fins desta Resolugdo, considera-se:

1. — Obra - toda construgdo, reforma, fabricagdo ou ampliacdo, realizada por execugéo indireta; e
IL. - Servigo de engenharia - toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administragdo, a qual seja imprescindivel a presenga de
um profissional habilitado nesta area, para sua plena execugao, tais como: reforma, demoligdo, recuperagdo, conserto, instalacdo, montagem, operagao,
conservagao, reparagdo, adaptagdo, manutengao.

Art. 4° Para iniciar os procedimentos referentes aos pagamentos, a unidade proponente devera formalizar processo, contendo os seguintes documentos:
1. - Nos contratos de obra:

a. Copia do contrato, assinado pelas partes;

b. Cronograma fisico/financeiro da obra;

c. Anotacao de Responsabilidade técnica (ART) de execugdo, quando exigido;

d. Documento de designagio do Gestor ¢ do Fiscal,

e. Ordem de servigo/paralisacao;

f. Termos aditivos;

g. Cadastro do contrato e do cronograma no Sistema Integrado de Administragdo de Servigos Gerais (SIASG);

h. Nota de empenho;

Comprovante de garantia inicial do contrato;

Planilha de medigdo da etapa da obra;

Relatorio de fiscalizagao;

Nota fiscal, com a assinatura e carimbo do gestor e do fiscal da obra, atestando o recebimento;

Medicao/conferéncia realizada no SIASG, justificando as divergéncias no cronograma, com anuéncia da Geréncia de Projetos e Obras e Pro-Reitoria de
Administragao; e

n. solicitagdo de pagamento da nota fiscal, assinada pelo responsavel da unidade proponente, com autorizagdo do  Pro-Reitor de Administragao.

B —rme

IL. - nos contratos de servigos de engenharia:

copia do contrato, ou ata de registro de pregos, assinado pelas partes;

cronograma fisico/financeiro do servigo estabelecido;

Anotagdo e Responsabilidade Técnica (ART) de execugdo, quando exigido;

documento de designac¢do do Gestor e do Co-Gestor;

e. ordem de servigo/paralisagio;

f. termos aditivos;

g. nota de empenho;

h. planilha de medigao da etapa do servigo;

i. relatorio de fiscalizagdo;

j. nota fiscal, com a assinatura e carimbo do Gestor e do Co-Gestor responsaveis, atestando o recebimento; e
k. solicitagdo de pagamento da nota fiscal assinada pelo responsavel da unidade proponente, com autorizagdo do Pro-Reitor de Administragao.

g0 o

§1° A Planilha de Medigdo sera baseada em relatdrios periddicos, registrando os levantamentos, os calculos, as fotografias e os graficos necessarios a discriminagao
e a determinacdo da quantidade dos servigos efetivamente executados, contendo as assinaturas: do Gerente de Projetos e Obras e do Fiscal da obra, ou do Gestor ¢
do Co-Gestor do servigo; e do Pro-Reitor de Ad- ministragdo, em todos os casos.

§2° O Relatorio de Fiscalizagdo, elaborado pelo Fiscal da obra, e/ou Gestor e Co-Gestor do servigo, devera identificar as condigdes fisicas e etapas realizadas, bem
como os problemas identificados e solugdes sugeridas, mostrando, de maneira clara e precisa, o andamento da execugdo da obra e/ou do servi¢o de engenharia.

§3° Nos casos de obras, as notas fiscais deverdo estar registradas na Divisao de Almoxarifado;

§4° O valor da nota fiscal devera estar compativel com o apresentado pela medigdo aprovada, o qual sera pago mediante Ordem Bancaria de Crédito, no prazo de
tolerancia de até trinta dias, contados da data de sua apresentacéo.

§5° Em caso de alteragdes de Gestor, Co-Gestor, e/ou Fiscal da obra e servigo, estas deverdo ser formalmente estabelecidas por Instrugdo de Servigo, com as
devidas alteragdes cadastrais, quando necessario, nos sistemas corporativos.

Art. 5° A Coordenadoria de Contabilidade e Finangas (CCF/ Proplan) recebera o processo para pagamento, e ficara responsavel pela conferéncia da documentagdo
constante no Anexo I, desta Resolugao.

Paragrafo tnico. O processo, devidamente instruido, devera dar entrada na Pro-Reitoria de Planejamento, Orgamento e Finangas (Proplan), vinte dias antes do prazo
previsto para o pagamento.

Art. 6° Os servigos extraordinarios resultantes de modificagdes serdo pagos mediante autorizagdo prévia do ordenador de despesas e da unidade proponente, com a
devida celebragdo de Termo Aditivo.
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Art. 7° Cabera a unidade responsavel verificar os recolhi- mentos devidos ao INSS e FGTS, bem como a comprovagdo de pagamento do pessoal empregado na obra,
pela contratada, cuja documentagdo devera ficar sob sua guarda.

[T3 LTS ]

Art. 8° Para os demais pagamentos, apos o processo ser devidamente formalizado e instruido, somente os documentos referentes as alineas “j” a “n” deverdo ser
juntados ao processo de obras, e os documentos referentes as alineas “h” a “k”, nos casos de servigos de engenharia.

Art. 9° Os pagamentos serdo efetuados de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro estabelecido no contrato, e referentes aos servigos executados somente
durante a vigéncia contratual.

Art. 10. Depois de efetuado o pagamento, o processo sera devolvido a unidade proponente, retornando a Pro-Reitoria de Planejamento, Orgamento e Finangas a cada
pagamento.

Paragrafo inico. O processo somente sera arquivado apds o pagamento da tltima parcela contratual, e devera ser apensado ao processo do contrato.

Art. 11. O pagamento da Gltima parcela, prevista em cronograma fisico-financeiro de servigo de engenharia, ficara condicionado a juntada, ao respectivo processo,
do Termo de Recebimento Provisorio de Servigo, que devera ser encaminhado pela unidade proponente, juntamente com os demais documentos.

Art. 12. As garantias contratuais somente serdo liberadas apos a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo da obra, acompanhadas do requerimento da
interessada.

Art. 13. O ndo cumprimento das disposi¢des constantes nesta Resolug@o podera ensejar a abertura de processo administrativo a cargo da Pro-Reitoria de
Administragdo, para apura¢do de responsabilidades, nos termos do art. 121 e seguintes, da Lei n°8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Paragrafo inico. Se ocorrer pagamento de multa em razao de atraso no pagamento da contratada, o ressarcimento sera feito por quem lhe tiver dado causa, mediante
a devida apurag@o pela Pro-Reitoria de Administragao.

Art. 14. O pagamento de etapas de obras e servigos sem a efetiva realizagdo constitui-se em pagamento antecipado de despesa, sujeitando o responsavel pela
fiscalizagdo e pela comprovagdo da execug@o as sangdes legais e administrativas cabiveis.

Art.15 Os casos omissos serdo decididos pela Pro-Reitoria de Planejamento, Orgamento e Finangas.

Art. 16. Esta Resolug@o entrara em vigor na data de sua publicagao.

Célia Maria Silva Correa Oliveira

Anexo a Resolugdo n° 6, CD, de 15 de margo de 2011.

IDOCUMENTOS SIM NAOIN/A

Copia do Contrato assinado pelas par
tes

Cronograma Fisico/Financeiro

DOCUMENTOS SIMINAOIN/A
lAnotagdo de Responsabilidade Técnical
(ART) Nota de empenho
Designacao do Gestor e Fiscal do [Relatorio de Medigdo

contrato

[Relatorio de Fiscalizagdo
IAlteracdo de Gestor ou Fiscal do

contrato . .
INota Fiscal, com a assinatura e
carimbo do Fiscal da obra, atestando o

Ordem de Servigo/Paralisagdo recebimento daquele servigo

Termos Aditivos |Ateste eletronico no SIASG/SICON,

justificando as divergéncias no
cronograma com anuéncia da GPO e
[PRAD
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Cadastro do contrato no SIASG | | |

Termo de Recebimento Provisorio da
obra

Termo de Recebimento Definitivo da
obra e Requerimento da Interessada
ipedindo a liberagdo das garantias

Regularidade Fiscal da empresa

Pedido de pagamento da Nota Fiscal
assinada pelo Gerente de Projetos e
Obras, com autorizac¢do do Pro-Reitor
de Administra¢do, encaminhando a
Pro-Reitoria de Planejamento,
Orgamento ¢ Finangas

OBS:

—
ail
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Marcio de Aquino, Pr-Reitor(a), Substituto(a), em 08/02/2019, as 10:07, conforme horario oficial de
Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
Av Costa e Silva, s/n° - Cidade Universitaria
Fone:

CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referéncia: Processo n2 23454.000056/2018-69 SEI n2 1035976
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