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Servigo Pablico Federal
k. Ministério da Educacao
Fundagdo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |<=2"=

UFMS

EDITAL DE LICITACAO
RDC ELETRONICO N2 4/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 23452.000320/2018-84

A Fundagao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul — UFMS, mediante a Comissdo de Licitagao constituida pela PORTARIA N° 784, de 30 de maio de 2019,
doravante designada simplesmente de COMISSAO, torna publica, para conhecimento das interessadas, a abertura de licitagdo, destinada a contratagdo do objeto
citado no subitem 1.1 deste Edital.

1. DO OBJETO E DA DISPONIBILIZACAO DO EDITAL:

1.1. O objeto da presente licitagdo ¢ a contratagdo de empresa especializada em obras e servigos de engenharia para execug@o da obra de reforma para implantagio
do laboratério de quimica e execugdo de passarela metalica - localizada na Unidade 1, do Campus da UFMS, em Nova Andradina - MS, com area total de 106,39
m? (sendo 54,43 m? de reforma + 1,40 m? para construgo da casa de gas + 50,56 m? para construgdo da Passarela Metalica), para atender as necessidades da
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, ficando a cargo da empresa contratada todas as despesas de mobilizagdo e desmobilizagdo de
equipamentos e demais servigos pertinentes.

Governo Federal - COMPRAS GOVERNAMENTALIS no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br.

1.2.1. Também podera obté-lo, em midia digital, na DIGLI/CCL/PROADI/UFMS, localizada a Av. Costa e Silva s/n°, Cidade Universitaria, CEP: 79.070-900 -
Campo Grande/MS, até 05 (cinco) dias uteis anteriores a Licitagdo, mediante a entrega de um PEN DRIVE/HD EXTERNO para a gravagio dos arquivos.

2. DA FONTE DE RECURSOS

As despesas decorrentes do objeto desta licitagao correrdo a conta:

Elemento de Despesa: | 4490.51 — Obras e Instalagdes

Programa de Trabalho | 12.364.5013.20RK.0054 - Funcionamento de Institui¢des Federais de Ensino Superior no estado de MS
8100 — Recursos Ordinarios;

8250 - Recursos ndo Financeiros Diretamente Arrecadados

Fonte de Recursos:

3. DA DATA E DO HORARIO DA LICITACAO:

3.1. No dia 27/04/2020 as 09:30 horas, a sesso publica ser4 aberta por comando do Presidente da COMISSAO;

3.1.1. A licitagdo sera realizada na forma ELETRONICA, por meio do enderego eletrdnico www.comprasgovernamentais.gov.br, mediante condi¢des de seguranga -
criptografia e autenticagdo;

3.2. Todos os horarios estabelecidos neste edital, aviso e Sessdo Piblica observardo, para todos os efeitos, o horario oficial de Brasilia/DF, inclusive para contagem
de tempo e registro no sistema eletronico e na documentagio relativa ao certame.

3.3. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente
transferida para o primeiro dia 1til subsequente, no mesmo horario e endereco eletronico anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicag@o do Presidente

da Comissdo em contrario.

4. DO FUNDAMENTO LEGAL, DA FORMA DE EXECUCAO DA LICITACAO, DO MODO DE DISPUTA, DO REGIME DE CONTRATACAO E DO
CRITERIO DE JULGAMENTO:

4.1. A presente licitagdo reger-se-a pelo disposto neste Edital e seus Anexos, pela Lei n° 12.462, de 05 de agosto de 2011, pelos Decretos n° 7.581, de 11 de outubro
de 2011 e n® 8.080, de 20 de agosto de 2013 pelo fato da obra estar vinculada ao Sistema Publico de Ensino;

4.2. Fundamento legal: Art. 1°, Paragrafo 3° da Lei n® 12.462, DE 2011;
4.3. Forma de Execugdo da Licitagio: ELETRONICO;

4.4. Modo de Disputa: FECHADO;

4.5. Regime de execugio: EXECUCAO INDIRETA

4.6. Regime de Contratagdo: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO;
4.7. Critério de julgamento: MAIOR DESCONTO.
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4.8. UASG: 154054

4.9. Orcamento Estimativo: R$ 277.203,71 (Duzentos e setenta e sete mil, duzentos e trés reais e setenta e um centavos)

4.10. Quantidade de itens: 01

5. DA PARTICIPACAO

5.1. Poderéo participar deste RDC quaisquer licitantes inscritos no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), que tenham especificado como
objetivo social da empresa, expresso no estatuto ou contrato social, atividade pertinente e compativel com o objeto desta licitagdo, e que atendam a todas as
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

5.1.1. O cadastramento com a habilitagdo parcial do licitante no SICAF, ¢ valido como parte dos requisitos minimos da contratagao.

5.2. Para participarem deste RDC, os licitantes deverdo estar previamente cadastrados na Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagao (SLTI), por meio do
sitio www.comprasgovernamentais.gov.br, para terem acesso ao sistema eletronico COMPRASNET.

5.3. Nao podera participar direta ou indiretamente desta licitagao:

5.3.1. Empresa declarada inidonea por 6rgéo ou entidade da Administragdo Publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;
5.3.2. Empresa suspensa de licitar e contratar com a UFMS, e com toda a Administragdo Ptblica em qualquer de suas esferas;

5.3.3. Empresa com decretagdo de faléncia, em processo de recuperagdo judicial ou extrajudicial;

5.3.3.1. S6 sera permitida a participagdo de empresas em recuperagdo judicial e extrajudicial se comprovada, respectivamente, a aprovagdo ou a homologagéo do
plano de recuperagdo pelo juizo competente e apresentada certiddo emitida pelo juizo da recuperagdo, que ateste a aptiddo econdmica e financeira para o certame.

5.3.4. Empresa submissa a concurso de credores, em liquida¢@o ou em dissolugao;

5.3.5. Empresa cujos diretores, responsaveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou socios, pertengam, ainda
que parcialmente, de empresa do mesmo grupo, ou em mais de uma empresa, que esteja participando desta licitagao;

5.3.5.1. Caso constatada tal situagdo, ainda que a posteriori, a empresa licitante sera desqualificada, ficando esta e seus representantes incursos nas sangdes previstas
no Art. 47 da lei 12.462/2011.

5.3.6. Empresa cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto deste Edital;
5.3.7. Pessoa fisica ou juridica que elaborou, isoladamente ou em consorcio, o projeto basico ou executivo correspondente;

5.3.8. Da pessoa juridica da qual o autor do projeto basico ou executivo seja administrador, socio com mais de cinco por cento do capital volante, controlador,
gerente, responsavel técnico ou subcontratado;

5.3.9. Servidor publico ou ocupante de cargo em comissdo da UFMS ou responsavel pela licitacdo;

5.3.9.1. Para fins do disposto nos subitens 5.3.7, 5.3.8 ¢ 5.3.9 do subitem 5.3, considera-se participacdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servigos, fornecimento e obras,
incluindo-se os fornecimentos de bens e servigos a estes necessarios;

5.3.9.2. O disposto no subitem 5.3.9.1 aplica-se aos membros da COMISSAO

5.3.10. Entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio.

5.4. Nenhuma licitante podera participar desta licitagdo com mais de uma PROPOSTA DE PRECOS;

5.5. No presente feito licitatorio somente podera se manifestar, em nome da licitante, a pessoa por ela credenciada;

5.5.1. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuragao, podera representar mais de uma licitante junto a UFMS, nesta licitag@o, sob pena de exclusdo sumaria das
licitantes representadas.

5.6. A participacdo na presente licitagdo implica a aceita¢do plena e irrevogavel de todos os termos, clausulas e condi¢des constantes deste Edital e de seus Anexos,

bem como a observancia dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos documentos
apresentados em qualquer fase do processo.

6. DO CREDENCIAMENTO

6.1. O credenciamento para a participacdo na licitagdo dar-se-a pela atribuig¢do no ambito do Portal de Compras Governamentais
(www.comprasgovernamentais.gov.br) de chave de identifica¢@o e de senha, pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema eletronico.

6.1.1. A SLTI/MP atuara como 6rgao provedor do sistema eletronico do RDC.
6.2. O uso da senha de acesso ao sistema eletronico ¢ de inteira e exclusiva responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transac¢do efetuada diretamente, ou por
seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema e/ou 8 COMISSAO responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que

por terceiros.

6.3. As informagdes acerca do funcionamento, regulamento e da correta utilizagdo do sistema eletronico deverdo ser obtidas no Portal de Compras Governamentais
(www.comprasgovernamentais.gov.br).

6.4. Nao cabe a CPEL prestar ao licitante quaisquer informagdes ou orientagdes no tocante as funcionalidades do sistema, bem como buscar informagdes,
esclarecimentos ou documentos junto ao provedor do sistema eletronico, uma vez que os canais indicados no portal sdo os meios recomendados para estes fins e,
ainda, pelo fato de que a CPEL néo dispde de acesso as ferramentas do sistema destinadas ao fornecedor.
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6.5. O licitante ¢ o unico responsavel por obter todas as orientagdes necessarias quanto as funcionalidades do sistema eletronico COMPRASNET, cabendo a este, de
maneira bastante antecipada, dotar-se de todas as informagdes e capacitagdes necessarias para fins de atuar no uso desta ferramenta, nao cabendo recorrer 8 CPEL
para o esclarecimento de diividas operacionais sobre o sistema eletronico.

7. DA APRESENTACAO DAS PROPOSTAS

7.1. A participagdo no RDC eletronico ocorrera mediante utilizagdo da chave de identificacdo e de senha privativa do licitante e subsequente encaminhamento da
PROPOSTA DE DESCONTO no valor total do item.

7.2. Apds a divulgagdo do edital, os licitantes deverdo encaminhar PROPOSTA DE DESCONTO até a data e hora marcadas para a abertura da sessdo,
exclusivamente por meio do sistema eletronico — www.comprasgovernamentais.gov.br - quando, entdo, encerrar-se-a, automaticamente, a fase de recebimento de
propostas.

7.2.1. As propostas de desconto deverdo possuir prazo de validade ndo inferior a 90 (noventa) dias consecutivos;

7.3. No momento do envio da proposta o licitante devera declarar por meio do sistema eletronico as seguintes declaragdes:

7.3.1. No caso de Microempresa — ME ou de Empresa de Pequeno Porte - EPP, que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3° da Lei Complementar n® 123, de 14
de dezembro de 2006, alterada pela Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, declarando que a Empresa/Cooperativa esta apta a usufruir o tratamento
favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar;

7.3.2. Que esta ciente com as condi¢des contidas no Edital e em seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no Edital;

7.3.3. De que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitagdo no presente processo licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores;

7.3.4. Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na
condicdo de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7° da Constitui¢ao Federal; e

7.3.5. Declaragdo de que que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou for¢ado; e
7.3.6. Declarag@o, conforme disposto no art.93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, que esta ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da previdéncia Social e que, se aplicado ao nimero de funcionarios da sua empresa, atende as regras de acessibilidade

previstas na legislagdo; e

7.3.7. Que a proposta apresentada para esta licitagdo foi elaborada de maneira independente. As declaragdes mencionadas nos subitens anteriores serdo visualizadas
pelo presidente, na fase de habilitagao.

7.4. As declaragdes mencionadas nos subitens anteriores serdo visualizadas pelo presidente, na fase de habilitagdo, quando serdo impressas e anexadas aos autos do
processo, ndo havendo necessidade de envio por meio eletronico ou outra forma.

7.5. Nos casos de emiss@o de declaragdo falsa, a empresa licitante estara sujeita a tipificagdo no crime de falsidade ideoldgica, prevista no artigo 299 do Codigo
Penal Brasileiro, bem como nos crimes previstos nos artigos 90 e 93 da Lei n® 8.666/93, além de poder ser punido administrativamente, conforme as sangdes
previstas no presente Edital.

7.6. Até a abertura da sessdo, o licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

7.7. Ao cadastrar sua proposta no sitio do Sistema COMPRAS GOVERNAMENTALIS o licitante devera fazer a descri¢do detalhada do objeto. Para o detalhamento
devera ser utilizado o campo “Descri¢do detalhada do objeto ofertado”. Néo serdo aceitas descri¢des como: “CONFORME EDITAL” ou “DESCRICAO CONTIDA
NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO”, etc.

7.8. A apresentagao da proposta implicara plena aceitacdo, por parte do proponente das condigdes estabelecidas neste edital e seus anexos.

7.9. O licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital e seus Anexos, ou
ainda com irregularidades, sera desclassificado/inabilitado, ndo se admitindo complementagao posterior, salvo se motivada por alguma diligéncia de ordem técnica

ou da CPEL, desde que néo altere a formulagéo da proposta.

7.10. O desconto proposto sera de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo do mesmo, sob a alegagdo de
erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

7.11. O julgamento por maior desconto tera como referéncia o prego global fixado no instrumento convocatério, sendo o desconto estendido aos eventuais termos
aditivos.

7.12. O percentual de desconto apresentado pelos licitantes incidira linearmente sobre os pregos de todos os itens do or¢amento estimado constante do
instrumento convocatorio;

7.13. A omissdo de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste certame sera interpretada como néo existente ou ja incluida no preco, ndo
podendo o licitante pleitear acréscimo apds a abertura da sessdo publica.

7.14. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importara na desclassificagdo da proposta, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

7.15. As propostas ficardo disponiveis no sistema eletronico.

8. DA ABERTURA DA SESSAO

8.1. A abertura da sessdo publica deste RDC, conduzida pelo Presidente da COMISSAO, ocorrera na data e na hora indicadas no item 3.1 deste Edital, no sitio
http://www.comprasgovernamentais.gov.br.

8.2. Durante a sessao publica, a comunicagdo entre o Presidente e os licitantes ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, via Chat, em campo proprio
do sistema eletronico. Nao sera aceito contato por meio telefonico, e-mail ou qualquer outro tipo, salvo por caso fortuito ou for¢a maior.
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8.3. O Presidente verificara as propostas apresentadas e desclassificara, motivadamente, aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital.

8.4. A desclassificagdo da PROPOSTA sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real pelas licitantes.

8.5. Uma vez iniciada a sessdo, ndo serdo permitidas quaisquer retificagdes que possam influir no resultado final desta licitagdo, ressalvados ajustes do valor final
apos eventual negociagdo e/ou desempate de ME/EPP.

8.6. E facultada &8 COMISSAO ou a autoridade superior, em qualquer fase desta licitagio, a promogio de diligéncia destinada a esclarecer ou completar a instrugdo
do processo, vedada a apresentagdo posterior de documentos e/ou informagdes que alterem a formulagao da proposta.

8.7. O Presidente da COMISSAO anunciaré a proposta classificada provisoriamente em primeiro lugar, imediatamente apés a abertura da Sessdo Publica ou, se for o
caso, apos a negociagdo e decisdo acerca da aceitagdo do maior desconto.

8.8. Ocorrendo a participagdo de licitante que detenha a condigéo de tratamento favorecido, diferenciado e simplificado, nos termos da Lei Complementar n°
123/2006 ou Decreto n° 8.538/2015, e ndo sendo a proposta valida classificada em primeiro lugar de empresa desse porte, serdo adotados os procedimentos
estabelecidos nas legislagdes acima apontadas e suas alteragdes c/c arts. 38 e 39 do Decreto n.° 7.581/11.

8.8.1. Entende-se por empate ficto aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas MEs, EPPs e Cooperativas sejam iguais ou até¢ 10% (dez por cento)
superiores a proposta mais bem classificada.

8.8.2. Para efeito do disposto no item 8.8.1, ocorrendo o empate, o sistema eletrénico convocara a ME, EPP ou Cooperativa melhor classificada, que podera
apresentar, no prazo maximo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusdo do direito, proposta de prego inferior aquela considerada vencedora do certame, situagdo
em que sera, apos conformidade de sua habilitagdo, adjudicado em seu favor o objeto licitado.

8.8.3. Durante o periodo indicado no item 8.8.2, apenas ME, EPP, Cooperativas poderdo registrar o novo desconto.

8.8.4. Nao ocorrendo a contratagdo da ME, EPP e Sociedades Cooperativas, conforme item 8.8.2 serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem
na hipodtese do § 1° do art. 44, da Lei Complementar n.° 123/06, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito.

8.8.5. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas MEs, EPPs e sociedades cooperativas que se encontrem no intervalo estabelecido no §1°, do art. 44 da
Lei Complementar n.° 123/06, prevalecera o desconto recebido e registrado cronologicamente em primeiro lugar que podera apresentar melhor oferta.

8.9. No caso de empate entre 02 (duas) ou mais propostas, ndo sendo o caso de aplicagdo do direito de preferéncia referido no item 8.8, prevalecera o desconto
recebido e registrado cronologicamente em primeiro lugar.

8.10. Nao havera etapa de lances nesta licitagdo, sendo que cada licitante concorrera com o valor do desconto inicial de sua proposta comercial.

9. DA NEGOCIACAO E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

9.1. O Presidente da COMISSAOQ, apés anunciada a classificacio das licitantes, podera encaminhar, via sistema eletronico, contraproposta 4 licitante que tenha
ofertado o maior desconto, para buscar melhor proposta, observado o critério de julgamento, ndo se admitindo negociar condigdes diferentes daquelas previstas no
edital.

9.2. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

9.3. O Presidente anunciara a proposta classificada provisoriamente em primeiro lugar ou, quando for o caso, apds a negociagdo e decisdo acerca da aceitagdo do
maior desconto.

9.4. Sera vencedora a empresa que atender ao edital e ofertar o MAIOR DESCONTO;

9.5. Na verifica¢ao da conformidade da melhor proposta apresentada (aquela que tiver seu prego aceito) com os requisitos do instrumento convocatorio, sera
desclassificada caso:

9.5.1. Contenha vicios insanaveis;
9.5.2. Nao obedeca as especificagdes técnicas previstas no instrumento convocatorio;

9.5.3. Apresente prego manifestamente inexequivel ou permanega acima do orgamento estimado para a contratagdo, inclusive nas hip6teses previstas no caput do art.
9° do Decreto 7.581/11.

9.5.4. Nao tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragdo Publica; ou

9.5.5. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento convocatorio, desde que insanavel.

9.6. A Comissao de Licitagdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada.
9.6.1. Consideram-se inexequiveis as propostas com valor global inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do or¢amento estimado pela administragdo ptblica, ou
b) Valor do orgamento estimado pela Administragdo Publica.

9.7. A administragdo conferird ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta.

9.8. Na hipdtese acima, o licitante devera demonstrar que o valor da proposta ¢ compativel com a execug@o do objeto licitado no que se refere aos custos dos
insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas composi¢des do valor global.

9.9. A anélise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalagdes a serem fornecidos pelo licitante em relagdo aos quais ele renuncie a parcela ou
a totalidade da remuneracdo, desde que a renuncia esteja expressa na proposta.

9.10. A licitante com proposta vencedora sera convocada a enviar a PROPOSTA FINAL DE PRECOS, DOCUMENTOS DE HABILITACAO e demais
ANEXOS do edital por meio do sistema http://www.comprasgovernamentais.gov.br — op¢iio “enviar anexo”, no prazo de até 4 (quatro) horas apos
convocacio do presidente, podendo este prazo ser prorrogado uma tnica vez, a critério da Administracdo, desde que solicitado pela licitante de forma
tempestiva e motivada.
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9.10.1. E recomendavel que as licitantes deixem os documentos previamente elaborados, evitando assim a perda de negocios resultante do ndo cumprimento dos
prazos estabelecidos.

9.10.2. Se a licitante participar de fase de desempate ME/EPP ou negociagéo de valores, sera concedido o prazo de 24 horas, a contar da convocagéo, para adequagao
de planilhas e envio dos documentos, podendo este prazo ser prorrogado, a critério da Administracdo, desde que solicitado pela licitante de forma tempestiva e
motivada.

9.10.3. Entende-se como PROPOSTA FINAL DE PRECOS a apresentagao dos seguintes documentos:

9.10.3.1. Carta de apresentagdo de proposta de precos (ANEXO V);

9.10.3.2. Planilha de custos unitarios formuladas com base nos arquivos disponibilizados no ANEXO II - PROJETO EXECUTIVO;

9.10.3.2.1. O desconto ofertado devera ser aplicado sobre todos os itens da planilha, em conformidade ao item 7.12 deste edital

9.10.3.2.2. Devera constar nesta planilha a marca e referéncia dos produtos/materiais a serem utilizados na obra, devendo os materiais indicados serem de 1* linha.

9.10.3.3. Planilha de composi¢do de pregos unitarios, formuladas com base nos arquivos disponibilizados no ANEXO II - PROJETO EXECUTIVO;

9.10.3.4. Cronograma fisico e financeiro preliminar, conforme ANEXO III — Quadro 01, com periodicidade de 30 (trinta) dias corridos, ndo se admitindo parcela na
forma de pagamento antecipado, observando-se as etapas e prazos de execugdo e a previsdo de desembolso orcamentario estabelecida neste Edital e seus Anexos;

9.10.3.4.1. O cronograma fisico financeiro estara, também, sujeito a ajustes, em fung¢do de motivos de interesse da UFMS, desde que devidamente autuado em
processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 57 da Lei 8.666/93).

9.10.3.5. A Composi¢ao analitica do percentual dos Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, discriminando todas as parcelas que o compdem, conforme ANEXO VII;
9.10.3.5.1. Nas propostas o percentual de taxas de Bonificagdo e Despesas Indiretas (BDI), deverdo incidir sobre o valor global
9.10.3.6. Composi¢ao analitica do percentual dos Encargos Sociais — ES, discriminando todas as parcelas que o compdem, conforme ANEXO VIIL

9.10.3.7. Todos os documentos deverdo estar devidamente assinados e datados pelo licitante ou por seu representante legal, bem como rubricadas em todas as suas
folhas;

9.10.4. Apresentagdo dos documentos de habilitagdo conforme item 10 deste edital.
9.10.5. No caso de comprovada inviabilidade ou dificuldade de envio ou recebimento da documentagéo pelo sistema eletronico COMPRASNET, a documentagdo
podera ser enviada para o enderego eletronico pregao.proadi@ufms.br, sendo tal documentagéo divulgada posteriormente no sitio https://proadi.ufms.br para

conhecimento de todos os participantes.

9.11. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentagdo indicada neste Capitulo, sera desclassificada e sujeitar-se-a as sangdes previstas neste
Edital.

9.12. Na hipétese da PROPOSTA FINAL DE PRECO nio ser aceita, por qualquer motivo, ou se a licitante ndo atender as exigéncias habilitatérias, a COMISSAO
examinara a proposta subsequente, ¢ assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda aos termos do Edital

10. DA HABILITACAO

10.1. A comprovagio do cumprimento das exigéncias relativas 8 HABILITACAO JURIDICA, QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA e
REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA pela licitante que tiver ofertado o maior desconto final, sera realizada:

10.1.1. Mediante consulta “on-line” no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, sendo verificados os niveis validados referentes a:
I. Credenciamento

I1. Habilitaco juridica

II1. Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

a) Receita Federal do Brasil — Receita

b) Fundo de Garantia do Tempo de Servigo — FGTS
¢) Instituto Nacional do Seguro Social — INSS

d) Tribunal Superior do Trabalho - Trabalhista

IV. Regularidade Fiscal Estadual/Municipal

a) Receita Estadual/Distrital

b) Receita Municipal

V. Qualificacio Econdomico-Financeira

a) A comprovacio de boa situagio financeira da empresa através dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverdo
ser maiores ou iguais a 1,00 (um inteiro);

10.1.1.1. Sera verificada a composicdo societaria das empresas a serem contratadas, no sistema SICAF, para comprovar a inexisténcia de servidores do 6rgao
contratante na relagdo de socios.

10.1.1.2. Caso a Licitante ndo esteja com sua Habilitagdo Juridica, Regularidade Fiscal / Trabalhista, e Qualificagdo Econdmico-Financeira validas perante o SICAF
e sitio oficial correspondente e apresente copia do Recibo de Solicitagdo de Servigo entregue a sua Unidade Cadastradora no prazo regulamentar, na sessido
pertinente, nos termos do art. 37 da Instrugdo Normativa n° 2, de 11/10/2010, a COMISSAO fara diligéncia junto a SLTI;

10.1.2. A Comissao verificara mediante consulta “on line” nos respectivos sitios eletrénicos dos 6rgaos oficiais:
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10.1.2.1. A existéncia de registros impeditivos da contratagdo no Cadastro Nacional de EMPRESAS Inidoneas e Suspensas /CGU, disponivel no Portal da
Transparéncia (www.portaldatransparencia.gov.br);

10.1.2.2. A existéncia de registros impeditivos de contratagao por improbidade administrativa no Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por ato de improbidade
administrativa e inelegibilidade disponivel no Portal do CNJ;

10.1.2.3. A Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU — (https://contas.tcu.gov.br)

10.1.2.4. A validagdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT perante a Justi¢a do Trabalho, ou Certidao Positiva com Efeito de Negativa, expedida
pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), da sede da Licitante, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no
5.452, de 01/05/1943, ¢ instituida pela Lei n® 12.440, de 07/07/2011;

10.1.2.5. Havendo alguma restri¢do na comprovagao da regularidade fiscal, para a habilitagdo das ME/EPPS, seré assegurado o prazo de cinco dias uteis
(prorrogavel por igual periodo, desde que solicitado por escrito pela licitante e aceito pela COMISSAO), cujo o termo inicial correspondera ao momento em que a
proponente ME ou EPP for declarada vencedora do certame, apds classificag@o e desempate, se ocorrer, para a regularizacdo da documentacéo, e emissao de
eventuais certidoes validas.

10.2. Os licitantes que nio estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores — SICAF além do nivel de credenciamento exigido pela

Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 11.10.10, deverdo apresentar a seguinte documentagao relativa a Habilitagdo Juridica, Qualificagdo Econdmico-financeira
e a Regularidade Fiscal e Trabalhista, nas condi¢des seguintes:

10.3. HABILITACAO JURIDICA

10.3.1. Cédula de identidade e registro comercial, no caso de empresario individual;

10.3.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por agdes,
acompanhado de documentos de eleigdo e posse de seus administradores;

10.3.3. Inscrigdo do contrato social no Registro Civil das Pessoas Juridicas, no caso de sociedades simples, com indicagdo das pessoas naturais incumbidas da
administra¢@o da sociedade, seus poderes e atribuigdes;

10.3.3.1. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais e ato de registro ou autorizagdo para
funcionamento, expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

10.4 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

10.4.1. Certidao negativa de faléncia, de recuperagdo judicial ou extrajudicial, expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da licitante, Justica Comum;

10.4.2. balango patrimonial e demonstrag@o contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma de Lei que comprovem a boa situagdo
financeira da empresa, vedada a sua substitui¢do por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados, quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da
data da apresentac@o da proposta, tomando como base a variagdo ocorrida no periodo, do Indice Geral de Precos - Disponibilidade Interna (IGP-DI), publicado pela
Fundagédo Getulio Vargas - FGV, ou outro indicador que o venha a substituir;

10.4.2.1. Serdo considerados aceitos como na forma da Lei o balango patrimonial e demonstragido contabeis assim apresentados:

10.4.2.1.1. Sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (Sociedade Andnima); ou

10.4.2.1.2. Publicados em Diario Oficial; ou

10.4.2.1.3. Publicados em jornal de grande circulagdo; ou

10.4.2.1.4. Por fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante;

10.4.2.1.5. Sociedades limitadas (Ltda.)

10.4.2.1.6. Por fotocopia do Livro Diario, inclusive com os Termos de Aberturas e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio do licitante ou em outro 6rgdo equivalente; ou

10.4.2.1.7. Fotocdpia do balango e das demonstragdes contabeis devidamente registradas ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante;

10.4.2.2. Sociedades sujeitas ao regime estabelecido pela Lei Complementar n° 123, de 14/12/06 - Estatuto da Microempresa e das Empresas de Pequeno Porte -
Simples Nacional.

10.4.2.2.1. Por fotocopia do Livro Diario, inclusive com os Termos de Aberturas e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio do licitante ou em outro 6rgdo equivalente; ou

10.4.2.2.2. Fotocdpia do balango e das demonstragdes contdbeis devidamente registradas ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante;
10.4.2.3. Sociedade criada no exercicio em curso;
10.4.2.3.1. Fotocopia do balango de abertura devidamente registradas ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante;

10.4.2.4. O balango patrimonial e as demonstragdes contabeis deverdo estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade.

10.4.3. Comprovagao de que possui patrimonio liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor de sua PROPOSTA DE PRECOS;

10.4.4. Devera ser comprovada a boa situagdo econdmico-financeira dos licitantes, que sera demonstrada com base nos seguintes parametros, sendo inabilitados os
que apresentarem resultado menor que 01 (um), salvo se atenderem o disposto no item 10.4.3 em qualquer dos indices abaixo:

10.4.4.1. Indice de Liquidez Geral (LG), onde:

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2326681&infra_sistem...  6/51



31/03/2020 SEI/UFMS - 1883453 - Edital
LG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

10.4.4.2. indice de Solvéncia Geral (SG), onde:

SG = ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

10.4.4.3. Indice de Liquidez Corrente (LC), onde:

LC= ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

10.5. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

10.5.1. As empresas nao inscritas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, a verificagdo sera feita mediante a apresentagdo dos seguintes
documentos:

10.5.1.1. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

10.5.1.2. Prova de inscri¢do no Cadastro de Contribuintes Estadual ou do Distrito Federal ou Municipal, se houver, relativo a sede da licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto desta licitagao;

10.5.1.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, compreendendo a Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), da sede da licitante;

10.5.1.4. Certidao Negativa de Débito, ou Certidao positiva com efeito negativo referente a Contribuicdo Previdenciaria e as de terceiros, expedida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), da sede da licitante;

10.5.1.5. Certificado de Regularidade de Situagdo do Fundo de Garantia do Tempo de Servigo — FGTS, da sede da licitante.
10.5.1.6. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pela Justica do Trabalho, em plena validade.

10.5.1.7. A validade das certiddes relativas a comprovagao da Qualificagdo Econdomico-Financeira e da Regularidade Fiscal, exigidas nos subitens 10.4 ¢ 10.5 do
item 10, correspondera ao prazo fixado nos proprios documentos. Caso as mesmas ndo contenham expressamente o prazo de validade, a UFMS convenciona o prazo
como sendo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedicao, ressalvada a hipotese de a licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior
ao convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente;

10.5.2. Caso alguma Certidao seja POSITIVA, a mesma somente sera aceita, para efeito de habilitago, se contiver expressamente declaragdo passada pelo emitente
do documento, que a licitante tomou as medidas legais de praxe e obteve o efeito NEGATIVO, nos termos do Codigo Tributario Nacional;

10.6. RELATIVO A QUALIFICACAO TECNICA

10.6.1. Certidao comprobatoria de inscri¢do ou registro de regularidade da licitante e dos profissionais indicados, no respectivo Conselho de Classe da regido a que
estiver vinculada, em plena validade, que comprove o exercicio da atividade relacionada com o objeto da licitagéo;

10.6.2. Quanto a capacitacio técnico-operacional: apresentacdo de atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execugéo de obra ou servi¢o de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o
objeto da presente licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo, contendo os seguintes quantitativos:

CAPACIDADE OPERACIONAL
Exigéncias Técnicas
. d idad Quantidade total .
Item Servigos a serem comprovados Unidade na Planilha Quantidade a ser
comprovada 2 (50%)
Estrutura metalica em ago
04.01 KG 1.314,67 657,33
estrutural
Forma de mad~e|ra para M2 289,52 144,76
fundagdo
Aco CA-50/60 KG 1.484,45 742,22
11.06 Revestimento ceramico em 120,12 60,06
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paredes internas M2

13.02 Bancada de granito M2 22,94 11,47

10.6.2.1. A COMISSAO podera adotar diligéncias tendentes a confirmar a autenticidade dos atestados apresentados para comprovagao da qualificagdo técnico-
operacional, dentre estas a solicitagdo de CAT (Certiddo de Acervo Técnico) com registro de atestado, referente aos profissionais que integrardo sua equipe técnica,
na qual conste a licitante como empresa vinculada a execugdo do contrato.

10.6.2.2. A Licitante devera apresentar devidamente preenchido, conforme atestados de capacidade técnico-operacional apresentados, o ANEXO 111, Quadro 03 —
Relagédo dos Servigos Executados pelo Proponente compativeis com o objeto da Licitagdo, de comprovagao de a Licitante ter executado através de certiddo e/ou
atestado, fornecido (s) por pessoa (s) juridica (s) de direito publico ou privado, e destacar nos atestados apresentados, através de grifos, os servicos e os
respectivos quantitativos que atendam as exigéncias do presente Edital.

10.6.2.3. Sera admitido o somatorio de atestados para demonstragido da capacidade técnico-operacional da LICITANTE para cada um dos itens, desde que se refiram
a experiéncia pertinente e compativel com o objeto da licitagdo.

10.6.3. Comprovacio da capacitacio técnico-profissional, mediante apresentacdo de “Atestado” e/ou “Certiddo” e/ou “Declara¢ao” de capacidade técnica,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhada da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) pelo CREA ou CAU da
regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que
demonstre a Anotag@o de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugdo dos servigos que compdem as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo, contendo os seguintes quantitativos:

CAPACIDADE PROFISSIONAL

Exigéncias Técnicas

. . Quantidade total
Item Servigos a serem comprovados Unidade na Planilha Quantidade a ser
comprovada 2 (50%)
Estrutura metalica em ago
04.01 KG 1.314,67 657,33
estrutural
Forma de madNelra para M2 289,52 144,76
fundagdo
Ago CA-50/60 KG 1.484,45 742,22

11.06 Revestimento ceramico em M2 120,12 60,06
paredes internas

13.02 Bancada de granito M2 22,94 11,47

10.6.3.1. Devera(ao) constar, do(s) atestado(s) de capacidade técnico profissional, ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo CREA ou CAU, em destaque, os seguintes
dados: data de inicio e término dos servigos; local de execugdo; nome do contratante e pessoa juridica e da pessoa juridica contratada; nome do(s) responsavel(is)
técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimero(s) de registro(s) no CREA ou CAU,; especificagdes técnicas dos servicos e os quantitativos executados;

10.6.3.2. Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovagao da capacidade técnico-profissional deverdo participar da obra ou servigo objeto da
licitag@o, admitindo-se, excepcionalmente, a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pelo gestor do contrato e
ratificada pelo seu superior.

10.6.3.3. Relagdo, mediante o preenchimento do ANEXO 111, Quadro 02, dos servigos executados por profissionais de nivel superior vinculados 8 Empresa e
constante do seu Registro/Certidao de inscrigdo no CREA, CAU ou Conselho Profissional competente, em nome do profissional, como Responsavel Técnico,
comprovados mediante atestados e/ou certiddes de capacidade técnica por execugdo de servigos compativeis ao objeto da licitagdo.

10.6.3.4. Sera admitido o somatdrio de atestados para demonstragdo da capacidade técnico-profissional, para cada um dos itens, desde que se refiram ao mesmo
profissional e a experiéncia pertinente e compativel com o objeto da licitagao.

10.6.4. Comprovagdo de vinculo profissional, na data prevista no subitem 3.1 deste Edital, ou através de declaragdo de compromisso de vinculagio contratual futura
caso o licitante se sagre vencedor desta licitacdo (ANEXO XII), de profissional(is) de nivel superior, ou outro(s), reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor de
atestado(s) de responsabilidade técnica ou registro(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da regido onde os servigos foram
executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acerto Técnico — CAT, expedidas por estes Conselhos.

10.6.4.1. Entende-se, para fins deste Edital, como possuidor de vinculo profissional:

10.6. 4.1.1 Sécio;

10.6. 4.1.2. Diretor;

10.6. 4.1.3. Empregado;

10.6. 4.1.4. Responsavel técnico;

10.6.4.1.5. Profissional contratado.

10.6.4.2. A comprovagdo de vinculagdo dos profissionais devera atender aos seguintes requisitos:

10.6.4.2.1. Socio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgdo competente;
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10.6.4.2.2. Diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou copia da ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se
tratando de sociedade andnima;

10.6.4.2.3. Empregado: copia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor;

10.6.4.3. Responsavel Técnico: copia da Certidao expedida pelo CREA ou CAU da Sede ou Filial da licitante onde consta o registro do profissional como RT, ou a
apresentacdo de um dos seguintes documentos:

10.6.4.3.1. Ficha de registro do empregado - RE, devidamente registrada no Ministério do Trabalho; ou

10.6.4.3.2. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, em nome do profissional; ou

10.6.4.3.3. Contrato Social ou tltimo aditivo se houver; ou

10.6.4.3.4. Contrato de prestagdo de servigos sem vinculo empregaticio.

10.6.4.4. Profissional contratado: contrato de prestagdo de servigo.

10.6.5. Para a visita aos locais de execugao dos servigos, a licitante devera procurar o chefe da Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade, ou preposto
indicado por ele, localizado a Av. Senador Filinto Muller, 1.555, Vila Ipiranga, CEP: 79.046-460 - Campo Grande/MS, telefone n° (67) 3345-3530, das 08:00 horas
as 11:00 horas e das 14:00 horas as 17:00 horas, devidamente munido do ANEXO IV — ATESTADO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA, a qual devera ser colhido

a assinatura do chefe da Coordenadoria, ou do seu preposto, ao final da visita técnica. No caso de ndo comparecimento no horario marcado, nova data devera ser
agendada. A visita devera ser agendada com antecedéncia e devera ocorrer até cinco dias antes da data da sessdo de abertura definida no item 3.1.

10.6.5.1. a empresa licitante, a seu critério, podera declinar da visita, sendo, neste caso, necessario apresentar declaragio formal assinada pelo responsavel técnico
(ANEXO IV-A), sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condig¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, e sobre o local do
servico, assumindo total responsabilidade por esta declaragdo, ficando impedida, no futuro, de pleitear por forga do conhecimento declarado, quaisquer alteragdes
contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

10.7. A licitante vencedora devera providenciar a DOCUMENTACAO DE HABILITACAO JURIDICA, QUALIFICACAO TECNICA, QUALIFICACAO
ECONOMICO-FINANCEIRA ¢ REGULARIDADE FISCAL ¢ TRABALHISTA, dentro do prazo previsto no item 9.10 deste edital, anexando na opgio “Enviar

anexo”, com tamanho ndo superior a SOMB, podendo ser incluidos quantos arquivos forem necessarios desde que ndo ultrapasse este limite, devendo ser
encaminhados juntamente com os seguintes documentos:

10.7.1. Certidao negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, ou de execugao patrimonial, expedida no domicilio da
pessoa fisica;

10.7.2. Contrato social e suas alteragdes;
10.7.3. Balango patrimonial e demonstra¢des contabeis do Gltimo exercicio social;

10.7.4. Apresentar o Atestado de vista ao local da obra (ANEXO 1V), devidamente assinado pelo responsavel indicado pela UFMS conforme item 10.6.4.7 do edital,
ou, no caso de declinio da visita, apresentar declaragao formal conforme ANEXO IV-A;

10.7.5. Opgao de forma de Garantia, conforme ANEXO VI;

10.7.6. Apresentar o registro relativo a inscri¢do / registro do profissional responsavel técnico pela execugdo do objeto da parte civil e/ou elétrica no Corpo de
Bombeiros do estado de Mato Grosso do Sul — CBM/MS ou apresentar o Termo de Compromisso correspondente, conforme ANEXO IX - TERMO DE
COMPROMISSO — CBM/MS.

10.7.6.1.0 profissional técnico responsavel devera estar credenciado nos niveis:

10.7.6.1.1. Execugdo de PSCIP;

10.7.6.1.2. Instalag@o de equipamentos e sistemas relacionados com a seguranga contra incéndio e panico;

10.7.6.1.3. Manutengao e inspe¢do de equipamentos e sistemas relacionados com a seguranga contra incéndio e panico.

10.7.7. Declaragao formal de que dispora, por ocasido da futura contratagdo, das instala¢des, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a
execugdo contratual, conforme modelo - ANEXO X;

10.7.8. Identificagdo da licitante, conforme ANEXO XI;
10.7.9. Declarag@o de contratagdo futura, conforme modelo ANEXO XII (no que couber conforme item 10.6.4 deste edital);

10.8. Na hipdtese de a licitante vencedora ser considerada inabilitada, serdo requeridos e analisados a proposta de preco e os documentos de habilitagéo do licitante
subsequente, por ordem de classificacdo;

10.9. A hipdtese que trata o subitem anterior podera ser realizada mais de uma vez, até que se obtenha uma licitante habilitada, sempre observando que sua proposta
devera estar abaixo do orgamento referencial da UFMS, sendo o Presidente da Comissdo responsavel por negociar uma proposta mais vantajosa para a
Administragdo Publica

11. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNACOES E RECURSOS

11.1. Os esclarecimentos de duvidas quanto ao Edital e seus Anexos, poderdo ser solicitados, exclusivamente, via e-mail, pregao.proadi@ufms.br, até 05 (cinco) dias
uteis anteriores a data fixada para abertura da licitagdo. Os esclarecimentos prestados serdo estendidos a todos os adquirentes do Edital e disponibilizados, via
sistema, em campo proprio no site www.comprasgovernamentais.gov.br.

11.1.1. Os interessados deverdo, sempre que possivel, consultar o sistema para verificar a existéncia de mensagens / esclarecimentos / avisos do Presidente da
Comissio, ndo sendo responsabilidade da COMISSAO a alegacao de desconhecimento em virtude do ndo acompanhamento das publicagdes.

11.2. A impugnacao do Edital e de seus Anexos, devera ser dirigida ao Presidente da Comissdo Permanente de Licitag@o, mediante peti¢do a ser enviada
exclusivamente por meio eletronico, através do e-mail: pregao.proadi@ufms.br, até 05 (cinco) dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da licitagdo.
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11.2.1. Apresentada a impugnagdo a mesma sera respondida a interessada, dando-se ciéncia aos demais adquirentes do Edital e disponibilizados, via sistema, em
campo proprio no site www.comprasgovernamentais.gov.br;

11.2.2. A impugnagdo feita tempestivamente pela licitante ndo a impedira de participar do processo licitatorio até o transito em julgado da decis@o a ela pertinente,
devendo, por conseguinte, enviar sua PROPOSTA DE PRECOS por meio do sistema eletronico até a data e hora fixados no subitem 3.1 deste Edital.

11.3. Declarado o vencedor, o Presidente abrira o sistema eletronico, no prazo de no minimo 30 minutos consecutivos, durante o qual qualquer licitante podera, de
forma imediata e motivada, em campo proprio do sistema, manifestar sua inteng¢ao de recurso.

11.3.1. A licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da proposta, habilitagdo ou inabilitagdo devera manifestar imediatamente a sua
intengdo de recorrer, via sistema, sob pena de preclusao;

11.3.2. E assegurada aos licitantes vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

11.3.3. O licitante que tiver sua inten¢@o de recurso aceita devera registrar as razdes do recurso, em campo proprio do sistema, no prazo UNICO de 5 (cinco) dias
uteis, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazdes, também via sistema, em igual prazo, que comegara a correr do término do prazo
da recorrente.

11.4. caso haja alguma restri¢do na documentagio de regularidade fiscal da microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, a contagem do prazo recursal
somente iniciar-se-a apos decorrido o prazo de 05 (cinco) dias uteis destinado a regularizagdo da documentag@o, nos termos previstos no paragrafo 1° do art. 43 da
Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, ou antes, do prazo mencionado desde que a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa
apresente as eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de negativa;

11.5. O recurso devera ser interposto a COMISSAO exclusivamente através do sistema comprasnet;

11.5.1. Nao serdo aceitos recursos interpostos via fax ou e-mail;

11.5.2. As razdes do recurso deverdo ser dirigidas ao Pro-reitor de Administragdo e Infraestrutura, por intermédio da COMISSAO, que podera reconsiderar a sua
decisdo no prazo de 5 (cinco) dias uteis ou, nesse mesmo prazo, fazer subir o recurso aquela autoridade, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo do
recurso ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados do seu recebimento, sob pena de apurac@o de responsabilidade;

11.6. O acolhimento de recurso importara na invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento;

11.7. O recurso teré efeito suspensivo;

11.8. A impugnagdo ou o recurso interposto em desacordo com as condi¢des deste Edital e seus Anexos ndo serdo conhecidos;

11.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia de inicio e incluir-se-a o do vencimento.

11.9.1. Os prazos previstos neste Edital e seus Anexos iniciam e expiram exclusivamente em dia de expediente no ambito da UFMS.

11.10. Solicitagdes encaminhadas apds o horario de expediente da CPEL, terdo a contagem do prazo para atendimento iniciada no proximo dia til vigente.

12. DO ENCERRAMENTO

12.1. Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento, a UFMS podera negociar condigdes mais vantajosas com o primeiro colocado;
12.2. Exaurida a negociagao o procedimento licitatorio sera encerrado e encaminhado a Autoridade Superior que podera:

12.2.1. Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem supriveis;

12.2.2. Anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel;

12.2.3. Revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou

12.2.4. Adjudicar o objeto e homologar a licitagdo em ato unico e convocar o adjudicatario para assinatura do contrato.

13. DO PRAZO CONTRATUAL

13.1. O prazo de execugdo dos servigos ¢ de 90 (noventa) dias consecutivos, contados a partir da expedi¢do da Ordem de Servigo Inicial. O prazo de vigéncia
contratual é de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contados a partir da data de assinatura do instrumento contratual.

13.1.1. A expedi¢do da Ordem de Servigo Inicial somente se efetivara apds a publicag¢do do extrato do Contrato no Diario Oficial da Unido e a entrega da “Garantia
de Cumprimento do Contrato”.

13.2. A eventual prorrogacao do prazo previsto no subitem anterior somente sera admitida nas condigdes estabelecidas no paragrafo 1°, incisos [ a VI do art. 57 da
Lei 8.666/93;

13.3. O prazo de garantia da obra ndo podera ser inferior a 5 (cinco) anos, contados do Termo de Recebimento Definitivo da obra a ser emitido pela Administragdo
da UFMS.

14. DOS PAGAMENTOS

14.1. Os pagamentos serdo efetuados mediante apresentagdo a UFMS dos documentos habeis de cobranga, nos termos e condi¢des estabelecidas na minuta do
Contrato que representa 0o ANEXO XIII- MINUTA CONTRATO deste Edital.

15. DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS
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15.1. O prego contratual podera ser reajustado mediante expressa e fundamentada manifestagdo da parte interessada nos termos e condigdes estabelecidos na minuta
do Contrato que representa 0 ANEXO XIII - MINUTA CONTRATO deste Edital.

16. DAS OBRIGACOES DA ADJUDICATARIA

16.1. Além das obrigagdes legais, regulamentares e das demais constantes deste Instrumento e seus Anexos, obriga-se, ainda, a licitante a:

16.1.1. Providenciar, no prazo de 10 (dez) dias uteis apds o recebimento de uma via do Contrato, Garantia de Cumprimento do Contrato, correspondente a 5% (cinco
por cento), do seu valor global (importancia segurada), com prazo de vigéncia superior em 90 (noventa) dias ao prazo de vigéncia do Contrato, numa das
modalidades previstas no art. 56 da lei n® 8.666/93, sob pena de aplicagdo das cominagdes previstas neste instrumento:

16.1.1.1. Caugdo em dinheiro:

16.1.1.1.1. A Caugdo em dinheiro devera ser efetuada em conta de caugdo, obrigatoriamente da Caixa Economica Federal (Decreto-Lei n® 1.737/79, art. 1°, inciso
IV), vinculada a UFMS.

16.1.1.2. Titulos da Divida Publica, desde que emitidos pelo Tesouro Nacional e custodiados na CETIP - Central de Custodia e Liquidagdo Financeira de Titulos,
sob a fiscalizagdo do Banco Central do Brasil, ou junto a institui¢des financeiras, sob as regras do SELIC - Sistema Especial de Liquidez e Custddia de Titulos
Publicos Federais. Devem, ainda, ser revestidos de liquidez livremente negociados no mercado de valores mobilidrios, e, ainda, sua titularidade estar gravada em
nome da empresa Contratada;

16.1.1.3. Fianga bancdria: carta de fianca fornecida por estabelecimento bancario, devidamente registrada em cartério de registro de titulos e documentos, conforme
determinado pela Lei 6.015/73, art. 129, acompanhada de:

16.1.1.3.1. Cdpia autenticada do estatuto social do banco;

16.1.1.3.2. Copia autenticada da assembleia que elegeu a tltima diretoria do banco;

16.1.1.3.3. Copia autenticada do instrumento de procuracado, em se tratando de procurador do banco;
16.1.1.3.4. Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fianga.

16.1.1.4. Seguro-garantia — entrega da apolice, inclusive digital, emitida por empresa em funcionamento no Brasil, legalmente autorizada, sendo a UFMS a unica
beneficiaria do seguro:

16.1.1.4.1. Via original da apoélice completa, ou seja, com as Especificagdes Técnicas do Seguro, Condigdes Gerais e as Condigdes Especiais da Garantia, impressas
em seu verso ou anexas. Alternativamente, podera ser emitida apdlice com certificacdo digital;

16.1.1.4.2. O seguro-garantia e suas condi¢des gerais deverdo atender aos Anexos I e Il da CIRCULAR SUSEP N° 232, de 3 de junho de 2003;
16.1.1.4.3. O seguro-garantia devera ser livre de franquia.

16.1.1.5. Na apolice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes informagdes:

16.1.1.5.1. Numero completo da licitagdo ou, quando se tratar de aditamento, o numero do Contrato;

16.1.1.5.2. Objeto a ser contratado, especificado neste Edital;

16.1.1.5.3. Nome e numero do CNPJ do SEGURADO (UFMS);

16.1.1.5.4. Nome e nimero do CNPJ do emitente (Seguradora);

16.1.1.5.5. Nome e numero do CNPJ da CONTRATADA (TOMADORA da apolice).

16.1.1.6. As apolices de seguro, em todas as suas modalidades, e/ou cartas de fianga, e seus endossos e aditamentos, devem expressar a UFMS como SEGURADA e
especificar claramente o objeto do seguro de acordo com o Edital e/ou Termo de Contrato ou Termo Aditivo a que se vincula;

16.1.1.7. Sobre o valor da caugio prestada em dinheiro incidira corre¢do atualizada a partir da data de recolhimento a UFMS;

16.1.1.8. Respeitadas as demais condi¢des contidas neste Edital e seus Anexos, a garantia sera liberada apos a integral execugdo do Contrato, desde que a licitante
contratada tenha cumprido todas as obrigagdes contratuais.

16.1.1.9. A garantia somente sera liberada apds o perfeito e integral cumprimento do Contrato, que somente sera assim considerado quando a CONTRATADA
comprovar o pagamento de todas as obrigagdes trabalhistas e previdenciarias referentes a mao de obra utilizada;

16.1.1.9.1. A garantia devera contemplar, além do prazo de execugao de Contrato, mais 90 (noventa) dias apds o termino da vigéncia contratual, devendo ser
renovada a cada prorrogagdo, repactuagio ou alteracdo efetiva no Contrato;

16.1.1.9.2. Caso o pagamento das verbas rescisorias trabalhistas e previdéncias decorrentes da contratagdo ndo seja comprovado até o fim do segundo més apds o
encerramento da vigéncia do contrato, a garantia serd utilizada para o pagamento dessas verbas diretamente pela UFMS;

16.1.1.9.3. A perda da garantia em favor da UFMS, em decorréncia de rescisdo unilateral do Contrato, far-se-a de pleno direito, independentemente de qualquer
procedimento judicial e sem prejuizo das demais sangdes previstas no Contrato;

16.1.1.10. Na carta fianga bancaria, devera constar do instrumento a expressa rentincia pelo fiador dos beneficios previstos nos artigos 827 e 835 do Caodigo Civil
Brasileiro.

16.1.1.11. A garantia prestada por fianga bancaria ou seguro-garantia, devera ser renovada anualmente, no mesmo percentual estipulado no subitem 16.1.1,
devidamente atualizada;

16.1.1.11.1. E vedada qualquer cldusula de excegiio, principalmente em relagfio & garantia das verbas trabalhistas e previdenciarias, nas garantias apresentadas na
forma de fianga bancéria ou seguro-garantia.

16.1.1.12. A garantia devera ser integralizada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteragdo
para acréscimo de objeto;
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16.2. A adjudicataria terd o prazo de até 5 (cinco) dias corridos, apds formalmente convidada, para assinar o Contrato, que obedecera ao modelo ANEXO XIII -
MINUTA CONTRATO deste Edital;

16.2.1. O prazo de que trata o subitem 16.2 podera ser prorrogado uma unica vez, por igual periodo, quando solicitado pela adjudicataria durante o seu transcurso,
desde que a justificativa seja aceita pela UFMS.

16.3. Se a adjudicataria ndo assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido no subitem precedente, estara sujeita as penalidades previstas neste Edital;

16.4. Manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n° 10.522, de 19
de julho de 2002;

16.5. Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigagdes da Licitante Adjudicataria, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de
qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigagdes, as quais permanecerdo inalteradas como se nenhuma omisséo ou tolerancia houvesse ocorrido;

16.6. E facultado a UFMS, quando a licitante adjudicataria ndo cumprir as condigdes deste Edital e seus Anexos, ndo apresentar a garantia de execugio do Contrato,
ndo assinar o Contrato ou ndo aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condi¢des estabelecidas:

16.6.1. Revogar a licitagdo, sem prejuizo da aplicagdo das cominagdes previstas no Art. 47 da Lei 12.462/2011 e neste edital;

16.6.2. Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificag@o, para a celebragdo do Contrato nas mesmas condi¢des ofertadas pelo licitante vencedor.
16.6.2.1. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do subitem 16.6.2, a UFMS podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificagdo, para a celebragdo do Contrato nas condi¢des ofertada por estes, desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao orgamento estimado para a

contratagdo, inclusive quanto aos precos atualizados nos termos deste Edital.

16.7. A CONTRATADA devera colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de acordo com os modelos adotados pela UFMS, que deverao ser afixadas
em local apropriado, enquanto durar a execugéo dos servigos.

16.8. A CONTRATADA devera providenciar, sem 6nus para a UFMS e no interesse da seguranga do seu proprio pessoal, o fornecimento de roupas adequadas ao
servigo e de outros dispositivos de seguranga a seus empregados.

16.9. A produgdo ou aquisi¢do dos materiais e respectivo transporte sdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

16.10. Os percentuais maximos admitidos para remunerago de cada etapa de servigo serdo aqueles estabelecidos pelo Orgéo no Quadro 01 — Cronograma Fisico-
Financeiro conforme ANEXO III, que ndo poderdo ser modificados pela Contratada.

16.11. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou
empregados do 6rgdo ou entidade contratante e dos 6rgéos de controle interno e externo.

16.12. A CONTRATADA concorda em executar, as suas expensas, as adequagdes do projeto que integrar o edital de licitagdo e as alteragdes contratuais sob
alegagdo de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orgamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto até o limite de
10% do valor do contrato, computando-se esse percentual para verificagdo do limite previsto no §1° do art. 65 da Lei 8666/93, conforme art. 13, inciso II do Decreto
7983/2013.

16.13. A CONTRATADA devera obedecer aos critérios de sustentabilidade ambiental dispostos no Decreto 7.746/2012, na IN SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro
de 2010, na lei 12.462/2011 e no Guia Nacional de Licitagdes Publicas Sustentaveis.

17. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1. Ficara impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuizo das multas previstas
neste Edital e Anexos, bem como das demais cominagdes legais, garantida prévia e fundamentada defesa, o licitante que:

17.1.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o Contrato, inclusive nas hipoteses previstas no paragrafo tnico do Art. 40 e no Art. 41
da Lei 12.462/2011;

17.1.2. Deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame ou apresentar documento falso;
17.1.3. Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
17.1.4. Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente justificado;
17.1.5. Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execug@o do Contrato;

17.1.6. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal, ou

17.1.7. Der causa a inexecugao total ou parcial do Contrato.

17.1.8. A aplicagdo da sangdo de que trata o subitem 17.1 deste Edital implicara ainda o descredenciamento do licitante, pelo mesmo prazo, do Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF;

17.1.9. As sang¢des administrativas, criminais e demais regras previstas no Capitulo IV da Lei n® 8.666/93, aplicam-se subsidiariamente a esta licitagao e ao Contrato
decorrente.

17.2. Aplicam-se, subsidiariamente, as sang¢des previstas na Clausula Décima — Das Penalidades, do ANEXO XIII - MINUTA CONTRATO.
17.3. A CONTRATADA tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis para interpor recurso, contados a partir da data de intimagao ou da lavratura da ata, em face:
17.3.1. Da rescisdo do contrato, nas hipdteses previstas no inciso I do art. 79 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993;

17.3.2. Da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, declara¢ao de inidoneidade, suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar
com a administrag@o publica.

18. A JUSTIFICATIVA DA ADOCAO DO RDC
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18.1. A adogdo pelo RDC, na forma eletronica, visa agilizar o processo de contratagdo, mediante a busca de padronizagdo dos instrumentos convocatorios, minutas
de contratos e especificagdes do objeto a ser contratado, além dos aspectos descritos abaixo:

a.1. Quanto a ponderagdo técnica, a escolha pelo RDC se deu pelos seguintes fatores:
1) Celeridade: Devido a inversdo de fases previsto no RDC eletronico, somente ¢ realizada a habilitagdo da empresa vencedora, dando maior celeridade a realizagao
do certame. Outro ponto € a fase recursal inica, a qual reduz significativamente os prazos se comparado com as formas tradicionais de licitagdo previstas na Lei

n° 8.666/93.

2) Transparéncia e eficiéncia na contratagdo: A utilizagdo da forma eletronica na execugdo da licitagdo, tem por objetivo evitar conluios e outras formas anti-
concorrenciais dando maior transparéncias nos atos realizados durante a sessdo publica.

3) Tratamento isondmico entre os licitantes: A presente licitagdo serd pautada na andlise de critérios objetivos ensejando a igualdade de tratamento.
a.2. Quanto a ponderagdo econdmica, a escolha pelo RDC se deu pelos seguintes fatores:
1) Competitividade entre os licitantes: Tendo em vista a realizagdo na forma eletronica, amplia-se a competitividade.

2) Selecao de proposta mais vantajosa para a administragdo publica: tendo em vista a ampliagdo da competitividade, estima-se uma contratagdo mais vantajosa para
a Administracao. (fonte CPEL/CGM/PROADI)

19. DA SUBCONTRATACAO

19.1. E vedada a subcontratacio total do objeto do contrato, bem como dos servigos principais, ou seja, os considerados para efeito de atestacio da capacidade
técnico-operacional e técnico profissional como relevantes, até o limite de 30% do orgamento.

19.2. A subcontratagdo de que trata este item nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante o 6rgdo licitante quanto a qualidade técnica da obra ou do
servigo prestado.

19.3. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia por parte do CONTRATANTE, com parecer técnico da fiscalizagdo, ao qual cabe avaliar se a subcontratada
cumpre os requisitos de qualificac@o técnica necessarios para a execucao dos servigos.

19.4. Uma vez aprovado o limite da subcontratagdo, conforme critérios do CONTRATANTE, deverd a mesma ser autorizada por despacho da autoridade
competente.

20. DAS DISPOSICOES FINAIS

20.1 DA OPERACIONALIDADE DA LICITACAO

20.1.1. Os trabalhos serfio conduzidos por servidor piiblico da UFMS, denominado Presidente da COMISSAO, mediante a inser¢do e monitoramento de dados
gerados ou transferidos no enderego eletrénico www.comprasgovernamentais.gov.br.

20.1.2. A participagdo na licitagdo, na forma eletronica, se dara por meio da digitagdo da senha pessoal e intransferivel do representante credenciado e subsequente
encaminhamento da PROPOSTA DE DESCONTO, exclusivamente por meio do sistema eletronico, observados data e horario estabelecidos neste Edital;

20.1.3. O encaminhamento da PROPOSTA DE DESCONTO, pressupdem o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitagdo previstas neste Edital.
A licitante sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrénico assumindo como firmes e verdadeiras sua PROPOSTA
DE DESCONTO;

20.1.4. Cabera ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo publica do RDC, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
negocios diante da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

20.1.5. Quando a desconexio do Presidente da COMISSAO persistir por tempo superior a 30 (trinta) minutos, a sessdo do RDC Eletrdnico sera suspensa e tera
reinicio, com o aproveitamento dos atos anteriormente praticados, somente apds comunicagéo expressa do presidente aos participantes, no sitio
WWWw.comprasgovernamentais.gov.br.

20.1.6. Quando a desconexdo representar uma efetiva e irreparavel ruptura no certame, ou quando, apds uma desconexdo superior a 30 minutos, ndo se retomar, em
prazo razoavel, a sessdo do RDC Eletronico sera definitivamente interrompida, o que acarretara, consequentemente, a renovagao do procedimento, inclusive com
nova publicagdo do aviso.

20.1.7. No caso de desconexio, cada licitante devera de imediato, sob sua inteira responsabilidade, providenciar sua conexao ao sistema.

20.1.8. As atas serdo geradas eletronicamente ap6s o encerramento da sessdo pelo Presidente da Comisséo;

20.1.9. Nas atas das sessdes publicas devera constar o registro das licitantes participantes, das propostas apresentadas, da analise da documentagdo de habilitagdo, da
(s) vencedora (s) e da manifestagdo da intengdo de interposi¢ao de recurso (s), se for o caso;

20.1.10. Os demais atos licitatorios serdo registrados no processo da licitagao.

20.2. A licitante devera examinar detidamente as disposi¢des contidas neste Edital e seus Anexos, pois a simples apresentagdo da PROPOSTA DE PRECOS submete
a licitante a aceita¢@o incondicional de seus termos, independente de transcricdo, bem como representa o conhecimento do objeto em licitagdo, ndo sendo aceita
alegagdo de desconhecimento de qualquer pormenor;

20.2.1. No caso de eventual divergéncia entre o Edital de licitagdo e seus Anexos, prevalecerdo as disposi¢des do primeiro.

20.3. A licitante ¢ responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo. A falsidade de

qualquer documento apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas implicara a imediata desclassificagdo da licitante que o tiver apresentado, ou, caso
tenha sido a adjudicataria, a rescisdo do instrumento contratual, sem prejuizos das demais sangdes cabiveis;
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20.4. A UFMS reserva a si o direito de revogar a presente licitagdo por razdes de interesse publico ou anula-la, no todo ou em parte por vicio ou ilegalidade, bem
como adiar “sine die” ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da PROPOSTA DE PRECOS ou da DOCUMENTACAO DE HABILITACAO,
desclassificar qualquer proposta ou desqualificar qualquer licitante, caso tome conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, técnica ou comercial da
licitante, sem que isto gere direito a indenizagao ou ressarcimento de qualquer natureza;

20.5. E facultado 8 COMISSAO, em qualquer fase da licitagdo, desde que ndo seja alterada a substancia da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a
esclarecer informagdes, corrigir impropriedades na documentagao de habilitagdo ou complementar a instru¢do do processo;

20.6. Na hipotese de ndo conclusdo do processo licitatorio dentro do prazo de validade da proposta, devera a licitante, independente de comunicag@o formal da
UFMS, revalidar, por igual periodo, o documento, sob pena de ser declarada desistente do feito licitatorio;

20.7. Para dirimir quaisquer duvidas ou questdes relacionadas com este Edital ou o Contrato vinculado a esta licitagdo, a empresa licitante deve se subordinar ao foro
da Justica Federal em Campo Grande — MS, com exclusdo de qualquer outro.

Campo Grande / MS, 30/03/2020.

Augusto Cesar Portella Malheiros

Pro-reitor de Administragdo e Infraestrutura

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

1. INTRODUCAO

O presente Termo de Referéncia constitui parte da documentagao necessaria para o certame que objetiva a contratacdo de Empresa especializada em obras e servigos
de engenharia para execugdo da Obra de Reforma para implantagéo do laboratério de quimica e execugdo de passarela metalica, na UFMS em Nova Andradina/MS -
CPNA, totalizando uma area de 106,39 m?.

O presente instrumento tem por fim, especificar o objeto a ser licitado, buscando o que a Administragdo Publica necessita e o que pretende com a futura contratagao.

E, também, determinar como o objeto da licitagdo deve ser executado, com a definigdo de métodos, estratégias de suprimentos e prazo de execugao. Ressalta-se
ainda que além de obrigatoria sua elaborag@o, também ¢ obrigatorio sua aprovagio, conforme redagio dada pelo inciso II do decreto 5.450 de 2005.

2. OBJETO

O Objeto do presente instrumento ¢ a contratagdo de Empresa especializada em obras e servicos de engenharia para execugéo da Obra de Reforma para implantagdo
do laboratodrio de quimica e execugdo de passarela metalica - localizada na Unidade 1, do Campus da UFMS, em Nova Andradina - MS, com area total de 106,39
m? (sendo 54,43 m? de reforma + 1,40 m? para construgdo da casa de gas + 50,56 m? para constru¢do da Passarela Metalica), para atender as necessidades da

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, ficando a cargo da Empresa Contratada todas as despesas de mobilizagdo e desmobilizagao de
equipamentos e demais servigos pertinentes.

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

3.1. MOTIVACAO DA CONTRATACAO

3.1.1. Conforme Documento de Formalizagdo da Demanda (SEI N° 1155620):

A readequacgao/instalacdo de sala de aula para criagdo de Laboratorio de Quimica no Campus de Nova Andradina-CPNA/UFMS, conforme normas pertinentes,
justifica-se pela necessidade de atender fundamentalmente o Curso de Engenharia de Produgéo, criado na Unidade Setorial de Nova Andradina, conforme
Resolugao Resolugdo n° 81, de 22/11/2013, do Conselho Universitario (publicada no Boletim de Servigo n° 5679, de 04/12/2013), baseado na Resolugdo n° 407, de
22/11/2013, do Conselho de Ensino de Graduagéo (publicada no boletim de servigo n° 5682, de 09/12/2013).

Cabe registrar que o Curso de Engenharia de Produgo entrou em funcionamento em 02 de fevereiro de 2018 e até a presente data o Campus néo oferece laboratorio
quimica que atenda satisfatoriamente o Projeto Pedagogico do Curso - PPC, disposto no anexo da resolugao n° 32/2018 - COGRAD (1156079).

Em tempo, informamos que a demanda ja foi assunto pleiteado no Conselho de Campus, conforme Ata de reunido realizada no CPNA em 26/06/2018 (1156112).

3.2. BENEFICIOS DIRETOS E INDIRETOS QUE RESULTARAO DA CONTRATACAO

3.2.1. Conforme Documento de Formalizagdo da Demanda (SEI N° 1155620).

3.3. CRITERIOS AMBIENTAIS ADOTADOS (SUSTENTABILIDADE)

3.3.1. Conforme item 2.0 do Memorial Descritivo Arquitetonico (1818751).

3.4. CONEXAO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO EXISTENTE

3.4.1. O Termo de Referéncia visa estabelecer a conexdo entre a Contratagdo e o Planejamento existente. O dever da Administragdo Publica de planejar é concebido
tanto no ambito juridico-constitucional, ao estar intrinsecamente constituido no principio da Eficiéncia (art. 37 da CF/88), quanto no juridico-legal art. 6°, 1, 7° e 10°
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§ 47, 7° do Decreto-Lei 200/67

4. ESPECIFICACOES TECNICAS

4.1. DETALHAMENTO DO OBJETO

4.1.1. Quanto as dimensdes, especificagdes técnicas, detalhamentos e locais de execugéo, deverdo obedecer aos detalhamentos e discriminagdes elencados nos
Projetos Arquitetonico: 1818728, 1818734 e 1818738, Memorial Descritivo Arquitetonico: 1818751, Elétrico: 1818802 E 1818805, Memorial Descritivo

Elétrico: 1818806, Hidrossanitario: 1819173 e 1819178, Memorial de calculo de esgoto e drenagem de aguas pluviais: 1819181, Rede de
Gas: 1818832, 1818835, 1818840 e 1818843, Estrutural Metalica: 1818777 ¢ ORCAMENTOS (1819415 e 1819417).

5. DOTACAO ORCAMENTARIA

5.1. As despesas decorrentes do objeto desta licitagdo correrdo a conta:

Elemento de Despesa: 4490.51 - Obras e Instalagdes

Programa de Trabalho 12.364.5013.20RK.0054 - Funcionamento de InstituicGes Federais de Ensino Superior no estado de MS

8100 — Recursos Ordindrios;
Fonte de Recursos:
8250 - Recursos ndo Financeiros Diretamente Arrecadados

6. DO REGIME DE CONTRATACAO E DO CRITERIO DE JULGAMENTO:
Regime de Execugiio: EXECUCAO INDIRETA;
Regime de Contratagio: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO;

Critério de julgamento: MAIOR DESCONTO.

Como justificativa para recomendacdo desse regime de contratagdo, Conforme Acordao n° 1977/2013, existem certos tipos de obras e sistemas construtivos que, por
suas caracteristicas, ndo possibilitam uma quantificagao absolutamente acurada dos exatos volumes a executar. H4 uma imprecisdo nata nesses afazeres. Em
contratos que envolvam reformas de edifica¢des, como ¢ o caso da Reforma para implantagio do laboratério de quimica e execugdo de passarela metalica, como
exemplo, ndo ha como prever o exato estado das tubulagdes no interior dos pisos e paredes existentes, sem antes demoli-las. Em obras que envolvam reformas de
edificacdes, temos verificado que sempre se verificam interferéncias ou intercorréncias no andamento das obras que sdo quase impossiveis de se identificar com
antecedéncia. Por esse motivo, nesses empreendimentos eivados de imprecisdo congénita, € preferivel a utilizagdo de empreitadas por preco unitario, pelas
caracteristicas proprias do sistema de medicéo.

7. VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO (REFERENCIAL)

7.1. O valor estimado ¢ de R$ 277.203,71 (Duzentos e setenta e sete mil, duzentos e trés reais e setenta e um centavos), sem desoneragio, conforme despacho
sobre opg¢ao or¢amentaria (1820998)

7.2. Os detalhamentos dos pregos praticados encontram-se descritos nas planilhas or¢amentarias (1819415 e 1819417) e Declaragdo DIPOR/CPO/PROADI
(1819418).

7.3. Na proposta de prego deverao estar inclusos todos os custos necessarios ao atendimento do objeto, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigagdes trabalhistas
e previdencidrias, taxas, fretes, transportes, garantia dos materiais e seguros incidentes ou que venham a incidir sobre o fornecimento.

7.4. Se a proposta da licitante estiver seriamente desequilibrada ou os precos inexequiveis, em relagdo a estimativa prévia de custo pela UFMS, esta podera exigir
que a licitante apresente um detalhamento dos pregos ofertados, a fim de demonstrar a consisténcia dos precos em relagdo ao método e prazo propostos.

7.4.1. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pregos, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, podera ser efetuada diligéncia,
na forma do § 3° do Artigo 43 da Lei n°. 8.666/93, para efeito de comprovacao de sua exequibilidade, podendo adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:

7.4.1.1. Solicitagao a proponente para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, apresentar justificativas e comprovagdes em relagdo aos custos com indicios de
inexequibilidade;

7.4.1.2. Pesquisas em orgdos publicos ou empresas privadas;

7.4.1.3. Verificagdo de outros contratos que o proponente mantenha com a Administragdo ou com a iniciativa privada;
7.4.1.4. Verificagdo de Notas Fiscais dos produtos /servi¢os adquiridos pelo proponente;

7.4.1.5. Consultas as Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal; e

7.4.1.6. Demais verificagdes que porventura se fizerem necessarias.

8. DA HABILITACAO TECNICA

8.1. Certiddo comprobatoria de inscri¢do ou registro de regularidade da licitante e dos profissionais indicados, no respectivo Conselho de Classe da regido a que
estiver vinculada, em plena validade, que comprove o exercicio da atividade relacionada com o objeto da licitagdo;

8.2. Quanto a capacitaciio técnico-operacional: apresentacdo de atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execugio de obra ou servigo de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2326681&infra_siste...  15/51



31/03/2020 SEI/UFMS - 1883453 - Edital

objeto da presente licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo, contendo os quantitativos determinados no
documento SEI N° 1821524.

8.2.1. A COMISSAO podera adotar diligéncias tendentes a confirmar a autenticidade dos atestados apresentados para comprovagio da qualificagdo técnico-
operacional, dentre estas a solicitagdo de CAT (Certiddo de Acervo Técnico) com registro de atestado, referente aos profissionais que integrardo sua equipe técnica,
na qual conste a licitante como empresa vinculada a execug@o do contrato.

8.2.2. A Licitante devera apresentar devidamente preenchido, conforme atestados de capacidade técnico-operacional apresentados, o ANEXO III, Quadro 03 —
Relagéo dos Servigos Executados pelo Proponente compativeis com o objeto da Licitagdo, de comprovagao de a Licitante ter executado através de certiddo e/ou
atestado, fornecido (s) por pessoa (s) juridica (s) de direito ptblico ou privado, e destacar nos atestados apresentados, através de grifos, os servigos e os
respectivos quantitativos que atendam as exigéncias do presente Edital.

8.2.3. Seré admitido o somatdrio de atestados para demonstragdo da capacidade técnico-operacional da LICITANTE para cada um dos itens, desde que se refiram a
experiéncia pertinente e compativel com o objeto da licitagao.

X

8.3. Comprovacio da capacitacio técnico-profissional, mediante apresentacdo de “Atestado” e/ou “Certidao” e/ou “Declaragdo” de capacidade técnica, fornecido
por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhada da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) pelo CREA ou CAU da regido
pertinente, nos termos da legislagao aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a
Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugdo dos servigos que compdem as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo da contratagio, contendo os quantitativos determinados no documento SEI N° 1821524.

8.3.1. Devera(ao) constar, do(s) atestado(s) de capacidade técnico profissional, ou da(s) certidao(des) expedida(s) pelo CREA ou CAU, preferencialmente em
destaque, os seguintes dados: data de inicio e término dos servigos; local de execugdo; nome do contratante e da pessoa juridica contratada; nome do(s)
responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimero(s) de registro(s) no CREA ou CAU; especificagdes técnicas dos servigos e os quantitativos
executados;

8.3.2. Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovagéo da capacidade técnico-profissional deverdo participar da obra ou servigo objeto da licitagdo,
admitindo-se, excepcionalmente, a substituicao por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pelo gestor do contrato e ratificada pelo
seu superior.

8.3.3. Relagdo, mediante o preenchimento do ANEXO III, Quadro 02, dos servigos executados por profissionais de nivel superior vinculados ao Quadro
Permanente da Empresa e constante do seu Registro/Certiddo de inscrigdo no CREA, CAU ou Conselho Profissional competente, em nome do profissional, como

Responsavel Técnico, comprovados mediante atestados e/ou certiddes de capacidade técnica por execugdo de servigos compativeis ao objeto da licitagdo.

8.3.4. Sera admitido o somatorio de atestados para demonstragio da capacidade técnico-profissional, para cada um dos itens, desde que se refiram a0 mesmo
profissional e a experiéncia pertinente e compativel com o objeto da licitagao.

8.4. Comprovagdo da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista no subitem 3.1 deste Edital, ou através de declaragdo de compromisso de
vinculagdo contratual futura caso o licitante se sagre vencedor desta licitagdo (ANEXO XIII), profissional(is) de nivel superior, ou outro(s), reconhecido(s) pelo
CREA ou CAU, detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica ou registro(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da
regido onde os servigos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acerto Técnico — CAT, expedidas por estes Conselhos.

8.4.1. Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

8.4.1.1. Sécio;

8.4.1.2. Diretor;

8.4.1.3. Empregado;

8.4.1.4. Responsavel técnico;

8.4.1.5. Profissional contratado.

8.4.2. A comprovagao de vinculagdo dos profissionais devera atender aos seguintes requisitos:

8.4.2.1. Sécio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgdo competente;

8.4.2.2. Diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou copia da ata de elei¢do devidamente publicada na imprensa, em se
tratando de sociedade anonima;

8.4.2.3. Empregado: copia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor;

8.4.3. Responsavel Técnico: copia da Certidao expedida pelo CREA ou CAU da Sede ou Filial da licitante onde consta o registro do profissional como RT, ou a
apresentacdo de um dos seguintes documentos:

8.4.3.1. Ficha de registro do empregado - RE, devidamente registrada no Ministério do Trabalho; ou

8.4.3.2. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, em nome do profissional; ou

8.4.3.3. Contrato Social ou ultimo aditivo se houver; ou

8.4.3.4. Contrato de prestagdo de servigos sem vinculo empregaticio.

8.4.3.5. Profissional contratado: contrato de prestagao de servigo.

8.5. Para a visita aos locais de execugdo dos servigos, a licitante devera procurar o chefe da Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade, ou preposto
indicado por ele, localizado a Av. Senador Filinto Muller, 1.555, Vila Ipiranga, CEP: 79.046-460 - Campo Grande/MS, telefone n° (67) 3345-3530, das 08:30 horas
as 11:30 horas e das 14:30 horas as 17:30 horas, devidamente munido do ANEXO IV — ATESTADO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA, a qual devera ser colhido
a assinatura do chefe da Coordenadoria, ou do seu preposto, ao final da visita técnica. No caso de ndo comparecimento no horario marcado, nova data devera ser
agendada. A visita devera ser agendada com antecedéncia e devera ocorrer até cinco dias antes da data da sess@o de abertura definida no Edital.

8.5.1. A empresa licitante, a seu critério, podera declinar da visita, sendo, neste caso, necessario apresentar declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico
(ANEXO 1IV-A), sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, e sobre o local do
servico, assumindo total responsabilidade por esta declaragdo, ficando impedida, no futuro, de pleitear por forga do conhecimento declarado, quaisquer alteragdes
contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

8.6. A licitante vencedora deverd providenciar a DOCUMENTACAO DE HABILITACAO JURIDICA, QUALIFICACAO TECNICA, QUALIFICACAO
ECONOMICO-FINANCEIRA ¢ REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA, dentro do prazo previsto no item 9.10 deste edital, anexando na opgdo “Enviar
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anexo”, com tamanho ndo superior a SOMB, podendo ser incluidos quantos arquivos forem necessarios desde que ndo ultrapasse este limite, devendo ser
encaminhados juntamente com os seguintes documentos:

8.6.1. Certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, ou de execugao patrimonial, expedida no domicilio da
pessoa fisica;

8.6.2. Contrato social e suas alteragdes;
8.6.3. Balango patrimonial e demonstra¢des contabeis do tltimo exercicio social, onde a licitante devera comprovar indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez
Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG) iguais ou superiores a 1 (um) comprovar Patrimonio Liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor de sua

PROPOSTA de PRECOS final, ap6s aplicagdo do desconto;

8.6.4. Apresentar o Atestado de vista ao local da obra (ANEXO 1V), devidamente assinado pelo responsavel indicado pela UFMS conforme item 10.6.4.7 do edital,
ou, no caso de declinio da visita, apresentar declaragao formal conforme ANEXO IV-A;

8.6.5. Opgao de forma de Garantia, conforme ANEXO VI;

8.6.6. Declaragdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratagdo, das instala¢des, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execugao
contratual, conforme modelo - ANEXO X;

8.6.7. Identificacdo da licitante, conforme ANEXO XI

8.6.8. Declaragdo de Compromisso de Vinculagdo Futura, conforme modelo ANEXO XIII

9. VIGENCIA CONTRATUAL

9.1. A contratagdo de Empresa especializada em obras e servigos de engenharia para execugdo da Obra de Reforma para implantagdo do laboratério de quimica e
execucdo de passarela metalica - localizada na Unidade 1, do Campus da UFMS, em Nova Andradina - MS, com area total de 106,39 m? (sendo 54,43 m? de
reforma + 1,40 m? para construcdo da casa de gas + 50,56 m? para construgdo da Passarela Metalica), para atender as necessidades da UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MATO GROSSO DO SUL, sera formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissao de nota de empenho de despesa, autorizagdo de compra ou
instrumento similar, conforme disposto no artigo 62 da Lei n°. 8.666, de 1993;

9.2. O servigo devera ser executado no prazo maximo determinado no cronograma fisico financeiro (1819415 e 1819417);

9.3. O prazo de vigéncia contratual ¢ de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contados a partir da data da assinatura do instrumento contratual,

9.4. A expedi¢do da Ordem de Servigo Inicial somente se efetivara apds a publicagdo do extrato do Contrato no Diario Oficial da Unido e a entrega da “Garantia de
Cumprimento do Contrato”;

9.5. A eventual prorrogagao do prazo previsto no subitem anterior somente sera admitida nas condigdes estabelecidas no paragrafo 1°, incisos I a VI do art. 57 da Lei
8.666/93.

10. EXIGENCIA DE ESPECIFICACOES, CONDICOES E PRAZOS

10.1. Fica terminantemente proibida a sub-rogacdo do compromisso pertinente ao ato licitatorio, sob pena de responsabilidade civil a adjudicataria.
10.2. Incidirdo sangdes e penalidades legalmente estabelecidas a adjudicataria por descumprimento das normas editalicias.

10.3. A contratada deve fornecer a respectiva RRT/ART referente ao objeto da licitagdo, devidamente quitada e assinada pelo seu responsavel técnico.

10.4. A contratada devera fornecer as respectivas notas fiscais referentes a todos os equipamentos instalados por ela.

11. LOCAL DA OBRA, HORARIOS E CONDICOES DE RECEBIMENTO

11.1. LOCAL: Avenida Rosilene Lima Oliveira, n® 64, Bairro Universitario. CEP 79750-000, Nova Andradina - MS.
11.2. Horario de expediente do local: 07h00 as 11h00 e 13h00 as 17h00 (no horario oficial do MS), de segunda-feira a sexta-feira.

11.3. Condigdes: A contratada devera manter constante contato com a CPO/PROADI que ird acompanhar e fiscalizar todos os servigos da contratada.

12. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

12.1. Além das obrigagdes legais, regulamentares e das demais constantes deste Instrumento, obriga-se ainda, a licitante a:

12.1.1. A CONTRATADA devera entregar a UFMS, até 10 (dez) dias uteis apds o recebimento de uma via do Contrato, a Garantia de Cumprimento do Contrato,
correspondente a 5% (cinco por cento) do seu valor global (importancia segurada), com prazo de vigéncia superior em 90 (noventa) dias ao prazo de vigéncia do
Contrato, numa das modalidades previstas no Art. 56 da Lei n° 8.666/1993, sob pena de aplicagdo das cominagdes previstas neste instrumento:

12.1.1.1. Caugéo em dinheiro:

- A Caugdo em dinheiro devera ser efetuada em conta de caugo, obrigatoriamente da Caixa Economica Federal (Decreto-Lei n°. 1.737/79, art. 1°, inciso IV),
vinculada a UFMS.

12.1.1.2. Titulos da Divida Publica, desde que emitidos pelo Tesouro Nacional e custodiados na CETIP — Central de Custodia e Liquidacdo Financeira de Titulos,
sob a fiscalizagdo do Banco Central do Brasil, ou junto a institui¢des financeiras, sob as regras do SELIC — Sistema Especial de Liquidez e Custddia de Titulos
Publicos Federais. Devem, ainda, ser revestidos de liquidez livremente negociados no mercado de valores mobiliarios, e, ainda, sua titularidade estar gravada em
nome da empresa Contratada;

12.1.1.3. Fianca bancaria: carta de fianga fornecida por estabelecimento bancario, devidamente registrada em cartoério de registro de titulos e documentos, conforme
determinado pela Lei 6.015/73, art. 129, acompanhada de:
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- Copia autenticada do estatuto social do banco;

- Copia autenticada da assembleia que elegeu a ultima diretoria do banco;

- Copia autenticada do instrumento de procurag@o, em se tratando de procurador do banco;
- Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fianga.

12.1.1.4. Seguro-garantia — entrega da apolice, inclusive digital, emitida por empresa em funcionamento no Brasil, legalmente autorizada, sendo a UFMS a tnica
beneficiaria do seguro:

- Via original da apolice completa, ou seja, com as Especificagdes Técnicas do Seguro, Condigdes Gerais e as Condi¢des Especiais da Garantia, impressas em seu
verso ou anexas. Alternativamente, podera ser emitida apdlice com certifica¢do digital;

- O seguro-garantia e suas condigdes gerais deverdo atender aos Anexos I e I da CIRCULAR SUSEP N°. 232, de 3 de junho de 2003;
- O seguro-garantia devera ser livre de franquia.

12.1.1.5. Na apolice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes informagdes:

- Nimero completo da licitagdo ou, quando se tratar de aditamento, o nimero do Contrato;

- Objeto a ser contratado, especificado neste Edital;

- Nome e numero do CNPJ do SEGURADO (UFMS);

- Nome e numero do CNPJ do emitente (Seguradora);

- Nome e numero do CNPJ do CONTRATADA (TOMADORA da apolice).

12.1.1.6. As apolices de seguro, em todas as suas modalidades, e/ou cartas de fianga, e seus endossos e aditamentos, devem expressar a UFMS como SEGURADA e
especificar claramente o objeto do seguro de acordo com o Edital e/ou Termo de Contrato ou Termo Aditivo a que se vincula;

12.1.1.7. Sobre o valor da caugdo prestada em dinheiro incidira corregdo atualizada a partir da data de recolhimento a UFMS;

12.1.1.8. Respeitadas as demais condi¢des contidas neste Edital e seus Anexos, a garantia serd liberada apos a integral execucao do Contrato, desde que a licitante
contratada tenha cumprido todas as obrigagdes contratuais.

12.1.1.9. A garantia somente sera liberada apds o perfeito e integral cumprimento do Contrato, que somente sera assim considerado quando a CONTRATADA
comprovar o pagamento de todas as obriga¢des trabalhistas e previdenciarias referentes 2 mao de obra utilizada;

A garantia devera contemplar, além do prazo de execug@o de Contrato, mais 90 (noventa) dias ap6s o termino da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada
prorrogacao, repactuacdo ou alteragdo efetiva no Contrato;

- Caso o pagamento das verbas rescisorias trabalhistas e previdéncias decorrentes da contratagdo ndo seja comprovado até o fim do segundo més apos o
encerramento da vigéncia do contrato, a garantia sera utilizada para o pagamento dessas verbas diretamente pela UFMS;

- A perda da garantia em favor da UFMS, em decorréncia de rescisdo unilateral do Contrato, far-se-a de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento
judicial e sem prejuizo das demais sangdes previstas no Contrato;

12.1.1.10. Na carta fianga bancaria, devera constar do instrumento a expressa rentincia pelo fiador dos beneficios previstos nos artigos 827 e 835 do Cadigo Civil
Brasileiro.

12.1.1.11.A garantia prestada por fianga bancaria ou seguro-garantia, devera ser renovada anualmente;

- E vedada qualquer clausula de excegdo, principalmente em relagdo a garantia das verbas trabalhistas e previdenciarias, nas garantias apresentadas na forma de
fianca bancaria ou seguro-garantia.

12.1.1.12.A garantia devera ser integralizada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteragdo
para acréscimo de objeto;

12.1.2. A adjudicataria tera o prazo de até 5 (cinco) dias corridos, apos formalmente convidada, para assinar o Contrato, que obedecera ao modelo ANEXO XV —
MINUTA CONTRATO deste Edital;

12.2. Se a adjudicataria ndo assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido no subitem precedente, estara sujeita as penalidades previstas neste Edital;

12.3. Manter situac@o regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19
de julho de 2002;

12.4. Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obriga¢des da Licitante Adjudicataria, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de
qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigagdes, as quais permanecerdo inalteradas como se nenhuma omissao ou tolerancia houvesse ocorrido;

12.5. E facultado a UFMS, quando a licitante adjudicataria ndo cumprir as condi¢des deste Termo de Referéncia, ndo apresentar a garantia de execugio do Contrato,
ndo assinar o Contrato ou ndo aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condi¢des estabelecidas:

12.5.1. Revogar a contratagdo, sem prejuizo da aplicacdo das cominagdes previstas no Art. 47 da Lei 12.462/2011 e neste edital;

12.6. A CONTRATADA devera providenciar, sem 0nus para a UFMS e no interesse da seguranca do seu proprio pessoal, o fornecimento de roupas adequadas ao
servigo e de outros dispositivos de segurancga a seus empregados.

12.7. A produgdo ou aquisi¢do dos materiais e respectivos transporte sdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

12.8. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados
do orgdo ou entidade contratante e dos 6rgaos de controle interno e externo.

12.9. Executar fielmente o contrato, de acordo com as clausulas avengadas.

12.10. Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste termo de referéncia, em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execugdo, bem como reparar quaisquer defeitos que a mesma venha a ocasionar na edificagao durante a execucdo de seu servigo.

12.11. Prestar prontamente esclarecimentos, respostas e fornecer documentagéo solicitada pela fiscalizag@o exercida pela UFMS.
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12.12. Manter preposto para representd-la quando da execugdo do contato.
12.13. Substituir de forma imediata o empregado considerado inadequado por solicitagdo da fiscalizagdo da UFMS.

12.14. Oferecer materiais de protecdo adequados, capacitando os empregados que prestarem servico a UFMS em relag@o as normas de seguranga e protegao de
acidentes vigentes, bem como as normas internas da UFMS.

12.15. Arcar com plena responsabilidade, com as despesas diretas e indiretas de seus trabalhadores, salarios, diarias, encargos sociais, fiscais, trabalhistas,
indenizagdes civis e quaisquer outras devidas a seus empregados no desempenho de suas atividades laborais, ficando o contratante isento de vinculo empregaticio
com 0s mesmos.

12.16. Comunicar de imediato a UFMS toda e qualquer irregularidade observada no fiel comprimento deste contrato.

12.17. Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, o acréscimo ou supressio de até o valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do
contrato, com as respectivas implicagdes na execucdo do servigo.

12.18. Abster-se, sobre qualquer hipétese, de vincular publicidade ou qualquer informagao alheia ao objeto de prestagdo do servigo na execugdo deste contrato sem a
expressa anuéncia do contratante.

12.19. Manter durante toda vigéncia do contrato as condi¢des de habilitagdo e qualificagdes exigidas na licitagdo.
12.20. Nio transferir em parte ou no todo, os servigos avengados sem a expressa permissdo do contratante.
12.21. Efetuar os servigos obedecendo a legislag@o vigente.

12.22. Qualquer tipo de madeira utilizada na obra e presente no canteiro de obras, devera ser proveniente de projetos de reflorestamentos e devidamente certificada
pelos orgdos Federais de fiscalizagdo.

12.23. E obrigatoria a apresentagio do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgio Civil, com a respectiva ART do profissional responsavel pela elaboragio,
em conformidade com a RESOLUCAO n° 307, de 5 de julho de 2002. A empresa vencedora do certame devera submeter o Plano ao 6rgio ambiental competente a
fim de ser avaliado antes do inicio das obras. Apos a aprovagdo, o mesmo devera ser encaminhado a DILIS/CPO/PROADI, a fim de ser juntado ao processo de
Licenciamento Ambiental. Caso o PGRCC nao seja exigido no processo de licenciamento ambiental pelo 6rgdo ambiental fiscalizador, o mesmo devera ser
encaminhado a CPO/PROADI para ser analisado e aprovado pela Equipe Técnica desta UFMS. Em seguida, devera ser encaminhado a DIFRE/CPO/PROADI, para
acompanhamento e verificagdo do cumprimento das agdes propostas no PGRCC. Por fim, a empresa devera, durante e apds a execugdo as obras, apresentar os
certificados de destinagdes dos residuos para juntada no processo.

12.24. Deverio também ser observados critérios de sustentabilidade ambiental, considerando os processos de extragdo ou fabricagao, utilizagao e descarte dos
produtos e matérias primas em atencéo a Instrugdo Normativa n° 1 de 19 de Janeiro de 2010, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagao do Ministério do
Planejamento, Orgamento e Gestdo, (tendo em vista o disposto na Lei n° 8.666, de 21/06/1993, no art. 2°, da Lei n° 6.938, de 31/08/1981, da Constitui¢do na
aquisi¢do de bens, contratacdo de servigos ou obras pela Administragdo Publica federal direta, autarquica e fundacional.

12.25. Além disso respeitar e atender a Resolugdo CONAMA N.° 237/1997 (Licenciamento Ambiental), Resolugdo CONAMA N.° 307/2002 (Gerenciamento de
Residuos de Construgao Civil), Lei N° 4.771/1966 (Codigo Florestal), Lei N.° 6.938/1981 (Politica Nacional do Meio Ambiente), Lei N° 9.605/1998 (Crimes
Ambientais), Lei N.° 12.305/2010 (Politica Nacional dos Recursos Sélidos), Lei N.° 2.080/2000 de Mato Grosso do Sul, Lei Complementar N.° 184/2011 do

Municipio de Campo Grande, Decreto N.° 8.111/2000 do Municipio de Campo Grande e demais legislagdes que regem neste ambito, afim de proteger e garantir a
integridade do meio ambiente.

13. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

13.1. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato por representante(s) designado(s), nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93.

13.2. Permitir livre acesso de empregados e representantes do contratado para tratar de assuntos pertinentes ao contrato em horario de expediente normal da UFMS
13.3. Rejeitar no todo ou em parte, servigos realizados em desacordo com este termo de referéncia.

13.4. Proceder o pagamento das obrigag¢des contratuais, na forma e prazos pactuados submetendo-se as leis e normas que regulam o funcionamento do Contratante.
13.5. Proporcionar dentro de sua possibilidade as melhores condi¢des ao bom andamento das obrigagdes contratadas.

13.6. Notificar por escrito, a contratada, a ocorréncia de eventuais falhas e imperfei¢des na execugdo do contrato, fixando prazo para substitui¢do ou corregio da
demanda.

13.7. Notificar por escrito, a contratada, a disposi¢@o de aplicagdo de eventuais penalidades, respeitando o contraditorio e a ampla defesa por parte do contratado.

13.8. Quando do encerramento ou rescisdo contratual, na impossibilidade de reversdo dos cancelamentos efetuados, o montante a ser restituido, podera ser deduzido
da garantia apresentada na contratagdo ou ser reembolsado mediante recolhimento de Guia de Recolhimento da Unido (GRU).

13.9. Efetuar os pagamentos devidos, conforme disposi¢des previstas em Contrato;

14. SANCOES ADMINISTRATIVAS (PENALIDADES)

14.1. Sem prejuizo da faculdade de rescisdo contratual, a UFMS podera aplicar sangdes de natureza moratoria e punitiva 8 CONTRATADA, diante do ndo
cumprimento das clausulas contratuais.

14.2. Podera a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenizagdo suplementar no montante equivalente ao prejuizo excedente que causar, na forma do
Paragrafo Unico, do artigo 416, do Cddigo Civil.

14.3. Pela inexecugio total ou parcial do Contrato ou instrumento equivalente, a UFMS podera ainda, garantida a prévia defesa, aplicar a Contratada as seguintes
sangoes:

14.3.1. MULTA: E a sangio pecunidria que serd imposta a Contratada, pelo Pro-reitor de Administragdo e Infraestrutura, por atraso injustificado na execugio do
objeto da licitagdo ou inexecugdo do mesmo, sendo esta parcial ou total, e sera aplicada nos seguintes percentuais:

14.3.1.1. Nos casos de atrasos:
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a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da licita¢do, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o
limite de 9,9% (nove, virgula, nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;

b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da licita¢ao, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor
correspondente a parte inadimplente, em carater excepcional, e a critério da UFMS, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

¢) 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo de entrega objeto da licitagdo, sem prejuizo da aplicac@o do disposto nos
subitens 10.3.1.1.1 ¢ 10.3.1.1.2;

14.3.1.2. Nos casos de recusa ou inexecu¢ao:

a) 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato ou retirar o instrumento equivalente,
dentro do prazo estabelecido pela UFMS ou inexecugdo parcial do objeto da licitagdo, calculado sobre a parte inadimplente;

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecug@o total do objeto da licitagdo ou descumprimento de qualquer clausula do Contrato, exceto
prazo de entrega.

14.3.1.3. No caso de subcontratagdo ndo autorizada pela UFMS sera aplicada a multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado.

14.3.1.4. A multa sera formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 65, paragrafo 8°, da Lei n° 8.666/93 e sera executada apos regular processo
administrativo, oferecido a Contratada a oportunidade do contraditdrio e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar do recebimento da notificagdo, nos
termos do paragrafo 3° do artigo 86 da Lei n° 8.666/93, observada a seguinte ordem:

a) Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo Contrato;

b) Mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada; e

¢) Mediante procedimento administrativo ou judicial de execugdo.

14.3.1.5. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderé a Contratada pela sua diferenca, devidamente atualizada
pelo Indice Geral de Precos de Mercado — IGPM ou equivalente, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela UFMS ou cobrados
judicialmente. O atraso, para efeito de calculo de multa, serd contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de
expediente normal na reparti¢do interessada, ou no primeiro dia til seguinte.

14.3.1.6. Em despacho, com fundamentagdo sumaria, podera ser relevado:

a) O atraso na execugdo do objeto da licitagdo ndo superior a 05 (cinco) dias; e

b) A execugdo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobranga.

14.3.1.7. A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras san¢des, segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, observados os principios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

14.3.1.8. Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, sera aberto Processo Administrativo com o objetivo de anulagido da nota de empenho e/ou rescisdo
unilateral do Contrato, exceto se houver justificado interesse da UFMS em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as penalidades na forma do
subitem 10.3.1.2.

14.3.2. SUSPENSAO: E a sangio que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitagdes e contratar com a UFMS e toda a Administragdo Publica
Federal, e suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, sem prejuizo das multas
previstas neste Edital e Anexos, bem como das demais cominagdes legais, garantida prévia e fundamentada defesa, de acordo com os prazos a seguir:

14.3.2.1. Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no Edital, os documentos e anexos exigidos, por meio eletronico, ou
ainda, atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da licitacao;

Por até 5 (cinco) anos, quando a Contratada:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o Contrato, inclusive nas hipdteses previstas no paragrafo unico do Art. 40 e no Art. 41 da
Lei 12.462/2011;

b) Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou apresentar documento falso;

¢) Ensejar o retardamento da execug¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
d) Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente justificado;
e) Fraudar a licitag@o ou praticar atos fraudulentos na execugdo do Contrato;

f) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ou

g) Der causa a inexecugao total ou parcial do Contrato.

h) A aplicagdo da sangdo de que trata o subitem 10.3.2.2 deste Edital implicara ainda o descredenciamento do licitante, pelo mesmo prazo, do Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF;

14.3.3. As sang¢des administrativas, criminais e demais regras previstas no Capitulo IV da Lei n® 8.666/93, aplicam-se a esta licitagdo e ao Contrato decorrente.
14.4. A autoridade competente para a aplicagdo da penalidade de suspensio serd o Pro-reitor de Administragio e Infraestrutura do Orgdo:
14.4.1. A penalidade de suspensdo sera publicada no Diario Oficial da Unido e registrada no SICAF.

14.5. DECLARACAO DE INIDONEIDADE: A declarago de inidoneidade sera aplicada somente pelo Ministro de Estado da Educagdo, & vista dos motivos
informados na instrugdo processual.

14.5.1. Sera declarada inidonea a empresa que cometer ato como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 ¢ 97 da Lei n° 8.666/93.
14.6. Disposic¢des gerais.
14.6.1. As sangdes previstas no item 10.3.2 e 10.5 poderdo também ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que, em razdo do Contrato:

14.6.1.1. Tenham sofrido condenacéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
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14.6.1.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

14.6.1.3. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.

14.7. Do direito de defesa.

14.7.1. a CONTRATADA tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis para interpor recurso, contados a partir da data de intimagéo ou da lavratura da ata, em face:
14.7.1.1. da rescis@o do contrato, nas hipdteses previstas no inciso I do art. 79 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993;

14.7.1.2. da aplicagdo das penas de adverténcia, multa, declaragdo de inidoneidade, suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar
com a administra¢do publica.

14.7.2. O recurso sera dirigido ao Pro-reitor de Administragdo e Infraestrutura, por intermédio da autoridade que aplicou a sangdo, a qual podera reconsiderar sua
decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ou, nesse caso, a decisao ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso, sob
pena de responsabilidade.

14.7.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento, e considerar-se-ao os dias consecutivos, exceto
quando for explicitamente disposto em contrario;

14.7.4. Assegurado o direito a defesa prévia e ao contraditorio, e apds exaurida a fase recursal, a aplicagdo da sangao sera formalizada por despacho motivado, cujo
extrato devera ser publicado no Diério Oficial da Unido, devendo constar:

14.7.4.1. A origem e o niimero do processo em que foi proferido o despacho.

14.7.4.2. O prazo do impedimento para licitar e contratar;

14.7.4.3. O fundamento legal da san¢do aplicada; e

14.7.4.4. O nome ou a razao social do punido, com o niimero de sua inscri¢do no Cadastro da Receita Federal.

14.7.5. Apds o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposi¢ao, a autoridade competente para aplicagdo da san¢do comunicara
imediatamente ao 6rgdo competente que por sua vez providenciara a imediata inclusdo da sang¢ao no SICAF, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao sistema
em caso de suspensdo para licitar.

14.8. Do assentamento em registros.

14.8.1. Ficam desobrigadas do dever de publicagdo no Diario Oficial da Unido as sangdes aplicadas com fundamento no item 10.3.1, as quais se formalizam por
meio de simples apostilamento e/ou registro em sistema, na forma do artigo 65, paragrafo 8°, da Lei n° 8.666/93.

14.8.2. Os prazos referidos neste documento so se iniciam e vencem em dia de expediente no 6rgdo ou na entidade.
14.9. Da sujeigdo a perdas e danos.

14.9.1. Independentemente das sangdes legais cabiveis, previstas no Edital, a Contratada ficara sujeita, ainda, a composigao das perdas e danos causados a UFMS
pelo descumprimento das obrigagdes licitatorias.

14.9.2. A CONTRATADA tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis para interpor recurso, contados a partir da data de intimagao ou da lavratura da ata, em face:
14.9.2.1. Da rescisdo do contrato, nas hipoteses previstas no inciso I do art. 79 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993;

14.9.2.2. Da aplicagdo das penas de adverténcia, multa, declara¢do de inidoneidade, suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar
com a administrag@o publica.

15. GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAL

15.1. Devera ser realizada pela Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade - CPO/PROADI/UFMS.

16. DOS PAGAMENTOS

16.1. Os pagamentos serdo efetuados mediante termos e condigdes estabelecidas na minuta do Contrato.

17. EXIGENCIAS PARA HABILITACAO

17.1. A qualificagdo dos proponentes deve ser realizada de acordo com o estabelecido no art. 27 da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993.

18. RESCISAO CONTRATUAL

18.1. A inexecugdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, se houver uma das ocorréncias prescritas no art. 78 da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993.

19. ALTERACOES CONTRATUAIS

19.1. Aceitar nas mesmas condi¢des contratuais os acréscimos ou supressdes que se fizerem no objeto do presente contrato, até 50% (cinquenta por cento) de seu
valor inicial atualizado.
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ANEXO Il = PROJETO EXECUTIVO, MEMORIAL DESCRITIVO
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via internet nos sitios

DIGLI/CCL/PROADI/UFMS, localizada a Av. Costa e Silva s/n°, Cidade Universitaria, CEP: 79.070-900 - Campo Grande/MS, até 05 (cinco) dias uteis anteriores a
Licitagdo, mediante a entrega de um PEN DRIVE/HD EXTERNO para a gravagdo dos arquivos.

ANEXO Ill - QUADRO 01

Cronograma de Gantt

Cronograma Fisico-Financeiro

O documento que integra 0 ANEXO III - QUADRO I encontra-se juntamente com o orgamento ¢ sera disponibilizado em midia digital e podera ser obtido via
internet nos sitios https:/proadi.ufms.br/category/editais-de-obras-e-reformas/2020/ e www.comprasgovernamentais.gov.br. Também podera ser retirado na

DIGLI/CCL/PROADI/UFMS, localizada a Av. Costa e Silva s/n°, Cidade Universitaria, CEP: 79.070-900 - Campo Grande/MS, até 05 (cinco) dias uteis anteriores a
Licitagdo, mediante a entrega de um PEN DRIVE/HD EXTERNO para a gravagédo dos arquivos.

ANEXO lll - QUADRO 02

Quadro Relagdo dos servigos executados por profissional (is) detentor (es) de atestado (s) de responsabilidade técnica por execugdo
02 de servigo(s) compativel(eis) com o objeto da licitagdo
Identiﬁcaft;éo dos Periodo de Execugdo
N2 do Servicos Contratante
item executados Atestado/Certiddo
1) compativeis com Inicio Fim (Nome e (2)
o objeto da o o Enderego)
licitacio (Més/Ano) (Més/Ano)
Identificagdo, Qualificagdo e assinatura do responsavel pelas
informacgdes:
Data: Nome da Firma:
(1) Indicar o numero do item do atestado correspondente a exigéncia técnica
(2) Juntar cépias dos atestados/certiddes fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado devidamente certificados e averbados pelo
CREA ou CAU indicando na coluna o nimero de ordem do atestado pertinente.

ANEXO Il - QUADRO 03

Quadro

Relagdo dos servigos executados pelo proponente compativel (eis) com o objeto da licitagao
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03
Identiﬁcafgéo dos Periodo de Execugdo

servigos Contratante
N2 do executados Atestado/Certiddo
item compativeis com Inicio Fim E(Ndome e) 2)

- nderego
° (.)k?JEt(Z da (Més/Ano) (Més/Ano)
licitagdo
Identificagdo, Qualificagdo e assinatura do responsavel pelas
informacgdes:
Data: Nome da Firma:
(1) Indicar o nimero do item do atestado correspondente a exigéncia técnica
(2) Juntar cépias dos atestados/certiddes fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado indicando na coluna o nimero de ordem do
atestado pertinente.

ANEXO IV - ATESTADO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA

Declaramos para os devidos fins que o Engenheiro/Arquiteto
, CREA/ ou CAUn.° , VISTO
,RGn.° , CPF n.° , responsavel técnico da Empresa
vistoriou o local da obra objeto da licitagdo na sua totalidade, estando de
posse de todas as informagdes relativas a sua execugdo, ndo podendo alegar posteriormente o desconhecimento de fatos evidentes a época da vistoria para solicitar
qualquer alteragdo do valor do Contrato que vier a ser celebrado posteriormente.

Observagdes encontradas:

1. se ndo houver observagao, consignar no espago destinado, a expressdo “sem alteragao”.

Campo Grande — MS, de de

Arquiteto/Engenheiro:

Empresa:

Representante da UFMS

ANEXO IV-A - DECLARAGAO DE NAO REALIZAGAO DA VISITA TECNICA

Declaramos para os devidos fins que assumimos a responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da ndo verificagdo do local de instalagdo da
obra
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Campo Grande — MS, de de

Assinatura

Responsavel Técnico:

Nome completo

Empresa:

Carimbo CNPJ da empresa

ANEXO V — CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA DE PRECOS (MODELO)

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

UFMS

RDC ELETRONICO N° /2020

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execucao dos servigos de , pelo prego global de R$ ( ),
para execugdo em ( ) dias consecutivos, conforme Planilha de Precos anexa.
O percentual de desconto ofertado na licitagdo foi de % ( por cento)

Declaramos que em nossa proposta estdo incluidas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas
exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execugdo dos servicos, e, ainda, as despesas relativas a mobilizagao e
desmobiliza¢do de pessoal, maquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relagdo a UFMS.

Na execugdo dos servigos, observaremos rigorosamente as especificagdes das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou
superior, bem como as recomendagdes e instrugdes do Orgdo de Fiscalizagdo da UFMS, assumindo, desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizagio dos
trabalhos, de conformidade com as especificagdes.

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PRECOS éde  ( ) dias corridos, a contar da data de abertura da licitagao.

Foram utilizados em nosso or¢amento a Taxa de BDI de %. O Regime Tributario a que estamos sujeitos ¢ o de Lucro (Real ou
Presumido).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocagao, indicando
para esse fim o Sr.(a) , Carteira de Identidade n°. expedidaem / / , Orgdo Expedidor ,e CPFn°
, como representante desta Empresa.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em causa e nossa plena concordancia com as condi¢des
estabelecidas no Edital da licitagdo e seus anexos.

FIRMA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2326681&infra_siste... = 24/51



31/03/2020

Em cumprimento ao disposto no § 1° do artigo 56 da Lei 8.666/93, indico a seguinte modalidade de garantia que sera apresentada em no
maximo 10 (dez) dias uteis apos a assinatura do contrato, observado o disposto no subitem 16.1 do Edital.

(

(

(

(local/data)

) - Caugao em dinh

SEI/UFMS - 1883453 - Edital

ANEXO VI - TERMO DE OPCAO DE GARANTIA (MODELO)

eiro, ou;

) - Seguro-garantia;

) - Fianga bancaria.

ANEXO VII - TAXAS DE BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS - BDI - SERVICOS (MODELO)

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

Ref.: RDC ELETRONICO N° /2020

Valor do BDI1% =

% (Obra)

Assinatura da licitante

Valor do BDI% = % (Equipamentos)
*Obra *Equipamentos

DISCRIMINACAO  [TAXA (%) DISCRIMINACAO  [TAXA (%)
IAC  |Administragdo Central AC \Administragdo Central
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R Riscos R Riscos
S + G [Seguros e Garantias S +G Seguros e Garantias
IDF  |Despesas Financeiras DF Despesas Financeiras
L Lucro L Lucro
T Impostos T Impostos

ISS 1SS

PIS IPIS

COFINS ICOFINS

CPRB CPRB

TOTAL IMPOSTOS TOTAL IMPOSTOS

ANEXO VIII - PLANILHA DE DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS — ES (MODELO)

IDETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2326681&infra_siste...

GRUPO A

IENCARGOS SOCIAIS

INDICE

INSS

SESI

SENAI

INCRA

SEBRAE

Salario Educacao

Seguro Contra Acidentes no Trabalho

FGTS

Outros (discriminar)
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SUB-TOTAL GRUPO A

SEI/UFMS - 1883453 - Edital

GRUPO B

FERIAS

|Aviso Prévio Trabalhado (90%)

IAuxilio Enfermidade

Gratificagao Natalina (13° salario)

IAviso Prévio Indenizado

Licenga Paternidade

|Auséncias Abonadas

|Acidentes no Trabalho

Outros (discriminar)

SUB-TOTAL GRUPO B

GRUPO C

IDeposito por rescisdo sem justa causa

|Adicional por Aviso Prévio

|Aviso Prévio Indenizado (10%)

Indenizagdo Adicional

Outros (discriminar)

SUB-TOTAL GRUPO C

GRUPO D

Reincidéncia GRUPO A sobre GRUPO B

Reincidéncia do FGTS sobre o 13° salario

Reincidéncia do FGTS sobre aviso prévio

Outros (discriminar)

SUB-TOTAL GRUPO D

GRUPO E

[Encargos Complementares Obrigatorios

Outros (discriminar)

SUB-TOTAL GRUPO E

TOTAL

OBSERVACOES:
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ANEXO IX - TERMO DE COMPROMISSO — CBM/MS (MODELO)
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PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

UFMS

Ref.: RDC ELETRONICO N° /2020

Pelo presente termo e, em atendimento a Lei estadual n® 4.335/2013, declaramos ter ciéncia quanto a obrigatoriedade de registro do profissional responséavel técnico
pela execugdo do objeto no Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul — CBM/MS, nos niveis de credenciamento.

¢ Execugdo de PSCIP;
¢ Instalacdo de equipamento e sistemas relacionados com a seguranga contra incéndio e panico;
¢ Manutengéo e inspe¢ao de equipamentos e sistemas relacionados com a seguranga contra incéndio e panico.

Comprometemo-nos a apresentar 8 UFMS, o documento comprobatorio de inscrigdo do profissional responsavel técnico no Corpo de Bombeiros Militar de Mato

Grosso do Sul - CBM/MS, dentro do prazo de 10 (dez) dias uteis a contar da data de assinatura do Contrato e, a apresentar o registro definitivo do supramencionado
profissional dentro do prazo de 30 dias tteis da apresentagdo do documento comprobatério de inscri¢do.

Campo Grande/MS, de de

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

CPF DO REPRESENTANTE LEGAL:

ANEXO X - MODELO DE DECLARAGAO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALACOES, APARELHAMENTO E PESSOAL

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

A (nome da empresa), inscritano CNPJ n.° ................ , neste ato representado por seu representante legal, 0(a) S.(a) «.cooveveerierecrineiiineeinene s
portador(a) da Carteira de Identidade n.°.........cccccecevvrveueennnne. edo CPE N e , DECLARA, sob as penas da Lei, que por ocasido da
contratagdo, dispora das instalagdes, aparelhamentos e do pessoal adequado e suficiente para a realizagdo do objeto da licitagao.

Local/Data
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Representante legal (com carimbo da empresa)

RGn°®

CPF n°®

01 - RAZAO SOCIAL:

ANEXO XI - IDENTIFICAGAO DA LICITANTE

DADOS A SEREM PREENCHIDOS PELA LICITANTE

02 — FANTASIA: CNPJ:

03 — ENDERECO: BAIRRO:
04 — CIDADE: UF: CEP:
05 — FONE: ( ) FAX: ( )

06 — E-MAIL: SITE: http://

07 - BANCO: N° CONTA:

08 — AGENCIA/CODIGO: PRACA:

09 — NOME E CPF DA PESSOA RESPONSAVEL PELA EMPRESA:

10 - NOME E CPF DA PESSOA PARA CONTATO E INFORMACAO SOBRE A COTACAO E/OU REPRESENTANTE NESTA PRACA:

FONE:

11 - PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

“DECLARO QUE CONHEGO E ACEITO AS CONDIGOES

CONTIDAS NESTE EDITAL”

Assinatura identificada da licitante

ANEXO Xl — DECLARACAO DE COMPROMISSO DE VINCULAGCAO FUTURA

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

A empresa inscrita no CNPJ n°
, portador (a) da Carteira de Identidade n°® e do CPF n° , DECLARA, para fins do disposto no

, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a)

Edital, sob as sangdes administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que contratara o(s) profissional(is) abaixo indicado(s) para ser(em) responsavel(is) técnico(s) da

obra, caso a empresa resulte vencedora desta licitagdo:

1) Cargo do profissional

Nome: RG:

N° CREA/CAU:
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Declaro o compromisso de contratagdo futura como responsavel técnico pela obra.

Assinatura do Profissional concordando com a contratagdo futura

Local e data.

(Nome — Identidade — CPF e assinatura do representante legal)

ANEXO XIII - MINUTA CONTRATO

CONTRATO DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, DECORRENTE
DO RDC ELETRONICO N° /2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM A
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL E
A EMPRESA PARA EXECUCAO DA
REFORMA PARA IMPLANTACAO DO LABORATORIO DE QUIMICA E
EXECUCAQO DE PASSARELA METALICA - LOCALIZADA NA UNIDADE
1, DO CAMPUS DA UFMS, EM NOVA ANDRADINA - MS

Pelo presente instrumento a FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS), instituida pela Lei n® 6674 de 05.07.1979, situada
na Av. Costa e Silva, s/n°, Cidade Universitaria, CEP: 79070-900 — Campo Grande/MS, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 15.461.510/0001-33, representada pelo seu
Proé-Reitor de Administragao e Infraestrutura, Augusto Cesar Portella Malheiros, conforme delegagao de atribui¢do objeto da Portaria n.° 785, de 30/05/2019,

doravante denominada CONTRATANTE, e a Empresa , situada a Rua/Av. n.° , Bairro N
em -, inscrita no CNPJ/MF sob o n° , representada na forma de seus atos constitutivos, doravante denominada
CONTRATADA, considerando o contido no Processo n® 23452.000320/2018-84, celebram este Contrato, mediante as clausulas e condigdes a seguir estabelecidas, e
que se regeré pelas disposi¢des da Lei n° 12.462/2011, Lei n° 8.666/1993 e no Decreto n°® 7.581/2011, ¢ vincula - se ao Edital RDC ELETRONICO N° /2020 e

S€us anexos.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, REGIME DE CONTRATACAO, PRECO E DOTACAO ORCAMENTARIA

1.1. Objeto: Contratagao de empresa especializada em obras e servigos de engenharia para execugio da obra de reforma para implantagdo do laboratério de quimica
e execucdo de passarela metalica - localizada na Unidade 1, do Campus da UFMS, em Nova Andradina - MS, com érea total de 106,39 m? (sendo 54,43 m? de
reforma + 1,40 m? para construgdo da casa de gas + 50,56 m? para construgdo da Passarela Metalica), para atender as necessidades da UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MATO GROSSO DO SUL, ficando a cargo da empresa contratada todas as despesas de mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos e demais servigos
pertinentes.

1.2. Os servigos objeto deste Contrato serdo executados pelo regime de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

1.3. O prego contratual ajustado é de RS )

1.4. As despesas decorrentes do objeto desta licitagdo correrdo a conta:

Elemento de

) 4490.51 — Obras e Construgdes
IDespesa:
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Trabalho
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12.364.5013.20RK.0054 - Funcionamento de Instituigdes Federais
de Ensino Superior no estado de MS

IFonte de Recursos:

8100 — Recursos Ordinarios;

8250 - Recursos ndo Financeiros Diretamente Arrecadados

Nota de Empenho:

2. CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO CONTRATUAL, DE EXECUCAO E LOCAL DE PRESTACAO DOS SERVICOS

2.1. O prazo de execugdo dos servigos ¢ de 90 (noventa) dias consecutivos, contados a partir da expedi¢ao da Ordem de Servigo Inicial. O prazo de vigéncia
contratual € de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contados a partir da data de assinatura do instrumento contratual;

2.2. A expedigdo da “Ordem de Servigo Inicial” somente se efetivara apds a publicagdo do extrato do Contrato no “Didrio Oficial” da Unido e a entrega das
“Garantias de Cumprimento do Contrato”;

2.3. O “termo inicial”, para contagem do prazo e inicio dos servigos, conta-se da data definida na "Ordem de Servigo", expedida(s) pela CONTRATANTE;

2.4. As justificativas relativas ao atraso na execug@o dos servigos, somente serdo aceitas quando decorrerem de casos fortuitos ou for¢a maior, conforme disposi¢des

contidas no Caodigo Civil Brasileiro, ou de fatos de responsabilidade da CONTRATANTE. Se ocorrer, os pedidos de prorrogacgéo deverdo ser encaminhados, por

escrito e protocolados na UFMS, com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias, com as devidas justificativas circunstanciadas.

2.4.1. Quando se tratar de solicitagdo de aditivo de prazo cuja justificativa apresentada pela Contratada seja o volume de precipitagdo pluviométrica ocorrido no

periodo considerado o fiscal da obra devera:

2.4.1.1. Verificar se o volume de chuvas, medido em milimetro (mm), no periodo considerado foi superior a média historica, divulgada pelo INMET através das
Normais Climatologicas (http:/www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=clima/normaisClimatologicas), que para a Regido de Mato Grosso do Sul segue a tabela

abaixo:

INormais Climatolégicas do Brasil 1961-1990

INumero de Dias com Precipitacido Maior ou Igual a 1 mm (dias)

INome da

(Codigo Estacao

IUF [Jan |[Fev [Mar|Abr [Mai {Jun Jul |Ago|Set [Out [Nov [Dez |Ano

83608 |Aquidauana

MS |11 [10 9 |5 5 B R B 5 |6 B 9 |6

Campo

83611 Grande

MS |15 |14 |11 |7 |5 ¥4 B B 5 [9 |11 |14 101

83512 |Coxim

MS |16 (15 12 8 |7 R |1 R 5 [9 [12 (16 |105

83659 |Dourados

MS |11 |11 9 |6 |6 |5 ¥4 @ |7 9 |11 |11 |94

83704 |[vinhema

MS |12 [IL 9 |6 |6 |5 4 ¥ 7 8 [9 |11 92

83565 [Paranaiba

MS |16 |11 12 [7 ¥ B R R 6 [9 [12 [18 [102

83702 |Ponta Pora

MS |12 [12 {10 8 |7 |6 |5 5 8 [9 [10 (11 [103

83618 [Trés Lagoas

MS |14 |11 9 |6 ¥ B B R |5 [7 |10 [14 B8

2.4.1.2. O periodo considerado devera ser o intervalo entre o inicio da obra e o da solicitagdo do aditivo ou o intervalo entre o ultimo aditivo e o da solicitagao atual.
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2.4.1.3. O prazo a ser prorrogado sera a diferenca, a maior, dos dias de chuva para o periodo examinado frente a média histérica do nimero de dias, somado de dez
dias.

2.4.1.4. E arbitrado o acréscimo de dez dias em face de chuvas excepcionais poderem se concentrar em dias pontuais, acarretando dificuldades na execucdo dos
trabalhos nos dias seguintes. Dessa forma, ¢ dada uma maior margem de seguranga no prazo em favor da contratada.

2.5. Nao se justificara para o retardamento na execugdo dos servigos, o fornecimento deficiente e fora do tempo habil dos materiais, ou a simples ocorréncia de
chuvas, salvo quando se tratar de temporais ou periodos longos chuvosos, plenamente comprovados por Boletins Meteorologicos e aceitos pela Fiscalizagio.

2.6. E responsabilidade da CONTRATADA, em qualquer estagio dos servigos, e sem prejuizo do andamento, recuperar atrasos porventura ocorridos em fases
anteriores.

2.7. S6 se admitira a prorrogagdo de prazos parciais constantes do Cronograma Fisico-Financeiro, quando houver impedimentos que paralisem ou restrinjam o
andamento normal da obra e dos servigos, decorrentes de fatos alheios a responsabilidade da CONTRATADA, atestados e reconhecidos pela fiscaliza¢@o, nos termos
previstos na Lei n. ° 8.666/93.

2.8. No caso de prorrogagdo de prazo contratual, devera ser elaborado novo Cronograma Fisico-Financeiro pela CONTRATADA, com as alteragdes necessarias,
incluindo-se as parcelas faturadas e a faturar, a fim de ser aprovado pela UFMS, pelo Gestor do Contrato e pelo Ordenador de Despesas da UFMS.

2.9. O local da execugdo dos servigos sera na Unidade I do Campus da UFMS em Nova Andradina/MS.

3. CLAUSULA TERCEIRA - GARANTIAS

3.1. A CONTRATADA devera entregar a UFMS, até 10 (dez) dias tuteis apds o recebimento de uma via do Contrato, a Garantia de Cumprimento do Contrato,
correspondente a 5% (cinco por cento) do seu valor global (importancia segurada), com prazo de vigéncia superior em 90 (noventa) dias ao prazo de vigéncia do
Contrato, numa das modalidades previstas no art. 56 da lei n® 8.666/93, sob pena de aplicagdo das cominagdes previstas neste instrumento.

3.1.1. A garantia visa garantir o pleno cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigacdes estipuladas neste Contrato.

3.2. No caso de alteragdo do valor do contrato e/ou prorrogagao de sua vigéncia, a CONTRATADA ficaré obrigada a providenciar a renovagao do valor e/ou o prazo
da Garantia de Cumprimento do Contrato, nos termos e condi¢des originalmente aprovados pela UFMS.

4. CLAUSULA QUARTA - DA EXECUCAO DO OBJETO

4.1. 0 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAGAO, constitui-se parte integrante deste
instrumento.

4.2. 0 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO devera ser ajustado ao efetivo inicio dos servigos, quando da emissio da ORDEM DE SERVICO.

4.3. 0 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, além de expressar a programacio das atividades e o correspondente desembolso mensal do presente instrumento,
devera, obrigatoriamente:

4.3.1. Identificar o Plano de Gerenciamento de Tempo necessario a execugdo do objeto contratado no prazo pactuado;

4.3.2. Apresentar informagdes suficientes e necessarias para o monitoramento ¢ controle das etapas da obra, sobretudo do caminho critico.

4.4. 0 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, parte integrante deste Contrato, devera representar todo o caminho critico do projeto/empreendimento, os quais
ndo poderdo ser alterados sem motivagdo circunstanciada e sem o correspondente aditamento do Contrato, independente da ndo alteragdo do prazo final.

4.4.1. O cronograma devera identificar, previamente, as etapas mais relevantes para o cumprimento dos prazos pactuados, de modo a permitir o acompanhamento da
execucao parcial do objeto contratado e aplicagdo das san¢des descritas na CLAUSULA DECIMA — DAS PENALIDADES.
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4.5. O cronograma devera representar o integral planejamento do empreendimento, inclusive das suas etapas/servi¢os, de modo a permitir o fiel acompanhamento
dos prazos avengados, bem ainda, a aplicagdo das san¢des previstas na CLAUSULA DECIMA — DAS PENALIDADES deste instrumento, em caso de seu
inadimplemento.

4.5.1. Caso a CONTRATADA julgue necessrio, a sistematica de planejamento, acompanhamento e controle da execugdo das obras podera ser apresentado em
relatorios complementares a0 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.

4.6. A CONTRATADA deverd manter as entregas de cada etapa da obra, estabelecidas no CRONOGRAMA FfSICO-FINANCEIRO, sujeitando a CONTRATADA a
penalidades a titulo de multa, incidente no percentual ndo realizado de cada etapa da obra, conforme na CLAUSULA DECIMA — DAS PENALIDADES.

4.7.0 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO deveré representar todas as ATIVIDADES da planilha orgamentaria, com grau de detalhamento compativel com o
planejamento de execugdo da CONTRATADA.

4.7.1. A CONTRATADA devera efetuar seu proprio planejamento, levando em conta a produtividades de suas maquinas, equipamentos ¢ mao-de-obra, sem,
contudo, exceder o prazo estabelecido na CLAUSULA SEGUNDA.

4.8. Além das obrigagdes descritas na CLAUSULA SEGUNDA — PRAZO CONTRATUAL E LOCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS, compete a
CONTRATADA cumprir fielmente os prazos de término de cada etapa, de acordo com o seu CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.

4.9. O periodo de avaliagdo dos servicos executados relacionado ao cumprimento do CRONOGRAMA FNI'SICO—FINANCEIRO tomara como base o primeiro e o
ultimo dia do més em que o SERVICO foi prestado pela CONTRATADA e recebido pela FISCALIZACAO.

4.10. A Contratada devera providenciar e manter a placa indicativa do empreendimento, de acordo com os modelos adotados pela UFMS, enquanto durar a execugio
dos servigos, conforme item 16.7 do Edital.

5. CLAUSULA QUINTA — DO PAGAMENTO

5.1. Os pagamentos serdo mensais e proporcionalmente aos servi¢os executados de acordo com o Cronograma Fisico Financeiro, aprovado pela CONTRATANTE,
mediante a apresentagdo da Nota Fiscal correspondente.

5.1.1. A parcela mensal devida a titulo de Gerenciamento de Obra sera paga proporcionalmente ao percentual atingido em cada medigao parcial, conforme
Cronograma Fisico-Financeiro, exceto quando houver atrasos justificados, nos quais o Contratado no tenha dado causa, hipdtese em que a parcela mensal devida a
titulo de Gerenciamento de Obra sera paga conforme cronograma pactuado.

5.2. O valor da Nota Fiscal devera estar expresso em “Reais”, o qual sera pago mediante Ordem Bancaria de Crédito no prazo de tolerancia de até 30 (trinta) dias
corridos, contados da data de sua apresentagdo.

5.2.1. Os pagamentos serdo efetuados apos a verificagdo da Regularidade Fiscal da CONTRATADA no SICAF e Regularidade Trabalhista, no sitio oficial
correspondente. Caso a CONTRATADA nao esteja cadastrada no SICAF, os pagamentos serdo efetuados apos a comprovagio da validade dos documentos de
Regularidade Fiscal/Certiddo Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa.

5.3. Eventuais atrasos de pagamento por parte da UFMS, sem justificativa, que extrapolem a tolerancia de 30 (trinta) dias, serdo corrigidos utilizando-se o Indice
Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo — IPCA, pro rata tempore, divulgado pela FGV, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal até a data do efetivo
pagamento;

5.4. Os pagamentos de qualquer parcela contratual ficardo condicionados ao pleno atendimento da Resolugédo n°® 06, de 15.03.2011, do Conselho Diretor da UFMS,
publicada no Boletim de Servigo N° 5011, de 21.03.2011 (ANEXO XIV).

5.5. Por ocasido dos pagamentos, devera ser observado, ainda, se a CONTRATADA encontra-se em dia para com suas obrigacdes fiscais, inclusive no que concerne
aos créditos previdenciarios, FGTS/CAIXA e Justiga do Trabalho.

5.6. A UFMS fara a retengdo, com repasse ao Orgdo Arrecadador, de qualquer tributo ou contribuigio determinada por legislagio especifica, sendo que se reserva no
direito de efetua-la ou ndo nos casos em que for facultativo.

5.6.1. As empresas dispensadas de retengdes, deverdo entregar a declaragio, anexa ao documento de cobranga, a que se refere a IN RFB 1234/2012, em duas vias,
assinadas pelo representante legal, além de informar sua condigdo no documento fiscal, inclusive o enquadramento legal, sob pena de se ndo o fizerem, se sujeitarao
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a reteng@o do imposto de renda e das contribui¢des sobre o valor total do documento fiscal.

5.7. O pagamento relativo 4 Gltima etapa ser4 efetuado ap6s a emissio do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO, podendo a UFMS realiza-lo até o 30°
(trigésimo) dia corrido, contado da data de entrada no protocolo da UFMS, da documentagdo de cobranga, desde que os documentos estejam corretos.

5.8. Comunicado o encerramento da obra, para a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a Contratada devera apresentar a Certiddo Negativa de
Débito relativa a regularidade das Contribui¢des Previdenciarias (CND, CNDT, Certiddo Positiva de Débito com Efeitos de Negativa ou Certiddo Negativa de
Débito com finalidade de Averbagdo), sob pena de aplicagdo das sangdes administrativas cabiveis e reten¢do dos créditos.

5.8.1. A Contratada se obriga a apresentar, em até¢ 30 dias contados da assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, o requerimento de baixa de
matricula no Cadastro Nacional de Obras (CNO) realizado perante a Receita Federal do Brasil (RFB), sob pena de aplicagio das san¢des administrativas cabiveis.

5.9. A UFMS podera sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

5.9.1. Execugao defeituosa dos servigos;

5.9.2. Descumprimento de obrigagdo relacionada com os servigos contratados;

5.9.3. Débito da CONTRATADA para com a UFMS quer proveniente da execugdo do Contrato decorrente desta licitagdo, quer de obrigacdes de outros instrumentos
contratuais;

5.9.4. Nao cumprimento de obrigagdo contratual, hipotese em que o pagamento ficara retido até que a CONTRATADA atenda a clausula infringida;

5.9.5. Obrigagdes da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possam prejudicar a UFMS;

5.9.6. Paralisagdo dos servigos por culpa da CONTRATADA.

5.9.7. O presente Contrato se adequara de pronto as condigdes que vierem a ser baixadas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante a politica econdmica
brasileira, se delas divergentes.

6. CLAUSULA SEXTA — DO REAJUSTE DO PRECO

6.1. Os pregos contratuais serdo reajustados no prazo de 12 (doze) meses, contados a partir do més de referéncia do orgamento preestabelecido neste edital, nos
termos do Art. 3° § 1° da Lei n°® 10.192, de 14/02/01.

6.2. Somente ocorrera este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado ¢ caso o adimplemento da obrigagdo das parcelas a realizar ndo estejam
atrasadas por culpa da CONTRATADA conforme cronograma fisico-financeiro aprovado pela FISCALIZACAO da UFMS.

6.3. Apds 12 (doze) meses da data do més de referéncia do orgamento, os pregos serdo reajustados conforme indice de variagdo da Tabela SINAPI em relagdo aos
precos unitarios regulados por ela e, de acordo com a variagdo nos ultimos doze meses do INCC/FGV, para os demais precos unitarios nao previstos na Tabela
SINAPIL.

7. CLAUSULA SETIMA — DA DIRECAO TECNICA E PESSOAL DA CONTRATADA

7.1. A direcdo técnica e administrativa dos servigos, objeto deste Contrato, cabe 8 CONTRATADA, a qual responderd, na forma da lei, por qualquer imperfei¢ao
porventura constatada na sua execugao.

7.2. A omissio ainda que eventual da FISCALIZACAO, no desempenho de suas atribui¢des, ndo eximira a CONTRATADA da responsabilidade pela perfeita
execugdo dos servigos contratados.

7.3. A CONTRATADA sera representada na obra pelo “Engenheiro Responsavel Técnico” indicado na proposta, o qual dirigira os trabalhos e a representara
legalmente, com amplos poderes para decidir, em seu nome, nos assuntos relativos aos servigos contratados.
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8. CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1. Além dos encargos de ordem legal ¢ dos demais assumidos em outras clausulas e documentos integrantes deste Contrato, e sem alteragdo dos precos estipulados,
obriga-se, ainda, a CONTRATADA a:

8.1.1. Executar os servicos objeto deste Contrato, em conformidade com o respectivo planejamento, normas e especificagdes técnicas e, ainda com as instrugdes
emitidas pela UFMS;

8.1.2. Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado de que necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execucdo dos
servigos, correndo por sua conta exclusiva todos os encargos e obriga¢des de ordem trabalhista, previdenciaria e civil, apresentando, ainda, a UFMS, quando
solicitado, a relagdo atualizada desse pessoal;

8.1.3. Cumprir rigorosamente as NORMAS DE ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO, emanadas da legislagdo pertinente;

8.1.4. Comunicar por escrito ao setor da UFMS responsavel pelo recebimento/fiscalizagdo do objeto da licitagdo, no prazo maximo de 30 (trinta) dias que antecedam
o prazo de vencimento do fornecimento/execugéo do objeto da licitagdo, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento.

8.1.5. Executar, as suas custas, os refazimentos dos servi¢os executados em desacordo com este Contrato e seus anexos;

8.1.6. Fornecer, a qualquer momento, todas as informagdes de interesse para a execugdo dos servigos, que a UFMS julgar necessarias conhecer ou analisar;

8.1.7. Pagar os tributos, taxas e encargos de qualquer natureza, em decorréncia deste Contrato;

8.1.8. Facilitar o pleno exercicio das funcdes da FISCALIZACAO. O ndo atepdimento das solicitagdes feitas pela FISCALIZACAO sera considerado motivo para
aplicagdo das sangdes contratuais. O exercicio das fungdes da FISCALIZACAO, nio desobriga a CONTRATADA de sua propria responsabilidade, quanto a
adequada execugdo dos servigos contratados;

8.1.9. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeigio dos equipamentos, componentes e servigos pela FISCALIZACAO, e pelos atrasos acarretados por
esta rejei¢do, bem como por qualquer multa a que vier a ser imposta pela UFMS, de acordo com as disposi¢des deste Contrato;

8.1.10. Responsabilizar-se durante a execucdo dos servigos contratados por qualquer dano que, direta ou indiretamente, ocasionar a bens da UFMS ou sob sua
responsabilidade ou ainda de terceiros;

8.1.11. Constatado dano a bens da UFMS ou sob a sua responsabilidade ou, ainda, a bens de terceiros, a CONTRATADA, de pronto, os reparara ou, se assim nao
proceder, a UFMS langara mao dos créditos daquela para ressarcir os prejuizos de quem de direito.

8.1.12. Substituir, quando rejeitados, os equipamentos, componentes e servios, dentro do prazo estabelecido pela FISCALIZACAO;

8.1.13. Evitar situagdes que gerem inquietagdo ou agitagdo na execugdo dos servigos, em especial as pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal ou
contratados;

8.1.14. Manter, durante a vigéncia do presente instrumento, as mesmas condi¢des que propiciaram a sua habilitagdo e classificacdo no processo licitatorio, em
especial a equipe de técnicos, indicados para fins de capacitag@o técnica-profissional, admitindo-se, excepcionalmente, a substitui¢do por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pelo gestor do Contrato e ratificada pelo seu superior;

8.1.15. Se for necessaria a prorrogagdo do Contrato, a CONTRATADA ficara obrigada a providenciar a renovagdo do prazo de validade da Garantia de
Cumprimento do Contrato, nos termos e condi¢des originalmente aprovados pela UFMS;

8.1.16. Executar os servigos objeto deste Contrato em conformidade com a proposta aprovada e qualquer outra evidéncia que seja exigida no Contrato;
8.1.17. Submeter, em tempo habil, em caso de justificada necessidade de substitui¢do o Profissional indicado para execugdo dos servigos, o nome e os documentos

demonstrativos da respectiva capacitagio técnica de seu substituto a aprovacdo do gestor do Contrato e ratificagdo pelo seu superior. A documentagio do profissional
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sera analisada de acordo com os critérios definidos no Edital de Licitagdo. O profissional substituto devera ter, obrigatoriamente, qualificagdo técnica, no minimo,
igual a do substituido;

8.1.18. Manter atualizada sua situagdo de Regularidade Fiscal junto ao SICAF.

8.1.19. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informagao acerca das atividades objeto desta licitagdo, sem prévia autorizagdo da UFMS;

8.2. Apos a assinatura do Contrato, no prazo maximo de 5 (cinco) dias tteis, providenciar o registro do mesmo junto ao CREA/MS ou CAU, com 5 registros
originais e assinadas. Este comprovante ¢ indispensavel para o inicio dos servigos.

8.3. Apos a assinatura do Contrato, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, providenciar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART dos mesmos no CREA/MS
ou o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT dos mesmos no CAU, entregando uma via de cada anotagdo a FISCALIZACAO e outra aos profissionais
mobilizados. Estes comprovantes sdo indispensaveis para o inicio dos servigos por parte dos profissionais mobilizados.

8.3.1. A ART ou RRT de execugdo deve registrar a classe dos materiais de acabamento, conforme NT-10 do Corpo de Bombeiros Militar-CBM/MS e PSCIP
aprovado.

8.3.1.1. O responsavel técnico podera fornecer uma ART ou RRT complementar a de execugdo informando os dados solicitados na clausula 8.3.1.

8.3.2. Comprovagéo de cadastro do responsavel técnico junto ao CBM/MS, conforme Lei estadual n® 4.335/2013

8.3.3. Quando da finalizagdo dos servigos para emissdo do Termo de Recebimento Provisorio, a Contratada devera apresentar Atestado de Conformidade Elétrica do
Edificio e sua respectiva ART, emitido por profissional cadastrado no CBM/MS para este fim.

8.4. Se a UFMS relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigacdes da CONTRATADA, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer
modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigagdes, as quais permanecerao inalteradas como se nenhuma omissao ou tolerancia houvesse ocorrido.

8.5. O representante credenciado como profissional técnico responsavel devera ser aquele indicado para fins de comprovagao da capacidade técnico-profissional,
ficando sua substitui¢do sujeita a aprovagao da UFMS e desde que atendidas as condi¢des originais de habilitagdo;

8.6. Sendo necessario refazer o servico, a CONTRATADA fica obrigada a realiza-lo nas condigdes contratadas, correndo por sua conta as respectivas despesas.
Deixando a CONTRATADA de refazé-lo, a UFMS podera contratar terceiro para executar o servigo, reconhecendo a CONTRATADA sua responsabilidade pelo
respectivo pagamento, sem que tenha direito a reembolso ou prévia ciéncia dessa contratagdo.

8.7. Além das hipdteses previstas na legislagdo e nas normas aplicaveis, a CONTRATADA sera responsavel, ainda:

8.7.1. Pela inexecugdo, mesmo que parcial, dos servigos contratados;

8.7.2. Perante a UFMS ou terceiros, pelos danos ou prejuizos causados, por agdo ou omissdo, erro ou impericia, vicio ou defeito, na condug@o ou execugio dos
servigos objeto deste Contrato;

8.7.3. Pelo eventual acréscimo dos custos do Contrato quando, por determinac@o da autoridade competente e motivada pela CONTRATADA, as obras/servigos
forem embargadas ou tiverem a sua execugao suspensa;

8.7.4. Pelos efeitos decorrentes da inobservancia ou infragdo de quaisquer condi¢des deste Contrato;

8.7.5. Pelo pagamento dos encargos e tributos incidentes sobre os servigos objeto deste Contrato.

8.7.6. Pelo ressarcimento de danos decorrentes de eventual acidente de trabalho ocorrido em razdo da falta de equipamentos de prote¢do individual bem como sobre
a fiscalizagdo acerca do seu uso regular.

8.8. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados
do orgdo ou entidade contratante e dos 6rgaos de controle interno e externo.
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8.9. A CONTRATADA devera entregar o objeto em pleno funcionamento, inclusive com as devidas liga¢des de agua, esgoto, energia elétrica e quaisquer outras que
se fizerem necessarias.

8.10. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolugéo n° 307, de
05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), e Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19.01.2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos Art. 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05.07.2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a areas de
aterro de residuos da construgdo civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua utiliza¢do ou reciclagem futura;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagio):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com
as normas técnicas especificas.

¢) Em nenhuma hipéotese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratagio aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.

d) Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n% 15.112, 15.113, 15.114,
15.115 e 15.116, de 2004.

8.11. Atender as normas complementares estabelecidas pela Instrugdo de Servico-PROGEP n° 254, de 12/05/2015, que trata da seguranca dos trabalhadores
terceirizados na contratag@o de servigos de construgdo, reforma, ampliagdo, pequenos reparos e servigos gerais tais como instalagdo e manutengdo de equipamentos.

8.12. A CONTRATADA devera fornecer o “As built” da obra antes da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo.

8.13. Atender ao exigido no Decreto 7.203, de 04.06.2010 — Lei do Nepotismo.

8.14. A CONTRATADA concorda em executar, as suas expensas, as adequac¢des do projeto que integrar o edital de licitag@o e as alteragdes contratuais sob alegacdo
de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto até o limite de 10% do valor
do contrato, computando-se esse percentual para verificagao do limite previsto no §1° do art. 65 da Lei 8666/93, conforme art. 13, inciso II do Decreto 7983/2013.

8.15. A contratada ndo podera realizar servigo estranho ao projeto original sem prévia justificativa escrita, com expressa concordancia do Gestor do contrato, da
Fiscalizagao da obra e autorizagdo do Ordenador de Despesas ¢ do dirigente maximo da Instituigao.

8.16. A CONTRATADA devera obedecer aos critérios de sustentabilidade ambiental dispostos no Decreto 7.746/2012, na IN SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de
2010, na lei 12.462/2011 e no Guia Nacional de Licitagdes Publicas Sustentaveis.

9. CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA UFMS, DA PREVISAO DAS ATRIBUICOES DO GESTOR E DO FISCAL DO CONTRATO E DO
GUIA PRATICO PARA CONTRATOS DE OBRAS

9.1. Constituem direitos ¢ prerrogativas da UFMS, além dos previstos em outras leis, os constantes dos artigos 58, 59 ¢ 77 a 80 da Lei no 8.666 de 21/06/93, ¢ suas
alteragdes posteriores, ¢ no que couber, nas NORMAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS SOBRE CONTRATACOES DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA, vigentes na UFMS, que a CONTRATADA aceita ¢ a eles se submete.

9.2. Cabera a UFMS:

9.2.1. Rejeitar os servigos executadas em desacordo com os projetos, especificagdes técnicas ou com imperfeicdo, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras
aplicaveis;

9.2.2. Certificar as Notas Fiscais correspondentes apos constatar o fiel cumprimento dos servigos executados, medidos e aceitos;
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9.2.3. Transmitir suas ordens e instru¢des por escrito, salvo em situagdes de urgéncia ou emergéncia, sendo reservado a CONTRATADA o direito de solicitar da
FISCALIZACAO, por escrito, a posterior confirmagao de ordens ou instru¢des verbais recebidas;

9.2.4. Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou contratado que ndo esteja cumprindo fielmente o presente Contrato;

9.2.5. Notificar, por escrito, a CONTRATADA, dos defeitos ou irregularidades verificadas na execug@o dos servigos, fixando-lhe prazos para sua corregao;

9.2.6. Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicagdo de multas, da notificagdo de débitos e da suspensdo da prestagdo de servigos;

9.2.7. Instruir o(s) recurso(s) da CONTRATADA no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar da UFMS;

9.2.8. Aplicar, esgotada a fase recursal, nos termos contratuais multa(s) 8 CONTRATADA dando-lhe ciéncia do ato, por escrito, e comunicar ao Orgéo Financeiro da
UFMS para que proceda a dedugdo da multa de qualquer crédito da CONTRATADA.

9.3. Efetuar a CONTRATADA os pagamentos dos servigos executados e efetivamente medidos e faturados, nas condi¢des estabelecidas neste Instrumento.

9.4. Realizar a medi¢do dos servicos executados, emitindo o respectivo Relatorio de Medigéo, conforme estipulado na CLAUSULA QUINTA- DO PAGAMENTO.
Elaborar o Relatorio de Medigdo referente aos servigos executados no periodo compreendido entre o primeiro dia e o tltimo dia do més anterior.

9.5. Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessarios a compreensdo dos "Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA, quando
solicitada, no estudo e interpretagdo dos mesmos;

9.6. Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informagdes relativas a execugao dos servigos.

9.7. Obter, tempestivamente, as licengas ou autorizagdes, quando de sua competéncia, junto a outros orgios/entidades, necessarias a execugdo dos servigos
contratados.

9.8. No exercicio de suas atribuigdes fica assegurado a FISCALIZACAO/UFMS, sem restrigdes de qualquer natureza, o direito de acesso ao "local de execucio dos
servigos", bem como a todos os elementos de informagdes relacionados com as obras/servigos, pelos mesmos julgados necessarios.

9.9. A FISCALIZACAO/UFMS deveri exigir da CONTRATADA o cumprimento dos prazos dispostos no CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO apresentado
anexo a este instrumento.

9.9.1. A execugio de cada servigo/etapa sera aferida pela FISCALIZACAO, em cada medigio, consoante CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, previamente
aprovado.

9.9.2. A aferi¢do dos prazos se dara mediante a comparagao entre o valor total da etapa prevista no cronograma fisico-financeiro e o efetivamente realizado, no més
em analise.

9.10. Responsabilidades do Gestor e do Fiscal de Contrato

9.10.1. ADMINISTRATIVA: O Gestor ¢ o Fiscal de Contrato, assim como todo servidor, devem ser leais & Administragdo, cumprindo suas fun¢des com urbanidade,
probidade e eficiéncia, executando suas atribui¢des sem envolvimento pessoal. Limitando-se sempre a buscar a resolugdo administrativa das questoes a ele
apresentadas, o que, certamente, contribuira para se evitar exageros de conduta e até o abuso de autoridade. Condutas incompativeis com as fung¢des de Gestor e
Fiscal podem ensejar aplicagdo de sangdes administrativas, logicamente apos o devido processo legal em que seja garantida a ampla defesa. Ou seja, decorre de
gestao/fiscalizagdo irregular do Contrato, quando, mediante processo disciplinar, for verificado que o Gestor e/ou o Fiscal agiu em desconformidade com seus
deveres funcionais, descumprindo regras e ordens legais.

9.10.2. PENAL: Quando a falta cometida pelo servidor for capitulada como crime, dentre os quais se incluem os previstos na Secéo III do Capitulo IV da Lei n°
8.666/93, diz-se que cometeu ilicito penal, passivel de pena restritiva de liberdade, entre outras modalidades de pena. Ou seja, os crimes estdo tipificados em lei,
principalmente no Codigo Penal. Na hipétese de cometimento de ilicito penal, o Ministério Publico sera comunicado, independentemente da abertura de processo
disciplinar.

9.10.3. CIVIL: Quando, em razdo da execugdo irregular do Contrato, ficar comprovado dano ao erario, o Gestor /e/ou Fiscal sera chamado para ressarcir os cofres
publicos. Para esse fim, devera ser demonstrado o dolo ou a culpa do agente, essa tltima por negligéncia, impericia ou imprudéncia. Se o dano for causado a
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terceiros, respondera o servidor a Fazenda Publica, em agdo regressiva. Ou seja, se houver danos ao erario, a Administragdo, através de processo administrativo,
comunicara o Gestor/Fiscal para efetuar o recolhimento da importancia necessaria ao ressarcimento do prejuizo. O Gestor/Fiscal podera se recusar a recolher a
importancia, hipotese em que a Administragdo devera recorrer ao Judiciario. As sangdes civis, penais e administrativas sdo cumulativas e independentes entre si. No
caso de absolvi¢do criminal, a responsabilidade administrativa sera afastada.

9.11. ATRIBUICOES DO GESTOR DO CONTRATO

9.11.1. Cuidar das questdes relativas:

a) a prorrogacdo de Contrato junto a Autoridade Competente (ou as instancias competentes), que deve ser providenciada antes de seu término, reunindo as
justificativas competentes;

b) a comunicagio para abertura de nova licitagdo a area competente, antes de findo o estoque de bens e/ou a prestagdo de servigos e com antecedéncia razoavel;

¢) ao pagamento de Faturas/Notas Fiscatis;

d) a comunicag@o ao setor competente sobre quaisquer problemas detectados na execugdo contratual, que tenham implicagdes na atestagao;

9.11.2. Comunicar as irregularidades encontradas: situagdes que se mostrem desconformes com o Edital ou Contrato e com a Lei;

9.11.3. Exigir somente o que for previsto no Contrato. Qualquer alteragdo de condigdo contratual deve ser submetida ao superior hierarquico, acompanhada das
justificativas pertinentes;

9.11.4. Cuidar das alteragdes de interesse da Contratada, que deverdo ser por ela formalizadas e devidamente fundamentadas, principalmente em se tratando de
pedido de reequilibrio econdmico-financeiro ou repactuagao. No caso de pedido de prorrogagao de prazo, devera ser comprovado o fato impeditivo da execugéo, o
qual, por sua vez, devera corresponder aqueles previstos no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei 8.666/93 ¢ alteragoes;

9.11.5. Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas a alterag@o unilateral do Contrato pela Administragao;

9.11.6. Alimentar os sites do Governo, os sistemas informatizados da Casa, responsabilizando-se por tais informagdes, inclusive sempre quando cobradas/solicitadas;

9.11.7. Negociar o Contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua prorrogagdo, nos termos da Lei;

9.11.8. Procurar auxilio junto as areas competentes em caso de dividas técnicas, administrativas ou juridicas;

9.11.9. Documentar nos autos todos os fatos dignos de nota;

9.11.10. Deflagrar e conduzir os procedimentos de finalizagdo a Contratada, com base nos termos Contratuais, sempre que houver descumprimento de suas clausulas
por culpa da Contratada, acionando as instancias superiores e/ou os Orgaos Publicos competentes quando o fato exigir.

9.12. ATRIBUICOES DO FISCAL DO CONTRATO

9.12.1. Ler atentamente o Termo de Contrato e anotar em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a sua execugao;

9.12.2. Esclarecer duvidas do preposto/representante da Contratada que estiverem sob a sua al¢ada, encaminhando as areas competentes os problemas que surgirem
quando lhe faltar competéncia;

9.12.3. Verificar a execugdo do objeto contratual, proceder a sua medigo e formalizar a atestagdo. Em caso de duvida, buscar, obrigatoriamente, auxilio para que
efetue corretamente a atestagdo/medigao;

9.12.4. Antecipar-se a solucionar problemas que afetem a relagdo contratual (greve, chuvas, fim de prazo);
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9.12.5. Notificar a Contratada em qualquer ocorréncia desconforme com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagdo
(procedimento formal, com prazo). No caso dos autos - obras e prestagdo de servigos de engenharia -, anotar todas as ocorréncias no diario de obras, tomando as
providéncias que estejam sob sua algada e encaminhando as instancias competentes aquelas que fugirem de suas atribuigdes;

9.12.6. Receber e encaminhar imediatamente as Faturas/Notas Fiscais, devidamente atestadas ao setor competente, observando previamente se a fatura apresentada
pela Contratada se refere ao objeto que foi efetivamente contratado;

9.12.7. Fiscalizar a manutencao, pela Contratada, das condigdes de sua habilitagdo e qualificagdo, com a solicitagdo dos documentos necessarios a avaliagio;

9.12.8. Rejeitar bens e servigos que estejam em desacordo com as especificagdes do objeto contratado. A agdo do Fiscal, nesses casos, devera observar o que reza o
Termo de Contrato e/ou o ato convocatério da licitagdo, principalmente em relagdo ao prazo ali previsto;

9.12.9. Em se tratando de obras e servigos de engenharia, receber provisoriamente o objeto do Contrato, no prazo estabelecido, mediante termo circunstanciado
assinado pelas partes (Obs.: 0 prazo comega a contar da comunicagao escrita do contratado); e

9.12.10. Procurar auxilio junto as areas competentes em caso de duvidas técnicas, administrativas ou juridicas.

9.12.11. Avaliar periodicamente e no local da obra, se estdo sendo observadas as normas de seguranga e medicina do trabalho, documentando e notificando o gestor
em caso de descumprimento que venham a agravar o risco de acidentes de trabalho.

9.13. GUIA PRATICO PARA CONTRATOS DE OBRAS

a) ler atentamente o Termo de Contrato/empenho/solicitagdo de empenho e/ou Edital/ Convite/proposta adjudicataria vencedora/Ata de julgamento/Ata de Registro
de Preco/Informagao de dispensa e/ou de inexigibilidade, assim como os anexos, principalmente quanto a (ao):

— especifica¢do do objeto;

— prazo e local de execugdo do servico;

— cronograma fisico-financeiro dos servigos a serem realizados;

b) juntar aos autos toda documentagao relativa a fiscalizag@o arquivando, por copia, o que se fizer necessario;

¢) acompanhar a execucdo dos servicos, tendo como base os direcionamentos registrados no Termo de Contrato, exercendo rigoroso controle sobre o cronograma
fisico-financeiro dos servigos a serem executados;

d) arquivar copia da Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART enviada pela Contratada, se assim o Contrato determinar;

e) atentar para as especificagdes técnicas constantes dos anexos;

f) receber a fatura de cobranga, conferindo:

— se as condi¢des de pagamento do Contrato foram obedecidas;

— se o valor cobrado corresponde exatamente a medigéo dos servigos pactuados;

—se a Nota Fiscal/Fatura esta corretamente preenchida;

— se esta acompanhada das guias de quitagdo do FGTS/INSS sobre a médo de obra empregada, conforme determina o Contrato;
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*Obs.: Atentar sempre para as datas de recolhimento/retengdo de tributos (ISS, INSS, etc.).

g) atestar a execugdo do servigo efetivamente realizado, observando inclusive o cumprimento das obriga¢des acessorias;

h) encaminhar a Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada ao setor competente, visando o pagamento;

i) acompanhar a elaboracdo e a entrega do “as built” da obra/reforma (como construido), a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengao ou reformas;

j) buscar obrigatoriamente, no caso de davidas quanto ao ATESTO, auxilio junto as areas competentes para que se efetue corretamente a atestago;

k) informar o descumprimento das clausulas contratuais, principalmente quanto ao prazo, com o fim de aplica¢do das sangdes cabiveis;

1) manter contato regular com o Preposto/Representante da Contratada, com vistas a permitir o fiel cumprimento do Contrato; e

m) cuidar para que o projeto original conste devidamente do bojo dos autos, antes de seu arquivamento, para efeito de patrimoniamento e/ou contabilizagéo.

10. CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1. Sem prejuizo da faculdade de rescisdo contratual, a UFMS podera aplicar sangdes de natureza moratoria e punitiva 8 CONTRATADA, diante do ndo
cumprimento das clausulas contratuais.

10.2. Poderda a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenizagdo suplementar no montante equivalente ao prejuizo excedente que causar, na forma do
Paragrafo Unico, do artigo 416, do Codigo Civil.

10.3. Pela inexecugdo total ou parcial do Contrato ou instrumento equivalente, a UFMS podera ainda, garantida a prévia defesa, aplicar a Contratada as seguintes
sangdes:

10.3.1. MULTA: E a sangfo pecuniaria que sera imposta 4 Contratada, pelo Pro-reitor de Administragio e Infraestrutura, por atraso injustificado na execugio do
objeto da licitagdo ou inexecuc¢do do mesmo, sendo esta parcial ou total, e serd aplicada nos seguintes percentuais:

10.3.1.1. Nos casos de atrasos:

10.3.1.1.1. 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da licitagdo, calculado sobre o valor correspondente a parte
inadimplente, até o limite de 9,9% (nove, virgula, nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;

10.3.1.1.2. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da licitago, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor
correspondente a parte inadimplente, em carater excepcional, e a critério da UFMS, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

10.3.1.1.3. 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo de entrega objeto da licitagdo, sem prejuizo da aplicagdo do disposto
nos subitens 10.3.1.1.1 ¢ 10.3.1.1.2;

10.3.1.2. Nos casos de recusa ou inexecu¢ao:

10.3.1.2.1. 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela UFMS ou inexecugao parcial do objeto da licitagdo, calculado sobre a parte inadimplente;

10.3.1.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecugdo total do objeto da licitagdo ou descumprimento de qualquer clausula do Contrato,
exceto prazo de entrega.

10.3.1.3. No caso de subcontratagdo ndo autorizada pela UFMS sera aplicada a multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado.
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10.3.1.4. A multa sera formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 65, paragrafo 8°, da Lei n® 8.666/93 e sera executada apos regular processo
administrativo, oferecido a Contratada a oportunidade do contraditorio e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar do recebimento da notificagdo, nos
termos do paragrafo 3° do artigo 86 da Lei n° 8.666/93, observada a seguinte ordem:

10.3.1.4.1. Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo Contrato;

10.3.1.4.2. Mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada; e

10.3.1.4.3. Mediante procedimento administrativo ou judicial de execugao.

10.3.1.5. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera a Contratada pela sua diferenga, devidamente atualizada
pelo Indice Geral de Pregos de Mercado — IGPM ou equivalente, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela UFMS ou cobrados
judicialmente. O atraso, para efeito de calculo de multa, sera contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de
expediente normal na reparticdo interessada, ou no primeiro dia util seguinte.

10.3.1.6. Em despacho, com fundamentagdo sumaria, podera ser relevado:

10.3.1.6.1. O atraso na execugdo do objeto da licitagdo ndo superior a 05 (cinco) dias; e

10.3.1.6.2. A execugdo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobranga.

10.3.1.7. A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras san¢des, segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, observados os principios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

10.3.1.8. Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, sera aberto Processo Administrativo com o objetivo de anulagdo da nota de empenho e/ou rescisdo
unilateral do Contrato, exceto se houver justificado interesse da UFMS em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as penalidades na forma do
subitem 10.3.1.2.

10.3.2. SUSPENSAO: E a sangio que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitagdes e contratar com a UFMS e toda a Administragdo Publica
Federal, e suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, sem prejuizo das multas
previstas neste Edital ¢ Anexos, bem como das demais cominagdes legais, garantida prévia e fundamentada defesa, de acordo com os prazos a seguir:

10.3.2.1. Por até¢ 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no Edital, os documentos e anexos exigidos, por meio eletrénico, ou
ainda, atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da licitagdo;

10.3.2.2. Por até 5 (cinco) anos, quando a Contratada:

10.3.2.2.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nio celebrar o Contrato, inclusive nas hipoteses previstas no paragrafo tinico do Art. 40 e no Art.
41 da Lei 12.462/2011;

10.3.2.2.2. Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou apresentar documento falso;

10.3.2.2.3. Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

10.3.2.2.4. Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente justificado;

10.3.2.2.5. Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execug@o do Contrato;

10.3.2.2.6. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ou

10.3.2.2.7. Der causa a inexecugdo total ou parcial do Contrato.

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2326681&infra_siste...  42/51



31/03/2020 SEI/UFMS - 1883453 - Edital

10.3.2.2.8. A aplicagdo da sangdo de que trata o subitem 10.3.2.2 deste Edital implicara ainda o descredenciamento do licitante, pelo mesmo prazo, do Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF;

10.3.3. As sang0es administrativas, criminais e demais regras previstas no Capitulo IV da Lei n° 8.666/93, aplicam-se a esta licitagdo e ao Contrato decorrente.

10.4. A autoridade competente para a aplicagdo da penalidade de suspensdo serd o Pro-reitor de Administragio e Infraestrutura do Orgdo:

10.4.1. A penalidade de suspensdo sera publicada no Diario Oficial da Unido e registrada no SICAF.

10.5. DECLARACAO DE INIDONEIDADE: A declaragio de inidoneidade ser4 aplicada somente pelo Ministro de Estado da Educacio, a vista dos motivos
informados na instrugo processual.

10.5.1. Sera declarada inidonea a empresa que cometer ato como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e¢ 97 da Lei n° 8.666/93.

10.6. Disposi¢des gerais.

10.6.1. As sangdes previstas no item 10.3.2 e 10.5 poderdo também ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que, em razao do Contrato:

10.6.1.1. Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

10.6.1.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

10.6.1.3. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.

10.7. Do direito de defesa.

10.7.1. a CONTRATADA tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis para interpor recurso, contados a partir da data de intimagéo ou da lavratura da ata, em face:

10.7.1.1. da rescisao do contrato, nas hipdteses previstas no inciso I do art. 79 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993;

10.7.1.2. da aplicagdo das penas de adverténcia, multa, declaragdo de inidoneidade, suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar
com a administragdo publica.

10.7.2 O recurso sera dirigido ao Pro-reitor de Administragdo e Infraestrutura, por intermédio da autoridade que aplicou a sang@o, a qual podera reconsiderar sua
decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias tteis, ou, nesse caso, a decisao ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias tteis, contado do recebimento do recurso, sob
pena de responsabilidade.

10.7.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento, e considerar-se-ao os dias consecutivos, exceto
quando for explicitamente disposto em contrario;

10.7.4. Assegurado o direito a defesa prévia e ao contraditorio, e apds exaurida a fase recursal, a aplicac@o da sang@o sera formalizada por despacho motivado, cujo
extrato devera ser publicado no Diario Oficial da Unido, devendo constar:

10.7.4.1. A origem e o ntimero do processo em que foi proferido o despacho.

10.7.4.2. O prazo do impedimento para licitar e contratar;

10.7.4.3. O fundamento legal da sang@o aplicada; e

10.7.4.4. O nome ou a razdo social do punido, com o niimero de sua inscri¢do no Cadastro da Receita Federal.
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10.7.5. Ap6s o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposi¢ao, a autoridade competente para aplicagdo da san¢do comunicara
imediatamente ao 6rgdo competente que por sua vez providenciara a imediata inclusdo da sangdo no SICAF, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao sistema
em caso de suspensdo para licitar.

10.8. Do assentamento em registros.

10.8.1. Ficam desobrigadas do dever de publica¢do no Diario Oficial da Unido as sangdes aplicadas com fundamento no item 10.3.1, as quais se formalizam por
meio de simples apostilamento ¢/ou registro em sistema, na forma do artigo 65, paragrafo 8°, da Lei n® 8.666/93.

10.8.2. Os prazos referidos neste documento so6 se iniciam e vencem em dia de expediente no 6rgao ou na entidade.

10.9. Da sujeigao a perdas e danos.

10.9.1. Independentemente das sangdes legais cabiveis, previstas no Edital, a Contratada ficara sujeita, ainda, a composigao das perdas e danos causados a UFMS
pelo descumprimento das obrigagdes licitatorias.

10.9.2. A CONTRATADA teré o prazo de 05 (cinco) dias uteis para interpor recurso, contados a partir da data de intimagao ou da lavratura da ata, em face:

10.9.2.1. Da rescisdo do contrato, nas hipdteses previstas no inciso I do art. 79 da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993;

10.9.2.2. Da aplicagdo das penas de adverténcia, multa, declara¢do de inidoneidade, suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar
com a administragao publica.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO E SUAS CONSEQUENCIAS

11.1. A inexecugdo, total ou parcial, deste Contrato dara ensejo a sua rescisao ¢ acarretara as consequéncias previstas neste instrumento e na legislag@o pertinente;

11.2. Sem prejuizo de outras sangdes, constituem motivos para rescisao deste Contrato, pela UFMS:

11.2.1. O ndo cumprimento de prazos;

11.2.2. O ndo cumprimento das condigdes técnicas constantes das especificagdes e dos projetos;

11.2.3. A lentiddo na execugdo dos servigos, que leve a UFMS a presumir sua ndo conclusdo no prazo contratual;

11.2.4. O atraso injustificado no inicio dos servigos;

11.2.5. A paralisagdo injustificada dos servigos;

11.2.6. A subcontratagdo, ainda que parcial, e no que for permitido, dos servigos objeto deste Contrato, sem a prévia e expressa autorizagdo da UFMS;

11.2.7. A cessdo ou transferéncia do presente Contrato;

11.2.8. O desatendimento as determinagdes da FISCALIZACAO designada para acompanhar e fiscalizar a execucio dos servigos;

11.2.9. O cometimento reiterado de faltas na execugdo dos servigos;
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11.2.10. A decretagdo de faléncia;

11.2.11. A dissolug@o da sociedade;

11.2.12. A alteragdo societaria que modifique a finalidade ou a estrutura da CONTRATADA que, a juizo da UFMS, inviabilize ou prejudique a execug@o deste
Contrato;

11.2.13. O protesto de titulos ou a emissdo de cheques sem a suficiente provisdo de fundos, que caracterizem a insolvéncia da CONTRATADA,;

11.2.14. A pratica de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou 6rgao/entidade arrecadador/credor dos encargos sociais e trabalhistas ou de tributos;

11.2.15. Quebra de sigilo sobre as informagdes e documentos recebidos da UFMS, para a execugdo dos servigos contratados, bem como sobre os desenvolvidos pela
CONTRATADA, por for¢a do Contrato.

11.2.16. Razdes de interesse publico;

11.2.17. A ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva da execug¢do do Contrato.

11.2.18. Quando a CONTRATADA nao apresentar a garantia de cumprimento do objeto, na forma do disposto no subitem 3.1.

11.3. Constituem motivos para rescisdo deste Contrato pela CONTRATADA:

11.3.1. A supressdo de servigos, por parte da UFMS, sem anuéncia da CONTRATADA, acarretando modifica¢des do valor inicial do Contrato, além do limite
permitido em lei;

11.3.2. A suspensdo de sua execugdo, por ordem escrita da UFMS, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbag@o da ordem interna ou guerra ou ainda por for¢a de ato governamental;

11.3.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pela UFMS relativos aos servicos ja recebidos e faturados;

11.3.4. A ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do Contrato;

11.4. Nos casos relacionados nos subitens 11.3.1 a 11.3.3 a CONTRATADA sera ressarcida dos prejuizos até entdo sofridos, desde que regularmente comprovados,
tendo, ainda, direito a:

11.4.1. Devolugdo da garantia prestada;

11.4.2. Recebimento dos servigos que executou, desde que aceitos, até a data da rescisdo do Contrato, porventura ainda ndo pagos.

11.5. A rescisdo do Contrato, efetivada pela UFMS, com base no ajuste constante nos subitens 11.2.1 a 11.2.15, acarreta as seguintes consequéncias, sem prejuizo da
aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato e na lei:

11.5.1. Assungdo imediata, pela UFMS, dos servigos objeto deste Contrato, no estado e no local em que se encontram, por ato proprio seu;

11.5.2. Ocupagio e utilizagdo, pela UFMS, do local, instalagdes, equipamentos, materiais e pessoal empregado na execugao dos servigos, indispensaveis a sua
continuidade, os quais serdo devolvidos ou ressarcidos posteriormente 8 CONTRATADA, mediante avaliagdo prévia, nos termos do item 10.9, deste documento;

11.5.3. Execugdo, imediata, da garantia contratual constituida para se ressarcir de danos, inclusive multas aplicadas;

11.5.4. Retengdo dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuizos causados pela CONTRATADA,;
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11.5.5. Suspensido temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Administra¢do, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

11.5.6. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢ao ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragdo pelos
prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sangdo aplicada com base no subitem anterior.

11.6. A rescisdo do Contrato, seja decretada pela UFMS ou pela CONTRATADA, néo impedira que a UFMS dé continuidade a execugdo dos servigos, mediante
contratagdo de terceiros;

11.7. A rescisdo fundamentada por razdes de interesse publico ou a ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior dard 8 CONTRATADA o direito a liberagdo da
garantia contratual e ao recebimento do(s) valor (es) pertinente(s) aos servigos executados e aceitos;

11.8. Ocorrendo a rescisdo do Contrato, a UFMS constituira "Comissao" para arrolamento da situagdo dos servigos, no momento da sua paralisacdo e concedera
prazo corrido de 48 (quarenta e oito) horas, para que a CONTRATADA indique seu representante. Vencido o prazo e nio indicando a CONTRATADA o seu
representante ou ndo comparecendo o indicado para execugdo dos trabalhos, a "Comissdo" fara o respectivo arrolamento. Em quaisquer das hipoteses as partes
declaram aceitar incondicionalmente o relatério de arrolamento feito;

11.9. Caso ndo convenha a UFMS exercer o direito de rescindir o Contrato, quando a agdo ou omissao da CONTRATADA justificar essa medida, podera suspender a
execucdo do mesmo, a seu exclusivo critério, sustando o pagamento de faturas pendentes e/ou intervindo na execuc@o dos servigos, da maneira que melhor atenda
aos seus interesses, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condi¢@o contratual infringida;

11.9.1. Na hipotese de ocorrer acréscimos nos pregos dos servigos, em consequéncia da adogdo das medidas mencionadas neste item, correrdo os mesmos por conta
da CONTRATADA ¢ o respectivo valor podera ser descontado dos seus créditos ou da garantia constituida.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1. O recebimento da obra sera levado a efeito em conformidade com artigo 73 da Lei n.° 8.666/93, observado o disposto no art. 69;

12.2. Concluida a obra, a CONTRATADA fara uma comunicagao escrita a CONTRATANTE, que em 15 (quinze) dias da mesma, lavrara o Termo de Recebimento
Provisério, circunstanciado, assinado pelas partes, isto é, pelo responsavel por seu acompanhamento e por profissional habilitado ou preposto indicado.

12.3. Decorridos 90 (noventa) dias do Termo de Recebimento Provisorio, observado o Art. 69 da Lei n® 8.666/93, e se atendidas todas as solicitagdes e reclamagdes
relativas a defeitos ou imperfeigdes verificados e aceitos por profissional habilitado ou preposto indicado, e comprovado o pagamento da contribui¢do devida a
Previdéncia Social relativa ao periodo de execug@o da obra, sera entdo lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, circunstanciado, que serd assinado também pela
CONTRATADA.

12.4. Antes da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA deve solucionar todas as pendéncias identificadas pela Fiscalizagdo, sem 6nus
para a UFMS.

12.5. A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO néo exime a CONTRATADA das responsabilidades que lhe sdo cometidas pela legislagdo em
vigor e por este Contrato, nem exclui as garantias legais e contratuais, as quais podem ser arguidas pela UFMS, dentro dos prazos de garantia e responsabilidade
previstos em lei, se outro prazo nao for estipulado neste Contrato.

12.5.1. A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, cuja data fixa o inicio dos prazos previstos no artigo 618, do Codigo Civil e Simula n°® 194-
STJ, ndo exime a CONTRATADA das responsabilidades que lhe sdo cometidas pela legislagdo em vigor e por este Contrato, nem exclui as garantias legais e
contratuais, as quais podem ser arguidas pela UFMS, dentro dos prazos de garantia e responsabilidade previstos em lei, se outro prazo ndo for estipulado neste
Contrato.

12.6. Os servigos registrados no Relatorio de Medigao serdo considerados como provisoriamente aceitos apenas para efeito de pagamento parcial.

12.7. Desde o Recebimento Provisorio, a UFMS podera utilizar o objeto deste Contrato. Este fato sera levado em consideragdo quando do Recebimento Definitivo.

12.8. O atestado de capacidade técnica relativo aos servigos executados no Contrato somente sera concedido apos a assinatura do recebimento definitivo, mediante
solicitag@o formal pelo responsavel técnico da execugdo da obra.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA SUBCONTRATACAO
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13.1. E vedada a subcontratagio total do objeto do contrato, bem como dos servigos principais, ou seja, os considerados para efeito de atestagdo da capacidade
técnico-operacional e técnico profissional como relevantes, até o limite de 30% do orgamento.

13.2. A subcontratagdo de que trata este item nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante o 6rgéo licitante quanto a qualidade técnica da obra ou do
servigo prestado.

13.3. A subcontratag¢do depende de autorizagdo prévia por parte do CONTRATANTE, com parecer técnico da fiscalizagdo, ao qual cabe avaliar se a subcontratada
cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugdo dos servigos.

13.4. Uma vez aprovado o limite da subcontratagdo, conforme critérios do CONTRATANTE, devera a mesma ser autorizada por despacho da autoridade
competente.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERACOES

14.1. Os termos, clausulas e condigdes deste ajuste poderdo ser alterados mediante Termo Aditivo, nas situagdes e limites permitidos pela Lei n.° 8.666/93,
observando o interesse publico.

14.2. Alteragdes contratuais serdo processadas mediante termo aditivo ou apostilamento, se for o caso, devidamente justificado e autorizado pela CONTRATANTE.

14.3. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia podera ser reduzida para a preservagao do equilibrio econdémico-
financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais ndo excedam os custos unitarios do sistema de
referéncia utilizado na forma do Decreto n. 7.983/2013, assegurada a manutengao da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitagdo.

14.4. O servigo adicionado ao contrato ou que sofra alteragdo em seu quantitativo ou prego devera apresentar prego unitario inferior ao preco de referéncia da
Administragdo Publica divulgado por ocasido da licitagdo, mantida a proporcionalidade entre o preco global contratado e o prego de referéncia, ressalvada a excegdo
prevista no subitem anterior e respeitados os limites do previstos no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

15. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS DISPOSICOES ESPECIAIS

15.1. Os casos omissos neste Contrato serdo resolvidos pela legislag@o aplicavel a espécie, pelas Leis n° 8.666/93, 12.462/2011 e Decreto n® 7.581/2011;

15.2. Se qualquer das partes relevar alguma eventual falta relacionada com a execucdo deste Contrato, tal fato ndo significa liberagdo ou desoneragdo a qualquer
delas, para o cometimento de outras;

15.3. No caso de ocorrer greve de carater reivindicatorio entre os empregados da CONTRATADA ou de seus subcontratados, cabe a ela resolver imediatamente a
pendéncia ou submeter o assunto a Justi¢a do Trabalho;

15.4. A CONTRATADA néo podera autorizar a visita ao local de execugdo dos servigos de pessoas estranhas aos mesmos, salvo autorizagdo expressa da UFMS;

15.5. A UFMS reserva a si direito de introduzir modificagdes no projeto, mesmo durante a execugao dos servigos, sempre que julgar necessario. No exercicio deste
direito, porém, a UFMS se empenhara no sentido de evitar prejuizos 8 CONTRATADA;

15.6. E vedado 8 CONTRATADA negociar duplicatas ou qualquer outro titulo cambial emitido contra a UFMS;

15.7. O descumprimento desta condi¢@o contratual ensejara a aplicagdo das cominagdes ajustadas neste Instrumento.

15.7.1. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas partes, em razdo deste, o integrardo para todos os fins de direito,
independente de transcrigdo e lhe sdo anexos;

15.8. Compete a UFMS dirimir divergéncia, de qualquer natureza, havida entre os documentos integrantes deste Instrumento;

15.9. As partes considerardo completamente cumprido o Contrato no momento em que todas as obrigagdes aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos
termos de direito e aceitas pela UFMS;
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15.10. A UFMS poder4, respeitadas outras condi¢des contratuais, tendo presente o seu fluxo/disponibilidade de caixa, acelerar ou desacelerar o cumprimento do
cronograma fisico-financeiro dos servigos;

15.11. No caso de eventual e comprovada necessidade de substitui¢do de membro(s) da equipe técnica, indicada para execugéo dos servigos, mormente em se
tratando de Responsavel (is) Técnico(s), o(s) nome(s) e os dados demonstrativos da respectiva capacitagdo técnica de seu(s) substituto(s) deverdo ser,
tempestivamente, submetidos a analise e aprovagao do gestor do Contrato e ratificagdo pelo seu superior;

15.11.1. A capacitagdo técnica do substituto sera analisada e pontuada de acordo com os critérios estabelecidos no Edital de Licitagdo, e devera ser, no minimo, igual
a do substituido;

15.12. Ocorrendo a propositura de Reclamagao Trabalhista por empregado ou ex-empregado da CONTRATADA alocado na execugdo dos servigos objeto deste
Instrumento e na qual seja citada a UFMS na condigdo de reclamada ou litisconsorte passiva, fica a UFMS autorizado a fazer a retengdo do valor reclamado e dos
pertinentes aos depositos judiciais de qualquer crédito da CONTRATADA ou, se insuficiente este, da Garantia de Cumprimento do Contrato, até o transito em
julgado da lide, cujos fatos serdo levados ao conhecimento da FISCALIZACAO pelo Orgdo Juridico da UFMS;

15.13. Sendo julgada procedente a Reclamagao Trabalhista, o valor retido sera destinado a satisfagdo da condenagdo, obrigando-se, ainda, a CONTRATADA a
complementar o valor devido ao empregado, caso a retengdo seja insuficiente;

15.14. Sendo julgada improcedente a Reclamagdo Trabalhista, depois de transitada em julgado a decis@o, o valor reclamado e retido em espécie serd devolvido a
CONTRATADA atualizado com base no Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA “pro rata tempore” pela formula prevista nas condigdes deste
Contrato, exceto o pertinente aos depoésitos recursais, os quais serdo devolvidos nos termos do subitem 14.15 destas Condigdes Contratuais;

15.15. Os valores relativos aos depositos recursais serdo considerados como parte do pagamento de indenizagdo trabalhista do processo correspondente ao depdsito;
caso a UFMS seja excluida do feito em Instancia Superior, o quantum dos depositos recursais sera devolvido 8 CONTRATADA quando de sua liberagdo e no mesmo
valor liberado.

16. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO CONTRATUAL

16.1. Fica eleito o foro da Justi¢a Federal, em Campo Grande — MS, para dirimir as questdes oriundas do presente Contrato, renunciando as partes a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

16.2. E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, apés ter sido lido juntamente com seu(s) anexo(s), o presente Contrato é assinado
eletronicamente pelas partes.

Campo Grande — MS.

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul — UFMS

Contratada

ANEXO XIV
RESOLUGOES

CONSELHO DIRETOR
RESOLUGAO N2 6, DE 15 DE MARGO DE 2011.

Regulamenta os procedimentos para a formalizagdo de processo de pagamento nos contratos de obras e/ou servigos de engenharia no ambito da Fundagao
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
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A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR da Fundagio Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuigdes, e tendo em vista o disposto no
art. 115 da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n® 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e considerando a necessidade de estabelecer os critérios para uniformizar
os processos de pagamentos em contratos de obra e servigos de engenharia, resolve, ad referendum:

Art. 1° Regulamentar, no ambito da Fundac¢&o Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, os procedimentos para a formalizag@o de processos de pagamentos de
contratos de obras e/ou servigos de engenharia, para maior controle, seguranga e agilidade sobre os procedimentos operacionais, e atendendo ainda a dispositivos
legais e orientacdo dos 6rgaos de controle.

Art. 2° Para a adequag@o e organizagdo dos processos de pagamentos de obras e/ou servigos de engenharia, os responsaveis pelas unidades proponentes devem
atentar-se para que todos os documentos sejam numerados e organizados de forma cronologica, por unidade da Administragdo Central e Setorial constantes de um
unico processo, de forma a abranger a formalizagao, as medicdes, as fiscalizagdes, e 0os pagamentos a serem efetuados até o final do contrato.

Art. 3° Para os fins desta Resolugio, considera-se:

1. — Obra - toda construgdo, reforma, fabricagdo ou ampliagdo, realizada por execugdo indireta; e
IL - Servigo de engenharia - toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administragdo, a qual seja imprescindivel a presenga de
um profissional habilitado nesta area, para sua plena execugao, tais como: reforma, demoligdo, recuperagéo, conserto, instalagdo, montagem, operagao,
conservagao, reparagao, adaptacdo, manutengao.

Art. 4° Para iniciar os procedimentos referentes aos pagamentos, a unidade proponente devera formalizar processo, contendo os seguintes documentos:
1. - Nos contratos de obra:

a. Copia do contrato, assinado pelas partes;

b. Cronograma fisico/financeiro da obra;

c. Anotacdo de Responsabilidade técnica (ART) de execugdo, quando exigido;

d. Documento de designagio do Gestor e do Fiscal,

e. Ordem de servigo/paralisacao;

f. Termos aditivos;

. Cadastro do contrato e do cronograma no Sistema Integrado de Administragdo de Servigos Gerais (SIASG);

Nota de empenho;

Comprovante de garantia inicial do contrato;

Planilha de medigao da etapa da obra;

Relatorio de fiscalizagdo;

Nota fiscal, com a assinatura e carimbo do gestor e do fiscal da obra, atestando o recebimento;

Medicao/conferéncia realizada no SIASG, justificando as divergéncias no cronograma, com anuéncia da Geréncia de Projetos e Obras e Pro-Reitoria de
Administragdo; e

n. solicitagdo de pagamento da nota fiscal, assinada pelo responsavel da unidade proponente, com autorizagdo do  Pro-Reitor de Administragao.

B re ~om

IL - nos contratos de servigos de engenharia:

copia do contrato, ou ata de registro de precos, assinado pelas partes;

cronograma fisico/financeiro do servigo estabelecido;

Anotagdo e Responsabilidade Técnica (ART) de execugdo, quando exigido;

documento de designac¢ao do Gestor e do Co-Gestor;

e. ordem de servigo/paralisagio;

f. termos aditivos;

g. nota de empenho;

h. planilha de medicdo da etapa do servigo;

i. relatério de fiscalizagdo;

j. nota fiscal, com a assinatura e carimbo do Gestor e do Co-Gestor responsaveis, atestando o recebimento; e
k. solicitagdo de pagamento da nota fiscal assinada pelo responsavel da unidade proponente, com autorizagdo do Pro-Reitor de Administragao.

o o

§1° A Planilha de Medicdo sera baseada em relatoérios periddicos, registrando os levantamentos, os calculos, as fotografias e os graficos necessarios a discriminagao
¢ a determinagdo da quantidade dos servigos efetivamente executados, contendo as assinaturas: do Gerente de Projetos e Obras e do Fiscal da obra, ou do Gestor e
do Co-Gestor do servigo; e do Pro-Reitor de Ad- ministragdo, em todos os casos.

§2° O Relatorio de Fiscalizagdo, elaborado pelo Fiscal da obra, e/ou Gestor e Co-Gestor do servigo, devera identificar as condigdes fisicas e etapas realizadas, bem
como os problemas identificados e solugdes sugeridas, mostrando, de maneira clara e precisa, o andamento da execugdo da obra e/ou do servigo de engenharia.

§3° Nos casos de obras, as notas fiscais deverdo estar registradas na Divisdo de Almoxarifado;

§4° O valor da nota fiscal devera estar compativel com o apresentado pela medigdo aprovada, o qual sera pago mediante Ordem Bancaria de Crédito, no prazo de
tolerancia de até trinta dias, contados da data de sua apresentacéo.

§5° Em caso de alteragdes de Gestor, Co-Gestor, e/ou Fiscal da obra e servico, estas deverdo ser formalmente estabelecidas por Instru¢do de Servigo, com as
devidas alteragdes cadastrais, quando necessario, nos sistemas corporativos.

Art. 5° A Coordenadoria de Contabilidade e Finangas (CCF/ Proplan) recebera o processo para pagamento, e ficara responsavel pela conferéncia da documentacao
constante no Anexo I, desta Resolugao.
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Paragrafo tinico. O processo, devidamente instruido, devera dar entrada na Pro-Reitoria de Planejamento, Orgamento e Finangas (Proplan), vinte dias antes do prazo
previsto para o pagamento.

Art. 6° Os servigos extraordinarios resultantes de modificagdes serdo pagos mediante autorizagdo prévia do ordenador de despesas e da unidade proponente, com a
devida celebragdo de Termo Aditivo.

Art. 7° Cabera a unidade responsavel verificar os recolhi- mentos devidos ao INSS e FGTS, bem como a comprovagio de pagamento do pessoal empregado na obra,
pela contratada, cuja documentagio devera ficar sob sua guarda.

T3 LTS L]

Art. 8° Para os demais pagamentos, apos o processo ser devidamente formalizado e instruido, somente os documentos referentes as alineas “j” a “n” deverdo ser
juntados ao processo de obras, e os documentos referentes as alineas “h” a “k”, nos casos de servigos de engenharia.

Art. 9° Os pagamentos serdo efetuados de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro estabelecido no contrato, e referentes aos servigos executados somente
durante a vigéncia contratual.

Art. 10. Depois de efetuado o pagamento, o processo sera devolvido a unidade proponente, retornando a Pro-Reitoria de Planejamento, Orgamento e Finangas a cada
pagamento.

Paragrafo tinico. O processo somente sera arquivado apds o pagamento da ultima parcela contratual, e devera ser apensado ao processo do contrato.

Art. 11. O pagamento da tltima parcela, prevista em cronograma fisico-financeiro de servigo de engenharia, ficara condicionado a juntada, ao respectivo processo,
do Termo de Recebimento Provisorio de Servigo, que devera ser encaminhado pela unidade proponente, juntamente com os demais documentos.

Art. 12. As garantias contratuais somente serdo liberadas apo6s a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo da obra, acompanhadas do requerimento da
interessada.

Art. 13. O ndo cumprimento das disposi¢des constantes nesta Resolu¢do podera ensejar a abertura de processo administrativo a cargo da Pro-Reitoria de
Administragdo, para apura¢do de responsabilidades, nos termos do art. 121 e seguintes, da Lei n°8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Paragrafo tinico. Se ocorrer pagamento de multa em razao de atraso no pagamento da contratada, o ressarcimento sera feito por quem lhe tiver dado causa, mediante
a devida apuracao pela Pro-Reitoria de Administragdo.

Art. 14. O pagamento de etapas de obras e servigos sem a efetiva realizagdo constitui-se em pagamento antecipado de despesa, sujeitando o responsavel pela
fiscalizagdo e pela comprovagdo da execug@o as sangdes legais e administrativas cabiveis.

Art.15 Os casos omissos serdo decididos pela Pro-Reitoria de Planejamento, Or¢amento e Finangas.

Art. 16. Esta Resolugdo entrara em vigor na data de sua publicagéo.

Célia Maria Silva Correa Oliveira

Anexo a Resolugdo n° 6, CD, de 15 de margo de 2011.

DOCUMENTOS SIM NAO N/A

Copia do Contrato assinado pelas par tes

Cronograma Fisico/Financeiro

Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART)

Designagdo do Gestor e Fiscal do contrato

Alteragdo de Gestor ou Fiscal do contrato

Ordem de Servigo/Paralisagdo

Termos Aditivos

Cadastro do contrato no SIASG
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DOCUMENTOS

SIM

N/A

Nota de empenho

Relatério de Medigdo

Relatério de Fiscalizagdo

Nota Fiscal, com a assinatura e carimbo do Fiscal da obra, atestando o recebimento daquele
servigo

Ateste eletrdnico no SIASG/SICON, justificando as divergéncias no cronograma com anuéncia
da GPO e PRAD

Termo de Recebimento Provisdrio da obra

Termo de Recebimento Definitivo da obra e Requerimento da Interessada pedindo a
liberagdo das garantias

Regularidade Fiscal da empresa

Pedido de pagamento da Nota Fiscal assinada pelo Gerente de Projetos e Obras, com
autorizagdo do Pro-Reitor de Administragdo, encaminhando a Pré-Reitoria de Planejamento,
Orgamento e Finangas

OBS:

seil o

assinatura
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Augusto Cesar Portella Malheiros, Pré-Reitor(a), em 30/03/2020, as 16:24, conforme horario
oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
Av Costa e Silva, s/n° - Cidade Universitaria
Fone: (67)3345-3585 / 3528
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referéncia: Processo n2 23452.000320/2018-84
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