
Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

OBRA   : Pórtico e Passarela de Acesso - AGINOVA

LOCAL :  UFMS - Campo Grande - MS

ITEM DISCRIMINAÇÃO

VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) %

01 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 5.036,29 1,56% 5.036,29 1,56% 5.036,29 1,56% 5.036,29 1,56% 5.036,30 1,56%

02 SERVIÇOS PRELIMINARES 89.747,00 27,78% 350,27 0,11% 350,27 0,11% 350,27 0,11% 350,29 0,11%

03
FUNDAÇÃO E ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO

10.170,98 3,15% 29.448,50 9,11% 19.566,29 6,06%

04 PISO, CALÇADA E ESCADA 1.669,17 0,52% 15.617,91 4,83%

05 GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS 72.274,72 22,37%

06 ÁGUA PLUVIAL 4.108,29 1,27%

07 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 445,98 0,14% 16.509,72 5,11% 130,04 0,04%

08 PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO 1.534,75 0,48% 2.008,18 0,62% 10.912,01 3,38%

09 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6.214,59 1,92%

104.954,27 32,48% 36.369,81 11,26% 27.068,00 8,38% 43.630,66 13,50% 94.917,95 29,38%

306.940,69 95,00%

16.154,68 5,00%

323.095,37 100,00%

TOTAL DAS ETAPAS 

TOTAL ACUMULADO DAS ETAPAS 

RECEBIMENTO PROVISÓRIO

TOTAL GERAL    (R$) 

RESUMO

MÊS 1 / ETAPA 1 MÊS 2 / ETAPA 2 MÊS 3 / ETAPA 3 MÊS 4 / ETAPA 4 MÊS 6 / ETAPA 6

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
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Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Orçamento

Obra: Pórtico e Passarela de Acesso - AGINOVA
BDI s/ 

desoneração

Local: UFMS - Campo Grande - MS 23,54%

Quantidade Preço Total

Proposta Proposto

01 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

01.01 engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares 90778 h 80,00 122,72 9.817,60

01.02 mestre de obras com encargos complementares 90780 h 440,00 37,93 16.689,20

Subtotal item 01 ......................................... .................... .................... ................ R$ 26.506,80

02 SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01 execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e
equipamentos. af_02/2016 93207 m² 15,00 874,17 13.112,55

02.02 execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e
equipamentos. af_02/2016 93210 m² 18,00 449,15 8.084,70

02.03 execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso
mobiliário. af_02/2016 93212 m² 27,00 772,82 20.866,14

02.04 execução de central de armadura em canteiro de obra, não incluso mobiliário e equipamentos. af_04/2016
93582 m² 14,00 210,92 2.952,88

02.05 execução de central de fôrmas, produção de argamassa ou concreto em canteiro de obra, não incluso
mobiliário e equipamentos. af_04/2016 93583 m² 14,00 357,14 4.999,96

02.06 execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário.
af_04/2016 93584 m² 18,00 690,08 12.421,44

02.07 Placa de obra em chapa de aço galvanizado Comp. de Preços Unitários m² 11,76 451,33 5.307,64

02.08 Mobilização de materiais e equipamentos para instalação de canteiro de obra, inclusive carga e descarga 
Comp. de Preços Unitários un. 1,00 362,48 362,48

02.09 Ligação provisória de água Comp. de Preços Unitários  cj 1,00 358,74 358,74

02.10 Ligação provisória de esgoto Comp. de Preços Unitários  cj 1,00 692,21 692,21

02.11 Ligação provisória de energia Comp. de Preços Unitários un. 1,00 1.413,36 1.413,36

02.12 Elaboração de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA Comp. de Preços Unitários un. 1,00 2.223,72 2.223,72

02.13 Elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO Comp. de Preços Unitários un. 1,00 2.223,72 2.223,72

02.14 Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) Comp. de Preços Unitários un. 1,00 1.837,66 1.837,66

02.15 limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 98524 m² 450,00 3,04 1.368,00

02.16 poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,60 m.af_05/2018 98535 un 1,00 971,53 971,53

02.17 remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,40 m e menor que
0,60 m.af_05/2018 98527 un 2,00 147,74 295,48

02.18 corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60
m.af_05/2018 98530 un 2,00 116,60 233,20

02.19 corte do terreno com escavação manual 93358 m³ 3,40 76,24 259,22

02.20 Remoção de alambrado 97637 m² 15,00 2,48 37,20

02.21 Remoção de pavimento em bloco de concreto 97635 m² 174,24 14,61 2.545,65

02.22 carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao basculante 6 m³ 72898 m³ 77,44 3,98 308,21

02.23 transporte de entulho com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
(unidade: m³xkm). af_01/2018 97914 m³xkm 1161,66 1,47 1.707,64

02.24 locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m -  2 
utilizações. af_10/2018 99059 m 60,00 41,74 2.504,40

02.25 tapume com telha metálica 98459 m² 92,00 76,24 7.014,08

02.26 Retirada de entulho em caçamba estacionária de 4m³ (locação) Comp. de Preços Unitários un. 5,00 271,79 1.358,95

02.27 Carga manual de entulho 72897 m³ 20,00 24,23 484,60

Subtotal item 02 ......................................... .................... .................... ................ R$ 95.945,36

03 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

ESTACA  

03.01 estaca escavada mecanicamente de concreto fck 20mpa, diâmetro de 25 cm Comp. de Preços Unitários m 112,00 61,49 6.886,88

03.02 arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm. af_11/2016 95601 un 28,00 24,23 678,44

03.03 montagem de armadura longitudinal de estacas de seção circular, diâmetro = 10,0 mm. 95577 kg 256,50 10,55 2.706,08

03.04 montagem de armadura transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 5,0 mm. 95583 kg 28,80 15,10 434,88

BLOCO DE CONCRETO

03.05 Escavação manual com previsão de fôrma. 96523 m³ 19,44 87,22 1.695,56

03.06 preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência. 
af_06/2016 94097 m² 17,98 5,66 101,77

03.07 concretagem de blocos de coroamento, fck 30 mpa, com uso de jerica   lançamento, adensamento e 
acabamento. af_06/2017 96555 m³ 11,46 535,64 6.138,43

03.08 fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 
mm, 2 utilizações. af_06/2017 96531 m² 32,99 84,92 2.801,51

03.09 lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017
96619 m² 17,98 25,13 451,84

03.10 armação nos blocos ou viga baldrame utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem 96543 kg 11,27 15,90 179,19

03.11 armação nos blocos ou viga baldrame utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem 96544 kg 132,36 14,39 1.904,66

03.12 armação nos blocos ou viga baldrame utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem 96545 kg 56,18 13,13 737,64

03.13 Reaterro manual apiloado com soquete. 96995 m³ 7,98 46,22 368,84

VIGAS BALDRAMES E VIGAS SUPERIORES

03.14 Escavação manual com previsão de fôrma. 96527 m³ 3,53 114,58 404,47

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Un
Preço Unitário + 

BDI

Data: Maio / 2020

SINAPI (s/ 
desoneração): 
Março / 2020
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Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Orçamento

Obra: Pórtico e Passarela de Acesso - AGINOVA
BDI s/ 

desoneração

Local: UFMS - Campo Grande - MS 23,54%

Quantidade Preço Total

Proposta Proposto
Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Un

Preço Unitário + 
BDI

Data: Maio / 2020

SINAPI (s/ 
desoneração): 
Março / 2020

03.15 preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência. 
af_06/2016 94097 m² 8,53 5,66 48,28

03.16 concretagem de vigas baldrame, fck 30 mpa, com uso de jerica   lançamento, adensamento e acabamento. 
af_06/2017 96555 m³ 1,97 535,64 1.055,21

03.17 fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 2 
utilizações. af_06/2017 96533 m² 22,66 73,82 1.672,76

03.18 lastro de brita 2, esp. 5cm,  aplicado sob a viga baldrame 96621 m³ 0,43 183,23 78,79

03.19 Reaterro manual apiloado com soquete. 96995 m³ 1,56 46,22 72,10

03.20 Forma em placa de isopor (eps) 20 mm Comp. de Preços Unitários m² 0,50 14,91 7,46

03.21 Furo em concreto diam. até 10mm c/ profundidade de 12cm Comp. de Preços Unitários un. 20,00 13,27 265,40

03.22 Aplicação de adesivo estrutural a base de resina epoxi para ancoragem de armadura Comp. de Preços Unitários kg 0,20 64,97 12,99

03.23 montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de 
madeira plastificada, 10 utilizações. af_12/2015 92468 m² 48,42 72,95 3.532,24

03.24 armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou 
sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015 92775 kg 68,91 15,99 1.101,87

03.25 armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou 
sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015 92776 kg 11,73 14,45 169,50

03.26 armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou 
sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015 92777 kg 65,55 13,12 860,02

03.27 armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou 
sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015 92778 kg 89,36 11,46 1.024,07

03.28 armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou 
sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015 92779 kg 222,55 9,50 2.114,23

03.29 Concreto usinado 30mpa, inclusive bombeamento, adensamento e acabamento Comp. de Preços Unitários m³ 3,16 384,01 1.213,47

PILARES DA PASSARELA

03.30 montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das 
seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 
utilizações. af_12/2015 92430 m² 39,25 47,98 1.883,22

03.31 Montagem e desmontagem de forma de madeira peroba, no pilar do pórtico, 2 utilizações Comp. de Preços Unitários m² 27,38 148,53 4.066,75

03.32 armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou 
sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015 92775 kg 70,64 15,99 1.129,53

03.33 armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou 
sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015 92778 kg 90,91 11,46 1.041,83

03.34 armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou 
sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015 92779 kg 210,00 9,50 1.995,00

03.35 concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 
400 l. af_07/2016 94966 m³ 4,66 381,54 1.777,98

03.36 lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015
92873 m³ 4,66 196,28 914,66

LAJE DA PASSARELA E  PÓRTICO

03.37 montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça com área média menor ou igual a 20 m², pé-direito 
simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizações. af_12/2015 92525 m² 30,88 23,19 716,11

03.38 Montagem e desmontagem de forma de madeira peroba, na laje do pórtico, 2 utilizações, inclusive 
escoramento metálico Comp. de Preços Unitários m² 16,28 83,27 1.355,64

03.39 Forma em placa de isopor (eps) 20 mm Comp. de Preços Unitários m² 0,50 14,91 7,46

03.40 Furo em concreto diam. até 10mm c/ profundidade de 12cm Comp. de Preços Unitários un. 25,00 13,27 331,75

03.41 Aplicação de adesivo estrutural a base de resina epoxi para ancoragem de armadura Comp. de Preços Unitários kg 0,26 64,97 16,89

03.42 armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado 
utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015 92784 kg 59,45 13,77 818,63

03.43 armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado 
utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015 92785 kg 78,00 12,77 996,06

03.44 armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado 
utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015 92786 kg 123,82 11,84 1.466,03

03.45 armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado 
utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015 92787 kg 256,82 10,45 2.683,77

03.46 Concreto usinado 30mpa, inclusive bombeamento, adensamento e acabamento Comp. de Preços Unitários m³ 6,20 384,01 2.380,86

Subtotal item 03 ......................................... .................... .................... ................ R$ 62.300,75

04 PISO, CALÇADA E ESCADA

04.01 execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra,
acabamento convencional, não armado. af_07/2016 94990 m³ 10,46 634,20 6.633,73

04.02 execução de piso de concreto no pórtico e piso da escada, espessura 12 cm, armado 94998 m² 16,41 107,07 1.757,02

04.03 Viga de concreto, sob guarda-corpo, 10x10cm, acabamento aparente utilizando forma de madeira
plastificada Comp. de Preços Unitários m 41,75 25,55 1.066,71

04.04 Viga em concreto armado 10x20cm na delimitação da calçada Comp. de Preços Unitários m 108,91 38,12 4.151,65

04.05 Polimento do piso de concreto (conforme o projeto) Comp. de Preços Unitários m² 55,80 18,53 1.033,97

04.06 Piso tátil de concreto alerta/direcional 25x25cm Comp. de Preços Unitários m² 31,20 97,26 3.034,51

04.07 Piso tátil de pvc alerta/direcional 25x25cm Comp. de Preços Unitários m² 4,35 119,39 519,35

Subtotal item 04 ......................................... .................... .................... ................ R$ 18.196,94

05 GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS

05.01 Guarda-corpo panorâmico em perfis de aço inox e vidro laminado duplo com espessura total de 8mm
(conforme o projeto) Comp. de Preços Unitários m 41,75 1.015,12 42.381,26

05.02 Corrimão duplo 1.1/2" em aço inox instalado no guarda-corpo Comp. de Preços Unitários m 35,05 699,68 24.523,78

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
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Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Orçamento

Obra: Pórtico e Passarela de Acesso - AGINOVA
BDI s/ 

desoneração

Local: UFMS - Campo Grande - MS 23,54%

Quantidade Preço Total

Proposta Proposto
Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Un

Preço Unitário + 
BDI

Data: Maio / 2020

SINAPI (s/ 
desoneração): 
Março / 2020

05.03 Corrimão duplo  1.1/2" em aço inox instalado na parede Comp. de Preços Unitários m 3,80 735,56 2.795,13

05.04 Corrimão duplo  1.1/2" instalado em pilaretes de tubo de aço inox Comp. de Preços Unitários m 4,80 791,85 3.800,88

05.05 Placa metálica para corrimão em braile Comp. de Preços Unitários un. 36,00 28,09 1.011,24

05.06 Anel de borracha para guia de deficiente em corrimão Comp. de Preços Unitários un. 36,00 43,51 1.566,36

Subtotal item 05 ......................................... .................... .................... ................ R$ 76.078,65

06 ÁGUA PLUVIAL

06.01 Ralo hemisférico fofo tipo abacaxi Ø 150mm Comp. de Preços Unitários un. 2,00 56,99 113,98

06.02 Ralo fofo com requadro, quadrado 150 x 150 mm Comp. de Preços Unitários un. 9,00 59,20 532,80

06.03 tubo pvc, série n, DN 100 mm, inclusive conexões, cortes e fixações 91795 m 35,85 58,20 2.086,47

06.04 tubo pvc, série n, DN 75 mm, inclusive conexões, cortes e fixações 91794 m 1,00 34,21 34,21

06.05 Escavação manual de valas 93358 m³ 1,00 76,24 76,24

06.06 Reaterro manual apiloado com soquete. 96995 m³ 1,00 46,22 46,22

SUMIDOURO

06.07 Escavação manual 93358 m³ 4,08 76,24 311,06

06.08 Anel de concreto armado perfurado c/ diam. = 1,0 m Comp. de Preços Unitários m 1,00 459,66 459,66

06.09 Tampa de concreto, circular, p/ sumidouro, c/ diam. 1,0m, esp. 10cm,  pré-moldada 97739 m³ 0,10 2.403,75 240,38

06.10 execucao de manta geotextil 400 g/m² 73881/3 m² 3,46 14,01 48,47

06.11 fornecimento e lancamento de brita n. 3 Comp. de Preços Unitários m³ 3,13 119,81 375,01

Subtotal item 06 ......................................... .................... .................... ................ R$ 4.324,50

07 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

07.01 Condulete de alumínio, tipo x, com placa, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - 
fornecimento e instalação. 95801 un 10,00 32,87 328,70

07.02 cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e 
instalação. af_12/2015 91927 m 450,00 3,99 1.795,50

07.03 cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e 
instalação. af_12/2015 91933 m 15,00 11,74 176,10

07.04 Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 175 v, corrente maxima de 40 ka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Comp. de Preços Unitários un. 4,00 116,42 465,68

07.05 disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_04/2016 93660 un 1,00 64,99 64,99

07.06 disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_04/2016 93668 un 2,00 82,75 165,50

07.07 Disjuntor termomagnetico tipo DIN, tripolar, 40a, 20 ka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Comp. de Preços Unitários un. 1,00 88,42 88,42

07.08 Dispositivo dr, 4 polos, sensibilidade de 30mA, corrente de 40A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Comp. de Preços Unitários un. 1,00 211,15 211,15

07.09 eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4") 91871 m 9,00 11,66 104,94

07.10 eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") 93008 m 3,00 14,36 43,08

07.11 eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4  ), aparente 95749 m 36,00 20,69 744,84

07.12 eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2")  - fornecimento e instalação 97668 m 50,00 12,02 601,00

07.13 curva 135 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4 ) 97559 un 1,00 10,35 10,35

07.14 caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, 
dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. af_05/2018 97887 un 5,00 243,11 1.215,55

07.15 contator tripolar nominal 22a - fornecimento e instalacao inclusive eletrotécnico 72343 un 2,00 366,69 733,38

07.16 rele fotoeletrico 1000w p/ comando de iluminacao externa 83399 un 2,00 37,27 74,54

07.17 Luminária LED plafon alumínio, sobrepor, com difusor acrílico leitoso, 32W, 3000lm, bivolt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Comp. de Preços Unitários un. 2,00 104,37 208,74

07.18 Luminária LED pétala IP67, 78W, bivolt, c/ suporte, inclusive poste metálico reto 3,0m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Comp. de Preços Unitários un. 4,00 1.991,00 7.964,00

07.19 Luminária refletor LED, IP66, em alumínio, 50W, 5000lm, bivolt Comp. de Preços Unitários un. 2,00 71,46 142,92

07.20 Caixa de montagem elétrica hermética, IP 65, 60x40x20cm Comp. de Preços Unitários un. 1,00 524,82 524,82

07.21 Escavação manual de valas 93358 m³ 14,00 76,24 1.067,36

07.22 Reaterro manual apiloado com soquete. 96995 m³ 14,00 46,22 647,08

Ampliação da mureta

07.23 piso em concreto 20mpa preparo mecanico, espessura 7 cm, com armacao em tela soldada 72183 m² 0,50 90,74 45,37

07.24 alvenaria de vedação de blocos cerâmicos  c/ espessura de 19cm 87475 m² 2,00 83,39 166,78

07.25 chapisco aplicado em alvenaria argamassa traço 1:3 87905 m² 4,50 7,76 34,92

07.26 massa única em argamassa traço 1:2:8, espessura de 25 mm 87775 m² 4,50 49,42 222,39

07.27 aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas 88415 m² 4,50 2,88 12,96

07.28 aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos 88489 m² 9,00 13,77 123,93

Subtotal item 07 ......................................... .................... .................... ................ R$ 17.984,99

08 PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO

08.01 Impermeabilização com selante hidrofugante a base de silano siloxano, 3 demãos Comp. de Preços Unitários m² 181,01 60,93 11.028,94

08.02 regularização de laje com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=2cm 98563 m² 14,52 28,92 419,92

08.03 impermeabilização de viga baldrame com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e
= 2 cm 98562 m² 28,14 36,20 1.018,67

08.04 Impermeabilização de baldrames, c/ tinta asfáltica, duas demãos Comp. de Preços Unitários m² 28,14 21,21 596,85

08.05 Impermeabilização da laje do pórtico c/ manta líquida de base acrílica de secagem ultrarrápida, aplicação a
frio, três demãos Comp. de Preços Unitários m² 14,52 91,99 1.335,69

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS

pág. 3 / 4



Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Orçamento

Obra: Pórtico e Passarela de Acesso - AGINOVA
BDI s/ 

desoneração

Local: UFMS - Campo Grande - MS 23,54%

Quantidade Preço Total

Proposta Proposto
Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Un

Preço Unitário + 
BDI

Data: Maio / 2020

SINAPI (s/ 
desoneração): 
Março / 2020

08.06 Junta de dilatação com mastique de poliuretano e fechamento com perfil T de alumínio Comp. de Preços Unitários m 5,36 66,84 358,26

08.07 pintura de tubo de pvc com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante), executado em obra
(02 demãos) 100759 m² 11,60 39,43 457,39

Subtotal item 08 ......................................... .................... .................... ................ R$ 15.215,72

09 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

09.01 limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019 99814 m² 250,00 1,72 430,00

09.02 plantio de grama em placas. af_05/2018 98504 m² 450,00 7,87 3.541,50

09.03 Mapa tátil em acrílico, 70x50cm em suporte de aço inox Comp. de Preços Unitários un. 1,00 2.207,68 2.207,68

09.04 Desmobilização de materiais e equipamentos de canteiro de obra Comp. de Preços Unitários un. 1,00 362,48 362,48

Subtotal item 09 ......................................... .................... .................... ................ R$ 6.541,66

TOTAL GERAL ACUMULADO DO ORÇAMENTO ........................................................................................................................................................................................... R$ 323.095,37

OBS.: 1 - P/preços desta planilha foram orçados materiais de 1a. linha.

2 - Deverá constar nesta planilha a marca e referência dos materiais da obra.

3 - A contratada deverá apresentar a Composição de Preços Unitários de todos os serviços existentes na planilha, bem  como o detalhamento do BDI

4 - Esta planilha é apenas um referencial. A responsabilidade pelas quantidades e/ou serviços necessários à perfeita execução dos serviços constantes dos projetos e/ou especificações é da empresa licitante.

6 - De acordo com o Decreto nº 7983 de 08/04/2013 no Art. 3º, "O custo global de referência de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços e obras de infraestrutura de transporte, será obtido a partir 
das composições dos custos unitários previstas no projeto que integra o edital de licitação, menores ou iguais à mediana de seus correspondentes nos custos unitários de referência do Sistema Nacional de 
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Sinapi, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que não possam ser considerados como de construção civil".

5 - Encargos sociais não desonerados: 113,13% (hora)

7 - O custo unitário de insumos não encontrados na base de dados do SINAPI foram obtidos no Sinduscon-MS, cotações de mercado, ORSE-SE ou SEINFRA-CE

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS
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Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra:

Local: UFMS - Campo Grande - MS

Quantidade
Preço Total c/ BDI

95% do Preço 
Total c/ BDI

Proposta Proposto (R$) Proposto (R$) % do Serviço Total (R$) % do Serviço Total (R$) % do Serviço Total (R$) % do Serviço Total (R$) % do Serviço Total (R$)

01 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

01.01 engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares h 80,00 9.817,60 9.326,72 20,00% 1.865,34 20,00% 1.865,34 20,00% 1.865,34 20,00% 1.865,34 20,00% 1.865,36

01.02 mestre de obras com encargos complementares h 440,00 16.689,20 15.854,74 20,00% 3.170,95 20,00% 3.170,95 20,00% 3.170,95 20,00% 3.170,95 20,00% 3.170,94

Subtotal item 01.................... .................... 26.506,80 25.181,46

02 SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01 execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não
incluso mobiliário e equipamentos. af_02/2016 m² 15,00 13.112,55 12.456,92

100,00% 12.456,92

02.02 execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não
incluso mobiliário e equipamentos. af_02/2016 m² 18,00 8.084,70 7.680,47

100,00% 7.680,47

02.03 execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada,
não incluso mobiliário. af_02/2016 m² 27,00 20.866,14 19.822,83

100,00% 19.822,83

02.04 execução de central de armadura em canteiro de obra, não incluso mobiliário e
equipamentos. af_04/2016 m² 14,00 2.952,88 2.805,24

100,00% 2.805,24

02.05 execução de central de fôrmas, produção de argamassa ou concreto em canteiro de obra,
não incluso mobiliário e equipamentos. af_04/2016 m² 14,00 4.999,96 4.749,96

100,00% 4.749,96

02.06 execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não
incluso mobiliário. af_04/2016 m² 18,00 12.421,44 11.800,37

100,00% 11.800,37

02.07 Placa de obra em chapa de aço galvanizado m² 11,76 5.307,64 5.042,26 100,00% 5.042,26

02.08 Mobilização de materiais e equipamentos para instalação de canteiro de obra, inclusive
carga e descarga un. 1,00 362,48 344,36

100,00% 344,36

02.09 Ligação provisória de água  cj 1,00 358,74 340,80 100,00% 340,80

02.10 Ligação provisória de esgoto  cj 1,00 692,21 657,60 100,00% 657,60

02.11 Ligação provisória de energia un. 1,00 1.413,36 1.342,69 100,00% 1.342,69

02.12 Elaboração de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA un. 1,00 2.223,72 2.112,53 100,00% 2.112,53

02.13 Elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO un. 1,00 2.223,72 2.112,53 100,00% 2.112,53

02.14 Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC)
un. 1,00 1.837,66 1.745,78

100,00% 1.745,78

02.15 limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 m² 450,00 1.368,00 1.299,60 100,00% 1.299,60

02.16 poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,60 m.af_05/2018
un 1,00 971,53 922,95

100,00% 922,95

02.17 remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a
0,40 m e menor que 0,60 m.af_05/2018 un 2,00 295,48 280,71

100,00% 280,71

02.18 corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,40 m e menor
que 0,60 m.af_05/2018 un 2,00 233,20 221,54

100,00% 221,54

02.19 corte do terreno com escavação manual m³ 3,40 259,22 246,26 100,00% 246,26

02.20 Remoção de alambrado m² 15,00 37,20 35,34 100,00% 35,34

02.21 Remoção de pavimento em bloco de concreto m² 174,24 2.545,65 2.418,37 100,00% 2.418,37

02.22 carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao basculante 6 m³ m³ 77,44 308,21 292,80 100,00% 292,80

02.23 transporte de entulho com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt
até 30 km (unidade: m³xkm). af_01/2018 m³xkm 1161,66 1.707,64 1.622,26

100,00% 1.622,26

02.24 locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 
2,00m -  2 utilizações. af_10/2018 m 60,00 2.504,40 2.379,18

100,00% 2.379,18

02.25 tapume com telha metálica m² 92,00 7.014,08 6.663,38 100,00% 6.663,38

02.26 Retirada de entulho em caçamba estacionária de 4m³ (locação) un. 5,00 1.358,95 1.291,00 20,00% 258,20 20,00% 258,20 20,00% 258,20 20,00% 258,20 20,00% 258,20

02.27 Carga manual de entulho m³ 20,00 484,60 460,37 20,00% 92,07 20,00% 92,07 20,00% 92,07 20,00% 92,07 20,00% 92,09

Subtotal item 02.................... .................... 95.945,36 91.148,10

03 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Pórtico e Passarela de Acesso - AGINOVA Cronograma Físico Financeiro

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05

Item Descrição dos Serviços

Un

Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
CEP 79070-900 | Campo Grande | MS
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Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra:

Local: UFMS - Campo Grande - MS

Quantidade
Preço Total c/ BDI

95% do Preço 
Total c/ BDI

Proposta Proposto (R$) Proposto (R$) % do Serviço Total (R$) % do Serviço Total (R$) % do Serviço Total (R$) % do Serviço Total (R$) % do Serviço Total (R$)

Pórtico e Passarela de Acesso - AGINOVA Cronograma Físico Financeiro

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05

Item Descrição dos Serviços

Un

Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05

ESTACA  

03.01 estaca escavada mecanicamente de concreto fck 20mpa, diâmetro de 25 cm m 112,00 6.886,88 6.542,54 100,00% 6.542,54

03.02 arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm. 
af_11/2016 un 28,00 678,44 644,52

100,00% 644,52

03.03 montagem de armadura longitudinal de estacas de seção circular, diâmetro = 10,0 mm. 
kg 256,50 2.706,08 2.570,78

100,00% 2.570,78

03.04 montagem de armadura transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 5,0 mm.
kg 28,80 434,88 413,14

100,00% 413,14

BLOCO DE CONCRETO

03.05 Escavação manual com previsão de fôrma. m³ 19,44 1.695,56 1.610,78 100,00% 1.610,78

03.06 preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de 
interferência. af_06/2016 m² 17,98 101,77 96,68

100,00% 96,68

03.07 concretagem de blocos de coroamento, fck 30 mpa, com uso de jerica   lançamento, 
adensamento e acabamento. af_06/2017 m³ 11,46 6.138,43 5.831,51

100,00% 5.831,51

03.08 fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira 
serrada, e=25 mm, 2 utilizações. af_06/2017 m² 32,99 2.801,51 2.661,43

100,00% 2.661,43

03.09 lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 
cm. af_08/2017 m² 17,98 451,84 429,25

100,00% 429,25

03.10 armação nos blocos ou viga baldrame utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem
kg 11,27 179,19 170,23

100,00% 170,23

03.11 armação nos blocos ou viga baldrame utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem
kg 132,36 1.904,66 1.809,43

100,00% 1.809,43

03.12 armação nos blocos ou viga baldrame utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem
kg 56,18 737,64 700,76

100,00% 700,76

03.13 Reaterro manual apiloado com soquete. m³ 7,98 368,84 350,40 100,00% 350,40

VIGAS BALDRAMES E VIGAS SUPERIORES

03.14 Escavação manual com previsão de fôrma. m³ 3,53 404,47 384,25 100,00% 384,25

03.15 preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de 
interferência. af_06/2016 m² 8,53 48,28 45,87

100,00% 45,87

03.16 concretagem de vigas baldrame, fck 30 mpa, com uso de jerica   lançamento, 
adensamento e acabamento. af_06/2017 m³ 1,97 1.055,21 1.002,45

100,00% 1.002,45

03.17 fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira 
serrada, e=25 mm, 2 utilizações. af_06/2017 m² 22,66 1.672,76 1.589,12

100,00% 1.589,12

03.18 lastro de brita 2, esp. 5cm,  aplicado sob a viga baldrame m³ 0,43 78,79 74,85 100,00% 74,85

03.19 Reaterro manual apiloado com soquete. m³ 1,56 72,10 68,50 100,00% 68,50

03.20 Forma em placa de isopor (eps) 20 mm m² 0,50 7,46 7,09 100,00% 7,09

03.21 Furo em concreto diam. até 10mm c/ profundidade de 12cm un. 20,00 265,40 252,13 100,00% 252,13

03.22 Aplicação de adesivo estrutural a base de resina epoxi para ancoragem de armadura
kg 0,20 12,99 12,34

100,00% 12,34

03.23 montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, 
em chapa de madeira plastificada, 10 utilizações. af_12/2015 m² 48,42 3.532,24 3.355,63

100,00% 3.355,63

03.24 armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015

kg 68,91 1.101,87 1.046,78
20,00% 209,36 80,00% 837,42

03.25 armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015

kg 11,73 169,50 161,03
100,00% 161,03

03.26 armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015

kg 65,55 860,02 817,02
30,00% 245,11 70,00% 571,91

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
CEP 79070-900 | Campo Grande | MS
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Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra:

Local: UFMS - Campo Grande - MS

Quantidade
Preço Total c/ BDI

95% do Preço 
Total c/ BDI

Proposta Proposto (R$) Proposto (R$) % do Serviço Total (R$) % do Serviço Total (R$) % do Serviço Total (R$) % do Serviço Total (R$) % do Serviço Total (R$)

Pórtico e Passarela de Acesso - AGINOVA Cronograma Físico Financeiro

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05

Item Descrição dos Serviços

Un

Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05

03.27 armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015

kg 89,36 1.024,07 972,87
100,00% 972,87

03.28 armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015

kg 222,55 2.114,23 2.008,52
100,00% 2.008,52

03.29 Concreto usinado 30mpa, inclusive bombeamento, adensamento e acabamento m³ 3,16 1.213,47 1.152,80 100,00% 1.152,80

PILARES DA PASSARELA

03.30 montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com 
área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de 
madeira compensada plastificada, 10 utilizações. af_12/2015

m² 39,25 1.883,22 1.789,06

100,00% 1.789,06

03.31 Montagem e desmontagem de forma de madeira peroba, no pilar do pórtico, 2 utilizações
m² 27,38 4.066,75 3.863,41

100,00% 3.863,41

03.32 armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015

kg 70,64 1.129,53 1.073,05
100,00% 1.073,05

03.33 armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015

kg 90,91 1.041,83 989,74
100,00% 989,74

03.34 armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015

kg 210,00 1.995,00 1.895,25
100,00% 1.895,25

03.35 concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico 
com betoneira 400 l. af_07/2016 m³ 4,66 1.777,98 1.689,08

100,00% 1.689,08

03.36 lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. 
af_12/2015 m³ 4,66 914,66 868,93

100,00% 868,93

LAJE DA PASSARELA E  PÓRTICO

03.37 montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça com área média menor ou igual a 20 
m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizações. 
af_12/2015 m² 30,88 716,11 680,30

100,00% 680,30

03.38 Montagem e desmontagem de forma de madeira peroba, na laje do pórtico, 2 utilizações, 
inclusive escoramento metálico m² 16,28 1.355,64 1.287,86

100,00% 1.287,86

03.39 Forma em placa de isopor (eps) 20 mm m² 0,50 7,46 7,09 100,00% 7,09

03.40 Furo em concreto diam. até 10mm c/ profundidade de 12cm un. 25,00 331,75 315,16 100,00% 315,16

03.41 Aplicação de adesivo estrutural a base de resina epoxi para ancoragem de armadura
kg 0,26 16,89 16,05

100,00% 16,05

03.42 armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015

kg 59,45 818,63 777,70
100,00% 777,70

03.43 armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015

kg 78,00 996,06 946,26
100,00% 946,26

03.44 armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015

kg 123,82 1.466,03 1.392,73
100,00% 1.392,73

03.45 armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015

kg 256,82 2.683,77 2.549,58
100,00% 2.549,58

03.46 Concreto usinado 30mpa, inclusive bombeamento, adensamento e acabamento m³ 6,20 2.380,86 2.261,82 100,00% 2.261,82

Subtotal item 03.................... .................... 62.300,75 59.185,77

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
CEP 79070-900 | Campo Grande | MS
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Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra:

Local: UFMS - Campo Grande - MS

Quantidade
Preço Total c/ BDI

95% do Preço 
Total c/ BDI

Proposta Proposto (R$) Proposto (R$) % do Serviço Total (R$) % do Serviço Total (R$) % do Serviço Total (R$) % do Serviço Total (R$) % do Serviço Total (R$)

Pórtico e Passarela de Acesso - AGINOVA Cronograma Físico Financeiro

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05

Item Descrição dos Serviços

Un

Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05

04 PISO, CALÇADA E ESCADA

04.01 execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito
em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016 m³ 10,46 6.633,73 6.302,04

100,00% 6.302,04

04.02 execução de piso de concreto no pórtico e piso da escada, espessura 12 cm, armado
m² 16,41 1.757,02 1.669,17

100,00% 1.669,17

04.03 Viga de concreto, sob guarda-corpo, 10x10cm, acabamento aparente utilizando forma de
madeira plastificada m 41,75 1.066,71 1.013,37

100,00% 1.013,37

04.04 Viga em concreto armado 10x20cm na delimitação da calçada m 108,91 4.151,65 3.944,07 100,00% 3.944,07

04.05 Polimento do piso de concreto (conforme o projeto) m² 55,80 1.033,97 982,27 100,00% 982,27

04.06 Piso tátil de concreto alerta/direcional 25x25cm m² 31,20 3.034,51 2.882,78 100,00% 2.882,78

04.07 Piso tátil de pvc alerta/direcional 25x25cm m² 4,35 519,35 493,38 100,00% 493,38

Subtotal item 04.................... .................... 18.196,94 17.287,08

05 GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS

05.01 Guarda-corpo panorâmico em perfis de aço inox e vidro laminado duplo com espessura
total de 8mm (conforme o projeto) m 41,75 42.381,26 40.262,20

100,00% 40.262,20

05.02 Corrimão duplo 1.1/2" em aço inox instalado no guarda-corpo m 35,05 24.523,78 23.297,59 100,00% 23.297,59

05.03 Corrimão duplo  1.1/2" em aço inox instalado na parede m 3,80 2.795,13 2.655,37 100,00% 2.655,37

05.04 Corrimão duplo  1.1/2" instalado em pilaretes de tubo de aço inox m 4,80 3.800,88 3.610,84 100,00% 3.610,84

05.05 Placa metálica para corrimão em braile un. 36,00 1.011,24 960,68 100,00% 960,68

05.06 Anel de borracha para guia de deficiente em corrimão un. 36,00 1.566,36 1.488,04 100,00% 1.488,04

Subtotal item 05.................... .................... 76.078,65 72.274,72

06 ÁGUA PLUVIAL

06.01 Ralo hemisférico fofo tipo abacaxi Ø 150mm un. 2,00 113,98 108,28 100,00% 108,28

06.02 Ralo fofo com requadro, quadrado 150 x 150 mm un. 9,00 532,80 506,16 100,00% 506,16

06.03 tubo pvc, série n, DN 100 mm, inclusive conexões, cortes e fixações m 35,85 2.086,47 1.982,15 100,00% 1.982,15

06.04 tubo pvc, série n, DN 75 mm, inclusive conexões, cortes e fixações m 1,00 34,21 32,50 100,00% 32,50

06.05 Escavação manual de valas m³ 1,00 76,24 72,43 100,00% 72,43

06.06 Reaterro manual apiloado com soquete. m³ 1,00 46,22 43,91 100,00% 43,91

SUMIDOURO

06.07 Escavação manual m³ 4,08 311,06 295,51 100,00% 295,51

06.08 Anel de concreto armado perfurado c/ diam. = 1,0 m m 1,00 459,66 436,68 100,00% 436,68

06.09 Tampa de concreto, circular, p/ sumidouro, c/ diam. 1,0m, esp. 10cm,  pré-moldada
m³ 0,10 240,38 228,36

100,00% 228,36

06.10 execucao de manta geotextil 400 g/m² m² 3,46 48,47 46,05 100,00% 46,05

06.11 fornecimento e lancamento de brita n. 3 m³ 3,13 375,01 356,26 100,00% 356,26

Subtotal item 06.................... .................... 4.324,50 4.108,29

07 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

07.01 Condulete de alumínio, tipo x, com placa, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm 
(3/4''), aparente - fornecimento e instalação. un 10,00 328,70 312,27

100,00% 312,27

07.02 cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - 
fornecimento e instalação. af_12/2015 m 450,00 1.795,50 1.705,73

100,00% 1.705,73

07.03 cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - 
fornecimento e instalação. af_12/2015 m 15,00 176,10 167,30

100,00% 167,30

07.04 Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 175 v, corrente maxima de 40 ka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
un. 4,00 465,68 442,40

100,00% 442,40

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
CEP 79070-900 | Campo Grande | MS
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Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra:

Local: UFMS - Campo Grande - MS

Quantidade
Preço Total c/ BDI

95% do Preço 
Total c/ BDI

Proposta Proposto (R$) Proposto (R$) % do Serviço Total (R$) % do Serviço Total (R$) % do Serviço Total (R$) % do Serviço Total (R$) % do Serviço Total (R$)

Pórtico e Passarela de Acesso - AGINOVA Cronograma Físico Financeiro

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05

Item Descrição dos Serviços

Un

Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05

07.05 disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_04/2016
un 1,00 64,99 61,74

100,00% 61,74

07.06 disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_04/2016
un 2,00 165,50 157,23

100,00% 157,23

07.07 Disjuntor termomagnetico tipo DIN, tripolar, 40a, 20 ka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      un. 1,00 88,42 84,00 100,00% 84,00

07.08 Dispositivo dr, 4 polos, sensibilidade de 30mA, corrente de 40A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     un. 1,00 211,15 200,59 100,00% 200,59

07.09 eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4") m 9,00 104,94 99,69 100,00% 99,69

07.10 eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") m 3,00 43,08 40,93 100,00% 40,93

07.11 eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4  ), aparente m 36,00 744,84 707,60 100,00% 707,60

07.12 eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2")  - fornecimento e instalação m 50,00 601,00 570,95 100,00% 570,95

07.13 curva 135 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4 ) un 1,00 10,35 9,83 100,00% 9,83

07.14 caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo 
com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. af_05/2018 un 5,00 1.215,55 1.154,77

100,00% 1.154,77

07.15 contator tripolar nominal 22a - fornecimento e instalacao inclusive eletrotécnico un 2,00 733,38 696,71 100,00% 696,71

07.16 rele fotoeletrico 1000w p/ comando de iluminacao externa un 2,00 74,54 70,81 100,00% 70,81

07.17 Luminária LED plafon alumínio, sobrepor, com difusor acrílico leitoso, 32W, 3000lm, bivolt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
un. 2,00 208,74 198,30

100,00% 198,30

07.18 Luminária LED pétala IP67, 78W, bivolt, c/ suporte, inclusive poste metálico reto 3,0m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
un. 4,00 7.964,00 7.565,80

100,00% 7.565,80

07.19 Luminária refletor LED, IP66, em alumínio, 50W, 5000lm, bivolt un. 2,00 142,92 135,77 100,00% 135,77

07.20 Caixa de montagem elétrica hermética, IP 65, 60x40x20cm un. 1,00 524,82 498,58 100,00% 498,58

07.21 Escavação manual de valas m³ 14,00 1.067,36 1.013,99 100,00% 1.013,99

07.22 Reaterro manual apiloado com soquete. m³ 14,00 647,08 614,73 100,00% 614,73

Ampliação da mureta

07.23 piso em concreto 20mpa preparo mecanico, espessura 7 cm, com armacao em tela 
soldada m² 0,50 45,37 43,10

100,00% 43,10

07.24 alvenaria de vedação de blocos cerâmicos  c/ espessura de 19cm m² 2,00 166,78 158,44 100,00% 158,44

07.25 chapisco aplicado em alvenaria argamassa traço 1:3 m² 4,50 34,92 33,17 100,00% 33,17

07.26 massa única em argamassa traço 1:2:8, espessura de 25 mm m² 4,50 222,39 211,27 100,00% 211,27

07.27 aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas m² 4,50 12,96 12,31 100,00% 12,31

07.28 aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos m² 9,00 123,93 117,73 100,00% 117,73

Subtotal item 07.................... .................... 17.984,99 17.085,74

08 PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO

08.01 Impermeabilização com selante hidrofugante a base de silano siloxano, 3 demãos
m² 181,01 11.028,94 10.477,49

100,00% 10.477,49

08.02 regularização de laje com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=2cm m² 14,52 419,92 398,92 100,00% 398,92

08.03 impermeabilização de viga baldrame com argamassa de cimento e areia, com aditivo
impermeabilizante, e = 2 cm m² 28,14 1.018,67 967,74

100,00% 967,74

08.04 Impermeabilização de baldrames, c/ tinta asfáltica, duas demãos m² 28,14 596,85 567,01 100,00% 567,01

08.05 Impermeabilização da laje do pórtico c/ manta líquida de base acrílica de secagem
ultrarrápida, aplicação a frio, três demãos m² 14,52 1.335,69 1.268,91

100,00% 1.268,91

08.06 Junta de dilatação com mastique de poliuretano e fechamento com perfil T de alumínio
m 5,36 358,26 340,35

100,00% 340,35

08.07 pintura de tubo de pvc com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante),
executado em obra (02 demãos) m² 11,60 457,39 434,52

100,00% 434,52

Subtotal item 08.................... .................... 15.215,72 14.454,94

09 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
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Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra:

Local: UFMS - Campo Grande - MS

Quantidade
Preço Total c/ BDI

95% do Preço 
Total c/ BDI

Proposta Proposto (R$) Proposto (R$) % do Serviço Total (R$) % do Serviço Total (R$) % do Serviço Total (R$) % do Serviço Total (R$) % do Serviço Total (R$)

Pórtico e Passarela de Acesso - AGINOVA Cronograma Físico Financeiro

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05

Item Descrição dos Serviços

Un

Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05

09.01 limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019 m² 250,00 430,00 408,50 100,00% 408,50

09.02 plantio de grama em placas. af_05/2018 m² 450,00 3.541,50 3.364,43 100,00% 3.364,43

09.03 Mapa tátil em acrílico, 70x50cm em suporte de aço inox un. 1,00 2.207,68 2.097,30 100,00% 2.097,30

09.04 Desmobilização de materiais e equipamentos de canteiro de obra un. 1,00 362,48 344,36 100,00% 344,36

Subtotal item 09.................... .................... 6.541,66 6.214,59

Desembolso da 
etapa

104.954,27 36.369,81 27.068,00 43.630,66 94.917,95

%  etapa 32,48% 11,26% 8,38% 13,50% 29,38%

Desembolso 
acumulado

104.954,27 141.324,08 168.392,08 212.022,74 306.940,69

% etapa 
acumulada

32,48% 43,74% 52,12% 65,62% 95,00%

10 RECEBIMENTO DA OBRA 306.940,69

10.01 Recebimento provisório .................... .................... ................ R$ 16.154,68 16.154,68

TOTAL GERAL ACUMULADO DO ORÇAMENTO ......................................................................... R$ 323.095,37 323.095,37 323.095,37Total geral do desembolso acumulado

Total do desembolso acumulado 

Recebimento provisório

1) os valores em reais correspondentes ao custo total, já incluído o BDI.

2) Para atender ao critério de aceitabilidade de proposta previsto no Art. 13, item I, do Decreto 7983 de 08 de Abril de 2013, o preço global e os valores de cada Etapa do cronograma físico financeiro devem ser iguais ou inferiores aos preços de referência da Planilha da UFMS

3) Cada Etapa tem a duração de 30 dias.

4) Prazo total para a execução dos serviços: 05 meses.

5) O pagamento de 5% do Valor total do orçamento foi atrelado ao recebimento provisório da obra

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
CEP 79070-900 | Campo Grande | MS
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Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Pórtico e Passarela de Acesso - AGINOVA Data: Maio / 2020
UFMS - Campo Grande - MS SINAPI (s/ desoneração): Março / 2020

113,13%

Serviço: Placa de obra em chapa de aço galvanizado

Referência: Composições Orse: 00051/Orse

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 4491 pontalete de madeira nao aparelhada *7,5 x 7,5* cm (3 x 3 ") pinus, mista ou equivalente da regiao m     4,0000 3,11 12,44

I 4813 placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,0 x 1,125* m m²    1,0000 300,00 300,00

I 4512 sarrafo de madeira nao aparelhada 2,5 x 5 cm (1 x 2 ") pinus, mista ou equivalente da regiao m     1,0000 0,81 0,81

I 5075 prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg    0,1500 11,19 1,68
C 88262 carpinteiro de formas com encargos complementares h 1,0000 19,20 19,20

C 88316 servente com encargos complementares h 2,0000 15,60 31,20

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 86,00

Total Geral (R$): 451,33

Serviço: Mobilização de materiais e equipamentos para instalação de canteiro de obra, inclusive carga e descarga 

Referência: Composições Agetop: 030114

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 72840 transporte comercial com caminhao carroceria 9 t, rodovia pavimentada txkm 20,0000 0,52 10,40

C 5826
caminhão toco, pbt 16.000 kg, carga útil máx. 10.685 kg, dist. entre eixos 4,8 m, potência 189 cv, inclusive 
carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,5 x 7,00 x 0,50 m - chi diurno. 
af_06/2014

chi 3,0708 29,76 91,39

C 88316 servente com encargos complementares h 12,2832 15,60 191,62

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 69,07

Total Geral (R$): 362,48

Serviço: Ligação provisória de água 

Referência: Composição UFMS

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 89364
curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. 
af_12/2014

un 2,0000 7,91 15,82

C 89440 te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 un 1,0000 6,03 6,03

C 89356 tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 m 10,0000 15,29 152,90

C 86916 torneira plástica 3/4  para tanque - fornecimento e instalação. af_01/2020 un 1,0000 26,42 26,42

C 93358 escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016 m³ 0,9000 61,71 55,54

C 96995 reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 m³ 0,9000 37,41 33,67

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 68,36

Total Geral (R$): 358,74

Serviço: Ligação provisória de esgoto 

Referência: Composição UFMS

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 91795
(composição representativa) do serviço de inst. tubo pvc, série n, esgoto predial, 100 mm (inst. ramal descarga, 
ramal de esg. sanit., prumada esg. sanit., ventilação ou sub-coletor aéreo), incl. conexões e cortes, fixações, p/ 
prédios. af_10/2015

m 10,0000 47,11 471,10

C 93358 escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016 m³ 0,9000 61,71 55,54
C 96995 reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 m³ 0,9000 37,41 33,67

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 131,90

Total Geral (R$): 692,21

02.10 Unidade: 

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item: 02.08 Unidade: un.

Item:

Item: 02.07 Unidade: m²

02.09 Unidade:  cj

 cjItem:

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
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Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Pórtico e Passarela de Acesso - AGINOVA Data: Maio / 2020
UFMS - Campo Grande - MS SINAPI (s/ desoneração): Março / 2020

113,13%

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Serviço: Ligação provisória de energia

Referência: Composição TCPO 10: 020302

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 39809 caixa para medidor polifasico, em policarbonato (termoplastico), com 1 disjuntor un    1,0000 125,58 125,58

I 2745 madeira rolica sem tratamento, eucalipto ou equivalente da regiao, h = 3 m, d = 8 a 11 cm (para escoramento) m     6,0000 1,50 9,00

I 994
cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 
condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 6 mm²

m     27,0000 3,45 93,15

C 88264 eletricista com encargos complementares h 24,0000 21,57 517,68

C 88247 auxiliar de eletricista com encargos complementares h 24,0000 16,61 398,64

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 269,31

Total Geral (R$): 1.413,36

Serviço: Elaboração de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA

Referência:

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I Sind. 1 Elaboração do PPRA (Sind. 4.01 - abr 2020) un 1,0000 1.800,00 1.800,00

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 423,72

Total Geral (R$): 2.223,72

Serviço: Elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO

Referência:

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I Sind. 2 Elaboração do PCMSO (Sind. 4.02 - abr 2020) un 1,0000 1.800,00 1.800,00

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 423,72

Total Geral (R$): 2.223,72

Serviço: Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC)

Referência: Composição UFMS

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I Cot 1 Anotação de Responsabilidade Técnica - CREA-MS (jan/2020) un. 1,0000 88,78 88,78

C 90777 engenheiro civil de obra junior com encargos complementares h 16,0000 87,42 1.398,72

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 350,16

Total Geral (R$): 1.837,66

Serviço: Retirada de entulho em caçamba estacionária de 4m³ (locação)

Referência:

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I Sind. 3 Retirada de entulho em caçamba estacionária de 4m³  (Sind. 5.55 - abr 2020) un 1,0000 220,00 220,00

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 51,79

Total Geral (R$): 271,79

un.

un.

Item: 02.26

Item: 02.12

02.11 Unidade: Item:

Item: 02.13

Unidade: 

Unidade: un.

Unidade: 

Item: 02.14 Unidade: 

un.

un.

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Pórtico e Passarela de Acesso - AGINOVA Data: Maio / 2020
UFMS - Campo Grande - MS SINAPI (s/ desoneração): Março / 2020

113,13%

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Serviço: estaca escavada mecanicamente de concreto fck 20mpa, diâmetro de 25 cm
Referência: Composição Sinapi: 100899

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 38404
concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 130 +/- 20 mm, exclui servico de 
bombeamento (nbr 8953)

m³    0,0527 321,92 16,97

C 74010/1
carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 6,0m³/16t e pa carregadeira sobre pneus 128 
hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional 11632 kg

m³ 0,0614 1,41 0,09

C 88316 servente com encargos complementares h 1,3833 15,60 21,58

C 90680
perfuratriz hidráulica sobre caminhão com trado curto acoplado, profundidade máxima de 20 m, diâmetro 
máximo de 1500 mm, potência instalada de 137 hp, mesa rotativa com torque máximo de 30 knm - chp diurno. 
af_06/2015

chp 0,0274 232,62 6,37

C 90681
perfuratriz hidráulica sobre caminhão com trado curto acoplado, profundidade máxima de 20 m, diâmetro 
máximo de 1500 mm, potência instalada de 137 hp, mesa rotativa com torque máximo de 30 knm - chi diurno. 
af_06/2015

chi 0,0490 96,43 4,73

C 97913
transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m³xkm). 
af_01/2018

m³xkm 0,0205 1,28 0,03

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 11,72

Total Geral (R$): 61,49

Serviço: Forma em placa de isopor (eps) 20 mm 03.20

Referência: Composição Orse: 02343/Orse 03.39

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 3408 poliestireno expandido/eps (isopor), tipo 2f, placa, isolamento termoacustico, e = 20 mm, 1000 x 500 mm m²    1,0200 6,70 6,83

C 88316 servente com encargos complementares h 0,1500 15,60 2,34

C 88309 pedreiro com encargos complementares h 0,1500 19,33 2,90

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 2,84

Total Geral (R$): 14,91

Serviço: Furo em concreto diam. até 10mm c/ profundidade de 12cm 03.21

Referência: Composição FDE: 16.43.003 03.40

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88316 servente com encargos complementares h 0,3000 15,60 4,68

C 95258 martelo demolidor pneumático manual, 32 kg - chp diurno. af_09/2016 chp 0,2500 23,98 6,00

C 96309
compressor de ar, vazao de 10 pcm, reservatorio 100 l, pressao de trabalho entre 6,9 e 9,7 bar, potencia 2 hp, 
tensao 110/220 v - chp diurno. af_05/2017

chp 0,0500 1,22 0,06

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 2,53

Total Geral (R$): 13,27

Serviço: Aplicação de adesivo estrutural a base de resina epoxi para ancoragem de armadura 03.22

Referência: Composição Orse: 08215/Orse 03.41

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 156 adesivo estrutural a base de resina epoxi, bicomponente, fluido kg    1,0000 37,13 37,13

C 88309 pedreiro com encargos complementares h 0,8000 19,33 15,46

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 12,38

Total Geral (R$): 64,97

Item: 03.01 Unidade: m

Item: Unidade: kg

Item: Unidade: m²

Item: Unidade: un.
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Serviço: Concreto usinado 30mpa, inclusive bombeamento, adensamento e acabamento 03.29

Referência: 03.46

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 34494
concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de 
bombeamento (nbr 8953)

m³    1,0000 284,45 284,45

C 92874 lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015 m³ 1,0000 26,39 26,39

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 73,17

Total Geral (R$): 384,01

Serviço: Montagem e desmontagem de forma de madeira peroba, no pilar do pórtico, 2 utilizações

Referência: Composição Sinapi: 92269 e 92411

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 4517 sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 7,5* cm (1 x 3 ") pinus, mista ou equivalente da regiao m     3,7975 1,12 4,25

I 5068 prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) kg    0,0313 11,19 0,35

I Cot 3 madeira peroba (I1495/Seinfra-CE/Tabela 026.1) m³ 0,0159 2.922,83 46,47

C 91692 serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af_08/2015 chp 0,0334 23,04 0,77

C 91693 serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chi diurno. af_08/2015 chi 0,0382 20,60 0,79

I 2692 desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua l     0,0170 4,81 0,08

I 40304 prego de aco polido com cabeca dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11) kg    0,0270 13,81 0,37

C 88239 ajudante de carpinteiro com encargos complementares h 0,5606 16,16 9,06

C 88262 carpinteiro de formas com encargos complementares h 3,0258 19,20 58,09

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 28,30

Total Geral (R$): 148,53

Serviço: Montagem e desmontagem de forma de madeira peroba, na laje do pórtico, 2 utilizações, inclusive 
escoramento metálico

Referência: Composição Sinapi: 92271 e 92509

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I Cot 3 madeira peroba (I1495/Seinfra-CE/Tabela 026.1) m³ 0,0159 2.922,83 46,47

C 91692 serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - chp diurno. af_08/2015 chp 0,0017 23,04 0,04

I 2692 desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua l     0,0100 4,81 0,05

I 10749
locacao de escora metalica telescopica, com altura regulavel de *1,80* a *3,20* m, com capacidade de carga de 
no minimo 1000 kgf (10 kn), incluso tripe e forcado

mes   0,3970 5,49 2,18

I 40270 viga de escoramaento h20, de madeira, peso de 5,00 a 5,20 kg/m, com extremidades plasticas m     0,0300 49,28 1,48

C 88239 ajudante de carpinteiro com encargos complementares h 0,1427 16,16 2,31

C 88262 carpinteiro de formas com encargos complementares h 0,7745 19,20 14,87

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 15,87

Total Geral (R$): 83,27

Serviço: Viga de concreto, sob guarda-corpo, 10x10cm, acabamento aparente utilizando forma de madeira 
plastificada

Referência:

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 94963
concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 400 l. 
af_07/2016

m³ 0,0100 260,46 2,60

C 92873 lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015 m³ 0,0100 158,88 1,59

C 92266 fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada plastificada, e = 18 mm. af_12/2015 m² 0,2000 82,45 16,49

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 4,87

Total Geral (R$): 25,55

m³

Item: 03.31 Unidade: 

Unidade: 

Item:

m²

03.38

Item: Unidade: 

mItem: 04.03

Unidade: m²
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Serviço: Viga em concreto armado 10x20cm na delimitação da calçada

Referência:

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 94963
concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 400 l. 
af_07/2016

m³ 0,0130 260,46 3,39

C 93358 escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016 m³ 0,0130 61,71 0,80

C 96536
fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. 
af_06/2017

m² 0,2000 43,82 8,76

C 92775
armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado 
utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015

kg 0,4800 12,94 6,21

C 92776
armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado 
utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015

kg 1,0000 11,70 11,70

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 7,26

Total Geral (R$): 38,12

Serviço: Polimento do piso de concreto (conforme o projeto)

Referência: Composição UFMS

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I Cot 2 Polimento de piso novo de alta resitência (06971/ORSE/jan/2020) m² 1,0000 15,00 15,00

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 3,53

Total Geral (R$): 18,53

Serviço: Piso tátil de concreto alerta/direcional 25x25cm

Referência: Composição Orse: 09418/Orse

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 34357 rejunte colorido, cimenticio kg    0,5200 3,18 1,65

I 34353 argamassa colante ac-ii kg    4,0000 1,00 4,00

I 36178 piso podotatil de concreto - direcional e alerta, *40 x 40 x 2,5* cm un    6,5625 6,81 44,69

C 88309 pedreiro com encargos complementares h 0,5000 19,33 9,67

C 88316 servente com encargos complementares h 1,2000 15,60 18,72

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 18,53

Total Geral (R$): 97,26

Serviço: Piso tátil de pvc alerta/direcional 25x25cm

Referência:

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I Cot 6 Piso tátil de pvc alerta/direcional 25x25cm (cotação de mercado) un. 16,8000 4,91 82,49

C 84187 assentamento de piso de borracha pastilhada fixado com cola m² 1,0000 14,15 14,15

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 22,75

Total Geral (R$): 119,39

Item: 04.04 Unidade: m

Item: 04.06

Unidade: m²

Unidade: m²

Item:

Item: 04.05

04.07 Unidade: m²

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Pórtico e Passarela de Acesso - AGINOVA Data: Maio / 2020
UFMS - Campo Grande - MS SINAPI (s/ desoneração): Março / 2020

113,13%

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Serviço: Guarda-corpo panorâmico em perfis de aço inox e vidro laminado duplo com espessura total de 8mm 
(conforme o projeto)

Referência: Composição SINAPI: 99841

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 12760 chapa aco inox aisi 304 numero 4 (e = 6 mm), acabamento numero 1 (laminado a quente, fosco) m²    0,0187 1.014,71 19,02

I 11002 eletrodo revestido aws - e6013, diametro igual a 2,50 mm kg    0,0030 15,99 0,05

I 11964 parafuso de aco tipo chumbador parabolt, diametro 3/8", comprimento 75 mm un    3,3330 1,50 5,00

I 13246
parafuso de ferro polido, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/16", comprimento 3/4", com porca e arruela 
lisa leve

un    5,0000 0,28 1,40

I 20259 perfil de borracha epdm macico *12 x 15* mm para esquadrias m     3,1490 8,80 27,71

I Cot 5 Tubo quadrado de aço inox, 50x50mm, esp. 1.2mm  (cotação de mercado) m 1,2115 51,81 62,77

I Cot 17 Tubo retangular de aço inox, 25x50mm, esp. 1.2mm  (cotação de mercado) m 1,0500 38,18 40,09

I 34391 vidro comum laminado liso incolor duplo, espessura total 8 mm (cada camada de 4 mm) - colocado m²    0,9980 545,67 544,58

I 39961 silicone acetico uso geral incolor 280 g un    0,8550 15,87 13,57

C 88251 auxiliar de serralheiro com encargos complementares h 2,7540 15,61 42,99

C 88315 serralheiro com encargos complementares h 3,3530 19,24 64,51

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 193,43

Total Geral (R$): 1.015,12

Serviço: Corrimão duplo 1.1/2" em aço inox instalado no guarda-corpo

Referência:

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I Cot 4 Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm (09017/ORSE/jan/2020) m 1,0000 558,07 558,07

C 98746 solda de topo em chapa/perfil/tubo de aço chanfrado, espessura=1/4''. af_06/2018 m 0,2000 41,46 8,29

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 133,32

Total Geral (R$): 699,68

Serviço: Corrimão duplo  1.1/2" em aço inox instalado na parede

Referência: Composição Orse: 08759/Orse

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 4350
bucha de nylon, diametro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de rosca soberba, cabeca chata, 
fenda simples, 4,8 x 50 mm

un    6,0000 0,40 2,40

I Cot 4 Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm (09017/ORSE/jan/2020) m 1,0000 558,07 558,07

C 88309 pedreiro com encargos complementares h 1,0000 19,33 19,33

C 88316 servente com encargos complementares h 1,0000 15,60 15,60

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 140,16

Total Geral (R$): 735,56

Serviço: Corrimão duplo  1.1/2" instalado em pilaretes de tubo de aço inox 
Referência: Composição Orse: 08759/Orse

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 4350
bucha de nylon, diametro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de rosca soberba, cabeca chata, 
fenda simples, 4,8 x 50 mm

un    3,3333 0,40 1,33

I Cot 4 Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm (09017/ORSE/jan/2020) m 1,0000 558,07 558,07

I Cot 5 Tubo quadrado de aço inox, 50x50mm, esp. 1.2mm  (cotação de mercado) m 0,8333 51,81 43,18

C 98746 solda de topo em chapa/perfil/tubo de aço chanfrado, espessura=1/4''. af_06/2018 m 0,0833 41,46 3,46

C 88309 pedreiro com encargos complementares h 1,0000 19,33 19,33

C 88316 servente com encargos complementares h 1,0000 15,60 15,60

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 150,88

Total Geral (R$): 791,85

05.01 Unidade: 

Item: 05.02 Unidade: 

m

m

Item:

mItem: 05.03 Unidade: 

Item: 05.04 Unidade: m
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Serviço: Placa metálica para corrimão em braile

Referência: Composição Orse: 7317/Orse

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I Cot 8 Sinalização para deficientes - placa metálica para corrimão em braille, dim 90 x 25 mm (06889/ORSE/jan/2020) un 1,0000 18,87 18,87

C 88309 pedreiro com encargos complementares h 0,2000 19,33 3,87

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 5,35

Total Geral (R$): 28,09

Serviço: Anel de borracha para guia de deficiente em corrimão

Referência: Composição Orse: 7318/Orse

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I Cot 9 Sinalização para deficientes - anel de borracha para guia de deficiente em corrimão (06890/ORSE/jan/2020) un 1,0000 31,35 31,35

C 88309 pedreiro com encargos complementares h 0,2000 19,33 3,87

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 8,29

Total Geral (R$): 43,51

Serviço: Ralo hemisférico fofo tipo abacaxi Ø 150mm 

Referência: Composição Orse: 04283/Orse

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I cot 7 Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 150mm (07371/ORSE/jan/2020) un. 1,0000 28,87 28,87

C 88267 encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,5000 18,91 9,46

C 88316 servente com encargos complementares h 0,5000 15,60 7,80

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 10,86

Total Geral (R$): 56,99

Serviço: Ralo fofo com requadro, quadrado 150 x 150 mm

Referência: Composição Orse: 04283/Orse

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 21059 ralo fofo com requadro, quadrado 150 x 150 mm un    1,0000 30,66 30,66

C 88267 encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,5000 18,91 9,46

C 88316 servente com encargos complementares h 0,5000 15,60 7,80

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 11,28

Total Geral (R$): 59,20

Serviço: Anel de concreto armado perfurado c/ diam. = 1,0 m

Referência: Composição Sinapi: 99288

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 12547 anel de concreto armado, d = 1,00 m, h = 0,50 m un    2,0000 156,57 313,14

C 88309 pedreiro com encargos complementares h 0,9936 19,33 19,21

C 88316 servente com encargos complementares h 0,9936 15,60 15,50

C 88628
argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira 400 l. 
af_08/2019

m³ 0,0723 335,05 24,22

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 87,59

Total Geral (R$): 459,66

Unidade: un.

Item:

Item:

05.05

Item: 06.02 Unidade: un.

Unidade: un.

m

Item: Unidade: 

Item: 06.08 Unidade: 

05.06 un.

06.01
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Serviço: fornecimento e lancamento de brita n. 3

Referência: Composição Sinapi: 73883/2

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 4722 pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³    1,1500 57,20 65,78

C 88316 servente com encargos complementares h 2,0000 15,60 31,20

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 22,83

Total Geral (R$): 119,81

Serviço: Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 175 v, corrente maxima de 40 ka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Referência: Composição Sinapi: 74130/1

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 39467 dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 175 v, corrente maxima de *45* ka (tipo ac) un    1,0000 91,54 91,54

C 88264 eletricista com encargos complementares h 0,1250 21,57 2,70

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 22,18

Total Geral (R$): 116,42

Serviço: Disjuntor termomagnetico tipo DIN, tripolar, 40a, 20 ka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Referência: Composição Sinapi: 93673

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I Cot 13 Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 40A, 20KA (cotação de mercado) un 1,0000 46,23 46,23

I 1575
terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 16 mm², 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao 
m6

un    3,0000 1,22 3,66

C 88247 auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,5680 16,61 9,43

C 88264 eletricista com encargos complementares h 0,5680 21,57 12,25

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 16,85

Total Geral (R$): 88,42

Serviço: Dispositivo dr, 4 polos, sensibilidade de 30mA, corrente de 40A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Referência: Composição Sinapi: 93673

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 39456 dispositivo dr, 4 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 40 a, tipo ac un    1,0000 149,24 149,24

C 88247 auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,5680 16,61 9,43

C 88264 eletricista com encargos complementares h 0,5680 21,57 12,25

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 40,23

Total Geral (R$): 211,15

Serviço: Luminária LED plafon alumínio, sobrepor, com difusor acrílico leitoso, 32W, 3000lm, bivolt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Referência: Composição Sinapi: 97592

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I Cot 15 Luminária LED plafon alumínio, sobrepor,  32W, 3000lm, bivolt (cotação de mercado)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       un 1,0000 69,22 69,22

C 88247 auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,2231 16,61 3,71

C 88264 eletricista com encargos complementares h 0,5355 21,57 11,55

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 19,89

Total Geral (R$): 104,37

Item: 07.17 Unidade: un.

06.11

un.

Item: 07.08 Unidade: un.

m³

Item: 07.04 Unidade: un.

Item: 07.07 Unidade: 

Item: Unidade: 
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Serviço: Luminária LED pétala IP67, 78W, bivolt, c/ suporte, inclusive poste metálico reto 3,0m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Referência: Composição Orse: 00574/Orse

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I Cot 16 Luminária LED pétala IP67, 78W, bivolt, c/ suporte de encaixe p/ poste (cotação de mercado)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       un 1,0000 1.135,74 1.135,74

C 100619 poste decorativo para jardim em aço tubular, h = *2,5* m, sem luminária - fornecimento e instalação. af_11/2019 un 1,2000 350,10 420,12

C 88264 eletricista com encargos complementares h 1,5000 21,57 32,36

C 88316 servente com encargos complementares h 1,5000 15,60 23,40

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 379,38

Total Geral (R$): 1.991,00

Serviço: Luminária refletor LED, IP66, em alumínio, 50W, 5000lm, bivolt

Referência: Composição Orse: 12807/Orse

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 39391 luminaria led refletor retangular bivolt, luz branca, 50 w un    1,0000 41,65 41,65

I 7568
bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e 
fenda phillips

un    2,0000 0,36 0,72

C 88264 eletricista com encargos complementares h 0,5000 21,57 10,79

C 88316 servente com encargos complementares h 0,3000 15,60 4,68

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 13,62

Total Geral (R$): 71,46

Serviço: Caixa de montagem elétrica hermética, IP 65, 60x40x20cm

Referência: Composição Sinapi: 100557

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I Cot 14 Caixa de montagem elétrica, 60x40x20cm, IP65 (cotação de mercado) un 1,0000 385,35 385,35

C 88247 auxiliar de eletricista com encargos complementares h 1,0340 16,61 17,17

C 88264 eletricista com encargos complementares h 1,0340 21,57 22,30

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 100,00

Total Geral (R$): 524,82

Serviço: Impermeabilização com selante hidrofugante a base de silano siloxano, 3 demãos

Referência:

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 73978/1 pintura hidrofugante com silicone sobre piso cimentado, uma demao m² 3,0000 16,44 49,32

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 11,61

Total Geral (R$): 60,93

Serviço: Impermeabilização de baldrames, c/ tinta asfáltica, duas demãos

Referência: Composição Sinapi: 98557

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 7319 tinta asfaltica impermeabilizante dispersa em agua, para materiais cimenticios l     1,0000 7,18 7,18

C 88243 ajudante especializado com encargos complementares h 0,0850 18,71 1,59

C 88270 impermeabilizador com encargos complementares h 0,4220 19,90 8,40

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 4,04

Total Geral (R$): 21,21

Item: 07.20 Unidade: un.

Item: 07.19 Unidade: un.

Unidade: m²

un.

Item:

Item:

08.04

Item:

Unidade: 

07.18

m²

Unidade: 

08.01
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Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Pórtico e Passarela de Acesso - AGINOVA Data: Maio / 2020
UFMS - Campo Grande - MS SINAPI (s/ desoneração): Março / 2020

113,13%

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Serviço: Impermeabilização da laje do pórtico c/ manta líquida de base acrílica de secagem ultrarrápida, aplicação 
a frio, três demãos

Referência: Composição Sinapi: 98557

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I Cot 11 manta líquida de base acrílica de secagem ultrarrápida (vedapren fast) (cotação de mercado) kg 3,6000 16,52 59,47

C 88243 ajudante especializado com encargos complementares h 0,1275 18,71 2,39

C 88270 impermeabilizador com encargos complementares h 0,6330 19,90 12,60

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 17,53

Total Geral (R$): 91,99

Serviço: Junta de dilatação com mastique de poliuretano e fechamento com perfil T de alumínio

Referência: Composição Orse: 04266/Orse

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 142 selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas 310ml 1,2903 24,02 30,99

I 583 aluminio anodizado kg    0,4080 40,05 16,34

C 88309 pedreiro com encargos complementares h 0,3500 19,33 6,77

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 12,74

Total Geral (R$): 66,84

Serviço: Mapa tátil em acrílico, 70x50cm em suporte de aço inox

Referência: Composição Orse: 08804/Orse

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I Cot 10 Mapa Tátil em acrílico 70 x 50cm (09092/ORSE/jan/2020) un 1,0000 1.307,42 1.307,42

I Cot 12 Tubo de aço inox 3" esp.1,5mm (08957/ORSE/jan/2020) m 1,0000 80,57 80,57

I 12759 chapa aco inox aisi 304 numero 9 (e = 4 mm), acabamento numero 1 (laminado a quente, fosco) m²    0,5000 676,46 338,23

I 4336
parafuso zincado, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/8", comprimento 3", com porca e arruela de pressao 
media

un    4,0000 3,29 13,16

I 10997 eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm kg    0,5000 16,66 8,33

C 88317 soldador com encargos complementares h 1,0000 19,98 19,98

C 88309 pedreiro com encargos complementares h 1,0000 19,33 19,33

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 420,66

Total Geral (R$): 2.207,68

Serviço: Desmobilização de materiais e equipamentos de canteiro de obra

Referência: Composições Agetop: 030114

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 72840 transporte comercial com caminhao carroceria 9 t, rodovia pavimentada txkm 20,0000 0,52 10,40

C 5826
caminhão toco, pbt 16.000 kg, carga útil máx. 10.685 kg, dist. entre eixos 4,8 m, potência 189 cv, inclusive 
carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,5 x 7,00 x 0,50 m - chi diurno. 
af_06/2014

chi 3,0708 29,76 91,39

C 88316 servente com encargos complementares h 12,2832 15,60 191,62

BDI   (s/ desoneração): 23,54% 69,07

Total Geral (R$): 362,48

m²

Item: 09.04 Unidade: un.

Item: 09.03 Unidade: un.

Item: 08.06 Unidade: 

Item: 08.05 Unidade: 

m
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Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

OBRA   : 

LOCAL :  UFMS - Campo Grande - MS

Data: Maio / 2020

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%)

AC Administração Central 4,00%

R Riscos 1,27%

S + G Seguros e Garantias 0,80%

DF Despesas Financeiras 1,23%

L Lucro 7,40%

T Impostos:

ISS 3,00%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

CPRB

TOTAL IMPOSTOS 6,65%

23,54%

COMPOSIÇÃO DO BDI (SEM DESONERAÇÃO)

Pórtico e Passarela de Acesso - AGINOVA
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