Servigo Publico Federal
Ministério da Educacgao
Fundacao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

OBRA : Casa de Gases/Compressor - FAMED
LOCAL : UFMS - Campo Grande - MS

RESUMO
ITEM DISCRIMINAGAO MES 1/ETAPA1 MES 2/ ETAPA 2 MES 3/ ETAPA 3
VALOR(R$) % |VALOR(R$) % |VALOR(RS) %
01 ADMINISTRAGAO DE OBRA 203148 | 243% | 206226 & 247% | 206226 @ 247%
02  SERVIGOS PRELIMINARES 16.488,91 = 1972% | 157596  1,88% | 157562  1,88%
03 FUNDAGAO E ESTRUTURA DE CONCRETO| . ciico 174800 | 644047 | 7.34%
ARMADO
04  VEDAGAO 1.84536  2,21%
05  ESQUADRIAS 328,88 0,39% | 6.887,18 = 8,24%
06 INSTALAGAO ELETRICA E SPDA 528602  6,32% 330,54 0,40%
07  INSTALAGOES DE GASES 205434 | 246% | 712225 = 852%
08  REVESTIMENTO DE PAREDES 235530 | 2,82%
09  PISOE CALGADA 173950 | 2,08%
10 PINTURA 419164  501%
11 SERVICOS COMPLEMENTARES 744,14 0,89%
TOTAL DAS ETAPAS 3313498  39,63% | 23.387,79 = 27.97% | 22.913,63 & 27,40%
TOTAL ACUMULADO DAS ETAPAS  79.436,40 = 95,00%
RECEBIMENTO PROVISORIO ~ 4.180,87  5,00%
TOTAL GERAL (R$) 83.617,27 = 100,00%
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Orgcamento

Servigo Publico Federal
Ministério da Educagao
Fundagao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra: Casa de Gases/Compressor - FAMED SINAPI (fl o BDI s/ =
d agao): agao
Local: UFMS - Campo Grande - MS Data: Junho / 2020 Abril / 2020 23,54%
Quantidade itari Prego Total
Item Descrigao dos Servigos Cadigo Sinapi Un Prego Unitario + ¢
Proposta BDI Proposto
01 ADMINISTRAGCAO DE OBRA
01.01 Engenheiro civil com encargos complementares 90777 h 60,00 108,00 6.480.00
Subtotal fem 01\ || o ereeerenreerssne prrmeeesssmnneeend]| comrnresessnnnes | eosssseeennees R$ 6.480,00
02 SERVICOS PRELIMINARES
02.01 Locagéo de container, 2,3x6,0m, c/ sanitario, p/ escritério Comp. de Precos Unitarios més 3,00 644,88 1.934,64
02.02 Locag&o de container, 2,3x6,0m, ¢/ sanitario, p/ almoxarifado Comp. de Pregos Unitarios més 300 644.88 1.934.64
02.03  |Placa de obra em chapa de ago galvanizado Comp. de Pregos Unitarios |~ m? 7,84 451,69 3.541,25
02.04 Mobilizagdo de materiais e equipamentos para instalagdo de canteiro de obra, inclusive carga e descarga
Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00 362,19 362,19
02.05 | Ligagao proviséria de agua Comp. de Pregos Unitarios ] 1,00 359,49 359,49
02.06  |Ligagdo provisoria de esgoto Comp. de Pregos Unitarios G 1,00 693,20 693,20
0207 |Ligagao proviséria de energia Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00 1.420,70 1.420,70
02.08 Elaboragéo de Programa de Prevencgéo de Riscos Ambientais - PPRA Comp. de Pregos Unitarios un. 1.00 222372 222372
02.09 Elaboragéo de Programa de Controle Médico de Satude Ocupacional - PCMSO Comp. de Precos Unitarios un. 1,00 2.223,72 2.223,72
02.10 Elaboragéo do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil (PGRCC) Comp. de Pregos Unitarios un. 1.00 1.837.66 1.837.66
02.11 limpeza manual de vegetagao em terreno com enxada.af_05/2018 98524 m? 30,00 3,04 91,20
02.12 Remogéo de conduletes 97660 un 2.00 0.61 1.22
02.13 remogao de eletrodutos 97662 m 5,00 0,42 2,10
02.14 remogao de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 97661 m 15.00 0.61 915
02.15 Remocéo de portas, de forma manual, sem reaproveitamento 97644 m? 518 8,10 41,96
02.16 Remocgéo de guarda-corpo com reaproveitamento Comp. de Pregos Unitarios m2 18.81 578 108,72
02.17 Demoligéo de alvenaria 97622 m? 3,40 50,16 170,54
02.18 Demoligdo de concreto 97629 mé 224 127.12 284.75
02.19 locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2
utilizagdes. af_10/2018 99059 m 20,00 41,81 836,20
02.20 sinalizag@o com fita zebrada fixada em cone plastico, incluindo cone. af_11/2017 97053 m 20.00 37.63 752.60
02.21 Retirada de entulho em cagamba estacionaria de 4m? (locagéo) Comp. de Precos Unitarios un. 5,00 271,79 1.358,95
02.22 Carga manual de entulho 72897 mé 20.00 24,28 485.60
Subtotal fem 02\ ||| eeeeerenrerrrsne prrreeessnnneeen] oo |onessseeennens R$ 20.674,20
03 FUNDAGAO E ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
ESTACA
03.01 estaca escavada de concreto, didametro de 25 cm, concreto fck 20mpa Comp. de Precos Unitarios m 36,00 65,24 2.348,64
03.02 arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm. af_11/2016 95601 un 12.00 24,23 290.76
03.03 montagem de armadura longitudinal de estacas de seg&o circular, diametro = 10,0 mm. 95577 kg 59,20 10,55 624,56
BLOCO DE CONCRETO
03.04 Escavagao manual com previsao de férma. 96523 mé 4.31 87.22 375.92
03.05 preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nivel baixo de interferéncia.
af_06/2016 94097 m? 5,07 5,65 28,65
03.06 concretagem de blocos de coroamento, fck 30 mpa, com uso de jerica langamento, adensamento e
acabamento. af_06/2017 96555 m? 1,82 531,68 967,66
03.07 fabricagédo, montagem e desmontagem de féorma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25
mm, 2 utilizagdes. af_06/2017 96531 m2 13,20 85,06 1.122,79
03.08 lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017
96619 m? 5,07 24,91 126,29
03.09 armagao nos blocos ou viga baldrame utilizando ago ca-50 de 6,3 mm - montagem 96544 kg 40,55 14,39 583,51
03.10 Reaterro manual apiloado com soquete. 96995 mé 249 46.22 115,09
VIGAS BALDRAMES
03.11 Escavagéo manual com previséo de féorma. 96527 m? 1,88 114,58 215,41
03.12 preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nivel baixo de interferéncia.
af_06/2016 94097 m? 5,37 5,65 30,34
03.13 concretagem de vigas baldrame, fck 30 mpa, com uso de jerica langamento, adensamento e acabamento.
af_06/2017 96555 m? 0,98 531,68 521,05
03.14 fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 2
utilizagdes. af_06/2017 96533 m? 15,83 73,94 1.170,47
03.15 lastro de brita 2, esp. 5cm, aplicado sob a viga baldrame 96621 m? 0,27 183,19 49,46
03.16 armagao de bloco, viga baldrame e sapata utilizando ago ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017
96543 kg 14,27 15,90 226,89
03.17 armagéo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago ca-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017
96545 kg 33,82 13,13 444,06
03.18 impermeabilizag&o viga baldrame com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2
cm. 98562 m? 15,83 35,85 567,51
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Orgcamento

Servigo Publico Federal
Ministério da Educagao
Fundagao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra: Casa de Gases/Compressor - FAMED SINAPI (fl . BDI s/ =
d agdo): agao
Local: UFMS - Campo Grande - MS Data: Junho / 2020 Abril / 2020 23,54%
Quantidade itari Prego Total
Item Descrigao dos Servigos Cadigo Sinapi Un Prego Unitario + ¢
Proposta BDI Proposto
03.19 impermeabilizagéo de superficie com emuls&o asfaltica, 2 demaos af_06/2018 98557 m2 15.83 33.24 526.19
03.20 Reaterro manual apiloado com soquete. 96995 m? 0,89 46,22 41,14
VIGAS SUPERIORES
03.21 montagem e desmontagem de férma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em
chapa de madeira resinada, 4 utilizagées. af_12/2015 92455 m? 20,18 105,48 2.128,59
03.22 armagao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagéo térrea ou
sobrado utilizando ago ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015 92775 kg 22,45 15,99 358,98
03.23 armagao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagéo térrea ou
sobrado utilizando ago ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015 92777 kg 47,09 13,12 617,82
03.24 concreto fck = 30mpa, trago 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira
400 1. af_07/2016 94966 m? 1,34 378,07 506,61
03.25 langamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015
92873 m? 1,34 196,31 263,06
PILARES
03.26 montagem e desmontagem de férma de pilares retangulares e estruturas similares com area média das
segBes menor ou igual a 0,25 m?, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4
utilizagdes. af_12/2015 92418 m? 31,58 75,58 2.386,82
03.27 armagao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagéo térrea ou
sobrado utilizando ago ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015 92775 kg 31,27 15,99 500,01
03.28 armagéo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagéo térrea ou
sobrado utilizando ago ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015 92778 kg 110,36 11,46 1.264,73
03.29 concreto fck = 30mpa, trago 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira
400 1. af_07/2016 94966 m? 1,49 378,07 563,32
03.30 langamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015
92873 m? 1,49 196,31 292,50
LAJES
03.31 montagem e desmontagem de férma de laje maciga com area média menor ou igual a 20 m?, pé-direito
simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 12 utilizagdes. af_12/2015 92529 m2 18,46 22,82 421,26
03.32 armagéo de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagéo térrea ou sobrado
utilizando ago ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015 92784 kg 23,91 13,77 329,24
03.33 armagao de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagéo térrea ou sobrado
utilizando ago ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015 92785 kg 48,00 12,77 612,96
03.34 armagéo de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagéo térrea ou sobrado
utilizando ago ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015 92786 kg 12,73 11,84 150,72
03.35 concreto fck = 30mpa, trago 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira
400 I. af_07/2016 94966 m? 1,87 378,07 706,99
03.36 langamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015
92873 m? 1,87 196,31 367,10
Subtotal fem 03| ||| eeeereererrrsne prrreeessnnneeen] conrnreresnnnnes | ooessneeesnens R$ 21.847,10
04 VEDAGAO
04.01 Alvenaria de vedagéo de blocos vazados de ceramica (espessura 9cm) 89168 m? 11,40 81,98 934,57
04.02 | Alvenaria de vedagao de blocos vazados de ceramica (espessura 19cm) 87487 m2 11,12 90.64 1.007.92
Subtotal fem 04) || o ereeerseereerssne prrseeessmnneeen]  comnnreresnnnnes | onessseeesnees R$ 1.942,49
05 ESQUADRIAS
05.01 Janela para ventilagéo c/ tela quebra-chama de arame galvanizado Comp. de Precos Unitarios m? 1,60 234,47 375,15
05.02 Portao de abrir, 2 folhas, com borda em tubo de ago galvanizado, com tela quebra-chama Comp. de Pregos Unitarios m? 13,90 494 57 6.874.52
05.03 Recolocagao de guarda-corpo Comp. de Pregos Unitarios m? 11,11 31,16 346,19
Subtotal item 05 _R$ 7.595,86
06 INSTALAGAO ELETRICA E SPDA
06.01 Caixa retangular 4" x 2" alta, metalica - fornecimento e instalagéo. 92867 un 1.00 26.18 26.18
06.02 caixa retangular 4" x 2" média, metalica - fornecimento e instalagédo 92868 un 1,00 13,34 13,34
06.03 caixa retangular 4" x 2" baixa, metalica, - fornecimento e instalagéo 92869 un 1.00 852 852
06.04 Condulete de aluminio, tipo x, com placa, para eletroduto de ago galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente -
fornecimento e instalagdo. 95801 un 2,00 32,87 65,74
06.05 cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e
instalagado. af_12/2015 91927 m 30,00 4,15 124,50
06.06 cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e
instalagdo. af_12/2015 91929 m 20,00 5,82 116,40
06.07 interruptor simples (1 médulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagédo. af_12/2015
91953 un 1,00 24,36 24,36
06.08 Placa 4x2" com furo 91945 un 1,00 8,93 8,93
06.09 | Terminal a compressdo em cobre estanhado p/ cabo 4mm? Comp. de Pregos Unitarios un. 3.00 233 6.99
06.10 Terminal a compress&o em cobre estanhado p/ cabo 35mm? Comp. de Precos Unitarios un. 12,00 3,72 44,64
06.11 Terminal a compressao em cobre estanhado p/ cabo 50mm? Comp. de Pregos Unitarios un. 1.00 547 547
06.12 disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalagéo. af_04/2016 93653 un 1,00 12,76 12,76
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Orgcamento

Servigo Publico Federal
Ministério da Educagao
Fundagao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra: Casa de Gases/Compressor - FAMED SINAPI (fl . BDI s/ =
d agdo): agao
Local: UFMS - Campo Grande - MS Data: Junho / 2020 Abril / 2020 23,54%
Quantidade itari Prego Total
Item Descrigéo dos Servigos Cadigo Sinapi Un Prego Unitario + ¢
Proposta BDI Proposto
06.13 eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede -
fornecimento e instalagéo. af_12/2015 91871 m 5,00 11,66 58,30
06.14 Eletroduto de ago galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4), aparente - fornecimento e instalagédo
95749 m 1,00 20,71 20,71
06.15 Luminaria tipo tartaruga c/ lampada de LED, c/ bulbo, 12w Comp. de Pregos Unitarios un. 1.00 73.75 73,75
06.16 Caixa de equipotencializagao p/ aterramento, 30x30x10cm, de embutir, ¢/ barramento Comp. de Precos Unitarios un. 1,00 523,25 523,25
06.17 cordoalha de cobre nu 35 mm?, néo enterrada, com isolador - fornecimento e instalagéo. af_12/2017
96973 m 10,00 49,53 495,30
06.18  |cordoalha de cobre nu 50 mm?, enterrada, sem isolador - fornecimento e instalag&o. af_12/2017 96977 m 40,00 35,85 1.434,00
06.19  |haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalag&o. af_12/2017 96985 un 6,00 64,30 385,80
06.20 | Conector grampo para haste de aterramento Comp. de Precos Unitarios un. 6,00 8,70 52,20
06.21 Caixa de inspegédo em tijolo ceramico macigo c/ medidas internas 30 x 30 x 30cm, revestida internamente
c/ argamassa 1:3 (cimento e areia), c/ fundo em lastro de brita, ¢/ tampa fofo Comp. de Pregos Unitarios un. 6,00 229,54 1.377,24
06.22  |Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diametros menores ou iguais a 40 mm. 90447 m 3,00 6,44 19,32
06.23 Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuicdo com diametros menores ou iguais a 40 mm.
90466 m 3,00 11,60 34,80
06.24 Escavagéo manual de valas 93358 m? 8,00 76,24 609,92
06.25 Reaterro manual apiloado com soquete. 96995 mé 8,00 46,22 369,76
Subtotal femM 08| || .o ceeeeerenrerrssne prrmevessmnneeen]|  comnnreresninnnes | onessneeesnens R$ 5.912,18
07 INSTALAGOES DE GASES
07.01 Escavagéo manual de valas 93358 m? 2,60 76,24 198,22
07.02  |tubo em cobre flexivel, dn 1/4 Comp. de Pregos Unitarios m 32,00 16,88 540,16
07.03  |te 1/4" de latdo c/ anilhas Comp. de Pregos Unitarios un. 3,00 27,46 82,38
07.04  |Regulador de presséo com valvula de retengao Comp. de Pregos Unitarios un. 6,00 203,59 1.221,54
07.05  |Fornecimento e instalag&o de cilindro de gés acetileno com capacidade de 9kg Comp. de Precos Unitarios un. 2,00 1.610,69 3.221,38
07.06  |Fornecimento e instalagéo de cilindro de 6xido nitroso com capacidade de 33kg Comp. de Pregos Unitarios un. 2,00 1.079,47 2.158,94
07.07  |Fornecimento e instalag&o de suporte para cilindro de gas Comp. de Precos Unitarios un. 6,00 155,54 933,24
07.08 | Extintor p6 quimico seco 6kg 20bc 83635 un 3,00 216,15 648,45
07.09  |Placa em pvc 2mm, fotoluminescente, *20 x 20* cm, anti-chamas Comp. de Precos Unitarios un. 12,00 31,66 379,92
07.10  |Adesivo p/ identificagéo dos tubos de gases Comp. de Pregos Unitarios un. 6,00 12,72 76,32
07.11 pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético brilhante) pulverizada sobre superficies
metalicas (exceto perfil) executado em obra (02 deméos). af_01/2020 100759 m? 2,00 39,43 78,86
07.12 Reaterro manual apiloado com soquete. 96995 mé 2,60 46,22 120,17
Subtotal item 07 _R$ 9.659,58
08 REVESTIMENTO DE PAREDES
08.01  |Chapisco em parede interna c/ arg. cimento+areia 1:3, esp. 5 mm 87879 m? 35,90 345 123,86
08.02  |Massa Unica em parede interna c/arg. cim+cal+areia 1:2:8, esp. 20 mm 87529 m2 35,90 31,27 1.122,59
08.03  |Chapisco em parede externa c/ arg. cimento+areia 1:3, esp. 5 mm 87905 m? 21,50 7,76 166,84
08.04  |Massa Unica em parede externa c/arg. cim+cal+areia 1:2:8, esp. 25 mm 87775 m2 21,50 49,58 1.065,97
Subtotal fem 08| ||| eeeeereererrrsne prrseeessmnneeen]  comnnreresnnnnes | onessseeesnens R$ 2.479,26
09 PISO E CALCADA
09.01  |compactag&o mecénica de solo com compactador de solos a percusséo 97083 m? 31,80 2,94 93,49
09.02  |Piso em concreto desempenado 20mpa preparo mecanico, espessura 7 cm 68333 m2 5,80 52,05 301,89
09.03 Calgada em concreto desempenado 20mpa preparo mecanico, espessura 7 cm, inclusive junta de
dilatagdo 94990 m? 1,96 629,77 1.234,35
09.04 | Viga em concreto armado 10x20cm na delimitagdo da calgada Comp. de Pregos Unitarios m 5,80 34,71 201,32
Subtotal fem 09) ||| eeeeerenreenrsne prrreeessnnneeen]  comnnreresnnnnes | onessseeesnens R$ 1.831,05
10 PINTURA
10.01  |aplicagdo de fundo selador acrilico em paredes, uma demao. 88485 m? 57,40 2,50 143,50
10.02 | aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas demaos. af_06/2014 88489 m2 57,40 14,05 806,47
10.03  |aplicagdo de fundo selador acrilico em teto, uma demé&o. af_06/2014 88484 m? 13,00 2,90 37,70
10.04  |aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em teto, duas demé&os. af_06/2014 88488 m2 13,00 15,86 206,18
10.05 pintura com tinta alquidica de fundo (tipo zarcao) pulverizada sobre superficies metalicas (por deméo)
100721 m? 42,12 20,50 863,46
10.06 Pintura c/ tinta automotiva, duas demaos (esquadrias e guarda-corpo) Comp. de Pregos Unitarios m2 42,12 55,91 2.354,93
Subtotal item 10 4.412,24
1" SERVICOS COMPLEMENTARES
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Servigo Publico Federal
Ministério da Educagao
Fundagao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Orgcamento
Obra: Casa de Gases/Compressor - FAMED SINAPI (fl . BDI s/ =
d agdo): agao
Local: UFMS - Campo Grande - MS Data: Junho / 2020 Abril / 2020 23,54%
Quantidade itari Prego Total
Item Descrigao dos Servigos Cadigo Sinapi Un Prego Unitario + ¢
Proposta BDI Proposto
11.01  Estrado de madeira c/ ripas Comp. de Pregos Unitarios m? 4,00 83,78 335,12
11.02 Desmobilizagédo de materiais e equipamentos de canteiro de obra Comp. de Precos Unitarios un. 1,00 362,19 362,19
11.03 Limpeza final obra 99814 m2 50,00 1.72 86.00
Subtotal Hem 11\ || oeveversemreerserne prrseeessmnneeen]  comrnresessnnnes | onessseeennees R$ 783,31
TOTAL GERAL ACUMULADO DO ORGAMENTO R$ 83.617,27

OBS.: 1 - P/pregos desta planilha foram orgados materiais de 1a. linha.
2 - Devera constar nesta planilha a marca e referéncia dos materiais da obra.
3 - A contratada devera apresentar a Composigdo de Pregos Unitarios de todos os servigos existentes na planilha, bem como o detalhamento do BDI

4 - Esta planilha é apenas um referencial. A responsabilidade pelas quantidades e/ou servigos necessarios a perfeita execugéo dos servigos constantes dos projetos e/ou especificagdes € da empresa licitante.

5 - Encargos sociais n&o desonerados: 113,13% (hora)

6 - De acordo com o Decreto n° 7983 de 08/04/2013 no Art. 3°, "O custo global de referéncia de obras e servigos de engenharia, exceto os servigos e obras de infraestrutura de transporte, sera obtido a partir
das composigdes dos custos unitarios previstas no projeto que integra o edital de licitagdo, menores ou iguais @ mediana de seus correspondentes nos custos unitarios de referéncia do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices da Construgéo Civil - Sinapi, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que ndo possam ser considerados como de construg&o civil".

7 - O custo unitario de insumo n&o encontrado na base de dados do SINAPI foi obtido no Sinduscon-MS, cotagdes de mercado, ORSE-SE, SCO-RJ ou comprasnet.
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Servigo Publico Federal
Ministério da Educagao
Fundagdo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra: Casa de Gases/Compressor - FAMED Cronograma Fisico Financeiro
Local: UFMS - Campo Grande - MS Més 01 Més 02 Més 03
95% do Prego
. Prego Total ¢/ BDI Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03
Item Descrigao dos Servigos Quantidade ¢ Total ¢/ BDI P P P
Un Proposta Proposto (R$) Proposto (R$) % do Servigo Total (R$) % do Servigo Total (R$) % do Servigo Total (R$)
01 ADMINISTRAGCAO DE OBRA
01.01 Engenheiro civil com encargos complementares 33,00% 2.031,48 33,50% 2.062,26 33,50% 2.062,26
90777 h 60,00 6.480,00 6.156,00 ) , , » » >
Subtotalitem 01/ ] s 6.480,00 6.156,00
02 SERVICOS PRELIMINARES
02.01 Locagéo de container, 2,3x6,0m, c/ sanitario, p/ escritério itari & 33,33% 612,58 33,34% 612,75 33,33% 612,58
Comp. de Pregos Unitarios | més 3,00 1.934,64 1.837,91 y 3 B 3 y 3
02.02 Locagéo de container, 2,3x6,0m, ¢/ sanitario, p/ almoxarifado itari & 33,33% 612,58 33,34% 612,75 33,33% 612,58
Comp. de Pregos Unitarios | més 3,00 1.934,64 1.837,91 y 3 B 3 y 3
02.03  |Placa de obra em chapa de aco galvanizado Comp. de Pregos Unitarios | m? 7,84 3.541,25 3.364,19 100,00% 3.364,19
02.04 Mobilizagéo de materiais e equipamentos para instalagédo de canteiro de obra, inclusive 100,00% 344,08
carga e descarga Comp. de Pregos Unitarios | un. 1,00 362,19 344,08 R i
02.05 |Ligagdo proviséria de agua Comp. de Precos Unitarios | ¢j 1,00 359,49 341,52 100,00% 341,52
02.06  |Ligagéo provisoria de esgoto Comp. de Precos Unitarios | ¢j 1,00 693,20 658,54 100,00% 658,54
02.07 Ligagéo provisoria de energia itari 100,00% 1.349,67
Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00 1.420,70 1.349,67
02.08 Elaboragéo de Programa de Prevengéo de Riscos Ambientais - PPRA Comp. de Pregos Unitarios | un. 1,00 2.223,72 2.112,53 100,00% 2.112,53
02.09 Elaboragéo de Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional - PCMSO Comp. de Pregos Unitarios | un. 1,00 2.223,72 2.112,53 100,00% 2.112,53
02.10 Elaboragéo do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil (PGRCC) o
Comp. de Pregos Unitarios | un. 1,00 1.837,66 1.745,78 s i
02.11 limpeza manual de vegetag&o em terreno com enxada.af_05/2018 98524 m? 30,00 91,20 86,64 100,00% 86,64
02.12 Remogao de conduletes 97660 un 2,00 1,22 1,16 100,00% 1,16
02.13 remogao de eletrodutos 97662 m 5,00 2,10 2,00 100,00% 2,00
02.14 remogao de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 o
97661 m 15,00 9,15 8,69 TSl a2
02.15 Remogéo de portas, de forma manual, sem reaproveitamento 97644 m? 5,18 41,96 39,86 100,00% 39,86
02.16 Remogéo de guarda-corpo com reaproveitamento Comp. de Pregos Unitarios | m? 18,81 108,72 103,28 100,00% 103,28
02.17 Demoligéo de alvenaria 97622 me 3,40 170,54 162,01 100,00% 162,01
02.18 Demoligéo de concreto 97629 me 2,24 284,75 270,51 100,00% 270,51
02.19 locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tabuas corridas pontaletadas a 100,00% 704.39
cada 2,00m - 2 utilizagdes. af_10/2018 99059 m 20,00 836,20 794,39 e i
02.20 sinalizagao com fita zebrada fixada em cone plastico, incluindo cone. af_11/2017 ®
97053 m 20,00 752,60 714,97 TSl U
02.21 Retirada de entulho em cagamba estacionaria de 4m? (locagao) Comp. de Pregos Unitarios | un. 5,00 1.358,95 1.291,00 60,00% 774,60 20,00% 258,20 20,00% 258,20
0222 |Carga manual de entulho 72897 me 20,00 485,60 461,32 60,00% 276,80 20,00% 92,26 20,00% 92,26
Subtotaltem 02| | | s preveeerens| v 20.674,20 19.640,49
03 FUNDAGAO E ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
ESTACA
03.01 estaca escavada de concreto, didmetro de 25 cm, concreto fck 20mpa Comp. de Pregos Unitarios | m 36,00 2.348,64 2.231,21 100,00% 2.231,21
03.02 arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm. o
af_11/2016 95601 un 12,00 290,76 276,22 s B
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Servigo Publico Federal
Ministério da Educagao
Fundagdo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra: Casa de Gases/Compressor - FAMED Cronograma Fisico Financeiro
Local: UFMS - Campo Grande - MS Més 01 Més 02 Més 03
95% do Prego
. Prego Total ¢/ BDI Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03
Item Descrigao dos Servigos Quantidade ¢ Total ¢/ BDI
Un Proposta Proposto (R$) Proposto (R$) % do Servigo Total (R$) % do Servigo Total (R$) % do Servigo Total (R$)
03.03 montagem de armadura longitudinal de estacas de seg&o circular, didmetro = 10,0 mm. o
95577 kg 59,20 624,56 593,33 TS SRR
BLOCO DE CONCRETO
03.04 Escavagao manual com previsdo de forma. 96523 m? 4,31 375,92 357,12 100,00% 357,12
03.05 preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nivel baixo de 100,00% 27,22
interferéncia. af_06/2016 94097 m? 5,07 28,65 27,22 e :
03.06 concretagem de blocos de coroamento, fck 30 mpa, com uso de jerica langamento, 100,00% 919,28
adensamento e acabamento. af_06/2017 96555 m? 1,82 967,66 919,28 R i
03.07 fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para bloco de coroamento, em madeira 100,00% 1.066.65
serrada, e=25 mm, 2 utilizagdes. af_06/2017 96531 m? 13,20 1.122,79 1.066,65 : ° : !
03.08 lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 100,00% 119,98
5 cm. af_08/2017 96619 m?2 5,07 126,29 119,98 e §
03.09 armagao nos blocos ou viga baldrame utilizando ago ca-50 de 6,3 mm - montagem o
96544 kg 40,55 583,51 554,33 s e
03.10 Reaterro manual apiloado com soquete. 96995 mé 2,49 115,09 109,34 100,00% 109,34
VIGAS BALDRAMES
03.11 Escavagao manual com previsao de férma. 96527 mé 1,88 215,41 204,64 100,00% 204,64
03.12 preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nivel baixo de 100,00% 28.82
interferéncia. af_06/2016 94097 m?2 5,37 30,34 28,82 e §
03.13 concretagem de vigas baldrame, fck 30 mpa, com uso de jerica langamento, 100,00% 495.00
adensamento e acabamento. af_06/2017 96555 m? 0,98 521,05 495,00 : ° ’
03.14 fabricagdo, montagem e desmontagem de foérma para viga baldrame, em madeira 100,00% 1.111.95
serrada, =25 mm, 2 utilizagdes. af_06/2017 96533 m? 15,83 1.170,47 1.111,95 R o
03.15  |lastro de brita 2, esp. 5¢cm, aplicado sob a viga baldrame 96621 m? 0,27 49,46 46,99 100,00% 46,99
03.16 armagao de bloco, viga baldrame e sapata utilizando ago ca-60 de 5 mm - montagem. o
af_06/2017 96543 kg 14,27 226,89 215,55 s Bl
03.17 armagao de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago ca-50 de 8 mm - montagem. o
af_06/2017 96545 kg 33,82 444,06 421,86 TSl B
03.18 impermeabilizagéo viga baldrame com argamassa de cimento e areia, com aditivo 100,00% 539.13
impermeabilizante, e = 2 cm. 98562 m? 15,83 567,51 539,13 : ° ’
03.19  |impermeabilizagéo de superficie com emulséo asféltica, 2 demé&os af_06/2018 98557 m? 15,83 526,19 499,88 100,00% 499,88
03.20 Reaterro manual apiloado com soquete. 96995 mé 0,89 41,14 39,08 100,00% 39,08
VIGAS SUPERIORES
03.21 montagem e desmontagem de férma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-
direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizagdes. af_12/2015 100,00% 2.022,16
92455 m?2 20,18 2.128,59 2.022,16
03.22 armagao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma
edificagdo térrea ou sobrado utilizando ago ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015 100,00% 341,03
92775 kg 22,45 358,98 341,03
03.23 armagao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma
edificagéo térrea ou sobrado utilizando ago ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015 100,00% 586,93
92777 kg 47,09 617,82 586,93
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Servigo Publico Federal
Ministério da Educagao
Fundagdo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra: Casa de Gases/Compressor - FAMED Cronograma Fisico Financeiro
Local: UFMS - Campo Grande - MS Més 01 Més 02 Més 03
95% do Prego
. Prego Total ¢/ BDI Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03
Item Descrigao dos Servigos Quantidade ¢ Total ¢/ BDI
Un Proposta Proposto (R$) Proposto (R$) % do Servigo Total (R$) % do Servigo Total (R$) % do Servigo Total (R$)
03.24 concreto fck = 30mpa, trago 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico 100,00% 48128
com betoneira 400 |. af_07/2016 94966 m? 1,34 506,61 481,28 0 ’
03.25 langamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. o
af_12/2015 92873 m? 1,34 263,06 249,91 s ELHA
PILARES
03.26 montagem e desmontagem de férma de pilares retangulares e estruturas similares com
area média das segbes menor ou igual a 0,25 m?, pé-direito simples, em chapa de o
madeira compensada resinada, 4 utilizagoes. af_12/2015 100,007 RATIEE
92418 m?2 31,58 2.386,82 2.267,48
03.27 armagéo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma
edificagéo térrea ou sobrado utilizando ago ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015 100,00% 475,01
92775 kg 31,27 500,01 475,01
03.28 armagao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma
edificagéo térrea ou sobrado utilizando ago ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015 100,00% 1.201,49
92778 kg 110,36 1.264,73 1.201,49
03.29 concreto fck = 30mpa, trago 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecéanico 100.00% 53515
com betoneira 400 |. af_07/2016 94966 m? 1,49 563,32 535,15 e :
03.30 langamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas.
, 100,009 277,
af_12/2015 92873 me 1,49 292,50 277,88 s &
LAJES
03.31 montagem e desmontagem de forma de laje macica com area média menor ou igual a
20 m?, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 12 utilizagoes. 100,00% 400,20
af_12/2015 92529 m? 18,46 421,26 400,20
03.32 armagao de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagéo
térrea ou sobrado utilizando ago ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015 100,00% 312,78
92784 kg 23,91 329,24 312,78
03.33 armagao de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagéo
térrea ou sobrado utilizando ago ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015 100,00% 582,31
92785 kg 48,00 612,96 582,31
03.34 armagao de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagéo
térrea ou sobrado utilizando ago ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015 100,00% 143,18
92786 kg 12,73 150,72 143,18
03.35 concreto fck = 30mpa, trago 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico 100,00% 671.64
com betoneira 400 I. af_07/2016 94966 m? 1,87 706,99 671,64 e :
03.36 langamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas.
! 100,00 7!
af_12/2015 92873 me 1,87 367,10 348,75 T S
Subtotal tem 03| | . eeerrnneneres prereeerens| ereeessneneeesons 21.847,10 20.754,76
04 VEDAGAO
04.01 Alvenaria de vedagéo de blocos vazados de ceramica (espessura 9cm) 89168 m? 11,40 934,57 887,84 100,00% 887,84
04.02 Alvenaria de vedagéo de blocos vazados de ceramica (espessura 19cm) 87487 m? 11,12 1.007,92 957,52 100,00% 957,52
Subtotal Hem 04| | . oeeeeersmreneres prrsseesens| eveeersneneensons 1.942,49 1.845,36
05 ESQUADRIAS
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Servigo Publico Federal
Ministério da Educagao
Fundagdo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra: Casa de Gases/Compressor - FAMED Cronograma Fisico Financeiro
Local: UFMS - Campo Grande - MS Més 01 Més 02 Més 03
. . . Prego Total ¢/ BDI 95% do Prego Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03
Item Descrigao dos Servicos Quantidade Total ¢/ BDI
Un Proposta Proposto (R$) Proposto (R$) % do Servigo Total (R$) % do Servigo Total (R$) % do Servigo Total (R$)
05.01 Janela para ventilag&o c/ tela quebra-chama de arame galvanizado Comp. de Pregos Unitarios | m? 1,60 375,15 356,39 100,00% 356,39
05.02 Portao de abrir, 2 folhas, com borda em tubo de ago galvanizado, com tela quebra- o 100,00% 6.530,79
chama Comp. de Pregos Unitarios m? 13,90 6.874,52 6.530,79
05.03  |Recolocagéo de guarda-corpo Comp. de Pregos Unitarios | m? 11,11 346,19 328,88 100,00% 328,88
Subtotal em 05| | eeeeersnnenenes prrseeerens| ereeessnnneeesons 7.595,86 7.216,06
06 INSTALAGAO ELETRICA E SPDA
06.01 Caixa retangular 4" x 2" alta, metalica - fornecimento e instalagéo. 92867 un 1,00 26,18 24,87 100,00% 24,87
06.02 caixa retangular 4" x 2" média, metalica - fornecimento e instalagéo 92868 un 1,00 13,34 12,67 100,00% 12,67
06.03 caixa retangular 4" x 2" baixa, metalica, - fornecimento e instalagéo 92869 un 1,00 8,52 8,09 100,00% 8,09
06.04 Condulete de aluminio, tipo x, com placa, para eletroduto de ago galvanizado dn 20 mm 100,00% 62.45
(3/4"), aparente - fornecimento e instalagéo. 95801 un 2,00 65,74 62,45 : )
06.05 cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - 100,00% 118,28
fornecimento e instalagéo. af_12/2015 91927 m 30,00 124,50 118,28 ’ i
06.06 cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - 100,00% 110,58
fornecimento e instalagéo. af_12/2015 91929 m 20,00 116,40 110,58 : !
06.07 interruptor simples (1 moédulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e 100,00% 23,14
instalagéo. af_12/2015 91953 un 1,00 24,36 23,14 ’ ’
06.08 | Placa 4x2" com furo 91945 un 1,00 8,93 8,48 100,00% 8,48
06.09 | Terminal a compressao em cobre estanhado p/ cabo 4mm? Comp. de Pregos Unitarios | un. 3,00 6,99 6,64 100,00% 6,64
06.10  Terminal a compressao em cobre estanhado p/ cabo 35mm? Comp. de Pregos Unitarios | un. 12,00 44,64 42,41 100,00% 42,41
06.11 Terminal a compressao em cobre estanhado p/ cabo 50mm? Comp. de Pregos Unitarios | un. 1,00 547 5,20 100,00% 5,20
06.12 disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalag&o. 100,00% 12,12
af_04/2016 93653 un 1,00 12,76 12,12
06.13 eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em 100,00% 55,39
parede - fornecimento e instalaggo. af_12/2015 91871 m 5,00 58,30 55,39 ’ i
06.14 _Eletrodu}o de ago galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4), aparente - fornecimento e 100,00% 19,67
instalagéo 95749 m 1,00 20,71 19,67
06.15  |Luminaria tipo tartaruga c/ lampada de LED, c/ bulbo, 12w Comp. de Pregos Unitarios | un. 1,00 73,75 70,06 100,00% 70,06
06.16 Caixa de equipotencializagao p/ aterramento, 30x30x10cm, de embutir, ¢/ barramento o 100,00% 497,09
Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00 523,25 497,09
06.17 cordoalha de cobre nu 35 mm?, ndo enterrada, com isolador - fornecimento e instalagéo. o
470,54
af_12/2017 96973 m 10,00 495,30 470,54 s
06.18 cordoalha de cobre nu 50 mm?, enterrada, sem isolador - fornecimento e instalagéo.
’ 100,00% 1.362,30
af_12/2017 96977 m 40,00 1.434,00 1.362,30 ]
06.19 haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalag&o. af_12/2017 96985 un 6,00 385,80 366,51 100,00% 366,51
06.20 | Conector grampo para haste de aterramento Comp. de Pregos Unitarios | un. 6,00 52,20 49,59 100,00% 49,59
06.21 Caixa de inspegéo em tijolo ceramico macigo ¢/ medidas internas 30 x 30 x 30cm,
revestida internamente ¢/ argamassa 1:3 (cimento e areia), c/ fundo em lastro de brita, 100,00% 1.308,38
¢/ tampa fofo Comp. de Pregos Unitarios | un. 6,00 1.377,24 1.308,38
06.22 Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diametros menores ou iguais a 40 mm. ®
100, 18,35
90447 m 3,00 19,32 18,35 s
06.23 _Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuicdo com diametros menores ou 100,00% 33,06
iguais a 40 mm. 90466 m 3,00 34,80 33,06
06.24 Escavagdo manual de valas 93358 mé 8,00 609,92 579,42 100,00% 579,42
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Servigo Publico Federal
Ministério da Educagao
Fundagdo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra: Casa de Gases/Compressor - FAMED Cronograma Fisico Financeiro
Local: UFMS - Campo Grande - MS Més 01 Més 02 Més 03
95% do Prego
. Prego Total ¢/ BDI Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03
Item Descrigao dos Servigos Quantidade ¢ Total ¢/ BDI P P P
Un Proposta Proposto (R$) Proposto (R$) % do Servigo Total (R$) % do Servigo Total (R$) % do Servigo Total (R$)
06.25 Reaterro manual apiloado com soquete. 96995 mé 8.00 369.76 35127 100,00% 351,27
Subtotalitem 08| o ] s 5.912,18 5.616,56
07 INSTALAGOES DE GASES
07.01 Escavagdo manual de valas 93358 mé 2,60 198,22 188,31 100,00% 188,31
07.02 |tubo em cobre flexivel, dn 1/4 Comp. de Pregos Unitarios | m 32,00 540,16 513,15 100,00% 513,15
07.03  [te 1/4" de latéo c/ anilhas Comp. de Pregos Unitarios | un. 3,00 82,38 78,26 100,00% 78,26
07.04 | Regulador de pressdo com valvula de retengao Comp. de Pregos Unitarios | un. 6,00 1.221,54 1.160,46 100,00% 1.160,46
07.05  |Fornecimento e instalagéo de cilindro de gas acetileno com capacidade de 9kg Comp. de Pregos Unitarios | un. 2.00 3.221.38 3.060,31 100,00% 3.060,31
07.06 Fornecimento e instalagéo de cilindro de 6xido nitroso com capacidade de 33kg
100,00% 2.050,
Comp. de Pregos Unitarios | un. 2,00 2.158,94 2.050,99 ] Bk
07.07  |Fornecimento e instalagéo de suporte para cilindro de gas Comp. de Pregos Unitarios | un. 6,00 933,24 886,58 100,00% 886,58
07.08 | Extintor p6 quimico seco 6kg 20bc 83635 un 3,00 648,45 616,03 100,00% 616,03
07.09  |Placa em pvc 2mm, fotoluminescente, *20 x 20* cm, anti-chamas Comp. de Pregos Unitarios | un. 12,00 379,92 360,92 100,00% 360,92
07.10  |Adesivo p/ identificagéo dos tubos de gases Comp. de Pregos Unitarios | un. 6,00 76,32 72,50 100,00% 72,50
07.11 pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético brilhante) pulverizada sobre
superficies metalicas (exceto perfil) executado em obra (02 demaos). af_01/2020 100,00% 74,92
100759 m? 2,00 78,86 74,92
07.12 Reaterro manual apiloado com soquete. 96995 mé 260 120,17 114.16 100,00% 114,16
Subtotal item 07| s ] s 9.659,58 9.176,59
08 REVESTIMENTO DE PAREDES
08.01 Chapisco em parede interna ¢/ arg. cimento+areia 1:3, esp. 5 mm 87879 m? 35.90 123 86 117.67 100,00% 117,67
08.02 Massa unica em parede interna c/arg. cim+cal+areia 1:2:8, esp. 20 mm 87529 m? 35.90 1.122.59 1.066.46 100,00% 1.066,46
08.03 | Chapisco em parede externa c/ arg. cimento+areia 1:3, esp. 5 mm 87905 m? 2150 166,84 158.50 100,00% 158,50
08.04 Massa Unica em parede externa c/arg. cim+cal+areia 1:2:8, esp. 25 mm 87775 m? 2150 1.065,97 1.012.67 100,00% 1.012,67
Subtotal item 08| o o] s 2.479,26 2.355,30
09 PISO E CALCADA
09.01 compactagdo mecénica de solo com compactador de solos a percusséo 97083 m? 31.80 93.49 88,82 100,00% 88,82
09.02 Piso em concreto desempenado 20mpa preparo mecanico, espessura 7 cm 68333 m? 580 301.89 286.80 100,00% 286,80
09.03 i
palgaga lem Con({reto _desempenado 20mpa preparo mecanico, espessura 7 cm, 100,00% 1.172,63
inclusive junta de dilatagao 94990 m? 1,96 1.234,35 1.172,63
09.04 Viga em concreto armado 10x20cm na delimitagdo da calgada Comp. de Pregos Unitarios m 580 201,32 191,25 100,00% 191,25
Subtotal item 09| . . 1.831,05 1.739,50
10 PINTURA
10.01 aplicagéo de fundo selador acrilico em paredes, uma demao. 88485 m? 57.40 14350 136,33 100,00% 136,33
10.02 aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas deméos. o
af_06/2014 88489 m? 57,40 806,47 766,15 ety I
10.03 aplicagéo de fundo selador acrilico em teto, uma deméo. af_06/2014 88484 m? 13,00 37.70 35,82 100,00% 35,82

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
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Servigo Publico Federal
Ministério da Educagao
Fundagdo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra: Casa de Gases/Compressor - FAMED Cronograma Fisico Financeiro
Local: UFMS - Campo Grande - MS Més 01 Més 02 Més 03
95% do Prego
. Prego Total ¢/ BDI Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03
Item Descrigao dos Servigos Quantidade ¢ Total ¢/ BDI P P P
Un Proposta Proposto (R$) Proposto (R$) % do Servigo Total (R$) % do Servigo Total (R$) % do Servigo Total (R$)
10.04 aplicagéo manual de pintura com tinta latex acrilica em teto, duas deméaos. af_06/2014 o
88488 m?2 13,00 206,18 195,87 ozt i
10.05 pintura com tinta alquidica de fundo (tipo zarcéo) pulverizada sobre superficies metalicas o
(por demso) 100721 m?2 4212 863,46 820,29 ey S
10.06  |Pintura c/ tinta automotiva, duas demé&os (esquadrias e guarda-corpo) Comp. de Pregos Unitarios | m? 4212 2.354.93 2.237.18 100,00% 2.237,18
Subtotal #em 10\ | ..oooeoeeeeeresenrenenes pasveeeenn| eveesesesnenneens 4.412,24 4.191,64
1" SERVICOS COMPLEMENTARES
11.01 Estrado de madeira c/ ripas Comp. de Pregos Unitarios | m? 4,00 335,12 318,36 100,00% 318,36
11.02 | Desmobilizagéo de materiais e equipamentos de canteiro de obra Comp. de Pregos Unitarios | un. 1.00 362,19 344,08 100,00% 344,08
11.03 Limpeza final obra 99814 m? 50,00 86,00 81,70 100,00% 81,70
Subtotal Hem 1) oeeeeeeeesesenreneses posveeneen| evensessesnenneens 783,31 744,14
Desembolsoda| 53 13498 23.387,79 22.913,63
etapa
% etapa 39,63% 27,97% 27,40%
Desembolso | 53 134,98 56.522,77 79.436,40
Y
% etalpaJ 39,63% 67,60% 95,00%
12 RECEBIMENTO DA OBRA Total do desembolso acumulado 79.436,40
1201 |Recebimento provisério e o] e | e R$ 4.180,87 Recebimento provisério 4.180,87
TOTAL GERAL ACUMULADO DO ORGAMENTO| i, R$ 83.617,27 83.617,27 Total geral do desembolso acumulado 83.617,27

1) os valores em reais correspondentes ao custo total, ja incluido o BDI.

2) Para atender ao critério de aceitabilidade de proposta previsto no Art. 13, item |, do Decreto 7983 de 08 de Abril de 2013, o prego global e os valores de cada Etapa do cronograma fisico financeiro devem ser iguais ou inferiores aos pregos de referéncia da Planilha da UFMS

)

)
3) Cada Etapa tem a durag&o de 30 dias.
4) Prazo total para a execugéo dos servigos: 03 meses.
)

5) O pagamento de 5% do Valor total do orgamento foi atrelado ao recebimento provisério da obra

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
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Servigo Publico Federal
Ministério da Educagéo
Fundacgao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra: Casa de Gases/Compressor - FAMED Data: Junho /2020
Local: UFMS - Campo Grande - MS SINAPI (s/ desoneragdo): Abril / 2020
Leis Sociais: 113,13% (hora)

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

Servigo: Locagio de container, 2,3x6,0m, ¢/ sanitario, p/ escritério
. Item: 02.01 Unidade: més
Referéncia:
Codigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
I 10775 ¥ocacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias mes 1,0000 522,00 522,00
internas
BDI (s/ desoneragdo): 23,54% 122,88
Total Geral (R$): 644,88
Servigo: Locacio de container, 2,3x6,0m, ¢/ sanitario, p/ almoxarifado
. Item: 02.02 Unidade: més
Referéncia:
Codigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
I 10775 ¥ocacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias mes 1,0000 522,00 522,00
internas
BDI (s/ desoneragdo): 23,54% 122,88
Total Geral (R$): 644,88
Servigo: Placa de obra em chapa de aco galvanizado
. - Item: 02.03 Unidade: m?
Referéncia: Composi¢des Orse: 00051/Orse
Codigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
I 4491 pontalete de madeira nao aparelhada *7,5 x 7,5* cm (3 x 3 ") pinus, mista ou equivalente da regiao m 4,0000 3,18 12,72
I 4813 placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,0 x 1,125* m m? 1,0000 300,00 300,00
I 4512 sarrafo de madeira nao aparelhada 2,5 x 5 cm (1 x 2 ") pinus, mista ou equivalente da regiao m 1,0000 0,82 0,82
I 5075 prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 0,1500 11,19 1,68
C 88262 carpinteiro de formas com encargos complementares h 1,0000 19,20 19,20
C 88316 servente com encargos complementares h 2,0000 15,60 31,20
BDI (s/ desoneragdo): 23,54% 86,07
Total Geral (R$): 451,69
Servigo: Mobilizagdo de materiais e equipamentos para instalagiio de canteiro de obra, inclusive carga e descarga
Item: 02.04 Unidade: un.
Referéncia: Composicoes Agetop: 030114
Codigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 72840 transporte comercial com caminhao carroceria 9 t, rodovia pavimentada txkm 20,0000 0,49 9,80
caminhao toco, pbt 16.000 kg, carga util max. 10.685 kg, dist. entre eixos 4,8 m, poténcia 189 cv, inclusive
C 5826 carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,5 x 7,00 x 0,50 m - chi diurno. chi 3,0708 29,88 91,76
af 06/2014
C 88316 servente com encargos complementares h 12,2832 15,60 191,62
BDI (s/ desoneragdo): 23,54% 69,01
Total Geral (R$): 362,19

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
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Servigo Publico Federal
Ministério da Educagéo
Fundacgao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra: Casa de Gases/Compressor - FAMED Data: Junho /2020
Local: UFMS - Campo Grande - MS SINAPI (s/ desoneragdo): Abril / 2020
Leis Sociais: 113,13% (hora)

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

Servigo: Ligacio proviséria de agua
. . Item: 02.05 Unidade: cj
Referéncia: Composi¢io UFMS
Codigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
c 39364 curva 90 graus, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de 4gua - fornecimento e instalag@o. w 2,0000 7.93 15.86
af 12/2014
C 89440 te, pve, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal de distribui¢do de agua - fornecimento e instalago. af 12/2014 un 1,0000 6,05 6,05
C 89356 tubo, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de 4gua - fornecimento e instalagdo. af 12/2014 m 10,0000 15,30 153,00
C 86916 torneira plastica 3/4 para tanque - fornecimento e instalagdo. af 01/2020 un 1,0000 26,87 26,87
C 93358 escavagdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af 03/2016 m? 0,9000 61,71 55,54
C 96995 reaterro manual apiloado com soquete. af 10/2017 m 0,9000 37,41 33,67
BDI (s/ desoneragdo): 23,54% 68,50
Total Geral (R$): 359,49
Servigo: Ligacio proviséria de esgoto
. . Item: 02.06 Unidade: cj
Referéncia: Composi¢io UFMS
Codigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
(composigao representativa) do servigo de inst. tubo pvc, série n, esgoto predial, 100 mm (inst. ramal descarga,
C 91795 ramal de esg. sanit., prumada esg. sanit., ventilagdo ou sub-coletor aéreo), incl. conexdes e cortes, fixagdes, p/ m 10,0000 47,19 471,90
prédios. af 10/2015
C 93358 escavagdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af 03/2016 m? 0,9000 61,71 55,54
C 96995 reaterro manual apiloado com soquete. af 10/2017 m? 0,9000 37,41 33,67
BDI (s/ desoneragdo): 23,54% 132,09
Total Geral (R$): 693,20
Servico: Ligacio proviséria de energia
A _ Item: 02.07 Unidade: un.
Referéncia: Composicio TCPO 10: 020302
Codigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
1 39809 caixa para medidor polifasico, em policarbonato (termoplastico), com 1 disjuntor un 1,0000 125,58 125,58
I 2745 madeira rolica sem tratamento, eucalipto ou equivalente da regiao, h=3 m,d =8 a 11 cm (para escoramento) m 6,0000 1,50 9,00
I 994 cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pve-stl, antichama bwf-b, 1 m 27,0000 3.67 99,09
condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 6 mm?
C 88264 eletricista com encargos complementares h 24,0000 21,57 517,68
C 88247 auxiliar de eletricista com encargos complementares h 24,0000 16,61 398,64
BDI (s/ desoneragdo): 23,54% 270,71
Total Geral (R$): 1.420,70
Servigo: Elaboracio de Programa de Prevencio de Riscos Ambientais - PPRA
. Item: 02.08 Unidade: un.
Referéncia:
Codigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
I Sind. 1 Elaboragdo do PPRA (Sind. 4.01 - jun 2020) un 1,0000 1.800,00 1.800,00
BDI (s/ desoneragdo): 23,54% 423,72
Total Geral (R$): 2.223,72
Servigo: Elaboracio de Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional - PCMSO
. Item: 02.09 Unidade: un.
Referéncia:
Codigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
I Sind. 2 Elaboragdo do PCMSO (Sind. 4.02 - jun 2020) un 1,0000 1.800,00 1.800,00
BDI (s/ desoneragdo): 23,54% 423,72
Total Geral (R$): 2.223,72

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
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Servigo Publico Federal
Ministério da Educagéo
Fundacgao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra: Casa de Gases/Compressor - FAMED Data: Junho /2020
Local: UFMS - Campo Grande - MS SINAPI (s/ desoneragdo): Abril / 2020
Leis Sociais: 113,13% (hora)

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

Servigo: Elaboragio do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil (PGRCC)
Referéncia: Composi¢io UFMS Ttem: 02.10 Unidade: un-
Codigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
I Cot 3 Anotacdo de Responsabilidade Técnica - CREA-MS (jan/2020) un. 1,0000 88,78 88,78
C 90777 engenheiro civil de obra junior com encargos complementares h 16,0000 87,42 1.398,72
BDI (s/ desoneragdo): 23,54% 350,16
Total Geral (R$): 1.837,66
Servigo: Remogio de guarda-corpo com reaproveitamento
Referéncia: Composi¢io UFMS Ttem: 02.16 Unidade: m*
Codigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88316 servente com encargos complementares h 0,3000 15,60 4,68
BDI (s/ desoneragdo): 23,54% 1,10
Total Geral (R$): 5,78
Servigo: Retirada de entulho em cagamba estacionaria de 4m? (locag¢io)
Referéncia: Item: 02.21 Unidade: un.
Codigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
I Sind. 3 Retirada de entulho em cagamba estacionaria de 4m® (Sind. 5.55 - jun 2020) un 1,0000 220,00 220,00
BDI (s/ desoneragdo): 23,54% 51,79
Total Geral (R$): 271,79
Servigo: estaca escavada de concreto, didmetro de 25 cm, concreto fck 20mpa .
Referéncia: Composicio Sinapi: 98229 Ttem: 03.01 Unidade: m
Codigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88309 pedreiro com encargos complementares h 0,9300 19,33 17,98
C 88316 servente com encargos complementares h 1,1440 15,60 17,85
C 94970 concreto fck = 20mpa, trago 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 600 1. - 0.0620 27381 16,98
af 07/2016
BDI (s/ desoneragdo): 23,54% 12,43
Total Geral (R$): 65,24
Servico: Janela pal:a ventilacdo c/ tela quebra-chama de arame galvanizado Item: 05.01 Unidade: mt
Referéncia: Composi¢io Orse: 8821/Orse
Codigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
I 569 cantoneira ferro galvanizado de abas iguais, 3/4" x 1/8" (1x e) kg 3,4800 6,40 22,27
I Cot 1 Tela de arame galvanizado: fio 18, malha quadrangular de 3mm (SCO-RJ: MAT132750/abr/2020) m? 1,0000 99,36 99,36
I 370 areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m? 0,0090 44,00 0,40
I 1379 cimento portland composto cp ii-32 kg 2,8000 0,46 1,29
I 10997 eletrodo revestido aws - €7018, diametro igual a 4,00 mm kg 1,4800 18,00 26,64
C 88309 pedreiro com encargos complementares h 0,5000 19,33 9,67
C 88315 serralheiro com encargos complementares h 1,0000 19,24 19,24
C 88316 servente com encargos complementares h 0,7000 15,60 10,92
BDI (s/ desoneragdo): 23,54% 44,68
Total Geral (R$): 234,47

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
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Servigo Publico Federal
Ministério da Educagéo
Fundacgao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra: Casa de Gases/Compressor - FAMED Data: Junho /2020
Local: UFMS - Campo Grande - MS SINAPI (s/ desoneragdo): Abril / 2020
Leis Sociais: 113,13% (hora)

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

Servigo: Portio de abrir, 2 folhas, com borda em tubo de ago galvanizado, com tela quebra-chama Ttem: 05.02 Unidade: )
Referéncia: Composi¢io Orse: 12038/Orse em: : ndade: m
Codigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
I Sind. 4 Portdo tubo galv.2"/tela 2" fio 14 (Sind. 19.9 - jun 2020) m? 1,0000 282,41 282,41
C 88316 servente com encargos complementares h 2,8600 15,60 44,62
C 88315 serralheiro com encargos complementares h 3,8100 19,24 73,30
BDI (s/ desoneragdo): 23,54% 94,24
Total Geral (R$): 494,57
Servico: Recolocacgio de guarda-corpo
. e . Item: 05.03 Unidade: m?*
Referéncia: Composic¢io Sinapi: 74244/1
Codigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88316 servente com encargos complementares h 1,0000 15,60 15,60
C 88315 serralheiro com encargos complementares h 0,5000 19,24 9,62
BDI (s/ desoneragdo): 23,54% 5,94
Total Geral (R$): 31,16
Servico: Terminal a compressio em cobre estanhado p/ cabo 4mm*
A - Item: 06.09 Unidade: un.
Referéncia: Composicio Orse: 07923/Orse
Codigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
I 1571 terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4 mm?, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5 un 1,0000 0,81 0,81
C 88264 eletricista com encargos complementares h 0,0500 21,57 1,08
BDI (s/ desoneragdo): 23,54% 0,44
Total Geral (R$): 2,33
Servico: Terminal a compressio em cobre estanhado p/ cabo 35mm?*
A - Item: 06.10 Unidade: un.
Referéncia: Composicio Orse: 07923/Orse
Codigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
M 2
I 1577 Leq;mmal a compressao em cobre estanhado para cabo 35 mm?, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao un 10000 1.93 1.93
C 88264 eletricista com encargos complementares h 0,0500 21,57 1,08
BDI (s/ desoneragdo): 23,54% 0,71
Total Geral (R$): 3,72
Servico: Terminal a compressio em cobre estanhado p/ cabo 50mm?*
A - Item: 06.11 Unidade: un.
Referéncia: Composicio Orse: 07923/Orse
Codigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
M 2
I 1578 Leq;mmal a compressao em cobre estanhado para cabo 50 mm?, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao un 10000 335 335
C 88264 eletricista com encargos complementares h 0,0500 21,57 1,08
BDI (s/ desoneragdo): 23,54% 1,04
Total Geral (R$): 5,47

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
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Servigo Publico Federal
Ministério da Educagéo
Fundacgao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra: Casa de Gases/Compressor - FAMED Data: Junho /2020
Local: UFMS - Campo Grande - MS SINAPI (s/ desoneragdo): Abril / 2020
Leis Sociais: 113,13% (hora)

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

Servigo: Lumindria tipo tartaruga ¢/ lampada de LED, ¢/ bulbo, 12w
. e e Item: 06.15 Unidade: un.
Referéncia: Composig¢io Sinapi: 97607
Codigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
I Cot 4 Lampada de led, bivolt, 12w, base e-27, tipo bulbo (comprasnet - 435130 / Orgdo : 26443 / UASG : 155009) un. 1,0000 5,99 5,99
I 38775 luminaria tlpo'tana‘ruga para area externa em aluminio, com grade, para 1 lampada, base €27, potencia maxima w 1,0000 37,99 37.99
40/60 w (nao inclui lampada)
C 88247 auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,2299 16,61 3,82
C 88264 eletricista com encargos complementares h 0,5518 21,57 11,90
BDI (s/ desoneragdo): 23,54% 14,05
Total Geral (R$): 73,75
Servigo: Caixa de equipotencializa¢io p/ aterramento, 30x30x10cm, de embutir, ¢/ barramento
. . Item: 06.16 Unidade: un.
Referéncia: Composi¢io Orse: 11273/Orse
Codigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
Caixa de equipotencializagdo em ago 400x400x155mm, para embutir com tampa, com 11 terminais, ref: TEL-900
Cot 5 . 1,0000 391,19 391,19
! ° ou similar (SPDA) (0972 1/ORSE/fev/2020) un ’ ’ ’
C 88264 eletricista com encargos complementares h 1,5000 21,57 32,36
BDI (s/ desoneragdo): 23,54% 99,70
Total Geral (R$): 523,25
Servigo: Conector grampo para haste de aterramento
. e e Item: 06.20 Unidade: un.
Referéncia: Composi¢io Sinapi: 73767/1
Codigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
I 425 grampo metalico tipo olhal para haste de aterramento de 5/8", condutor de *10* a 50 mm? un 1,0000 4,02 4,02
C 88264 eletricista com encargos complementares h 0,1400 21,57 3,02
BDI (s/ desoneragdo): 23,54% 1,66
Total Geral (R$): 8,70
Servigo: Caixa de inspecdo em tijolo ceramico maci¢o ¢/ medidas internas 30 x 30 x 30cm, revestida internamente
¢/ argamassa 1:3 (cimento e areia), ¢/ fundo em lastro de brita, ¢/ tampa fofo Item: 06.21 Unidade: un.
Referéncia: Composi¢io SINAPI: 97886
Codigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
I 11315 tampao fofo simples com base, classe al5 carga max 1,5 t, 300 x 300 mm, rede pluvial/esgoto un 1,0000 97,38 97,38
I 7258 tijolo ceramico macico *5 x 10 x 20* cm un 48,7507 0,38 18,53
C 87316 argamassa t'rago 1:4 (em volume de cimento e areia grossa imida) para chapisco convencional, preparo mecanico - 0.0004 202,07 0.12
com betoneira 400 1. af 08/2019
C 88309 pedreiro com encargos complementares h 1,5362 19,33 29,69
C 88316 servente com encargos complementares h 1,5362 15,60 23,96
C 88628 argamassa trago 1:3 (em volume de cimento e areia média imida), preparo mecanico com betoneira 400 1. - 0.0278 330.80 920
af 08/2019
C 04103 lastro de va!a com'prepar'o de fur}do', largura menor que 1,5 m, com camada de brita, langamento manual, em - 0.0360 19228 6.92
local com nivel baixo de interferéncia. af_06/2016
BDI (s/ desoneragdo): 23,54% 43,74
Total Geral (R$): 229,54

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
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Obra:
Local:

Leis Sociais:

Servigo Publico Federal
Ministério da Educagéo
Fundacgao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Casa de Gases/Compressor - FAMED
UFMS - Campo Grande - MS
113,13% (hora)

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

Data: Junho /2020

SINAPI (s/ desoneragdo): Abril / 2020

Servigo: tubo em cobre flexivel, dn 1/4
. Item: 07.02 Unidade: m
Referéncia:
Codigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
I 39662 tubo de cobre flexivel, d=1/4 ", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/ instalacoes gas residenciais e comerciais m 1,0200 11,12 11,34
fixagdo de tubos horizontais de pvc, cpve ou cobre didmetros menores ou iguais a 40 mm ou eletrocalhas até
91170 1,0000 2,32 2,32
¢ 150mm de largura, com abragadeira metalica rigida tipo d 1/2, fixada em perfilado em laje. af 05/2015 m ? ” ”
BDI (s/ desoneragdo): 23,54% 322
Total Geral (R$): 16,88
Servico: te 1/4" de latdo ¢/ anilhas
. e . Item 07.03 Unidade: un.
Referéncia: Composig¢io Sinapi: 92704
Codigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
I Cot 6 te 1/4" de latdo ¢/ anilhas (cotagdo de mercado) un. 1,0000 10,60 10,60
C 88248 auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares h 0,3460 14,71 5,09
C 88267 encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares h 0,3460 18,91 6,54
BDI (s/ desoneragdo): 23,54% 523
Total Geral (R$): 27,46
Servico: Regulador de pressdo com vilvula de retencio
A - Item: 07.04 Unidade: un.
Referéncia: Composicio Orse: 10882/Orse e 10886/Orse
Codigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
I Cot 7 Regulador de 1° estagio dotado de O.P.S.0 (07975/ORSE/fev/2020) un 1,0000 130,52 130,52
1 Cot 2 Valvula retengéo em latdo com rosca de 1/2" NPT x 7/16" NPT, p/instalagdes gas (11834/ORSE/fev/2020) un. 1,0000 14,19 14,19
C 88316 servente com encargos complementares h 0,5000 15,60 7,80
C 88267 encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares h 0,6500 18,91 12,29
BDI (s/ desoneragdo): 23,54% 38,79
Total Geral (R$): 203,59
Servico: Fornecimento e instalacdo de cilindro de gas acetileno com capacidade de 9kg
A - Item: 07.05 Unidade: un.
Referéncia: Composi¢io UFMS
Codigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
I Cot 9 cilindro para gas acetileno com capacidade de 9kg (comprasnet - 442111 / Orgdo : 26432 / UASG : 154676) un. 1,0000 1.300,00 1.300,00
C 88267 encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares h 0,2000 18,91 3,78
BDI (s/ desoneragdo): 23,54% 306,91
Total Geral (R$): 1.610,69
Servico: Fornecimento e instalacdo de cilindro de 6xido nitroso com capacidade de 33kg
A - Item: 07.06 Unidade: un.
Referéncia: Composi¢io UFMS
Codigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
I Cot 10 cilindro para gas 6xido nitroso com capacidade de 33kg (comprasnet - 422258 / Orgdo : 26432 / UASG : un 10000 $70.00 $70,00
154676)
C 88267 encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares h 0,2000 18,91 3,78
BDI (s/ desoneragdo): 23,54% 205,69
Total Geral (R$): 1.079,47

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
CEP 79070-900 | Campo Grande | MS




Servigo Publico Federal
Ministério da Educagéo
Fundacgao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra: Casa de Gases/Compressor - FAMED Data: Junho /2020
Local: UFMS - Campo Grande - MS SINAPI (s/ desoneragdo): Abril / 2020
Leis Sociais: 113,13% (hora)

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

Servigo: Fornecimento e instalacdo de suporte para cilindro de gis
. e e Item: 07.07 Unidade: un.
Referéncia: Composi¢io Sinapi: 100861
Codigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
I 7568 bucha de'n‘ylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e w 3.0000 036 1,08
fenda phillips
I Cot 8 suporte para cilindro de gas (cotagdo de mercado) un. 1,0000 113,52 113,52
C 88267 encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares h 0,4743 18,91 8,97
C 88316 servente com encargos complementares h 0,1494 15,60 2,33
BDI (s/ desoneragdo): 23,54% 29,64
Total Geral (R$): 155,54
Servigo: Placa em pve 2mm, fotoluminescente, *20 x 20* c¢m, anti-chamas Ttem: 07.09 Unidade:
Referéncia: Composi¢io Orse: 12138/Orse em: : ndade: un.
Codigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
1 1 1 1 1 * * *) %k
I 37556 plaf:a de smah?acao de segurance'x contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pve *2* mm un 10000 2239 2239
anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)
I 11950 bucha de. n?/lon sem aba s6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e un 10000 0.12 0.12
fenda phillips
C 88316 servente com encargos complementares h 0,2000 15,60 3,12
BDI (s/ desoneragdo): 23,54% 6,03
Total Geral (R$): 31,66
Servico: Adesivo p/ identificacdo dos tubos de gases
A - Item: 07.10 Unidade: un.
Referéncia: Composicio Orse: 12138/Orse
Codigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
I Cot 11 Adesivo indicativo de saida de fluxo de fuga, impresso no sistema digital refletivo (09475/ORSE/fev/2020) m? 0,0200 358,81 7,18
C 88316 servente com encargos complementares h 0,2000 15,60 3,12
BDI (s/ desoneragdo): 23,54% 2,42
Total Geral (R$): 12,72
Servigo: Viga em concreto armado 10x20cm na delimita¢io da calcada )
A Item: 09.04 Unidade: m
Referéncia:
Codigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
94964 concreto fck = 20mpa, trago 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 1. - 0.0130 284,02 3.6
af 07/2016
93358 escavagdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af 03/2016 m? 0,0130 61,71 0,80
96536 fabrica¢do, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizagdes. - 0.1300 4386 5.70
af 06/2017
C 92775 arq?agao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagio térrea ou sobrado ke 0.4800 12,94 621
utilizando ago ca-60 de 5,0 mm - montagem. af 12/2015
C 92776 arq?agao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagio térrea ou sobrado ke 10000 11,70 11,70
utilizando ago ca-50 de 6,3 mm - montagem. af 12/2015
BDI (s/ desoneragdo): 23,54% 6,61
Total Geral (R$): 34,71

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Servigo Publico Federal
Ministério da Educagéo
Fundacgao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra: Casa de Gases/Compressor - FAMED Data: Junho /2020
Local: UFMS - Campo Grande - MS SINAPI (s/ desoneragdo): Abril / 2020
Leis Sociais: 113,13% (hora)

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

Servigo: Pintura c/ tinta aut tiva, duas demaos (esquadrias e guarda-corpo)
Referéncia: Composi¢des Sinapi: 100759 Ttem: 10.06 Unidade: m*
Codigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
I 5318 solvente diluente a base de aguarras 1 0,1240 10,70 1,33
I Cot 12 Tinta automotiva (02217/ORSE/fev/2020) 1 0,4134 53,02 21,92
C 88310 pintor com encargos complementares h 1,0531 20,44 21,53
c 96308 :;)I::;)Orels?(()); 2clzeozlr], Zz?ad(; ucll.i :-Oa?f(t;;,/;e(:)sle;vatorlo 100 1, pressao de trabalho entre 6,9 ¢ 9,7 bar potencia 2 hp, chi 0.7463 0.12 0,09
c 96309 :;)I::;)Orels?(()); 2clzeozlr], -vs;;odic::: ni 3 1;(;[71(1), Sr/ezsgll"\;atorlo 100 1, pressao de trabalho entre 6,9 ¢ 9,7 bar, potencia 2 hp, chp 0.3068 126 039
BDI (s/ desoneragdo): 23,54% 10,65
Total Geral (R$): 55,91
Servigo: Estrado de madeira ¢/ ripas
Referéncia: Composi¢io Orse: 6466/Orse Ttem: 1.01 Unidade: m?
Codigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
I 4505 ripa de madeira nao aparelhada *2 x 7* cm, pinus, mista ou equivalente da regiao m 13,0000 1,42 18,46
I 5067 prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,2000 11,92 2,38
C 88262 carpinteiro de formas com encargos complementares h 1,3500 19,20 25,92
C 88316 servente com encargos complementares h 1,3500 15,60 21,06
BDI (s/ desoneragdo): 23,54% 15,96
Total Geral (RS$): 83,78
Servigo: Desmobiliza¢do de materiais e equipamentos de canteiro de obra
Referéncia:  Composicoes Agetop: 030114 Ttem: 11.02 Unidade: un-
Codigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 72840 transporte comercial com caminhao carroceria 9 t, rodovia pavimentada txkm 20,0000 0,49 9,80
caminho toco, pbt 16.000 kg, carga util max. 10.685 kg, dist. entre eixos 4,8 m, poténcia 189 cv, inclusive
C 5826 carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,5 x 7,00 x 0,50 m - chi diurno. chi 3,0708 29,88 91,76
af 06/2014
C 88316 servente com encargos complementares h 12,2832 15,60 191,62
BDI (s/ desoneragdo): 23,54% 69,01
Total Geral (R$): 362,19

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Servigo Publico Federal
Ministério da Educagéao
Fundacao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

OBRA : Casa de Gases/Compressor - FAMED
LOCAL : UFMS - Campo Grande - MS
Data: Junho / 2020

COMPOSIGAO DO BDI (SEM DESONERAGAO)

DISCRIMINAGAO TAXA (%)

AC Administragdo Central 4,00%

R Riscos 1,27%

S+ G Seguros e Garantias 0,80%

DF Despesas Financeiras 1,23%

L Lucro 7,40%
T Impostos:

ISS 3,00%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

CPRB
TOTAL IMPOSTOS 6,65%
g | (1+(AC+R+5+6))(1+DF)(1+1L) i 23,54%
{1—~T)

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitéria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS
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