
OBRA   : Reforma de Laboratórios: Solos, Absorção Atômica, UPLC e Geomática - CPCS
LOCAL :  UFMS - Chapadão do Sul - MS

Data: Dezembro / 2020

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) %

01 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 12.720,13 3,98%
02 SERVIÇOS PRELIMINARES 79.852,77 24,98%
03 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 57.471,02 17,98%
04 ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA 6.547,33 2,05%
05 VEDAÇÃO 12.806,28 4,01%
06 ESQUADRIAS 17.939,10 5,61%
07 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 4.173,88 1,31%
08 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO 57.429,68 17,97%
09 INSTALAÇÃO DE GASES 10.201,93 3,19%
10 REVESTIMENTOS DE PAREDES 12.081,87 3,78%
11 REVESTIMENTOS DE PISOS 9.858,67 3,08%
12 BANCADAS E METAIS 6.999,60 2,19%
13 PINTURA 30.776,32 9,63%
14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 799,01 0,25%

RESUMO

TOTAL GERAL    (R$) 319.657,58 100,00%

Manaus/AM –19  de maio  de 2021 



Obra: Reforma de Laboratórios: Solos, Absorção Atômica, UPLC e Geomática - CPCS BDI s/ 
desoneração

Local: UFMS - Chapadão do Sul - MS 23,54%

Quantidade Preço Total DESCONTO Unit Total Etapa
Proposta Proposto

01 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

01.01 Engenheiro civil com encargos complementares 90777 h 132,00 107,67 14.212,44 11,31 96,36           12.720,13          
Subtotal item 01 ......................................... .................... .................... ................ R$ 14.212,44 12.720,13       

02 SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01 Placa de obra em chapa de aço galvanizado Comp. de Preços Unitários m² 7,84 460,32 3.608,91 48,33 411,99         3.230,00            
02.02 Mobilização de materiais e equipamentos para instalação de canteiro de obra, inclusive carga e descarga 

Comp. de Preços Unitários un. 1,00 512,00 512,00 53,77 458,23         458,23               
02.03 Ligação provisória de água Comp. de Preços Unitários  cj 1,00 371,08 371,08 38,97 332,11         332,11               
02.04 Ligação provisória de esgoto Comp. de Preços Unitários  cj 1,00 741,19 741,19 77,82 663,37         663,37               
02.05 Ligação provisória de energia Comp. de Preços Unitários un. 1,00 1.489,48 1.489,48 156,39 1.333,09      1.333,09            
02.06 Elaboração de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA Comp. de Preços Unitários un. 1,00 2.223,72 2.223,72 233,49 1.990,23      1.990,23            
02.07 Elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO Comp. de Preços Unitários un. 1,00 2.223,72 2.223,72 233,49 1.990,23      1.990,23            
02.08 Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) Comp. de Preços Unitários un. 1,00 1.832,32 1.832,32 192,39 1.639,93      1.639,93            
02.09 execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e

equipamentos. af_02/2016 93207 m² 15,00 973,43 14.601,45 102,21 871,22         13.068,30          
02.10 execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e

equipamentos. af_02/2016 93210 m² 18,00 527,17 9.489,06 55,35 471,82         8.492,71            
02.11 execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso

mobiliário. af_02/2016 93212 m² 27,00 869,55 23.477,85 91,30 778,25         21.012,68          
02.12 execução de central de armadura em canteiro de obra, não incluso mobiliário e equipamentos. af_04/2016

93582 m² 14,00 228,89 3.204,46 24,03 204,86         2.867,99            
02.13 execução de central de fôrmas, produção de argamassa ou concreto em canteiro de obra, não incluso

mobiliário e equipamentos. af_04/2016 93583 m² 14,00 385,01 5.390,14 40,43 344,58         4.824,18            
02.14 execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário.

af_04/2016 93584 m² 18,00 754,98 13.589,64 79,27 675,71         12.162,73          
02.15 Remoção de portas, de forma manual, com reaproveitamento 97644 m² 1,68 8,31 13,96 0,87 7,44              12,49                  
02.16 Remoção de janelas, de forma manual 97645 m² 3,60 28,40 102,24 2,98 25,42           91,50                  
02.17 Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento 97665 un 18,00 1,20 21,60 0,13 1,07              19,33                  
02.18 Remoção de conduletes 97660 un 18,00 0,61 10,98 0,06 0,55              9,83 
02.19 Remoção de bancada de granito com reaproveitamento Comp. de Preços Unitários m² 13,40 23,45 314,23 2,46 20,99           281,24               
02.20 remoção de eletrodutos 97662 m 30,00 0,43 12,90 0,05 0,38              11,55                  
02.21 remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 97661 m 90,00 0,63 56,70 0,07 0,56              50,75                  
02.22 Demolição de alvenaria 97622 m³ 6,10 51,48 314,03 5,41 46,07           281,06               
02.23 Demolição de concreto com martelete 97629 m³ 3,09 131,67 406,86 13,83 117,84         364,14               
02.24 Demolição de calçada p/ passagem de tubulação hidrossanitária 97629 m³ 0,31 131,67 40,82 13,83 117,84         36,53                  
02.25 Demolição de rodapé cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. 97632 m 22,60 2,33 52,66 0,24 2,09              47,13                  
02.26 remoção de telhas cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento 97647 m² 7,68 3,19 24,50 0,33 2,86              21,93                  
02.27 remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento 97650 m² 7,68 6,84 52,53 0,72 6,12              47,02                  
02.28 limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 98524 m² 77,00 3,10 238,70 0,33 2,77              213,64               
02.29 locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m -  2 

utilizações. af_10/2018 99059 m 52,00 44,91 2.335,32 4,72 40,19           2.090,11            
02.30 carga e descarga de entulho 100981 m³ 47,10 6,94 326,87 0,73 6,21              292,55               
02.31 transporte de entulho com caminhão basculante, dmt até 30 km 97914 m³xkm 230,90 2,21 510,29 0,23 1,98              456,71               
02.32 Retirada de entulho em caçamba estacionária de 4m³ (locação) Comp. de Preços Unitários un. 6,00 271,79 1.630,74 28,54 243,25         1.459,51            

Subtotal item 02 ......................................... .................... .................... ................ R$ 89.220,95 79.852,77       

03 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

RADIER CASA DE GÁS

03.01 escavação mecanizada  96521 m³ 50,40 37,36 1.882,94 3,92 33,44           1.685,23            
03.02 compactação mecânica de solo para execução de radier, com compactador de solos a percussão. 

af_09/2017 97083 m² 125,90 3,04 382,74 0,32 2,72              342,55               
03.03 Aterro em solo cimento compactado Comp. de Preços Unitários m³ 50,40 302,10 15.225,84 31,72 270,38         13.627,13          
03.04 lastro com material granular, aplicação em pisos ou radiers, espessura de *5 cm*. af_08/2017 96622 m³ 3,30 117,67 388,31 12,36 105,31         347,54               
03.05 Lona plástica preta Comp. de Preços Unitários m² 66,60 5,31 353,65 0,56 4,75              316,51               

SINAPI (s/ 
desoneração): out / 

2020Data: Dezembro / 2020

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Un

DESCONTO LINEAR - 10,50%
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03.06 fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2017
97086 m² 10,48 104,19 1.091,91 10,94 93,25           977,26               

03.07 concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, fck 30 mpa, lançamento, adensamento e acabamento. 
af_09/2017 97096 m³ 13,32 463,92 6.179,41 48,71 415,21         5.530,58            

03.08 armação utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem 96545 kg 785,30 15,79 12.399,89 1,66 14,13           11.097,90          

PILARES  CASA DE GÁS
03.09 montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em 

chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. af_09/2020 92419 m² 36,96 71,54 2.644,12 7,51 64,03           2.366,49            
03.10 armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou

sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015 92775 kg 41,70 18,41 767,70 1,93 16,48           687,09               
03.11 armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou

sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015 92778 kg 135,40 13,96 1.890,18 1,47 12,49           1.691,71            
03.12 concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 400 

l. af_07/2016 94966 m³ 1,73 413,55 715,44 43,42 370,13         640,32               
03.13 lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015 92873 m³ 1,73 201,25 348,16 21,13 180,12         311,61               

VIGAS SUPERIORES  CASA DE GÁS
03.14 montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em 

chapa de madeira resinada, 4 utilizações. af_12/2015 92455 m² 34,22 114,37 3.913,74 12,01 102,36         3.502,80            
03.15 armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou 

sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015 92775 kg 34,60 18,41 636,99 1,93 16,48           570,10               
03.16 armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou 

sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015 92777 kg 80,80 15,78 1.275,02 1,66 14,12           1.141,15            
03.17 concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 400 

l. af_07/2016 94966 m³ 1,94 413,55 802,29 43,42 370,13         718,05               
03.18 lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015 92873 m³ 1,94 201,25 390,43 21,13 180,12         349,43               

LAJES  CASA DE GÁS
03.19 montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada 

plastificada, 10 utilizações. af_09/2020 92526 m² 49,87 23,90 1.191,89 2,51 21,39           1.066,74            
03.20 armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado 

utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015 92785 kg 253,10 15,34 3.882,55 1,61 13,73           3.474,89            
03.21 armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado 

utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015 92786 kg 37,20 14,45 537,54 1,52 12,93           481,10               
03.22 concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 400 

l. af_07/2016 94966 m³ 5,32 413,55 2.200,09 43,42 370,13         1.969,08            
03.23 lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015 92873 m³ 5,32 201,25 1.070,65 21,13 180,12         958,23               

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - LABORATÓRIO
03.24 escavação manual com previsão de fôrma.  96523 m³ 1,72 89,44 153,84 9,39 80,05           137,68               
03.25 compactação mecânica de solo com compactador de solos a percussão 97083 m² 2,65 3,04 8,06 0,32 2,72              7,21 
03.26 lastro de concreto magro, espessura de 5 cm. 96619 m² 2,65 26,25 69,56 2,76 23,49           62,26                  
03.27 concretagem de sapatas, fck 30 mpa, moldado in loco, com uso de jerica � lançamento, adensamento e 

acabamento. 96556 m³ 0,66 653,85 431,54 68,65 585,20         386,23               
03.28 fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.

96535 m² 3,97 121,76 483,39 12,78 108,98         432,63               
03.29 armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017 96543 kg 6,60 18,30 120,78 1,92 16,38           108,10               
03.30 armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017 96544 kg 4,90 17,02 83,40 1,79 15,23           74,64                  
03.31 armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017 96545 kg 10,60 15,79 167,37 1,66 14,13           149,80               
03.32 armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017 96546 kg 16,64 14,05 233,79 1,48 12,57           209,24               
03.33 impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos af_06/2018 98557 m² 2,78 37,19 103,39 3,90 33,29           92,53                  
03.34 impermeabilização de viga baldrame com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 

2 cm. af_06/2018 98562 m² 2,78 37,82 105,14 3,97 33,85           94,10                  
03.35 reaterro manual apiloado com soquete. 96995 m³ 1,06 47,44 50,29 4,98 42,46           45,01                  
03.36 concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 400 

l. 94966 m³ 0,27 413,55 111,66 43,42 370,13         99,93                  
03.37 lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015 92873 m³ 0,27 201,25 54,34 21,13 180,12         48,63                  
03.38 fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. 92265 m² 1,79 92,68 165,90 9,73 82,95           148,48               
03.39 montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em 

chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. af_09/2020 92419 m² 3,35 71,54 239,66 7,51 64,03           214,49               
03.40 Forma em placa de isopor (eps) 20 mm Comp. de Preços Unitários m² 1,65 15,07 24,87 1,58 13,49           22,25                  
03.41 armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou 

sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. 92775 kg 7,60 18,41 139,92 1,93 16,48           125,22               
03.42 armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou 

sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. 92777 kg 5,30 15,78 83,63 1,66 14,12           74,85                  
03.43 armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou 

sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem 92778 kg 20,40 13,96 284,78 1,47 12,49           254,88               
03.44 Cantoneira de alumínio, perfil L, 50x50mm, fixada com parafuso Comp. de Preços Unitários m 12,40 53,49 663,28 5,62 47,87           593,63               



03.45 Vedação com selante de poliuretano (PU) Comp. de Preços Unitários m 24,80 10,62 263,38 1,12 9,50              235,72               
Subtotal item 03 ......................................... .................... .................... ................ R$ 64.213,45 57.471,02       

04 ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA

04.01 Terça em aço estrutural, com conexões soldadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento utilizando 
guindaste e zarcão 100764 kg 146,74 12,23 1.794,63 1,28 10,95           1.606,19            

04.02 contraventamento com cantoneiras de aço, abas iguais, com conexões soldadas, inclusos mão de obra, 
transporte e içamento utilizando talha manual e zarcão 100768 kg 17,46 18,57 324,23 1,95 16,62           290,19               

04.03 telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento 94213 m² 46,16 72,31 3.337,83 7,59 64,72           2.987,36            
04.04 Chapa metálica 100x100x5mm fixada com parabolt, inclusive zarcão Comp. de Preços Unitários un. 24,00 21,16 507,84 2,22 18,94           454,52               
04.05 rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 28 cm, incluso transporte vertical. Comp. de Preços Unitários m 27,90 48,42 1.350,92 5,08 43,34           1.209,07            

Subtotal item 04 ......................................... .................... .................... ................ R$ 7.315,45 6.547,33          

05 VEDAÇÃO

05.01 Alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9cm) 89168 m² 88,70 86,01 7.629,09 9,03 76,98           6.828,03            
05.02 fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com tijolo maciço. af_03/2016 93202 m 3,35 25,23 84,52 2,65 22,58           75,65                  
05.03 parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces duplas e estrutura 

metálica com guias simples, com vãos. af_06/2017_p 96367 m² 29,35 121,02 3.551,94 12,71 108,31         3.178,98            
05.04 instalação de isolamento com lã de rocha em paredes drywall. af_06/2017 96372 m² 29,35 28,13 825,62 2,95 25,18           738,93               
05.05 verga moldada in loco em concreto para janelas 93186 m 16,90 65,46 1.106,27 6,87 58,59           990,12               
05.06 contraverga moldada in loco em concreto 93196 m 16,90 63,50 1.073,15 6,67 56,83           960,47               
05.07 verga pré-moldada para portas 93184 m 1,40 27,22 38,11 2,86 24,36           34,11                  

Subtotal item 05 ......................................... .................... .................... ................ R$ 14.308,70 12.806,28       

06 ESQUADRIAS

06.01 batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. 
af_12/2019_p 90806 un 1,00 302,03 302,03 31,71 270,32         270,32               

06.02 recolocação de folhas de porta de madeira leve ou média de 80cm de largura, considerando 
reaproveitamento do material. af_12/2019 100697 un 1,00 69,96 69,96 7,35 62,61           62,61                  

06.03 alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019 100659 m 10,00 6,76 67,60 0,71 6,05              60,50                  
06.04 Porta de madeira para pintura, 80x210cm, com visor c/ vidro 4mm, com batente, guarnicão, fechadura e 

dobradiças (completa) Comp. de Preços Unitários un. 3,00 864,26 2.592,78 90,75 773,51         2.320,54            
06.05 Prendedor metálico para porta Comp. de Preços Unitários un. 3,00 27,81 83,43 2,92 24,89           74,67                  
06.06 Janela para ventilação, 120x40cm, c/ tela quebra-chama de arame galvanizado Comp. de Preços Unitários m² 9,60 240,33 2.307,17 25,23 215,10         2.064,92            
06.07 Esquadria fixa para ventilação, c/ tela quebra-chama de arame galvanizado e chapa de aço Comp. de Preços Unitários m² 18,03 240,98 4.344,87 25,30 215,68         3.888,66            
06.08 Portão de abrir, 2 folhas, com borda em tubo de aço galvanizado 2", com tela quebra-chama e chapa de 

aço, c/ ferrolhos e porta cadeado Comp. de Preços Unitários m² 18,40 558,47 10.275,85 58,64 499,83         9.196,88            
Subtotal item 06 ......................................... .................... .................... ................ R$ 20.043,69 17.939,10       

07 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

ÁGUA FRIA

07.01 Tubo de pvc rígido  d = 25 mm, sold. marron, inclusive conexões, corte e fixação, rasgo e chumbamento de 
alvenaria 91785 m 23,65 39,31 929,68 4,13 35,18           832,06               

07.02 registro de esfera, pvc, soldável, dn  25 mm, fornecimento e instalação 94489 un 1,00 25,31 25,31 2,66 22,65           22,65                  
07.03 registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado 

em ramal de água. af_12/2014 89987 un 2,00 78,19 156,38 8,21 69,98           139,96               
07.04 Escavação manual de valas 93358 m³ 2,00 78,24 156,48 8,22 70,02           140,05               
07.05 Reaterro manual apiloado de vala 96995 m³ 2,00 47,44 94,88 4,98 42,46           84,92                  

DRENO AR CONDICIONADO

07.06 Tubo de pvc rígido  d = 25 mm, sold. marron, inclusive conexões, corte e fixação, rasgo e chumbamento de 
alvenaria 91785 m 23,20 39,31 911,99 4,13 35,18           816,23               

07.07 Escavação manual de valas 93358 m³ 1,00 78,24 78,24 8,22 70,02           70,02                  
07.08 Reaterro manual apiloado de vala 96995 m³ 1,00 47,44 47,44 4,98 42,46           42,46                  

ESGOTO

07.09 Tubo de pvc rígido, soldável branco d=40mm,  inclusive conexões, corte e fixação, rasgo e chumbamento de 
alvenaria 91792 m 10,50 53,00 556,50 5,57 47,44           498,07               

07.10 Tubo de pvc rígido, soldável branco d=50mm,  inclusive conexões, corte e fixação, rasgo e chumbamento de 
alvenaria 91793 m 1,66 80,49 133,61 8,45 72,04           119,58               



07.11 Tubo de pvc rígido, soldável branco d=75mm,  inclusive conexões, corte e fixação, rasgo e chumbamento de 
alvenaria 91794 m 8,96 37,16 332,95 3,90 33,26           297,99               

07.12 caixa sifonada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, c/ grelha abre e fecha Comp. de Preços Unitários un. 1,00 50,71 50,71 5,32 45,39           45,39                  
07.13 Escavação manual de valas 93358 m³ 4,78 78,24 373,99 8,22 70,02           334,72               
07.14 Reaterro manual apiloado de vala 96995 m³ 4,78 47,44 226,76 4,98 42,46           202,95               
07.15 caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 

0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto, c/ tampa de concreto 97902 un 1,00 588,62 588,62 61,81 526,81         526,81               
Subtotal item 07 ......................................... .................... .................... ................ R$ 4.663,54 4.173,88          

08 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

08.01 condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1'') 95802 un 2,00 36,79 73,58 3,86 32,93           65,85                  
08.02 condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4'') 95801 un 87,00 33,27 2.894,49 3,49 29,78           2.590,57            
08.03 condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4'') 95778 un 1,00 23,93 23,93 2,51 21,42           21,42                  
08.04 condulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4'') 95779 un 2,00 22,58 45,16 2,37 20,21           40,42                  
08.05 Caixa de passagem metálica de sobrepor 25x25x10cm Comp. de Preços Unitários un. 3,00 53,25 159,75 5,59 47,66           142,98               
08.06 Tampa cega redonda de acabamento de teto, 4x4", instalada nos locais em que foram removidas as 

luminárias Comp. de Preços Unitários un. 18,00 7,76 139,68 0,81 6,95              125,01               
08.07 Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e 

instalação. 91926 m 515,70 3,58 1.846,21 0,38 3,20              1.652,35            
08.08 cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e 

instalação. af_12/2015 91928 m 383,00 5,72 2.190,76 0,60 5,12              1.960,73            
08.09 cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e 

instalação. af_12/2015 91930 m 11,70 7,81 91,38 0,82 6,99              81,78                  
08.10 cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e 

instalação. af_12/2015 91934 m 8,50 19,52 165,92 2,05 17,47           148,50               
08.11 cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. 

af_12/2015 92983 m 6,00 22,18 133,08 2,33 19,85           119,11               
08.12 cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. 

af_12/2015 92980 m 131,70 8,96 1.180,03 0,94 8,02              1.056,13            
08.13 cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. 

af_12/2015 92982 m 21,80 13,70 298,66 1,44 12,26           267,30               
08.14 cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. 

af_12/2015 92984 m 65,40 22,76 1.488,50 2,39 20,37           1.332,21            
08.15 cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. 

af_12/2015 92986 m 36,30 30,63 1.111,87 3,22 27,41           995,12               
08.16 cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. 

af_12/2015 92990 m 145,10 58,60 8.502,86 6,15 52,45           7.610,06            
08.17 Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. 91953 un 1,00 27,10 27,10 2,85 24,25           24,25                  
08.18 interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015

91959 un 1,00 42,92 42,92 4,51 38,41           38,41                  
08.19 interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015

91967 un 1,00 58,72 58,72 6,17 52,55           52,55                  
08.20 tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. 

af_12/2015 91996 un 53,00 32,19 1.706,07 3,38 28,81           1.526,93            
08.21 tomada de embutir (2 módulos), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação 92005 un 5,00 58,04 290,20 6,09 51,95           259,73               
08.22 Tomada blindada de sobrepor 2P+T - 63A Comp. de Preços Unitários un. 2,00 198,42 396,84 20,83 177,59         355,17               
08.23 Terminal de compressão isolado para cabo 4,0 mm² Comp. de Preços Unitários un. 209,00 1,79 374,11 0,19 1,60              334,83               
08.24 Terminal de compressão isolado para cabo 6,0 mm² Comp. de Preços Unitários un. 9,00 1,79 16,11 0,19 1,60              14,42                  
08.25 Terminal de compressão isolado para cabo 10,0 mm² Comp. de Preços Unitários un. 20,00 2,56 51,20 0,27 2,29              45,82                  
08.26 Terminal de compressão isolado para cabo 16,0 mm² Comp. de Preços Unitários un. 6,00 3,55 21,30 0,37 3,18              19,06                  
08.27 Dispositivo de proteção contra surto, monopolar, classe i, 40ka                                                  Comp. de Preços Unitários un. 12,00 133,11 1.597,32 13,98 119,13         1.429,60            
08.28 Dispositivo de proteção contra surto, monopolar, classe ii, 40ka                                                   Comp. de Preços Unitários un. 7,00 119,97 839,79 12,60 107,37         751,61               
08.29 Disjuntor monopolar, corrente nominal de 20a 93655 un 6,00 15,21 91,26 1,60 13,61           81,68                  
08.30 disjuntor monopolar, corrente nominal de 25a 93656 un 15,00 15,21 228,15 1,60 13,61           204,19               
08.31 disjuntor bipolar, corrente nominal de 25a 93663 un 12,00 70,84 850,08 7,44 63,40           760,82               
08.32 disjuntor bipolar, corrente nominal de 40a 93665 un 3,00 77,24 231,72 8,11 69,13           207,39               
08.33 disjuntor bipolar com corrente nominal de 40a, 20ka Comp. de Preços Unitários un. 5,00 80,21 401,05 8,42 71,79           358,94               
08.34 disjuntor bipolar com corrente nominal de 63a Comp. de Preços Unitários un. 2,00 110,84 221,68 11,64 99,20           198,40               
08.35 disjuntor bipolar com corrente nominal de 80a, 20ka Comp. de Preços Unitários un. 6,00 181,37 1.088,22 19,04 162,33         973,96               
08.36 disjuntor tripolar com corrente nominal de 40a, 20ka Comp. de Preços Unitários un. 1,00 483,10 483,10 50,73 432,37         432,37               
08.37 disjuntor tripolar em caixa moldada, corrente nominal de 160a, 42ka Comp. de Preços Unitários un. 2,00 673,49 1.346,98 70,72 602,77         1.205,55            
08.38 Dispositivo dr bipolar 25a, 30ma Comp. de Preços Unitários un. 22,00 170,77 3.756,94 17,93 152,84         3.362,46            
08.39 eletroduto de aço galvanizado, dn 20 mm (3/4��) 95749 m 148,10 21,25 3.147,13 2,23 19,02           2.816,68            



08.40 eletroduto de aço galvanizado, dn 25 mm (1��) 95750 m 42,80 24,35 1.042,18 2,56 21,79           932,75               
08.41 eletroduto de aço galvanizado, dn 32 mm (1 1/4��) 95751 m 8,00 33,31 266,48 3,50 29,81           238,50               
08.42 eletroduto de aço galvanizado,  dn 40 mm (1 1/2  ) 95752 m 3,00 36,06 108,18 3,79 32,27           96,82                  
08.43 Eletroduto de aço galvanizado 2" Comp. de Preços Unitários m 21,80 50,50 1.100,90 5,30 45,20           985,31               
08.44 Eletroduto de aço galvanizado 3" Comp. de Preços Unitários m 36,30 73,48 2.667,32 7,72 65,76           2.387,25            
08.45 Luminária de sobrepor 2x40w, c/ 2 lâmpadas de LED de 18W, completa Comp. de Preços Unitários un. 24,00 110,27 2.646,48 11,58 98,69           2.368,60            
08.46 luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020

97599 un 6,00 37,16 222,96 3,90 33,26           199,55               
08.47 quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 34 disjuntores termomagneticos 

monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao 101882 un 6,00 1.106,68 6.640,08 116,20 990,48         5.942,87            

CABEAMENTO ESTRUTURADO

08.48 Conector fêmea RJ-45, categoria 6, c/ placa Comp. de Preços Unitários un. 18,00 41,45 746,10 4,35 37,10           667,76               
08.49 patch panel 24 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação. af_11/2019 98302 un 1,00 736,69 736,69 77,35 659,34         659,34               
08.50 Guia de cabos p/ rack Comp. de Preços Unitários un. 1,00 27,06 27,06 2,84 24,22           24,22                  
08.51 perfil de montagem para rack Comp. de Preços Unitários un. 1,00 28,87 28,87 3,03 25,84           25,84                  
08.52 condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1'') 95802 un 13,00 36,79 478,27 3,86 32,93           428,05               
08.53 Cabo utp, 4 pares, trançados, categoria 6 98297 m 1358,70 2,66 3.614,14 0,28 2,38              3.234,66            
08.54 eletroduto de aço galvanizado,  dn 25 mm (1��) 95750 m 56,60 24,35 1.378,21 2,56 21,79           1.233,50            
08.55 Eletrocalha metálica perfurada, c/ tampa, 100x50x3000mm, fornecimento e instalação Comp. de Preços Unitários m 71,00 56,07 3.980,97 5,89 50,18           3.562,97            
08.56 Certificação da rede estruturada, c/ identificação completa dos dispositivos, incluindo relatórios Comp. de Preços Unitários un. 18,00 48,25 868,50 5,07 43,18           777,31               

Subtotal item 08 ......................................... .................... .................... ................ R$ 64.167,24 57.429,68       

09 INSTALAÇÃO DE GASES

09.01 Retirada e recolocação de cilindro de gás Comp. de Preços Unitários un. 16,00 9,54 152,64 1,00 8,54              136,61               
09.02 Retirada e recolocação de tubulação de gás com reaproveitamento Comp. de Preços Unitários m 12,00 13,69 164,28 1,44 12,25           147,03               
09.03 Escavação manual de valas 93358 m³ 8,00 78,24 625,92 8,22 70,02           560,20               
09.04 lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual

94105 m³ 0,10 245,62 24,56 25,79 219,83         21,98                  
09.05 lastro de concreto magro em vala 96616 m³ 0,40 525,49 210,20 55,18 470,31         188,13               
09.06 Tubo de aço sem costura, sch. 40, classe média, conexão soldada, dn 20 (3/4") 92690 m 34,00 50,97 1.732,98 5,35 45,62           1.551,02            
09.07 Tubo de aço preto sem costura, classe média, schedule 80, conexão soldada, dn 20 (3/4") Comp. de Preços Unitários m 3,00 60,79 182,37 6,38 54,41           163,22               
09.08 Tubo de aço inox 1/2" Comp. de Preços Unitários m 60,00 61,07 3.664,20 6,41 54,66           3.279,46            
09.09 Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 20 (3/4") 92701 un 9,00 25,96 233,64 2,73 23,23           209,11               
09.10 Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 20 (3/4") 92705 un 7,00 34,37 240,59 3,61 30,76           215,33               
09.11 Te de redução em ferro galvanizado 3/4" x 1/2" Comp. de Preços Unitários un. 1,00 35,80 35,80 3,76 32,04           32,04                  
09.12 união, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 20 (3/4") 92905 un 1,00 33,91 33,91 3,56 30,35           30,35                  
09.13 Niple de redução 1/2" x 1/4" Comp. de Preços Unitários un. 1,00 17,43 17,43 1,83 15,60           15,60                  
09.14 plug em aço galvanizado 3/4" Comp. de Preços Unitários un. 7,00 16,57 115,99 1,74 14,83           103,81               
09.15 Niple duplo 3/4" 92694 un 1,00 18,00 18,00 1,89 16,11           16,11                  
09.16 Luva de redução, em ferro galvanizado, 3/4" x 1/2", conexão rosqueada, instalado em ramais e sub-ramais 

de gás - fornecimento e instalação 92953 un 2,00 19,14 38,28 2,01 17,13           34,26                  
09.17 Válvula de retenção 1/2" x 7/16" p/ instalações de gás Comp. de Preços Unitários un. 2,00 21,66 43,32 2,27 19,39           38,77                  
09.18 Regulador de gás 60kg/h, com limitador de pressão AP40, com manômetro (conjunto) Comp. de Preços Unitários un. 1,00 595,45 595,45 62,52 532,93         532,93               
09.19 Chicote flexível 7/16" para instalação de gás Comp. de Preços Unitários un. 2,00 50,68 101,36 5,32 45,36           90,72                  
09.20 Fornecimento e instalação de botijão de gás GLP-45 Comp. de Preços Unitários un. 2,00 468,66 937,32 49,21 419,45         838,90               
09.21 extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 12 kg, classe bc 101911 un 2,00 286,13 572,26 30,04 256,09         512,17               
09.22 Pintura de tubulação com tinta a base de resina epoxi com alcatrão, três demãos Comp. de Preços Unitários m² 3,00 44,31 132,93 4,65 39,66           118,97               
09.23 Pintura epoxi, três demãos, na tubulação aparente Comp. de Preços Unitários m² 3,00 50,55 151,65 5,31 45,24           135,73               
09.24 Fita de sinalização subterrânea - "Tubulação de gás abaixo" Comp. de Preços Unitários m 17,20 1,47 25,28 0,15 1,32              22,63                  
09.25 Fita adesiva anticorrosiva de pvc flexivel, cor preta, para protecao tubulação, larg. 50 mm,  por metro de 

tubulação enterrada Comp. de Preços Unitários m 17,20 16,70 287,24 1,75 14,95           257,08               
09.26 Pintura epoxi no piso 72815 m² 1,00 55,96 55,96 5,88 50,08           50,08                  
09.27 Estrado de madeira Comp. de Preços Unitários m² 3,00 178,79 536,37 18,77 160,02         480,05               
09.28 Placa de sinalização de seguranca contra incendio, fotoluminescente, *30 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-

chamas Comp. de Preços Unitários un. 3,00 37,69 113,07 3,96 33,73           101,20               
09.29 Reaterro manual apiloado com soquete. 96995 m³ 7,50 47,44 355,80 4,98 42,46           318,44               

Subtotal item 09 ......................................... .................... .................... ................ R$ 11.398,80 10.201,93       



10 REVESTIMENTOS DE PAREDES

10.01 Chapisco em parede c/ arg. cimento+areia 1:3, esp. 5 mm 87879 m² 188,60 3,67 692,16 0,39 3,28              619,48               
10.02 Massa única em parede c/arg. cim+cal+areia 1:2:8, esp. 20 mm 87529 m² 188,60 32,82 6.189,85 3,45 29,37           5.539,92            
10.03 Revestimento litocerâmico para paredes, inclusive rejuntamento Comp. de Preços Unitários m² 65,89 95,09 6.265,48 9,98 85,11           5.607,60            
10.04 revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm 87266 m² 5,79 60,76 351,80 6,38 54,38           314,86               

Subtotal item 10 ......................................... .................... .................... ................ R$ 13.499,29 12.081,87       



11 REVESTIMENTOS DE PISOS

11.01 Contrapiso de concreto esp. 7cm 94991 m³ 2,09 581,10 1.214,50 61,02 520,08         1.086,98            
11.02 Regularização de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm 87620 m² 30,56 31,05 948,89 3,26 27,79           849,25               
11.03 Base de concreto sob as bancadas h=10cm 96616 m³ 1,20 525,49 630,59 55,18 470,31         564,38               
11.04 revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 30x30 cm 87246 m² 30,56 52,49 1.604,09 5,51 46,98           1.435,66            
11.05 rodapé com placas cerâmicas h=10cm Comp. de Preços Unitários m 103,82 8,78 911,54 0,92 7,86              815,83               
11.06 soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_06/2018 98689 m 1,80 105,70 190,26 11,10 94,60           170,28               
11.07 execução de calçada com concreto usinado esp. 8cm, acabamento sarrafeado e desempenado, inclusive 

junta seca 94991 m³ 5,33 581,10 3.097,26 61,02 520,08         2.772,05            
11.08 Reexecução de calçada demolida para passagem de tubulação 94991 m³ 0,31 581,10 180,14 61,02 520,08         161,23               
11.09 Viga em concreto armado 10x20cm na delimitação da calçada Comp. de Preços Unitários m 52,40 42,71 2.238,00 4,48 38,23           2.003,01            

Subtotal item 11 ......................................... .................... .................... ................ R$ 11.015,27 9.858,67          

12 BANCADAS E METAIS

12.01 Bancada de granito esp. 2cm, com frontespício de 10 cm (de acordo com o projeto) Comp. de Preços Unitários m² 9,43 451,71 4.259,63 47,43 404,28         3.812,36            
12.02 Bancada com granito reaproveitado, esp. 2cm, com frontespício de 10 cm, inclusive cortes no granito para 

ser reutilizado Comp. de Preços Unitários m² 6,20 154,35 956,97 16,21 138,14         856,49               
12.03 Prateleira com granito reaproveitado, c/ largura 50cm, c/ esp. 2cm, inclusive mão francesa a cada 50cm e 

cortes no granito para ser reutilizado Comp. de Preços Unitários m² 2,25 322,43 725,47 33,86 288,57         649,29               
12.04 Cuba de embutir 56 x 34 cm em aço inox Comp. de Preços Unitários un. 2,00 416,58 833,16 43,74 372,84         745,68               
12.05 suporte mão francesa em aco, abas iguais 40 cm 100862 un 4,00 31,52 126,08 3,31 28,21           112,84               
12.06 Engate flexível em inox, 1/2� x 40cm - fornecimento e instalação 86887 un 2,00 57,72 115,44 6,06 51,66           103,32               
12.07 Sifão do tipo garrafa em metal cromado 86881 un 2,00 219,68 439,36 23,07 196,61         393,23               
12.08 torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2� ou 3/4�, para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e 

instalação. af_01/2020 86909 un 2,00 104,74 209,48 11,00 93,74           187,48               
12.09 válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2� x 1.1/2� para pia - fornecimento e instalação. af_01/2020 86878 un 2,00 77,60 155,20 8,15 69,45           138,90               

Subtotal item 12 ......................................... .................... .................... ................ R$ 7.820,79 6.999,60          

13 PINTURA

13.01 Aplicação de fundo preparador acrílico na parede uma demão 100734 m² 466,37 13,81 6.440,57 1,45 12,36           5.764,31            
13.02 Aplicação e lixamento de massa acrílica na parede, uma demão. 96130 m² 38,05 19,93 758,34 2,09 17,84           678,71               
13.03 Aplicação e lixamento de massa acrílica na parede, duas demãos 96135 m² 161,00 27,64 4.450,04 2,90 24,74           3.982,79            
13.04 Pintura esmalte sintético na parede duas demãos Comp. de Preços Unitários m² 230,74 18,62 4.296,38 1,96 16,66           3.845,26            
13.05 aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos. af_06/2014 88487 m² 135,61 11,87 1.609,69 1,25 10,62           1.440,67            
13.06 Látex acrílica em paredes, duas demãos 88489 m² 100,03 14,94 1.494,45 1,57 13,37           1.337,53            
13.07 Aplicação de fundo preparador acrílico no teto uma demão 100734 m² 44,35 13,81 612,47 1,45 12,36           548,16               
13.08 aplicação de fundo selador látex pva em teto, uma demão. af_06/2014 88482 m² 179,81 3,66 658,10 0,38 3,28              589,00               
13.09 Aplicação e lixamento de massa acrílica no teto, duas demãos Comp. de Preços Unitários m² 44,35 27,65 1.226,28 2,90 24,75           1.097,52            
13.10 aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos. af_06/2014 88486 m² 224,16 13,18 2.954,43 1,38 11,80           2.644,21            
13.11 Aplicação de resina acrílica duas demãos Comp. de Preços Unitários m² 65,89 30,50 2.009,65 3,20 27,30           1.798,63            
13.12 Pintura c/ tinta automotiva, duas demãos Comp. de Preços Unitários m² 92,06 56,75 5.224,41 5,96 50,79           4.675,84            
13.13 pintura esmalte brilhante para madeira, duas demaos, sobre fundo nivelador branco 74065/3 m² 30,24 28,13 850,65 2,95 25,18           761,33               
13.14 pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) pulverizada sobre superfícies 

metálicas, (02 demãos) 100759 m² 44,35 40,62 1.801,50 4,27 36,35           1.612,34            
Subtotal item 13 ......................................... .................... .................... ................ R$ 34.386,96 30.776,32       

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

14.01 Desmobilização de materiais e equipamentos do canteiro de obra Comp. de Preços Unitários un. 1,00 512,00 512,00 53,76 458,24         458,24               
14.02 limpeza final de obra 99814 m² 215,11 1,77 380,74 0,19 1,58              340,77               

Subtotal item 14 ......................................... .................... .................... ................ R$ 892,74 799,01             

TOTAL GERAL ACUMULADO DO ORÇAMENTO ............................................... ................... .................................. ................ R$ 357.159,31 319.657,58     

Manaus/AM –19 de maio  de 2021 
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14.351,28 3.587,82
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1.252,16 2.921,71
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8.614,45 22.971,87 17.228,90 8.614,45
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7.141,35 3.060,58
90,00% 10,00%

10.873,68 1.208,19
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100,00%

6.999,60
25,00% 75,00%

7.694,08 23.082,24
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799,01
319.657,58 100,00% 111.976,32 48.417,27 69.255,81 34.883,60 28.812,38 26.312,20 319.657,58

111.976,32 160.393,59 229.649,40 264.533,00 293.345,38 319.657,58
35,03% 15,15% 21,67% 10,91% 9,01% 8,23% 100,00%
35,03% 50,18% 71,84% 82,76% 91,77% 100,00%

TOTAL  DESEMBOLSO MENSAL
DESEMBOLSO ACUMULADO
%  MENSAL
% MENSAL ACUMULADA

30.776,32

014 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 799,01 0,25%

013 PINTURA 30.776,32 9,63%

799,01

9.858,67

012 BANCADAS E METAIS 6.999,60 2,19% 6.999,60

011 REVESTIMENTOS DE PISOS 9.858,67 3,08%

10.201,93

010 REVESTIMENTOS DE PAREDES 12.081,87 3,78%

009 INSTALAÇÃO DE GASES 10.201,93 3,19%

12.081,87

4.173,88

008
INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO

57.429,68 17,97% 57.429,68

007 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 4.173,88 1,31%

006 ESQUADRIAS 17.939,10 5,61% 17.939,10

005 VEDAÇÃO 12.806,28 4,01% 12.806,28

002 SERVIÇOS PRELIMINARES 79.852,77 24,98% 79.852,77

57.471,02

004 ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA 6.547,33 2,05%

003 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 57.471,02 17,98%

6.547,33

ITEM ETAPAS VALOR(R$
)

% SERV. MESES TOTAL

001 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 12.720,13 3,98% 12.720,13

Manaus/AM –19  de maio  de 2021 
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