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MINUTA DE TERMO DE REFERENCIA (PARA AS ALTERACOES, DEVE SER APRESENTADA JUSTIFICATIVA, NOS TERMOS DO ART. 29, §12 DA IN

il
1.1.

1.2.

DO OBJETO

05/2017).

Contratagdo de empresa(s) especializada(s) na prestagdo de servigos por demanda de manutencgdo predial (corretiva e preventiva), por
sistema de registro de pregos, com fornecimento de equipamentos, pegas, materiais e mdo de obra, na forma estabelecida em planilhas de servigos e
insumos diversos descritos no sistema nacional de pesquisa de custos e indices da construcdo civil - SINAPI - nas edificagdes dos Campi da
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

A manutencgdo predial envolve manutengdo preventiva, corretiva e servigos eletivos (incluindo pequenas adaptagdes ou reformas de
ambientes), com fornecimento de m&o de obra, material e demais insumos necessarios e adequados a correta e completa execugdo dos servigos:

Lote

Item | Cédigo

Descri¢ao

Descrigdo/Especificagdo

Unidade

Quantidade

Prego
maximo
aceitavel

Valor total max
aceitavel

1 |001.627

MANUTENGAO/REFORMA
PREDIAL

Contratagdo de empresa especializada na prestagdo de servigos, sob
demanda, de manutencgdo predial de natureza civil, ndo elétrica,
(corretiva e preventiva), com fornecimento de equipamentos, pegas,
materiais e mao de obra, na forma estabelecida em planilhas de

servigos e insumos diversos descritos no sistema nacional de pesquisa

de custos e indices da construgdo civil - SINAPI - nas edificagdes da
Cidade Universitaria da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul -
Campo Grande e Fazenda escola - Terenos

Unidade

2500

RS 1.283,50

RS 3.208.750,

2 | 001.627

MANUTENGAO/REFORMA
PREDIAL

Contratagdo de empresa especializada na prestagdo de servigos, sob
demanda, de manutencgdo predial de natureza elétrica, (corretiva e

preventiva), com fornecimento de equipamentos, pe¢as, materiais e
maéo de obra, na forma estabelecida em planilhas de servigos e

insumos diversos descritos no sistema nacional de pesquisa de custos
e indices da construgdo civil - SINAPI - nas edificagdes da Cidade

Universitaria da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - Campo

Grande e Fazenda escola - Terenos

Unidade

1200

RS 1.283,50

RS 1.540.200,

3 |001.627

MANUTENGAO/REFORMA
PREDIAL

Contratagdo de empresa(s) especializada(s) na prestacdo de servigos,
sob demanda, de manutenc&o predial (corretiva e preventiva), com
fornecimento de equipamentos, pegas, materiais e mao de obra, na
forma estabelecida em planilhas de servigos e insumos diversos
descritos no sistema nacional de pesquisa de custos e indices da
construgdo civil - SINAPI - nas edificagdes do Campus de Aquidauana
da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Unidade

234

RS 1.283,50

RS 300.339,(

4 |001.627

MANUTENGAO/REFORMA
PREDIAL

Contratagdo de empresa(s) especializada(s) na prestagdo de servigos,
sob demanda, de manutencgdo predial (corretiva e preventiva), com
fornecimento de equipamentos, pegas, materiais e mao de obra, na

forma estabelecida em planilhas de servigos e insumos diversos
descritos no sistema nacional de pesquisa de custos e indices da
construgdo civil - SINAPI - nas edificagées do Campus de Chapadao do
Sul da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Unidade

200

RS 1.283,50

R$ 256.700,C

5 |001.627

MANUTENGAO/REFORMA
PREDIAL

Contratagdo de empresa(s) especializada(s) na prestagdo de servigos,
sob demanda, de manutencdo predial (corretiva e preventiva), com
fornecimento de equipamentos, pegas, materiais e mio de obra, na
forma estabelecida em planilhas de servigos e insumos diversos
descritos no sistema nacional de pesquisa de custos e indices da
construgdo civil - SINAPI - nas edificagdes no Campus de Coxim da
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Unidade

200

RS 1.283,50

R$ 256.700,C

6 |001.627

MANUTENGAO/REFORMA
PREDIAL

Contratagdo de empresa(s) especializada(s) na prestacdo de servigos,
sob demanda, de manutencdo predial (corretiva e preventiva), com
fornecimento de equipamentos, pegas, materiais e mao de obra, na
forma estabelecida em planilhas de servigos e insumos diversos
descritos no sistema nacional de pesquisa de custos e indices da
construgdo civil - SINAPI- nas edificagdes da Base do Pantanal da
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Unidade

200

RS 1.283,50

R$ 256.700,C

7 |001.627

MANUTENGAO/REFORMA
PREDIAL

Contratagdo de empresa(s) especializada(s) na prestagdo de servigos,
sob demanda, de manutencgdo predial (corretiva e preventiva), com
fornecimento de equipamentos, pegas, materiais e mao de obra, na

forma estabelecida em planilhas de servigos e insumos diversos
descritos no sistema nacional de pesquisa de custos e indices da
construgao civil - SINAPI - nas edificagbes do Campus do Pantanal -
Corumbad da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Unidade

350

RS 1.283,50

RS 449.225,C

8 |001.627

MANUTENGAO/REFORMA
PREDIAL

Contratagdo de empresa(s) especializada(s) na prestagdo de servigos,
sob demanda, de manutencdo predial (corretiva e preventiva), com
fornecimento de equipamentos, pegas, materiais e mio de obra, na
forma estabelecida em planilhas de servigos e insumos diversos
descritos no sistema nacional de pesquisa de custos e indices da
construgdo civil - SINAPI - nas edificagdes do Campus de Navirai da
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Unidade

200

RS 1.283,50

R$ 256.700,C

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=5223235&infra_sistem...

9 |001.627

MANUTENGAO/REFORMA
PREDIAL

Contratagdo de empresa(s) especializada(s) na prestacdo de servigos,

sob demanda, de manutencdo predial (corretiva e preventiva), com

fornecimento de equipamentos, pegas, materiais e mao de obra, na
forma estabelecida em planilhas de servigos e insumos diversos

Unidade

200

RS 1.283,50

R$ 256.700,C
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Preg¢o
Lote | Item | Cddigo Descri¢ao Descrigdo/Especificagdo Unidade | Quantidade| maximo
aceitavel

Valor total max
aceitavel

descritos no sistema nacional de pesquisa de custos e indices da
construgdo civil - SINAPI - nas edificagées do Campus de Nova
Andradina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Contratagdo de empresa(s) especializada(s) na prestagdo de servigos,
sob demanda, de manutengdo predial (corretiva e preventiva), com
fornecimento de equipamentos, pegas, materiais e mao de obra, na

forma estabelecida em planilhas de servigos e insumos diversos Unidade 200 RS 1.283,50 R$ 256.700,C
descritos no sistema nacional de pesquisa de custos e indices da
construgdo civil - SINAPI - nas edificagdes do Campus de Ponta Pora da
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Contratagdo de empresa(s) especializada(s) na prestagdo de servigos,
sob demanda, de manutengdo predial (corretiva e preventiva), com
fornecimento de equipamentos, pegas, materiais e mao de obra, na

forma estabelecida em planilhas de servigos e insumos diversos Unidade 200 RS 1.283,50 RS 256.700,C
descritos no sistema nacional de pesquisa de custos e indices da
construgdo civil - SINAPI - nas edificagdes do Campus de Paranaiba da
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Contratagdo de empresa(s) especializada(s) na prestacdo de servigos,
sob demanda, de manutengdo predial (corretiva e preventiva), com
fornecimento de equipamentos, pegas, materiais e mdo de obra, na

forma estabelecida em planilhas de servigos e insumos diversos Unidade 350 RS 1.283,50 RS 449.225,C
descritos no sistema nacional de pesquisa de custos e indices da
construgdo civil - SINAPI - nas edificagbes do Campus de Trés Lagoas
da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

MANUTENCAO/REFORMA

3 10 | 001.627 PREDIAL

MANUTENGAO/REFORMA

4 11 | 001.627 PREDIAL

MANUTENGAO/REFORMA

4 12 | 001.627 PREDIAL

1.3. O objeto da licitagdo tem a natureza de servico comum de Engenharia: prestacdo de servigos de manutengdo predial, por demanda,
preventiva e corretiva simultanea das instalagdes prediais dos campi da UFMS, assim compreendidas:

1.3.1. Manutengdo predial preventiva é o conjunto de agdes realizadas de forma programada que visam prevenir a ocorréncia de problemas
futuros e detectar problemas existentes, mas ainda ndo percebidos, devendo, nesse caso, ser executada imediatamente a manutengdo preventiva.

1.3.2. Manutengdo predial corretiva compreende agBes que visam o atendimento das necessidades de reparos identificadas quando da
manutencio predial preventiva e/ou formuladas pela UFMS, sendo subdivididas em emergenciais e eletivas.

a) Sdo eletivos os procedimentos corretivos que possam ter o atendimento efetuado em prazo diferido, ndo resultando em riscos
imediatos/emergenciais;

b) Sdo urgentes os procedimentos corretivos que devam ser imediatamente efetuados, sob pena de riscos urgentes/imediatos para
pessoas e coisas.

1.4. Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens sdo os discriminados na tabela acima.

1.5. A presente contratagdo, por meio do Sistema de Registro de Pregos, adotara como regime de execugdo a empreitada por preco
unitério. Justifica-se a adogdo do regime pela possibilidade de pagamentos apenas pelos servigos efetivamente executados, bem como o rigor nas
medig¢Ges de servigos.

1.6. O prazo de vigéncia do contrato, advindos da Ata de Registro de Pregos, é de 12 meses, podendo ser prorrogado por interesse das
partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da Lei 8.666, de 1993.

1.7. O prazo de vigéncia da Ata de Registro de Pregos é de 12 meses, a contar da data de sua assinatura.

1.8. Justifica-se o parcelamento instituido pelo art. 23, § 12, da Lei n. 8.666/1993, pela percep¢do da Equipe de Planejamento de que a

divisdo do objeto em questdo é benéfica para a Instituicdo devido a viabilidade técnica e econémica do parcelamento em itens e lotes, uma vez que a
UFMS possui unidades em varios municipios do estado, e a disposigdo geografica dos Campi dificulta o atendimento por Unica empresa dadas
as questdes logisticas. Entretanto, deve-se considerar que o baixo volume de servigos que alguns Campi demandam pode ocasionar desinteresse por
parte de empresas do ramo. Assim, a Equipe de Planejamento sugere que o parcelamento do objeto seja realizado em itens e lotes que contemplem
critérios geograficos. Além disso, o parcelamento se justifica na medida em que os servicos serdo prestados conforme a necessidade da
administracdo.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontram-se pormenorizados no Relatdrio Técnico de Demandas - Manutengdo Predial (SEI n2
4328572) e Estudo Técnico Preliminar Digital 122/2023 (SEI n2 4442484), apéndice desse Termo de Referéncia.

2.2. A UFMS possui uma estrutura que comporta na sede em Campo Grande, além das unidades administrativas, 5 institutos, 1 escola
superior e 10 faculdades. Conta ainda com dez Campi no interior do estado, uma Base de Estudos do Pantanal, uma Fazenda Escola e um Museu de
Arqueologia.

2.3. Nesse sentido, a contratagdo de servigos de manutengdo predial (corretiva e preventiva) é motivada pela necessidade de prover

condigBes necessarias para que os alunos, professores e técnicos administrativos desempenhem suas fungdes num ambiente adequado, devidamente
estruturado e seguro.

2.4. Assim, a necessidade de manutengdo das estruturas merece destaque especial principalmente pela diversidade de atividades que uma
eventual intervengdo apresenta, o que, via de regra, por sua indubitavel fungibilidade, pode classifica-lo como servico comum, como ja sumulou o
Tribunal de Contas da Unido (BRASIL. Poder Legislativo. Tribunal de Contas da Unido. Sumula 257/2010: “O uso do pregéo nas contratagdes de
servicos comuns de engenharia encontra amparo na lei n® 10.520/2002". Didrio Oficial da Uniéo 5.5.2010, Secdo 1. p. 93.) tornando-os licitdveis pela
modalidade pregdo. Considera-se ainda o constante nos artigos 142 e 162 da IN 05/2017 SEGES e os artigos 12 e 32 do Decreto n2 10.024, de 20 de
setembro de 2019 e Decreto 7983/2013.

2.5. Tendo como objetivo possibilitar a manutengdo dos diversos sistemas prediais das instalagdes da CONTRATANTE em suas unidades,
garantindo todas as condi¢des de conforto ambiental, qualidade do ar, higiene e seguranga para a continuidade das atividades da Instituigdo,
buscando a maior economicidade e o menor impacto ambiental possivel.

2.6. A Contratagdo de Servicos de Manutengdo Predial (corretiva e preventiva) pretendida é motivada pela necessidade de prover
condigBes necessarias para que os alunos, professores e técnicos administrativos desempenhem suas fungdes num ambiente adequado, devidamente
estruturado e seguro. Os quantitativos dos itens e lotes foram determinados por meio de relatério técnico, que, em suma, considera a série historica
dos investimentos pecuniarios feitos ao longo dos anos anteriores.

2.7. Uma vez que o quantitativo exato a ser contratado ndo é conhecido, pela natureza do préprio objeto, planeja-se que os recursos
financeiros serdo empenhados conforme estimativa de utilizagdo, de maneira parcelada. De acordo com os pressupostos contidos no art. 32 do
Decreto n? 7.892/2013, a utilizagdo do SRP devera ocorrer quando: houver necessidade de contratagdes frequentes; for mais conveniente a aquisicdo
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de bens com entregas parceladas; para atendimento a mais de um érgdo; e quando, pela natureza do objeto, ndo for possivel definir previamente o
quantitativo a ser demandado pela Administragdo. Assim, nota-se que nenhuma das situagdes delineadas prevé a celebragdo contratual no valor total
registrado, conforme andlise feita no Acérdao n2 3.273 /2010. 22 Camara.

3. DESCRICAO DA SOLUGAO

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo, conforme minudenciado nos Estudos Preliminares, abrange a prestagdo do servigo de
engenharia, especializados na manutencdo predial (corretiva e preventiva), bem como realizagdo de servigos eventuais correlatos, nos sistemas
integrados as instalagBes prediais, redes e instalagdes elétricas, hidrossanitarias, de prevencdo e combate a incéndios, de prote¢do de descargas
atmosféricas (SPDA) e reconstituicdo das partes civis afetadas, nas instalagdes prediais da CONTRATANTE em suas unidades;

3.2. A descri¢do dos equipamentos, instalagdes e sistemas existentes encontra-se detalhada no Anexo Il — Caracteristicas gerais dos iméveis
do presente Termo de Referéncia.

3.3. A descri¢do detalhada dos servigos a serem prestados esta nos itens 8 e 11.

3.4. A omissdo na descricdo de quaisquer partes ou equipamentos existentes, ou a substitui¢do/alteragdo de suas caracteristicas no

decorrer do contrato, ndo exime a CONTRATADA da prestagcdo dos servigos objeto deste Termo de Referéncia com relagdo as partes
omitidas/substituidas/alteradas, desde que estas sejam integrantes dos sistemas manutenidos.

3.5. Os servigos objeto deste Termo de Referéncia estender-se-do a novas partes e equipamentos que venham a ser instalados nos sistemas
manutenidos, pela CONTRATADA ou por terceiros sem quaisquer custos adicionais para a CONTRATANTE.

3.6. Beneficios diretos e indiretos pretendidos:

3.6.1. O valor de referéncia de precos desse objeto constitui-se pela soma dos valores referenciados pela Tabela SINAPI acrescidos do

percentual do valor teto do BDI que corresponde a 28,35%, com base no Acérddo n. 2622/2013 - TCU, que orienta a adogdo de percentuais
referenciais, tendo em vista as peculiaridades da execugdo dos servigos nas unidades descentralizadas. Diante disso, a adogdo da metodologia de
maior desconto sobre o valor do item, considerando que o valor do item é composto pelo somatdrios do BDI com a tabela SINAPI referente ao estado
do Mato Grosso do Sul, constitui vantagem econGmica pois o percentual de desconto é aplicado simultaneamente sobre SINAPI e sobre o BDI. Assim
porque a tabela é considerada a mediana dos pregos dos materiais e servigos praticados no mercado da construgdo civil, e a concorréncia entre os
participantes da licitagdo implicard na queda dos pregos e consequente beneficio econdmico a UFMS.

3.6.2. A UFMS possui unidades em vérios municipios do estado e a disposicdo geografica dos Campus dificulta o atendimento por Unica
empresa por questdes logisticas. Entretanto deve-se considerar que o baixo volume de servigos que alguns Campus demandam pode ocasionar
desinteresse por parte de empresas do ramo. Assim, com o parcelamento do objeto levando em conta critérios geograficos visa alcangar melhores
condigdes logisticas para as empresas fornecedoras e consequentemente um atendimento mais rdpido em com maior qualidade as unidades
localizadas na cidade de Campo Grande e do interior do Estado.

4. DA CLASSIFICAGAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servico comum de engenharia, sem dedicagdo exclusiva de mdo de obra, a ser contratado mediante licitagdo, na
modalidade pregdo, em sua forma eletrénica nos termos do paragrafo Unico, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002 c/c art.12 e art. 32 do Decreto n®
10.024 e incisos X e XlII do Artigo 22 do Decreto 7983/2019.

4.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto 9.507 de 21 de setembro de 2018 constituindo-se em

atividades materiais acessorias, instrumentais ou complementares a drea de competéncia legal do drgdo licitante, ndo inerentes as categorias
funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

4.3. A prestagdo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administragdo Contratante, vedando-
se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.
5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:
5.1.1. Requisitos necessarios para o atendimento da necessidade:
5.1.1.1. Apresentar atestado fornecido por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente registrados nas entidades

profissionais competentes, que comprovem a aptiddo para prestagdo de servicos de manutengdo predial. Para esses comprovantes de
capacidade técnica poderdo ser aceitas Certiddo de Acervo Técnico (CAT) e/ou Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) compativeis
com o objeto dessa contratagdo;

5.1.1.2. Apresentar registro ou inscricdo da empresa no (CREA ou CAU) em plena validade;

5.1.1.3. Indicar ferramentas, equipamentos e profissionais técnicos disponiveis para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem como da
qualificagdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizard pelos trabalhos;

5.1.1.4. Comprovar que a empresa possui em seu quadro permanente ao menos um Profissional Responsavel Técnico devidamente
registrado no CREA e/ou CAU, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugdo de servigo com caracteristicas semelhantes
ao objeto desta contratagdo, conforme art. 59, da Lei n2 5.194, de 24 de dezembro de 1966;

5.1.1.5. Em se tratando de empresa sediada fora do Estado, deverd manter em Campo Grande, a disposi¢gdo da UFMS loja prépria ou
escritorio, com todos os meios necessdrios a prestacdo dos servigos, constituida em até 60 (sessenta) dias apdés a assinatura do
contrato, garantindo o interesse da empresa no mercado local, a permanéncia e a manutengdo da mdo de obra local — o que é
indispensavel para um suporte técnico adequado — bem como, a agilidade na substitui¢do e/ou acréscimo de profissionais nas equipes de
atendimento, sendo somente aplicavel para os lotes 1 e 2.

5.1.1.6. Possuir qualificacdo econdmico-financeira compativel com os valores estimados doravante, a fim de ndo ocorrer alegacdo de
incapacidade econémica para execugdo do contrato.

5.1.2. Os servigos a serem contratos serdo realizados por demanda, tendo em vista que nem todas as possibilidades de manutengdo
podem ser previstas e nem o quantitativo pode ser dado com exatiddo. Nessa esteira a contratagdo se dara pelo periodo de 12 meses e ndo sera
necessaria a adogdo de medidas para transferéncias de conhecimento, tecnologias ou técnicas empregadas.

5.2. Declaragdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condigdes necessarias para a prestagdo do servigo.
5.3. As obrigagBes da Contratada e Contratante estdo previstas neste TR nos itens 12 e 13 respectivamente.
5.4. Considerando que a precificagdo dos servigos sera dada por meio da utilizagio do Sistema de Pesquisa de Custos e Indices (SINAPI),

sistema que é desenvolvido pelo IBGE em parceria com a Caixa Econdmica Federal, e tendo em vista que nem todas as possibilidades de manutengdo
podem ser previstas e nem o quantitativo pode ser dado com exatiddo, ndo sera feito levantamento de mercado. Importa lembrar que o SINAPI tem
sua precificagdo desenvolvida por meio da utilizagdo dos pregos médios praticados de maneira regionalizada, por meio de pesquisa de pregos feitas
no mercado.

6. CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE
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6.1. Os critérios de sustentabilidade sdo aqueles previstos nas especificagdes do objeto e/ou obrigagdes da contratada e/ou no edital como
requisito previsto em lei especial: VERIFICAR O ENQUADRAMENTO DO SERVIGO DENTRO DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE DO GUIA NACIONAL
DE  CONTRATACOES  SUSTENTAVEIS 52  EDICAO. Disponivel ~ também  na  plataforma:  https://www.gov.br/agu/pt-

br/composicao/cgu/cgu/quias/gncs_082022.pdf . Observadas as cldusulas presentes no GNCS 52 EDICAO - Pdginas 85 a 89, 231 a 238.

6.2. Os servigos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e
prevenir o desperdicio de insumos e materiais consumidos bem como a geragdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de
responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE.

6.3. Os materiais empregados pela CONTRATADA deverdo atender a melhor relagdo entre custos e beneficios, considerando-se os impactos
ambientais, positivos e negativos, associados ao produto.

6.4. A qualquer tempo a CONTRATANTE poderd solicitar a CONTRATADA a apresentagdo dos produtos e materiais utilizados, podendo vir a
solicitar a substituigdo de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos
ambientais.

6.5. A CONTRATADA deverd instruir os seus empregados quanto a necessidade de racionalizagdo de recursos no desempenho de suas
atribuigdes.

6.6. A CONTRATADA devera realizar de o descarte das sobras das manutengées (ldmpadas, vidros, entulhos, outros) de maneira eficiente a

fim de atender as diretrizes de responsabilidade ambiental.

6.7. A CONTRATADA devera retirar, sob orientacdo da Fiscalizagdo, todos os materiais e dispositivos substituidos durante a realizagdo de
servigos, devendo apresenta-los a fiscalizagdo para avaliagdo de reaproveitamento, recolhimento a depésito indicado pela CONTRATANTE ou para
descarte a ser efetuado pela CONTRATADA.

6.8. Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, sobras de obra e entulhos, incluindo lampadas queimadas, cabos, restos de dleos
e graxas, deverdo ser adequadamente separados, para posterior descarte pela CONTRATADA, em conformidade com a legislagcdo ambiental e sanitaria
vigentes.

6.9. Considerando a natureza do objeto do presente Termo de Referéncia, de modo que servicos comuns de enganharia ndo

estdo relacionados no Anexo Il da Lei n° 6.938/1981, ndo se exige o cadastramento das licitantes no CTF-lbama, porém serdo exigidos, durante a
fiscalizagdo dos contratos, agGes e critérios para a destinagdo de residuos

6.10. Os geradores de residuos da construgdo civil devem ter como objetivo prioritario a ndo geragdo de residuos e, secundariamente, a
redugdo, a reutilizagdo, a reciclagem, o tratamento dos residuos sélidos e a disposigdo final ambientalmente adequada dos rejeitos.

6.11. Os pequenos geradores devem seguir as diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construgdo
Civil, elaborado pelos municipios e pelo Distrito Federal, em conformidade com os critérios técnicos do sistema de limpeza urbana local.

6.12. Os residuos ndo poderdo ser dispostos em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e
dreas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.

6.12.1. Quando e se for o caso, deverdo ser destinados de acordo com os seguintes procedimentos:

6.12.1.1. Classe A: deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos Classe A de reservagdo
de material para usos futuros;

6.12.1.2. Classe B: deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento tempordério, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

6.12.1.3. Classe C: deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

6.12.1.4. Classe D: deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

6.13. Por fim, a contratada deverd observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil

estabelecidos na Lei n2 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos, artigos 32 e 102 da Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010.

7. VISTORIA PARA LICITACAO

7.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante poderd realizar vistoria facultativa nas instalagées do local
de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 7 horas as 11 horas ou das 13 horas as
17 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelos telefones (67) 3345-3509 ou (67) 3345-7158.

7.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista
para a abertura da sessdo publica.
7.2.1. O licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.
7.3. A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacbes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.
7.4. A participacdo na presente licitacdo pressup&e o pleno conhecimento de todas as condi¢des para execugdo do objeto constantes dos
documentos técnicos que integram o Termo de Referéncia.
8. MODELO DE EXECUCAO DO OBIJETO
8.1. A execuc¢do do objeto seguird a seguinte dindmica:
8.1.1. Descrigao dos Servicos:
8.1.2. Manutengdo Preventiva apresentar um cronograma anual de manutengdo acordo com o Anexo V — Plano anual de Manutengdo
Preventiva, em até 30 dias a partir da assinatura do contrato. Ndo aplicével para o item 1.
8.1.3. Manutengao Corretiva servicos a serem realizados sempre que solicitado pelo CONTRATANTE nas instalagGes hidrossanitdrias e
pluviais:
8.1.3.1. Corrigir vazamentos e outras anormalidades nos encanamentos da rede de dgua e esgoto, conexdes, registros (internos e
externos), torneiras (internas e externas), pias, vasos sanitdrios, caixas sifonadas, substituindo-os, caso necessario;
8.1.3.2. Corrigir a regulagem de valvulas e caixas de descarga (internas e externas), valvulas, registros, engates, sifées, caixas
sifonadas e outros dispositivos, substituindo-os ou reparando-os, quando necessario.
8.1.3.3. Realizar reparagdes na vedagdo dos metais, substituindo-as, caso necessario.
8.1.3.4. Reparar metais e lougas dos sanitarios, corrigindo ou substituindo o que estiver danificado.
8.1.3.5. Reparar caixas de esgoto, caixas de inspec¢do, galerias de agua pluvial, procedendo a limpeza e eliminando quaisquer

irregularidades encontradas.
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8.1.3.6. Corrigir anormalidades nas redes pluviais, reparando quaisquer vazamentos encontrados, com ou sem substituicdo de
encanamentos, calhas, bacias, conexdes, suportes, etc.

8.1.3.7. Corrigir anormalidades nos encanamentos ou conexdes de ramal de abastecimento (dgua, consertando, substituindo
registros, valvulas retentoras, torneiras, boias e outros dispositivos hidraulicos danificados).
8.1.3.8. Corrigir falhas nos sistemas de distribui¢do de agua, incluindo a manutengdo de encanamentos, conexdes, registros, flanges,
respiros e outros dispositivos hidraulicos, reparando ou substituindo aqueles que estiverem danificados.
8.1.3.9. Realizar manutengdo nos reservatoérios de agua potdvel, corrigindo as irregularidades encontradas.
8.1.3.10. Realizar manutengdo no sistema de distribuigdo de gas, corrigindo as irregularidades encontradas.
8.1.3.11. Realizar desentupimentos de redes de esgoto prediais, pias, vasos sanitdrios, caixas sifonadas, ralos e caixas de inspecdo, etc.
8.1.3.12. Realizar teste de estanqueidade em sistema de distribuicdo de gas, com laudo, quando solicitado pela Administragdo.
8.1.3.13. Realizar teste de estanqueidade em sistemas de impermeabilizagdo, com lado, quando solicitado pela administragao.
8.1.3.14. Executar todas as demais rotinas de manutengdo, de acordo com as especificagdes técnicas dos equipamentos
hidrossanitérios e normas vigentes.

8.1.4. Servigos a serem prestados nas instalagées elétricas prediais:
8.1.4.1. Corrigir falhas nos quadros de distribuigdo, incluindo a distribui¢do de disjuntores, balanceamento de fases, substituicdo de

dispositivos elétricos, reaperto de conectores, medigdo de correntes, tensdo, etc.

8.1.4.2. Corrigir falhas no sistema de iluminagdo e das tomadas em geral, tanto nas instalagdes internas quanto externas, incluindo o
conserto ou a substituicdo condutores, interruptores, ldmpadas, reatores, starts e tomadas, sejam externas ou internas, de embutir ou
sobrepor, monopolar, bipolar ou tripolar, com ou sem aterramento.

8.1.4.3. Corrigir falhas na rede embutida ou aparente, de baixa tensdo, incluindo quadros de distribui¢do, disjuntores, condutores,
canaletas, calhas, receptaculos, interruptores, equipamentos, instalagdes, etc., substituindo os itens necessarios.
8.1.4.4. Corrigir falhas em tomadas especiais destinadas ao uso de equipamentos diversos, como microcomputadores, maquinas
reprograficas, etc., substituindo os itens necessarios.
8.1.4.5. Corrigir falhas nos sistemas de iluminagdo de emergéncia, substituindo os itens necessarios.
8.1.4.6. Reparar ou substituir dispositivos elétricos, tais como: reatores, fotocélula, contatores, relés, minuterias, chaves de baixa
tensao, fusiveis, cigarras, etc.
8.1.4.7. Realizar a manutengdo ou substituicdo de luminarias, quando a sua operagdo for insuficiente ou provocar frequentes
queimas de lampadas.
8.1.4.8. Realizar reaperto dos parafusos de sustentacdo das luminarias, lampadas, contatos dos reatores, base dos soquetes,
disjuntores, etc.
8.1.4.9. Realizar a medi¢do dos circuitos para verificar o estado da fiagdo, corrigindo ou substituindo aqueles que apresentarem
descontinuidade, rupturas ou defeitos que afetem o nivel de tensdo de tomadas, lampadas, equipamentos, etc.
8.1.4.10. Ativar e mudar pontos elétricos.
8.1.5. Manutengao Corretiva Média Tensdo:
8.1.5.1. Manutengdo de transformadores, troca de dleo isolante e de isoladores, troca da silica gel, troca de reles de gas,
temperatura, indicadores de nivel de 6leo;
8.1.5.2. Lixar, desengordurar e retocar com primer e tinta indicada pelo fabricante os pontos de ferrugem na carcaga;
8.1.5.3. Troca de Transformadores de Poténcia.
8.1.5.4. Manutengdo em disjuntor modelo PVO com marcas diversificadas;
8.1.5.5. Substitui¢do do dleo isolante dos pdlos dos disjuntores;
8.1.5.6. Troca de isoladores e contatos terminais;
8.1.5.7. Regulagem e aperto dos terminais dos relés de protegdo;
8.1.5.8. Manutengdo em disjuntores a Seco;
8.1.5.9. Regulagem dos relés de sobrecorrente (M.T.);
8.1.5.10. Verificagdo do alinhamento dos contatos.
8.1.6. Cabines:
8.1.6.1. Manutengdo Alvenaria e iluminagdo;
8.1.6.2. Troca de chaves seccionadoras, cabos de média tensdo, barramentos, conexdes terminais, isoladores e muflas;
8.1.6.3. Manutengdo em posto de transformagdo e medigdes;
8.1.6.4. Troca de para-raios, cruzetas, isoladores, conexdes, disjuntores e cabos;
8.1.6.5. Troca e manobra de chaves XS classe 15 kV e Elos-Fusiveis;
8.1.6.6. Troca de Transformadores de Poténcia.
8.1.7. Redes de Distribuigdo:
8.1.7.1. Manutengdo em redes compactas protegidas 13.8 kV;
8.1.7.2. Manutengdo em redes subterraneas 13.8 kV;
8.1.7.3. Manutengdo ou substituicdo de postes concreto.
8.1.8. Servigos a serem realizados sempre que solicitado pelo CONTRATANTE nas instalagdes civis:
8.1.8.1. Corrigir falhas em telhados e suas estruturas, checando a protegdo dos rufos, capacidade de escoamento e pontos de

interferéncia, de forma a identificar anomalias.

8.1.8.2. Realizar eventuais corre¢des em revestimentos de paredes, tetos e pisos (pintura, azulejos, cerdmicas, granitina, granito,
rejuntamentos, rodapés, fixagdes, prote¢des e calafetacdo de juntas).

8.1.8.3. Realizar eventuais corre¢des nos revestimentos internos e externos, eliminando a existéncia de trincas, descolamentos,
manchas e infiltragdes.
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8.1.8.4. Corrigir falhas em forros internos e recuperar os pontos defeituosos, utilizando os mesmos materiais anteriormente
empregados, de forma a manter o nivelamento e a pintura na mesma cor ja existente.

8.1.8.5. Realizar regulagem, alinhamento, ajustes de pressdo, lubrificagdes de portas e janelas, consertos ou, se necessario,
substituicdo de fechaduras, travas, dobradigas, molas hidraulicas, cordoalhas, prendedores, puxadores, trincos, incluindo servigos de
plaina.
8.1.8.6. Realizar pintura de caixas de incéndio, quadros de distribuicdo elétricos, quadros telefénicos e molduras de equipamentos
de ar-condicionado, corrigindo o que for necessario;
8.1.8.7. Corrigir falhas em calgadas, patios, revestimentos de pisos, acessos, cercas, gradis, corrimdos, alambrados, muros e portdes.
8.1.8.8. Corrigir falhas na estabilidade dos muros e fixagdo dos gradis, regularizando os pontos instaveis.
8.1.8.9. Realizar corregdes na estrutura do concreto armado e de madeira, se existirem dilatagdes, quebras, trincas, recalques, etc.
8.1.8.10. Realizar corre¢des em paredes, eliminando quebras, trincas, fissuras, desgastes, além de pinturas.
8.1.8.11. Realizar corregdes, eliminando infiltragbes ou vazamentos em lajes impermeabilizadas e marquises e, se necessario,
proceder a remogdo da vedagdo existente e realizar nova impermeabilizagdo e prote¢do mecanica.
8.1.8.12. Executar revisdo geral de janelas, portas, portdes, suportes de ar-condicionado de janela, corrigindo as falhas encontradas
e/ou substituindo partes, quando necessario.
8.1.8.13. Executar a inspegdo geral nas esquadrias, realizando lixamentos, soldas, pinturas, vedagdes, regulagens nas fixacGes e
remogdo de partes enferrujadas, se necessario.
8.1.8.14. Realizar a substituicdo de telhas, chapins, rufos..
8.1.8.15. Realizar reparos, montagem e desmontagem de divisdrias (com ou sem Vidro).
8.1.8.16. Realizar instalagdo de extintores de incéndio, telas de protegdo, quadros, murais, acessorios de banheiro e copa, suportes,
etc.
8.1.8.17. Podera ocorrer acréscimo dos locais de prestacdo de servigo, devido ao redimensionamento da estrutura organizacional da
UFMS.

8.2. Na realizagdo dos servigos de manutengdo corretiva todos os insumos deverdo ser fornecida pela contratada. Os insumos utilizados

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Os materiais a serem disponibilizados estdo descritos conforme Anexo IV deste Termo de Referéncia.

10. INFORMAGOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

10.1. A demanda do 6rgdo tem como base, de maneira geral, a série histérica observada nas contratagdes dos anos anteriores. Os

detalhamentos do levantamento de demanda sdo pormenorizados no Relatério de Demandas - Manutengdo Predial (SEI n2 4328572) e Estudo
Técnico Preliminar Digital 122/2023 (SEI n2 4442484).

11. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDI(;AO

11.1. Os atores da gestdo e fiscalizagdo do contrato exercerdo suas fungdes nos termos do item 5 da Resolugdo N° 193, de 27 de setembro de
2019.

11.2. Os representantes da UFMS estabelecerdo contato com a CONTRATADA por meio de telefone celular, fixo ou outros meios eletrénicos
de comunicagdo, inclusive correio eletrénico (e-mail), contatos estes que deverdo ser fornecidos quando da assinatura do contrato.

11.3. Os servigos de manutengdo serdo realizados em conformidade com o Anexo Il — Procedimentos para execug¢do dos servigos.

11.4. Os materiais, equipamentos, aparelhos e ferramental constantes da relagdo exemplificativa inserta no ANEXO IV — Materiais,

equipamentos, aparelhos e ferramental basicos serdo disponibilizados pela CONTRATADA.

11.5. A lista constante no ANEXO IV ndo é exaustiva. A CONTRATADA estara obrigada a disponibilizar quaisquer outros materiais,
equipamentos, aparelhos e ferramental basicos que se fizerem necessarios a perfeita execugdo dos servigos objeto deste Termo de Referéncia.

11.6. A utilizagdo de materiais, equipamentos, aparelhos e ferramental basicos, previstos no ANEXO VI, ndo acarretardo qualquer 6nus
adicional para a CONTRATANTE.

11.7. Os servigos de manuteng¢do somente serdo realizados mediante a emissdo de Ordem de Servigo (OS) pela Fiscalizagdo, exceto para
os servigos emergenciais indicados pela administragdo que deverdo ser executados nos prazos estabelecidos no item 3 do anexo VI ( Niveis de
severidade), na qual constard, entre outras informages, a descricdo do servico a ser executado, acompanhado de informag¢des adicionais
eventualmente necessarias (quantidades, layouts, especificagdes).

11.8. Para aprovagdo da Ordem de Servigo pela Fiscalizagdo e/ou pelo Autorizador de Despesas, a CONTRATADA fornecerd, previamente,
or¢amento detalhado, com o cddigo, descri¢do, quantidades e valores unitdrios e totais de pegas, materiais e da mao de obra a serem utilizados, em
conformidade com a proposta de pregos sem custos adicionais para a contratante. O prazo para apresentagdo do orgamento detalhado é de 7 (sete)
dias corridos a partir da data de solicitagdo da Coordenadoria de Manutengdo. A solicitagdo sera feita por meios oficiais inclusive eletrénicos
(whatssap, e-mail, entre outros).

11.9. A ordem de servigo podera ser emitida unilateralmente pela administragdo de acordo com as necessidades levantadas, sendo enviada
por meios oficiais inclusive eletronicos (whatssap, e-mail, entre outros).

11.10. A Ordem de Servigo podera ser encaminhada por meio eletrénico, e nesse caso o inicio da contagem do prazo para conclusdo da
Ordem de Servico sera a data de envio do documento eletrdnico, salvo se constar assinatura da contratada na ordem de servigo caso em que o prazo
comegara a contar a partir da assinatura.

11.11. A execugdo dos servigos relativos a cada OS podera ser acompanhada por funcionario designado pela Fiscalizagao.

11.12. A descricdo dos itens e o levantamento dos pregos deverdo ser de acordo com as especificagbes e valores atuais de mercado,
considerando, prioritariamente, a base do sistema de pregos e custos da construgdo civil da Caixa Econdmica Federal — SINAPI local Mato Grosso do
Sul.

11.13. A tabela do SINAPI adotada serd a DESONERADA, referente ao estado de Mato Grosso do Sul do més de assinatura do contrato e

devera constar especificada em contrato a tabela referencia do més a ser utilizada. E vedada a atualizagdo de valores em razdo de alteragdes de prego
da tabela SINAPI.

11.14. Nos casos em que a Tabela do SINAPI ndo oferecer custos unitdrios de insumos ou servigos, deverd ser utilizada outra fonte de
informacdo, nesta ordem de prioridade:

a) Tabela de pregos do SINDUSCON-MS (Sindicato Intermunicipal da Inddstria da Construgdo do Estado de Mato Grosso do Sul).
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b) Outra tabela referencial amplamente reconhecida no mercado preferencialmente de regides préximas a localidade de execugdo dos
servigos de acesso publico, de forma que ndo implique na necessidade de qualquer tipo de assinatura.

c) Pesquisa de mercado do local da prestagdo do servigo (com registro dos estabelecimentos e as cotagdes), devendo ser apurada a
mediana entre trés cotagbes e sobre ela aplicar o mesmo desconto ofertado na licitagdo.

11.15. Os servigos realizados que impliquem em Onus extra para a CONTRATANTE, e que ndo tenham sido autorizados por meio de OS, serdo
desconsiderados para fins de pagamento.

11.16. Os servigos somente serdo considerados executados mediante a aprovagao, pela Fiscalizagdo, de todas as etapas, incluidas a retirada
dos entulhos, a reconstituigdo das partes danificadas, se for este o caso, bem como a completa limpeza das areas afetadas.

12. OBRIGACGES DA CONTRATANTE

12.1. Disponibilizar o local e os meios para a execugdo dos servigos.

12.2. Efetuar os pagamentos nas condigdes e pregos pactuados.

12.3. Efetuar as reten¢des tributérias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber, em conformidade com o
item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017;

12.4. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato por meio de representantes especialmente designados pelo Pré-Reitor de
Administracdo e Infraestrutura, nos termos do art. 67 da Lei n.2 8.666/1993.

12.5. Programar, periodicamente, os servigos que deverdo ser cumpridos pela CONTRATADA, de forma a garantir as condi¢des de seguranca
das instalag@es, dos funciondrios e das pessoas.

12.6. Notificar, por escrito, a CONTRATADA, ocorréncia de eventuais imperfeigdes no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a
sua corregao.

12.7. Colocar a disposicdo da CONTRATADA local para guarda dos materiais e equipamentos, bem como guarda dos uniformes e outros
pertences dos empregados.

12.8. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus servigos dentro das normas estabelecidas.

12.9. N3o permitir execugdo de tarefas em desacordo com as normas preestabelecidas.

12.10. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua
proposta.

12.11. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente designada, anotando em registro

préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

12.12. N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:
12.12.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por
ela indicados;
12.12.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
12.12.3. promover ou aceitar o desvio de funges dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagdo destes em atividades distintas
daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagdo a fungdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e
12.12.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio 6rgdo ou entidade responsavel pela
contratagdo, especialmente para efeito de concessdo de didrias e passagens.
12.13. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
12.14. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;
12.15. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adog¢do das medidas cabiveis quando do
descumprimento das obrigacGes pela Contratada;
12.16. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e
aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;
12.17. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 32, §
59, da Lei n? 8.666, de 1993.
13. OBRIGACOES DA CONTRATADA
13.1. Executar os servigos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a alocagdo dos empregados

necessdrios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

13.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos
efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

13.3. Empregar, na execugdo dos servigos, pessoal devidamente qualificado.

13.4. Alocar os quantitativos necessarios para a execugdo dos servigos.

13.5. Apresentar sempre que for solicitado certificado dos treinamentos conforme as Normas Técnicas.

13.6. Designar Preposto, por meio de Carta de Preposi¢do, com amplos poderes para representa-la formalmente durante a presta¢do dos

servigos, em todos os assuntos operacionais e administrativos relativos ao objeto do contrato.

13.7. Submeter a CONTRATANTE, por meios oficiais, solicitacdo de retirada de quaisquer equipamentos de suas dependéncias, bem como
proceder a sua devolugdo, no prazo fixado pela CONTRATANTE.

13.8. Responsabilizar-se integralmente pelos servigos contratados, disponibilizando todos os materiais, equipamentos e mdo de obra
necessarios.

13.9. Manter Encarregado-Geral no local onde serd executado o servigo, para orientar, coordenar, acompanhar, supervisionar e dar ordens
ao contingente alocado e resolver quaisquer questdes pertinentes a execugdo do servigo, para corre¢do de situagbes adversas e para o atendimento
das reclamacdes e solicitagdes da Fiscalizagdo, sem custo adicional para a CONTRATANTE.

13.10. Reconstituir todas as partes danificadas em virtude da execugdo dos servigos, incluindo lajes, paredes de gesso e alvenaria, forros de
gesso e madeira, esquadrias, divisorias, pisos e revestimentos, de forma a restaurar a condigdo anterior a intervengdo da CONTRATADA.

13.10.1. Cabera a CONTRATANTE, de acordo com as planilhas anexas ao Contrato, o pagamento da reconstituicdo das partes afetadas
devido a intervengdes estritamente necessarias a execugdo dos servigos — assim entendido e atestado pela Fiscalizagdo.
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13.10.2. Cabera a CONTRATADA o 6nus da reconstituigdo das partes desnecessariamente danificadas, caracterizando ma execugdo dos
servigos.
13.11. Substituir, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independentemente de

justificativa por parte desta, qualquer empregado cuja atuagdo, permanéncia e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou
insatisfatdrios, salvo nas hipteses em que houver manifestagdo da UFMS concedendo prazo superior.

13.12. Manter os seus empregados, quando em servigo nas dependéncias da CONTRATANTE, usando uniforme de identificacdo.

13.13. Responder por danos, avarias e desaparecimento de bens materiais, causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por seus prepostos ou
empregados, em atividade nas dependéncias da CONTRATANTE, desde que fique comprovada a responsabilidade, nos termos do Artigo 70, da Lei n?
8.666/93.

13.14. Executar os servigos de forma a produzir o maximo de resultados, com o minimo de transtorno para a CONTRATANTE, devendo, para
tanto programar a sua execug¢dao em conjunto com a Fiscalizagdo.

13.15. Observar, adotar, cumprir e fazer cumprir todas as normas de seguranga e prevengdo de acidentes no desempenho de cada etapa dos
servigos.

13.16. Manter vinculo empregaticio com os seus empregados, sendo responsavel pelo pagamento de saldrios e todas as demais vantagens,

recolhimento de todos os encargos sociais e trabalhistas, além de seguros e indenizacdes, taxas e tributos pertinentes. A inadimpléncia da
CONTRATADA para com estes encargos ndo transfere a CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderd onerar o objeto do

contrato.

13.17. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensilios de sua propriedade, de forma a ndo serem confundidos com similares de
propriedade da CONTRATANTE.

13.18. Proceder a limpeza e retirada de entulhos dos locais de trabalho, ap6s a execugédo de servigos.

13.19. Dar ciéncia a Fiscalizagdo, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na execugdo do servigo.

13.20. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizagdo por parte da CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos que forem por ela

solicitados, cujas reclamagdes obriga-se a atender prontamente.

13.21. Diligenciar para que seus empregados tratem com urbanidade o pessoal da CONTRATANTE, clientes, visitantes e demais contratados,
podendo a Administragdo exigir a substituicdo daqueles cuja conduta seja julgada inconveniente.

13.22. Assumir total responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias, inclusive as
decorrentes de acidentes, indenizagdes, multas, seguros, pagamentos a fornecedores diretos, normas de salde publica e regulamentadoras do
trabalho (NRs), assim como pelo cumprimento de todas as demais obrigag@es atinentes ao contrato.

13.23. Assumir todas as despesas e Onus relativos ao pessoal, os adicionais previstos em Lei, convengdo coletiva ou dissidios coletivos da
categoria profissional, bem como quaisquer outros oriundos, derivados ou conexos com este contrato, ficando ainda, para todos os efeitos legais,
declarado pela CONTRATADA, a inexisténcia de qualquer vinculo empregaticio entre seus empregados e a CONTRATANTE.

13.24. Agir com total diligéncia em eventuais reclamagbes trabalhistas promovidas por empregados seus que estejam ou, em algum
momento, estiveram envolvidos na prestagdo de servico aqui contratado, comparecendo em todas as audiéncias designadas, apresentando as
necessdrias contestagles e recursos cabiveis, ainda que extinta a relagdo contratual com a CONTRATANTE.

13.25. Assumir todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na legislagdo especifica de acidentes de trabalho quando, em ocorréncias da
espécie, forem vitimas os seus empregados no desempenho do servigo ou em conexdo com eles, que tenha relacionamento ao contrato com a
CONTRATANTE.

13.26. Manter, durante o prazo contratual, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas no Edital relativo a licitagdo da qual
decorreu o presente ajuste, nos termos do art. 55, inc. Xlll, da Lei n2 8.666/1993, inclusive as condi¢des de cadastramento no SICAF, o qual sera
observado mensalmente, quando dos pagamentos a CONTRATADA.

13.27. Fornecer uniformes, equipamentos de protecdo individual — EPI e equipamentos de proteg¢do coletiva - EPC a todos os empregados
cujas atividades os exijam por normas de seguranga em vigor.

13.28. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamacgGes se obriga prontamente a atender.

13.29. Cumprir, além das normas de seguranga constantes destas especificagdes, todas as outras disposi¢Oes legais, federais e distritais

pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, agdes ou reclamagdes movidas por pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia de
negligéncia nas precaugdes exigidas no trabalho ou da utilizagdo de materiais inaceitdveis na execugdo dos servigos.

13.30. Cuidar para que os servigos a serem executados acarretem a menor perturbacdo possivel aos servigos publicos, as vias de acesso e a
todo e qualquer bem, publico ou privado, adjacente as instalagdes da CONTRATANTE, providenciando sinalizagdo e/ou isolamento das areas de
servico.

13.31. Arcar com o transporte, deslocamento e hospedagem de todo o pessoal e de todo o material necessario a execugdo dos servigos em
todas as unidades da UFMS.

13.32. N3o vincular sob hipétese alguma, o pagamento dos salarios de seus empregados ao pagamento das faturas mensais efetuado pela
CONTRATANTE.

13.33. Manter sistema de pronto atendimento de Emergéncia 24 horas, incluindo finais de semana e feriados, acessivel por meio de

telefone celular, fixo, ou outros meios eletrénicos de comunicagdo, disponibilizando equipe técnica especializada e operacional, a fim de sanar
urgéncias da Manutenc&o Predial civil e elétrica e que ponham em risco a integridade dos ocupantes e/ou das instala¢des fisicas da CONTRATADA ou
qualquer de seus equipamentos e instalagdes.

13.34. Fornecer em até dez dia corridos a partir da assinatura do contrato, o niumero telefonico e o enderego de e-mail que serdo utilizados
no pronto atendimento de Emergéncia 24 horas tratado no item 13.33.
13.35. N&o veicular publicidade ou qualquer outra informagdo acerca das atividades contratadas, sem a prévia autorizagdo da CONTRATANTE.
13.36. Manter arquivo com toda a documentagdo relativa a execugdo dos servigos contratados, inclusive ao cumprimento de suas obrigacées
salariais, as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social, quando solicitadas, deverdo ser encaminhadas a CONTRATANTE.
13.37. Cumprir o disposto no inciso XXXIII do art. 72 da Constitui¢do Federal/1988.
13.38. Assegurar que os materiais empregados e os servigos executados deverdo obedecer a todas as normas atinentes ao objeto do contrato,
existentes ou que venham a ser editadas, mais especificamente as seguintes normas:
13.38.1. A IN N. 01/ SLTI, de 19 de janeiro de 2010 — que dispde sobre critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicio de bens,
contratagdo de servigos ou obras pela Administragdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional.
13.38.2. A Lei N. 12.187, de 29 de dezembro de 2009 — que institui a Politica Nacional sobre Mudanga do Clima — PNMC.
13.38.3. A Lei N. 10.295, de 17 de outubro de 2001 — que dispde sobre a Politica Nacional de Conservagdo e Uso Racional de Energia.
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13.38.4. Ao Decreto N. 4.131, de 14 de fevereiro de 2002 — que dispde sobre medidas emergenciais de redugdo do consumo de energia
elétrica no ambito da Administragdo Publica Federal.

13.38.5. As normas e especificagdes constantes deste Termo de Referéncia.

13.38.6. As normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas.

13.38.7. As normas do Instituto Nacional de Metrologia — INMETRO e suas regulamentacdes.

13.38.8. Aos regulamentos das empresas concessionarias.

13.38.9. As prescri¢des e recomendagdes dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, transporte e armazenagem dos produtos.
13.38.10. As normas internacionais consagradas, na falta das normas ABNT ou para melhor complementar os temas previstos pelas ja
citadas.

13.38.11. A Portaria 2.296, de 23 de julho de 1997 e atualizagdes — Estabelece as Préticas de Projetos e Construgio e Manutengdo de

edificios Publicos Federais, a cargo dos érgdos e entidades integrantes de SISG.
13.38.12. As Leis e Resolugdes relativas ao Meio Ambiente:

13.38.13. Resolugdo CONAMA n2 307, de 5 de Julho de 2002 - Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgao civil. RegulamentagGes.

13.38.14. Aos seguintes normativos técnicos especificos e suas atualizagoes:
13.38.14.1.  Norma EIA/TIA/ANSI 569-A - Infraestrutura, encaminhamento para Telecomunicagbes e Espagos.
13.38.14.2. Norma EIA/TIA/ANSI 568-B.1 - Cabeamento de Prédios Comerciais.
13.38.14.3.  Norma EIA/TIA/ANSI 568-B.2 - Padrdes minimos de performance dos componentes de cabeamento.
13.38.14.4.  Norma EIA/TIA/ANSI 606 — Identificagdo e Administragdo do Cabeamento e da Instalagdo.
13.38.14.5. Normas de Elaboragdo de Projetos de Cabeamento de Telecomunicagdes para Rede Interna Estruturada.
13.38.14.6. NBR 13.726 - Redes telefonicas internas em prédios - Tubulagdo de entrada telefénica — Projeto.
13.38.14.7. NBR 13.300, 13.301 - Redes telefonicas internas em prédios (Terminologia; Simbologia).
13.38.14.8. NBR 14039 — Instalagdes elétricas de média tensdo de 1,0 kV a 36,2 kV

13.38.14.9. NBR 14.306 - Protegdo elétrica e compatibilidade eletromagnética em redes internas de telecomunicagdes em edificagbes —
Projeto.

13.38.14.10. NBR 10.842 - Equipamentos para Tecnologia da Informagdo - Requisitos de seguranca.
13.38.14.11. NBR 5.410 - Instalagdes elétricas de baixa tensdo.

13.38.14.12. NBR 5.419 - Protecdo de estruturas contra descargas atmosféricas.

13.38.14.13. NBR 5.462 - Confiabilidade e mantenabilidade.

13.38.14.14. NR 6 - Equipamento de Protegdo Individual.

13.38.14.15. NR 10 - Seguranga em Instalagdes e Servigos em Eletricidade.

13.38.14.16. NR 17 - Ergonomia.

13.38.14.17. NR 18 - Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo.
13.38.14.18. NR 35 - Trabalho em Altura.

13.39. Informar no prazo de dez dias corridos a partir da assinatura do contrato os profissionais habilitados nos termos das normativas NR10 e
NR35, apresentando documento de identidade, comprovante de vinculo empregaticio com a contratada e certificados das respectivas habilitagdes
técnicas. Esse item é valido apenas para os lotes 2, 3,4,5,6e 7.

13.40. Disponibilizar equipes de trabalho em numero adequado para atuagdo em Ordens de Servigos simultaneas no interesse da
Administragdo, ndo podendo alegar excesso de demanda como justificada para fortuitos atrasos.

14. DA SUBCONTRATAGCAO

14.1. N3do sera admitida a subcontratagdo do objeto licitatério, sendo contudo, permitida a subcontratagdo parcial dos servigos técnicos, até
o limite de 40% (quarente por cento) do valor total anual do contrato.

158 ALTERAGAO SUBJETIVA

15.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova

pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condigdes do contrato; ndo haja
prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do contrato.

16. CONTROLE DE AFERICAO E MEDICI\O PARA FATURAMENTO

16.1. A avaliagdo da execugdo do objeto utilizara o Instrumento de Medi¢cdo de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no Anexo VI,
devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

16.1.1. ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

16.1.2. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servi¢o, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade
inferior a demandada.

16.2. A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestagdo dos servigos.

16.3. 0O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da conformidade da prestagdo dos servigos, dos

materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da CONTRATANTE, designados na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n2 8.666, de 1993, e do art. 62 do Decreto n? 2.271, de 1997.

16.4. O representante da CONTRATADA devera ter a qualificagdo necesséria para o acompanhamento e controle da execugdo dos servigos e
do contrato.

16.5. A aferigdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerard os seguintes critérios:

16.5.1. A verificagdo da adequagdo da prestacdo do servigo deverad ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referéncia.
16.6. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na

execugdo do servigo, deverd comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n2 8.666, de 1993.
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16.7. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel
cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n2 8.666, de 1993.

16.8. O descumprimento total ou parcial das obrigacGes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e
encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagdo de san¢des administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislagdo vigente, podendo
culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

16.9. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica,
podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢des, fique assegurada a
distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agBes relacionadas a Gestdo do

Contrato.
16.10. A fiscalizagdo técnica dos contratos avaliard constantemente a execugdo do objeto.
16.11. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua

degeneracdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a corregdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

16.12. O fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

16.13. Em hipdtese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos
servigos realizada.

16.14. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita
pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle
do prestador.

16.15. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servigo em relagdo a qualidade exigida, bem como
quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a
CONTRATADA de acordo com as regras previstas neste Termo de Referéncia.

16.16. O fiscal técnico poderad realizar avaliagdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se
for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos.

16.17. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos deverd ser verificada juntamente com o
documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia, informando as
respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

16.18. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos, devendo intervir
para requerer a Contratada a corregdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

16.18.1. O fiscal técnico deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das
clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n2 8.666, de 1993.

16.18.2. O descumprimento total ou parcial das obrigacGes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e
encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagdo de san¢des administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislagdo vigente, podendo
culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

16.18.3. A fiscalizagdo da prestagdo dos servigos sera exercida por um representante da CONTRATANTE, devidamente nomeado pelo Pré-reitor
de Administragdo e Infraestrutura, ao qual competira dirimir as duividas que surgirem no curso da prestagdo dos servigos, de tudo dando ciéncia a
CONTRATADA, como também sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer quaisquer servigos, com ou sem o fornecimento de materiais ou pegas, que
ndo estejam de acordo com as normas, especificagdes e técnicas usuais.

16.18.4. Quaisquer exigéncias da fiscalizagdo deverdo ser prontamente atendidas pela CONTRATADA.

16.18.5. A fiscalizagdo técnica da execugdo dos servigos observard, no que couber, o Anexo VIII-A, IN SEGES/MP n2 05/2017 e também o
cronograma constante na Ordem de Servigo de cada demanda.

16.18.6. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70
da Lei n2 8.666, de 1993.

17. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

17.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura em relacdo a cada etapa de execugdo prevista no cronograma fisico-financeiro deve ser precedida do
recebimento provisério e definitivo da respectiva etapa, nos termos abaixo:

17.1.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a
medigdo prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e meméria de célculo detalhada.

17.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro,
estiverem executados em sua totalidade.

17.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medigdo, os documentos comprobatdrios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos
florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

17.2. O recebimento provisdrio sera realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de fiscalizagdo apds a entrega da documentagdo
acima, da seguinte forma:

17.2.1. A contratante realizard inspegdo minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais técnicos competentes,
acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequagdo dos servigos e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

17.2.1.1. Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das
avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a anélise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser
encaminhado ao gestor do contrato.

17.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou
Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

17.2.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e
Instrugdes exigiveis.

17.2.1.4. A aprovagdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica
aceitacdo definitiva dos servigos executados
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17.2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo
devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas atribuigdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

17.2.2.1. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado devera conter o registro, a andlise e a conclusdo
acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

17.2.2.2. Serda considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a
ser feito, com a entrega do ultimo.

17.2.2.3. Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada,
consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

17.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor do Contrato devera providenciar o
recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

17.3.1. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a
liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

17.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatdrios e documentagdes
apresentadas; e

17.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo, com base no
Instrumento de Medigdo de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

17.4. Nos contratos de escopo, o recebimento da Ultima etapa de execugdo equivale ao recebimento do objeto como um todo, e serd
realizado da seguinte forma:

17.4.1. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em
até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do contratado;

17.4.2. Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, apds o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no
art. 69 da Lei 8.666/93;

17.4.3. O prazo para recebimento definitivo serd em até 90 dias ap6s a finalizagdo do contrato.

17.4.4. Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada,
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento.

17.5. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta
execucgdo do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposi¢des
legais em vigor.

17.6. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de
Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo
da aplicagdo de penalidades.

18. DO PAGAMENTO

18.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico, conforme este Termo de Referéncia

18.2. Quando houver glosa parcial dos servigos, a contratante deverd comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o
valor exato dimensionado.

18.3. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura,

18.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993,

deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentac¢do da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 3¢, da Lei
n2 8.666, de 1993.

18.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de
consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo
mencionada no art. 29 da Lei n2 8.666, de 1993.

18.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas
no do art. 31 da Instru¢do Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

18.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

18.5.1. o prazo de validade;

18.5.2. a data da emissao;

18.5.3. os dados do contrato e do érgdo contratante;

18.5.4. o periodo de prestagdo dos servigos;

18.5.5. o valor a pagar; e

18.5.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

18.6. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstdncia que impeca a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara

sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagdo da
regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

18.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

18.8. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengdo das condi¢Ges de habilitagcdo
exigidas no edital.

18.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que,
no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério da contratante.

18.10. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar
possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do érgéo ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Plblico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

18.11. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos 6rgdos responsaveis
pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
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sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

18.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

18.13. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso
a contratada ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

18.13.1. Serd rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga
nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

18.14. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel, em especial a prevista no artigo 31 da Lei
8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

18.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que tenha em seu quadro societario servidor
publico da ativa do drgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Or¢camentdrias vigente.

18.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor
devido devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuragdo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em
que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes
férmulas:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensac&o financeira = 0,00016438, assim apurado:

1=0,00016438

I=(TX) | 1=(6/100)/365 TX = Percentual de taxa anual = 6%

19. REAJUSTE

19.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagdo das
propostas.

19.1.1. O orgamento estimado pela Administragdo baseou-se na série histdrica das contratagdes de servigos de manutengdo predial realizadas

pela UFMS nos anos anteriores.

19.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da contratada, os pregos contratados poderdo sofrer reajuste apds o
interregno de um ano da referéncia acima mencionada, aplicando-se o indice Nacional de Custo da Construgdo (INCC) exclusivamente para as
obrigages iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte férmula (art. 52 do Decreto n.2 1.054, de 1994):

R=V(I-19) /12, em que:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

12 = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de pregos correspondente a data fixada para entrega da proposta na licitagao;

| = indice relativo ao més do reajustamento;

19.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo
reajuste.
19.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela

ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo; fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memoria de cdlculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

19.5. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para a repactuagdo dos insumos serd, obrigatoriamente, o definitivo.

19.6. Caso o indice estabelecido para a repactuagdo de insumos venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera
adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

19.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor
remanescente dos insumos e materiais, por meio de termo aditivo.

19.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

20. GARANTIA DE EXECUCAO

20.1. A Contratada apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado

da assinatura do contrato, comprovante de prestagdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia
ou fianga bancéria, em valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade durante a execugdo do contrato e 90
(noventa) dias apds término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogacgdo.

20.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento)
do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

20.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

20.2. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

20.2.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

20.2.2. prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;

20.2.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

20.2.4. obrigacGes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.
20.3. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislagdo
que rege a matéria.

20.4. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa Econémica Federal, com corre¢do
monetaria.
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20.5. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidagdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Economia.

20.6. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do
Cadigo Civil.
20.7. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada,
seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagdo.
20.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a
respectiva reposigdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que for notificada.
20.9. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
20.10. Sera considerada extinta a garantia:
20.10.1. com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de
garantia, acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;
20.10.2. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros,
quando o prazo sera ampliado, nos termos da comunicagdo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n.
05/2017.
20.11. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou
aplicar sangBes a contratada.
20.12. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste Edital e no Contrato.
21. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
21.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n? 10.520, de 2002, e da Resolugdo 143 CD, de 28 de agosto de 2019 da UFMS a
Contratada que, na fase de execugdo contratual:
21.2. N3o celebrar o contrato:
21.2.1. recusar ou deixar de enviar documento necessario para comprovar a capacidade de assinatura do contrato/ata de registro de
pregos;
21.2.2. recusar ou deixar de assinar contrato/ata de registro de pregos dentro do prazo de convocagdo;
21.2.3. recusar ou deixar de confirmar o recebimento da Nota de Empenho referente ao contrato/ata de registro de pregos
21.3. Sangdes aplicaveis para as condutas 21.2.1, 21.2.2, 21.2.3:
21.3.1. Impedimento de licitar e contratar com a Unido pelo prazo de até 4 (quatro) meses;
21.3.2. Descredenciamento do Sicaf pelo prazo de até 5 (cinco) anos;
21.3.3. Multa de 1% do valor total do contrato/ata de registro de pregos, por dia de descumprimento, no limite maximo de 15%
21.4. Apresentar documentagdo falsa:
21.4.1. omitir informagGes em documentos exigidos no certame;
21.4.2. adulterar documento, publico ou particular;
21.4.3. encaminhar contrato/ata de registro de pregos adulterada
21.5. Sangdes aplicaveis para as condutas 21.4.1, 21.4.2, 21.4.3:
21.5.1. Impedimento de licitar e contratar com a Unido pelo prazo de até 3 (trés) anos;
21.5.2. Descredenciamento do Sicaf pelo prazo de até 3 (trés) anos;
21.5.3. Multa de 20% do valor total do contrato/ata de registro de pregos;
21.6. Ensejar o retardamento da execugao do objeto contratual:
21.6.1. praticar qualquer agdo ou omissdo que prejudique o bom andamento da execugdo do contrato.
21.6.2. deixar de prestar garantia quando exigido.
21.7. Sancdes aplicaveis para a conduta 21.6.1:
21.7.1. Impedimento de licitar e contratar com a Unido pelo prazo de até 1 (um) ano.
21.7.2. Multa de 15% do valor total do contrato/ata de registro de pregos
21.8. Sancdes aplicaveis para a conduta 21.6.2:
21.8.1. Impedimento de licitar e contratar com a Unido pelo prazo de até 01 ano;
21.8.2. Descredenciamento do Sicaf pelo prazo de até 01 (ano) ano;
21.8.3. Multa de 1% do valor total do contrato/ata de registro de pregos, por dia de descumprimento, no limite maximo de 15%
21.9. Falhar na execugdo do contrato
21.9.1. entregar materiais com caracteristicas diversas daquelas constantes na proposta, no contrato ou na ata de registro de pregos;
21.9.2. deixar de substituir materiais com caracteristicas diversas daquelas constantes na proposta, no contrato ou na Ata de Registro de
Pregos, no prazo estipulado pela Administragdo;
21.9.3. atrasar a entrega de quaisquer dos itens solicitados por prazo superior a 30 (trinta) dias;
21.9.4. recusar-se ou deixar de fornecer quaisquer dos itens contratados/registrados;
21.9.5. deixar de entregar documentagdo fundamental para execugdo contratual.
21.10. SancGes aplicaveis para as condutas 21.9.1, 21.9.2, 21.9.3, 21.9.4, 21.9.5:
21.10.1. Impedimento de licitar e contratar com a Unido pelo prazo de 06 meses;
21.10.2. Multa de 1% do valor total do material, por dia de descumprimento, no limite maximo de 10%; e/ou Multa de 10% do valor total
do material contratado;
21.10.3. Descredenciamento do SICAF pelo prazo de até 05 anos;
21.11. Fraudar na execugao do contrato
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21.11.1. elevar arbitrariamente os precos;
21.11.2. fornecer, como verdadeiro ou perfeito, material falsificado ou deteriorado;
21.11.3. entregar um material por outro;
21.11.4. alterar substancia, qualidade ou quantidade do material fornecido;
21.11.5. tornar, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou a execugdo do contrato;
21.12. Sangdes aplicaveis para as condutas 21.11.1, 21.11.2, 21.11.3, 21.11.4, 21.11.5:
21.12.1. Impedimento de licitar e contratar com a Unido pelo prazo de até 5 (cinco) anos;
21.12.2. Multa de 20% do valor total do evento ndo cumprido
21.13. Comportar-se de modo inidéneo
21.13.1. realizar atos comprovadamente de mé- fé ou com dolo;
21.13.2. participar de empresa constituida com a finalidade de burlar penalidade aplicada anteriormente;
21.13.3. ndo realizar o recolhimento do FGTS dos empregados e das contribui¢des sociais previdenciarias;
21.13.4. ndo realizar o pagamento do salario, do vale-transporte e do auxilio alimentacao;
21.14. Sangdes aplicaveis para as condutas 21.13.1, 21.13.2, 21.13.3, 21.13.4:
21.14.1. Impedimento de licitar e contratar com a Unido pelo prazo de 3 anos;
21.14.2. Multa de 20% do valor total do evento ndo cumprido; e/ou Multa de 1% do valor total da obrigagdo, por dia de descumprimento,
no limite maximo de 20%
21.15. Cometer fraude fiscal
21.15.1. fazer declaragdo falsa sobre seu enquadramento fiscal;
21.15.2. omitir informag8es em suas notas fiscais;
21.15.3. falsificar ou alterar notas fiscais
21.16. Sangoes aplicaveis para as condutas 21.15.1, 21.15.2, 21.15.3:
21.16.1. Impedimento de licitar e contratar com a Unido pelo prazo de 5 anos;
21.16.2. Multa de 20% do valor total do evento ndo cumprido.
21.16.3. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes

da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

21.17. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-d4 em processo administrativo que assegurara o contraditério e a ampla
defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n2 10520/2002, subsidiariamente a Lei 8.666, de 1993, e Lei n® 9.784, de 1999.

21.18. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido,
ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

21.19. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 dias Uteis, a contar da data do recebimento da
comunicagdo enviada pela autoridade competente.

21.20. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera
cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

21.21. A autoridade competente, na aplicagdo das sang8es, levard em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da
pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

21.22. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n2
12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, cdpias do processo administrativo necessarias a
apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo
sobre a eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

21.23. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou
estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.
21.24. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia
de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente
publico.
21.25. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
21.26. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% AO DIA SOBRE O VALOR MENSAL DO CONTRATO
2 0,4% AO DIA SOBRE O VALOR MENSAL DO CONTRATO
3 0,8% AO DIA SOBRE O VALOR MENSAL DO CONTRATO
4 1,6% AO DIA SOBRE O VALOR MENSAL DO CONTRATO
5 3,2% AO DIA SOBRE O VALOR MENSAL DO CONTRATO
Tabela 2
INFRAGAO
ITEM DESCRICAO GRAU
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INFRAGAO

PERMITIR SITUAGAO QUE CRIE A POSSIBILIDADE DE CAUSAR DANO
1 FiSICO, LESAO CORPORAL OU CONSEQUENCIAS LETAIS, POR 05
OCORRENCIA;

SUSPENDER OU INTERROMPER, SALVO MOTIVO DE FORCA MAIOR
2 OU CASO FORTUITO, OS SERVICOS CONTRATUAIS POR DIA E POR 04
UNIDADE DE ATENDIMENTO;

MANTER FUNCIONARIO SEM QUALIFICAGAO PARA EXECUTAR OS

SERVICOS CONTRATADOS, POR EMPREGADO E POR DIA; 03

RECUSAR-SE A EXECUTAR SERVICO DETERMINADO PELA

FISCALIZAGAO, POR SERVICO E POR DIA; 02

RETIRAR FUNCIONARIOS OU ENCARREGADOS DO SERVICO
5 DURANTE O EXPEDIENTE, SEM A ANUENCIA PREVIA DO 03
CONTRATANTE, POR EMPREGADO E POR DIA;

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:

REGISTRAR E CONTROLAR, DIARIAMENTE, A ASSIDUIDADE E A

PONTUALIDADE DE SEU PESSOAL, POR FUNCIONARIO E POR DIA; 01

CUMPRIR DETERMINAGAO FORMAL OU INSTRUGAO

COMPLEMENTAR DO ORGAO FISCALIZADOR, POR OCORRENCIA; 02

SUBSTITUIR EMPREGADO QUE SE CONDUZA DE MODO
8 INCONVENIENTE OU NAO ATENDA AS NECESSIDADES DO SERVIGO, 01
POR FUNCIONARIO E POR DIA;

CUMPRIR QUAISQUER DOS ITENS DO EDITAL E SEUS ANEXOS NAO
PREVISTOS NESTA TABELA DE MULTAS, APOS REINCIDENCIA

E FORMALMENTE NOTIFICADA PELO ORGAO FISCALIZADOR, POR 03
ITEM E POR OCORRENCIA;
10 INDICAR E MANTER DURANTE A EXECUCAO DO CONTRATO 0S 01
PREPOSTOS PREVISTOS NO EDITAL/CONTRATO;
PROVIDENCIAR TREINAMENTO PARA SEUS FUNCIONARIOS
11 CONFORME PREVISTO NA RELAGAO DE OBRIGAGOES DA 01
CONTRATADA
21.27. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n2 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
21.27.1. tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
21.27.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;
21.27.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.
21.28. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-d4 em processo administrativo que assegurara o contraditério e a ampla

defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n2 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

21.29. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido,
ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

21.29.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da data do
recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

21.30. Caso o valor da multa ndo seja o suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera
cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

21.31. A autoridade competente, na aplicagdo das sangSes, levard em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da
pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

21.32. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n2
12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a
apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo
sobre a eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

21.33. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou
estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

21.34. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia
de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente
publico.

21.35. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

22. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

22.1. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade dos objetos, conforme

disciplinado no edital.

22.2. O critério de julgamento da licitagdo devera ser pelo MAIOR DESCONTO sobre o Valor do Item, considerando o desconto possivel sobre
o somatdrio dos Beneficios e Despesas Indiretas - BDI com a tabela do SINAPI DESONERADO, referente a unidade da federagdo Mato Grosso do Sul
SINAPI de agosto de 2020.

22.3. A composi¢do do BDI serd adequada com base no Acérddo n. 2622/2013 - TCU, que orienta a adogdo de percentuais referenciais,
tendo em vista as peculiaridades da execugdo dos servigos nas unidades descentralizadas.
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22.3.1.

22.3.2.
22.3.3.

22.4.

desconto.
22.5.
22.6.
22.7.

Calculo do BDI:
PV = CD(1+ BDI)
Em que:

PV = Prego de Venda;
CD = Custo Direto;
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BDI = Beneficio e Despesas Indiretas (lucro e despesas indiretas); e

BDI

(1-n

Onde:

=(1+(AC‘+5+R+G])(1+DF](1+L]_1

AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administragdo Central;

S = taxa representativa de Seguros;

R = taxa representativa de Riscos;

G = taxa representativa de Garantias;

DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;

L = taxa representativa do Lucro;

| = taxa representativa da incidéncia de Impostos.

Nota:

A taxa representativa da incidéncia de impostos constante do denominador da fragdo da férmula de célculo do BDI é aplicada
sobre o preco de venda da prestagdo do servigo, enquanto que as demais taxas que figuram no numerador sdo aplicadas sobre o custo. Para
composi¢do do BDI a empresa deve considerar o valor do ISS compativel com a localidade, que podem variar de 2% a 5%. E como se refere a
tabela desonerada deve-se atentar também inserir na composigdo BDI o imposto CPRB (Contribui¢do Previdencidria sobre a Receita Bruta).

As empresas poderdo optar pela ndo desoneragdo desde que o valor final ndo ultrapasse o valor total do orgamento desonerado.

0 BDI referéncia foi calculado levando em consideracdo os valores médios do acorddo ACORDAO N 2622/2013 — TCU — Plenério:

ADMINISTRACAO CENTRAL | 4,00%

SEGURO + GARANTIA 0,80%

RISCO 1,27%
DESPESA FINANCEIRA 1,23%
LUCRO 7,40%

1SS 2,00%

COFINS 3,00%

PIS 0,65%

CPRB 4,50%

BDI referencial 28,35%

O orgamento da proposta para o servigo de manutengdo predial serd confeccionado com base na Tabela SINAPI Desonerada para o
Estado de Mato Grosso do Sul do més de agosto de 2020, sendo ao final acrescido o valor de BDI. Por exemplo:

Orgamento total de RS 10.000,00 acrescido de BDI (28,35%) => RS 10.000,00 + 28,35% = RS 12.835,00 => valor base a ser aplicado do

Para efeito de calculo do orgamento da proposta ndo desonerado, isto quer dizer sem o imposto CPRB de 4,5%, sera de (22,23%).

A proposta de prego vencedora serd a que apresentar o Maior desconto no item.

0 valor unitdrio do item é composto do seu custo unitario de referéncia (Valor base sem BDI), estimado em R$ 1.000,00, acrescido do
percentual de BDI referencial (28,35%) em um total de R$ 1.283,50 (hum mil duzentos e oitenta e trés reais e cinquenta centavos).

22.8. O desconto sera calculado com base na soma do BDI ofertado pela licitante com o custo unitario de referéncia, conforme tabela
abaixo. Exemplo:
Simulagdo de lances | Custo unitdrio de referéncia + BDI | % Desconto | Somatério (Custo unitario de referéncia + BDI) com desconto || Valor Unitario ofertado por item
Lance 1 RS 1.283,50 0% RS (1000,00+283,50) RS 1.283,50
Lance 2 RS 1.283,50 5% RS (950,00+269,33) RS$ 1.219,33
Lance 3 RS 1.283,50 7% RS (930,00+263,66) RS 1.193,66

*Conforme exemplificado na tabela, o lance vencedor seria o lance 3 que ofertou RS 1.193,66 e o desconto que serd utilizado na ordem de servico serd de 7%.

22.9.
22.10.

incidir sobre o

22.11.

22.11.1.
22.12.
22.12.1.

22.12.2.
22.12.3.

22.12.4.

Obs: os indices de desconto utilizados do exemplo ndo sdo padrdo foram usados somente no intuito de ilustrar a forma dos lances.

A licitagdo sera dividida em itens e lotes, facultando-se ao licitante a participagdo em quantos itens e lotes for de seu interesse.

Na proposta de prego deverdo estar inclusos todos os custos necessarios ao atendimento do objeto, inclusive impostos diretos e
indiretos, obrigacdes trabalhistas e previdenciarias, taxas, transportes, material, colocacdo / instalacdo, garantia, seguros incidentes ou que venham a

objeto.

0 licitante deverda observar o valor unitério por item de R$ 1.283,50 (hum mil duzentos e oitenta e trés reais e cinquenta centavos) ja
estd incluso o BDI de 28,35% sobre o qual serdo dados dos descontos.

Os valores de BDI s3o fixos, ndo podendo ser alterados.

Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

Apresentar atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado que comprovem a aptiddo da LICITANTE na
prestacgdo de servigos pertinentes e compativeis com o objeto deste Termo de Referéncia.

Possuir registro ou inscrigdo da empresa licitante na entidade profissional competente (CREA OU CAU) em plena validade.

Indicar AS FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E PESSOAL TECNICO adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto da licitagdo, bem
como da qualificagdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

Paraositensn. 1, 3,4,5,6,7,8,9,10,11 e 12, as licitantes deverao apresentar comprovagao de possuir em seu quadro permanente,
na data da entrega da proposta, RESPONSAVEL TECNICO devidamente registrado no CREA ou CAU, detentor de atestado de responsabilidade técnica
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por execugdo de servico com caracteristicas semelhantes ao objeto deste Termo de Referéncia, responsavel pelos servicos constantes na proposta,
conforme art. 59, da Lei n2 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

22.12.5. Para ositensn. 2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11 e 12, as licitantes deverdo apresentar comprovagdo de possuir em seu quadro permanente,
na data da entrega da proposta, Engenheiro Eletricista devidamente registrado no CREA, detentor de atestado de responsabilidade técnica por
execucdo de servico com caracteristicas semelhantes ao objeto deste Termo de Referéncia, responsavel pelos servigos constantes na proposta,
conforme art. 59, da Lei n2 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

22.12.6. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da licitante, na
data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o s6cio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato
social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador
de servigos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre
vencedor do certame.

22.12.7. No decorrer da execugdo do servigo, os profissionais de que tratam os subitens 22.12.5 e 22.12.6 poderdo serem substituidos, nos
termos do art. 30, § 10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela
Pré-reitoria Administragdo e Infraestrutura.

22.12.8. As licitantes deverdo apresentar a Declaragdo de Vistoria confirmando que a empresa tomou conhecimento dos locais e instalagdes da
prestagdo dos servigos, tendo entdo pleno conhecimento das condigdes e eventuais dificuldades para a execugdo dos mesmos, bem como de todas as
informagdes necessarias a formulagdo da sua proposta de pregos.

22.12.9. A realizagdo da vistoria ndo se consubstancia em condigdo para a participagdo na licitagdo, ficando, contudo, as Licitantes cientes de
que apds apresentagdo das propostas ndo serdo admitidas, em hipdtese alguma, alegacGes posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir com as
obrigages, face ao desconhecimento dos servigos e de dificuldades técnicas ndo previstas.

22.12.10. A apresentagdo da Declaragdo de Vistoria/Declaragdo de ndo Vistoria é obrigatéria.

22.12.11. A participante do certame fica obrigada a declarar todas as obras e servicos de engenharia os quais possui contrato em vigor, bem
como o valor, a porcentagem ja executada até a data de realizagdo do pregdo e o prazo de vigéncia de cada contrato nas esferas Municipal, Estadual e

Federal, nos termos do artigo 31, § 42 da lei 8666/93.

22.12.12. Patrimonio liquido ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor anual da proposta, quando qualquer dos indices Liquidez Geral, Liquidez
corrente e Solvéncia geral, informados pelo Sicaf, for igual ou inferior a 1.

22.12.13. O critério de julgamento da proposta é o de maior desconto por item.

22.12.14. A localizagdo e caracteristicas preliminares dos Itens e Lotes constam no Anexo Il - Itens, Lotes da licitagdo e locais de prestagdo de
servigos.

22.13. O critério de aceitabilidade dos pregos unitarios e global deve basear-se na fixagdo de preco maximo, de acordo com a Sumula 259 do

TCU, in verbis: “Nas contratacGes de obras e servicos de engenharia, a definicdo do critério de aceitabilidade dos pregos unitarios e global, com
fixagdo de pregos maximos para ambos, é obrigagdo e ndo faculdade do gestor.” O Decreto n? 7.983, de 2013, em seu art. 29, IX, define critério de
aceitabilidade de preco como parametros de pregos méaximos, unitérios e global, a serem fixados no edital de licitagdo para aceitagdo e julgamento
das propostas dos licitantes.

22.14. Os critérios de aceitabilidade de precos serdo:

22.14.1. Os valores maximos aceitaveis estdo definidos em cada item conforme quadro no Item 1.2.;

22.14.2. O Valor méaximo aceitavel global é de RS 7.744.639,00 (sete milhGes, setecentos e quarenta e quatro mil seiscentos e trinta e nove
reais);

22.14.3. Critérios de aceitabilidade de precos: valor do MAIOR DESCONTO por item conforme planilha no item 1.2.

22.15. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

23. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

23.1. 0 valor anual estimado é de RS 7.744.639,00 (sete milhdes, setecentos e quarenta e quatro mil seiscentos e trinta e nove reais)

considerando todos os Itens e Lotes.

23.2. Tal valor foi obtido a partir da soma dos valores referenciados pela Tabela SINAPI acrescidos do percentual do valor teto do BDI que
corresponde a 28,35%, com base no Acérddo n. 2622/2013 - TCU, que orienta a adogdo de percentuais referenciais, tendo em vista as peculiaridades
da execugdo dos servigos nas unidades descentralizadas.

23.3. A presente contratagdo adota a metodologia de estabelecer a tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construgdo Civil - SINAPI como a referencial de precos, tendo em vista o disposto no art. 32 do Decreto 7.983/2013.

24, DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

24.1. A indicagdo da dotagdo orgamentadria fica postergada para o momento da assinatura do contrato, conforme art. 72, § 22 do decreto
7.892/2013.

25. INiCIO DA EXECUCAO DOS SERVICOS E VIGENCIA DO CONTRATO

25.1. A execugdo dos servigos serd iniciada em até 10 dias apds a assinatura do contrato.

25.2. O prazo de execugdo dos servigos dependera da avaliagdo dos gestores e fiscais técnicos, considerando que os contratos serdo por

demanda, formalizada na ordem de servigo.

25.3. O prazo maximo de inicio da prestagdo do servigo é de 5 (cinco) dias contados a partir do recebimento da Ordem de Servigo, podendo
ser dilato a critério da Administragdo.

25.4. O prazo de vigéncia do contrato é de 12 meses contado da data de assinatura, podendo ser prorrogado por até 60 meses, a critério da
CONTRATANTE, nos termos do artigo 57, inciso Il, da Lei Federal n. 8.666/93, observados os requisitos abaixo enumerados e autorizados formalmente
pela autoridade competente:

25.4.1. Quando os servigos forem prestados regularmente.

25.4.2. A contratada ndo tenha sofrido qualquer sangdo que a impega de contratar com a Administragdo Publica.

25.4.3. A administragdo tenha interesse na realizagdo do servigo.

25.4.4. O valor do contrato permanega economicamente vantajoso.

25.4.5. A contratada se manifeste expressamente interesse na prorrogaca

26. DISPOSICOES GERAIS

26.1. Nenhuma indenizacdo serd devida as licitantes por apresentarem documentacdo e/ou elaborarem proposta relativa a presente
licitagdo.
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26.2. E facultado as autoridades que conduzirem a licitagdo, em qualquer de suas fases, promover diligéncias com vistas a esclarecer ou a
complementar a instrugdo do processo.

26.3. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard no afastamento da licitante, desde que, durante a realizagdo da
sessdo publica do pregdo, seja possivel a aferi¢cdo da sua qualificagdo e a exata compreensdo da sua proposta.

26.4. Se a licitante vencedora deixar de assinar o contrato dentro de 5 dias Uteis contados da data de recebimento da notificagdo, e sem
justificativa por escrito e aceita pelo Pré-reitor de Administracdo e Infraestrutura, restara caduco o seu direito de vencedora, sujeitando-se as
penalidades aludidas neste Edital.

26.5. E vedado as empresas concorrerem em consércio, qualquer que seja sua forma de constituigdo.

26.6. Para redagdo do presente Termo de Referéncia foi utilizado o modelo fornecido pela AGU para Servigos Comuns de Engenharia, com
alteragdes visando o ajuste do modelo as rotinas de servigcos de manutengdo predial atuais e planejadas nos Estudos Preliminares.

27. INTEGRAM ESTE TERMO DE REFERENCIA, PARA TODOS OS FINS E EFEITOS, OS SEGUINTES ANEXOS:

Anexo | - Itens, Lotes da licitagdo e locais de prestagdo de servigos
Anexo |l - Caracteristicas gerais dos imoéveis

Anexo |l - Procedimentos para execugdo dos servigos

Anexo IV - Materiais, equipamentos e ferramental basico

Anexo V - Plano anual de Manutengdo Preventiva

Anexo VI - Instrumento de Medigdo de Resultado (IMR)

Anexo VII - Relatdrio de Levantamento Técnico (SEI n2 4328572))
Anexo VIII - Estudo Técnico Preliminar (ETP) (SEI n2 4442484))

ANEXO | - ITENS, LOTES DA LICITAGAO E LOCAIS DE PRESTACAO DE SERVICOS
Itens 01 e 02

Itens 01 e 02 - Reitoria, Pro-reitorias, Estadio Pedro Pedrossian e Agéncia de Tecnologia de Informagdo (AGETIC), Faculdade de
Ciéncias Farmacéuticas, Alimentos e Nutricdo (FACFAN), Faculdade de Educag¢do (FAED), Faculdade de Artes e Letras Comunica¢do (FAALC),
Instituto Integrado de Saude (INISA), Faculdade de Ciéncias Humanas (FACH), Instituto de Biociéncias (INBIO), Faculdade de Computag¢do (FACOM)
, Faculdade de Direito (FADIR), Faculdade de Medicina (FAMED), Faculdade de Medicina Veterindria e Zootecnia (FAMEZ), Faculdade de
Odontologia (FAODO), Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia (FAENG), Instituto de Fisica (INFI), Instituto de Quimica
(INQUI), Instituto de Matematica (INMA), Museu de Arqueologia da UFMS (MuArq), e demais unidades da Universidade.

Locais:

Cidade Universitaria — Campo Grande: Av. Costa e Silva, s/n2 - CEP: 79070-900
Museu de Arqueologia da UFMS - MuArq: Av. Fernando Correa da Costa, 559 - 12 andar
Fazenda Escola: BR-262, Km 23, Zona Rural, Terenos / MS

Area total construida: 207.264,65 m2.

Telefones: (67) 3345-7158 / 67 3321-5751 (MuArq) / 67 3246-7216 (Fazenda Escola)
Item 03

Item 03 - Campus de Aquidauana

Locais:

Unidade 1: Rua: Imaculada Concei¢3o 163 - CEP 79200-000 / Cx. Postal n2 135.
Unidade 2: Rua Oscar Trindade de Barros, 740 — Bairro Serraria — CEP 79200-000.
Unidade 3: Rua Pandia Caldgeras, 387 — Centro.

Area total construida: 10.019,13 m2.

Telefones: (67) 3241-0450.

Lote 01

Item 04 - Campus de Chapadao do Sul

Local: Acesso a Fazenda Campo Bom - Rod MS 306 Km 105, CEP:79560-000 - Cx Postal 112 - Zona Rural.
Area total construida: 3.155,12 mZ2.

Telefones: (67) 3562-6303.

Item 05 - Campus de Coxim.

Locais:

Unidade 1: Av. Marcio Lima Nantes s/n, Vila da Barra - Estrada do Pantanal, CEP: 79400-000.

Unidade 2: Centro de Documentagdo Histérico e Memorial Henrique Spengler — Rua Jandira Cardeal Figueiredo, 80, CEP: 79400-000.
Area total construida: 2.906,68m?>.

Telefones: (67) 3291-2218.

Lote 02

Item 06 — Base de Estudos de Pantanal
Local: Unidade 1: Rodovia MS-184 - Km 12
Area total construida: 1.372,05 m2.
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Item 07 - Campus do Pantanal (Corumba)

Locais:

Unidade 1: Av. Rio Branco, n? 1270, CX Postal 252 — CEP: 79304-020.

Unidade 2: Anfiteatro Salomao Baruki - Rua Poconé, 285 - Bairro Universitario
Unidade 3: Alfandega Nova — Rua Domino Sahib, 20, Centro

Unidade 4: Base de Estudos do Pantanal - Rodovia MS-184 - Km 12

Area total construida: 17.372,61 mZ.

Telefones: (67) 3234-6814.

Lote 03

Item 08- Campus de Navirai

Local: Rodovia MS 141, Km 04, Saida para lvinhema - Cx Postal 103 - CEP 79950.000.
Area total construida: 3.078,37 m2.

Telefones: (67) 3409-1405.

Item 09 - Campus de Nova Andradina

Local: Rod MS 134, KM 3, Zona Rural. CEP 79750-000, Caixa Postal 128.
Area total construida: 2.977,00 m2.

Telefones: (67) 3449-0527.

Item 10 - Campus de Ponta Pora

Local: Rua Itibiré Vieira, s/n — Residencial Julia Oliveira Cardinal - BR 463 — Km 4,5 - CEP 79907-414.
Area total construida: 2.978,98 m2.

Telefones: (67) 3437-1700.

Lote 04

Item 11- Campus de Paranaiba

Local: Av. Pedro Pedrossian, 725 — Bairro Universitario.
Area total construida: 3.709,19 mZ2.

Telefones: (67) 3669-0135.

Item 12 - Campus de Trés Lagoas

Locais:

Unidade 1: Av. Capitdo Olinto Mancini 1662 / CEP 79603-011 / Caixa Postal n2 210.
Unidade 2: Av. Ranulpho Marques Leal, 3484 / CEP 79620-080 / Caixa Postal n2 210.
Area total construida: 20.007,57 m2.

Telefones: (67) 3509-3740.

ANEXO Il - CARACTERISTICAS GERAIS DOS IMOVEIS
CARACTERISTICAS GERAIS DOS IMOVEIS - COMPONENTES DA EDIFICAGAO ABRANGIDOS PELA MANUTENGAO PREDIAL

ELEMENTOS DE COBERTURA
1. estrutura

2. cobertura

DRENAGEM
1. impermeabilizagdo
2. calhas e rufos

3. grades, grelhas, correntes, ralos e condutores

ELEMENTOS DE FECHAMENTO OU VEDAGAO
1. alvenaria

2. divisérias

3. gesso

4. pedras

5. vidro

19/28



15/12/2023, 10:32 SEI/UFMS - 4509299 - Termo

6. carenagens

COMPLEMENTOS
1. ferragens

2. grades

3. guarda-corpos

4. acessorios

PISOS E REVESTIMENTOS
1. cerdmicos

2. marmores e granitos
3. cimentado

4. emborrachados

5. fitas antiderrapantes
6. juntas

7. rodapés

8. peitoris

9. soleiras

10. comum

11. porcelanato

12. pedras

PAVIMENTACAO EXTERNA
1. ceramico

2. blocos de concreto

3. paralelepipedos

4. concreto

5. pedra

FORRO
1. forro de gesso
2. forro de pvc

3. alcapdes

PINTURA INTERNA
1. comum
2. seguranga

3. piso

PINTURA EXTERNA
1. comum
2. seguranga

3. piso

PINTURAS ESPECIAIS

1. tubulagées

2. estacionamento

3. esquadrias

4. grades

5. janelas, portas e portdes
6. puxadores

7. acessorios

ESQUADRIAS E ACESSORIOS
1. esquadrias de aluminio
2. janelas

3. portas
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FERRAGENS E ACESSORIOS
1 fechaduras, dobradigas e ferragens em geral
2. molas aéreas

. puxadores

. vidros

. brises

3
4
5
6. grades
7. corrimaos
8

. Persiana

INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA

. hidrémetro

. reservatério

. valvulas e caixas de descarga

. registros, torneiras e metais sanitarios
. pias e lougas em geral

. acessorios para banheiro de PNE

. tubulagdes

00 N O U b W N R

. limpeza de caixas e reservatoérios

INSTALACOES PREDIAIS DE ESGOTO SANITARIO
. pogos de recalque

. tubulagdes

. ralos e aparelhos sanitérios

. fossas sépticas

1

2

3

4

5. filtro anaerdbico

6. sumidouro

7. vala de infiltragdo
8. caixas coletoras e caixas de gordura
9. ventilagdo

10. limpeza de sistema de esgoto em geral

INSTALACOES PREDIAIS DE AGUAS PLUVIAIS
1. pogo de recalque

2. tubulagdes

3. ralos e grelhas

4. caixa de inspegdo e caixa de areia

5. sarjeta e boca de lobo

INSTALAGOES DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO
1. hidrantes completos e sprinklers
2. mangueiras

3. bombas hidraulicas

4. vélvulas

5. equipamento de medigdo

6. tubulagdes

MANUTENGAO GERAL

1. furagdes

2. fixagBes

3. suporte diversos

4. serralheria e soldas em geral
5. muro e alambrado

6. guarita de vigilancia

INSTALAGOES ELETRICAS
1. entrada em média e baixa tensdo

2. entrada de energia
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. ramais de entrada

. transformadores

. disjuntores

. chaves seccionadoras

. para-raios

. barramentos e conectores

O 0 N O U b~ W

. sistema de aterramento

10. medigdo de média e baixa tensdo

QUADROS ELETRICOS

. quadros gerais de distribuicdo

. quadros de forga e luz

. quadros de automacdo e controle
. quadros de energia estabilizada

. identificacdo e protecdo de quadros

A U~ W N

. identificagdo de circuitos e rede

SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
1. captores

2. pontaletes e isoladores

3. cabos de gaiolas e de descida

4. hastes e cabos enterrados

5. conectores e terminais de medigdo

SISTEMA DE ILUMINAGAO
. luminarias para lampadas fluorescentes
. outros tipos de aparelhos de iluminagdo
. sistema de comando e dispositivos de controle

. iluminagdo de emergéncia

1

2

3

4

5. iluminagdo de alerta e sinalizagdo
6. iluminagdo de fachada

7. 1ampada fluorescente tubular, compacta e eletrénica
8. lampada incandescente comum e mista

9. lampada halégena

10. lampada tipo dicrdica

11. lampada de vapor metalico e vapor de mercurio
12. lampada tipo spot

13. soquetes e bocais

14. reatores diversos

SINALIZAGCAO INTERNA E EXTERNA
1. totens e painéis
2. adesivos e peliculas
3. placas

4. placas de mesa
5. sinalizagdo de piso
6. bandeiras

PONTOS DE FORCA

1. tomada de uso comum

2. tomadas para equipamentos especiais
3. tomada em equipamentos tipo rack

4. tomada de sistema estabilizado

SISTEMAS DE ENERGIA ESTABILIZADA
1. nobreak para automagdo
2. sistema monofasico, bifasico e trifasico

3. estabilizadores de tensdo monofasico, bifasico e trifasico
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SISTEMA E DISPOSITIVO DE PROTECAO
protetores contra surtos para rede elétrica e telefonia
rede horizontal de dados
racks de sistema de cabeamento estruturado

1.
2.
3.
4. testes e certificagdes de rede
5. identificagdo de pontos

6.

cabos e fios telefénicos internos e externos

ANEXO Il - PROCEDIMENTOS PARA EXECUGAO DOS SERVICOS

1. Mediante a utilizagdo de OS — Ordem de Servigo, a CONTRATANTE, por intermédio do Fiscal do contrato, convocara a CONTRATADA,
sempre que houver a necessdria demanda, para a realizagdo de servigos de manutengdo ou de reparos.

2. Tais trabalhos deverdo ser executados por profissionais qualificados especializados.

3. De acordo com a dimensdo e complexidade dos servigos a serem realizados, serd definido prazo para conclusdo dos trabalhos em
comum acordo entre a Fiscalizagdo do contrato e a CONTRATADA. Tal prazo sera registrado na OS e seu descumprimento estard sujeito a aplicagdo de
penalidades.

4. Os servigos envolverdo as especialidades dos seguintes profissionais:
- Engenheiro Civil

- Engenheiro Eletricista

- Engenheiro Mecanico

- Desenbhista Projetista com habilidade em CAD

- Gesseiro

- Serralheiro com habilidade em vidragaria

- Pedreiro com habilidade em aplicagdo de revestimentos
- Pintor

- Servente de pedreiro

- Marceneiro

- Bombeiro Hidraulico

- Ajudante de eletricista

- Ajudante Geral

5. Os servigos serdo pagos de acordo com a tabela SINAPI desonerada vigente no més da assinatura do contrato para o Estado de Mato
Grosso do Sul, inserindo-se o desconto dado pela CONTRATADA.

7. Caso o servigo ndo conste na tabela SINAPI desonerada vigente no més da assinatura do contrato, a CONTRATADA elaborard a
composigdo de pregos, que serd avaliada pela Fiscalizagdo.

9. A CONTRATADA somente iniciard os servigos apds a emissdo da respectiva OS, ou autorizagdo provisdria, sendo considerados nulos
para efeito de pagamento quaisquer servigos realizados sem a emissdo de autorizagao.

10. Sempre que exigido, a CONTRATADA obrigar-se-a a registrar a ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica — dos servigos
eventuais realizados, no CREA-MS, apresentando a Fiscalizagdo o comprovante de registro e quitacdo, sem 6nus adicional para a CONTRATANTE.

ANEXO IV — MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL BASICO

1. A CONTRATADA serad obrigada a disponibilizar nas dependéncias da CONTRATANTE os Materiais, Equipamentos, Aparelhos e
Ferramental, abaixo relacionados, nas quantidades necessdrias para a perfeita execugdo dos servigos objeto deste Termo de Referéncia.

2. Os Equipamentos, Aparelhos e Ferramental necessarios a realizagdo dos servigos, serdo disponibilizados na medida das
necessidades, pelo tempo necessario a realizagdo dos servigos.

3. A relagdo abaixo ndo é exaustiva. A CONTRATADA estard obrigada a disponibilizar quaisquer outros materiais, equipamentos,
aparelhos e ferramental que se fizerem necessarios a perfeita execugdo dos servigos objeto deste Termo de Referéncia.

ITEM | DESCRICAO — MATERIAIS DE CONSUMO | ITEM | DESCRICAO — MATERIAIS DE CONSUMO
1 Abragadeiras diversas 21 Ldmina de serra manual

2 Adesivo plastico 22 Lixa

3 Aguarras 23 Massa de vedagdo

4 Alavanca 24 Massa de vidro

5 Alcool 25 | Palha de ago

6 Arames diversos 26 Pano de chdo

7 Benzina 27 Pano para limpeza

8 Colas diversas, inclusive para pisos 28 Parafina

9 Corda de nylon 3/8 29 Parafusos, buchas, porcas e arruelas diversas
10 Detergente 30 Pasta Jdia

11 Estopa 31 Pilhas diversas

12 Fio de solda 32 Pregos em geral

13 Fita adesiva 33 Rebites

14 Fita crepe 34 Removedor

15 Fita de vedagdo (teflon) 35 Removedor de tintas p/ maos

16 Fita demarcagdo amarela/preta 36 Rodo

17 Fita velcro para cabos 37 Rodo Selo pléstico

18 Fita isolante 38 Silicone

19 Flanela 39 |Tarrachas c/ cossinetes 1.1/4" até 2.1/2”

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=5223235&infra_siste... 23/28



15/12/2023, 10:32

SEI/UFMS - 4509299 - Termo

| 20 | Graxa |40 |Vassoura
ITEM | DESCRICAO - EQUIPAMENTOS, APARELHOS E FERRAMENTAL
1 Alavanca
2 Alicate “Prensa Cabo”
3 Alicate bico chato
4 Alicate bico torto com mola
5 Alicate de corte
6 Alicate de Crimpar
7 Alicate torquesa
8 Alicates bico de papagaio
9 Alicates de corte diagonal
10 Alicates de pressdo
11 Alicates Jacaré
12 Alicates universais com cabo isolado
13 Almotolia
14 Analizador de defeitos em circuitos elétricos e eletrénicos
15 Aparelho de solda elétrica
16 Arco de serra com laminas
17 Aspirador Portatil
18 Base magnética - Kanet - MB-W
19 Benzina
20 Bomba de alto vacuo 1 SPCM
21 Bomba de dleo
22 Bomba lava-jato
23 Bomba tipo “sapo”
24 Brocas de ago carbono (bitolas diversas)
25 Brocas de ago rapdo (bitolas diversas)
26 Brocas de videa (bitolas diversas)
27 Camera Termografica
28 Carretilha
29 Cavalete em ago ¢/ capacidade para 5 toneladas
30 Cavalete em madeira
31 Cavalete/talhas elétricas p/ 3 ton
32 Certificador de Cabo de Fibra Optica
33 Certificador de Cabo UTP
34 Chave ajustavel
35 Chave Allen de 14mm
36 Chave Allen de 16mm
37 Chave Allen de 17mm
38 Chave cachimbo de 27mm
39 Chave catraca (cachimbo)
40 Chave combinada
41 Chave de grifo n2. 14
42 Chave de grifo n2. 18
43 Chave de grifo n2. 24
44 Chave de grifo n2. 36
45 Chave inglesa
46 Chave philips
47 Chaves de fenda diversas
48 Colher de pedreiro
49 Compressor portatil
50 Conjunto de brocas
51 Conjunto de ferramentas individuais para o mecanico de refrigeragdo
52 Conjunto de magarico para corte e solda oxi-acetileno
53 Corte Dracger tipo DF (magarico)
54 Corte Drager tipo DR (magarico)
55 Decapador de cabos
56 Decibelimetro Digital
57 Desempenadeira de madeira
58 Desentupidor de pia
59 Desentupidor de vaso
60 Discos de corte
61 Eletrodos
62 Enxada
63 Escada dupla
64 Escada elastica
65 Espatula
66 Esquadro de metal
67 Estilete
68 Extensdo elétrica
69 Ferramenta de conexdo 110 IDC
70 Ferramenta de terminagdo 110 IDC
71 Ferramentas individuais para oficial eletricista
72 Ferro de soda
73 Furadeira de coluna até 2"
74 Garra Jacaré Grande
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75 Guia (condutor de cabos)

76 Guilhotina

77 Jogo de chaves Allen até 1.1/2" com 12 pegas

78 Jogo de chaves combinadas ¢/ 7 pegas de %” a 1.1/2”mm

79 Jogo de chaves estria de 1/4" até 1”

80 Jogo de chaves estria de 7mm até 12mm

81 Jogos de ferramentas individuais para bombeiro hidraulico

82 Jogos de ferramentas individuais para mecanico

83 Lanterna Portatil

84 Lima

85 Lixadeira elétrica

86 Lupa 6 cm

87 Luximetro

88 Macaco hidrdulico n2. T5

89 Macho rosca fina 1.1/4" até 1"

90 Macho rosca grossa 1.1/4" até 1”

91 Makita

92 Mangueira de nivel

93 Mangueira p/ dgua com esguichos

94 Manivela

95 Manémetros

96 Manovacuémetro com manifold e mangueiras, imperial

97 Maquina de furar elétrica %"

98 Mdquina de furar elétrica 1.1/2"

99 Maquina de furar manual 1.1/4"

100 |Maquina de furar manual 3/8"

101 |Marreta

102 |Martelo

103 | Martelo de borracha

104 |Medidor de energia eletrénico multifungdo: KW/h, KVAR e Demanda Maxima

105 |Medidor de fator de poténcia

106 | Megdmetro para teste de isolagdo de motores e circuitos eletrénicos

107 |Moto esmeril de bancada

108 | Multimetro analdgico 20 MEGA-OHMSN 484 - ENGRO

109 |Multiteste (Volt/Ohm/Amp)

110 |Pa

111 |Pé-de-cabra

112 | Peneira

113 |Picareta

114 |Pinga 6"

115 Pirdmetro com ponta de prova para medida de superficies, Alcance 0. 1 50-
3000. ¢

116 | Pistola de silicone

117 |Prumo

118 | PsicOmetro

119 |Radio comunicador motorola talkabout ou similar

120 |Registrador de Temperatura

121 |Régua de aluminio

122 |Riscador de ceramica

123 | Riscador de férmica

124 | Rotuladora tipo Brady TLS2200 ou equivalente, com etiquetas.

125 |Saca Placa

126 |Saca polia 206-1

127 |Saca polia 206-2

128 |Serra Tico-tico

129 |Serracopo com adaptador

130 |Serrote

131 |Talhadeira

132 |Talhas até 15 toneladas

133 | Talhas até 7 toneladas

134 |Tarrachas c/ cossinetes 1.1/4" até 2.1/2”

135 |Termo laser

136 |Termdmetro de mercurio 400. 500. C

137 |Terrémetro medidor de isolagdo de terra

138 |Tesoura

139 | Tesoura industrial

140 |Testador de Cabo de Fibra Optica

141 |Testador de Cabo UTP - basico

142 | Testes de tensdo neon

143 |Torno de banca para bombeiro hidraulico

144 |Torno de bancada n.2 5

145 |Torno de bancada n.2.3

146 |Trena

147 |Vacudmetro

148 | Ventosa para vidros

149 |Viradeiras

150 | Voltimetro portatil classe 1% campo de medigdo 0-150-300v
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ANEXO V — PLANO ANUAL DE MANUTENGAO PREVENTIVA

1. Manutencdo Elétrica

Local I Descri¢do dos Servigos Perioc
Abrigo para entrada de energia
Area externa Inspecdo visual Mens:
Area externa Condigdo do poste - corrosdo e danos Mens:
Area externa Condigdo das caixas - corrosdo e danos Mens:
Area externa Condigdo da laje - fissuras e infiltragGes Mens:
Area interna Limpeza da cabine Semes
Area interna Inspegdo visual Mens:
Area interna Aperto geral de parafusos Semes
Area interna Lubrificagdo das partes moveis Semes
Area interna Analise do 6leo dos transformador Anual
Area interna Ensaio de resisténcia de isolamento dos transformadores (megger) Anual
Area interna Ensaio de resisténcia de contato do disjuntor (Ponte Kelvin) Anual
Area interna Limpeza da parte externa do transformador e isoladores Semes
Area interna Inspecdo de vazamentos de 6leo isolante do transformador Semes
Area interna Testar isolamento do transformador Anual
Area interna Testar isolamento dos barramentos Anual
Area interna Inspecdo da fixagdo e do reaperto das conexdes elétricas de média tensdo Semes
Area interna Inspegdo dos reles de gés, temperatura, indicadores de nivel de 6leo Semes
Area externa e interna | Pintura geral da cabine Anual
Area interna Realizar Inspegdo termografica de todas as conexdes com laudo Anual
Area interna Verificagdo da validade de luvas e tapetes isolante Anual
Rede de distribuigdo elétrica
Geral Inspegdo Visual Mens:
Geral Verificar emendas, conectores e derivagdes Trime:
Geral Verificar identificagdo dos cabos, caixas e quadros Trime:
Geral Inspecionar quanto ao estado de conservagdo e limpeza das caixas de passagem, dutos, eletrocalhas, galerias, canaletas e quadros de distribuicdo | Trime:
Geral Inspecionar quanto as condigdes elétricas as caixas de passagem, dutos, eletrocalhas, galerias, canaletas e quadros de distribuigdo Trime:
Geral Limpar dreno da caixa de passagem, galerias e canaletas Trime:
Geral Inspecionar e testar isolamento dos circuitos elétricos, substituindo os que ndo atenderem as especificagdes técnicas em vigor Trime:
Geral Verificar circuitos desativados e retira-los, se for o caso Trime:
Geral Realizar poda de arvore ao longo das linhas de Média tensdo Semes
Geral Lubrificagdo de chaves fusivel e chave faca Semes
Quadros de Baixa Tensdo
Geral Inspegdo Visual Mens:
Geral Verificar identificagdo de circuitos e caso ndo haja, efetuar. Semes
Geral Verificar quanto a aquecimento de cabos, terminais, barramentos, disjuntores, contatores e demais componentes do sistema Trime:
Geral Verificar quanto a fixagdo de quadros, isoladores, barramentos, contatores, disjuntores e demais componentes dos sistemas Trime:
Geral Inspecionar funcionamento de voltimetros, amperimetros, contatores, chaves seletoras, relés, sensores e demais componentes do sistema, Trime:
Geral Inspecionar quanto a conservagdo, arrumacdo e pinturas dos quadros Trime:
Geral Verificar condigdes de funcionamento de barramentos, conexdes, terminais e demais componentes do sistema Trime:
Geral Verificar circuitos desativados e retira-los, se for o caso Trime:
Geral Efetuar limpeza geral interna e externa Trime:
Geral Inspecionar o aterramento de todo o sistema, realizando medigSes 6hmicas Anual
Geral Realizar reaperto de parafusos e conexdes Trime:
Quadro de Distribuicdo de Forga (QDF)
Geral Inspegdo Visual Mens:
Geral Verificar aterramento Trime:
Geral Conferir reaperto nas conexdes elétricas Trime:
Geral Verificar funcionamento do resistor de aquecimento (quando existente) Trime:
Geral Verificar funcionamento dos disjuntores Semes
Geral Verificar funcionamento dos transruptores Semes
Geral Conferir e revisar circuito/fungdo e diagrama unifilar conforme disposi¢do no QDC Semes
Geral Testar isolamento do transformador Anual
Geral Testar isolamento dos barramentos Anual
Geral Tensdo de saida Semes
Geral Corrente de saida Semes
Geral Verificar lampada de sinalizagdo, interruptores e botoeiras Semes
Geral Verificar trincos, fechaduras e dobradigas Semes
Geral Queda de tensdo Semes
Geral Aquecimento dos barramentos Semes
Geral Fixagdo e aquecimento da base de fusiveis Semes
Geral Modulo de fusiveis Trime:
Geral Realizar limpeza geral Semes
Geral Verificagdo do estado da pintura Semes
Quadro de lluminagdo de Emergéncia
Geral Inspegdo Visual Mens:
Geral Tensdo de saida Mens:
Geral Corrente de saida Mens:
Geral Queda de tensdo Mens:
Geral Aquecimento dos barramentos Mens:
Geral Aquecimento da base de fusiveis Mens:
Geral Médulo de fusiveis Mens:
Circuito de iluminagdo, tomadas, luminarias e refletores
Geral | Inspegdo Visual Mens:
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Geral Vistoriar todas as dependéncias, inclusive area externa, substituindo ldmpadas queimadas, com brilho arroxeado, com extremidades enegrecidas, Mens:
etc. Antes de substituir qualquer Idmpada, inspecionar contatos internos, fixagdo, soquetes, reator, fotocélulas, etc. ‘
Geral Corrigir fixagdo das tampas Mens:
Geral Verificar funcionamento das lampadas de balizamento noturno e sinalizagdo, bem como de suas fotocélulas Mens:
Geral Reapertar carcagas das tomadas Mens:
Geral Reapertar parafusos de sustentagdo Semes
Geral Inspecionar reatores (quando existentes) e reaperta-los Semes
Geral Inspecionar e reapertar bases e soquetes Seme:
Geral Verificar aterramento das calhas Trime:
Geral Vistoriar estado geral da fiagdo quanto ao aquecimento, isolamento etc. Semes
Geral Inspecionar caixas de interruptores das lampadas Semes
Geral Inspecionar redes de tomadas, verificando bases e soquetes Semes
Geral Testar comando remoto da iluminagdo Trime:
Geral Verificar quanto a fixagdo de difusores, globos, grades, receptaculos, ignitores, reatores, capacitores e demais acessdrios do sistema Semes
Geral Verificar quanto ao estado de conservagdo e funcionamento os difusores, globos, grades, receptdculos, ignitores, reatores, capacitores e demais Seme:
acessorios do sistema )
Geral Verificar quanto a inclinagdo, alinhamento, vedagao e luminosidade, sugerindo melhorias, caso seja necessario Semes
Sistema de protecdo contra descarga Atmosférica (SPDA)
Geral Inspegdo Visual Mens:
Geral Conexdes da malha de aterramento Semes
Geral Condigdo geral dos para-raios Semes
Geral Verificar estado dos para-raios Semes
Geral Verificar estado dos captores Semes
Geral Verificar conexdes elétricas Semes
Geral Conferir reaperto geral Semes
Geral Verificar estado das soldas exotérmicas Semes
Geral Verificar estado dos conectores Semes
Geral Medir resistividade da malha Semes
Geral Medir continuidade da malha, quando necessario Semes
Geral Proceder limpeza nas caixa de inspegdo Semes
Geral Elaborar atualizagdo de mapa de localizagdo das malhas, caso ndo haja identificagdo, fazé-la Semes
Geral Efetuar tratamento de solo para corregdo do sistema quando for o caso Anual
Geral Efetuar revitalizagdo do sistema, caso haja necessidade Anual
Demais Equipamentos
Geral Inspegdo Visual Mensi
Geral Funcionamento dos instrumentos e comandos dos painéis Mens:
Geral Ladmpadas/led's Mens:
Geral Sinalizagdo local Mensi
ANEXO VI - INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE RESULTADO (IMR)
1. O Instrumento de Medigdo de Resultado (IMR) define metas quantificiveis a serem cumpridas pela CONTRATADA na execug¢do do
Contrato. Para tanto, sdo definidos indicadores objetivamente mensurdveis que buscam aferir e avaliar a qualidade da prestagdo dos servigos
contratados.
2. O cumprimento do IMR condiciona o pagamento dos servigos prestados.
3. Niveis de severidade
3.1. Dependendo da criticidade e urgéncia demandada, o servico de manutengdo podera ser classificado pelos seguintes niveis de
severidade:
3.1.1. Severidade “alta” — quando houver a necessidade de restabelecimento urgente do funcionamento de instalagdes ou
equipamentos criticos para a missdo da UFMS ou que impliquem em risco a seguranca ou a integridade fisica de pessoas.
3.1.2. Severidade “média” — problemas que oferegam risco iminente de dano patrimonial ou que interfiram no bom andamento
das atividades da UFMS, sem interrompé-las, mas degradando significativamente a produtividade, podendo culminar com a sua interrupgdo.
3.1.3. Severidade “baixa” — servigos que ndo se enquadrem como severidade “alta”’ou “média”.
3.2. As execugdes de manutengdo predial corretiva deverdo se dar dentro dos prazos maximos estabelecidos de acordo com seus niveis
de severidade e contados a partir do resultado das atividades de manutengdo preventiva conforme segue:
3.2.1. Até 4 Horas para severidade “alta”.
3.2.2. Até 2 (dois) dias Uteis para severidade “média”.
3.2.3. Conforme o prazo estipulado na Ordem de Servigo para severidade “baixa”.
3.3. A contagem do prazo de atendimento podera ser suspenso ou prorrogado pela UFMS mediante solicitagdo da CONTRATADA
acompanhada de justificativa e programacdo.
4. Indicadores de medigdo de resultado.
4.1. Indicadores definem a medigdo do resultado inicialmente exigido e que deve ser cumprido pela CONTRATADA. A qualquer tempo,
no decorrer da vigéncia do contrato, os indicadores de medi¢do de resultado poderdo ser revistos, mediante acordo entre as partes.
4.2. O IMR sera feito por demanda pela CONTRATANTE por meio do indicador denominado “Nota de Avaliagdo” (NA).
4.3. A Nota de Avaliagdo serd calculada a partir do registro de ocorréncias, que determinard a perda de pontos por parte da
CONTRATADA considerando o impacto de criticidade de cada ocorréncia, conforme a férmula abaixo e a tabela de ocorréncias a seguir:
NMA =10 - 3 PONTOS PERDIDOS
o P— - Pontos
Item Descrigdo da Ocorréncia Incidéncia .
Perdidos
1 Permitir que solicitagdes de severidade “alta” fiquem pendentes por prazo superior a 4 horas. Por solicitagdo e por dia de atraso 0,5 ponto
2 Permitir que solicitagbes de severidade “média” fiquem pendentes por prazo superior a 2 dias Uteis. Por solicitagdo e por dia de atraso 0,2 ponto
3 Permitir que solicitagdes de severidade “baixa” figuem pendentes por prazo superior a cinco dias Uteis. Por solicitagdo e por dia de atraso 0,1 ponto
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N&o promover a substituicdo de empregado que se conduza de modo incompativel com a moralidade administrativa N
~ N . o R Por empregado e por dia 0,3 ponto
4 ou que ndo atenda as necessidades de realizagdo do objeto contratado.
5 N&do dar andamento aos servigos programados no devido prazo Por solicitagdo 0,3 ponto
= TR . « . Por local de prestagdo do servigo e
6 N3o atender, injustificadamente, item do plano de manutengdo preventiva ppor ith < 0,3 ponto
7 Recusar-se a executar ou descumprir servigo necessario a plena execug¢do do objeto pactuado Por servigo e por dia 1,0 ponto
8 Utilizar materiais de baixa qualidade na execugdo dos servigos Por ocorréncia 1,0 ponto
Descumprir quaisquer dos itens do edital e seus anexos ndo previstos nesta tabela, apds reincidéncia formalmente o
9 e X . Por ocorréncia 1,0 ponto
notificada pelo agente fiscalizador
10 Negligenciar o zelo das maquinas, equipamentos e instalagdes da CONTRATANTE Por ocorréncia 1,5 ponto
Utilizar recursos da CONTRATANTE, diretamente ou por meio de seus prepostos, para realizagdo de atividades alheias -
11 . R ~ Por ocorréncia 2,0 pontos
a0s servigos previstos ou englobados na contratagdo
. ) ) . . . Por unidade de atendimento e por
12 Suspender ou interromper os servigos contratuais, salvo por motivo de caso fortuito ou forga maior dia P 2,0 pontos
N&o fornecer equipamentos de protegdo individual (EPIs) necessarios a execugdo dos servigos ou permitir que os -
13 quip . Rk P ¢ ( ) e ¢ [ ¢ P 4 Por ocorréncia 2,0 pontos
servigos sejam executados sem a sua utilizagdo, quando esta for indicada
14 Permitir situagdo que crie risco a saude ou a integridade fisica das pessoas Por ocorréncia 2,0 pontos
: N . ) . .. Por indicador/ meta de nivel de
15 Fraudar, manipular ou descaracterizar indicadores/metas de niveis de servigos por quaisquer subterfigios X / X 3,0 pontos
servigo manipulado

4.4. A meta a ser cumprida pela CONTRATADA sera a obtengdo de uma Nota de Avaliagdo (NA) maior ou igual a 9,0.

5. A adequacgdo do pagamento pelo ndo atendimento das metas estabelecidas dar-se-a de acordo com a Nota de Avaliagdo obtida pela
CONTRATADA, considerando os critérios definidos a seguir:

5.1.1. Simples notificagdo, quando a NA for menor que 9,0 e maior ou igual a 8,0.

5.1.2. Desconto de 1% do valor faturado da ordem de servigo a cada ponto perdido, quando a NA for menor que 8,0 e maior ou igual a

5,0;
5.1.3. Desconto de 5% do valor faturado da ordem de servigo, quando a NA for inferior a 5,0.
5.1.4. Os descontos acima definidos incidirdo sobre o valor total da Nota Fiscal.
Campo Grande, 04 de dezembro de 2023.
Sandro Fabian Francilio Dornelles
Diretor de Planejamento e Gest3o de Infraestrutura - DINFRA/PROADI
I!OTA Gi: Mg ei] Documento assinado eletronicamente por Pedro Barbosa Freire, Secretario(a), em 04/12/2023, as 17:37, conforme
MAXIMA é 101 éimu:& horario oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de
NO MEC ”9:: ' eletronica 2020.
I'!OTA Gi: Mg e‘l Documento assinado eletronicamente por Sandro Fabian Francilio Dornelles, Diretor(a), em 08/12/2023, as 13:48,
MAXIMA E 10"' ;éim“'; @ conforme horario oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n? 10.543, de 13 de
NOMEC 2= Toi=== ' eletrbnica novembro de 2020.
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