
Obra:

 SINAPI (S/ 
desoneração): 

Novembro/2023

BDI S/ 
desoneração 

(serviços)
BDI S/ desoneração 

(equipamentos) Alíquota CPRB
Local: UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS Data: Dezembro/ 2023 0,2354 0,1373 0,00

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Un Quantidade Preço Unitário Preço Unitário + BDI Preço Total
Proposta Proposto

01 GERENCIAMENTO DE OBRA
01.01 Engenheiro Civil De Obra Pleno Com Encargos Complementares 90778 h 24 101,69 125,63 3.015,12
01.02 Engenheiro Eletricista Com Encargos Complementares 90778 h 6 101,69 125,63 753,78
01.03 Encarregado Geral Com Encargos Complementares 90776 h 500 24,11 29,78 14.890,00

Subtotal item 01 ......................................... .......... ........................... ......................... ................ R$ 18.658,90

02 CANTEIRO DE OBRAS 
02.01 Placa da obra Comp. de Preços Unitários un. 7,84 297,14 367,09 2.877,99

02.02 Locação de container 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas Comp. de Preços Unitários mes   3 756,06 934,03 2.802,09
02.03 Locação de container 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M,  para Almoxarifado, sem divisórias internas Comp. de Preços Unitários mes   3 590,67 729,71 2.189,13
02.04 Locação de container 2,30 x 1,30 m, alt. 2,50 m, para vestiários Comp. de Preços Unitários mes   3 945,07 1167,54 3.502,62

02.05 Isolamento de obra com tela plástica laranja, tipo tapume, para sinalização e estrutura de madeira pontaleteada Comp. de Preços Unitários m2 35,47 21,67 26,78 949,89
02.06 Ligação provisória de energia elétrica Comp. de Preços Unitários un. 1 1248,9 1542,9 1.542,90
02.07 Ligação provisória de água Comp. de Preços Unitários cj 1 416,14 514,11 514,11
02.08 Ligação provisória de esgoto Comp. de Preços Unitários cj 1 781,25 965,16 965,16
02.09 Mobilização e desmobilização de materiais e equipamentos para instalação de canteiro de obras Comp. de Preços Unitários un. 2 287,73 355,46 710,92

Subtotal item 02 ......................................... .......... ........................... ......................... ................ R$ 16.054,80

03 SERVIÇOS PRELIMINARES
03.01 Recorte mecânico de piso de concreto/asfalto com disco diamantado Comp. De Preços Unitários m 65,74 4,7 5,8 381,29
03.02 Demolição de calçada de concreto/ pav. asfaltico com martelete pneumático 97629 m3 1,86 72,35 89,38 166,25

03.03
Compactação Mecânica De Solo Para Execução De Radier, Piso De Concreto Ou Laje Sobre Solo, Com Compactador 
De Solos A Percussão. Af_09/2021 97083 m2 19,25 2,61 3,22 61,99

03.04
Locacao Convencional De Obra, Utilizando Gabarito De Tábuas Corridas Pontaletadas A Cada 2,00M -  2 Utilizações. 
Af_10/2018 99059 m 25,04 48,02 59,33 1.485,62

03.05 Carga manual de entulho Comp. De Preços Unitários m3 17,37 7,31 9,02 156,68
03.06 Locação de Caçamba Estacionária - Cap. 4 m³ Comp. De Preços Unitários un 5 246,36 304,35 1.521,75

Subtotal item 03 ......................................... .......... ........................... ......................... ................ R$ 3.773,57

04 MOVIMENTO DE TERRA
04.01 Escavação Manual - área das caixas de contenção de óleo 93358 m3 12,5 66,37 81,99 1.024,88
04.02 Escavação Manual - valas 93358 m3 4,53 66,37 81,99 371,41
04.03 Escoramento Tipo Pontaleteamento 101573 m2 17,78 22,01 27,19 483,44
04.04 Reaterro Manual De Valas, Com Compactador De Solos De Percussão. Af_08/2023 93382 m3 9,97 20,57 25,42 253,44

Subtotal item 04 ......................................... .......... ........................... ......................... ................ R$ 2.133,17

05 INFRAESTRUTURA
05.01 RADIER

05.01.01 Compactação Mecânica De Solo Para Execução De Radier, Com Compactador De Solos A Percussão. 97083 m2 11,93 2,61 3,22 38,41
05.01.02 Lastro de brita 1 100324 m3 0,35 123,42 152,48 53,37

05.01.03 Camada Separadora Para Execução De Radier, Piso De Concreto Ou Laje Sobre Solo, Em Lona Plástica. Af_09/2021 97087 m2 7,1 1,82 2,24 15,90
05.01.04 Fabricação, Montagem E Desmontagem, Em Madeira Serrada, 4 Utilizações. 97086 m2 2,22 103,61 127,99 284,14
05.01.05 Armação Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm 92769 kg 11,94 11,09 13,7 163,58
05.01.06 Armação Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm 92770 kg 50,07 10,53 13,01 651,41

INFRAESTRUTURA PARA GRUPO GERADOR - AGEAD / AGECOM - Base de apoio (radier), Caixa Separadora Água-Óleo e Instalações Elétricas.



05.01.07 Concretagem De Radier, Fck 25 Mpa - Lançamento, Adensamento E Acabamento. 99235 m3 1,19 634,3 783,61 932,50
05.01.08 Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Maciços De 5X10X20Cm (Espessura 10Cm) 101159 m2 1,22 116,49 143,91 175,57

05.01.09
Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto, Com Colher De Pedreiro.  Argamassa Traço 1:3 Com 
Preparo Manual. 87878 m2 3,55 3,82 4,72 16,76

05.01.10
Massa Única, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente, Espessura 
De 20Mm, Com Execução De Taliscas. 87529 m2 4,19 31,35 38,73 162,28

05.02 CAIXA SEPARADORA ÁGUA-ÓLEO 0 0 0,00
05.02.01 Compactação Mecânica De Solo Para Execução De Radier, Com Compactador De Solos A Percussão. 97083 m2 8,23 2,61 3,22 26,50
05.02.02 Lastro de brita 1 100324 m3 0,14 123,42 152,48 21,35

05.02.03 Camada Separadora Para Execução De Radier, Piso De Concreto Ou Laje Sobre Solo, Em Lona Plástica. Af_09/2021 97087 m2 2,76 1,82 2,24 6,18

05.02.04
Fabricação, Montagem E Desmontagem De Forma Para Radier, Piso De Concreto Ou Laje Sobre Solo, Em Madeira 
Serrada, 4 Utilizações. Af_09/2021 97086 m2 8,6 103,61 127,99 1.100,71

05.02.05
Concretagem Feita Com Sistema De Fôrmas Manuseáveis, Com Concreto Usinado Autoadensável Fck 25 Mpa - 
Lançamento E Acabamento. 99235 m3 0,77 634,3 783,61 603,38

05.02.06 Alvenaria De Blocos De Concreto Estrutural 14X19X39 Cm, (Espessura 14 Cm), Fbk = 4,5 Mpa, Para Paredes. 89453 m2 6,96 73,63 90,96 633,08
05.02.07 Grauteamento Em Alvenaria Estrutural. 89994 m3 0,44 726,54 897,57 394,93
05.02.08 Armação Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm. 92768 kg 15,18 11,6 14,32 217,38
05.02.09 Armação Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm. 92770 kg 85,09 10,53 13,01 1.107,02
05.02.10 Armação Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm. 92771 kg 20 9,43 11,65 233,00

05.02.11
Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto, Com Colher De Pedreiro.  Argamassa Traço 1:3 Com 
Preparo Manual. 87878 m2 19,05 3,82 4,72 89,92

05.02.12
Massa Única, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente, Espessura 
De 20Mm, Com Execução De Taliscas. 87529 m2 19,05 31,35 38,73 737,81

05.02.13 Impermeabilização De Superfície Com Argamassa Polimérica / Membrana Acrílica, 3 Demãos. Af_09/2023 98555 m2 19,05 25,55 31,57 601,41

05.02.14
Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De 
Esgoto Sanitário. Af_08/2022 89714 m 14,54 30,19 37,3 542,34

05.02.15
Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De 
Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 89744 un 3 22,52 27,82 83,46

05.02.16
Tê De Inspeção, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De 
Encaminhamento. Af_06/2022 89559 un 4 56,07 69,27 277,08

05.02.17
Cap, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. 
Af_06/2022 104178 un 4 18,07 22,32 89,28

05.02.18 Tampão FoFo simples com base, classe A15 carga max 1,5 T, 400x400 mm - Fornecimento e Instalação Comp. De Preços Unitários un 4 262,85 324,73 1.298,92

05.03
Caixa de areia c/ medidas internas 50x50x50 cm, revestida internamento c/ argamassa esp. 2,0 cm, 1:4 (cimento e 
areia), c/ fundo brita 10cm  e tampão FoFo 50x50cm, escavação e confecção Comp. De Preços Unitários un 1 451,59 557,9 557,90

05.04
Sumidouro de anéis de concreto, c/ tp de concreto armado 10cm, fundo/lateral lastro brita 30cm, dreno c/ lastro brita 
30cm, revestida ext. c/ geotêxtil, altura livre = 5,00 m, diâmetro interno livre = 1,50 m: 0 0 0,00

05.04.01

Escavação Mecanizada De Vala Com Prof. De 3,0 M Até 4,5 M (Média Montante E Jusante/Uma Composição Por 
Trecho), Escavadeira (1,2 M3), Larg. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De 2A Categoria, Em Locais Com Alto Nível De 
Interferência. Af_02/2021 102312 m3 8,39 9,82 12,13 101,77

05.04.02 Preparo De Fundo De Vala Com Largura Menor Que 1,5 M (Acerto Do Solo Natural). Af_08/2020 101616 m2 2,54 4,89 6,05 15,37
05.04.03 Anel em concreto armado, liso, para sumidouros, diâmetro interno 1,00m e altura de 0,50m. Comp. De Preços Unitários m 3 675,56 834,58 2.503,74
05.04.04 Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para tampa do sumidouro, Em Madeira Serrada, E=25 M 96534 m2 1,13 75,44 93,19 105,30

05.04.05
Concreto Fck = 15Mpa, Traço 1:3,4:3,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com 
Betoneira 400 L. Af_05/2021 94963 m3 0,11 361,5 446,59 49,12

05.04.06 Armação de laje Com Uso De Tela Q-92 97088 kg 1,67 13,06 16,13 26,94
05.04.07 Revestim. Ext. do sumidouro c/ geotêxtil tipo bidim 102715 m2 29,95 30,51 37,68 1.128,52
05.04.08 Lastro de brita fundo esp. 30cm / lateral sumidouro esp. 30cm 100324 m3 5,00202 123,42 152,48 762,71

Subtotal item 05 ......................................... .......... ........................... ......................... ................ R$ 15.809,03

06 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
06.01 Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica perfurada 150 x 50mm Comp. de Preços Unitários m 10 32,87 40,61 406,10
06.02 Fornecimento e instalação de emenda intena 150x50mm para eletrocalha metálica Comp. de Preços Unitários un 3 13,4 16,55 49,65



06.03 Fornecimento e instalação de curva plana vertical 90° 150x50mm Comp. de Preços Unitários un 2 30,8 38,06 76,12
06.04 Fornecimento e instalação de curva plana horizontal 90° 150x50mm Comp. de Preços Unitários un 3 29,07 35,92 107,76
06.05 Flange 150 x 100mm para eletrocalha metálica Comp. de Preços Unitários un 1 22,83 28,2 28,20
06.06 Cantoneira "ZZ" para fixação de eletrocalha Comp. de Preços Unitários un 7 6,66 8,23 57,61
06.07 Barra roscada  ø 3/8" Comp. de Preços Unitários m 1 21,99 27,17 27,17
06.08 Suporte duplo para eletrocalha 150x50mm Comp. de Preços Unitários un 7 13,24 16,36 114,52
06.09 Saída horizontal para eletroduto 4" Comp. de Preços Unitários un 3 27,23 33,65 100,95
06.10 Saída horizontal para eletroduto 2" Comp. de Preços Unitários un 4 12,93 15,97 63,88
06.11 Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico pesado 4", incluso conexões Comp. de Preços Unitários m 54 226,38 279,67 15.102,18
06.12 Abraçadeira metálica tipo "U" de 4" com fixações, p/ tubo galvanizado Comp. de Preços Unitários un 36 11,17 13,8 496,80
06.13 Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico pesado 2", incluso conexões Comp. de Preços Unitários m 21 116,81 144,3 3.030,30
06.14 Abracadeira Em Aco Para Amarracao De Eletrodutos, Tipo D, Com 2" E Cunha De Fixacao Comp. de Preços Unitários un 14 9,12 11,27 157,78

06.15
Eletroduto Flexível Corrugado, Pead, Dn 100 (4"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - 
Fornecimento E Instalação. Af_12/2021 97670 m 29 20,54 25,37 735,73

06.16

Painel 800x600mm metálico sobrepor Grau de Proteção IP 66 e IK 10. Flange para passagem de cabos na parte inferior, 
corpo e porta na cor cinza claro RAL 7035. Tireta na porta com ponto de aterramento. Placa de Montagem na cor Laranja 
RAL 2004, com ponto de aterramento e borracha injetada na porta. Comp. de Preços Unitários un 2 1528,15 1887,88 3.775,76

06.17 Caixa metálica de sobrepor 40x40cm em alumínio com 10cm de profundidade Comp. de Preços Unitários un 4 436,5 539,25 2.157,00
06.18 Caixa metálica de sobrepor 20x20cm em alumínio com 10cm de profundidade Comp. de Preços Unitários un 4 106,57 131,66 526,64
06.19 Caixa de passagem em alvenaria 60x60x60cm c/ tampa de ferro e dreno brita Comp. de Preços Unitários un 1 748,15 924,27 924,27
06.20 Caixa de passagem em alvenaria 80x80x80cm c/ tampa de ferro e dreno brita Comp. de Preços Unitários un 1 1376,78 1700,87 1.700,87
06.21 Disjuntor termomagnético tripolar 400A com caixa moldada Comp. de Preços Unitários un 2 1479,2 1827,4 3.654,80
06.22 Disjuntor bipolar 2A DIN Curva C Comp. de Preços Unitários un 2 116,55 143,99 287,98
06.23 Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN Comp. de Preços Unitários un 2 459,31 567,43 1.134,86
06.24 Dispositivo Dps Classe Ii, 1 Polo, Tensao Maxima De 175 V, Corrente Maxima De *45* Ka (Tipo Ac) Comp. de Preços Unitários un 4 97,9 120,94 483,76
06.25 Barramento cobre 2.1/2” x 1/8” Comp. de Preços Unitários m 2 204,06 252,1 504,20
06.26 Barramento cobre 5/8"x 1/8" Comp. de Preços Unitários m 6 65,6 81,04 486,24
06.27 Fornecimento e Instalação de Isolador Epoxi 40x40 Comp. de Preços Unitários un 10 18,06 22,31 223,10
06.28 Canaleta PVC com tampa 50x30mm Comp. de Preços Unitários m 3 52,44 64,78 194,34
06.29 Placa acrílico para quadros de comando Comp. de Preços Unitários m² 1 166,99 206,3 206,30
06.30 Cabo Flex 95mm² preto XLPE/EPR 90° Comp. de Preços Unitários m 689 79,29 97,96 67.494,44
06.31 Cabo Flex 70mm² preto XLPE/EPR 90° Comp. de Preços Unitários m 22 61,89 76,46 1.682,12
06.32 Cabo Flex 50mm² preto XLPE/EPR 90° Comp. de Preços Unitários m 197 47,33 58,48 11.520,56
06.33 Cabo Flex 35mm² preto XLPE/EPR 90° Comp. de Preços Unitários m 4 32,97 40,73 162,92
06.34 Cabo Flex 25mm² XLPE/EPR 90° (cores vermelho, azul e verde - quantidades de cada cor conforme projeto) Comp. de Preços Unitários m 298 26,06 32,2 9.595,60
06.35 Cabo Flex 16mm² XLPE/EPR 90° (cores vermelho, azul e verde - quantidades de cada cor conforme projeto) Comp. de Preços Unitários m 26 18,36 22,68 589,68

06.36
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm², 0,6/1,0 Kv, Para Rede Aérea De Distribuição De Energia Elétrica De Baixa 
Tensão - Fornecimento E Instalação. Af_07/2020 101560 m 79 8,22 10,16 802,64

06.37
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. 
Af_03/2023 91927 m 44 3,81 4,71 207,24

06.38 Conector terminal olhal chapa 95mm² Comp. de Preços Unitários un 46 12,52 15,47 711,62
06.39 Conector terminal olhal chapa 70mm² Comp. de Preços Unitários un 9 10,32 12,75 114,75
06.40 Conector terminal olhal chapa 50mm² Comp. de Preços Unitários un 20 5,65 6,98 139,60
06.41 Conector terminal olhal chapa 35mm² Comp. de Preços Unitários un 2 4,88 6,02 12,04
06.42 Conector terminal olhal chapa 25mm² Comp. de Preços Unitários un 11 3,7 4,58 50,38
06.43 Conector terminal pino chapa 16mm² Comp. de Preços Unitários un 33 3,37 4,16 137,28
06.44 Conector terminal pino chapa 10mm² Comp. de Preços Unitários un 33 3,21 3,97 131,01
06.45 Conector terminal pino chapa 2,5mm² Comp. de Preços Unitários un 14 2,19 2,71 37,94
06.46 Conector tipo luva 70mm² Comp. de Preços Unitários un 4 8,01 9,9 39,60
06.47 Conector tipo luva 35mm² Comp. de Preços Unitários un 1 5,22 6,46 6,46
06.48 Conector tipo luva 16mm² Comp. de Preços Unitários un 6 3,54 4,37 26,22
06.49 Conector tipo luva 10mm² Comp. de Preços Unitários un 17 2,97 3,67 62,39
06.50 Mureta c/ alv. Tij. Furado 1 vez, revetido, 2,20x1,60 - conforme projeto Comp. de Preços Unitários un 1 1165,01 1439,26 1.439,26
06.51 Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021 93358 m3 2,9 66,37 81,99 237,77
06.52 Reaterro Manual De Valas, Com Placa Vibratória. Af_08/2023 104737 m3 2,9 17,03 21,04 61,02

Subtotal item 06 ......................................... .......... ........................... ......................... ................ R$ 132.077,41



07 PSCIP

07.01
Placa de Orientação e Salvamento, código M1 - Instruções gerais, 2 mm de espessura, conforme NBR 13434, 700 x 700 
mm Comp. De Preços Unitários un 2 179,22 221,41 442,82

07.02 Pintura marcadora de piso 100 x 100 cm, com centro vermelho de 70 x 70 cm, código E17 102494 m2 3 47,5 58,67 176,01

07.03
Placa de Orientação e Salvamento, código E5 - Extintor de incêndio, 2 mm de espessura, conforme NBR 13434, 200 mm 
x 200 mm Comp. De Preços Unitários un 4 23,58 29,13 116,52

07.04 Placa indicativa de "PERIGO PROIBIDO FUMAR" - P1 - em pvc, diâmetro 20 cm Comp. De Preços Unitários un 2 32,43 40,07 80,14

07.05
Placa de orientação e salvamento, espessura 2 mm, código A5 - SÍMBOLO CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, 
conforme NBR 13434 Comp. De Preços Unitários un 20 34,13 42,17 843,40

07.06 Placa de orientação e salvamento S12, espessura 2 mm, conforme NBR 13434, 265 mm x 140 mm Comp. De Preços Unitários un 2 20,8 25,69 51,38

07.07
Placa com inscrição: "PERIGO NÃO ENTRE, SOMENTE PESSOAL AUTORIZADO", 2 mm de espessura, conforme 
NBR 13434, 350 x 250 mm Comp. De Preços Unitários un 2 36,6 45,21 90,42

07.08 Placa com inscrição: "PERIGO: RISCO DE MORTE", 2 mm de espessura, conforme NBR 13434, 350 x 250 mm Comp. De Preços Unitários un 2 36,6 45,21 90,42

07.09
Placa com inscrição: "CUIDADO - NUNCA UTILIZAR ÁGUA NEM EXTINTOR DE ESPUMA", 2 mm de espessura, 
conforme NBR 13434, 350 x 250 mm Comp. De Preços Unitários un 2 36,6 45,21 90,42

07.10 Extintor De Incêndio Portátil Com Carga De Pqs De 6 Kg, Classe Bc - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020_Pe 101909 un 3 264,84 327,18 981,54

07.11 Extintor De Incêndio Portátil Com Carga De Co2 De 6 Kg, Classe Bc - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020_Pe 101907 un 1 757,55 935,88 935,88
07.12 Extintor de pó químico (PQS), capacidade 20 kg sobre rodas (ABC) Comp. De Preços Unitários un 1 1803,15 2227,61 2.227,61

07.13
Placa de Orientação e Salvamento, código E11 - Extintor de incêndio, 2 mm de espessura, conforme NBR 13434, 200 
mm x 200 mm Comp. De Preços Unitários un 1 23,58 29,13 29,13

07.14
Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, visor em acrílico com 
inscrição incêndio, dimensões 80x40x30 cm, instalado conforme indicação em projeto. Comp. De Preços Unitários un 2 303,7 375,2 750,40

07.15 Sirene audiovisual endereçavel, 120 db, para alarme de incêndio Comp. De Preços Unitários un 1 180,48 222,96 222,96
07.16 Acionador Manual Endereçavel, tipo "Aperte aqui" Comp. De Preços Unitários un 1 188,81 233,26 233,26
07.17 Central de Alarme Endereçável - IP 20 - 2 baterias, conforme projeto. Comp. De Preços Unitários un 1 1127,07 1392,37 1.392,37
07.18 Bloco autônomo de iluminação de emergência tipo aclaramento com 2 faróis, 1200 lumens, IP65 Comp. De Preços Unitários un 1 376,33 464,91 464,91
07.19 Proteção confeccionada em rufo de chapa de aço galvanizada, para abrigo do extintor Comp. De Preços Unitários un 2 98,32 121,47 242,94

Subtotal item 07 ......................................... .......... ........................... ......................... ................ R$ 9.462,53

08 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
08.01 Elaboração de Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR Comp. de Preços Unitários un. 1 4384,44 5415,89 5.415,89
08.02 Elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO Comp. de Preços Unitários un. 1 1529,1 1889,05 1.889,05
08.03 Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) Comp. de Preços Unitários un. 1 1624,77 2007,24 2.007,24
08.04 Reposição de pavimento asfáltico Comp. de Preços Unitários t 2,52 543,22 671,1 1.691,17
08.05 Transporte com Caminhão Carroceria Com Guindauto (Munck) 11,7 Tm. 101484 t 1,46 163,18 201,59 294,32

08.06
Alambrado (ht=2,15m) com tela galvanizada (fio #12 malha losango 5x5cm) (h=1,50m), montantes em mourões de 
concreto seção 10x10cm ponta oblíqua, a cada 1,60m, mureta em alvenaria (h=0,30m), conforme projeto. Comp. de Preços Unitários m 25 267,37 330,31 8.257,75

08.07
Portão em tubo de ferro galvanizado de 3", de abrir, duas folhas, de 1,58m por 2,13 metros, com tela galvanizada (fio #12 
malha losango 3xcm), incluso dobradiças e trancas/ferrolho Comp. de Preços Unitários m² 3,37 814,13 1005,77 3.389,44

08.08
Pintura Com Tinta Alquídica De Fundo (Tipo Zarcão) Pulverizada Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado 
Em Obra (Por Demão). Af_01/2020_Pe 100721 m2 3,32 18,99 23,45 77,85

08.09
Pintura Com Tinta Alquídica De Acabamento (Esmalte Sintético Acetinado) Pulverizada Sobre Superfícies Metálicas 
(Exceto Perfil) Executado Em Obra (02 Demãos). Af_01/2020_Pe 100757 m2 5,67 37,43 46,24 262,18

Subtotal item 08 ......................................... .......... ........................... ......................... ................ R$ 23.284,90

TOTAL GERAL ACUMULADO DO ORÇAMENTO
........................................................

.

.....................

.....................
...............

...............................
..........................

.............................
............................ ................ R$ 221.254,31



OBS.: 1 - P/preços desta planilha foram orçados materiais de 1a. linha.
2 - Deverá constar nesta planilha a marca e referência dos materiais da obra.
3 - A contratada deverá apresentar a Composição de Preços Unitários de todos os serviços existentes na planilha, bem  
como o detalhamento do BDI.
4 - Esta planilha é apenas um referencial. A responsabilidade pelas quantidades e/ou serviços necessários à perfeita 
execução dos serviços constantes dos projetos e/ou especificações é da empresa licitante.
5 -O custo unitário de insumo não encontrado na base de dados do SINAPI foi obtido no SindusconMS (julho e agosto de 
2023), cotações de mercado, ORSE (junho/2023).

6 - De acordo com o Decreto nº 7983 de 08/04/2013 no Art. 3º, "O custo global de referência de obras e serviços de 
engenharia, exceto os serviços e obras de infraestrutura de transporte, será obtido a partir das composições dos custos 
unitários previstas no projeto que integra o edital de licitação, menores ou iguais à mediana de seus correspondentes nos 
custos unitários de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Sinapi, 
excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que não possam ser considerados como de construção 
civil".
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Eng.º Eletricista, Civil e Segurança do Trabalho
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