
OBRA   : Tabela Sinapi:

LOCAL :  Campo Grande / MS jun/2017

DATA   : 15/08/2017 SEM 
DESONERAÇÃO

ÁREA   : 499,50 m²

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) %

01 SERVIÇOS TÉCNICOS / ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 10.234,80 7,16%

02 SERVIÇOS PRELIMINARES 13.121,42 9,17%

03 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 9.180,19 6,42%

04 ESTRUTURA METÁLICA 4.989,39 3,49%

05 PISOS E FORRO 6.175,98 4,32%

06 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.050,63 1,43%

07 FECHAMENTOS 43.611,25 30,49%

08 ESQUADRIAS 3.450,51 2,41%

09 PINTURA 48.651,81 34,02%

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.557,55 1,09%

Tabela Sinapi (S/ desoneração): jun/17
BDI P/ SERVIÇOS (S/ desoneração) : 22,23%

Leis Sociais: 117,53%

TOTAL GERAL    (R$) 143.023,53 100,00%

REFORMA DA UNIDADE VII A

RESUMO



ORÇAMENTO

OBRA   : Tabela Sinapi:

LOCAL :  Campo Grande / MS jun/2017

DATA   : 15/08/2017 BDI SEM DESONERAÇÃO

ÁREA   : 499,50 m² 22,23%

Quantidade Preço Total

Proposta Proposto

01 SERVIÇOS TÉCNICOS / ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
01.01 90777 Engenheiro Civil Júnior com encargos Complementares

h 40,00 80,10 97,91 3.916,40
01.02 90776 Encarregado Geral com encargos complementares

h 220,00 23,50 28,72 6.318,40
Subtotal item 01.................................................. ............................................................ R$ 10.234,80

02 SERVIÇOS PRELIMINARES
02.01 74209/001 Placa da obra em chapa de aço galvanizado

m² 12,24 249,66 305,16 3.735,16
02.02 Sinduscon - 4.01 Elaboração de Programa PPRA

unid. 1,00 1.800,00 2.200,14 2.200,14
02.03 Sinduscon - 4.02 Elaboração de Programa PCMSO

unid. 1,00 1.800,00 2.200,14 2.200,14
02.04

10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS mês 2,00 515,00 629,48 1.258,96

02.05 Composição Unitária de 
Preços

MOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE 
OBRAS unid. 1,00 199,51 243,86 243,86

02.06 Composição Unitária de 
Preços LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO cj 1,00 1.501,89 1.835,76 1.835,76

02.07 Composição Unitária de 
Preços LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA unid. 1,00 1.347,79 1.647,40 1.647,40

Subtotal item 02.............................................................................................................. R$ 13.121,42

03 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
03.01 72215 DEMOLICAO DE ALVENARIA

m³ 39,75 34,80 42,54 1.690,97
03.02 Composição Unitária de 

Preços
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA - PARA PROTEÇÃO DO PISO DURANTE A 
DEMOLIÇÃO m² 46,80 20,07 24,53 1.148,00

03.03 Composição Unitária de 
Preços REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA m² 15,12 12,50 15,28 231,03

03.04 Composição Unitária de 
Preços RECORTE MECÂNICO DE PISO GRANILITE COM DISCO DIAMANTADO m 165,74 11,10 13,56 2.247,43

03.05 73801/001 DEMOLIÇÃO DE PISO EM GRANILITE
m² 35,63 20,88 25,52 909,28

03.06 85372 REMOÇÃO DE FORRO DE PVC
m² 41,20 2,08 2,54 104,65

03.07 Composição Unitária de 
Preços CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA m³ 51,34 8,35 10,21 524,18

03.08 Composição Unitária de 
Preços TRANSPORTE VERTICAL h 40,00 11,80 14,42 576,80

03.09 Sinduscon - 5.55 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA
unid. 13,00 110,00 134,45 1.747,85

Subtotal item 03.................................................. ............................................................ R$ 9.180,19

04 ESTRUTURA METÁLICA
04.01 73970/001 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL kg 445,18 8,29 10,13 4.509,67
04.02 Composição Unitária de 

Preços
COLOCAÇÃO DE CUNHAS DE MADEIRA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA, CONFORME 
PROJETO unid. 1,00 28,73 35,12 35,12

04.03 Composição Unitária de 
Preços

Fixação de estrutura metálica com chumbador de aco tipo parabolt, * 5/16" x 2 3/4"* , com 
porca e arruela unid. 30,00 4,66 5,70 171,00

04.04 Composição Unitária de 
Preços

Fixação de estrutura metálica com chumbador de aco tipo parabolt, * 1/2" x 4"* , com porca e 
arruela unid. 48,00 4,66 5,70 273,60

Subtotal item 04.................................................. ............................................................ R$ 4.989,39

05 PISOS E FORRO
05.01

84191

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS
DE DILATACAO PLASTICAS m² 35,63 93,18 113,89 4.057,90

05.02 Composição Unitária de 
Preços

POLIMENTO MECANIZADO DE PISO

m² 35,63 8,96 10,95 390,15
05.03 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.

m² 41,20 34,31 41,94 1.727,93
Subtotal item 05.................................................. ............................................................ R$ 6.175,98

06 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
06.01

91170

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE ELETROCALHAS, COM REAPROVEITAMENTO DO
MATERIAL m 6,00 2,12 2,59 15,54

06.02 Composição Unitária de 
Preços

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE QUADRO DE TELEFONIA, COM REAPROVEITAMENTO
DO MATERIAL unid. 1,00 63,52 77,64 77,64

06.03

85332

RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS

unid. 4,00 4,38 5,35 21,40
06.04 Composição Unitária de 

Preços

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, COM
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL m 5,20 4,87 5,95 30,94

06.05

95745

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE

m 7,00 9,41 11,50 80,50
06.06 Composição Unitária de 

Preços

CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO

m 1,00 17,90 21,88 21,88
06.07

95779

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20
MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 1,00 15,87 19,40 19,40

06.08 10275/ORSE ESPELHO E TOMADA COM MÓDULO PARA CONDULETE
unid. 1,00 26,06 31,85 31,85

06.09 ORSE - 09886 Manejo de ar condicionado tipo Split
unid. 1,00 106,13 129,72 129,72

06.10 85416 Retirada de interruptores e tomadas
unid. 32,00 11,11 13,58 434,56

06.11

92000

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 32,00 22,27 27,22 871,04

06.12

91941

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE
DRYWALL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 32,00 6,61 8,08 258,56

06.13

91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 18,00 2,62 3,20 57,60

Subtotal item 06.................................................. ............................................................ R$ 2.050,63

SinapiItem
Preço 

Unitário 

REFORMA NA UNIDADE VII A 

UnDescrição dos Serviços
Preço Unitário + 

BDI
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OBRA   : Tabela Sinapi:

LOCAL :  Campo Grande / MS jun/2017

DATA   : 15/08/2017 BDI SEM DESONERAÇÃO

ÁREA   : 499,50 m² 22,23%

Quantidade Preço Total

Proposta Proposto
SinapiItem

Preço 
Unitário 

REFORMA NA UNIDADE VII A 

UnDescrição dos Serviços
Preço Unitário + 

BDI

07 FECHAMENTOS
07.01

 87529 

MASSA ÚNICA PARA REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DANIFICADAS, PARA
RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 m² 23,57 23,71 28,98 683,06

07.02

96366

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO,
COM DUAS FACES DUPLAS (chapa de gesso "standart") E ESTRUTURA METÁLICA COM
GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. m² 192,80 87,69 107,18 20.664,30

07.03

96367

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO,
COM DUAS FACES DUPLAS (chapa de gesso "standart") E ESTRUTURA METÁLICA COM
GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. m² 51,08 93,95 114,84 5.866,03

07.04

Composição Unitária de 
Preços

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO,
COM DUAS FACES DUPLAS (1 face chapa de gesso "standart" e 1 face chapa de gesso do
tipo placa verde "RU") E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS.

m² 9,80 108,24 132,30 1.296,54
07.05

Composição Unitária de 
Preços

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO,
COM DUAS FACES DUPLAS (1 face chapa de gesso "standart" - COM REFORÇO
ESTRUTURAL COM MADEIRA COMPENSADA NAVAL 18 mm TRATADA, CONFORME
PROJETO e 1 face chapa de gesso do tipo placa verde "RU") E ESTRUTURA METÁLICA
COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.

m² 10,93 148,45 181,45 1.983,25
07.06

96372

INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL.

m² 264,61 37,63 46,00 12.172,06
07.07

 88648 

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 35X35CM. m 151,12 5,12 6,26 946,01

Subtotal item 07.................................................. ............................................................ R$ 43.611,25

08 ESQUADRIAS
08.01 Composição Unitária de 

Preços

BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PARA PAREDE DRYWALL, INCLUSO
GUARNIÇÕES, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. unid. 9,00 245,42 299,98 2.699,82

08.02

72144

RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL unid. 9,00 68,24 83,41 750,69

Subtotal item 08.................................................. ............................................................ R$ 3.450,51

09 PINTURA
09.01 88494 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. m² 12,41 13,93 17,03 211,34
09.02 88482 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. m² 657,06 3,22 3,94 2.588,82
09.03

88488

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS
DEMÃOS. m² 657,06 11,15 13,63 8.955,73

09.04 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. m² 540,37 7,88 9,63 5.203,76
09.05  88483 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. m² 1.717,92 3,01 3,68 6.321,95
09.06 Composição Unitária de 

Preços

PINTURA ESMALTE BRILHANTE EM PAREDES, 2 DEMÃOS

m² 813,21 12,41 15,17 12.336,40
09.07

 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. m² 904,70 9,89 12,09 10.937,82

09.08

  74065/002 

PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO
NIVELADOR BRANCO m² 77,28 20,08 24,54 1.896,45

09.09

74145/001 

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO
UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-
COMPRIMIDO). m² 11,28 14,47 17,69 199,54

Subtotal item 09
.................................................. ............................................................ R$ 48.651,81

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
10.01 Composição Unitária de 

Preços
DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 
DE OBRAS unid. 1,00 199,51 243,86 243,86

10.02

9537

LIMPEZA FINAL DA OBRA

m² 499,50 2,15 2,63 1.313,69
Subtotal item 10

.................................................. ............................................................ R$ 1.557,55

TOTAL GERAL ACUMULADO DO ORÇAMENTO.................................................. ............................................................ R$ 143.023,53

5 - BDI utilizado para serviços = 22,23%.

6 - Tabela SINAPI utilizada: Junho/2017 (S/ desoneração).

7 - De acordo com o Decreto nº 7983 de 08/04/2013 no Art. 3º, "O custo global de referência de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços e obras de infraestrutura de transporte, será 
obtido a partir das composições dos custos unitários previstas no projeto que integra o edital de licitação, menores ou iguais à mediana de seus correspondentes nos custos unitários de 
referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Sinapi, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que não possam ser 
considerados como de construção civil".

1 - P/preços desta planilha foram orçados materiais de 1a. linha.

2 - Deverá constar nesta planilha a marca e referência dos materiais da obra.

3 - A contratada deverá apresentar a Composição de Preços Unitários de todos os serviços existentes na planilha, bem  como o detalhamento do BDI

4 - Esta planilha é apenas um referencial. A responsabilidade pelas quantidades e/ou serviços necessários à perfeita execução dos serviços constantes dos projetos e/ou especificações é da 
empresa licitante.
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OBRA   : 

LOCAL :  Campo Grande / MS

DATA   : 15/08/2017

ÁREA   : 499,50 m²

ATIVIDADES

INICIO DA 
REFORMA NO 
DIA 23/12/2017

23/12/2017    A                  
30/12/2017

31/12/2017        
A                  

06/01/2018

07/01/2018    A                  
13/01/2018

14/01/2018    A                  
20/01/2018

21/01/2018    A                  
27/01/2018

28/01/2018    A                  
02/02/2018

03/02/2018      A                  
09/02/2018 - 

FINALIZAÇÃO 
DA REFORMA

10.234,80R$           

7,16% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

1.279,35R$          1.279,35R$          1.279,35R$             1.279,35R$          1.279,35R$          1.279,35R$          1.279,35R$          1.279,35R$             

13.121,42R$           

9,17% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

3.280,36R$          3.280,36R$          3.280,36R$             3.280,36R$          

9.180,19R$             

6,42% 90,00% 10,00%

8.262,17R$          918,02R$                

4.989,39R$             

3,49% 100,00%

4.989,39R$             

6.175,98R$             

4,32% 90,00% 10,00%

5.558,38R$          617,60R$                

2.050,63R$             

1,43% 50,00% 50,00%

1.025,32R$          1.025,32R$          

43.611,25R$           

30,49% 33,33% 33,33% 33,33%

14.537,08R$        14.537,08R$        14.537,08R$        

3.450,51R$             

2,41% 100,00%

3.450,51R$          

48.651,81R$           

34,02% 33,33% 33,33% 33,33%

16.217,27R$        16.217,27R$        16.217,27R$           

1.557,55R$             

1,09% 100,00%

1.557,55R$             

143.023,53R$         

100,00%

TOTAL DESEMBOLSO MENSAL 53.228,76R$        89.794,77R$           

DESEMBOLSO ACUMULADO 53.228,76R$        143.023,53R$         

% MENSAL 37,22% 62,78%

% MENSAL ACUMULADA 37,22% 100,00%

PINTURA
48.651,81R$                    

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1.557,55R$                      

REFORMA UNIDADE VII - A.

TOTAL

10.234,80R$                    

13.121,42R$                    

9.180,19R$                      

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

DIAS

04 ESTRUTURA METÁLICA

05

08

* Os valores em reais correspondentes ao custo total, já incluído o BDI.

OBS.: 
* O cronograma indica etapas para serem cumpridas a cada (07) dias;

ESQUADRIAS

2.050,63R$                      

43.611,25R$                    

3.450,51R$                      

143.023,53R$                  

4.989,39R$                      

09

01 SERVIÇOS TÉCNICOS / ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

* A MEDIÇÃO será realizada ao final de 02 etapas determinadas: 1ª etapa - ao final da semana compreendida entre 07/01 e 13/01/2018 e a 2ª etapa na finalização da reforma - dia 09/02/2018

PISOS E FORRO

06 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

07

6.175,98R$                      

FECHAMENTOS

02 SERVIÇOS PRELIMINARES

03

-R$                               

100,00%



OBRA   : Tabela Sinapi:

LOCAL :  Campo Grande / MS jun/2017

DATA   : 15/08/2017

ÁREA   : 499,50 m²

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇOS

COMP. 01 Chumbador de aco tipo parabolt,  com porca e arruela UNIDADE

UNIDADE COEF.
PREÇO 
UNIT. PREÇO TOTAL

COMPOSIÇÃO 95541
FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE 
OBRA. UNIDADE 1 3,11 3,11

INSUMO 13279
CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E 
ARRUELA KG 0,2 7,74 1,55

TOTAL 4,66

OBS.: AS LEIS SOCIAIS ESTÃO INCLUSAS NO PREÇO HORÁRIO DA MÃO-DE-OBRA =  117,53%

COMP. 02
CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT,  COM PORCA E ARRUELA, 
FORNECIMENTO E FIXAÇÃO REF.: 

UNIDADE COEF.
PREÇO 
UNIT. PREÇO TOTAL

COMPOSIÇÃO 95541
FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE 
OBRA. UNIDADE 1 3,11 3,11

INSUMO 13279
CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E 
ARRUELA KG 0,2 7,74 1,55

TOTAL 4,66

OBS.: AS LEIS SOCIAIS ESTÃO INCLUSAS NO PREÇO HORÁRIO DA MÃO-DE-OBRA =  117,53%

COMP. 03 ITEM 02.06 e 02.08

RECORTE MECÂNICO DE PISO GRANILITE COM DISCO DIAMANTADO M Ref.: FDE/SP - 16.35.001

UNIDADE COEF.
PREÇO 
UNIT PREÇO TOTAL

INSUMO 13887
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ") UNID. 0,02 340,93 6,8186

COMPOSIÇÃO 91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO CHP 0,1 11,51 1,151

COMPOSIÇÃO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 17,36 1,736
COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 13,92 1,392

TOTAL 11,10R$                    

As Leis Sociais estão inclusas no preço horário da mão de obra = 117,53%

COMP. 04 CARGA MANUAL DE ENTULHO REF.: orç. Unid. XIII

M³ COEF.
PREÇO 
UNIT. PREÇO TOTAL

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 13,92 8,35

TOTAL 8,35

OBS.: AS LEIS SOCIAIS ESTÃO INCLUSAS NO PREÇO HORÁRIO DA MÃO-DE-OBRA =  117,53%

COMP. 05 TRANSPORTE VERTICAL REF.: FAMED-REMANESC.

H COEF.
PREÇO 
UNIT. PREÇO TOTAL

INSUMO 36487
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV UNID 0,0001 3968,9 0,40

COMPOSIÇÃO 88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 11,4 11,40

TOTAL 11,80

OBS.: AS LEIS SOCIAIS ESTÃO INCLUSAS NO PREÇO HORÁRIO DA MÃO-DE-OBRA =  117,53%

COMP. 06
MOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE 
CANTEIRO DE OBRAS REF.: FAMED-REMANESC.

UNID COEF.
PREÇO 
UNIT. PREÇO TOTAL

SEM 
DESONERAÇÃO

REFORMA NA UNIDADE VII - A



COMPOSIÇÃO 5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. 
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA 
ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 
APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - CHP DIURNO. CHP 1 115,99 115,99

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 13,92 83,52

TOTAL 199,51

OBS.: AS LEIS SOCIAIS ESTÃO INCLUSAS NO PREÇO HORÁRIO DA MÃO-DE-OBRA =  117,53%

COMP. 07

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO CJ REF. ILUMINAÇÃO QUADRAS

UNIDADE COEF.
PREÇO 
UNIT PREÇO TOTAL

INSUMO 6188 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12 ) NAO APARELHADA m² 8 28,48 227,84

INSUMO 4491
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO 
APARELHADA (P/FORMA) m 25 4,52 113

INSUMO 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UNID. 30 0,35 10,5

INSUMO 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) m³ 0,0189 44 0,8316

INSUMO 10420 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA unid. 1 141,06 141,06

INSUMO 1030
CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE 
NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE UNID. 1 26,51 26,51

INSUMO 34636 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA unid. 1 319,9 319,9
INSUMO 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 30 2,26 67,8
INSUMO 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) kg 1 9,5 9,5
COMPOSIÇÃO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 17,36 138,88
COMPOSIÇÃO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 17,26 138,08
COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,12 13,92 113,0304

COMPOSIÇÃO 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 8 17,33 138,64

COMPOSIÇÃO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR H 4 14,08 56,32

TOTAL 1.501,89R$               

As Leis Sociais estão inclusas no preço horário da mão de obra = 117,53%

COMP. 08

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA CJ REF. ILUMINAÇÃO QUADRAS

UNIDADE COEF.
PREÇO 
UNIT PREÇO TOTAL

INSUMO 39685
CAIXA EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, 
EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) UNID. 1 121,36 121,36

INSUMO 994

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 m 27 2,63 71,01

INSUMO 2731
MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H 
= 12 M, D = 20 A 24CM (PARA POSTE) m 6 65,53 393,18

COMPOSIÇÃO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 24 17,53 420,72
COMPOSIÇÃO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 24 14,23 341,52

TOTAL 1.347,79R$               

As Leis Sociais estão inclusas no preço horário da mão de obra = 117,53%

COMP. 09 POLIMENTO MECANIZADO DE PISO REF.: SINAPI: 72136

M² COEF.
PREÇO 
UNIT. PREÇO TOTAL

INSUMO 7353 RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA L 0,21176 20,02 4,24

COMPOSICAO 95276
POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, 
MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 CHP 1,5 3,15 4,73

TOTAL 8,96

OBS.: AS LEIS SOCIAIS ESTÃO INCLUSAS NO PREÇO HORÁRIO DA MÃO-DE-OBRA =  117,53%

COMP. 10

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 
INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS (1 face chapa de gesso "standart" e 
1 face chapa de gesso do tipo placa verde "RU") E ESTRUTURA METÁLICA 
COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. CJ

UNIDADE COEF.
PREÇO 
UNIT PREÇO TOTAL

INSUMO 37586
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E 
COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) CENTO 0,029 50,34 1,45986

INSUMO 39413
CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 
MM, 1200 X 2400 MM (L X C) M2 2,106 13,59 28,62054

INSUMO 39417
 CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR 
VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)   M2 2,106 20,35 42,8571

INSUMO 39419
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 
DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) M 0,9093000 3,52 3,200736

INSUMO 39422
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 
PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) M 2,8999000 4,00 11,5996

INSUMO 39431
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE 
JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 2,5027000 0,15 0,375405

INSUMO 39432
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 
CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 0,7925000 2,01 1,592925



INSUMO 39434

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, 
SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO 
(COM ADICAO DE AGUA) KG 1,0327000 2,70 2,78829

INSUMO 39435
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 
PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM UN 20,0077000 0,03 0,600231

INSUMO 39437
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 
PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM UN 20,0077000 0,08 1,600616

INSUMO 39443
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM UN 0,9149000 0,09 0,082341

COMPOSICAO 88278
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 0,8473000 12,41 10,514993

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2118000 13,92 2,948256

TOTAL 108,24R$                  

As Leis Sociais estão inclusas no preço horário da mão de obra = 117,53%

COMP. 11

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 
INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS (1 face chapa de gesso "standart" - 
COM REFORÇO ESTRUTURAL COM MADEIRA COMPENSADA NAVAL 18 
mm TRATADA, CONFORME PROJETO e 1 face chapa de gesso do tipo 
placa verde "RU") E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM 
VÃOS. M²

UNIDADE COEF.
PREÇO 
UNIT PREÇO TOTAL

INSUMO 37586
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E 
COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) CENTO 0,0243 50,34 1,223262

INSUMO 39413
CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 
MM, 1200 X 2400 MM (L X C) M2 2,106 13,59 28,62054

INSUMO 39417
 CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR 
VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)   M2 2,106 20,35 42,8571

INSUMO 39419
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 
DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) M 0,7604000 3,52 2,676608

INSUMO 39422
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 
PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) M 1,9910000 4,00 7,964

INSUMO 39431
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE 
JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 2,5027000 0,15 0,375405

INSUMO 39432
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 
CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 0,7407000 2,01 1,488807

INSUMO 39434

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, 
SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO 
(COM ADICAO DE AGUA) KG 1,0327000 2,70 2,78829

INSUMO 39435
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 
PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM UN 20,0077000 0,03 0,600231

INSUMO 39437
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 
PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM UN 20,0077000 0,08 1,600616

INSUMO 39443
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM UN 0,8076000 0,09 0,072684

COMPOSICAO 88278
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 0,7368000 12,41 9,143688

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1842000 13,92 2,564064

COMP. 12 REFORÇO ESTRUTURAL COM MADEIRA COMPENSADA NAVAL 18MM M² 1,1 42,25 46,475

TOTAL 148,45R$                  

As Leis Sociais estão inclusas no preço horário da mão de obra = 117,53%

COMP. 12

REFORÇO ESTRUTURAL COM MADEIRA COMPENSADA NAVAL 18MM M²

UNIDADE COEF.
PREÇO 
UNIT PREÇO TOTAL

INSUMO 34743 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL - 18MM M² 1 40,22 40,22
INSUMO 39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MMUN 7,6367000 0,09 0,687303
COMPOSICAO 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0848000 12,41 1,052368
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0212000 13,92 0,295104

TOTAL 42,25R$                    

As Leis Sociais estão inclusas no preço horário da mão de obra = 117,53%

COMP. 13

BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PARA PAREDE DRYWALL, 
INCLUSO GUARNIÇÕES, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
MONTAGEM. M² ORSE 00031

UNIDADE COEF.
PREÇO 
UNIT PREÇO TOTAL

INSUMO 183 BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 CM,  EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)JG 1,0000000 115,01 115,01
INSUMO 5066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG 0,0108000 11,31 0,122148
INSUMO 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,0235000 8,58 0,20163
COMPOSICAO 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,9680000 17,10 50,7528
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4840000 13,92 20,65728

COMPOSICAO 90828
ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO 
COM PREGOS UNIDADE 2 29,34 58,68

TOTAL 245,42R$                  



As Leis Sociais estão inclusas no preço horário da mão de obra = 117,53%

COMP. 14 PINTURA ESMALTE BRILHANTE EM PAREDES, 2 DEMÃOS

UNIDADE COEF.
PREÇO 
UNIT. PREÇO TOTAL

INSUMO 7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,17 19,78 3,36

INSUMO 5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,05 9 0,45

INSUMO 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 UNIDADE 0,40 0,69 0,28

COMPOSIÇÃO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28 17,3 4,84

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 13,92 3,48

TOTAL 12,41

OBS.: AS LEIS SOCIAIS ESTÃO INCLUSAS NO PREÇO HORÁRIO DA MÃO-DE-OBRA =  117,53%

COMP. 15
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA - PARA PROTEÇÃO DO PISO 
DURANTE A DEMOLIÇÃO

M² COEF.
PREÇO 
UNIT. PREÇO TOTAL

INSUMO 1364
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, 
DE *2,2 X 1,6* M, E =10 MM M² 1 19,37 19,37

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 13,92 0,70

TOTAL 20,07

OBS.: AS LEIS SOCIAIS ESTÃO INCLUSAS NO PREÇO HORÁRIO DA MÃO-DE-OBRA =  117,53%

COMP. 16 REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA

M² COEF.
PREÇO 
UNIT. PREÇO TOTAL

COMPOSIÇÃO 88261 CARPINTEIRO H 0,08 17,1 1,37
COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 13,92 11,14

TOTAL 12,50

OBS.: AS LEIS SOCIAIS ESTÃO INCLUSAS NO PREÇO HORÁRIO DA MÃO-DE-OBRA =  117,53%

COMP. 17
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE QUADRO DE TELEFONIA, COM 
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL REF. SINAPI 83369

UNID. COEF.
PREÇO 
UNIT. PREÇO TOTAL

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 14,23 28,46
COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 17,53 35,06

TOTAL 63,52

OBS.: AS LEIS SOCIAIS ESTÃO INCLUSAS NO PREÇO HORÁRIO DA MÃO-DE-OBRA =  117,53%

COMP. 18
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE ELETRODUTO DE FERRO 
GALVANIZADO, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL REF. SINAPI 83369

M COEF.
PREÇO 
UNIT. PREÇO TOTAL

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0867 14,23 1,23
COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0867 17,53 1,52

COMPOSICAO 91170

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE 
LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM 
PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 M 1 2,12 2,12

TOTAL 4,87

OBS.: AS LEIS SOCIAIS ESTÃO INCLUSAS NO PREÇO HORÁRIO DA MÃO-DE-OBRA =  117,53%

COMP. 19 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO REF. SINAPI 83369

UNID. COEF.
PREÇO 
UNIT. PREÇO TOTAL

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,125 14,23 1,78
COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,125 17,53 2,19
INSUMO 1813 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO UNID. 1 13,93 13,93

TOTAL 17,90

OBS.: AS LEIS SOCIAIS ESTÃO INCLUSAS NO PREÇO HORÁRIO DA MÃO-DE-OBRA =  117,53%

COMP. 20 COLOCAÇÃO DE CUNHAS DE MADEIRA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA

UNID. COEF.
PREÇO 
UNIT. PREÇO TOTAL

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 13,92 11,14

INSUMO 4400
CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 8* CM, MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO m 2,25 7,82 17,60

TOTAL 28,73

OBS.: AS LEIS SOCIAIS ESTÃO INCLUSAS NO PREÇO HORÁRIO DA MÃO-DE-OBRA =  117,53%
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DISCRIMINAÇÃO TAXA (%)

AC Administração Central 4,00%

R Riscos 1,27%

S + G Seguros e Garantias 0,80%

DF Despesas Financeiras 1,23%

L Lucro 7,40%

T Impostos:

ISS 2,00%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

CPRB 0,00%

TOTAL IMPOSTOS 5,65%

22,23%
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