Servico Pablico Federal
Ministério da Educagaoc
Fundagao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

OBRA : REFORMA DA UNIDADE VII A Tabela Sinapi:
LOCAL : Campo Grande / MS jun/2017
DATA : 15/08/2017 SEM
DESONERAGCAO
AREA : 499,50 m?
RESUMO
ITEM DISCRIMINACAO VALOR (R$) %

01 SERVICOS TECNICOS / ADMINISTRACAO DE OBRA 10.234,80 7,16%

02 SERVICOS PRELIMINARES 13.121,42 9,17%

03 DEMOLICOES E RETIRADAS 9.180,19 6,42%

04 ESTRUTURA METALICA 4.989,39 3,49%

05 PISOS E FORRO 6.175,98 4,32%

06 INSTALACOES ELETRICAS 2.050,63 1,43%

07 FECHAMENTOS 43.611,25 30,49%

08 ESQUADRIAS 3.450,51 2,41%

09 PINTURA 48.651,81 34,02%

10 SERVICOS COMPLEMENTARES 1.557,55 1,09%

TOTAL GERAL (R$) 143.023,53 100,00%
Tabela Sinapi (S/ desoneracgdo): jun/17
BDI P/ SERVICOS (S/ desoneragao) : 22,23%
Leis Sociais: 117,53%



Servigo Pablico Federal
Ministério da Educacao
Fundagao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul _
= b
ORCAMENTO
OBRA REFORMA NA UNIDADE VII A Tabela Sinapi:
LOCAL : Campo Grande / MS jun/2017
DATA 15/08/2017 BDI SEM DESONERAGAC
AREA 499,50 m? 22,23%
uantidade - Prego Total
Iltem Sinapi Descrigao dos Servigos Un 5 Prego Prego Unitario + ¢
Proposta Unitario BDI Proposto
01 SERVIGOS TECNICOS / ADMINISTRAGAO DE OBRA
01.01 90777 Engenheiro Civil Junior com encargos Complementares h 40,00 80.10 97.91 3.916,40
01.02 90776 Encarregado Geral com encargos complementares h 220.00 23.50 28.72 6.318.40
Subtotal item 01 R$ 10.234,80
02 SERVIGOS PRELIMINARES
02.01 74209/001 Placa da obra em chapa de ago galvanizado m2 1224 249.66 305.16 3.735.16
02.02 Sinduscon - 4.01 Elaboragao de Programa PPRA unid. 1,00 1.800,00 2.200,14 2.200,14
02.03 Sinduscon - 4,02 Elaboragéo de Programa PCMSO unid. 1,00 1.800,00 2.200,14 2.200,14
02.04 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA
10775 ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS més 2,00 515,00 629,48 1.258,96
02.05 Composigéo Unitaria de |MOBILIZAGAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAGAO DE CANTEIRO DE
Pregos OBRAS unid. 1,00 199,51 243,86 243,86
02.06 Composigéo Unitaria de
Pregos LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO cj 1,00 1.501,89 1.835,76 1.835,76
02.07 Composigéo Unitaria de
Pregos LIGAGAO PROVISORIA DE LUZ E FORGA unid. 1,00 1.347,79 1.647,40 1.647,40
Subtotal item 02 R$ 13.121,42
03 DEMOLIGOES E RETIRADAS
03.01 72215 DEMOLICAO DE ALVENARIA e 30,75 34,80 42,54 169097
03.02 Composigéo Unitaria de |CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA - PARA PROTEGAO DO PISO DURANTE A
Pregos DEMOLIGAO m? 46,80 20,07 24,53 1.148,00
03.03 Composigéo Unitaria de
Pregos REMOGAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA m? 15,12 12,50 15,28 231,03
03.04 Composigéo Unitaria de
Pregos RECORTE MECANICO DE PISO GRANILITE COM DISCO DIAMANTADO m 165,74 11,10 13,56 224743
03.05 73801/001 DEMOLIGAO DE PISO EM GRANILITE me 35.63 20.88 25,52 909,28
03.06 85372 REMOGAO DE FORRO DE PVC me 4120 208 254 10465
03.07 Composigéo Unitaria de
Pregos CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAGAMBA ESTACIONARIA m? 51,34 8,35 10,21 524,18
03.08 Composigéo Unitaria de
Pregos TRANSPORTE VERTICAL h 40,00 11,80 14,42 576,80
03.09 Sinduscon - 5.55 |LOCAGAO DE CAGAMBA ESTACIONARIA unid. 13.00 110,00 134,45 1747.85
Subtotal item 03 R$ 9.180,19
04 ESTRUTURA METALICA
04.01 73970/001 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL kg 445,18 8,29 10,13 450,67
04.02 Composigéo Unitaria de |COLOCAGAO DE CUNHAS DE MADEIRA SOBRE ESTRUTURA METALICA, CONFORME
Pregos PROJETO unid. 1,00 28,73 35,12 35,12
04.03 Composigédo Unitaria de |Fixagao de estrutura metalica com chumbador de aco tipo parabolt, * 5/16" x 2 3/4"™ , com
Pregos porca e arruela unid. 30,00 4,66 5,70 171,00
04.04 Composigédo Unitaria de |Fixagao de estrutura metalica com chumbador de aco tipo parabolt, * 1/2" x 4™ , com porca e
Pregos arruela unid. 48,00 4,66 5,70 273,60
Subtotal item 04 R$ 4.989,39
05 PISOS E FORRO
05.01 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS
84191 DE DILATACAO PLASTICAS m? 35,63 93,18 113,89 4.057,90
05.02 Composigdo Unitaria de | POLIMENTO MECANIZADO DE PISO
Pregos m? 35,63 8,96 10,95 390,15
05.03 96116 FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. e 4120 3431 4194 1727.93
Subtotal item 05 R$ 6.175,98
06 INSTALAGOES ELETRICAS
06.01 RETIRADA E RECOLOCAGAO DE ELETROCALHAS, COM REAPROVEITAMENTO DO
91170 MATERIAL m 6,00 2,12 2,59 15,54
06.02 Composigdo Unitaria de | RETIRADA E RECOLOCAGAO DE QUADRO DE TELEFONIA, COM REAPROVEITAMENTO
Pregos DO MATERIAL unid. 1,00 63,52 77,64 77,64
06.03 RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS
85332 unid. 4,00 4,38 535 21,40
06.04 Composigdo Unitaria de |RETIRADA E RECOLOCACAO DE ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, COM
Pregos REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL m 520 487 595 30.94
06.05 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE
95745 m 7,00 9,41 11,50 80,50
06.06 Composigdo Unitéria de | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO
Pregos m 1,00 17,90 21,88 21,88
06.07 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20
95779 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. unid. 1.00 15.87 19.40 19.40
06.08 10275/0RSE ESPELHO E TOMADA COM MODULO PARA CONDULETE unid 100 26.06 3185 3185
06.09 ORSE - 09886 Manejo de ar condicionado tipo Split unid. 1.00 106.13 129,72 129.72
06.10 85416 Retirada de interruptores e tomadas unid. 32,00 1,11 13,58 434,56
06.11 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
92000 FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. unid. 32,00 22,27 27,22 871,04
06.12 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE
91941 DRYWALL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. unid. 3200 6.61 8.08 258,56
06.13 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
91926 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. m 18.00 262 320 57.60
Subtotal item 06 R$ 2.050,63
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OBRA REFORMA NA UNIDADE VII A Tabela Sinapi:
LOCAL : |Campo Grande / MS jun/2017
DATA 15/08/2017 BDI SEM DESONERACAC
AREA 499,50 m? 22,23%
Quantidade - Preco Total
Iltem Sinapi Descrigdo dos Servigos Un Prego Prego Unitario + ¢
Proposta Unitario BDI Proposto
07 FECHAMENTOS
07.01 MASSA UNICA PARA REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES DANIFICADAS, PARA
87529 RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 m? 23,57 23,71 28,98 683,06
07.02 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO,
COM DUAS FACES DUPLAS (chapa de gesso "standart') E ESTRUTURA METALICA COM
96366 GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. m? 192,80 87,69 107,18 20.664,30
07.03 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO,
COM DUAS FACES DUPLAS (chapa de gesso "standart') E ESTRUTURA METALICA COM
96367 GUIAS SIMPLES, COM VAOS. m? 51,08 93,95 114,84 5.866,03
07.04 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO,
COM DUAS FACES DUPLAS (1 face chapa de gesso "standart" e 1 face chapa de gesso do
Composigéo Unitria de |1iP0 placa verde "RU") E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS.
Pregos m? 9,80 108,24 132,30 1.296,54
07.05 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO,
COM DUAS FACES DUPLAS (1 face chapa de gesso "standart' - COM REFORGCO
ESTRUTURAL COM MADEIRA COMPENSADA NAVAL 18 mm TRATADA, CONFORME
Composicdo Unitaria de ZE?AJE'LTJ&S ;Ih;a:fEcshasp;’\:?/;gssso do tipo placa verde "RU") E ESTRUTURA METALICA
Pregos ! . m? 10,93 148,45 181,45 1.983,25
07.06 INSTALAGAO DE ISOLAMENTO COM LA DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL.
96372 m? 264,61 37,63 46,00 12.172,06
07.07 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
88648 DIMENSOES 35X35CM. m 151,12 5,12 6,26 946,01
Subtotal item 07 RS 43.611,25
08 ESQUADRIAS
08.01 Composigao Unitéria de BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PARA PAREDE DRYWALL, INCLUSO
Precos GUARNIGOES, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. unid. 9.00 24542 299.98 2.699,82
08.02 RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO
72144 REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL unid. 9.00 68,24 83,41 750,69
Subtotal item 08 R$ 3.450,51
09 PINTURA
09.01 88494 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. m? 12,41 13,93 17,03 211,34
09.02 88482 APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM TETO, UMA DEMAO. m? 657,06 322 3,94 2.588,82
09.03 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS
88488 DEMAOS. m? 657,06 11,15 13,63 8.955,73
09.04 88495 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. m? 540,37 7,88 9,63 5.203,76
09.05 88483 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAO. m? 1.717,92 3,01 3,68 6.321,95
09.06 Composigao Unitaria de |PINTURA ESMALTE BRILHANTE EM PAREDES, 2 DEMAOS
Pregos m? 813,21 12,41 15,17 12.336,40
09.07 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
88489 DEMAOS. m? 904,70 9,89 12,09 10.937,82
09.08 PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO
74065/002 NIVELADOR BRANCO m? 77,28 20,08 24,54 1.896,45
09.09 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO
UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-
74145/001 COMPRIMIDO). m? 11,28 14,47 17,69 199,54
Subtotal item 09 RS 48.651,81
10 SERVICOS COMPLEMENTARES
10.01 Composigéo Unitaria de | DESMOBILIZAGAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAGAO DE CANTEIRO
Pregos DE OBRAS unid. 1,00 199,51 243,86 243,86
10.02 LIMPEZA FINAL DA OBRA
9537 m? 499,50 2,15 2,63 1.313,69
Subtotal item 10 RS 1.557,55
TOTAL GERAL ACUMULADO DO ORCAMENTO R$ 143.023,53
1 - Plpregos desta planilha foram orgados materiais de 1a. linha.
2 - Devera constar nesta planilha a marca e referéncia dos materiais da obra.
3 - A contratada devera apresentar a Composigéo de Pregos Unitarios de todos os servigos existentes na planilha, bem como o detalhamento do BDI
4 - Esta planilha é apenas um referencial. A responsabilidade pelas quantidades e/ou servigos necessarios a perfeita execugéo dos servigos constantes dos projetos e/ou especificagdes é da
empresa licitante.
5 - BDI utilizado para servigos = 22,23%.
6 - Tabela SINAPI utilizada: Junho/2017 (S/ desoneragéo).
7 - De acordo com o Decreto n° 7983 de 08/04/2013 no Art. 3°, "O custo global de referéncia de obras e servigos de engenharia, exceto os servigos e obras de infraestrutura de transporte, sera
obtido a partir das composigdes dos custos unitarios previstas no projeto que integra o edital de licitagdo, menores ou iguais @ mediana de seus correspondentes nos custos unitarios de
referéncia do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil - Sinapi, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que ndo possam ser
considerados como de construgéo civil".
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: REFORMA UNIDADE VII - A.

Servigo Piblico Federal
Ministério da Educacao

Fundagao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

OBRA
LOCAL : Campo Grande / MS
DATA 15/08/2017
AREA : 499,50 m?
ATIVIDADES DIAS
311212017 03/02/2018 A
INICIO DA 23/12/2017 A A 07/01/2018 A|14/01/2018 A([21/01/2018 A|28/01/2018 A 09/02/2018: TOTAL
30/12/2017 13/01/2018 20/01/2018 27/01/2018 02/02/2018 FINALIZACAO
REFORMA NO 06/01/2018
DA REFORMA
DIA 23/12/2017
R$ 10.234,80
01 SERVICOS TECNICOS / ADMINISTRAGAO DE OBRA 7,16% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
RS 1.279,35 | R$ 1.279,35 | R$ 1.279,35 | R$ 1.279,35 | RS 1.279,35 | RS 1.279,35 | RS 1.279,35 | RS 1.279,35 | R$ 10.234,80
R$ 13.121,42
02 SERVICOS PRELIMINARES 9,17% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
RS 3.280,36 | R$ 3.280,36 | R$ 3.280,36 | R$ 3.280,36 RS 13.121,42
R$ 9.180,19
03 DEMOLIGOES E RETIRADAS 6,42% 90,00% 10,00%
RS 8.262,17 R$ 918,02 | R$ 9.180,19
R$ 4.989,39 !
04 ESTRUTURA METALICA 3,49% 100,00%
RS 4.989,39 RS 4.989,39
R$ 6.175,98
05 PISOS E FORRO 4,32% 90,00% 10,00%
RS 5.558,38 | R$ 617,60 RS 6.175,98
R$ 2.050,63
06 INSTALAGOES ELETRICAS 1,43% 50,00% 50,00%
R$ 1.025,32 | R$ 1.025,32 RS 2.050,63
R$ 43.611,25
07 FECHAMENTOS 30,49% 33,33% 33,33% 33,33%
R$  14.537,08 | R$ _ 14.537,08 | R$  14.537,08 RS 43.611,25
R$ 3.450,51
08 ESQUADRIAS 2,41% 100,00%
R$ 3.450,51 RS 3.450,51
R$ 48.651,81
09 PINTURA 34,02% 33,33% 33,33% 33,33%
R$ 1621727 | R$  16.217,27 16.217,27 | R$ 48.651,81
R$ 1.557,55
10 SERVICOS COMPLEMENTARES 1,09% 100,00%
R$ 1.557,55 | R$ 1.557,55
R$  143.023,53
100,00%
TOTAL DESEMBOLSO MENSAL R$ _ 53.228,76 R$ 89.794,77 | R$ 143.023,53
DESEMBOLSO ACUMULADO R$ _ 53.228,76 R$  143.023,53 | R$ -
% MENSAL 37,22% 62,78% 100,00%
% MENSAL ACUMULADA 37.22% 100,00%

OBS.:

* O cronograma indica etapas para serem cumpridas a cada (07) dias;
* A MEDICAO seré realizada ao final de 02 etapas determinadas: 12 etapa - ao final da semana compreendida entre 07/01 e 13/01/2018 e a 22 etapa na finalizagao da reforma - dia 09/02/2018
* Os valores em reais correspondentes ao custo total, j& incluido o BDI.




Servigo Pablico Federal
Ministério da Educacgao
Fundagio Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

=

OBRA : REFORMA NA UNIDADE VII - A Tabela Sinapi:
LOCAL : Campo Grande / MS jun/2017
DATA : 15/08/2017 SEM
AREA : 499,50 m? DESONERACAO
COMPOSIGOES UNITARIAS DE PREGCOS
COMP. 01 Chumbador de aco tipo parabolt, com porca e arruela UNIDADE
PRECO
UNIDADE COEF. UNIT. PRECO TOTAL
FIXAGAO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MAO DE
COMPOSICAO 95541 OBRA. UNIDADE 1 3,11 3,11
CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E
INSUMO 13279 ARRUELA KG 0,2 7,74 1,55
TOTAL 4,66
OBS.: AS LEIS SOCIAIS ESTAO INCLUSAS NO PRECO HORARIO DA MAO-DE-OBRA = 117,53%
CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, COM PORCA E ARRUELA,
COMP. 02 FORNECIMENTO E FIXAGAO REF.:
PRECO
UNIDADE COEF. UNIT. PRECO TOTAL
FIXAGAO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MAO DE
COMPOSICAO 95541 OBRA. UNIDADE 1 3,11 3,11
CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E
INSUMO 13279 ARRUELA KG 0,2 7,74 1,55
TOTAL 4,66
OBS.: AS LEIS SOCIAIS ESTAO INCLUSAS NO PRECO HORARIO DA MAO-DE-OBRA = 117,53%
COMP. 03 ITEM 02.06 e 02.08
RECORTE MECANICO DE PISO GRANILITE COM DISCO DIAMANTADO M Ref.: FDE/SP - 16.35.001
PRECO
UNIDADE COEF. UNIT PRECO TOTAL
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO,
INSUMO 13887 DIAMETRO DE 350 MM, FURODE 1" (14 X 1") UNID. 0,02 340,93 6,8186
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
COMPOSICAO 91283 CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO  CHP 0,1 11,51 1,151
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 17,36 1,736
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 13,92 1,392
TOTAL R$ 11,10
As Leis Sociais estdo inclusas no preco horario da méao de obra = 117,53%
COMP. 04 CARGA MANUAL DE ENTULHO REF.: or¢. Unid. Xl
PRECO
M2 COEF. UNIT. PRECO TOTAL
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 13,92 8,35
TOTAL 8,35
OBS.: AS LEIS SOCIAIS ESTAO INCLUSAS NO PRECO HORARIO DA MAO-DE-OBRA = 117,53%
COMP. 05 TRANSPORTE VERTICAL REF.: FAMED-REMANESC.
PRECO
H COEF. UNIT. PRECO TOTAL
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
INSUMO 36487 FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV UNID 0,0001 3968,9 0,40
COMPOSICAO 88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 11,4 11,40
TOTAL 11,80
OBS.: AS LEIS SOCIAIS ESTAO INCLUSAS NO PRECO HORARIO DA MAO-DE-OBRA = 117,53%
MOBILIZAGAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAGCAO DE
COMP. 06 CANTEIRO DE OBRAS REF.: FAMED-REMANESC.
PRECO
UNID COEF. UNIT. PRECO TOTAL




CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST.
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA
ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.

COMPOSIGAO 5824 APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - CHP DIURNO. CHP 1 115,99 115,99
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 13,92 83,52
TOTAL 199,51
OBS.: AS LEIS SOCIAIS ESTAO INCLUSAS NO PRECO HORARIO DA MAO-DE-OBRA = 117,53%
COMP. 07
LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO cJ REF. ILUMINACAO QUADRAS
PRECO
UNIDADE COEF. UNIT PRECO TOTAL
INSUMO 6188 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12 ) NAO APARELHADA ~ m? 8 28,48 227,84
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
INSUMO 4491 APARELHADA (P/FORMA) m 25 4,52 113
INSUMO 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UNID. 30 0,35 10,5
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
INSUMO 370 TRANSPORTE) m? 0,0189 44 0,8316
INSUMO 10420 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA unid. 1 141,06 141,06
CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE
INSUMO 1030 NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE UNID. 1 26,51 26,51
INSUMO 34636 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA unid. 1 319,9 319,9
INSUMO 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 30 2,26 67,8
INSUMO 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) kg 1 9,5 9,5
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 17,36 138,88
COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 17,26 138,08
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,12 13,92 113,0304
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPOSICAO 88267 COMPLEMENTARES H 8 17,33 138,64
COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR H 4 14,08 56,32
TOTAL R$ 1.501,89
As Leis Sociais estdo inclusas no preco horario da méao de obra = 117,53%
COMP. 08
LIGAGAO PROVISORIA DE LUZ E FORGA CcJ REF. ILUMINACAO QUADRAS
PRECO
UNIDADE COEF. UNIT PRECO TOTAL
CAIXA EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR,
INSUMO 39685 EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) UNID. 1 121,36 121,36
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
INSUMO 994 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 m 27 2,63 71,01
MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H
INSUMO 2731 =12 M, D = 20 A 24CM (PARA POSTE) m 6 65,53 393,18
COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 24 17,53 420,72
COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 24 14,23 341,52
TOTAL R$ 1.347,79
As Leis Sociais estdo inclusas no preco horario da mao de obra = 117,53%
COMP. 09 POLIMENTO MECANIZADO DE PISO REF.: SINAPI: 72136
PRECO
M2 COEF. UNIT. PRECO TOTAL
INSUMO 7353 RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA L 0,21176 20,02 4,24
POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM,
COMPOSICAO 95276 MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 CHP 1,5 3,15 4,73
TOTAL 8,96
OBS.: AS LEIS SOCIAIS ESTAO INCLUSAS NO PRECO HORARIO DA MAO-DE-OBRA = 117,53%
COMP. 10
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS (1 face chapa de gesso "standart" e
1 face chapa de gesso do tipo placa verde "RU") E ESTRUTURA METALICA
COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS. CJ
PRECO
UNIDADE COEF. UNIT PRECO TOTAL
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E
INSUMO 37586 COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) CENTO 0,029 50,34 1,45986
CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5
INSUMO 39413 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) M2 2,106 13,59 28,62054
CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR
INSUMO 39417 VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) M2 2,106 20,35 42,8571
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE
INSUMO 39419 DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) M 0,9093000 3,52 3,200736
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA
INSUMO 39422 PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) M 2,8999000 4,00 11,5996
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE
INSUMO 39431 JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 2,5027000 0,15 0,375405
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE
INSUMO 39432 CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 0,7925000 2,01 1,592925




MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO,
SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO

INSUMO 39434 (COM ADICAO DE AGUA) KG 1,0327000 2,70 2,78829
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E
INSUMO 39435 PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM UN 20,0077000 0,03 0,600231
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E
INSUMO 39437 PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM UN 20,0077000 0,08 1,600616
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA
INSUMO 39443 BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM UN 0,9149000 0,09 0,082341
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS
COMPOSICAO 88278 COMPLEMENTARES H 0,8473000 12,41 10,514993
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2118000 13,92 2,948256
TOTAL R$ 108,24
As Leis Sociais estdo inclusas no prego horario da mao de obra = 117,53%
COMP. 11
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO
INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS (1 face chapa de gesso "standart"” -
COM REFORGO ESTRUTURAL COM MADEIRA COMPENSADA NAVAL 18
mm TRATADA, CONFORME PROJETO e 1 face chapa de gesso do tipo
placa verde "RU") E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM
VAOS. M2
PRECO
UNIDADE COEF. UNIT PRECO TOTAL
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E
INSUMO 37586 COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) CENTO 0,0243 50,34 1,223262
CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E=12,5
INSUMO 39413 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) M2 2,106 13,59 28,62054
CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR
INSUMO 39417 VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) M2 2,106 20,35 42,8571
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE
INSUMO 39419 DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) M 0,7604000 3,52 2,676608
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA
INSUMO 39422 PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) M 1,9910000 4,00 7,964
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE
INSUMO 39431 JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 2,5027000 0,15 0,375405
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE
INSUMO 39432 CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL M 0,7407000 2,01 1,488807
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO,
SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO
INSUMO 39434 (COM ADICAO DE AGUA) KG 1,0327000 2,70 2,78829
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E
INSUMO 39435 PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM UN 20,0077000 0,03 0,600231
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E
INSUMO 39437 PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM UN 20,0077000 0,08 1,600616
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA
INSUMO 39443 BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM UN 0,8076000 0,09 0,072684
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS
COMPOSICAO 88278 COMPLEMENTARES H 0,7368000 12,41 9,143688
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1842000 13,92 2,564064
COMP. 12 REFORCO ESTRUTURAL COM MADEIRA COMPENSADA NAVAL 18MM M2 11 42,25 46,475
TOTAL R$ 148,45
As Leis Sociais estdo inclusas no preco horario da mao de obra = 117,53%
COMP. 12
REFORGCO ESTRUTURAL COM MADEIRA COMPENSADA NAVAL 18MM %
PRECO
UNIDADE COEF. UNIT PRECO TOTAL
INSUMO 34743 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL - 18MM M2 1 40,22 40,22
INSUMO 39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BI UN 7,6367000 0,09 0,687303
COMPOSICAO 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H 0,0848000 12,41 1,052368
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0212000 13,92 0,295104
TOTAL R$ 42,25
As Leis Sociais estdo inclusas no preco horario da mao de obra = 117,53%
COMP. 13
BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PARA PAREDE DRYWALL,
INCLUSO GUARNIGOES, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
MONTAGEM. % ORSE 00031
PRECO
UNIDADE COEF. UNIT PRECO TOTAL
INSUMO 183 BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, °JG 1,0000000 115,01 115,01
INSUMO 5066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG 0,0108000 11,31 0,122148
INSUMO 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,0235000 8,58 0,20163
COMPOSICAO 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,9680000 17,10 50,7528
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4840000 13,92 20,65728
ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO
COMPOSICAO 90828 COM PREGOS UNIDADE 2 29,34 58,68
TOTAL R$ 245,42




As Leis Sociais estdo inclusas no prego horario da mao de obra = 117,53%

COMP. 14 PINTURA ESMALTE BRILHANTE EM PAREDES, 2 DEMAOS
PRECO
UNIDADE  COEF. UNIT.  PREGO TOTAL
INSUMO 7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,17 19,78 3,36
INSUMO 5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,05 9 0,45
INSUMO 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 UNIDADE 0,40 0,69 0,28
COMPOSIGAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28 17,3 4,84
COMPOSIGAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 13,92 3,48
TOTAL 12,41
OBS.: AS LEIS SOCIAIS ESTAO INCLUSAS NO PREGO HORARIO DA MAO-DE-OBRA = 117,53%
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA - PARA PROTEGAO DO PISO
COMP. 15 DURANTE A DEMOLIGAO
PRECO
M2 COEF. UNIT.  PREGO TOTAL
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE,
INSUMO 1364 DE *2,2 X 1,6* M, E =10 MM M2 1 19,37 19,37
COMPOSIGAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 13,92 0,70
TOTAL 20,07
OBS.: AS LEIS SOCIAIS ESTAO INCLUSAS NO PREGO HORARIO DA MAO-DE-OBRA = 117,53%
COMP. 16 REMOGAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA
PRECO
M2 COEF. UNIT.  PREGO TOTAL
COMPOSICAO 88261 CARPINTEIRO H 0,08 17,1 1,37
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 13,92 11,14
TOTAL 12,50
OBS.: AS LEIS SOCIAIS ESTAO INCLUSAS NO PREGO HORARIO DA MAO-DE-OBRA = 117,53%
RETIRADA E RECOLOCAGAO DE QUADRO DE TELEFONIA, COM
COMP. 17 REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL REF. SINAPI 83369
PRECO
UNID. COEF. UNIT.  PREGO TOTAL
COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 14,23 28,46
COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 17,53 35,06
TOTAL 63,52
OBS.: AS LEIS SOCIAIS ESTAO INCLUSAS NO PREGO HORARIO DA MAO-DE-OBRA = 117,53%
RETIRADA E RECOLOCAGAO DE ELETRODUTO DE FERRO
COMP. 18 GALVANIZADO, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL REF. SINAP| 83369
PREGO
M COEF. UNIT.  PREGO TOTAL
COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0867 14,23 1,23
COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0867 17,53 1,52
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE
LARGURA, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM
COMPOSICAO 91170 PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 M 1 2,12 2,12
TOTAL 4,87
OBS.: AS LEIS SOCIAIS ESTAO INCLUSAS NO PREGO HORARIO DA MAO-DE-OBRA = 117,53%
COMP. 19 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO REF. SINAPI 83369
PRECO
UNID. COEF. UNIT.  PREGO TOTAL
COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,125 14,23 1,78
COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,125 17,53 2,19
INSUMO 1813 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO UNID. 1 13,93 13,93
TOTAL 17,90
OBS.: AS LEIS SOCIAIS ESTAO INCLUSAS NO PREGO HORARIO DA MAO-DE-OBRA = 117,53%
COMP. 20 COLOCAGAO DE CUNHAS DE MADEIRA SOBRE ESTRUTURA METALICA
PRECO
UNID. COEF. UNIT.  PREGO TOTAL
COMPOSIGAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 13,92 11,14
CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 8* CM, MACARANDUBA,
INSUMO 4400 ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO m 2,25 7,82 17,60
TOTAL 28,73
OBS.: AS LEIS SOCIAIS ESTAO INCLUSAS NO PREGO HORARIO DA MAO-DE-OBRA = 117,53%
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OBRA : REFORMA DA UNIDADE VIl - A Tabela Sinapi:

LOCAL : Campo Grande / MS jun/2017

DATA : 15/08/2017 SEM
DESONERACAO

AREA : 499,50 m?

COMPOSIGAO DO BDI (SEM DESONERAGAO)

DISCRIMINAGAO TAXA (%)
AC Administragao Central 4,00%
R Riscos 1,27%
S+ G Seguros e Garantias 0,80%
DF Despesas Financeiras 1,23%
L Lucro 7,40%
T Impostos:
ISS 2,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
CPRB 0,00%
TOTAL IMPOSTOS 5,65%
——— (1+(AC+R+S+G))(1+DF)(1+L) - 2223%
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