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PROJETO BASICO

Nova medi¢cdo em média tensao para até 2500KVA em 13.8KV, para atender
o Campus de Navirai, CPNV, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

Este projeto tem por objetivo a construcdo de nova ligacdo de energia em
média tensdo com execucdo de cabine abrigada de medicdo, protecdo e
transformacdo, com instalacdo de novo transformador de 225KVA & seco, em
substituicdo ao posto aéreo existente de 150KVA, para atender a nova demanda de
energia elétrica do campus associada ao novo prédio padrdo unidade 1 entregue
recentemente, ainda, com expectativa de facilitar a conexdo elétrica de novas

unidades futuras.

CARACTERISTICAS

A cabine de medicédo terd uma capacidade de até 2500KVA. A medicao sera
em Média Tenséo através de TP’s e TC’s. O ramal de ligacao sera subterrdaneo com
cabos de cobre isolados 12/20KV em dutos envelopados com concreto. A protecao
sera feita através de um disjuntor de Média Tens&o a vacuo, com protecao indireta

incorporada e para-raios poliméricos.

e Ramal de Entrada: Subterraneo, conforme planta anexo. Os cabos serao de
cobre isolados, classe 12/20KV, blindados com malha de terra, 35mm?2,
instalados em eletrodutos envelopados em concreto ao minimo de 1 (um)
metro de profundidade e fita zebrada para adverténcia conforme desenhos.

e Barramento em M.T. : Sera barramento de cobre, tipo vergalhdo de cobre
na bitola 3/8”.

As cores do barramentos deverao ser pintado com a cor: Fase A —

Vermelho, Fase B — Branco, Fase C — Marrom.



Protecdo em M.T. : Para poténcia a 2500 KVA, é imprescindivel o uso do
disjuntor de acionamento automatico para protecao contra curto-circuitos de
corrente nominal minima 350 A, e capacidade de interrup¢do minima 250
MVA em 13.8 KV; Os relés de sobrecorrentes do disjuntor poderédo ser
primarios ou secundarios e deverao ser calibrados de acordo com a tabela
n° 4 em funcédo da poténcia instalada da unidade de consumo. Nos aumentos
de carga, deverdo ser feitos novos ajustes ou troca de relés e
redimensionamento do TC (relés secundarios) se necessario. OBS: E
imprescindivel o uso de relés secundarios. Deve ser instalado disjuntor
tripolar de média tensdo com protecdo indireta, com relé de protecao

secundario, relé de abertura a capacitor/nobreak e bobina de abertura.

MATERIAIS

Todas as ferragens serdo galvanizadas a fogo ou eletrolitico.

As cruzetas serdo de concreto de 250 e 400 DAN;

Os isoladores serdo em porcelana cinza claro: do tipo PILAR 15 Kv e
isoladores de suspensdo POLIMERICO engate GO na suspensao;

Os para raios serdo POLIMERICO tensdo de 12kV-10KA, com desligador
automatico, sem centelhador, préprio para uso em sistema de tensdo nominal
12 a 15 kv,

As amarracdes de cabo serdo com material pré-formado;

A subestacdo de medicdo em M.T. e protecdo deve ser conforme Normas
Energisa (NDU002);

Toda a instalagdo deve ser executada para garantir a poténcia de 2500KVA
em 13.8KV;

Todas as ferragens e estruturas metalicas sem potencial elétrico devem ser
aterradas, inclusive a estrutura de telha metalica por se tratar de um captor
natural de SPDA;



ATERRAMENTO

Deve ser executada malha de aterramento com hastes cobreadas de
5/8"x3,00m interligadas por cabo de cobre ni 50mm?2 em anéis e caso ndo alcance
o valor minimo de 10 Ohms, deverdo ser instaladas mais anéis para que se chegue

ao valor de referéncia.

RELACAO DE TRANSFORMADORES:

Transformador trifasico de poténcia 13.800kV — 220/127V
e Carga existente:
a) Prédio H: 150KVA,;
Total Geral existente é de 150 KVA.

e Carga nova a executar:
a) Prédio H e Unidade 1: 225KVA;
Total Geral a instalar é de 225 KVA.

e Carga a desativar:
b) Prédio H: 150KVA;
Total Geral a desativar é de 150 KVA.

CARGA INSTALADA FINAL TOTAL: 225KVA.

E DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA O CALCULO E
PARAMETRIZACAO DA PROTECAO BEM COMO APROVACAO DOS
PROJETOS JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELETRICA -
ENERGISA.

DEVE SER APRESENTADO, AO FINAL DA OBRA, ATESTADO DE
CONFORMIDADE ELETRICA CONFORME NT41 DO CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR, INCLUSO ART ESPECIFICA JUNTO AO CREA.



RELACAO DE MATERIAIS PARA CABINE DE MEDICAO:

OBS.: Todos os itens devem ser executados conforme descritivo da planilha
orcamentaria e projetos

Lista de materiais:
Estrutura N1-CF-PR-RS e aterramento

Poste de concreto duplo T 11/300 dAN 1lun
Conector cunha com estribo 3un
Grampo de linha viva 3un
Cruzeta de concreto 90x90x2000 mm 5un
Mao francesa plana 619 mm 10 un
Isolador Pilar 6 un
Pino auto-travante p/ isolador pilar 6 un
Parafuso cabeca abaulada 16x125mm 10 un
Parafuso cabeca abaulada 16x250mm 3un
Parafuso cabeca abaulada 16x450mm 3un
Arruela quadrada 12 un

Para-raios a oxido metalico, sem centelhador,
com desligador automatico e invélucro polimérico,

12 KV, 10 KA 3un
Conector tipo cunha 3un
Cabo de cobre nd 35mm2 10 m
Fio de cobre ni 35mm2 6m
Cabo de cobre nd 50mm2 18 m
Haste de aterramento tipo Copperweld 5/8"x3000mm c/ conec. 3 un
Caixa de inspecéao de aterramento 40x40 com tampa 3un
Chave fusivel 15KV 100A-10KA polimérica 3un
Elo fusivel 25K 3un
Mufla terminal de isolamento 15KV uso externo com

dispositivo de fixagdo em cruzeta para cabos de 15 a 25KV 4 un
Cabo unipolar de cobre isolamento 12/20KV 35mm2 88 m
Eletroduto de ferro galvanizado pesado 4" 12m
Envelopamento em concreto magro com espessura de 25cm 5m
Fita zebrada para adverténcia de alta tensao 5m

Subestacédo de medicao e transformagcdo em MT

Extintor de incéndios CO2 6KG 1lun
Placa de adverténcia: "PERIGO ALTA TENSAO" 5un
Placa de adverténcia: "ESTA CHAVE NAO DEVERA SER

MANOBRADA SOB CARGA" 2un
Tapete estrado de borracha isolante 15KV 1000x1000x25mm 4 un
Suporte para muflas e para-raios lun
Mufla terminal de isolamento 15KV uso interno 15KV 4 un
Barramento de cobre tipo vergalh&o 3/8" 50 m

Chave seccionadora tripolar 15KV com abertura simultanea



das fases com prolongador e mancal com punho de manobra
Suporte afastador para chave seccionadora

Cavalete, prateleira para TC's e TP's padrao Energisa
Transformador de corrente TC 15KV 0,3C12,5 15-5A
Transformador de potencial TP 15KV 70:1

Caixa para medicdo de demanda e energia reativa padrao
concessionaria local (Energisa)

Isolador pedestal 15KV

Suporte para 3 isolador pedestal 15KV

Chapa de ferro galvanizado suporte para bucha isoladora

de passagem interno-interno (1/8") 3.5x500x1500mm

Bucha isoladora de passagem interno-interno 15KV-400A
Disjuntor tripolar a vacuo, 15/17,5KV, 350MVA 800A em
suporte com rodas e caixa para relé, com 3TC's 15KV 10B100
100/5A e 2TP's 15KV 13.8KV-230/115V, com nobreak
1200VA, com relé de protecdo secundaria microprocessado
para as funcdes: ANSI 50/50N+51/51N/51GS+27/47/59
Parametrizacdo e ajustes dos relés de prote¢cdo com projeto
e aprovacao na concessionaria

Chave seccionadora tripolar 15KV-400A abertura sob carga
com base para fusivel HH uso abrigado com prolongador e
mancal com punho de manobra

Fusivel limitador de corrente HH 15KV In 20A U6-325mm
Transformador trifasico 225KVA 60Hz 13.8KV-220/127V a seco
Cabo unipolar de cobre isol. antichamas 0.6/1KV 240mm2
Quadro de distribuicdo 160x100x35cm com placa de montagem
laranja protecao IP-65

Disjuntor termomagneético tripolar 630A LS50KA

Disjuntor termomagnético tripolar 400A LS50KA

Disjuntor termomagneético tripolar 40A LS50KA

Disjuntor termomagnético unipolar 20A LS50KA

Disjuntor termomagnético tripolar 32A LS42KA

DPS protetor de surtos tipo 1 (10/350) 40KA 175V monopolar
Cobre eletrolitico em barra (barramentos)

Terminal a compressao em cobre estanhado 240mmz2
Terminal a compressao em cobre estanhado 120mmz2
Terminal a compressdo em cobre estanhado 95mm?
Terminal a compressao em cobre estanhado 6mm2

Terminal a compressdo em cobre estanhado 10mm?2
Terminal a compressdo em cobre estanhado 2.5mm?2
Terminal a pressdo em cobre estanhado 240mm?2

Terminal a pressdo em cobre estanhado 120mm?2

Terminal a pressdo em cobre estanhado 95mm?2

Terminal a pressdo em cobre estanhado 50mm?2

Terminal a pressdo em cobre estanhado 6mm?

Terminal a pressdo em cobre estanhado 10mm?2

Terminal a pressdo em cobre estanhado 2.5mm?

lun
2un
lun
3un
3un

1un
15 un
5un

1un
3un

1un

1un

1un
3un
1un
60 m

2 un
1lun
2un
2un
2 um
1un
4 un
14,19 Kg
14 un
6 un
6 un
6 un
3un
2un
2un
3un
3un
1um
2um
1um
4 un



Painel de acrilico transparente 100x50cm - 8mm lun
Banco capacitivo trifasico 5KVAr 220V com resistor de descarga
em caixa 60x50cm com disjuntor tripolar termomagnetico 25A,

relé temporizador 1 a 6 minutos e contator tripolar AC25A lun
Eletroduto PVC rigido 4" 30m
Caixa de passagem 80x80x80 com tampa de ferro fundido 2un
Caixa de passagem 100x75x120 com tampa de concreto

e sub-tampa galvanizada chapa 14 3un
Eletroduto de ferro galvanizado pesado 4" 6m
Envelopamento em concreto magro com espessura de 25cm 4m
Fita zebrada para adverténcia de alta tensao 4 m
Caixa de inspecéo de aterramento 40x40 com tampa 2un
Haste de aterramento tipo Copperweld 5/8"x3000mm c/ conec. 10 un
Grampo para haste de aterramento 20 un
Cabo de cobre ni 50mm2 60 m
Cabo de cobre nd 35mm2 6m
Cabo de cobre nu 25mm2 20m
Barra chata de aluminio 7/8"x1/8" 42 m
Conector a compressao 25mm2 50 un
Conector a compressédo 35mm2 8 un
Conector a compressao 50mm2 13 un
Conector estrutural aterrinsert M12 25-40mm 8 un
Clips galvanizado 3/8" 30 un
Eletroduto em ferro galvanizado 3/4" 15m
Condulete em aluminio sistema X 3/4" 6 un
Placa para condulete em aluminio 3/4" 6 un
Tomada hexagonal 2P+T 250V 10A 5un
Interruptor duas teclas simples 250V 10A lun
Luminaria blindada tartaruga de ferro com difusor de vidro 4 un
Luminaria de emergéncia 30Leds 127V 4 un
Lampada fluorescente compacta espiral 23W 127V 4 un
Cabo unipolar de cobre isol. antichamas 450/750V 2,5mm2 100 m
Cabo unipolar de cobre isol. antichamas 450/750V 6,0mm?2 12m
Cabo unipolar de cobre isol. antichamas 450/750V 16mm?2 2m

Ramal alimentador de baixa tensao

Eletroduto corrugado PEAD 93" 50 m
Eletroduto corrugado PEAD ¢2" 130 m
Cabo unipolar de cobre isol. antichamas 0.6/1KV 95mm2 100 m
Cabo unipolar de cobre isol. antichamas 0.6/1KV 120mm2 100 m
Cabo unipolar de cobre isol. antichamas 0.6/1KV 6mm2 45 m
Caixa de passagem 80x80x80 com tampa de ferro fundido 2un
Caixa de passagem 40x40x40 com tampa de ferro fundido 4 un
Conector split-bolt para cabos 95mm2 9un
Conector split-bolt para cabos120mm?2 9un
Conector split-bolt para cabos 10mm2 4 un

Conector split-bolt para cabos 6mm2 4 un



Fita isolante de autofusao 20 m

Desmontagem com reaproveitamento de subestacdo 150KVA existente

Retirada de transformador trifasico 150KVA 1lun
Retirada de cabo unipolar 120mm?2 20m
Retirada de cabo de cobre ni 25mm2 10m
Retirada de eletroduto 4" 6m

Retirada de cruzetas 2un
Retirada de poste de concreto duplo t 11/600 2un
Retirada de cabo de aluminio 2CA 60 m
Retirada de isolador de suspenséo polimérico 15KV com olhal 3un
Desmontagem de quadro elétrico 4 un

OBSERVACOES:

e Todos os isoladores devem ser poliméricos;

e Todos os niveis basicos de isolacdo NBI>110kv;

e Todos os itens desmontados devem ser entregues a UFMS em Campo
Grande/MS;

e Todos os itens devem ter seus quantitativos verificados no local conforme
necessidades e ajustados na planilha orcamentaria do contrato da obra.

NOTAS:

1 - Todas as partes metalicas normalmente sem tensédo serédo interligadas a
malha de aterramento com cabo de cobre nu de #25mm2.

2 - As janelas de iluminacéo e ventilagdo devem ser protegidas externamente
por tela metalica com malhas de no maximo 10mm.

3 - Os cubiculos de medi¢éo em alta tenséo, de transformadores e de disjuntor
em média tensdo devem ser protegidos por grades com telas metalicas resistentes,
com malha de 10mm (arame galvanizado 12BWG), suficientemente rigidas e
incombustiveis.

4 - A chave seccionadora de média tensdo deve ser fornecida com bracos
prolongados para o lado de fora com comando tipo punho.

5 - Deve ser fixado junto a chave seccionadora placa de adverténcia com 0s
dizeres: "ESTA CHAVE NAO DEVERA SER MANOBRADA EM CARGA".

6 - Apos efetuada a medicdo da resisténcia de terra, se constatado valores
superiores a 10 ohms em tempo seco, ou 5 ohms em tempo Umido, o sistema de
aterramento deve ser ampliado.

7 - Deve ser disponibilizado dentro da cabine de medicdo tapetes do tipo
estrado de borracha isolante 15KV 1000x1000x25mm.

8 - Atencéo aos prazos de manufatura e fornecimento comercial. A compra das
ferragens e equipamentos necessarios para a execucao da obra deve ser efetuada



imediatamente ap0s a assinatura da ordem de servico, sob riscos de penalidades
administrativas em caso de descumprimento dos prazos finais do contrato. as notas
fiscais devem ser apresentadas a fiscalizacao.

9 - Todas as conexfes elétricas da subestacdo a desativar devem ser
reconectadas na nova subestacdo abrigada e entregues em funcionamento,
inclusive ligagbes de telefonia e de dados em que a obra interfira.

10 - Todos os desenhos e detalhamentos construtivos devem seguir as normas
da NDUOQO2 - Energisa - e prevalecer sobre os desenhos deste projeto.



Republica Federativa do Brasil
Ministério da Educacao
Fundacédo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

CI n° 02/2017 — DIFRE/CPO/PROADI

De:
Para:
Via:
Assunto:

Anexo:

Campo Grande, 22 de junho de 2017

Divisdo de Fiscalizag¢do de Obras e Reformas — DIFRE/CPO/PROADI
Diviséo de Planejam nto ¢/Obras e Sustentabilidade — DIPOS/CPO/PROADI

CPO/PROADI F4fix

2% /

rdo/Neto

Enggnheirg Eletticista - ¢

Servigos necessario inéduidos na Obra da Subestacéo do CPNV.
Chefe de Coordenadoria - CPO/UFMS

Relatério N° 021/2017 — Duilio

Cara Chefe,

Encaminhamos em anexo o Relatério N° 021/2017-Duilio do fiscal da Obra da

Unidade Padriio 1 - CPNV, na qual o mesmo cita uma lista de servigos necessarios ao

funcionamento da obra, principalmente referentes a parte de elétrica.

Encaminhamos para que os mesmos sejam incluidos na obra da Subestagéo, de forma

a permitir que o edificio funcione corretamente, quando da concluséo da subestag@o.

No mais, nos encontramos a disposigdo para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente

. 7 \ /
fﬂj} %, J O lor ) D2

Marlon Perdomo de Souza
Chefe de Divisdo
DIFRE/CPO/PROADI

Divisédo de Fiscalizagcao de Obras e Reformas
Cidade Universitéria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: difre.proadi@ufms.br
CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Republica Federativa do Brasil
Ministério da Educagéo
Fundacao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

UFMS
RELATORIO N° 021/2017

Assunto: Relatério de Técnico da Obra denominada “Unidade Padrio I — Salas de Aula, Salas

de Professores e Laboratérios do Campus de Navirai”, contrato 194/2013-UFMS.

Referéncia: Servigos necessarios para a correta conclusio da obra Unidade Padrdo I - CPNV

A DIPOS,

No Parecer n° 007/2017, encaminhado a Administragdo Superior, a fiscalizag¢do
visando tecnicamente a realidade dos servigos necessarios a obra, elaborou uma planilha de
aditivo e supressdo de servigos para a correta execugdo deste contrato. A Administragio
Superior ndo aprovou a solicitagdo, visto que o contrato ja se encontra com aditivos positivos
extrapolando o limite de 25%. Observando que os servigos contemplados nesta solicitagdo sdo
fundamentais para a correta execugdo do objeto, segue uma descri¢io dos servigos ndo

aprovados:

Aditivo contratual positivo

O servigo cujo quantitativo previsto na planilha licitada mostrou-se insuficiente quando da

elaboragéo dos projetos executivos, sendo os servigos de:

e cabo de cobre de 4mm? - rede de iluminagio externa;

e cabo de cobre 10mm? - ligagdo da bomba de incéndio;

e cabo de cobre 25mm? - ligagdo interna entre os quadros elétricos;
e cabo de cobre nu 35mm? - descida do SPDA;

e eletroduto PVC rigido roscavel 1” — descida do SPDA;

e conector metalico para cabo #35mm? - para o SPDA;

e fornecimento e instalagdo de botoeira tipo quebra vidro com martelinho — para o

sistema de combate a incéndio.

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade

Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: difre.proadi @ ufms.br -
CEP 79070-900 | Campo Grande | MS -



. Republica Federativa do Brasil
Ministério da Educagao
Fundacao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |[&2"<

UFMS

Aditivos extracontratuais

Os servigos extracontratuais da proposta de aditivo se referem a servigos que foram
especificados nos projetos executivos, que ndo estavam previstos na planilha licitada, ou cuja

descri¢do e composi¢do era incompativel com o servigo previsto na planilha licitada, sendo os itens de:

e registro de 45°, d=2 '4”, para hidrantes, adaptador, em latdo, engate rapido 2 %4” com
tampa de corrente — para o registro de recalque;

e cabo de cobre pp 3 x 4mm? - fiagdo interna nos postes de iluminagio externa;

e lumindria tipo tartaruga — na escada e no depdsito;

e lampada fluorescente 40w — para as luminarias tipo tartaruga;

e placa de acrilico cristal — para o quadro geral;

e espelho/tampa cega — para as caixas de elétrica do ar-condicionado;

e terminal ou conector de presséo para cabo de 16mm? e 25mm?;

e isolador ep6xi — para quadro geral,

e chave para comutadora voltimetro e amperimetro — para quadro geral;

e Projeto de SPDA para os guarda corpo localizados embaixo da rede de alta tensdo — e

execugdo do servigo.

A fiscalizagio encaminha este relatério & DIPOS para elaboragio da planilha
or¢amentaria remanescente, visto que o prédio da Unidade Padrdo I — CPNV ja esta em fase
de conclusdo.

Sendo s6 para o momento, pronto a quaisquer esclarecimentos que se fizerem

necessario.

Campo Grande, 22 de junho de 2017.

Eng. Civil Duitio Rodrigues Porto Junior

Fiscal da Obra
DIFRE/CPO/PROADI/UFMS

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitéria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: difre.proadi@ufms.br
CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



FUNDAGAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

Obra Unidade Padrao | - Salas de Aula, Salas de Professores e Laboratérios do Campus de Navirai Gorfiraton®
Setor Campus de Navirai - MS 1:‘;;2?1: n.
Empresa: E.L.D. ARQUITETURA E CONSTRUGOES
Lo . " Proposta | Quantidade | Quantidad Pr.ef,x_) Prego Total
Item Sinapi Descrigéo dos Servigos Un em cgntrato — e Total (c%r;tz;'gl) Aditgg I()Com
INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO
Valvula de retengéo horizontal 2 1/2" un 1,00
Subtotal item 013
INSTALACAO ELETRICA E TELEFONE
Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750V 4mm2 (rede de|
iluminacéo externa) m 828,00
Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750V 10mm? (ligagdo da
bomba de incéndio até a subestacéo) m 400,00
Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1KV 25mm2 m 101,00
Cabo de cobre nu 35mm2 (descida do SPDA) m 127,00
Eletroduto PVC rigido roscavel 1" (descida do SPDA) m 42,00
Conector metalico para cabo #35mm2 un 40,00
Fornecimento e instalagéo de botoeira tipo quebra vidro com martelinho
und 5,00
item 014
Total com BD
[ |
INSTALAGAO DE COMBATE A INCENDIO
Registro de 45 graus, d=2 1/2", para hidrantes, adaptador, em latéo,
engate rapido 2 1/2" com tampa de corrente, em latdo, engate rapido 2
1/2" und 1,00
Subtotal item 013 |...ceeeerueefureeenirineernnnns
INSTALAGAO ELETRICA E TELEFONE
Cabo de cobre PP 3 x 4mm? - fornecimento e instalagéo m 100,00
Luminaria tipo tartaruga und 2,00
Lampada fluorescente 40 W - fornecimento e instalagéo und 2,00
Barramento de cobre 400A m 2,40
Placa de acrilico cristal 1,00 m x 2,00 m 3 mm m? 0,50
Espelho/tampa cega para ar-condicionado und 36,00
Terminal ou conector de presséo - para cabo 16mm? - fornecimento e
instalacdo und 20,00
Terminal ou conector de presséo - para cabo 25mm? - fornecimento e
instalacdo und 20,00
Isolador epoxi und 12,00
Chave para comutadora voltimetro e amperimetro und 2,00
Subtotal item 014 |.......c.cccocloeeviiiiiininnes
Total com BD
1




