Servigo Publico Federal
Ministério da Educacdo
Fundacdo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Orgamento =
=
Propr. Fundagao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Obra FAMEZ - PROJETO ELETRICO EM BAIXA TENSAO COM NOBREAKS
Local UFMS - Campus Campo Grande - MS
ITEM DISCRIMINAGAO ETAPA 1 ETAPA 2
% RS % RS
01 GERENCIAMENTO DE OBRA 4,13% 3.198,71 4,13% 3.198,71
02 CANTEIRO DE OBRAS 7,80% 6.042,15 1,45% 1.119,58
03 SERVICOS PRELIMINARES 0,66% 511,19
04 INSTALACOES ELETRICAS 26,42% 20.479,30 38,16% | 29.579,15
05 SERVICOS COMPLEMENTARES 2,58% 2.002,99 0,37% 286,51
06 SERVICOS TECNICOS 9,14% 7.083,23 0,16% 126,32
TOTAL DAS ETAPAS 50,73% 39.317,56  44,27% | 34.310,26
TOTAL 73.627,82( 95,00%
3.875,13 5,00%
TOTAL 77.502,95( 100,00%

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS




Servigo Publico Federal

Ministério da Educagéo

Fundagéao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Orgamento

Obra: FAMEZ - PROJETO ELETRICO EM BAIXA TENSAO COM NOBREAKS SINAPI (S/ BDI S/ BDIS/ Aliquota CPRB
desoneragao): desoneragdo desoneragao
JANEIRO/2018 (servigos) (equipamentos)
Local: UFMS - Campus Campo Grande - MS Data: MARGO/ 2018 22,23% 13,73% 0,00%
Item Descrigao dos Servigos Cadigo Sinapi Un Quantidade Prego Unitario | Prego Unitario + BDI Prego Total
Proposta Proposto
01 GERENCIAMENTO DE OBRA
01.01 Engenheiro Civil com encargos complementares 90777 h 10,00 81,59 99,73 997,30
01.02 Engenheiro eletricista com encargos complementares 91677 h 30,00 95,58 116,83 3.504,90
01.03 Mestre de obras com encargos complementares 90780 h 55,00 33,20 40,58 2.231,90
Subtotal item 01 R$ 6.734,10
02 CANTEIRO DE OBRAS
02.01 MOBILIZAGAO
02.01.01 | Mobilizagdo de materiais e equipamentos para instalagao de canteiro de obras Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00 223,84 273,60 273,60
02.01.02 |Placa da obra 74209/1 m2 4,08 318,42 389,20 1.587,94
02.01.03 | Ligagao provisoria de luz e forga 41598 un 1,00 1.408,50 1.721,61 1.721,61
02.01.04 |Ligagao provisdria de dgua e esgoto Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00 1.531,62 1.872,10 1.872,10
02.02 LOCAGOES MENSAIS DE CANTEIRO DE OBRA
02.02.01 |Locagdo de container p/escritério 2,3x6,0m, alt. 2,5m, 1 sanitario, p/ escritorio, completo, s/divisérias| Comp. de Pregos Unitarios | més 2,00 505,00 617,26 1.234,52
internas
02.03 DESMOBILIZAGOES E ENTULHO
02.03.01 |Desmobilizagao de materiais e equipamentos para instalagdo de canteiro de obras Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00 223,84 273,60 273,60
02.04 ENTULHOS
02.04.01 |Carga manual de entulho em cagamba estacionaria (durante toda a execug&o da obra) 72897 m3 1,60 19,15 2341 37,46
02.04.02 | Retirada de entulho com cagamba estacionéria (durante toda a execugdo da obra) sinduscon 5.55 un 2,00 220,00 268,91 537,82
Subtotal item 02 R$ 7.538,65
03 SERVICOS PRELIMINARES
03.01 Demoligéo de concreto, sem reaproveitamento, para passagem de tubulagdo 97628 m3 0,07 184,94 226,05 15,82
03.02 Furo em laje de concreto para passagem de tubulagdo 90439 un 5,00 38,79 47,41 237,05
03.03 Rasgo em alvenaria para passagem de tubulagéo 90443 m 3,00 9,00 11,00 33,00
03.04 Corte no asfalto, sem reaproveitamento, para passagem de tubulagao 97636 m2 3,42 10,35 12,65 43,26
03.05 Retirada de grama em placas 85184 m2 47,60 3,59 4,39 208,96
Subtotal item 03 R$ 538,09
04 INSTALAGOES ELETRICAS
04.01 Escavagao mecanizada de valas 90105 m3 27,95 12,94 15,82 442,17
04.02 Fornecimento e instalagao de eletroduto de PVC corrugado @ 4", inclusive acessorios Comp. de Pregos Unitarios m 221,80 34,10 41,68 9.244 .62
04.03 Fornecimento e instalagao de eletroduto de ago galvanizado, 4", inclusive acessérios Comp. de Pregos Unitarios m 4,48 60,01 73,35 328,24
04.04 Fornecimento e instalagdo de eletroduto de ago galvanizado, 2", inclusive acessérios Comp. de Pregos Unitarios m 24,25 26,00 31,78 770,67
04.05 Fornecimento e instalagao de eletroduto de ago galvanizado, 1", inclusive acessérios 95750 m 23,25 13,86 16,94 393,86
04.06 Fornecimento e instalagao de eletroduto de ago galvanizado, 3/4", inclusive acessorios 95749 m 73,69 11,97 14,63 1.078,08
04.07  |Fornecimento e instalagao de Cabo de cobre, isolamento anti-chama 0,6/1KV 95mm? 92992 m 818 45,18 55,22 451,42
04.08  |Fornecimento e instalagao de Cabo de cobre, isolamento anti-chama 0,6/1KV 50mm? 92988 m 545 2513 30,72 167,42
04.09  |Fornecimento e instalagéo de Cabo de cobre, isolamento anti-chama 0,6/1KV 35mm? 92986 m 361,00 18,03 22,04 7.956,44
04.10 Fornecimento e instalagao de Cabo de cobre, isolamento anti-chama 0,6/1KV 25mm? 92984 m 1073,27 13,45 16,44 17.644,56
04.11 Fornecimento e instalag&o de Cabo de cobre, isolamento anti-chama 450/750V 6,0 mm? 91930 m 2534 4,78 584 147,99
04.12 Fornecimento e instalagao de Cabo de cobre, isolamento anti-chama 450/750V 2,5 mm? 91926 m 357,60 2,21 2,70 965,52
04.13 Fornecimento e instalagdo de quadro de comando, de sobrepor, 500x400mm, com placa de acrilico e Comp. de Pregos Unitarios un. 4,00 315,77 385,97 1.543,88
barramento de cobre 100A,
04.14 Fornecimento e instalagao de caixa de alvenaria no piso com tampa articulada de ferro fundido, dimensdes Comp. de Pregos Unitarios un. 13,00 505,86 618,31 8.038,03
60X60X60 cm, conforme projeto
04.15 Fornecimento e instalagao de disjuntor tripolar eletromagnético tipo DIN 200A, curva C Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00 188,60 230,53 230,53
04.16 Fornecimento e instalagao de disjuntor tripolar eletromagnético tipo DIN 80A, curva C Comp. de Pregos Unitarios un. 2,00 94,85 115,94 231,88
04.17 Fornecimento e instalagao de disjuntor bipolar eletromagnético tipo DIN 50A, curva C Comp. de Pregos Unitarios un. 10,00 39,07 47,76 477,60
04.18 Fornecimento e instalagao de disjuntor bipolar eletromagnético tipo DIN 20A, curva C Comp. de Pregos Unitarios un. 6,00 47,27 57,78 346,68
04.19 Fornecimento e instalagao de disjuntor monopolar eletromagnético tipo DIN 20A, curva C Comp. de Pregos Unitarios un. 2,00 6,16 7,53 15,06
04.20 Fornecimento e instalagdo de DPS classe Il,monobloco, 240VCA Comp. de Pregos Unitarios un. 7,00 111,85 136,71 956,97
04.21 Fornecimento e instalagao de tomada dupla (NBR 14136) 10A, incluindo suporte e placa 92004 un 10,00 43,50 53,17 531,70
04.22 Fornecimento e instalagéo de tomada dupla (NBR 14136) 20A, incluindo suporte e placa 92005 un 2,00 48,44 59,21 118,42
04.23 Fornecimento e instalagao de condulete de aluminio,tipo E, 3/4" 95779 un 3,00 16,35 19,98 59,94
04.24 Fornecimento e instalagdo de condulete de aluminio,tipo E, 1" 95782 un 2,00 20,00 24,45 48,90
04.25 Fornecimento e instalagao de condulete de aluminio,tipo C, 3/4" 95778 un 1,00 17,46 21,34 21,34
04.26 Fornecimento e instalagéo de condulete de aluminio,tipo C, 1" 95781 un 2,00 19,36 23,66 47,32
04.27 Fornecimento e instalagao de condulete de aluminio,tipo B, 3/4" 95777 un 2,00 17,13 20,94 41,88
04.28 Fornecimento e instalagdo de condulete de aluminio,tipo LR, 1" 95789 un 1,00 21,11 25,80 25,80
04.29 Fornecimento e instalagao de condulete de aluminio,tipo LL, 3/4" 95808 un 1,00 20,04 24,49 24,49
04.30 Reaterro mecanizado de valas 93368 m3 23,42 11,94 14,59 341,70
Subtotal item 04 R$ 52.693,11
05 SERVIGCOS COMPLEMENTARES
05.01 Envelopamento da tubulagéo subterranea, através da aplicagdo de lastro de concreto magro, e= 14cm 96620 m3 4,44 367,93 449,72 1.996,76
05.02 Recomposigdo de pavimentagdo asfaltica e=4cm 95994 m3 0,14 667,73 816,17 111,65
05.03 Chapisco ¢/ arg. cimento+areia 1:3 87879 m2 1,24 2,63 3,21 3,98
05.04 Reboco paulista c/arg. cim+cal+areia 1:2:8, esp. 20 mm 87529 m2 1,24 24,46 29,90 37,08
05.05 Emassamento ¢/ massa acrilica , 2 demaos 96131 m2 1,24 18,59 2272 28,17

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS
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Servigo Publico Federal
Ministério da Educagéo
Fundagéao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Orgamento
Obra: FAMEZ - PROJETO ELETRICO EM BAIXA TENSAO COM NOBREAKS SINAPI (S/ BDI S/ BDIS/ Aliquota CPRB
desoneragao): desoneragdo desoneragao
JANEIRO/2018 (servigos) (equipamentos)
Local: UFMS - Campus Campo Grande - MS Data: MARGO/ 2018 22,23% 13,73% 0,00%
Item Descrigao dos Servigos Cadigo Sinapi Un Quantidade Prego Unitario | Prego Unitario + BDI Prego Total
Proposta Proposto
05.06 Pintura latex PVA, 2 demé&os, 88491 m2 1,24 6,19 7,57 9,39
05.07 Limpeza geral da obra 9537 m2 81,08 2,25 2775 222,97
Subtotal item 05 R$ 2.410,00
06 SERVIGOS TECNICOS
06.01 Elaborag&o de "AS BUILT" Comp. de Pregos Unitarios m2 81,08 1,34 1,64 132,97
06.02 Elaboragdo de Programa de Potegédo de Riscos Ambientais - PPRA Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00 1.800,00 2.200,14 2.200,14
06.03 Elaborag&o de Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional - PCMSO Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00 1.800,00 2.200,14 2.200,14
06.04 Elaboragéo de Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho - PCMAT Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00 2.500,00 3.055,75 3.055,75
Subtotal item 06 R$ 7.589,00
TOTAL GERAL ACUMULADO DO ORGAMENTO R$ 77.502,95
OBS.: 1 - P/pregos desta planilha foram orgados materiais de 1a. linha.
2 - Devera constar nesta planilha a marca e referéncia dos materiais da obra.
3 - A contratada devera apresentar a Composigéo de Pregos Unitarios de todos os servigos existentes na planilha, bem como o detalhamento do BDI.
4 - Esta planilha ¢ apenas um referencial. A responsabilidade pelas quantidades e/ou servigos necessarios a perfeita execugéo dos servigos constantes dos projetos e/ou especificages € da empresa licitante.
5 - BDI utilizado para servigos = 23,54%.; BDI utilizado para equipamentos=13,73%. (S/ desonerag&o).
6 - Tabela SINAPI utilizada:JANEIRO/2018 (S/ desoneragao).
7 - De acordo com o Decreto n° 7983 de 08/04/2013 no Art. 3°, "O custo global de referéncia de obras e servigos de engenharia, exceto os servigos e obras de infraestrutura de transporte, sera obtido a partir das composi¢oes dos
custos unitarios previstas no projeto que integra o edital de licitago, menores ou iguais & mediana de seus correspondentes nos custos unitérios de referéncia do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo
Civil - Sinapi, s os itens caracterizados como montagem industrial ou que ndo possam ser considerados como de construg&o civil".

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS
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Servico Publico Federal
Ministério da Educagdo

Fundacgdo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Fundagéao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
FAMEZ - PROJETO ELETRICO EM BAIXA TENSAO COM NOBREAKS

UFMS - Campus Campo Grande - MS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Iltem Descrigéo dos Servigos Un  Quantidade Prego Total |95% do prego
total com BDI
Proposta Proposto
01 GERENCIAMENTO DE OBRA
01.01 Engenheiro Civil com encargos complementares h 10,00 997,30 947,44
01.02 Engenheiro eletricista com encargos complementares h 30,00 3.504,90 3.329,66
01.03 Mestre de obras com encargos complementares h 55,00 2.231,90 2.120,31
Subtotal item 01 .......... ... 6.734,10 6.397,41
02 CANTEIRO DE OBRAS
02.01 MOBILIZACAO
02.01.01 |Mobilizagdo de materiais e equipamentos para instalagdo de| un. 1,00 273,60 259,92
canteiro de obras
02.01.02 |Placa da obra m2 4,08 1.587,94 1.508,54
02.01.03 |Ligagéo provisoria de luz e forga un 1,00 1.721,61 1.635,53
02.01.04 |Ligagéo proviséria de agua e esgoto un. 1,00 1.872,10 1.778,50
02.02 LOCACOES MENSAIS DE CANTEIRO DE OBRA
02.02.01 |Locagao de container p/escritério 2,3x6,0m, alt. 2,5m, 1 sanitario, p/| més 2,00 1.234,52 1.172,79
escritorio, completo, s/divisérias internas
02.03 DESMOBILIZACOES E ENTULHO
02.03.01 |Desmobilizagdo de materiais e equipamentos para instalagao de| un. 1,00 273,60 259,92
canteiro de obras
02.04 ENTULHOS
02.04.01 |Carga manual de entulho em cagamba estacionaria (durante toda a| m3 1,60 37,46 35,59
execucao da obra)
02.04.02 |Retirada de entulho com cagamba estacionaria (durante toda a| un 2,00 537,82 510,93
execucao da obra)
Subtotal item 02 .......... ... 7.538,65 7.161,72
03 SERVICOS PRELIMINARES
03.01 Demoligédo de concreto, sem reaproveitamento, para passagem de| m3 0,07 15,82 15,03
tubulacéo
03.02 Furo em laje de concreto para passagem de tubulagao un 5,00 237,05 225,20
03.03 Rasgo em alvenaria para passagem de tubulagéo m 3,00 33,00 31,35
03.04 Corte no asfalto, sem reaproveitamento, para passagem de| m2 3,42 43,26 41,10
tubulacéo
03.05 Retirada de grama em placas m2 47,60 208,96 198,51
Subtotal item 03 .......... ... 538,09 511,19
04 INSTALACOES ELETRICAS
04.01 Escavagao mecanizada de valas m3 27,95 442 17 420,06
04.02 Fornecimento e instalagdo de eletroduto de PVC corrugado @ 4", m 221,80 9.244,62 8.782,39
inclusive acessorios
04.03 Fornecimento e instalagdo de eletroduto de ago galvanizado, 4", m 4,48 328,24 311,83
inclusive acessorios
04.04 Fornecimento e instalagdo de eletroduto de ago galvanizado, 2", m 24,25 770,67 732,14
inclusive acessorios
04.05 Fornecimento e instalagdo de eletroduto de ago galvanizado, 1", m 23,25 393,86 374,17
inclusive acessorios
04.06 Fornecimento e instalagdo de eletroduto de ago galvanizado, 3/4",] m 73,69 1.078,08 1.024,18
inclusive acessorios
04.07 Fornecimento e instalagdo de Cabo de cobre, isolamento anti-| m 8,18 451,42 428,85
chama 0,6/1KV 95mm?2
04.08 Fornecimento e instalagdo de Cabo de cobre, isolamento anti-| m 5,45 167,42 159,05
chama 0,6/1KV 50mm?2

ETAPA 1 ETAPA 2
% | RS % | RS
50,00% 473,72 50,00% 473,72
50,00% 1664,83 50,00% 1664,83
50,00% 1.060,16 50,00% 1.060,16
100,00% 259,92 0,00% -
100,00% 150854 0,00% :
100,00% 163553 0,00% :
100,00% 177850 0,00% :
50,00% 586,40 50,00% 566,40
0,00% . 100,00% 259,92
50,00% 17,80 50,00% 17,80
50,00% 255,47 50,00% 255,47
100,00% 15,08 0,00% :
100,00% 225,20 0.00% :
100,00% 3135 0,00% :
100,00% 21,10 0,00% :
100,00% 198 57 0.00% :
100,00% 420,06 [0,00% :
100,00% §.782,39 [0,00% -
100,00% 311,83 [0,00% -
100,00% 732,14 [0,00% -
100,00% 374,17 [0,00% -
100,00% 1.024,18 [0,00% -
0,00% ~[100,00% 228,85
0,00% = [100,00% 159,05

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade

Cidade Universitaria

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
CEP 79070-900 | Campo Grande | MS




Servico Publico Federal
Ministério da Educagdo
Fundacgdo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Orgamento

Fundagéao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

FAMEZ - PROJETO ELETRICO EM BAIXA TENSAO COM NOBREAKS
UFMS - Campus Campo Grande - MS

Iltem Descrigéo dos Servigos Un  Quantidade Prego Total |95% do prego CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
total com BDI ETAPA 1 ETAPA 2
Proposta Proposto % RS % RS

04.09 Fornecimento e instalagdo de Cabo de cobre, isolamento anti-| m 361,00 7.956,44 7.558,62 0,00% - 100,00% 7.558,62
chama 0,6/1KV 35mm2

04.10 Fornecimento e instalagdo de Cabo de cobre, isolamento anti-| m 1.073,27 17.644,56 16.762,33 0,00% - 100,00% 16.762,33
chama 0,6/1KV 25mm2

04.11 Fornecimento e instalagdo de Cabo de cobre, isolamento anti-| m 25,34 147,99 140,59 0,00% - 100,00% 140,59
chama 450/750V 6,0 mm2

04.12 Fornecimento e instalagdo de Cabo de cobre, isolamento anti-| m 357,60 965,52 917,24 0,00% - 100,00% 917,24
chama 450/750V 2,5 mm2

04.13 Fornecimento e instalagdo de quadro de comando, de sobrepor,| un. 4,00 1.543,88 1.466,69 0,00% - 100,00% 1.466,69
500x400mm, com placa de acrilico e barramento de cobre 100A,

04.14 Fornecimento e instalacdo de caixa de alvenaria no piso com tampa| un. 13,00 8.038,03 7.636,13 100,00% 7.636,13 [0,00% -
articulada de ferro fundido, dimensdes 60X60X60 cm, conforme
projeto

04.15 Fornecimento e instalacdo de disjuntor tripolar eletromagnético tipo| un. 1,00 230,53 219,00 0,00% - 100,00% 219,00
DIN 200A, curva C

04.16 Fornecimento e instalacdo de disjuntor tripolar eletromagnético tipo| un. 2,00 231,88 220,29 0,00% - 100,00% 220,29
DIN 80A, curva C

04.17 Fornecimento e instalagédo de disjuntor bipolar eletromagnético tipo| un. 10,00 477,60 453,72 0,00% - 100,00% 453,72
DIN 50A, curva C

04.18 Fornecimento e instalagédo de disjuntor bipolar eletromagnético tipo| un. 6,00 346,68 329,35 0,00% - 100,00% 329,35
DIN 20A, curva C

04.19 Fornecimento e instalagéo de disjuntor monopolar eletromagnético| un. 2,00 15,06 14,31 0,00% - 100,00% 14,31
tipo DIN 20A, curva C

04.20 Fornecimento e instalagdo de DPS classe Il,monobloco, 240VCA un. 7,00 956,97 909,12 0,00% - 100,00% 909,12

04.21 Fornecimento e instalacdo de tomada dupla (NBR 14136) 10A,[ un 10,00 531,70 505,12 100,00% 505,12 10,00% -
incluindo suporte e placa

04.22 Fornecimento e instalacdo de tomada dupla (NBR 14136) 20A,[ un 2,00 118,42 112,50 100,00% 112,50 (0,00% -
incluindo suporte e placa

04.23 Fornecimento e instalacdo de condulete de aluminio,tipo E, 3/4" un 3,00 59,94 56,94 100,00% 56,94 10,00% -

04.24 Fornecimento e instalacdo de condulete de aluminio,tipo E, 1" un 2,00 48,90 46,46 100,00% 46,46 (0,00% -

04.25 Fornecimento e instalacdo de condulete de aluminio,tipo C, 3/4" un 1,00 21,34 20,27 100,00% 20,27 10,00% -

04.26 Fornecimento e instalacdo de condulete de aluminio,tipo C, 1" un 2,00 47,32 44,95 100,00% 44,95 (0,00% -

04.27 Fornecimento e instalacdo de condulete de aluminio,tipo B, 3/4" un 2,00 41,88 39,79 100,00% 39,79 10,00% -

04.28 Fornecimento e instalacdo de condulete de aluminio,tipo LR, 1" un 1,00 25,80 24,51 100,00% 24,51

04.29 Fornecimento e instalacdo de condulete de aluminio,tipo LL, 3/4" un 1,00 24,49 23,27 100,00% 23,27 10,00% -

04.30 Reaterro mecanizado de valas m3 23,42 341,70 324,62 100,00% 324,62 10,00% -

Subtotal item 04 .......... ................... 52.693,11 50.058,45

05 SERVICOS COMPLEMENTARES

05.01 Envelopamento da tubulagdo subterrénea, através da aplicacdo de| m3 4,44 1.996,76 1.896,92 100,00% 1.896,92 |0,00% -
lastro de concreto magro, e= 14cm

05.02 Recomposigédo de pavimentagao asféltica e=4cm m3 0,14 111,65 106,07 100,00% 106,07 (0,00% -

05.03 Chapisco c/ arg. cimento+areia 1:3 m2 1,24 3,98 3,78 0,00% - 100,00% 3,78

05.04 Reboco paulista c/arg. cim+cal+areia 1:2:8, esp. 20 mm m2 1,24 37,08 35,23 0,00% - 100,00% 35,23

05.05 Emassamento ¢/ massa acrilica , 2 demaos m2 1,24 28,17 26,76 0,00% - 100,00% 26,76

05.06 Pintura latex PVA, 2 demé&os, m2 1,24 9,39 8,92 0,00% - 100,00% 8,92

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

Cidade Universitaria

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS




Servico Publico Federal
Ministério da Educagdo
Fundacgdo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Orgamento

Fundagéao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
FAMEZ - PROJETO ELETRICO EM BAIXA TENSAO COM NOBREAKS
UFMS - Campus Campo Grande - MS

Iltem Descrigéo dos Servigos Un  Quantidade Prego Total |95% do prego CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
total com BDI ETAPA 1 ETAPA 2
Proposta Proposto % RS % RS
05.07 Limpeza geral da obra m2 81,08 222,97 211,82 0,00% - 100,00% 211,82
Subtotal item 05 .......... ... 2.410,00 2.289,50
06 SERVICOS TECNICOS
06.01 Elaboragéo de "AS BUILT" m2 81,08 132,97 126,32 0,00% - 100,00% 126,32
06.02 Elaboragdo de Programa de Potegéo de Riscos Ambientais - PPRA| un. 1,00 2.200,14 2.090,13 100,00% 2.090,13 10,00% -
06.03 Elaboragéo de Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional| un. 1,00 2.200,14 2.090,13 100,00% 2.090,13 10,00% -
- PCMSO
06.04 Elaboragdo de Programa de Condicdes e Meio Ambiente de| un. 1,00 3.055,75 2.902,96 100,00% 2.902,96 |0,00% -
Trabalho - PCMAT
Subtotal item 06 .......... ................... 7.589,00 7.209,55
Desembolso da 39.317,56 34.310,26
etapa
% da etapa 50,73% 44.27%
Desembolso 39.317,56 73.627,82
acumulado
% da etapa 50,73% 95,00%
acumulada
7 RECEBIMENTO DA OBRA Total do desembolso acumulado 73.627,82
07.01 Recebimento provisorio 3.875,13 Recebimento provisoério 3.875,13
TOTAL GERAL ACUMULADO DO ORGAMENTO .......... .ceccceeeeiieenn. 77.502,95 77.502,95 TOTAL GERAL ACUMULADO DO DESEMBOLSO| 77.502,95

OBS.:

1) os valores em reais correspondentes ao custo total, ja incluido o BDI.

2) Para atender ao critério de aceitabilidade de proposta previsto no Art. 13, item |, do Decreto 7983 de 08 de Abril de 2013, o prego global e os valores de cada ETAPA DO CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO devem ser iguais ou inferiores aos
3) Cada Etapa tem a duragéo de 30 dias.

4) Prazo total para a execugao dos servigos: 06 meses.

5) O pagamento de 5% do Valor total do orgamento foi atrelado ao recebimento provisério da obra

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Servigo Publico Federal
Ministério da Educagao
Fundagao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra: FAMEZ - PROJETO ELETRICO EM BAIXA TENSAO COM NOBREAKS Data: MARCO/ 2018
Local: UFMS - Campus Campo Grande - MS SINAPI (S/ desoneragdo): JANEIRO/2018
Leis Sociais: 117,64%

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

ARQUITETURA
Servico: Mobiliza¢iio e desmobilizagio de materiais e equipamentos para instalacdo de canteiro de obras 02.01.01
. e . Item: Unidade: un.
Referéncia: Composi¢io Sinapi 72871 02.03.01
Codigo Descri¢do Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M,
C 5824 POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE CHP 1,0000 137,62 137,62
GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 14,37 86,22
BDI S/ desoneragdo 22,23% 49,76
Total Geral (RS$): 273,60
Servico: Ligacdo proviséria de d4gua e esgoto i 02,0104 Unidad
tem: .01, i : 3
Referéncia:  Composicio TCPO 2000 - 02510.001 / pig. 23 em nidade un
Codigo Descri¢do Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
i 6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M 26,0000 8,66 225,16
i 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) M 25,0000 4,52 113,00
i 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 30,0000 0,36 10,80
i 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0189 40,00 0,76
i 10420 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA UN 1,0000 176,23 176,23
. CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO
! 1030 INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE UN 1,0000 27,50 27,50
i 34636 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA UN 1,0000 299,55 299,55
i 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 30,0000 2,23 66,90
i 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15X 15 (1 1/4 X 13) KG 1,0000 9,72 9,72
C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 17,87 142,96
C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 17,76 142,08
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,1200 14,37 116,68
C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 17,83 142,64
C 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 14,41 57,64
BDI S/ desoneragdo 22,23% 340,48
Total Geral (RS$): 1.872,10
Servico: Locagiio de container p/escritério 2,3x6,0m, alt. 2,5m, 1 sanitario, p/ escritério, completo, s/divisorias
N Item: 02.02.01 Unidade: més
Referéncia:
Codigo Descri¢do Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
. LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,
! 10773 COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS MES 1,0000 505,00 305,00
BDI S/ desoneragio 22,23% 112,26
Total Geral (RS): 617,26
Servico: Elaboracio de "AS BUILT" ; 06.01 Unidad )
tem: X i :
Referéncia:  Composigio ORSE 10832 em nidade m
Codigo Descri¢do Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 90773 DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0580 23,16 1,34
BDI S/ desoneragio 22,23% 0,30
Total Geral (RS): 1,64
Servico: Elaboragiio de Programa de Pote¢iio de Riscos Ambientais - PPRA
N Item: 06.02 Unidade: un.
Referéncia:
Codigo Descri¢do Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
i sinduscon 4.01 | Elaboragdo de Programa de Pote¢do de Riscos Ambientais - PPRA Un. 1,0000 1.800,00 1.800,00
BDI S/ desoneragio 22,23% 400,14
Total Geral (RS): 2.200,14

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Obra:
Local:

Leis Sociais:

Servigo Publico Federal
Ministério da Educagao

Fundagao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

FAMEZ - PROJETO ELETRICO EM BAIXA TENSAO COM NOBREAKS
UFMS - Campus Campo Grande - MS
117,64%

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

Data: MARCO/ 2018

SINAPI (S/ desoneragdo): JANEIRO/2018

Servico: Elaboragcio de Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional - PCMSO
. Item: 06.03 Unidade: un.
Referéncia:
Codigo Descri¢do Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
i | sinduscon 4.02 |Elaboragdo de Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional - PCMSO Un. 1,0000 1.800,00 1.800,00
BDI S/ desoneragio 22,23% 400,14
Total Geral (RS): 2.200,14
Servico: Elaboragiio de Programa de Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho - PCMAT
. Item: 06.04 Unidade: un.
Referéncia:
Codigo Descri¢do Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
i sinduscon 4.03 | Elaboragdo de Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho - PCMAT Un. 1,0000 2.500,00 2.500,00
BDI S/ desoneragio 22,23% 555,75
Total Geral (RS): 3.055,75

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade

Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS




Servigo Publico Federal
Ministério da Educagéo
Fundagao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra: FAMEZ - PROJETO ELETRICO EM BAIXA TENSAO COM NOBREAKS Data: MARCO/ 2018
Local: UEMS - Campus Campo Grande - MS SINAPI (S/ desoneragdo): JANEIRO/2018
Leis Sociais: 117,64%

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

Servigo: Fornecimento e instalaciio de eletroduto de PVC corrugado e 4", inclusive acessorios
. . Item: 04.02 Unidade: m
Referéncia: Composicio SINAPI 73798/3
Codigo Descrigao Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
; 39248 ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR M 1.0500 705 740
PRETA, SEM ROSCA, DE 4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) } ’ ’
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 18,48 14,78
c 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 14,90 11,92
BDI S/ desoneragao 22,23% 7,58
Total Geral (RS): 41,68
Servigo: Fornecimento e instalagiio de eletroduto de aco galvanizado, 4", inclusive acessorios
. . Item: 04.03 Unidade: m
Referéncia: Composicio SINAPI 95752
Codigo Descrigao Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
; 21132 f/[II\]/}:TRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, PESADO, DIAMETRO 4", PAREDE DE 2,25 M 10500 45,61 47.89
FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU
C 91174 IGUAIS A 75 MM COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO M 2,0000 2,15 4,30
EM ALVENARIA. AF_05/2015
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2343 18,48 4,33
c 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2343 14,90 3,49
BDI S/ desoneragao 22,23% 13,34
Total Geral (RS): 73,35
Servigo: Fornecimento e instalagiio de eletroduto de aco galvanizado, 2", inclusive acessorios
. . Item: 04.04 Unidade: m
Referéncia: Composicio SINAPI 95752
Codigo Descrigao Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
; 21134 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 2", PAREDE M 10500 15.24 16,00
DE 1,20 MM
FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM
C 91173 ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. M 2,0000 1,09 2,18
AF_05/2015
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2343 18,48 4,33
c 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2343 14,90 3,49
BDI S/ desoneragdo|  22,23% 5,78
Total Geral (RS): 31,78
Servigo: Fornecimento e instalaciio de quadro de comando, de sobrepor, 500x400mm, com placa de acrilico e
barramento de cobre 100A, Item: 04.13 Unidade: un.
Referéncia: Composicio SINAPI: 84402
Cadigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 18,48 18,48
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 14,90 14,90
. Insumo ORSE -
i 09496 Chapa de acrilico m2 0,2000 203,27 40,65
. QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO
! 39756 GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A UN 1,0000 241,74 241,74
BDI S/ desoneragao 22,23% 70,20
Total Geral (RS): 385,97

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Servigo Publico Federal
Ministério da Educagéo
Fundagao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra: FAMEZ - PROJETO ELETRICO EM BAIXA TENSAO COM NOBREAKS
Local: UEMS - Campus Campo Grande - MS
Leis Sociais: 117,64%

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

Data: MARCO/ 2018
SINAPI (S/ desoneragdo): JANEIRO/2018

Servigo: Fornecimento e instalacio de caixa de alvenaria no piso com tampa articulada de ferro fundido,

dimensdes 60X60X60 cm, conforme projeto Item: 04.14 Unidade: un.
Referéncia:
Codigo Descrigao Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 0,3430 56,84 19,50
C 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,1440 34,46 4,96
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM),
1,4400 61,01 87,85
¢ 72132 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M2 ’ } ’
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
C 87879 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. M2 2,8800 2,63 7,57
AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
C 87529 MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE M2 2,8800 24,46 70,44
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
C 94110 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE M3 0.0180 166.34 299
BRITA, LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 : ’ ’
i 11241 TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, CLASSE A15 CARGA MAXIMA 1,5 T, *400 X 400* MM UN 2,2500 138,91 312,55
BDI S/ desoneragdo 22,23% 112,45
Total Geral (RS): 618,31
Servigo: Fornecimento e instalagiio de disjuntor tripolar eletromagnético tipo DIN 200A, curva C
. . Item: 04.15 Unidade: un.
Referéncia: Composicio SINAPI:74130/6
Codigo Descrigao Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 18,48 7,39
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 14,90 5,96
i 13‘;5;“0 ORSE/ bISJUNTOR TRIPOLAR ELETROMAGNETICO, DIN 200A, CURVA C Un. 1,0000 175,25 175,25
BDI S/ desoneragao 22,23% 41,93
Total Geral (RS): 230,53
Servico: Fornecimento e instalacio de disjuntor tripolar eletromagnético tipo DIN 80A, curva C
A . Item: 04.16 Unidade: un.
Referéncia: Composicao SINAPI:74130/5
Cadigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 18,48 7,39
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 14,90 5,96
i 131175813m o ORSE DISJUNTOR TRIPOLAR ELETROMAGNETICO, DIN 80A, CURVA C Un. 1,0000 81,50 81,50
BDI S/ desoneragdo 22,23% 21,09
Total Geral (RS): 115,94
Servico: Fornecimento e instalacio de disjuntor bipolar eletromagnético tipo DIN 50A, curva C
A . Item: 04.17 Unidade: un.
Referéncia: Composicao SINAPI:74130/3
Cadigo Descrigdo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 18,48 2,77
i gl;;;" ORSE| bISIUNTOR BIPOLAR ELETROMAGNETICO, DIN 50A, CURVA C Un. 1,0000 36,30 36,30
BDI S/ desoneragao 22,23% 8,69
Total Geral (RS): 47,76
Servigo: Fornecimento e instalagiio de disjuntor bipolar eletromagnético tipo DIN 20A, curva C
. . Item: 04.18 Unidade: un.
Referéncia: Composicio SINAPI:74130/3
Codigo Descrigao Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 18,48 2,77
i 1011352;1;0 ORSE DISJUNTOR BIPOLAR ELETROMAGNETICO, DIN 20A, CURVA C Un. 1,0000 44,50 44,50
BDI S/ desoneragdo 22,23% 10,51
Total Geral (RS): 57,78

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS




Servigo Publico Federal
Ministério da Educagéo
Fundagao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra: FAMEZ - PROJETO ELETRICO EM BAIXA TENSAO COM NOBREAKS
Local: UEMS - Campus Campo Grande - MS
Leis Sociais: 117,64%

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

Data: MARCO/ 2018
SINAPI (S/ desoneragdo): JANEIRO/2018

Servigo: Fornecimento e instalagiio de disjuntor monopolar eletromagnético tipo DIN 20A, curva C
. . Item: 04.19 Unidade: un.
Referéncia: Composicio SINAPI:74130/1
Codigo Descrigao Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1250 18,48 2,31
i 1011352;1;0 ORSE DISJUNTOR MONOPOLAR ELETROMAGNETICO, DIN 20A, CURVA C Un. 1,0000 3,85 3,85
BDI S/ desoneragdo 22,23% 1,37
Total Geral (RS): 7,53
Servigo: Fornecimento e instalacio de DPS classe II,monobloco, 240VCA Ttem: 04.20 Unidade:
Referéncia: Composi¢io ORSE 09042 em: - nidade: un-
Codigo Descrigao Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 18,48 5,54
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 14,37 4,31
*3 ()%
; 30474 DISPOSITIVO DPS CLASSE 11, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *30 UN 10000 102,00 102,00
KA (TIPO AC)
BDI S/ desoneragao 22,23% 24,86
Total Geral (RS): 136,71

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS




Servigo Publico Federal
Ministério da Educagao

Fundagao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

COMPOSIGAO DO BDI PARA SERVIGOS
(SEM DESONERACAO)

Obra: FAMEZ - PROJETO ELETRICO EM BAIXA TENSAO COM NOBREAKS
Local: Campo Grande / MS

Data: MARCO/ 2018

DISCRIMINACAO TAXA (%)

ADM  Administragdo Central 4,00%

R Riscos 1,27%

S+ G Seguros e Garantias 0,80%

DEF  Despesas financeiras 1,23%

LB Lucro 7,40%
IMP Impostos:

ISS 2,00%

PIS 0,65%

Cofins 3,00%

CPRB 0,00%

TOTAL IMPOSTOS 5,65%

(1+(AC+R+S+G)X(1+DF)X(1+L) - 1

BDI =
(1-T)
gpj= (1+(0,04+0,0127 +0,008)) X (1+0,0123) X (1+0,074) -1 = 22,23%
(1-0,0565)

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS
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Servigo Publico Federal
Ministério da Educagao
Fundagao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

COMPOSIGAO DO BDI - PARA EQUIPAMENTOS
(SEM DESONERAGCAO)

Obra: FAMEZ - PROJETO ELETRICO EM BAIXA TENSAO COM NOBREAKS
Local: Campo Grande / MS

Data: MARCO/ 2018

DISCRIMINAGCAO TAXA (%)

ADM  Administragdo Central 3,45%

R Riscos 0,85%

S+ G |Seguros e Garantias 0,48%

DEF | Despesas financeiras 0,85%

LB Lucro 3,70%

IMP Impostos:

ISS

PIS 0,65%

Cofins 3,00%

CPRB 0,00%

TOTAL IMPOSTOS 3,65%

BDI = (1+(AC+R+S+G)X(1+DF)X(1+L) - 1
(1-T)
BDI = (1 +(0,0345 + 0,0085 +0,0048)) X (1 + 0,0085) X (1 +0,037) -1= 13,73%
(1-0,0365)

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS
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