
Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Orçamento

Propr.:

Obra:

Local : 

ITEM DISCRIMINAÇÃO

% R$ % R$

01 GERENCIAMENTO DE OBRA 4,13% 3.198,71 4,13% 3.198,71

02 CANTEIRO DE OBRAS 7,80% 6.042,15 1,45% 1.119,58

03 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,66% 511,19

04 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 26,42% 20.479,30 38,16% 29.579,15

05 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,58% 2.002,99 0,37% 286,51

06 SERVIÇOS TÉCNICOS 9,14% 7.083,23 0,16% 126,32

50,73% 39.317,56 44,27% 34.310,26

TOTAL 
ACUMUL

73.627,82 95,00%

 3.875,13 5,00%

TOTAL 
GERAL    

77.502,95 100,00%

TOTAL DAS ETAPAS 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

FAMEZ - PROJETO ELÉTRICO EM BAIXA TENSÃO COM NOBREAKS

UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS

ETAPA 1 ETAPA 2

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Orçamento

Obra: BDI S/ 
desoneração 

(serviços)

BDI S/ 
desoneração 

(equipamentos)

Alíquota CPRB

Local: UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS 22,23% 13,73% 0,00%

Quantidade Preço Total

Proposta Proposto

01 GERENCIAMENTO DE OBRA

01.01 Engenheiro Civil com encargos complementares 90777 h 10,00 81,59 99,73 997,30

01.02 Engenheiro eletricista com encargos complementares 91677 h 30,00 95,58 116,83 3.504,90

01.03 Mestre de obras com encargos complementares 90780 h 55,00 33,20 40,58 2.231,90

Subtotal item 01 ......................................... .......... ........................... ......................... ................ R$ 6.734,10

02 CANTEIRO DE OBRAS 

02.01 MOBILIZAÇÃO 

02.01.01 Mobilização de materiais e equipamentos para instalação de canteiro de obras Comp. de Preços Unitários un. 1,00 223,84 273,60 273,60

02.01.02 Placa da obra 74209/1 m2 4,08 318,42 389,20 1.587,94

02.01.03 Ligação provisória de luz e força 41598 un 1,00 1.408,50 1.721,61 1.721,61

02.01.04 Ligação provisória de água e esgoto Comp. de Preços Unitários un. 1,00 1.531,62 1.872,10 1.872,10

02.02 LOCAÇÕES MENSAIS DE CANTEIRO DE OBRA

02.02.01 Locação de container p/escritório 2,3x6,0m, alt. 2,5m, 1 sanitário, p/ escritório, completo, s/divisórias
internas

Comp. de Preços Unitários mês 2,00 505,00 617,26 1.234,52

02.03 DESMOBILIZAÇÕES E ENTULHO

02.03.01 Desmobilização de materiais e equipamentos para instalação de canteiro de obras Comp. de Preços Unitários un. 1,00 223,84 273,60 273,60

02.04 ENTULHOS

02.04.01 Carga manual de entulho em caçamba estacionária (durante toda a execução da obra) 72897 m3 1,60 19,15 23,41 37,46

02.04.02 Retirada de entulho com caçamba estacionária (durante toda a execução da obra) sinduscon 5.55 un 2,00 220,00 268,91 537,82

Subtotal item 02 ......................................... .......... ........................... ......................... ................ R$ 7.538,65

03 SERVIÇOS PRELIMINARES

03.01 Demolição de concreto, sem reaproveitamento, para passagem de tubulação 97628 m3 0,07 184,94 226,05 15,82

03.02 Furo em laje de concreto para passagem de tubulação 90439 un 5,00 38,79 47,41 237,05

03.03 Rasgo em alvenaria para passagem de tubulação 90443 m 3,00 9,00 11,00 33,00

03.04 Corte no asfalto, sem reaproveitamento, para passagem de tubulação 97636 m2 3,42 10,35 12,65 43,26

03.05 Retirada de grama em placas 85184 m2 47,60 3,59 4,39 208,96

Subtotal item 03 ......................................... .......... ........................... ......................... ................ R$ 538,09

04 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

04.01 Escavação mecanizada de valas 90105 m3 27,95 12,94 15,82 442,17

04.02 Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC corrugado ø 4", inclusive acessórios Comp. de Preços Unitários m 221,80 34,10 41,68 9.244,62

04.03 Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado, 4",  inclusive acessórios Comp. de Preços Unitários m 4,48 60,01 73,35 328,24

04.04 Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado, 2",  inclusive acessórios Comp. de Preços Unitários m 24,25 26,00 31,78 770,67

04.05 Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado, 1",  inclusive acessórios 95750 m 23,25 13,86 16,94 393,86

04.06 Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado, 3/4",  inclusive acessórios 95749 m 73,69 11,97 14,63 1.078,08

04.07 Fornecimento e instalação de Cabo de cobre, isolamento anti-chama 0,6/1KV 95mm2 92992 m 8,18 45,18 55,22 451,42

04.08 Fornecimento e instalação de Cabo de cobre, isolamento anti-chama 0,6/1KV 50mm2 92988 m 5,45 25,13 30,72 167,42

04.09 Fornecimento e instalação de Cabo de cobre, isolamento anti-chama 0,6/1KV 35mm2 92986 m 361,00 18,03 22,04 7.956,44

04.10 Fornecimento e instalação de Cabo de cobre, isolamento anti-chama 0,6/1KV 25mm2 92984 m 1073,27 13,45 16,44 17.644,56

04.11 Fornecimento e instalação de Cabo de cobre, isolamento anti-chama 450/750V 6,0 mm2 91930 m 25,34 4,78 5,84 147,99

04.12 Fornecimento e instalação de Cabo de cobre, isolamento anti-chama 450/750V 2,5 mm2 91926 m 357,60 2,21 2,70 965,52

04.13 Fornecimento e instalação de quadro de comando, de sobrepor, 500x400mm, com placa de acrílico e
barramento de cobre 100A, 

Comp. de Preços Unitários un. 4,00 315,77 385,97 1.543,88

04.14 Fornecimento e instalação de caixa de alvenaria no piso com tampa articulada de ferro fundido, dimensões 
60X60X60 cm, conforme projeto

Comp. de Preços Unitários un. 13,00 505,86 618,31 8.038,03

04.15 Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar eletromagnético tipo DIN 200A, curva C Comp. de Preços Unitários un. 1,00 188,60 230,53 230,53

04.16 Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar eletromagnético tipo DIN 80A, curva C Comp. de Preços Unitários un. 2,00 94,85 115,94 231,88

04.17 Fornecimento e instalação de disjuntor bipolar eletromagnético tipo DIN 50A, curva C Comp. de Preços Unitários un. 10,00 39,07 47,76 477,60

04.18 Fornecimento e instalação de disjuntor bipolar eletromagnético tipo DIN 20A, curva C Comp. de Preços Unitários un. 6,00 47,27 57,78 346,68

04.19 Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar eletromagnético tipo DIN 20A, curva C Comp. de Preços Unitários un. 2,00 6,16 7,53 15,06

04.20 Fornecimento e instalação de DPS classe II,monobloco,  240VCA Comp. de Preços Unitários un. 7,00 111,85 136,71 956,97

04.21 Fornecimento e instalação de tomada dupla (NBR 14136) 10A, incluindo suporte e placa 92004 un 10,00 43,50 53,17 531,70

04.22 Fornecimento e instalação de tomada dupla (NBR 14136)  20A, incluindo suporte e placa 92005 un 2,00 48,44 59,21 118,42

04.23 Fornecimento e instalação de condulete de alumínio,tipo E, 3/4" 95779 un 3,00 16,35 19,98 59,94

04.24 Fornecimento e instalação de condulete de alumínio,tipo E, 1" 95782 un 2,00 20,00 24,45 48,90

04.25 Fornecimento e instalação de condulete de alumínio,tipo C, 3/4" 95778 un 1,00 17,46 21,34 21,34

04.26 Fornecimento e instalação de condulete de alumínio,tipo C, 1" 95781 un 2,00 19,36 23,66 47,32

04.27 Fornecimento e instalação de condulete de alumínio,tipo B, 3/4" 95777 un 2,00 17,13 20,94 41,88

04.28 Fornecimento e instalação de condulete de alumínio,tipo LR, 1" 95789 un 1,00 21,11 25,80 25,80

04.29 Fornecimento e instalação de condulete de alumínio,tipo LL, 3/4" 95808 un 1,00 20,04 24,49 24,49

04.30 Reaterro mecanizado de valas 93368 m3 23,42 11,94 14,59 341,70

Subtotal item 04 ......................................... .......... ........................... ......................... ................ R$ 52.693,11

05 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

05.01 Envelopamento da tubulação subterrânea, através da aplicação de lastro de concreto magro,  e= 14cm 96620 m3 4,44 367,93 449,72 1.996,76

05.02 Recomposição de pavimentação asfáltica e=4cm 95994 m3 0,14 667,73 816,17 111,65

05.03 Chapisco  c/ arg. cimento+areia 1:3 87879 m2 1,24 2,63 3,21 3,98

05.04 Reboco paulista   c/arg. cim+cal+areia 1:2:8, esp. 20 mm 87529 m2 1,24 24,46 29,90 37,08

05.05 Emassamento c/ massa acrílica , 2 demãos 96131 m2 1,24 18,59 22,72 28,17

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Un

Data: MARÇO/ 2018

 SINAPI (S/ 
desoneração): 
JANEIRO/2018

Preço Unitário + BDIPreço Unitário

FAMEZ - PROJETO ELÉTRICO EM BAIXA TENSÃO COM NOBREAKS

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS
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Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Orçamento

Obra: BDI S/ 
desoneração 

(serviços)

BDI S/ 
desoneração 

(equipamentos)

Alíquota CPRB

Local: UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS 22,23% 13,73% 0,00%

Quantidade Preço Total

Proposta Proposto

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Un

Data: MARÇO/ 2018

 SINAPI (S/ 
desoneração): 
JANEIRO/2018

Preço Unitário + BDIPreço Unitário

FAMEZ - PROJETO ELÉTRICO EM BAIXA TENSÃO COM NOBREAKS

05.06 Pintura látex PVA, 2 demãos, 88491 m2 1,24 6,19 7,57 9,39

05.07 Limpeza geral da obra 9537 m2 81,08 2,25 2,75 222,97

Subtotal item 05 ......................................... .......... ........................... ......................... ................ R$ 2.410,00

06 SERVIÇOS TÉCNICOS

06.01 Elaboração de "AS BUILT" Comp. de Preços Unitários m2 81,08 1,34 1,64 132,97

06.02 Elaboração de  Programa de Poteção de Riscos Ambientais -  PPRA Comp. de Preços Unitários un. 1,00 1.800,00 2.200,14 2.200,14

06.03 Elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO Comp. de Preços Unitários un. 1,00 1.800,00 2.200,14 2.200,14

06.04 Elaboração de Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho - PCMAT Comp. de Preços Unitários un. 1,00 2.500,00 3.055,75 3.055,75

Subtotal item 06 ......................................... .......... ........................... ......................... ................ R$ 7.589,00

TOTAL GERAL ACUMULADO DO ORÇAMENTO .................................................................................................................................................................................................................................................... R$ 77.502,95

OBS.:

2 - Deverá constar nesta planilha a marca e referência dos materiais da obra.

1 - P/preços desta planilha foram orçados materiais de 1a. linha.

5 - BDI utilizado para serviços = 23,54%.; BDI utilizado para equipamentos=13,73%. (S/ desoneração).

6 - Tabela SINAPI utilizada:JANEIRO/2018 (S/ desoneração).

7 - De acordo com o Decreto nº 7983 de 08/04/2013 no Art. 3º, "O custo global de referência de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços e obras de infraestrutura de transporte, será obtido a partir das composições dos 
custos unitários previstas no projeto que integra o edital de licitação, menores ou iguais à mediana de seus correspondentes nos custos unitários de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção 
Civil - Sinapi, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que não possam ser considerados como de construção civil".

3 - A contratada deverá apresentar a Composição de Preços Unitários de todos os serviços existentes na planilha, bem  como o detalhamento do BDI.

4 - Esta planilha é apenas um referencial. A responsabilidade pelas quantidades e/ou serviços necessários à perfeita execução dos serviços constantes dos projetos e/ou especificações é da empresa licitante.

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS
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Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Orçamento

Propr.:

Obra:

Local : 

Quantidade Preço Total

Proposta Proposto % R$ % R$

01 GERENCIAMENTO DE OBRA

01.01 Engenheiro Civil com encargos complementares h 10,00         997,30               947,44             50,00% 473,72                         50,00% 473,72                        

01.02 Engenheiro eletricista com encargos complementares h 30,00         3.504,90            3.329,66          50,00% 1.664,83                      50,00% 1.664,83                     

01.03 Mestre de obras com encargos complementares h 55,00         2.231,90            2.120,31          50,00% 1.060,16                      50,00% 1.060,16                     

Subtotal item 01 .......... ........................... 6.734,10            6.397,41          

02 CANTEIRO DE OBRAS 

02.01 MOBILIZAÇÃO 

02.01.01 Mobilização de materiais e equipamentos para instalação de
canteiro de obras 

un. 1,00           273,60               259,92             100,00% 259,92                         0,00% -                              

02.01.02 Placa da obra m2 4,08           1.587,94            1.508,54          100,00% 1.508,54                      0,00% -                              

02.01.03 Ligação provisória de luz e força un 1,00           1.721,61            1.635,53          100,00% 1.635,53                      0,00% -                              

02.01.04 Ligação provisória de água e esgoto un. 1,00           1.872,10            1.778,50          100,00% 1.778,50                      0,00% -                              

02.02 LOCAÇÕES MENSAIS DE CANTEIRO DE OBRA

02.02.01 Locação de container p/escritório 2,3x6,0m, alt. 2,5m, 1 sanitário, p/
escritório, completo, s/divisórias internas

mês 2,00           1.234,52            1.172,79          50,00% 586,40                         50,00% 586,40                        

02.03 DESMOBILIZAÇÕES E ENTULHO

02.03.01 Desmobilização de materiais e equipamentos para instalação de
canteiro de obras 

un. 1,00           273,60               259,92             0,00% -                               100,00% 259,92                        

02.04 ENTULHOS

02.04.01 Carga manual de entulho em caçamba estacionária (durante toda a
execução da obra)

m3 1,60           37,46                 35,59               50,00% 17,80                           50,00% 17,80                          

02.04.02 Retirada de entulho com caçamba estacionária (durante toda a
execução da obra)

un 2,00           537,82               510,93             50,00% 255,47                         50,00% 255,47                        

Subtotal item 02 .......... ........................... 7.538,65            7.161,72          

03 SERVIÇOS PRELIMINARES

03.01 Demolição de concreto, sem reaproveitamento, para passagem de
tubulação

m3 0,07           15,82                 15,03               100,00% 15,03                           0,00% -                              

03.02 Furo em laje de concreto para passagem de tubulação un 5,00           237,05               225,20             100,00% 225,20                         0,00% -                              

03.03 Rasgo em alvenaria para passagem de tubulação m 3,00           33,00                 31,35               100,00% 31,35                           0,00% -                              

03.04 Corte no asfalto, sem reaproveitamento, para passagem de
tubulação

m2 3,42           43,26                 41,10               100,00% 41,10                           0,00% -                              

03.05 Retirada de grama em placas m2 47,60         208,96               198,51             100,00% 198,51                         0,00% -                              

Subtotal item 03 .......... ........................... 538,09               511,19             

04 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

04.01 Escavação mecanizada de valas m3 27,95         442,17               420,06             100,00% 420,06                         0,00% -                              

04.02 Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC corrugado ø 4",
inclusive acessórios

m 221,80       9.244,62            8.782,39          100,00% 8.782,39                      0,00% -                              

04.03 Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado, 4",
inclusive acessórios

m 4,48           328,24               311,83             100,00% 311,83                         0,00% -                              

04.04 Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado, 2",
inclusive acessórios

m 24,25         770,67               732,14             100,00% 732,14                         0,00% -                              

04.05 Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado, 1",
inclusive acessórios

m 23,25         393,86               374,17             100,00% 374,17                         0,00% -                              

04.06 Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado, 3/4",
inclusive acessórios

m 73,69         1.078,08            1.024,18          100,00% 1.024,18                      0,00% -                              

04.07 Fornecimento e instalação de Cabo de cobre, isolamento anti-
chama 0,6/1KV 95mm2

m 8,18           451,42               428,85             0,00% -                               100,00% 428,85                        

04.08 Fornecimento e instalação de Cabo de cobre, isolamento anti-
chama 0,6/1KV 50mm2

m 5,45           167,42               159,05             0,00% -                               100,00% 159,05                        

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

FAMEZ - PROJETO ELÉTRICO EM BAIXA TENSÃO COM NOBREAKS

UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS

95% do preço
total com BDI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPA 1 ETAPA 2

Item Descrição dos Serviços Un

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Orçamento

Propr.:

Obra:

Local : 

Quantidade Preço Total

Proposta Proposto % R$ % R$

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

FAMEZ - PROJETO ELÉTRICO EM BAIXA TENSÃO COM NOBREAKS

UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS

95% do preço
total com BDI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPA 1 ETAPA 2

Item Descrição dos Serviços Un

04.09 Fornecimento e instalação de Cabo de cobre, isolamento anti-
chama 0,6/1KV 35mm2

m 361,00       7.956,44            7.558,62          0,00% -                               100,00% 7.558,62                     

04.10 Fornecimento e instalação de Cabo de cobre, isolamento anti-
chama 0,6/1KV 25mm2

m 1.073,27     17.644,56          16.762,33        0,00% -                               100,00% 16.762,33                   

04.11 Fornecimento e instalação de Cabo de cobre, isolamento anti-
chama 450/750V 6,0 mm2

m 25,34         147,99               140,59             0,00% -                               100,00% 140,59                        

04.12 Fornecimento e instalação de Cabo de cobre, isolamento anti-
chama 450/750V 2,5 mm2

m 357,60       965,52               917,24             0,00% -                               100,00% 917,24                        

04.13 Fornecimento e instalação de quadro de comando, de sobrepor,
500x400mm, com placa de acrílico e barramento de cobre 100A, 

un. 4,00           1.543,88            1.466,69          0,00% -                               100,00% 1.466,69                     

04.14 Fornecimento e instalação de caixa de alvenaria no piso com tampa
articulada de ferro fundido, dimensões 60X60X60 cm, conforme
projeto

un. 13,00         8.038,03            7.636,13          100,00% 7.636,13                      0,00% -                              

04.15 Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar eletromagnético tipo
DIN 200A, curva C

un. 1,00           230,53               219,00             0,00% -                               100,00% 219,00                        

04.16 Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar eletromagnético tipo
DIN 80A, curva C

un. 2,00           231,88               220,29             0,00% -                               100,00% 220,29                        

04.17 Fornecimento e instalação de disjuntor bipolar eletromagnético tipo
DIN 50A, curva C

un. 10,00         477,60               453,72             0,00% -                               100,00% 453,72                        

04.18 Fornecimento e instalação de disjuntor bipolar eletromagnético tipo
DIN 20A, curva C

un. 6,00           346,68               329,35             0,00% -                               100,00% 329,35                        

04.19 Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar eletromagnético
tipo DIN 20A, curva C

un. 2,00           15,06                 14,31               0,00% -                               100,00% 14,31                          

04.20 Fornecimento e instalação de DPS classe II,monobloco,  240VCA un. 7,00           956,97               909,12             0,00% -                               100,00% 909,12                        

04.21 Fornecimento e instalação de tomada dupla (NBR 14136) 10A,
incluindo suporte e placa 

un 10,00         531,70               505,12             100,00% 505,12                         0,00% -                              

04.22 Fornecimento e instalação de tomada dupla (NBR 14136) 20A,
incluindo suporte e placa

un 2,00           118,42               112,50             100,00% 112,50                         0,00% -                              

04.23 Fornecimento e instalação de condulete de alumínio,tipo E, 3/4" un 3,00           59,94                 56,94               100,00% 56,94                           0,00% -                              

04.24 Fornecimento e instalação de condulete de alumínio,tipo E, 1" un 2,00           48,90                 46,46               100,00% 46,46                           0,00% -                              

04.25 Fornecimento e instalação de condulete de alumínio,tipo C, 3/4" un 1,00           21,34                 20,27               100,00% 20,27                           0,00% -                              

04.26 Fornecimento e instalação de condulete de alumínio,tipo C, 1" un 2,00           47,32                 44,95               100,00% 44,95                           0,00% -                              

04.27 Fornecimento e instalação de condulete de alumínio,tipo B, 3/4" un 2,00           41,88                 39,79               100,00% 39,79                           0,00% -                              

04.28 Fornecimento e instalação de condulete de alumínio,tipo LR, 1" un 1,00           25,80                 24,51               100,00% 24,51                           

04.29 Fornecimento e instalação de condulete de alumínio,tipo LL, 3/4" un 1,00           24,49                 23,27               100,00% 23,27                           0,00% -                              

04.30 Reaterro mecanizado de valas m3 23,42         341,70               324,62             100,00% 324,62                         0,00% -                              

Subtotal item 04 .......... ........................... 52.693,11          50.058,45        

05 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

05.01 Envelopamento da tubulação subterrânea, através da aplicação de
lastro de concreto magro,  e= 14cm 

m3 4,44           1.996,76            1.896,92          100,00% 1.896,92                      0,00% -                              

05.02 Recomposição de pavimentação asfáltica e=4cm m3 0,14           111,65               106,07             100,00% 106,07                         0,00% -                              

05.03 Chapisco  c/ arg. cimento+areia 1:3 m2 1,24           3,98                   3,78                 0,00% -                               100,00% 3,78                            

05.04 Reboco paulista   c/arg. cim+cal+areia 1:2:8, esp. 20 mm m2 1,24           37,08                 35,23               0,00% -                               100,00% 35,23                          

05.05 Emassamento c/ massa acrílica , 2 demãos m2 1,24           28,17                 26,76               0,00% -                               100,00% 26,76                          

05.06 Pintura látex PVA, 2 demãos, m2 1,24           9,39                   8,92                 0,00% -                               100,00% 8,92                            

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Orçamento

Propr.:

Obra:

Local : 

Quantidade Preço Total

Proposta Proposto % R$ % R$

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

FAMEZ - PROJETO ELÉTRICO EM BAIXA TENSÃO COM NOBREAKS

UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS

95% do preço
total com BDI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPA 1 ETAPA 2

Item Descrição dos Serviços Un

05.07 Limpeza geral da obra m2 81,08         222,97               211,82             0,00% -                               100,00% 211,82                        

Subtotal item 05 .......... ........................... 2.410,00            2.289,50          

06 SERVIÇOS TÉCNICOS

06.01 Elaboração de "AS BUILT" m2 81,08         132,97               126,32             0,00% -                               100,00% 126,32                        

06.02 Elaboração de  Programa de Poteção de Riscos Ambientais -  PPRA un. 1,00           2.200,14            2.090,13          100,00% 2.090,13                      0,00% -                              

06.03 Elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
- PCMSO

un. 1,00           2.200,14            2.090,13          100,00% 2.090,13                      0,00% -                              

06.04 Elaboração de Programa de Condições e Meio Ambiente de
Trabalho - PCMAT

un. 1,00           3.055,75            2.902,96          100,00% 2.902,96                      0,00% -                              

Subtotal item 06 .......... ........................... 7.589,00            7.209,55          

Desembolso da
etapa

39.317,56                    34.310,26                   

% da etapa 50,73% 44,27%

Desembolso 
acumulado

39.317,56                    73.627,82                   

% da etapa
acumulada

50,73% 95,00%

7 RECEBIMENTO DA OBRA 73.627,82                   

07.01 Recebimento provisório 3.875,13          3.875,13                     

TOTAL GERAL ACUMULADO DO ORÇAMENTO .......... ........................... 77.502,95          77.502,95        77.502,95                   

OBS.:

1) os valores em reais correspondentes ao custo total, já incluído o BDI.

2) Para atender ao critério de aceitabilidade de proposta previsto no Art. 13, item I, do Decreto 7983 de 08 de Abril de 2013, o preço global e os valores de cada ETAPA DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO devem ser iguais ou inferiores aos
preços de referência da Planilha da UFMS

5) O pagamento de 5% do Valor total do orçamento foi atrelado ao recebimento provisório da obra

3) Cada Etapa tem a duração de 30 dias.

4) Prazo total para a execução dos serviços: 06 meses.

Total do desembolso acumulado

Recebimento provisório

TOTAL GERAL ACUMULADO DO DESEMBOLSO

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

FAMEZ - PROJETO ELÉTRICO EM BAIXA TENSÃO COM NOBREAKS Data: MARÇO/ 2018
UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS  SINAPI (S/ desoneração): JANEIRO/2018

117,64%

Serviço: Mobilização e desmobilização de materiais e equipamentos para instalação de canteiro de obras 02.01.01

Referência: Composição Sinapi 72871 02.03.01

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 5824
CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE 
GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000 137,62 137,62

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 14,37 86,22

BDI S/ desoneração 22,23% 49,76

Total Geral (R$): 273,60

Serviço: Ligação provisória de água e esgoto

Referência:  Composição TCPO 2000 - 02510.001 / pág. 23

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

i 6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          M     26,0000 8,66 225,16

i 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              M     25,0000 4,52 113,00

i 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    30,0000 0,36 10,80

i 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M3    0,0189 40,00 0,76

i 10420 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,0000 176,23 176,23

i 1030
CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO 
INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

UN    1,0000 27,50 27,50

i 34636 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    1,0000 299,55 299,55

i 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     30,0000 2,23 66,90

i 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    1,0000 9,72 9,72

C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 17,87 142,96

C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 17,76 142,08

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,1200 14,37 116,68

C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 17,83 142,64

C 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 14,41 57,64

BDI S/ desoneração 22,23% 340,48

Total Geral (R$): 1.872,10

Serviço: Locação de container p/escritório 2,3x6,0m, alt. 2,5m, 1 sanitário, p/ escritório, completo, s/divisórias 
internasReferência:

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

i 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

MES   1,0000 505,00 505,00

BDI S/ desoneração 22,23% 112,26

Total Geral (R$): 617,26

Serviço: Elaboração de "AS BUILT"

Referência: Composição ORSE 10832

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 90773 DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0580 23,16 1,34

BDI S/ desoneração 22,23% 0,30

Total Geral (R$): 1,64

Serviço: Elaboração de  Programa de Poteção de Riscos Ambientais -  PPRA 

Referência:

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

i sinduscon 4.01 Elaboração de  Programa de Poteção de Riscos Ambientais -  PPRA Un. 1,0000 1.800,00 1.800,00

BDI S/ desoneração 22,23% 400,14

Total Geral (R$): 2.200,14

un.06.02Item:

Item: 06.01 Unidade: 

Unidade: 

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ARQUITETURA

Item: 02.02.01 Unidade: mês

m2

Item: Unidade: un.

un.Item: 02.01.04 Unidade: 

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

FAMEZ - PROJETO ELÉTRICO EM BAIXA TENSÃO COM NOBREAKS Data: MARÇO/ 2018
UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS  SINAPI (S/ desoneração): JANEIRO/2018

117,64%

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Serviço: Elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO

Referência:

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

i sinduscon 4.02 Elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO Un. 1,0000 1.800,00 1.800,00

BDI S/ desoneração 22,23% 400,14

Total Geral (R$): 2.200,14

Serviço: Elaboração de Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho - PCMAT

Referência:

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

i sinduscon 4.03 Elaboração de Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho - PCMAT Un. 1,0000 2.500,00 2.500,00

BDI S/ desoneração 22,23% 555,75

Total Geral (R$): 3.055,75

un.

Item: 06.04 Unidade: un.

Item: 06.03 Unidade: 

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

FAMEZ - PROJETO ELÉTRICO EM BAIXA TENSÃO COM NOBREAKS Data: MARÇO/ 2018
UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS  SINAPI (S/ desoneração): JANEIRO/2018

117,64%

Serviço: Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC corrugado ø 4", inclusive acessórios

Referência: Composição SINAPI 73798/3

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

i 39248
ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR 
PRETA, SEM ROSCA, DE 4",  PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M     1,0500 7,05 7,40

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 18,48 14,78

c 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 14,90 11,92

BDI S/ desoneração 22,23% 7,58

Total Geral (R$): 41,68

Serviço: Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado, 4",  inclusive acessórios

Referência: Composição SINAPI 95752

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

i 21132
ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, PESADO, DIAMETRO 4", PAREDE DE 2,25 
MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

M     1,0500 45,61 47,89

C 91174
FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU 
IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO 
EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 2,0000 2,15 4,30

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2343 18,48 4,33

c 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2343 14,90 3,49

BDI S/ desoneração 22,23% 13,34

Total Geral (R$): 73,35

Serviço: Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado, 2",  inclusive acessórios

Referência: Composição SINAPI 95752

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

i 21134
ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 2", PAREDE 
DE 1,20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

M     1,0500 15,24 16,00

C 91173
FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 
AF_05/2015

M 2,0000 1,09 2,18

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2343 18,48 4,33

c 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2343 14,90 3,49

BDI S/ desoneração 22,23% 5,78

Total Geral (R$): 31,78

Serviço: Fornecimento e instalação de quadro de comando, de sobrepor, 500x400mm, com placa de acrílico e 
barramento de cobre 100A, 

Referência: Composição SINAPI: 84402

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 18,48 18,48

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 14,90 14,90

i
Insumo  ORSE 

09496
Chapa de acrílico m2 0,2000 203,27 40,65

i 39756
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 241,74 241,74

BDI S/ desoneração 22,23% 70,20

Total Geral (R$): 385,97

Unidade: mItem:

04.13

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

un.

Item: 04.02 Unidade: m

Item: 04.03 Unidade: m

Item: Unidade: 

04.04

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

FAMEZ - PROJETO ELÉTRICO EM BAIXA TENSÃO COM NOBREAKS Data: MARÇO/ 2018
UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS  SINAPI (S/ desoneração): JANEIRO/2018

117,64%

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
Serviço: Fornecimento e instalação de caixa de alvenaria no piso com tampa articulada de ferro fundido, 

dimensões 60X60X60 cm, conforme projeto
Referência:

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 0,3430 56,84 19,50

C 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,1440 34,46 4,96

C 72132
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M2 1,4400 61,01 87,85

C 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

M2 2,8800 2,63 7,57

C 87529
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 2,8800 24,46 70,44

C 94110
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE 
BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

M3 0,0180 166,34 2,99

i 11241 TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, CLASSE A15 CARGA MAXIMA 1,5 T, *400 X 400* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    2,2500 138,91 312,55

BDI S/ desoneração 22,23% 112,45

Total Geral (R$): 618,31

Serviço: Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar eletromagnético tipo DIN 200A, curva C

Referência: Composição SINAPI:74130/6

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 18,48 7,39

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 14,90 5,96

i
Insumo ORSE
3752

DISJUNTOR TRIPOLAR ELETROMAGNÉTICO, DIN 200A, CURVA C Un. 1,0000 175,25 175,25

BDI S/ desoneração 22,23% 41,93

Total Geral (R$): 230,53

Serviço: Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar eletromagnético tipo DIN 80A, curva C

Referência: Composição SINAPI:74130/5

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 18,48 7,39

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 14,90 5,96

i
Insumo ORSE
3703

DISJUNTOR TRIPOLAR ELETROMAGNÉTICO, DIN 80A, CURVA C Un. 1,0000 81,50 81,50

BDI S/ desoneração 22,23% 21,09

Total Geral (R$): 115,94

Serviço: Fornecimento e instalação de disjuntor bipolar eletromagnético tipo DIN 50A, curva C

Referência: Composição SINAPI:74130/3

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 18,48 2,77

i
Insumo ORSE
03691

DISJUNTOR BIPOLAR ELETROMAGNÉTICO, DIN 50A, CURVA C Un. 1,0000 36,30 36,30

BDI S/ desoneração 22,23% 8,69

Total Geral (R$): 47,76

Serviço: Fornecimento e instalação de disjuntor bipolar eletromagnético tipo DIN 20A, curva C

Referência: Composição SINAPI:74130/3

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 18,48 2,77

i
Insumo ORSE
03687

DISJUNTOR BIPOLAR ELETROMAGNÉTICO, DIN 20A, CURVA C Un. 1,0000 44,50 44,50

BDI S/ desoneração 22,23% 10,51

Total Geral (R$): 57,78

Item: 04.15 Unidade: un.

Item: 04.18 Unidade: un.

Item: 04.14 Unidade: un.

Item: 04.17 Unidade: un.

Item: 04.16 Unidade: un.

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

FAMEZ - PROJETO ELÉTRICO EM BAIXA TENSÃO COM NOBREAKS Data: MARÇO/ 2018
UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS  SINAPI (S/ desoneração): JANEIRO/2018

117,64%

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Serviço: Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar eletromagnético tipo DIN 20A, curva C

Referência: Composição SINAPI:74130/1

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1250 18,48 2,31

i
Insumo ORSE
03678

DISJUNTOR MONOPOLAR ELETROMAGNÉTICO, DIN 20A, CURVA C Un. 1,0000 3,85 3,85

BDI S/ desoneração 22,23% 1,37

Total Geral (R$): 7,53

Serviço: Fornecimento e instalação de DPS classe II,monobloco,  240VCA
Referência: Composição ORSE 09042

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 18,48 5,54

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 14,37 4,31

i 39474
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* 
KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    1,0000 102,00 102,00

BDI S/ desoneração 22,23% 24,86

Total Geral (R$): 136,71

Item: 04.20 Unidade: un.

Item: 04.19 Unidade: un.

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra:
Local: Campo Grande / MS

Data: MARÇO/ 2018

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%)

ADM Administração Central 4,00%

R Riscos 1,27%

S + G Seguros e Garantias 0,80%

DEF Despesas financeiras 1,23%

LB Lucro 7,40%

IMP Impostos:

ISS 2,00%

PIS 0,65%

Cofins 3,00%

CPRB 0,00%

TOTAL IMPOSTOS 5,65%

(1 + (0,04 + 0,0127 +0,008)) X (1 + 0,0123) X (1 + 0,074)  - 1  = 22,23%

  

BDI =
(1 - 0,0565)

COMPOSIÇÃO DO BDI PARA SERVIÇOS
(SEM  DESONERAÇÃO )

BDI =
(1 + (AC + R + S + G)) X (1 + DF) X (1 + L)     -    1

(1 - T)
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Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra: FAMEZ - PROJETO ELÉTRICO EM BAIXA TENSÃO COM NOBREAKS

Local: Campo Grande / MS

Data: MARÇO/ 2018

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%)

ADM Administração Central 3,45%

R Riscos 0,85%

S + G Seguros e Garantias 0,48%

DEF Despesas financeiras 0,85%

LB Lucro 3,70%

IMP Impostos:

ISS

PIS 0,65%

Cofins 3,00%

CPRB 0,00%

TOTAL IMPOSTOS 3,65%

(1 + (0,0345 + 0,0085 +0,0048)) X (1 + 0,0085) X (1 + 0,037)  - 1 = 13,73%
BDI =

(1 - 0,0365)

(SEM DESONERAÇÃO)

BDI =
(1 + (AC + R + S + G)) X (1 + DF) X (1 + L)     -    1

(1 - T)

COMPOSIÇÃO DO BDI - PARA EQUIPAMENTOS
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