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CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM C REA_AM N°© 929276/2016

ATESTADO o
Resolucio N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 Emissdo: 24/01/2017
Validade: Indefinida

Chave: C0Yz027y61Z27526992C1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotacdo(des) de Responsabilidade(s)
Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDAO, tendo sido comprovada a execugédo e conclusdo da(s) obra(s) e/ou servigo(s) indicado(s)
conforme descri¢éo(des) abaixo.

Descrigao
CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM ATESTADO

Interessado(a)
Profissional: CHARLES DE OLIVEIRA MENTA
Registro: 040420279-9
CPF: 627.841.372-87
Enderego: RUA Rua Marqués do Maranh&o, casa 106, 721, Cond. Quinta das Laranjeiras, Flores, MANAUS, AM, 69058204

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS )
Data Inicial: 17/06/2004

Titulo(s)

GRADUACAO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuicdo:  ART.7 RES.218/73 CONFEA,COMB.C/SEU § UNICO,C/RESTRICOES A BARRAGEM E DIQ.FERROV.IRRIG.E
DRENAG.,PORTOS,AEROP.,ENG.DE TRAFEGO.

Instituicdo de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM
Data de Formacéao: 04/09/2004

Empresa Contratada
AMAZONCRETO CONST COM DE MAT DE CONST E INST ELET LTDA

Informagdes / Notas

- A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa
juridica somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragdo entregue
no momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado apresentado em cumprimento a Lei n°® 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificacdo da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Conforme ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA, anexo (13 paginas, emitido em 15/01/2016), circunscrito APENAS as atividades inerentes
a sua modalidade, ENGENHEIRO CIVIL, em coeréncia com as suas atribuicées profissionais. EXCETUAM-SE: 12-Poc¢o Tubular (Geologia);
119-Grupo Gerador, 120-Telefonica, 121-Substacdo 2x500Kva e 407-Antenas de TV e Parab. Autom. De Portdo et. (Eng. Elétrica);
166-Elevadores (Eng. Mecanica). CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes
declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados a presente Certiddo de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus
emissores.

- Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragdo posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) servi¢o(s) cujas atribuicdes ndo competem ao(s) profissional(is) em questéo.

ART(s)
AM20170072203

Certid&o n° 929276/2016
26/01/2017, 14:37
Chave de Impresséo: C0Yz027y6127526992C1

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: C0Yz027y61275z6992C1
Impresso em: 26/01/2017 as 14:37:27 por: adapt, ip: 191.189.11.133
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

As empresas Alianga Engenharia Ltda, inscrita no CNPy: 10.378.403/0001-22, neste ato,

representada pelo Engenheiro Civil Daniel de Castro Santos RNP: 040.046.409/0 e Gonder Incorporadora

inscrita sob o CNPJ 08.766.807/0001-41, neste ato, representada pelo Engenheiro Civil Francisco
Flauber Duarte dos Santos RNP 060.127.046-0.

Alestamos e declaramos para os devidos fi
Comeércio Ltda, inscrita sob cnpj 07.355.725/0001
MENTA, CREA n° 9816-D/AM, RNP 040.420.279-
& CO-RESPONSAVEL TECNICO, ¢ a executou s

a presente data, nada que desabone sua condut
no Empr

NS, que empresa Amazoncreto Construgdes e
-41 representada pelo Eng° CHARLES DE OLIVEIRA
9 desempenhou a atividade de construgao de edificios
atisfatoriamente, ndo havendo em nossos registros, até

& técnica e comercial os servigos abaixo discriminados
endimento denominado CORAL GABLES, localizado na Av. José de Arimatéia (antiga Av

1001, lote 07 Bairro: Aleixo, CEP 69.060-085 Manaus-AM.

DESCRICAO GERAL DA OBRA

Certiddo n° 929276/2016, emitida em

Empreendimento destinado ao Residencial Mul

tifamiliar, conforme projeto Aprovado em
enciado em 25/01/

2012 ambos através do processo 2961/10. Em 09/10/2014 concedido
i@ area tolal de construcdo de 35.820,31 m?. assim descrita: SUBSOLO com
contenda 02 (dois) reservalorios inferiores para torre A, casa de bomba, sala da
administragdo, sala de Seguranca com WC, co,

escada, 02 (dois) elevadores sociais e 01 (um)

a

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,

vinculado
26/01/2017

pa, vestiario feminino, vestiario masculino, caixa de
elevador de servico, ambos para torre A. 02 (dois)
reservatorios inferiores para torre B, casa de bomba, caixa de escada, 02 (dois) elevadores sociais e 01
(um) elevador de servigo ambos para torre B e 149 (cento e quarenta e nove) vagas de estacionamento,
sendo 02 (duas) para pessoas com necessidades especiais. EMBASSAMENTO 1 (sobressolo) com
64.00m*, contendo 18 (dezoito) vagas de visitantes, sendo 01 (uma) para idoso e 01 (uma) para
portador de necessidades especiais . depdsito, lixo, GLP, portaria com WC, escada, elevador social,
bicicletario. garagem band, subestagao, gerador, medidores, D.G,, caixa de escada, 02 (dois) elevadores
saciais e 01 (um) elevador de servico ambos para torre B, casa de bombas piscina, 01 (uma) vaga de car
wash, 142 (cento e quarenta e duas) vagas de estacionamento, sendo 01 (uma) para pessoas com
necessidades especiais, 02 (dois) rendarios cobertos, ETE (estacao de tratamento de esgoto) descoberta
e 01 (uma) quadra poliesportiva descoberta. EMBASSAMENTO 2 (terréo) com 4.247.85m? contendo’ hall
social, ¢ gevadar social,  circulagdo, We feminino, WC masculino. hall social 02 (dois) elevadores
S Gaixa de escada, hall de servigo 01 (um) elevador de Servico ambos para torre A, sala de
pressurizac3o, saldo de festa adulto / gourmet com copa, 01 (um) Wc feminino e 01 (um) We masculino,
€spaco zen, hall social, 02 (dois) elevadores sociais, caixa de escada, hall de servico e 01 (um) elevador
de servico ambas tara a torre B, We masculing, brinquedoteca / jogos, saldo de festa infantil com copa, 01
fum) We femining e 01 (um) We masculino. playground, bar, louge, churrasqueira e 01 (uma) piscina (
rainhalinfantil ¢/ 177 64m?). TORRE A: 1° ao 18° pavimenlo tipo com 563,86 cada x 18 =
9.48m? contendo cada andar 02 (dois) halls sociais , 02 (dois) elevadores sociais, caixa de escada
hall de servigo, 01(um) elevador de servigo e 04 (quatro) apartamentos, tendo eles: sala de jantar, sala de
estar com terrago, lavabo, circulagdo, 02 (dois)dormitérios, 01 (uma) suite, D1 (um) banheiro, cozinha,
4 servige, dependéncia de servico, We de servigo e 02 (duas) areas técnicas. Casa de maquinas
com 3194 Reservatorio de agua Superior com 319.43m? TORRE B: 1° ao 18° pavimento
: x 18 = 11.539,08m? contendo cada andar: 02 (dois) halls sociais, 02 (dois).
_ PAGINA:1/1
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elevadores sociais, caixa de escada, hall de servigo, 01 (um) elevador de servico e 04 (quatro)
apartamentos, tendo eles: sala de jantar, sala de estar com terrago, lavabo, circulagao, home office, 01
(uma) suite com varanda, 01 (uma) suite com closet, cozinha, area de servico, dependéncia de servico,
We de servico, area tacnica. Casa de maquina, barrilete com 327,45m? Reservatério de agua com
347.45m>. O Empreendimento possui infraestrutura basica para abastecimento de agua potavel pela
concessionaria, estacdo de tratamento de esgoto (ETE), rede de combate a incéndio, urbanizacac geral.
vagas de estacionamento em subsolos e area de lazer com Piscina.

Condominio Tipo Residencial composto de 2 Torres de 18 pavimentos tipo, 4 apartamentos
por pavimento. totalizando 144 unidades habitacionais, assim dispostos: 1 ou 3 suites

VALOR GLOBAL DA OBRA: R$ 4874865491 (Quarenta e oito milhdes setecentos e
quarenta e oito mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa e um centavos).

ART.: 9958/2012

Certiddo n° 929276/2016, emitida em

Inicio da obra: 01/06/2011

a

Habite-se: 12/11/2014.

Servigos executados pelo CO-RESPONSAVEL

Descrigao Unidade Qtd. Orgada
CORAL GABLES

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,

vinculado
26/01/2017

1 SERVICOS INICIAIS | |

2 CANTEIRO DE OBRAS T\ |

3 Construgao de Canteiro de Obras M2 430,00 |

4 | Alvenaria Bloco de cerdmico | M2 | ©50,00 j
[ 5 | Estrutura metalica de cobertura J M2 730,00 |
[ 6 Cobertura com telha galvalume J M2 } 230,00 |

7 Forro em PVC | om2 ] 430,00

8 Cobertura em telha de fibrocimento | M2 | 500,00

9 ProtegGes de Periferia M2 | 120,00 B

10 Revestimento ceramico 30x30cm PEI 4 ou superior M2 | 730,00 |

11 i Subestagio de Canteiro 225Kva | UN | 1,00

12 Pog¢o Tubular 100m | M 100,00

13 ENSAIOS TECNOLOGICOS

14 | Ensaios de Concreto UN 6£.988,00

15 | Ensaio de Arrancamento - Argamassa Externa UN 12,00

16 Ensaio de Arrancamento - Argamassa Interna UN 12,00

17 Ensaios de Modulo de Elasticidade - Concreto | UN 5,00

18 SEGURANCA DO TRABALHO }‘ “

19 Protegdo p/ Pogo daos Elevadores PAV | 44,00 |

20 | Protecao p/ Escada Y 46,00

21 | Bandeja de Protegdo ¢/ Chapa de Zinco L=1,40m M 540,00 |

22 Bandeja de Protegao ¢/ Chapa de Zinco L=2,50m M 270,00 |

23 Equipamento Patrimonio - Servigos Iniciais UN | 1,00

24 | Guinchos Cremalheiras - Aquisigao e Instalagdo (TORRES DE 67m) : UN 4,00

25 Servicos de Instalagao de Guincho Mes 3,00

26 Servigos de Manutengao de Guincho Meés zE -

| 27 MOVIMENTO DE TERRA
28 LIMPEZA DO TERRENO

o PAGINA:2/13 o
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29 Limpeza Mecanizada M2 9.451,42
30 ESCAVAGAO MECANICA |
31 Mobilizagao e desmobilizacdo de Equipamento | ve 1,00 | _g g €
32 Transporte de Material Imprestavel DMT = 15KM M3 1.986,67 1! o) g @
33 i Escavagdo e Carga de material de 12 Categoria M3 | 11.598,01 8 8 ©
34 Transporte de Material de 12. Categoria - Interno | M3 6.650,43 8 g S
35 Transporte de Material 12. Cat (Bota-Fora) DMT=LIVRE M3 | 8.426,98 fe) <C g
36 LevantamentoTopograficos M2 9.451,42 < o
37 | ATERRO E REATERRO o ©° «
38 Regularizacao do Terreno M2 9.451,42 g g §
39 Espalhamento e Compactagdo de Material de 12. Cat M3 6.650,43 | ‘@' (=) B
40 LOCACAQ DA OBRA 4 o 5 N
1 Locagao da Obra ¢/ Pontalete M | 244 00 = ‘6-) (o))
42 INFRA-ESTRUTURA % < g
43 ALVENARIA DE CONTENCAO c 9 o
44 Alvenaria Bloco de Concreto Estrutural (e=19cm) M2 1.762,79 ‘E g <
45 Groute 25 MPa ¢/ Pedrisco (Inclusive Langamento) M3 156,60 | 8 g 18
46 Forma e desf. ¢/ comp. res. 12mm- Alve. de Contengdo M2 427,82 “ 5 5 il
47 Armagado CA-50 e CA-60 KG 17.046,07 | o 8” 5
48 Drenagem da alvenaria de contengio VB | 1,00 cw O
49 ESTACAS HELICE CONTINUA MONITORADA | | g o .c
50 Mobilizagdo e desmobilizagdo de Equipamento VB 1,00 | 8 E o :
51 Estaca Hélice D=40cm M 2.158,00 S c 2 8
52 Estaca Hélice D=50cm ™M 6.864,00 o 5 d
53 | Estaca Helice D=60cm M 2.288,00 2258 g
54 Concreto Usinado Fck - 200kg/cm2 Slump 22 M3 2.266,00 } woxsS
55 Armagao CA-50 para Uso em Estacas KG 36.001,30 |
56 | Arrasamento de Estacas Hélice UND 457,00
57 | Limpeza da Perfuratriz UND 457,00
s8 [ BLOCOS |
59 Armagao CA-50 KG 42.457,20
60 Forma e Desforma p/ Blocos ¢/ Compensado emm M2 | 1.250,92
61 | Concreto Usinado Fck - 300kg/cm2 M3 919,17
62 Lastro de Concreto Magro (1:4:8)cim+am+seixo M3 28,44 —\
63 Espacadores (Blocos+Arranque+Sapatas+Lajes) M2 : 939,96 |
64 Reaterro s/ Aquisigao Espalhado e Apiloado M3 i 547,84
65 Escavagdo Manual em Terreno M3 1 620,35 ‘
66 | SAPATAS E VIGAS DE TRAVAMENTO ! |
67 Escavagdo Manual em Terreno M3 | 741,78
68 Reaterro s/ Aquisigao Espalhado e Apiloado M3 642,42 }
69 Armagao CA-50 KG 6.055,74
70 Forma e desforma ¢/ Comp.Res.15mm (R=3V) M2 1.208,12 |
7l Concreto Usinado Fck - 300kg/cm2 M3
72 Lastro de Concreto Magro (1:4:8)cim+am+seixc M3
73 Espagadores (Blocos+Arranque+Sapatas+Lajes) M2 '
74 PROVA DE CARGA DE ESTACAS |
75 Prova de Carga das Estacas (ENSAIO) UN 4,00 6‘
76 Estaca de Reagao M | 600,00 S
17 Estaca Helice Continua Monitorada D=60cm 1 M 40,00 %
78 | Estaca Helice Continua Monitorada D=50cm ' M 60,00 §
79 | Concreto Usinado Fck - 300Kg/m2 - prova de carga M3 | 100,00 | g E
80 | Forma e Desforma p/ Blocos ¢/ Compensado 6mm M2 115,00 % 5 ,3
81 Armacao CA-50 para Uso em Estacas 1 KG ‘} 5.005,21 N 9 B
82 [ Concreto Usinado Fck - 200kg/cm2 Slump 22 M3 | 152.49 % ‘1:' g
83 | Armagdo CA-50 - BLOCOS PARA ENSAIO TECNOLOGICO | UN 4,00 ; g O
N _PAGINA3A3 g8 9%
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84 Arrasamento de Estacas Hélice UND 4,00
85 Mobilizagdo e desmobilizagdo de Equipamento vB 1,00 J
86 Materiais p/ Prova de Carga cl 1,00 ' | _g g €
87 | SUPER-ESTRUTURA \ T e
88 CONCRETO ARMADO 2 8 _g
83 | Forma e Desf. ¢/Comp.Plast.18mm - Vigas/Pilar(R=20V) M2 37.697,96 8 g =
rem— T
a0 | Forma e Desf. c/Comp.Plast.18mm - Lajes/Escada (R=20V) M2 30.640,53 o < g
91 ‘ Armagao CA-60 e CA-50 KG 613.397,20 < o
92 l Concreto Usinado Fck-300kg/cm2 M3 6.970,42 _8 © S
93 i Espagadores (pilar+vigas+lajes) | M2 68.338,49 | e E o
94 Pa Tubulagdes d 3 ‘ o ] S
assagens de Tubulagdes de InstalagBes VB 1,00 | w o &
95 Regularizagdo de Lajes Nervuradas Subsolos - 1:4 (cim+am) M2 8.650,00 | % 8 R
96 Equipamento de Patriménio - Locagdo de Escoras vigas M2 | 34.574,80 I - o g
a7 Locagdo de Escoras Lajes/Pilares M2 | 34.854,03 | % < (o]
| 98 Forma e Desf C/[iijp Plast.18mm - Cx D'agua, C.M(R=3V) M2 2.819.90 é o OC
99 | Caixotes de Poliuretano para Uso em Laje Nervurada M2 | 30.640,53 E g
100 | INSTALAGOES PREDIAIS ' | ' 888
101 | INSTALACOES ELETRICAS ! S S 2
-
102 Passagens Laje M2 31.588,07 | o g’ E
103 Tubulacdo nas alvenarias ( eletroduto PVC de 1/2" a 2) M2 14.038,77 E L O
104 Fixagao caixas elétricas Embutidas ( cabo de 2,5mm? a 16,00mm?) M2 | 42.116,32 g QO «T
105 Infraestrutura de Prumadas dos Shafts (eletrocalha metalica) M2 8.025,60 8 © o :
6 Enfiacio de Pry as nos Shatts S0 : 85
!_ 106 fiagdo de Prumadas nos Shatt 50,00mm?) M2 | 8.025,60 _8 c & Q
| 107 fraestrutura Aérea Aptos ( eletrodutos PVC de 1/27a 1) M2 | 11.272.50 @ 9 > 8
108 Enfiagdo Aptos ( cabos de 1,5mm? a 6,0 mm?) M2 : 14.090,63 D 8 E a
109 intraestrutura Aerea Hall e Corredores ( eletrocaltha metalicas ) M2 2.113,59 woxsS
110 Enfiagdo Hall e Corredores ( cabos de 1,5mm? a 6,0 mm?) M2 2.113,59
111 Distribuicdo e fechamento de circuitos elétricos dos apartamentos M2 14.090.63
112 Quadros Elétricos / Disjuntares ( Fechamento)  Aptos UN 144,00
113 Tomadas e Interruptores ( Fechamento) UN 3,744,00
114 Poco do Elevador ( Infra e Enfiacdo) M2 | 422,40
115 | Quadros Eletricos Areas Comune N | 59.00
116 | £nflacdo dos Alimentadores Quadros ticos Comun M2 4.580,00
117 nira Forga e lluminagae Sub e resolos (Eletroc M2 4.580,00
118 Entrada de Energia/ Subestagao ( cabo de 50,0 5 M2 4.580,00
119 Grupo Gerador 300KVa UN 1,00
120 Telefdénica M2 31.588,07
121 Subestagdo 2x500KVa UN 2,00
122 INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS M2 31.588,07
123 Passagens de Laje M2 | 31.588,07
124 Prumadas Esgoto/Aguas Pluviais/ Ventilacio M2 ! 1.337,60
125 distribuigdo Aerea Aptos - AF/AQ M2 : 9.018,00 | %
126 Distribuicao Embutida - AF/AQ ( Registros+Chuveiros) M2 : 46.795,91 | %
127 Prumadas AF/AQ/Recalque ( Shalts Central) M2 [ 1.337,60 | 25
128 Furacao e Grauteamento Detalhes Esgoto M2 | 31.588,07 | E
129 Detalhes de Esgoto ( Instalagdc) ™2 | 9.018,00 | ;g
130 Sistema de Drenagem e Transicao ( Terrep+Sobressolos) M2 9.018,00 | S 8
131 Barrilete superiar - AF/AQ UN 2,00 g [}
132 Barrilpte Inferiar - AF/AQ UN 2,00 % g
133 Fnt a Cisterna UN 1.00 ﬁ S
©
134 i ( EsgotorAguas Pluviais) M* 168,00 | = N o
[Cougar e Metar | §n28
135 | Lougas e Metais | 3 o <
136 | Instalagdes Sanitdrias, Pluviais e Drenagens M2 31.588,07 R 2 8 QE,
T - N
137 instalacdo Incéndio M2 | 31.588,07 | o SEPS s
t o 2
138 Combate a Incéndio ( Tubulagao de Prumadas) M2 | 1.337,60 I o 8 O E
[
A . o o o o
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" < F Z § F £ N 0 o
Av. Jornalista Humberto Calderaro Filho (antiga Rua Paraiba), n? 07 Conj. Abilio Nery, Q/H — § s K]
Adrianopolis— 69.057-015 — Manaus — Amazonas (92) 2126-9300 - £ 7
o 2
S g
o =
> o
AR
o g
17}
(0]
c
o
I
c
(]
£
3
o
o
°
o



Péagina 6/16
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139 Combate a Incéndio { Hidrantes+Fechamento) UN 68,00
180 | Instalagao de Arcondicionado UND 720,00 |
141 Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE) 180m3 M3 180,00 | _g g E
142 | Instalagdo de ponto de Gas encanado UND 144,00 ‘ T e
143 | Intercemunicacio e TV | w2 31.588,07 2 Q=
144 | CAIXA DE RETARDO 155,37m3 8 g 2
145 Concreto Usinado Fck-300kg/cm?2 | M3 18,33 o < g
146 Armagdo CA-50 ¢/ industrializagdo KG 2.200,62 C o
147 | Forma e desf. ¢/Comp.Res. 15mm (R=3V) M2 490,00 o © ©
148 RESERVATORIO INFERIOR 3 g g 8
| 149 Concreto Usinado Fck-300kg/cm2 M3 44,95 | ‘z g %
! 150 Armagdo CA-50 ¢/ industrializagao | KG 4.315,20 % g R
| 151 Reservatorio Inferior - Caixa de Fibra 20.000L | UND 11,00 = E) (92}
} 152 CAIXA DE INSPEGAO/DRENAGEM/GORDURA ! 9, < g
153 Escavagdo Manual em Terreno ‘ M3 31,00 (IU o =]
154 | Reaterro Compacto M3 40,30 'E g <
155 Alvenaria Bloco Cimento{e=14cm)-1:5(cim+am) . M2 47,00 8 g 18
156 Chapisco Interno (e=5mm) - 1:5(cim+am) M2 | 41,50 5 g o
157 Reboco Interno (e=1,5¢m) - 1:7(cim+am) ¢/ Sikanol M2 41,50 o 8’) 5
158 Contrapiso de Concreto Magro (e=5cm)- ¢/ Tela M2 15,00 E L O
159 Concreto Usinado Fck-300kg/em2 M3 0,35 g [OR ]
160 Pintura 2 Demados Cor Cinza Escuro M2 15,30 =2 © o :
161 | ESPECIAIS " § § 3 I~
162 EXAUSTAO DE AMBIENTE S5 4
163 Exaustor Lavabo | UN 144 00 ] % 8 8 8
164 Exaustdc Forgada - Ambientes ( Dutos de Exaustdo de Churrasqueiras com 55m) 1 VB 4,00 w o 'S N
165 Servico de Pressurizagao de Escadaria | UND 2,00
166 ELEVADORES
167 SOCIAL e SERVICO N
168 Elevador [(2)Social+(4)Elevador de Servigo+(1)Elevador Guarita)] UN 7,00
169 ELEVAGAQ
170 MARCACI-\O DE ALVENARIA
171 Marcag¢do de Alvenaria ¢/ Bleco Ceramico M2 4.024,31
172 Fixacao de Tela Soldada em Alvenaria/Pilar v;\\vww’.rl‘-w'/\\vt"‘\al‘d 1 UN 37.590,00
173 | TUOLO CIMENTO o : "
174 i Alvenaria de Bloco de Cimento (e=14cm) - Argamassa Pronta M2 30.154,57
175 | Alvenaria de Bloco de Cimento(e=9cm) - Argamassa Pronta | M2 16.641,34
176 | Aperto ¢/Expansor Bloco Cerdmico (1:2) cim+am [ ™ 18.390,54
177 Alvenaria do Bloco de Cimento (e=19cm) - Argamassa Pronta M2 262,63
178 | PRE-MOLDADOS DE FECHAMENTQO { |
179 | Verga Prem. p/Vaos (14x15cm) c/aco 4,2 mm - Concreto Magro M ‘ 5.304,96
180 | Premoldados (e=5cm) - Confec./Assent. (1:5)cim+am M2 384,16
181 | Compartimentagdo de shaft UN 720,00 |
182 | COBERTURA |
183 PROTECAO TERMICA
184 Protegdo Térmica Laje Cobertura em Poliestirenc Expandido M2 1.850,00
185 Protecao em Concreto Magro (e=5cm)- 1:4:8(cim+am+seixo) — Armado M2 1.850,00 - S
186 Estrutura metalica de cobertura M2 1.850,00 g
187 Cobertura de telha de fibro cimento M2 1.850,00 %
188 | ESQUADRIAS o
189 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | ‘ = N
190 Porta de Madeira Parana 60 x 210cm (Completa ) = Abrir UN | 516,00 8 > :g\
191 | Porta de Madeira Parana 70 x 210cm (Completa) — Abrir | UN | 582,00 E 2 g
192 | Porta de Madeira Parana 80 x 210cm (Completa) = Abrir J UN 311,00 ﬂ :’ (>;—‘
193 | Porta de Madeira Parana 90 x 210cm (Completa) — Abrir [ UN 20,00 ; 8 O
[
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194 Porta de Madeira Parana 80 x 210cm (Completa) - Abrir ¢/ Veneziana UN | 7,00
195 Porta de Madeira Parana 60 x 210cm (Completa)  Abrir ¢/ Veneziana i UN 145,00
196 | Porta de Madeira Parand 90 x 210cm (Completa) - Abrir ¢/ veneziana : ._U_N 3,00 b _g v E
197 | Porta de Madeira Parana 70 x 210cm (Completa) - Abrir ¢/ Veneziana UN 144,00 i K] g @
198 Porta de Madeira Chapeada p/ SHAFT 60x160¢cm UN 153,00 2 8 -g
199 | PORTAS CORTA-FOGO 8 g =
200 | Porta Corta Fogo P-90/LD-0,90 x 2,10m UN 38,00 fe) < g
201 Porta Corta Fogo P-90/LD/LE- 1,10 x 2,20m UN 3,00 < o
202 Porta Corta Fogo P-90/LE-0,90 x 2,10m UN 44,00 o © g
203 Porta Corta Fogo P-90/LE-0,90 x 2,10m - ¢/ fechadura | UN 3,00 g ﬂ—j 8
204 Porta Corta Fogo P-90/LD-0,90 x 2,10m - ¢/ fechadura UN | 5.00 1 ‘z g %
205 | ESQUADRIAS DE FERRQ i | 2 g N
206 Porta de Ferro ¢/Chapa +Ferro Chato M2 | 34,92 = E‘) (92}
207 Gradil de Ventilagdo M2 487,50 % < g
208 Corrimdo p/escada ¢/tubo 1 1/2" - fixo na parede M [ 1.187,25 (IU o o
209 Escada de Marinheiro Tubo Bundy M | 28,00 E g <
210 | ESQUADRIAS DE ALUMINIO 888
211 Esquadria de Aluminio Anodizado — Natural | M2 [ 3.07?},62 g 5 o
212 Portao de Aluminio Eletronico para Entrada Subsolos UN | 1,00 o 8” 5
213 Guarda Corpo de Aluminio — Varandas M2 | 1.040,35 | cw O
214 | FERRAGENS [ [ g o
215 Fechadura p/Porta Externa UN | 432,00 : 8 E o :
216 Fechadura p/Porta de Banheiro UN 588,00 ; _8 g -(% 8
217 Fechadura Elétrica p/ Portdo Social ¢/ Sensor UN | 1,00 | o = :
218 Fechadura p/ Porta Interna | UN 1.368,00 % 8 8 8
219 Fechadura p/Porta Externa - 2 Folhas | UN | 14,00 wo 'S
220 Fechadura p/ Porta de Box UN 6,00 o
221 REVESTIMENTO INTERNO |
222 CHAPISCO
223 Chapisco Interno (e=5mm) - 1:5(cim+am) + Bianco M2 19.502,21
224 EMBOCO
225 Embogo Argamassa Pronta Sobre Bloco Ceramico (e=15mm) M2 14.959,58
226 REVESTIMENTO DE ARGAMASSA PRONTA
227 Revestimento Argamassa Pronta Sobre Bloco Ceramico Tipo Reboco (e=15mm) M2 53.277,12
228 CERAM\CAS/AZU LEJOS COM CANTONEIRAS |
229 Cantoneira p/Ceramica ¢/Perfil Aluminio M 3.086,00
| 230 Ceramica 33,5x33,5cm e 41x41 ¢/ Cimento Cola M2 15.179,78
231 REJUNTAMENTO |
232 Rejuntamento de Cerdmica 31x31cm ¢/ Rej.Flexivel Fino M2 2.199,45
233 Rejuntamento Ceramica 41 x 41 cm (I=3mm) M2 12.980,33 |
234 EMESTRAMENTO DE PAREDES
235 Emestramento de Reboco/Embogo/Gesso M2 69.263,61
236 | PONTEAMENTO DE CERAMICA
237 | Ponteamento de Ceramica M 8.156,85
238 | REVESTIMENTO EXTERNO """/ "1 T
239 —[ REJUNTAMENTO DE ALVENARIA £ CHAPISCO | ;
240 | Chapisco Externo (e=7mm) - 1:3(cim+am) + Bianco M2 2423292 ‘ 5
241 Aplicagdo de Tela de arame Galvanizado 1" - Fio 20 — Viveiro M2 7.002.85 g
242 Aperto c/Expansor Bloco Ceramico (1:2) cim+am (EXTERNQ) M 7.106,78 %
243 Friso para fachada ventilada ™M 4.500,00 ‘ ﬁ
244 REBOCO / EMBOCO | ; 3 Eq
245 ! E_n_wEBgo Externo (e=4,5¢cm) 1:6 (cim+am)c/Sikanol M2 | 24.232,92 | § 5 :g\
246 rﬂ(:mamemo Funmide Viga | M ; 1 Uj__‘il R 2 %
247 CERAMICA | | § ~ oz
248 | Porcelanato Acetinado 60x60 BRANCO Fixo em Perfil - "Fachada Ventilada® | M2 5.615,07 | < g U
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L 243 Porcelanato Acetinado 60x60 BEGE Fixo em Perfil - "Fachada Ventilada" M2 6.626,28
} 250 Cerdmica Externa 10x10 Ton: Pantone ¢/ Cimento Cola - Varanda M2 305,64
251 Ceramica Externa 10x10 Ton: Parra ¢/ Cimento Cola - Fachada M2 g,gz;,yzwij _g g e
252 Porcelanato Acetinado 60x60 BRANCO Importado Fixo em Perfil - Fundo de Viga M 3.060.00 | o < @
253 | REJUNTAMENTO DO REVESTIMENTO ‘ ! 2R 3
254 Rejunt. Cerdmica c/Rejunt.Flexivel Larga - VARANDA Cor: PARRA M2 8.625,93 | 8 g =
255 Rejuntamento em Poliuretano para Fachada Ventilada - PORCELANATO BRANCO | M2 5.615,07 o < g
256 Rejuntamento em Poliuretano para Fachada Ventilada - PORCELANATO BEGE M2 ©.626,28 < o
257 Rejunt. Ceramica ¢/Rejunt. Flexivel LArga - Cor: Pantone M2 305,64 _8 © S
258 Rejunt.Porcelanato ¢/Rejunt.Flexivel Larga - VARANDA M2 1.009,80 © -g 8
259 Balangas de Fachada H=70m Un | 64,00 @ o S
260 Equipamento e Patrimonio - Revestimento Externo UN | 1,00 “‘ % g R
261 INSERTS E PARAFUSOS P/ FACHADA VENTILADA - 5 g
262 Inserts M2 12,254,88 % < »
263 Chumbador ¢/ prisioneiro e jaqueta M2 12.254,88 é o o
I =
204 | Concreto Magro na Alvenaria 1:2:2 M3 309,17 E g
265 | SOLEIRAS, RODAPES, PEITORIS E CHAPINS 8 g 18
266 | SOLEIRAS S €3
267 | Filete de Granito (e=2¢cm) Larg.: 3,5¢cm M 740,00 o 8’ 5
268 Soleira de Granito (e=2cm) Larg.: 15cm Bege Arabesco M 905,00 E L O
269 | Soleira de Granito (e=2c¢m) Larg.: 15¢m Sao Gabriel M 191,00 g D (O
270 RODAPES 8 © o :
271 Rodape Ceramico média de 7x41cm M 14.349,12 o T T 8
T < (_5 ~
272 | CHAPINS e =5 d
- - QL Do 9
273 Chapim de Cimento ¢/ Abas - 1:5 (cim+am) M 1.483,91 D O < o
274 | TRATAMENTOS woes
275 CIMENTADO DE REGULARIZACAO
276 | Cimentado Reg. (e=3cm) - 1:4(cim+am) M2 13.373,01
277 | Aplicagac de Tela Deplayer p/ Ancoragem das mantas M2 ©.202,65 |
278 IMPERMEABILIZAGAQ COM MANTA ASFALTICA 1 | |
279 Anti-Raiz - Manta Asfaltica 4mm ¢/ asfalto oxidado (MA+MO) M2 1.745,42
280 | Manta Asfaltica 4mm c/ asfalto oxidado {MA+MQ) M2 | 6.098,97
281 Manta Dupla- Manta Asfdltica 4mm ¢/ asfalto oxidado (MA+MQ) M2 [ 222,68 1
282 | IMPERMEABILIZAGAO COM RESINA TERMOPLASTICA " |
283 Resina Termoplastica Flexivel LW 200 Flex ou similar (MA+MO) M2 5.173,76 |
284 Resina Termoplastica Flexivel (Ralo) UND 288,00 |
285 | JUNTAS DE DILATACAOD { ‘
286 Junta de Dilatagdo na estrutura (MA+MQ) M 177,00
287 ‘\ CIMENTADO DE PROTECAQ |
288 Cim. Protegdo Area Ext.s/ Acabamento(e=3cm) - 1:4(cim+am) M2 13.373,01
289 IMPERMEABILIZAGAQ FACHADA |
290 Impermeabilizagdo Fachada (ventilada) M2 14.508,00 %
291 | PAVIMENTAGAO ? 5
292 | CONTRA-PISO ' ©
293 | Contrapiso de Concreto (e=10cm) 25 Mpa SS4 ¢/ Tela, barra transi¢do M2 N E
294 | Contrapiso de Regularizagdo (e=4cm) - Argamassa Bombeada M_E - B ‘g
295 Contrapiso de Concreto Magro (e=5cm)- 1:4:8(cim+am+seixo) ¢/ Tela M2 S 8
296 | CIMENTADO QUEIMADO > o
p Py | ~
297 | Cimentado Queimado (e=3cm) - 1:4(cim+am) - Areas Comuns M2 1.170,66 | % s
298 CIMENTADO POLIDO COM JUNTA (SUBSOLOS) ﬁ S
©
299 Servi¢go de Concreto Desempenado para Piso SS/SB M2 4.245,00 8 E g
300 | CIMENTADO DE RAMPA | S 5N
301 | Cimentado Corrugado p/ Rampa (e=4cm) - 1:4 (cim+am) | M2 | 150,48 R 2 g GE)
= o> - N o
302 | CERAMICA } J S5z 8
| 303 Ceramica 33,5x33,5,41x41 e 45x45¢cm M2z 10.690,66 | ° 8 (@] €
> g 9 6 o©
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304 ' Protegdo de Ceramica (e=5mm) M2 | 10.690 66 |
305 |8 | ‘
306 ] Bit para box de banheiros [ ™M 416,00 ; _g v £
307 | PORCELANATO ] T o
308 Porcelanato 60x60 cm , 45x45¢cm M2 7.121,66 J 2 8 -g
309 Protegdo de Porcelanato (e=5mm) M2 7.121,66 | 8 g =
310 | EMESTRAMENTO DE PISO o < g
311 _ Emestramento de Piso M2 22.361,76 < o
| 312 | PONTEAMENTO DE CERAMICA o ©° «
313 ‘ Ponteamento de Ceramica/Porcelanato/ Granito M 18.042,19 g g 8
| 314 | REJUNTAMENTO ‘z g %
315 Rejuntamento Ceramica 30 x 30 cm (I=3mm) M2 310,22 % g (’:‘
316 Rejuntamento Ceramica 41 x 41 cm (I=3mm) M2 9.866,19 - 50
317 Rejuntamento Porcelanato 40 x 40 cm (I=3mm) M2 7.042,41 % < g
318 | PISOS ESPECIAIS c Qo
319 Piso Vinilico Tipo Madeira | M2 79,04 ‘E g <
320 | CIMENTADOS | 888
321 | Cimentado Reg. Areas Internas (e=3cm) - 1:4(cim+am) I M2 1.666,58 g 5 o
322 Cimentado Reg. Areas Ext.Terreo (e=3cm) - 1:4(cim+am) M2 93,14 o 8‘) 5
323 FORROS cw ©
324 | FORROS DE GESSQ g 0w
325 Forro de Gesso Acartonado (mat+mo -incluindo dilatagao) M2 16.998,21 8 E o :
326 | Shaftem Fibra N 504,00 8 838R
327 | PINTURA S5 4
328 | PVAEM TETOS E PAREDES % o e g
329 Pintura PVA Latex 2 Demao com 2 Demao Emassam. Sobre Forro Gesso M2 16.988,21 wrsS
[ 330 Pintura Acrilica 3D ¢/ 2D de emassamento sobre Reboco M2 5.031,46
; 331 Pintura PVA Latex 3D ¢/ 2D Emassamento sobre Parede Rev. Gesso M2 36.667,91
[ 332 ESMALTE SINTETICO
| 333 Pintura Esmalte 2 Demaos com Emassa. Sobre Madeira Branca M2 7.680,25
: 334 Pintura Esmalte 2 Demaos com Tratamento Sobre Ferro { M2 | 361,04
[ 335 | pintura Esmalte 2 Demaos sem Tratamento -Prelo [ M2 | 221,80
336 Pintura Esmalte 2 Demados sem Tratamento -Vermelhdo China | M2 399,24
337 Pintura Esmalte 2 Demaos sem Tratamento -Verde | M2 319,39
338 Pintura Esmalte 2 Demaos sem Tratamento -Amarelo 2 212,93
339 Pintura Esmalte 2 Demaos sem Tratamento -Marrom (AP) M2 532,32 |
340 | Pintura Esmalte 2 Demaos Sobre Superf. Metal.Galvanizada Cinza Martelado l M2 | 597,98 1
341 Pintura Esmalte 2 Demaos Sobre Superf.Metal.Galvanizada Cinza Medio | M2 | 441,83 |
342 TEXTURA
343 Pintura Acrilica Cor Concreto 1 demdo sem emassamento - Teto Subsolos M2 7.313,08
344 Textura Acrilica Sobre Reboco - BRANCA (Areas Internas) M2 10.354,99
345 Textura Acrilica Sobre Reboco - PILARES E VIGAS SUBSOLO M2 4.325,25
346 Textura Acrilica Sobre Reboco - Urbanizagdo M2 ‘[ 1.845,25 _ﬁ
347 Textura Acrilica Sobre Reboco - Paredes Externas Subsolos M2 ; 1.715,25 )
348 | CAIACAO |
349 | Caiacdo 3 Demios [ ™2 6.248,71 i
350 | SINALIZACAO EM GARAGENS |
351 Demarcagdo de Vagas ¢/ Tinta Epoxi M 3.530,90
352 Sinalizagdo de Pilares ¢/ Tinta Esmalte-Amarelo 2 154,75
353 Sinaliza¢do de Pilares/Parede ¢/ Tinta Esmalte-Preto M2 o 618,98
354 PINTURA DE PISC I 3
355 Pintura 2 Demdos Cor Cinza Escuro (Areas de Servigo + Lajes de Cobertura) M2 9.301,25 8 g
| 356 Equipamento e Patriménio - Pintura VB 1,00 ] E 2
| 357 | VIDROS E ESPELHOS S~
| 358 VIDROS ? §
5 o
§ 2
£ N
8
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359 | vidro Laminado Incolor 6 mm - Guarda- Caorpo/P.Varanda M2 1.857.76 |
360 Vidro Incolor 4mm M2 2.629,85 ]
361 derrc Laminado Incolor 8 mm (Divisdo Chur"an.auem-) M2 51,15 | _g v £
362 Vidro Pontilhado M2 [ 230,00 o) g o
363 | APARELHOS 2 g 3
364 METAIS SANIT. (SIFAO, TORN.,CHUV.,ETC.) 8 g =
365 Torneira p/Lavatorio/Cuba de Embutir de Louga - Social UN 1,00 o < g
366 Torneira p/pia Cozinha UN | 432,00 | < o
367 Sitdo em PVC Sifonado p/ Lavatério/ cuba louga - 1" x40mm UN | 738,00 | (@] © ©
368 Sifdo Branco p/ Pia UN 584,00 i g (E 8
369 | Bacia Sanitaria ¢/ Caixa Acoplada - Social UN 504,00 ‘z g %
370 Bacia Sanitaria ¢/ Caixa Acoplada - Servigo UN 162,00 | g g (’:‘
371 | Cuba de Louca de Embutir Social un | 364,00 ‘ - 550
372 Cuba de Ago Inox Dupla UN 1,00 | % < g
373 | Engate Flexivel 1/2"x40cm UN 1.325,00 s @ o
374 | Parafuso de Fixagdo p/ Bacia Sanitaria UN 1.646,00 ‘E 8 <
375 Valvula p/ Lavatério/Cuba UN 804.00 8 g 18
376 Anel de Borracha p/ Saida Bacia Sanitaria UN 666,00 8 g °
277 Acabamento Individual p/Registro- Social (1/2-3/4") 77u7r\i 1.00 o 8‘) E
378 Acabamento Individual p/ Registro - Servigo (1/2 3/4") UN E L (@]
379 Tarneira p/Tanque UN 146,00 | g [OR ]
380 Lavatorio de Louca Meédio Sem Coluna Oval UN 157,00 . 5 © o
381 Tanque de Louga ¢/ Valvula UN 146,00 § § 'g
382 Cuba de Ago Inox Redonda UN 144,00 o =
383 Cuba de Apoio em Louga Quadrada UN 146,00 % 8 8
384 | METAIS SANITARIOS - MAO DE OBRA UN 15.998,33 wox's
385 LUMINARIAS
386 | Lumindria/Lampadas Diversas UN 1,00
387 | Bloco Autdonomeo de lluminagao de Emergéncia UN 50,00
388 Lumindria Tartaruga p/ Area de Servico Emergéncia UN 46,00
389 Sinalizador de Obstaculo (prédio) - Completa UN 2,00
390 Sinalizador de Obstaculo (Veiculo) - Completa UN 2,00
391 ACABAMENTOS ELETRICOS (TOMADAS, INTER., ETC.)
392 Tomada 2P+T de Uso Geral UN 4.370,00
393 Tomada p/Telefone em Cx. 4x4" UN 411,00
394 Tomada p/Logica c/ 1 Conector Tipo RJ 45 Fémea em Cx. 4x4' UN 959,00
395 Interruptor Simples ¢/ 1 Secdo unN N 1.726,00 1
396 Interruptor Simples ¢/ 2 Secdes UN 384,00
397 ‘ Interruptor Simples ¢/ 3 Segoes UN 193,00
398 Interruptor Tree-way Simples UN 195,00
399 Interruptor Simples ¢/ 1 Segdo ¢/ Tomada UN 201,00
400 | Interruptor Tree-way em Condulete UN | 12,00
401 | Interruptor Simples em Condulete UN 12,00
402 Pulsador p/Campainha UN 384,00
403 Sensor de Presenca [ UN =
404 Sensor de Presenga - Raio de Ago 10m - 110¢ UN T 12,00 4‘
405 Campainha Tipo Dim-Dom UN I 384,00 |
406 Soquete ¢/ Rabicho p/ Lampada UN 3.642,00
407 ANTENAS DE TV E PARAB., AUTOM. DE PORTAO ETC.
408 Cancela Automatica p/Portdo (o8] | 1,00
409 Central de PABX P/ 144 apartamentos (2X72) UN 1,00 | 3
410 BANCADAS ‘ 8 >
411 Bancada de Granito ¢/ Espeiho Colado S30 Gabriel M2 70,00 E 2
412 Suporte de Bancada c¢/Cantoneira de Ferro 1 1/4x1/4" \L UN 1.600,00 | 2 :‘
413 Marmore Travertino i m2 | 115,00 ooa Q

5 o

g g

£ N

8
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414 Bancada de Granito ¢/ Espelho Colado Bege Arabesco M2 550,00
415 EQUIP. DE PROT. CONTRA INC.
416 Extintor de Incéndio CO2 6Kg UN 100,00 _g g g
417 Extintor de Incéndio Po Quimico Seco 6 Kg UN 100,00 © <
418 | EQUIPAMENTOS P/ PISCINA \ ] g § 3
419 Filtro ¢/ Bomba Pre-Filtro p/ Piscina UN 2.00 . O e =
420 Dispositivo p/Aspiragdo c¢/Adaptador em Lalio UN 3,00 o < g
421 Dispositivo p/Retorno em Latdo UN 5,00 | c _8 R
422 Ralo de Fundo em Latio UN 4,00 _8 < S
423 | Ralo @ 2" ladrdo UN | 8,00 ﬂ © I= 8
424 | ELEMENTOS DECORATIVOS | ® 55
425 | CORRIMAQ DE ACESSO A DEFICIENTE 2 5 N
426 Corrimao de Acesso Deficiente em Tubo de Ago Escovado ™M 6.00 = E’) g
427 | Divisoria em Granito p/ WC Vestiarios M2 36,00 % < [
428 [ IDENT. DE UN., PREDIO EM GERAL(MEDIDORES, GAS ETC) é o =]
429 | Identificagao do Edificio UN 1,00 E g -
430 Identificagdo dos Conjuntos ¢/Plagueta de Ago Escovado UN 188,00 i 8 g ,8
431 Identificagdo dos Medidores de Energia | UN 150,00 | 8 g -g
432 Identificagdo N° Aptos.Cx. Correpondéncia UN | 150,00 9 8’ [}
433 Identificacao das Dep. Use Comum ¢/Plaqueta Aco Escovado UN | 28,00 c w O
434 mnﬁrgihmgﬁc dos Wc s Uso Comum ¢/ Plagueta Acrilico UN | 17,00 g QO «C
| 435 Identificacdo dos Areas Uso Comum ¢/Plagueta PVC UN | 45,00 o 8 E o :
436 Identificacao dos Areas Uso Comum ¢/Plaqueta PVC escada UN il 45,00 _8 g g 8
437 | URBANIZACAO [ ° .% g S
438 | MUROS E GRADES n 0SS
439 Alvenaria de Bloco de Cimento (e=14¢m) - Argamassa Pronta M2 844,00 wo 'S
440 Pilaretes Embutidos em Mureta 15x20cm M 150,00
441 Vigota (15x15¢m) ¢/ago 3,4mm-Fck- 135Kg/cm2 M 250,00
442 Emestramento de Reboco/Embogo/Gesso M2 2.,060,00
443 | Forma e desf. ¢/Comp.Res. 15mm (R=3V M2 100,00
444 | Armacdo CA50 ¢/ industrializagdo ke | 2.800,00 |
T T 1
445 Concreto Usinado Fck-300kg/cm2 M3 | 35,00
| 446 | Chapisco Interno (e=5mm) - 1:5(cim+am) M2 | 2.060,00 |
| 447 Embogo Interno (e=1,5cm) - 1:7(cim+am) ¢/ Sikanol M2 L 2.060,00 |
| 448 Alvenaria de Bloco de Ceramico - Argamassa Pronta M2 186,00 1
i 449 Marcagao de Alvenaria ¢/ Bloco Ceramico M | 808,00
E 450 Aperto c/Expansor Bloco Cerdmico (1:2) cim+am | M 345,00
451 Pintura Acrilica 3D ¢/ 2D de emassamento sobre Reboco M2 2.060,00
452 | Instalagdo de cerca tipo concertina m Il 303,00
453 | CHURRASQUEIRA/REDARIO/ESPACO ZEN/BAR/REDARIO | |
454 Alvenaria 1/2 Vez Tijolo Ceramico (1:7) cim+am ¢/200m| Sikano! M2 | 50,00
455 Pilaretes Embutidos em Mureta 10x20cm M |
456 | Contrapiso de Regularizagdo (e=4cm) - 1:6 (cim+am) M2 926,00
457 Churrasqueiras Apartamentos UN | 144,00 |
458 Churrasqueira UN | 2,00
459 Concreto Usinado Fck-300kg/cm2 M3 il 21,54 i
460 Armagdo CA-50 ¢/ industrializagao KG | 1.690,74 o
| 461 Forma e desf. ¢/Comp.Res. 15mm (R=3V) M2 | 311,65 §
462 | Chapisco Interno (e=5mm) - 1:5(cim+am} M2 | 87,42 ©
463 Emboco Interno (e=1,5cm) - 1:7(cim+am) ¢/ Sikanol M2 8742 | © E
464 Alvenaria de Bloco de Cimento (e=14cm) - Argamassa Pronta M2 391,00 5! s
405 Porcelanato Eliane Esmaltado Rossine Snow 45 x 45 ¢/ Cimento Cola M2 | 20,70 % 5 ,Z~
466 Protegdo Térmica -churrasqueira M2 | 94,00 N 3 %
| 467 Ceramica Eliane Colorado Almond 41x41 cm- "A DEFINIR" M2 | 2.435,00 ‘ § ‘I:' é
| 468 Execu¢do de estaca broca (didmetro 30cm) 1 om2 160,00 | < g o
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ALIANCA

469 Rejuntamento Ceramica 41 x 41 cm (I=3mm) 1 M2 2.435,00 |
470 | Rejuntamento Parcelanato 40 x 40 cm (I=3mm) | M2 20,70 |
471 Prote¢do de Ceramica (e=5mm) M2 2.435,00 ‘
472 Protecdo de Porcelanato (e=5mm) M2 50,70
473 Vigota {15x15¢m) ¢/ago 3,4mm-Fck- 135Kg/cm2 M
474 Ceramica Externa 10x10 Ton: Parra ¢/ Cimento Cola - Varanda M2 378,00 B
475 Aperto c/Expansor Bloco Ceramico (1:2) cim+am 7 ™M 135,50
476 Marcagdo de Alvenaria ¢/ Bloco Ceramico ™M 135,40 R
477 | Forro de PVC M2 94,00 ]
478 | Rejunt.Ceramica c/Rejunt.Flexivel Larga - VARANDA Cor: PARRA M2 37800 |
479 pergolados em Madeira para Area Comum M2 379,00
480 Contrapiso de Concreto (e=10cm) 25 Mpa p/ urbanizagdo M2 646,00
481 Cobertura em Estruturas de Madeira com telha cerdmica de barro M2 165,00 |
482 | Cobertura em telha de ceramica de barro M2 | 165,00 '
483 | JARDINS }
484 | Jardim ¢/ Plantas e Arvores M2 2.042,00
485 | Areia Lavada p/ Jardins M2 25,52
486 PAVER HOLLAND - Passeio M2 8.000,00 l
487 Passeio em Madeira (MA+MO) M2 | 14,10 ¥]
488 Grama p/ jardins M2 | 3.500,00
489 CALCADA/TERREQ/ MEIO-FIO :
490 Meio Fio em Concreto Pré-Moldado M : 161,00
491 Aterro ¢/ Aquisicao Espalhado e Apiloado M3 | 257,68
492 PAVERS [
493 Aterro ¢/ Agquisicdo Espalhado e Apiloado M3 | 430,00
494 Paver Holland - Colorido M2 | 430,00
495 Ladrilho Hidraulico M2 55,00
496 PISCINAS ADULTO E INFANTIL/ ESPELHO D'AGUA |
497 Rejunt.Cerdmica c¢/Rejunt.Flexivel Larga M2 250,00
498 Chapisco Interno (e=5mm) - 1:5(cim+am) + Bianco M2 250,00 f
499 Embogo Interno (e=1,5¢m) - 1:7{cim+am) ¢/ Sikanol M2 ]
500 Ajuleijo 20x20 na cor branca M2 |
501 Pastilha de Vidrotil 5x5cm na cor Azul Ref. 460 M2 [
502 Pastilha de Vidrotil 5x5¢m na cor azul Ref.480 MI’_ ;
503 Alvenaria de 1 Vez Tij.Ceramico - 1:7 (cim+am) ¢/ Sikanol M2 | 32,00
504 Estrutura metalica de cobertura M2 [ 280,00
505 Cobertura de telha de fibro cimento M2 280,00
506 QUADRA DE ESPORTES
507 Contrapiso de Concreto (e=10cm) 25 Mpa p/ quadra M2 | 375,00
508 Alambrado com Final de h=4,4m M2 | 352,00 1
| ’;Or-ﬁ‘ Hz:*:\-l-\.-lg:lﬁ para Quadra de Esporte e Ténis UN | '
510 Alvenarnia de Bloco de Cimento(e=9cm) Argamassa Pronta - M2 80,00 ‘
511 Piso para Quadras M2 375,00 |
D12 DECK PISCINA/ ESPACO ZEN !
513 Deck de Madeira (MA+MO) M2 260,00 ‘
514 SISTEMA VIARIO
515 LevantamentoTopograficos M2 3.234,00
516 Escavagdo carga e transporte de material de 1¢ cat M3 | 252252
| 517 Compactagao de aterro a 100% proctor normal M3
| 518 | Sub Base estabilizada granulometricamente | M3 |
519 | Base estabilizada granulometricamente M3 1 131,90
520 Imprimagdo i M2 | 3.234,00 |
521 Pintura de ligacdo [ w2 | 3.234,00 |
522 Fornecimento de A.A.U.Q [ i [ 284,59 |
523 Assentamento de tudo de concreto de 600mm [ M 380,00 |
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524 Assentamento de tudo de concreto de 800mm M |

525 Assentamento de tudo de concreto de 1000mm T m |

526 Assentamento de tudo de concreto de 1200mm M I _8 n £

527 Dissipador de dgua UN o) g o

528 Fornecimento e instalagdo de placa de sinalizagdo vertical viaria M2 | 45,00 ] 2 8 _g

529 Pintura de sinalizagao horizontal viaria M 254,00 8 g =

530 Chafariz decorativo, incluindo instalagdo M2 1 68,00 o < g

531 LIMPEZA ‘ C o

532 | DESENTULHO ‘ o ©° «
533 Desentulhos M3 7 5.800,00 g ﬂ—j 8

534 | LIMPEZA PERMANENTE I 7 g %
535 Limpeza - Canteiro UN 1,00 % g R

536 Limpeza Permanente da cbra UN 1,00 | - 50

537 LIMPEZA FINAL ‘ % < g
538 Limpeza de piso e rev. internos M2 35.900,07 (IU o =]

539 Limpeza de Vidro M2 3.945,88 ’E g <

540 Limpeza Revestimento Externo - Fachadas ':Ai 1 18.107.86 il 8 g 18

541 Limpeza de Esquadrias KG 18.873,27 5 % g

542 | Limpeza de Metais Sanitarios UN o 87 o

543 Limpeza de Aparelhos de Louga UN | 1.396,36 E L O

544 | Limpeza de Aparelhos em Ago Inox UN | 519,00 g [OR ]

545 | FORNECIEMNTO DE MAO DE OBRA DE MANUTENCAO (1 ANO) S5 © :
546 Servente UN 20,00 8 < '8 8
547 | Pedreiro UN 5,00 © _S C—; =
548 | Pintos UN 500 | % e 8
549 Eletricista UN 5,00 wxr's
550 Bombeiro Hidraulico UN | 5.00

551 Gesseiro UN [ 3,00

552 | Artifice UN 10,00 ]

553 | Almoxarife UN 1,00

554 | Encarregado UN 1,00 |

555 DESPESAS INDIRETAS

556 | REFEIGOES

557 Fornecimento de Refei¢des p/ 300 pessoas Media/Mes UN 237.000,00

558 ‘ MATERIAL DE EXPEDIENTE -

559 | Material de Expediente VB 1,00

560 [ EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO 1\

561 Equipamento de Escritgrio VB | 1,00

562 | LOCOMOGAQ E CONDUCAQ {

563 Vale Transporte para 300 pessoas Meédia/Més UN | 237.000,00
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™ ALIANCA

Manaus, 15 de Janeiro de 2016.

» ,R_
ALIANQA ENGE DA GONDER |NCOR&;RADORA LTDA

Daniel de Castro Santos Francisco Flauber Duarte dos Santos
Diretor Técnico Socio
RNP 040.464.409-9 RNP 060.127.046-0

Certiddo n® 929276/2016, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas,
a

Este documento encontra-se registrado no Conselho
vinculado

26/01/2017

RN
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ART OBRA / SERVICO
N° AM20170072203

SUBSTITUICAO & 99582012

CO-RESPONSAVEL - ART PRINCIPAL

1. Responsavel Técnico

CHARLES DE OLIVEIRA MENTA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Empresa contratada: AMAZONCRETO CONST COM DE MAT DE CONST E INST ELET LTDA

2. Contratante

RNP: 040420279-9
Registro: 000000357-3

Contratante: Alianca Engenharia LTDA

AVENIDA JORNALISTA HUMBERTO CALDERARO FILHO
Complemento:

Cidade: MANAUS

Pais: Brasil

Telefone: (92) 2126-9300
Contrato: N&o especificado
Valor: R$ 48.748.654,91
Acdo Institucional: Outros

Bairro: ADRIANOPOLIS
UF: AM

Email:
Celebrado em: 01/02/2011

Situagdo: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSAO DA OBRA/SERVIGO
Descrigédo: Servigo finalizado

3. Dados da Obra/Servigco

CPF/CNPJ: 10.378.403/0001-22
Ne: 7

CEP: 69057015

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Data da Situagdo: 18/01/2017

Proprietario: Gonder Incorporadora LTDA
AV. CONSTELAGAO

Complemento: LOTE 07, CJ MORADA DO SOL Bairro: ALEIXO

CPF/CNPJ: 08.766.807/0001-41
N°: SN

EDIFICAGOES -> #4110 - PAVIMENTAGAO EM CONCRETO

5. Observacdes

3
<
o
©
—
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69000000 \g
Telefone: Email: - ‘g’
Coordenadas Geogréficas: Latitude: 0 Longitude: O 8 g
Data de Inicio: 01/06/2011 Previsdo de término: 12/11/2014 D~
Finalidade: SEM DEFINIGAO E §
NN
4. Atividade Técnica 1 N =4
4
5 - COORDENACAO Quantidade Unidade L~ Q9
S oo
15 - EXECUGAO > RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL -> 35.820,31 m2 © % o E
EDIFICAGOES -> REDE DE GAS -> #0991 - EM EDIFICAGOES g E g
15 - EXECUGAO > RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL -> 35.820,31 m?2 S 55 2
EDIFICAGOES -> #1002 - INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO 2 S © E

[N
15 - EXECUGAO > RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL -> 35.820,31 m?2 S =23 2
EDIFICAGOES -> #1003 - INSTALAGAO HIDRAULICA T o g L

~ ~ ~ T N

15 - EXECUGAO > RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL -> 35.820,31 m?2 5 g 2
EDIFICAGOES -> #1005 - INSTALAGAO SANITARIA o g S
15 - EXECUGAO > RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL -> 35.820,31 m?2 ) -%
EDIFICAGOES -> FACHADA -> #1113 - EDIFICACAO DE ALVENARIA g o
15 - EXECUGAO > RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL -> 35.820,31 m? 3 %
EDIFICAGOES -> #1129 - IMPERMEABILIZAGAO 5 ©
15 - EXECUGAO > RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL -> 35.820,31 m? g
EDIFICAGOES -> EDIFICAGAO -> #1177 - ALVENARIA c
15 - EXECUGAO > RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL -> 35.820,31 m2 g
[}
€
=1
(5]
o
o
o

ART DE CO-RESPONSABILIADE DE EXECUGAO DE RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR - VINCULADA A ART 88942011 DO ENGENHEIRO CIVIL

FRANCISCO FLAUBER DUARTE DOS SANTOS, DE EXECUGAO DA OBRA RESIDENCIAL UPPERSIDE CORAL GABLES, COMPOSTO DE 2
TORRES LOCALIZADO A AV. CONSTELAGAO LOTE 7 - ALEIXO. EXECUGAO DE PROJETO COMPLEMENTARES. AREA CONSTRUIDA:
35.820,31 M2 INFORMAGOES DO SISTEMA DE ART ON LINE Atividade : CONTRATO (OBRA OU SERVICO)

6. Declaracdes

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NAO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http:/publico.crea-am.org.br/, com a chave: A7yZ1z
Impresso em: 26/01/2017 as 14:37:28 por: adapt, ip: 191.189.11.133
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
4’ Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA AM NoO AM201;007220CS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

SUBS"I'ITUICAO a 99582012
CO-RESPONSAVEL - ART PRINCIPAL

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima CHARLES DE OLIVEIRA MENTA - CPF: 627.841.372-87

s de de

Local data Alianga Engenharia LTDA - CNPJ: 10.378.403/0001-22

9. Informacgdes

* A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentacédo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.
O profissional declara serem verdadeiras as informacdes aqui prestadas, sobre as qu’ais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas
sangdes previstas no art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro e no art. 10° do Cédigo de Etica Profissional instituido pela Resolugdo 1002/02 das Condutas
Vedadas.

10. valor

Valor da ART: R$ 81,53 Pago em: 17/01/2017 Nosso Numero: 8301827231

26/01/2017, 13:37
Chave de Impresséo: C0Yz027y6127526992C1

Certiddo n° 929276/2016
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/01/2017 e contém 16 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http:/publico.crea-am.org.br/, com a chave: A7yZ1z
Impresso em: 26/01/2017 as 14:37:28 por: adapt, ip: 191.189.11.133



