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CONSTRUGOES LTDA.

RESUMO DO ORCAMENTO

OBRA : FAMEZ - PROJETO ELETRICO EM BAIXA TENSAO COM NOBREAKS

AMAZONCRETO CONSTRUCOES EIRELI.
Av. Castelo Branco n2 1837

CNPJ: 07.355.725/0001-41

Inscri¢cao Estadual: 04.214.034-0

Fone: (92) 3308-4980 / 99114-6976
cmenta@hotmail.com

LOCAL : UFMS - Campus Campo Grande - MS
Data: MAIO/ 2018
AREA 36,00 m?
- % DA
0 ~
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) %0 MEDICAO
01 GERENCIAMENTO DE OBRA 6.667,80 8,78% 8,34%
02 CANTEIRO DE OBRAS 7.453,33 9,81% 9,32%
03 SERVICOS PRELIMINARES 532,52 0,70% 0,67%
04 INSTALACOES ELETRICAS 51.399,21 67,67% 64,29%
05 SERVICOS COMPLEMENTARES 2.385,85 3,14% 2,98%
06 SERVICOS TECNICOS 7.514,18 9,89% 9,40%
PARCELA NO RECEBIMENTO PROVISORIO 5,00%
TOTAL GERAL (R$) 75.952,89 100,00% 100,00%
Tabela Sinapi (S/ desoneragéo): jan/18
BDI P/ SERVICOS (S/ desoneracéo) : 21,03%
BDI P/ EQUIPAMENTOS (S/ desoneracao) : 13,73%
Leis Sociais: 117,64%

Charles Menta

CHARLES MENTA
ENG? CIVIL RNP 040420279-9

Engenheiro Civil
RNP 040420279-9
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CONSTRUCOES LTDA.

PLANILHA ORCAMENTARIA

AMAZONCRETO CONSTRUCOES EIRELI.
Av. Castelo Branco n? 1837

CNPJ: 07.355.725/0001-41
Inscricdo Estadual: 04.214.034-0
Fone: (92) 3308-4980 / 99114-6976

cmenta@hotmail.com

Obra: FAMEZ - PROJETO ELETRICO EM BAIXA TENSAO COM NOBREAKS SINAPI (S/ BDI S/ BDI S/ Aliquota CPRB
desoneracdo): | desoneragéo desoneragéo
JANEIRO/2018 (servigos) (equipamentos)
Local: UFMS - Campus Campo Grande - MS Data: MAIO/ 2018 21,03% 13,73% 0,00%
ltem Descri¢éo dos Servigos Cédigo Sinapi Un Quantidade Preco Unitario | Preco Unitario + Preco Total
Proposta BDI Proposto
01 GERENCIAMENTO DE OBRA
01.01 Engenheiro Civil com encargos complementares 90777 h 10,00 81,59 98,75 987,50
01.02 Engenheiro eletricista com encargos complementares 91677 h 30,00 95,58 115,68 3.470,40
01.03 Mestre de obras com encargos complementares 90780 h 55,00 33,20 40,18 2.209,90
Y0 o] 00 =11 =1 (10 S Y LU RS PRRR R$ 6.667,80
02 CANTEIRO DE OBRAS
02.01 MOBILIZAGAO
02.01.01 |Mobilizacdo de materiais e equipamentos para instalagéo de canteiro de obras Comp. de Pregos Unitarios | un. 1,00 223,84 270,91 270,91
02.01.02 |Placa da obra 74209/1 m2 4,08 318,42 385,38 1.572,35
02.01.03 |Ligacao provisoéria de luz e forca 41598 un 1,00 1.408,50 1.704,71 1.704,71
02.01.04 |Ligagao provisoria de agua e esgoto Comp. de Pregos Unitarios | un. 1,00 1.522,28 1.842,42 1.842,42
02.02 LOCAGOES MENSAIS DE CANTEIRO DE OBRA
02.02.01 |Locacdo de container p/escritério 2,3x6,0m, alt. 2,5m, 1 sanitario, p/ escritrio,| Comp. de Pregos Unitarios | més 2,00 505,00 611,20 1.222,40
completo, s/divisorias internas
02.03 DESMOBILIZAGOES E ENTULHO
02.03.01 |Desmobilizagdo de materiais e equipamentos para instalagéo de canteiro de obras | Comp. de Pregos Unitarios | un. 1,00 223,84 270,91 270,91
02.04 ENTULHOS
02.04.01 |Carga manual de entulho em cagamba estacionaria (durante toda a execugéo da 72897 m3 1,60 19,15 23,18 37,09
obra)
02.04.02 |Retirada de entulho com cagcamba estacionéria (durante toda a execugao da obra) sinduscon 5.55 un 2,00 220,00 266,27 532,54
SUbtotal itemM 02|  .ooeeeiiiiiee e | eerviiees | e | e e sins | eee e e e R$ 7.453,33
03 SERVICOS PRELIMINARES
03.01 Demoli¢céo de concreto, sem reaproveitamento, para passagem de tubulagcéo 97628 m3 0,07 184,94 223,83 15,67
03.02 Furo em laje de concreto para passagem de tubulacéo 90439 un 5,00 38,79 46,95 234,75
03.03 Rasgo em alvenaria para passagem de tubulagéo 90443 m 3,00 9,00 10,89 32,67
03.04 Corte no asfalto, sem reaproveitamento, para passagem de tubulagao 97636 m2 3,42 10,35 12,53 42,85
03.05 Retirada de grama em placas 85184 m2 47,60 3,59 4,34 206,58
Subtotal itEM 03| ooeeeeiiiiiceeeee e | eeviiiies | eeeeeeiirreeee e e e s iinies | rrereeeseenirrrreeees | eeeeeiiarraanes R$ 532,52
04 INSTALACOES ELETRICAS
04.01 Escavagédo mecanizada de valas 90105 m3 27,95 12,94 15,66 437,70
04.02 Fornecimento e instalagéo de eletroduto de PVC corrugado @ 4", inclusive Comp. de Pregos Unitéarios m 221,80 33,05 40,00 8.872,00
acessorios
04.03 Fornecimento e instalacdo de eletroduto de ago galvanizado, 4", inclusive| Comp. de Pregos Unitarios m 4,48 60,00 72,62 324,97
acessorios
04.04 Fornecimento e instalacdo de eletroduto de ago galvanizado, 2", inclusive| Comp. de Pregos Unitarios m 24,25 25,99 31,46 762,91
acessorios
04.05 Fornecimento e instalacdo de eletroduto de ago galvanizado, 1", inclusive 95750 m 23,25 13,86 16,77 389,90
acessorios
04.06 Fornecimento e instalacdo de eletroduto de aco galvanizado, 3/4", inclusive 95749 m 73,69 11,97 14,49 1.067,77
acessorios
04.07 Fornecimento e instalagio de Cabo de cobre, isolamento anti-chama 0,6/1KV 92992 m 8,18 45,18 54,68 447,01
95mm?
04.08 Fornecimento e instalacdo de Cabo de cobre, isolamento anti-chama 0,6/1KV 92988 m 5,45 25,13 30,41 165,73
50mm?
04.09 Fornecimento e instalagdo de Cabo de cobre, isolamento anti-chama 0,6/1KV 92986 m 361,00 17,01 20,59 7.432,99
35mm?
04.10 Fornecimento e instalacdo de Cabo de cobre, isolamento anti-chama 0,6/1KV 92984 m 1073,27 13,42 16,24 17.429,90
25mm?
04.11 Fornecimento e instalagdo de Cabo de cobre, isolamento anti-chama 450/750V 6,0 91930 m 25,34 4,78 5,79 146,72
2
mm
04.12 Fornecimento e instalacio de Cabo de cobre, isolamento anti-chama 450/750V 2,5 91926 m 357,60 2,21 2,67 954,79
2
mm
04.13 Fornecimento e instalagdo de quadro de comando, de sobrepor, 500x400mm, com| Comp. de Pregos Unitarios | un. 4,00 315,76 382,16 1.528,64
placa de acrilico e barramento de cobre 100A,
04.14 Fornecimento e instalagéo de caixa de alvenaria no piso com tampa articulada de Comp. de Pregos Unitarios | un. 13,00 505,69 612,04 7.956,52
ferro fundido, dimensées 60X60X60 cm, conforme projeto
04.15 Fornecimento e instalacdo de disjuntor tripolar eletromagnético tipo DIN 200A,| Comp. de Pregos Unitarios | un. 1,00 188,60 228,26 228,26
curvaC
04.16 Fornecimento e instalacéo de disjuntor tripolar eletromagnético tipo DIN 80A, curva| Comp. de Pregos Unitarios | un. 2,00 94,85 114,80 229,60
C
04.17 Fornecimento e instalacdo de disjuntor bipolar eletromagnético tipo DIN 50A, curva| Comp. de Precos Unitarios | un. 10,00 39,07 47,29 472,90
C
04.18 Fornecimento e instalagdo de disjuntor bipolar eletromagnético tipo DIN 20A, curva| Comp. de Pregos Unitarios | un. 6,00 47,27 57,21 343,26
Cc
04.19 Fornecimento e instalagdo de disjuntor monopolar eletromagnético tipo DIN 20A,| Comp. de Pregos Unitarios | un. 2,00 6,16 7,46 14,92
curva C
04.20 Fornecimento e instalacao de DPS classe Il,monobloco, 240VCA Comp. de Pregos Unitarios | un. 7,00 111,85 135,37 947,59
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Engenheiro Civil
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CONSTRUCOES LTDA.

PLANILHA ORCAMENTARIA

AMAZONCRETO CONSTRUC@ES EIRELI.
Av. Castelo Branco n? 1837

CNPJ: 07.355.725/0001-41
Inscricdo Estadual: 04.214.034-0
Fone: (92) 3308-4980 / 99114-6976
cmenta@hotmail.com

Obra: FAMEZ - PROJETO ELETRICO EM BAIXA TENSAO COM NOBREAKS SINAPI (S/ BDI S/ BDI S/ Aliquota CPRB
desoneracdo): | desoneragéo desoneragéo
JANEIRO/2018 (servigos) (equipamentos)
Local: UFMS - Campus Campo Grande - MS Data: MAIO/ 2018 21,03% 13,73% 0,00%
ltem Descri¢éo dos Servigos Cédigo Sinapi Un Quantidade Preco Unitario | Preco Unitario + Preco Total
Proposta BDI Proposto
04.21 Fornecimento e instalagdo de tomada dupla (NBR 14136) 10A, incluindo suporte e 92004 un 10,00 43,41 52,54 525,40
04.22 IEI:;aecimento e instalacdo de tomada dupla (NBR 14136) 20A, incluindo suporte e 92005 un 2,00 47,30 57,25 114,50
04.23 ‘lzlcz)ir(;la;cimento e instalac&@o de condulete de aluminio,tipo E, 3/4" 95779 un 3,00 16,35 19,79 59,37
04.24 Fornecimento e instalagao de condulete de aluminio,tipo E, 1" 95782 un 2,00 20,00 24,21 48,42
04.25 Fornecimento e instalagdo de condulete de aluminio,tipo C, 3/4" 95778 un 1,00 17,46 21,13 21,13
04.26 Fornecimento e instalagio de condulete de aluminio,tipo C, 1" 95781 un 2,00 19,36 23,43 46,86
04.27 Fornecimento e instalagdo de condulete de aluminio,tipo B, 3/4" 95777 un 2,00 17,05 20,64 41,28
04.28 Fornecimento e instalagdo de condulete de aluminio,tipo LR, 1" 95789 un 1,00 21,07 25,50 25,50
04.29 Fornecimento e instalagdo de condulete de aluminio,tipo LL, 3/4" 95808 un 1,00 20,04 24,25 24,25
04.30 Reaterro mecanizado de valas 93368 m3 23,42 11,94 14,45 338,42
Y0 o] 00 =11 (=] 1 (1O S Y LU RN PRRRR R$ 51.399,21
05 SERVICOS COMPLEMENTARES
05.01 Envelopamento da tubulagdo subterranea, através da aplicacdo de lastro de 96620 m3 4,44 367,93 445,31 1.977,18
concreto magro, e= 14cm
05.02 Recomposicdo de pavimentagdo asféltica e=4cm 95994 m3 0,14 667,73 808,15 110,55
05.03 Chapisco c/ arg. cimento+areia 1:3 87879 m2 1,24 2,63 3,18 3,94
05.04 Reboco paulista c/arg. cim+cal+areia 1:2:8, esp. 20 mm 87529 m2 1,24 24,46 29,60 36,70
05.05 Emassamento ¢/ massa acrilica , 2 demaos 96131 m2 1,24 18,59 22,50 27,90
05.06 Pintura latex PVA, 2 deméos, 88491 m2 1,24 6,02 7,29 9,04
05.07 Limpeza geral da obra 9537 m2 81,08 2,25 2,72 220,54
Y0 o] 101 =11 =Y 0 (101 EE A Y LSRR TOURRRRRR DUROTRR R$ 2.385,85
06 SERVICOS TECNICOS
06.01 Elaboragéo de "AS BUILT" Comp. de Pregos Unitarios | m2 81,08 1,34 1,62 131,35
06.02 Elaboragéo de Programa de Pote¢do de Riscos Ambientais - PPRA Comp. de Pregos Unitarios | un. 1,00 1.800,00 2.178,54 2.178,54
06.03 Elaboragéo de Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional - PCMSO Comp. de Pregos Unitarios | un. 1,00 1.800,00 2.178,54 2.178,54
06.04 Elaboragdo de Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho - PCMAT Comp. de Pregos Unitarios | un. 1,00 2.500,00 3.025,75 3.025,75
Subtotal itemM 06| ..ccveeiiiiie i [ eeeeiiees | e | e e eens | eeeenre e e e R$ 7.514,18
TOTAL GERAL ACUMULADO DO ORGCAMENTO |.....iiiiiiiiiiiiiieiiiiieenireeenineee s sireee s e e e s e s e s svnee e R$ 75.952,89
OBS.:

CHARLES MENTA
ENG?2 CIVIL RNP 040420279-9

Charles Menta
Engenheiro Civil
RNP 040420279-9
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CONSTRUGCOES LTDA.

AMAZONCRETO CONSTRUGOES EIRELI.

Av. Castelo Branco n2 1837
CNPJ: 07.355.725/0001-41
Inscri¢do Estadual: 04.214.034-0

Fone: (92) 3308-4980 / 99114-6976

cmenta@hotmail.com

OBRA : FAMEZ - PROJETO ELETRICO EM BAIXA TENSAO COM NOBREAKS
LOCAL : UFMS - Campus Campo Grande - MS
Data: MAIO/ 2018
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Item Descri¢éo dos Servigos Un Quantidade Preco Total 95% do prego ETAPA 1 ETAPA 2
Proposta Proposto total com BDI % R$ % R$
01 GERENCIAMENTO DE OBRA
01.01 Engenheiro Civil com encargos complementares h 10,00 987,50 938,13 45% R$ 422.16 55% R$ 515,97
01.02 Engenheiro eletricista com encargos complementares h 30,00 3.470,40 3.296,88 50% RS 1.648.44 50% RS 1.648.44
01.03 Mestre de obras com encargos complementares h 55,00 2.209,90 2.099,41 49% R$ 1.028,71 51% R$ 1.070,70
Subtotal item 01| ....cccce.| evvverieieiieieeees 6.667,80 6.334,42
02 CANTEIRO DE OBRAS
02.01 MOBILIZACAO
02.01.01 |Mobilizagdo de materiais e equipamentos para instalagéo de canteiro de un. 100 270 91 257,36
obras ' ’ 100% R$ 257,36 R$ 0,00
02.01.02 |Placa da obra m2 4,08 1.572,35 1.493,73 100% R$ 1.493.73 R$ 0.00
02.01.03 |Ligacéo provisoria de luz e forgca un 1,00 1.704,71 1.619,47 100% R$ 1.619.47 R$ 0.00
02.01.04 |Ligacéo provisotria de agua e esgoto un. 1,00 1.842,42 1.750,30 100% R$ 1.750,30 R$ 0,00
02.02 LOCACOES MENSAIS DE CANTEIRO DE OBRA
02.02.01 |Locagdo de container p/escritério 2,3x6,0m, alt. 2,5m, 1 sanitario, p/| més 2,00 1.222,40 1.161,28
escritério, completo, s/divisérias internas 50% R$ 580,64 50% R$ 580,64
02.03 DESMOBILIZAGOES E ENTULHO
02.03.01 |Desmobilizacdo de materiais e equipamentos para instalagdo de canteiro | un. 1,00 270,91 257,36
de obras R$ 0,00 100% R$ 257,36
02.04 ENTULHOS
02.04.01 |Carga manual de entulho em cagamba estacionaria (durante toda a m3 1,60 37,09 35,24
execucao da obra) 49% R$ 17,27 51% R$ 17,97
02.04.02 |Retirada de entulho com cagamba estacionéria (durante toda a execucdo | un 2,00 532,54 505,91
da obra) 45% R$ 227,66 55% R$ 278,25
Subtotal item 02| ..........| wevvviiiieiieeeeen. 7.453,33 7.080,65
03 SERVICOS PRELIMINARES
03.01 Demolicdo de concreto, sem reaproveitamento, para passagem de| m3 0,07 15,67 14,89
tubulacgédo 100% R$ 14,89 R$ 0,00
03.02 Furo em laje de concreto para passagem de tubulacéo un 5,00 234,75 223,01 100% R$ 223,01 R$ 0,00
03.03 Rasgo em alvenaria para passagem de tubulagéo m 3,00 32,67 31,04 100% R$ 31.04 R$ 0.00
03.04 Corte no asfalto, sem reaproveitamento, para passagem de tubulagao m2 3,42 42,85 40,71 100% R$ 40,71 R$ 0.00
03.05 Retirada de grama em placas m2 47,60 206,58 196,25 100% R$ 196,25 R$ 0,00
Subtotal item 03| ..........| eveeeeieeeies 532,52 505,90

Charles Menta
Engenheiro Civil
RNP 040420279-9
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CONSTRUCC)ES LTDA.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

AMAZONCRETO CONSTRUCOES EIRELI.
Av. Castelo Branco n2 1837

CNPJ: 07.355.725/0001-41

Inscri¢do Estadual: 04.214.034-0

Fone: (92) 3308-4980 / 99114-6976
cmenta@hotmail.com

Charles Menta
Engenheiro Civil
RNP 040420279-9

Iltem Descrigéo dos Servicos un Quantidade Preco Total 95% do preco ETAPA 1 ETAPA 2
Proposta Proposto total com BDI % R$ % R$
04 INSTALACOES ELETRICAS

04.01 Escavacdo mecanizada de valas m3 27,95 437,70 415,82 100% R$ 415 82 R$ 0,00
04.02 Fornecimento e instalagéo de eletroduto de PVC corrugado g 4", inclusive| m 221,80 8.872,00 8.428,40

acessorios 100% R$ 8.428,40 R$ 0,00
04.03 Fornecimento e instalagéo de eletroduto de ago galvanizado, 4", inclusive| m 4,48 324,97 308,72

acessorios 100% R$ 308,72 R$ 0,00
04.04 Fornecimento e instalacéo de eletroduto de aco galvanizado, 2", inclusive| m 24,25 762,91 724,76

acessorios 100% R$ 724,76 R$ 0,00
04.05 Fornecimento e instalacéo de eletroduto de aco galvanizado, 1", inclusive| m 23,25 389,90 370,41

acessorios 100% R$ 370,41 R$ 0,00
04.06 Fornecimento e instalacdo de eletroduto de aco galvanizado, 3/4",| m 73,69 1.067,77 1.014,38

inclusive acessorios 100% R$ 1.014,38 R$ 0,00
04.07 Fornecimento e instalagédo de Cabo de cobre, isolamento anti-chama m 8,18 447,01 424,66

0,6/1KV 95mm? R$ 0,00 100% R$ 424,66
04.08 Fornecimento e instalagédo de Cabo de cobre, isolamento anti-chama m 5,45 165,73 157,44

0,6/1KV 50mm? R$ 0,00 100% R$ 157,44
04.09 Fornecimento e instalagédo de Cabo de cobre, isolamento anti-chama m 361,00 7.432,99 7.061,34

0,6/1KV 35mm? R$ 0,00 100% R$ 7.061,34
04.10 Fornecimento e instalagédo de Cabo de cobre, isolamento anti-chama m 1073,27 17.429,90 16.558,41

0,6/1KV 25mm? R$ 0,00 100% R$ 16.558,41
04.11 Fornecimento e instalagédo de Cabo de cobre, isolamento anti-chama m 25,34 146,72 139,38

450/750V 6,0 mm? R$ 0,00 100% R$ 139,38
04.12 Fornecimento e instalacédo de Cabo de cobre, isolamento anti-chama m 357,60 954,79 907,05

450/750V 2,5 mm® R$ 0,00 100% R$ 907,05
04.13 Fornecimento e instalagdo de quadro de comando, de sobrepor,| un. 4,00 1.528,64 1.452,21

500x400mm, com placa de acrilico e barramento de cobre 100A, R$ 0,00 100% R$ 1.452,21
04.14 Fornecimento e instalagéo de caixa de alvenaria no piso com tampa un. 13,00 7.956,52 7.558,69

articulada de ferro fundido, dimensdes 60X60X60 cm, conforme projeto 100% R$ 7.558,69 R$ 0,00
04.15 Fornecimento e instalagéo de disjuntor tripolar eletromagnético tipo DIN| un. 1,00 228,26 216,85

200A, curva C R$ 0,00 100% R$ 216,85
04.16 Fornecimento e instalagéo de disjuntor tripolar eletromagnético tipo DIN| un. 2,00 229,60 218,12

80A, curva C R$ 0,00 100% R$ 218,12
04.17 Fornecimento e instalacdo de disjuntor bipolar eletromagnético tipo DIN| un. 10,00 472,90 449,26

50A, curva C R$ 0,00 100% R$ 449,26
04.18 Fornecimento e instalacdo de disjuntor bipolar eletromagnético tipo DIN| un. 6,00 343,26 326,10

20A, curva C R$ 0,00 100% R$ 326,10
04.19 Fornecimento e instalagdo de disjuntor monopolar eletromagnético tipo| un. 2,00 14,92 14,17

DIN 20A, curva C R$ 0,00 100% R$ 14,17
04.20 Fornecimento e instalagéo de DPS classe Il,monobloco, 240VCA un. 7,00 947,59 900,21 R$ 0,00 100% R$ 900,21
04.21 Fornecimento e instalagdo de tomada dupla (NBR 14136) 10A, incluindo| un 10,00 525,40 499,13

suporte e placa 100% R$ 499,13 R$ 0,00
04.22 Fornecimento e instalacdo de tomada dupla (NBR 14136) 20A, incluindo| un 2,00 114,50 108,78

suporte e placa 100% R$ 108,78 R$ 0,00
04.23 Fornecimento e instalagédo de condulete de aluminio,tipo E, 3/4" un 3,00 59,37 56,40 100% R$ 56,40 R$ 0,00
04.24 Fornecimento e instalacéo de condulete de aluminio,tipo E, 1" un 2,00 48,42 46,00 100% R$ 46,00 R$ 0,00
04.25 Fornecimento e instalagéo de condulete de aluminio,tipo C, 3/4" un 1,00 21,13 20,07 100% R$ 20,07 R$ 0,00
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CONSTRUCC)ES LTDA.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

AMAZONCRETO CONSTRUCOES EIRELI.
Av. Castelo Branco n2 1837

CNPJ: 07.355.725/0001-41

Inscri¢do Estadual: 04.214.034-0

Fone: (92) 3308-4980 / 99114-6976
cmenta@hotmail.com

Iltem Descrigéo dos Servicos un Quantidade Preco Total 95% do preco ETAPA 1 ETAPA 2
Proposta Proposto total com BDI % R$ % R$
04.26 Fornecimento e instalagédo de condulete de aluminio,tipo C, 1" un 2,00 46,86 44,52 100% R$ 44,52 R$ 0,00
04.27 Fornecimento e instalacéo de condulete de aluminio,tipo B, 3/4" un 2,00 41,28 39,22 100% R$ 39,22 R$ 0,00
04.28 Fornecimento e instalagéo de condulete de aluminio,tipo LR, 1" un 1,00 25,50 24,23 100% R$ 24,23 R$ 0,00
04.29 Fornecimento e instalagéo de condulete de aluminio,tipo LL, 3/4" un 1,00 24,25 23,04 100% R$ 23,04 R$ 0,00
04.30 Reaterro mecanizado de valas m3 23,42 338,42 321,50 100% R$ 321,50 R$ 0,00
Subtotal item 04| .......cc.| evrvieriiiieeiieene 51.399,21 48.829,27
05 SERVICOS COMPLEMENTARES
05.01 Envelopamento da tubulagéo subterranea, através da aplicagdo de lastro | m3 4,44 1.977,18 1.878,32
de concreto magro, e= 14cm 100% R$ 1.878,32 R$ 0,00
05.02 Recomposicao de pavimentag&o asfaltica e=4cm m3 0,14 110,55 105,02 100% R$ 105,02 R$ 0,00
05.03 Chapisco c/ arg. cimento+areia 1:3 m2 1,24 3,94 3,74 R$ 0,00 100% R$ 3,74
05.04 Reboco paulista c/arg. cim+cal+areia 1:2:8, esp. 20 mm m2 1,24 36,70 34,87 R$ 0,00 100% R$ 34,87
05.05 Emassamento ¢/ massa acrilica , 2 demaos m2 1,24 27,90 26,51 R$ 0,00 100% R$ 26,51
05.06 Pintura latex PVA, 2 deméos, m2 1,24 9,04 8,59 R$ 0,00 100% R$ 8,59
05.07 Limpeza geral da obra m2 81,08 220,54 209,51 R$ 0,00 100% R$ 209,51
Subtotal item 05| ..........| wevevvieeeeiiiee e, 2.385,85 2.266,56
06 SERVICOS TECNICOS
06.01 Elaboracdo de "AS BUILT" m2 81,08 131,35 124,78 R$ 0,00 100% R$ 124.78
06.02 Elaborac&o de Programa de Potegdo de Riscos Ambientais - PPRA un. 1,00 2.178,54 2.069,61 100% R$ 2.069,61 R$ 0,00
06.03 Elaboracéo de Programa de Controle Médico de Salde Ocupacional -| un. 1,00 2.178,54 2.069,61
PCMSO 100% R$ 2.069,61 R$ 0,00
06.04 Elaboracéo de Programa de Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho -| un. 1,00 3.025,75 2.874,46
PCMAT 100% R$ 2.874,46 R$ 0,00
Subtotal item 06| ..........| .eevcveriiiiiiciiiens 7.514,18 7.138,46
Desembolso da etapa R$ 38.552,73 R$ 33.602,53
TOTAL GERAL ACUMULADO DO ORCAMENTO | ..ccccevviiiiiiiiiiiieeiesiiiiiieees 75.952,89 72.155,26 % da etapa 53,43% 46,57%
R$ 38.552,73 R$ 72.155,26
Desembolso acumulado
% da etapa acumulada 53,43% 100,00%
OBS.: Total do desembolso acumulado 72.155,26
% Recebimento provisoério 3.797,63
TOTAL GERAL ACUMULADO DO DESEMBOLSO 75.952,89
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AMAZONCRETO CONSTRUCOES EIRELI.

Mm Av. Castelo Branco n2 1837
) CNPJ: 07.355.725/0001-41

] Yy Inscri¢cdo Estadual: 04.214.034-0

L ISIT I J Fone: (92) 3308-4980 / 99114-6976
’ ' : cmenta@hotmail.com

CONSTRUGCOES LTDA.

OBRA : FAMEZ - PROJETO ELETRICO EM BAIXA TENSAO COM NOBREAKS
LOCAL : UFMS - Campus Campo Grande - MS
Data: MAIO/ 2018

PLANILHA DE COMPOSICAO DA BONIFICAGCAO E DESPESAS INDIRETAS (BDI - %) - SERVICOS
(SEM DESONERACAO)

ITEM DESCRIMINA(;AO %
1.00 DESPESAS INDIRETAS
Al Seguro e Garantia 0,80%
A2 Risco e Imprevistos 1,25%
A3 Despesas Financeiras 1,20%
A4 Administragéo Central 4,00%
Total do Grupo A= 7,25%
2.0 BENEFICIO
Bl Lucro 6,40%
Total do Grupo B = 6,40%
3.0 IMPOSTOS
C1 PIS/PASEP 0,65%
C2 CONFINS 3,00%
C3 ISS 2,00%
C4 CONTRIBUICAO INSS (DESONERACAO, AJUSTE DECORRENTE LEI 13.161/2015) 0,00%
Total do Grupo C= 5,65%
BDI (%) 21,03%

Conforme Aco6rdéo 2622/2013 - TCU: em substituicdo aos referenciais contidos nos Acordaos ns. 325/2007e 2.369/2011

Formula Utilizada:

BDI = (((1 + A4 + A1 + A2)*(1 + A3)*(1 + B))/(1-C) -1

CHARLES MENTA
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CONSTRUGCOES LTDA.

OBRA : FAMEZ - PROJETO ELETRICO EM BAIXA TENSAO COM NOBREAKS
LOCAL : UFMS - Campus Campo Grande - MS
Data: MAIO/ 2018

AMAZONCRETO CONSTRUCOES EIRELI.
Av. Castelo Branco n2 1837

CNPJ: 07.355.725/0001-41

Inscri¢do Estadual: 04.214.034-0

Fone: (92) 3308-4980 / 99114-6976
cmenta@hotmail.com

PLANILHA DE COMPOSI(;AO DA BONIFICA(;AO E DESPESAS INDIRETAS (BDI - %) - EQUIPAMENTOS
(SEM DESONERACAO)
ITEM DESCRIMINACAO %
1.00 DESPESAS INDIRETAS
Al Seguro e Garantia 0,48%
A2 Risco e Imprevistos 0,85%
A3 Despesas Financeiras 0,85%
A4 Administragéo Central 3,45%
Total do Grupo A= 5,63%
2.0 BENEFICIO
Bl Lucro 3,70%
Total do Grupo B = 3,70%
3.0 IMPOSTOS
C1 PIS/PASEP 0,65%
C2 CONFINS 3,00%
C3 ISS Nao incide
C4 CONTRIBUICAO INSS (DESONERACAO, AJUSTE DECORRENTE LEI 13.161/2015) N&o incide
Total do Grupo C= 3,65%
BDI (%) 13,73%

Conforme Ac6rdéo 2622/2013 - TCU: TCU em substituicdo aos referenciais contidos nos Acordaos ns. 325/2007e 2.369/2011

Formula Utilizada:
BDI = (((1 + A4 + Al + A2)*(1 + A3)*(1+B))/(1-C) -1

Nota:

Sobre o simples fornecimento de Equipamentos ndo incidem os custos com ISS e INSS
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OBRA
LOCAL : UFMS - Campus Campo Grande - MS
Data: MAIO/ 2018

AMAZON

CONSTRUGOES LTDA.

: FAMEZ - PROJETO ELETRICO EM BAIXA TENSAO COM NOBREAKS

AMAZONCRETO CONSTRUC@ES EIRELI.
Av. Castelo Branco n2 1837

CNPJ: 07.355.725/0001-41

Inscri¢do Estadual: 04.214.034-0

Fone: (92) 3308-4980 / 99114-6976
cmenta@hotmail.com

ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS CONSTANTES NAS COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

COM DESONERACAO

SEM DESONERACAO

cODIGO DESCRI(;AO HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educacéo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A TOTAL 17,80% 17,80% 37,80% 37,80%
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,94% Nao incide 17,94% N&o incide
B2 Feriados 4,52% Nao incide 4.52% N&o incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,91% 0,70% 0,91% 0,70%
B4 13° Salario 10,92% 8,33% 10,92% 8,33%
B5 Licenca Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuva 1,28% Nao incide 1,28% N&o incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 9,78% 7,46% 9,78% 7,46%
B10 Saléario Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%
B TOTAL 46,29% 17,20% 46,29% 17,20%
GRUPO C
5,99% 457% 5,99% 4,57%
C1 Aviso Prévio Indenizado 0,14% 0,11% 0,14% 0,11%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 4,03% 3,08% 4,03% 3,08%
C3 Férias Indenizadas 4,86% 3,71% 4,86% 3,71%
C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 0,50% 0,38% 0,50% 0,38%
C5 Indenizag&o Adicional
C TOTAL 15,52% 11,85% 15,52% 11,85%
GRUPO D
D1 8,22% 3,06% 17,50% 6,50%
D2 0,50% 0,39% 0,53% 0,41%
D TOTAL 8,72% 3,45% 18,03% 6,91%
Percentual Total de Encargos Sociais (A+B+C) 88,33% 50,30% 117,64% 73,76%
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