
AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI.

Av. Castelo Branco nº 1837

CNPJ: 07.355.725/0001-41

Inscrição Estadual: 04.214.034-0

Fone: (92) 3308-4980 / 99114-6976

cmenta@hotmail.com

OBRA   : FAMEZ - PROJETO ELÉTRICO EM BAIXA TENSÃO COM NOBREAKS

LOCAL :  UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS

Data: MAIO/ 2018

ÁREA 36,00                                                                                 m
2

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) %
% DA 

MEDIÇÃO

01 GERENCIAMENTO DE OBRA 6.667,80 8,78% 8,34%

02 CANTEIRO DE OBRAS 7.453,33 9,81% 9,32%

03 SERVIÇOS PRELIMINARES 532,52 0,70% 0,67%

04 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 51.399,21 67,67% 64,29%

05 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.385,85 3,14% 2,98%

06 SERVIÇOS TÉCNICOS 7.514,18 9,89% 9,40%

PARCELA NO RECEBIMENTO PROVISÓRIO 5,00%

Tabela Sinapi (S/ desoneração): jan/18

BDI P/ SERVIÇOS (S/ desoneração) : 21,03%

BDI P/ EQUIPAMENTOS (S/ desoneração) : 13,73%

Leis Sociais: 117,64%

TOTAL GERAL    (R$) 75.952,89 100,00% 100,00%

RESUMO DO ORÇAMENTO

CHARLES MENTA
ENGº CIVIL RNP 040420279-9

Charles Menta

Engenheiro Civil
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AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI.

Av. Castelo Branco nº 1837

CNPJ: 07.355.725/0001-41

Inscrição Estadual: 04.214.034-0

Fone: (92) 3308-4980 / 99114-6976

cmenta@hotmail.com

Obra: BDI S/ 

desoneração 

(serviços)

BDI S/ 

desoneração 

(equipamentos)

Alíquota CPRB

Local: UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS 21,03% 13,73% 0,00%

Quantidade Preço Total

Proposta Proposto

01 GERENCIAMENTO DE OBRA

01.01 Engenheiro Civil com encargos complementares 90777 h 10,00 81,59 98,75 987,50

01.02 Engenheiro eletricista com encargos complementares 91677 h 30,00 95,58 115,68 3.470,40

01.03 Mestre de obras com encargos complementares 90780 h 55,00 33,20 40,18 2.209,90

Subtotal item 01 ......................................... .......... ........................... ......................... ................ R$ 6.667,80

02 CANTEIRO DE OBRAS 

02.01 MOBILIZAÇÃO 

02.01.01 Mobilização de materiais e equipamentos para instalação de canteiro de obras Comp. de Preços Unitários un. 1,00 223,84 270,91 270,91

02.01.02 Placa da obra 74209/1 m2 4,08 318,42 385,38 1.572,35

02.01.03 Ligação provisória de luz e força 41598 un 1,00 1.408,50 1.704,71 1.704,71

02.01.04 Ligação provisória de água e esgoto Comp. de Preços Unitários un. 1,00 1.522,28 1.842,42 1.842,42

02.02 LOCAÇÕES MENSAIS DE CANTEIRO DE OBRA

02.02.01 Locação de container p/escritório 2,3x6,0m, alt. 2,5m, 1 sanitário, p/ escritório,

completo, s/divisórias internas

Comp. de Preços Unitários mês 2,00 505,00 611,20 1.222,40

02.03 DESMOBILIZAÇÕES E ENTULHO

02.03.01 Desmobilização de materiais e equipamentos para instalação de canteiro de obras Comp. de Preços Unitários un. 1,00 223,84 270,91 270,91

02.04 ENTULHOS

02.04.01 Carga manual de entulho em caçamba estacionária (durante toda a execução da 

obra)

72897 m3 1,60 19,15 23,18 37,09

02.04.02 Retirada de entulho com caçamba estacionária (durante toda a execução da obra) sinduscon 5.55 un 2,00 220,00 266,27 532,54

Subtotal item 02 ......................................... .......... ........................... ......................... ................ R$ 7.453,33

03 SERVIÇOS PRELIMINARES

03.01 Demolição de concreto, sem reaproveitamento, para passagem de tubulação 97628 m3 0,07 184,94 223,83 15,67

03.02 Furo em laje de concreto para passagem de tubulação 90439 un 5,00 38,79 46,95 234,75

03.03 Rasgo em alvenaria para passagem de tubulação 90443 m 3,00 9,00 10,89 32,67

03.04 Corte no asfalto, sem reaproveitamento, para passagem de tubulação 97636 m2 3,42 10,35 12,53 42,85

03.05 Retirada de grama em placas 85184 m2 47,60 3,59 4,34 206,58

Subtotal item 03 ......................................... .......... ........................... ......................... ................ R$ 532,52

04 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

04.01 Escavação mecanizada de valas 90105 m3 27,95 12,94 15,66 437,70

04.02 Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC corrugado ø 4", inclusive 

acessórios

Comp. de Preços Unitários m 221,80 33,05 40,00 8.872,00

04.03 Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado, 4", inclusive

acessórios

Comp. de Preços Unitários m 4,48 60,00 72,62 324,97

04.04 Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado, 2", inclusive

acessórios

Comp. de Preços Unitários m 24,25 25,99 31,46 762,91

04.05 Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado, 1", inclusive

acessórios

95750 m 23,25 13,86 16,77 389,90

04.06 Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado, 3/4", inclusive

acessórios

95749 m 73,69 11,97 14,49 1.067,77

04.07 Fornecimento e instalação de Cabo de cobre, isolamento anti-chama 0,6/1KV 

95mm
2

92992 m 8,18 45,18 54,68 447,01

04.08 Fornecimento e instalação de Cabo de cobre, isolamento anti-chama 0,6/1KV 

50mm
2

92988 m 5,45 25,13 30,41 165,73

04.09 Fornecimento e instalação de Cabo de cobre, isolamento anti-chama 0,6/1KV 

35mm
2

92986 m 361,00 17,01 20,59 7.432,99

04.10 Fornecimento e instalação de Cabo de cobre, isolamento anti-chama 0,6/1KV 

25mm
2

92984 m 1073,27 13,42 16,24 17.429,90

04.11 Fornecimento e instalação de Cabo de cobre, isolamento anti-chama 450/750V 6,0 

mm
2

91930 m 25,34 4,78 5,79 146,72

04.12 Fornecimento e instalação de Cabo de cobre, isolamento anti-chama 450/750V 2,5 

mm
2

91926 m 357,60 2,21 2,67 954,79

04.13 Fornecimento e instalação de quadro de comando, de sobrepor, 500x400mm, com

placa de acrílico e barramento de cobre 100A, 

Comp. de Preços Unitários un. 4,00 315,76 382,16 1.528,64

04.14 Fornecimento e instalação de caixa de alvenaria no piso com tampa articulada de 

ferro fundido, dimensões 60X60X60 cm, conforme projeto

Comp. de Preços Unitários un. 13,00 505,69 612,04 7.956,52

04.15 Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar eletromagnético tipo DIN 200A,

curva C

Comp. de Preços Unitários un. 1,00 188,60 228,26 228,26

04.16 Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar eletromagnético tipo DIN 80A, curva

C

Comp. de Preços Unitários un. 2,00 94,85 114,80 229,60

04.17 Fornecimento e instalação de disjuntor bipolar eletromagnético tipo DIN 50A, curva

C

Comp. de Preços Unitários un. 10,00 39,07 47,29 472,90

04.18 Fornecimento e instalação de disjuntor bipolar eletromagnético tipo DIN 20A, curva

C

Comp. de Preços Unitários un. 6,00 47,27 57,21 343,26

04.19 Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar eletromagnético tipo DIN 20A,

curva C

Comp. de Preços Unitários un. 2,00 6,16 7,46 14,92

04.20 Fornecimento e instalação de DPS classe II,monobloco,  240VCA Comp. de Preços Unitários un. 7,00 111,85 135,37 947,59

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Un

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Data: MAIO/ 2018

 SINAPI (S/ 

desoneração): 

JANEIRO/2018

Preço Unitário + 

BDI

Preço Unitário

FAMEZ - PROJETO ELÉTRICO EM BAIXA TENSÃO COM NOBREAKS
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Engenheiro Civil
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AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI.

Av. Castelo Branco nº 1837

CNPJ: 07.355.725/0001-41

Inscrição Estadual: 04.214.034-0

Fone: (92) 3308-4980 / 99114-6976

cmenta@hotmail.com

Obra: BDI S/ 

desoneração 

(serviços)

BDI S/ 

desoneração 

(equipamentos)

Alíquota CPRB

Local: UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS 21,03% 13,73% 0,00%

Quantidade Preço Total

Proposta Proposto

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Un

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Data: MAIO/ 2018

 SINAPI (S/ 

desoneração): 

JANEIRO/2018

Preço Unitário + 

BDI

Preço Unitário

FAMEZ - PROJETO ELÉTRICO EM BAIXA TENSÃO COM NOBREAKS

04.21 Fornecimento e instalação de tomada dupla (NBR 14136) 10A, incluindo suporte e

placa 

92004 un 10,00 43,41 52,54 525,40

04.22 Fornecimento e instalação de tomada dupla (NBR 14136) 20A, incluindo suporte e

placa

92005 un 2,00 47,30 57,25 114,50

04.23 Fornecimento e instalação de condulete de alumínio,tipo E, 3/4" 95779 un 3,00 16,35 19,79 59,37

04.24 Fornecimento e instalação de condulete de alumínio,tipo E, 1" 95782 un 2,00 20,00 24,21 48,42

04.25 Fornecimento e instalação de condulete de alumínio,tipo C, 3/4" 95778 un 1,00 17,46 21,13 21,13

04.26 Fornecimento e instalação de condulete de alumínio,tipo C, 1" 95781 un 2,00 19,36 23,43 46,86

04.27 Fornecimento e instalação de condulete de alumínio,tipo B, 3/4" 95777 un 2,00 17,05 20,64 41,28

04.28 Fornecimento e instalação de condulete de alumínio,tipo LR, 1" 95789 un 1,00 21,07 25,50 25,50

04.29 Fornecimento e instalação de condulete de alumínio,tipo LL, 3/4" 95808 un 1,00 20,04 24,25 24,25

04.30 Reaterro mecanizado de valas 93368 m3 23,42 11,94 14,45 338,42

Subtotal item 04 ......................................... .......... ........................... ......................... ................ R$ 51.399,21

05 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

05.01 Envelopamento da tubulação subterrânea, através da aplicação de lastro de 

concreto magro,  e= 14cm 

96620 m3 4,44 367,93 445,31 1.977,18

05.02 Recomposição de pavimentação asfáltica e=4cm 95994 m3 0,14 667,73 808,15 110,55

05.03 Chapisco  c/ arg. cimento+areia 1:3 87879 m2 1,24 2,63 3,18 3,94

05.04 Reboco paulista   c/arg. cim+cal+areia 1:2:8, esp. 20 mm 87529 m2 1,24 24,46 29,60 36,70

05.05 Emassamento c/ massa acrílica , 2 demãos 96131 m2 1,24 18,59 22,50 27,90

05.06 Pintura látex PVA, 2 demãos, 88491 m2 1,24 6,02 7,29 9,04

05.07 Limpeza geral da obra 9537 m2 81,08 2,25 2,72 220,54

Subtotal item 05 ......................................... .......... ........................... ......................... ................ R$ 2.385,85

06 SERVIÇOS TÉCNICOS

06.01 Elaboração de "AS BUILT" Comp. de Preços Unitários m2 81,08 1,34 1,62 131,35

06.02 Elaboração de  Programa de Poteção de Riscos Ambientais -  PPRA Comp. de Preços Unitários un. 1,00 1.800,00 2.178,54 2.178,54

06.03 Elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO Comp. de Preços Unitários un. 1,00 1.800,00 2.178,54 2.178,54

06.04 Elaboração de Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho - PCMAT Comp. de Preços Unitários un. 1,00 2.500,00 3.025,75 3.025,75

Subtotal item 06 ......................................... .......... ........................... ......................... ................ R$ 7.514,18

TOTAL GERAL ACUMULADO DO ORÇAMENTO .................................................................................................................................................................................................................................................... R$ 75.952,89

OBS.:

CHARLES MENTA
ENGº CIVIL RNP 040420279-9

Charles Menta

Engenheiro Civil
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AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI.

Av. Castelo Branco nº 1837

CNPJ: 07.355.725/0001-41

Inscrição Estadual: 04.214.034-0

Fone: (92) 3308-4980 / 99114-6976

cmenta@hotmail.com

OBRA   : FAMEZ - PROJETO ELÉTRICO EM BAIXA TENSÃO COM NOBREAKS

LOCAL :  UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS

Data: MAIO/ 2018

Quantidade Preço Total

Proposta Proposto % R$ % R$

01 GERENCIAMENTO DE OBRA

01.01 Engenheiro Civil com encargos complementares h 10,00 987,50 938,13
45% R$ 422,16 55% R$ 515,97

01.02 Engenheiro eletricista com encargos complementares h 30,00 3.470,40 3.296,88
50% R$ 1.648,44 50% R$ 1.648,44

01.03 Mestre de obras com encargos complementares h 55,00 2.209,90 2.099,41
49% R$ 1.028,71 51% R$ 1.070,70

Subtotal item 01 .......... ........................... 6.667,80 6.334,42

02 CANTEIRO DE OBRAS 

02.01 MOBILIZAÇÃO 

02.01.01 Mobilização de materiais e equipamentos para instalação de canteiro de 

obras 

un.
1,00 270,91

257,36

100% R$ 257,36 R$ 0,00

02.01.02 Placa da obra m2 4,08 1.572,35 1.493,73
100% R$ 1.493,73 R$ 0,00

02.01.03 Ligação provisória de luz e força un 1,00 1.704,71 1.619,47
100% R$ 1.619,47 R$ 0,00

02.01.04 Ligação provisória de água e esgoto un. 1,00 1.842,42 1.750,30
100% R$ 1.750,30 R$ 0,00

02.02 LOCAÇÕES MENSAIS DE CANTEIRO DE OBRA

02.02.01 Locação de container p/escritório 2,3x6,0m, alt. 2,5m, 1 sanitário, p/

escritório, completo, s/divisórias internas

mês 2,00 1.222,40 1.161,28

50% R$ 580,64 50% R$ 580,64

02.03 DESMOBILIZAÇÕES E ENTULHO

02.03.01 Desmobilização de materiais e equipamentos para instalação de canteiro 

de obras 

un. 1,00 270,91 257,36

R$ 0,00 100% R$ 257,36

02.04 ENTULHOS

02.04.01 Carga manual de entulho em caçamba estacionária (durante toda a 

execução da obra)

m3 1,60 37,09 35,24

49% R$ 17,27 51% R$ 17,97

02.04.02 Retirada de entulho com caçamba estacionária (durante toda a execução 

da obra)

un 2,00 532,54 505,91

45% R$ 227,66 55% R$ 278,25

Subtotal item 02 .......... ........................... 7.453,33 7.080,65

03 SERVIÇOS PRELIMINARES

03.01 Demolição de concreto, sem reaproveitamento, para passagem de

tubulação

m3 0,07 15,67 14,89

100% R$ 14,89 R$ 0,00

03.02 Furo em laje de concreto para passagem de tubulação un 5,00 234,75 223,01
100% R$ 223,01 R$ 0,00

03.03 Rasgo em alvenaria para passagem de tubulação m 3,00 32,67 31,04
100% R$ 31,04 R$ 0,00

03.04 Corte no asfalto, sem reaproveitamento, para passagem de tubulação m2 3,42 42,85 40,71
100% R$ 40,71 R$ 0,00

03.05 Retirada de grama em placas m2 47,60 206,58 196,25
100% R$ 196,25 R$ 0,00

Subtotal item 03 .......... ........................... 532,52 505,90

Item Descrição dos Serviços Un

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

95% do preço

total com BDI

ETAPA 1 ETAPA 2

Charles Menta
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AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI.

Av. Castelo Branco nº 1837

CNPJ: 07.355.725/0001-41

Inscrição Estadual: 04.214.034-0

Fone: (92) 3308-4980 / 99114-6976

cmenta@hotmail.com

Quantidade Preço Total

Proposta Proposto % R$ % R$

Item Descrição dos Serviços Un

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

95% do preço

total com BDI

ETAPA 1 ETAPA 2

04 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

04.01 Escavação mecanizada de valas m3 27,95 437,70 415,82
100% R$ 415,82 R$ 0,00

04.02 Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC corrugado ø 4", inclusive 

acessórios

m 221,80 8.872,00 8.428,40

100% R$ 8.428,40 R$ 0,00

04.03 Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado, 4", inclusive

acessórios

m 4,48 324,97 308,72

100% R$ 308,72 R$ 0,00

04.04 Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado, 2", inclusive

acessórios

m 24,25 762,91 724,76

100% R$ 724,76 R$ 0,00

04.05 Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado, 1", inclusive

acessórios

m 23,25 389,90 370,41

100% R$ 370,41 R$ 0,00

04.06 Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado, 3/4",

inclusive acessórios

m 73,69 1.067,77 1.014,38

100% R$ 1.014,38 R$ 0,00

04.07 Fornecimento e instalação de Cabo de cobre, isolamento anti-chama 

0,6/1KV 95mm
2

m 8,18 447,01 424,66

R$ 0,00 100% R$ 424,66

04.08 Fornecimento e instalação de Cabo de cobre, isolamento anti-chama 

0,6/1KV 50mm
2

m 5,45 165,73 157,44

R$ 0,00 100% R$ 157,44

04.09 Fornecimento e instalação de Cabo de cobre, isolamento anti-chama 

0,6/1KV 35mm
2

m 361,00 7.432,99 7.061,34

R$ 0,00 100% R$ 7.061,34

04.10 Fornecimento e instalação de Cabo de cobre, isolamento anti-chama 

0,6/1KV 25mm
2

m 1073,27 17.429,90 16.558,41

R$ 0,00 100% R$ 16.558,41

04.11 Fornecimento e instalação de Cabo de cobre, isolamento anti-chama 

450/750V 6,0 mm
2

m 25,34 146,72 139,38

R$ 0,00 100% R$ 139,38

04.12 Fornecimento e instalação de Cabo de cobre, isolamento anti-chama 

450/750V 2,5 mm
2

m 357,60 954,79 907,05

R$ 0,00 100% R$ 907,05

04.13 Fornecimento e instalação de quadro de comando, de sobrepor,

500x400mm, com placa de acrílico e barramento de cobre 100A, 

un. 4,00 1.528,64 1.452,21

R$ 0,00 100% R$ 1.452,21

04.14 Fornecimento e instalação de caixa de alvenaria no piso com tampa 

articulada de ferro fundido, dimensões 60X60X60 cm, conforme projeto

un. 13,00 7.956,52 7.558,69

100% R$ 7.558,69 R$ 0,00

04.15 Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar eletromagnético tipo DIN

200A, curva C

un. 1,00 228,26 216,85

R$ 0,00 100% R$ 216,85

04.16 Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar eletromagnético tipo DIN

80A, curva C

un. 2,00 229,60 218,12

R$ 0,00 100% R$ 218,12

04.17 Fornecimento e instalação de disjuntor bipolar eletromagnético tipo DIN

50A, curva C

un. 10,00 472,90 449,26

R$ 0,00 100% R$ 449,26

04.18 Fornecimento e instalação de disjuntor bipolar eletromagnético tipo DIN

20A, curva C

un. 6,00 343,26 326,10

R$ 0,00 100% R$ 326,10

04.19 Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar eletromagnético tipo

DIN 20A, curva C

un. 2,00 14,92 14,17

R$ 0,00 100% R$ 14,17

04.20 Fornecimento e instalação de DPS classe II,monobloco,  240VCA un. 7,00 947,59 900,21
R$ 0,00 100% R$ 900,21

04.21 Fornecimento e instalação de tomada dupla (NBR 14136) 10A, incluindo

suporte e placa 

un 10,00 525,40 499,13

100% R$ 499,13 R$ 0,00

04.22 Fornecimento e instalação de tomada dupla (NBR 14136) 20A, incluindo

suporte e placa

un 2,00 114,50 108,78

100% R$ 108,78 R$ 0,00

04.23 Fornecimento e instalação de condulete de alumínio,tipo E, 3/4" un 3,00 59,37 56,40
100% R$ 56,40 R$ 0,00

04.24 Fornecimento e instalação de condulete de alumínio,tipo E, 1" un 2,00 48,42 46,00
100% R$ 46,00 R$ 0,00

04.25 Fornecimento e instalação de condulete de alumínio,tipo C, 3/4" un 1,00 21,13 20,07
100% R$ 20,07 R$ 0,00
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AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI.

Av. Castelo Branco nº 1837

CNPJ: 07.355.725/0001-41

Inscrição Estadual: 04.214.034-0

Fone: (92) 3308-4980 / 99114-6976

cmenta@hotmail.com

Quantidade Preço Total

Proposta Proposto % R$ % R$

Item Descrição dos Serviços Un

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

95% do preço

total com BDI

ETAPA 1 ETAPA 2

04.26 Fornecimento e instalação de condulete de alumínio,tipo C, 1" un 2,00 46,86 44,52
100% R$ 44,52 R$ 0,00

04.27 Fornecimento e instalação de condulete de alumínio,tipo B, 3/4" un 2,00 41,28 39,22
100% R$ 39,22 R$ 0,00

04.28 Fornecimento e instalação de condulete de alumínio,tipo LR, 1" un 1,00 25,50 24,23
100% R$ 24,23 R$ 0,00

04.29 Fornecimento e instalação de condulete de alumínio,tipo LL, 3/4" un 1,00 24,25 23,04
100% R$ 23,04 R$ 0,00

04.30 Reaterro mecanizado de valas m3 23,42 338,42 321,50
100% R$ 321,50 R$ 0,00

Subtotal item 04 .......... ........................... 51.399,21 48.829,27

05 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

05.01 Envelopamento da tubulação subterrânea, através da aplicação de lastro 

de concreto magro,  e= 14cm 

m3 4,44 1.977,18 1.878,32

100% R$ 1.878,32 R$ 0,00

05.02 Recomposição de pavimentação asfáltica e=4cm m3 0,14 110,55 105,02
100% R$ 105,02 R$ 0,00

05.03 Chapisco  c/ arg. cimento+areia 1:3 m2 1,24 3,94 3,74
R$ 0,00 100% R$ 3,74

05.04 Reboco paulista   c/arg. cim+cal+areia 1:2:8, esp. 20 mm m2 1,24 36,70 34,87
R$ 0,00 100% R$ 34,87

05.05 Emassamento c/ massa acrílica , 2 demãos m2 1,24 27,90 26,51
R$ 0,00 100% R$ 26,51

05.06 Pintura látex PVA, 2 demãos, m2 1,24 9,04 8,59
R$ 0,00 100% R$ 8,59

05.07 Limpeza geral da obra m2 81,08 220,54 209,51
R$ 0,00 100% R$ 209,51

Subtotal item 05 .......... ........................... 2.385,85 2.266,56

06 SERVIÇOS TÉCNICOS

06.01 Elaboração de "AS BUILT" m2 81,08 131,35 124,78
R$ 0,00 100% R$ 124,78

06.02 Elaboração de  Programa de Poteção de Riscos Ambientais -  PPRA un. 1,00 2.178,54 2.069,61
100% R$ 2.069,61 R$ 0,00

06.03 Elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional -

PCMSO

un. 1,00 2.178,54 2.069,61

100% R$ 2.069,61 R$ 0,00

06.04 Elaboração de Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho -

PCMAT

un. 1,00 3.025,75 2.874,46

100% R$ 2.874,46 R$ 0,00

Subtotal item 06 .......... ........................... 7.514,18 7.138,46

Desembolso da etapa R$ 38.552,73 R$ 33.602,53

TOTAL GERAL ACUMULADO DO ORÇAMENTO ..................................................................................................................75.952,89 72.155,26 % da etapa 53,43% 46,57%

Desembolso acumulado
R$ 38.552,73 R$ 72.155,26

% da etapa acumulada 53,43% 100,00%

OBS.: 72.155,26

3.797,63

75.952,89

Total do desembolso acumulado

Recebimento provisório

TOTAL GERAL ACUMULADO DO DESEMBOLSO

CHARLES MENTA
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AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI.

Av. Castelo Branco nº 1837

CNPJ: 07.355.725/0001-41

Inscrição Estadual: 04.214.034-0

Fone: (92) 3308-4980 / 99114-6976

cmenta@hotmail.com

OBRA   : FAMEZ - PROJETO ELÉTRICO EM BAIXA TENSÃO COM NOBREAKS

LOCAL :  UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS

Data: MAIO/ 2018

ITEM DESCRIMINAÇÃO % 

1.00

A1 Seguro e Garantia 0,80%

A2 Risco e Imprevistos 1,25%

A3 Despesas Financeiras 1,20%

A4 Administração Central 4,00%

7,25%

2.0

B1 Lucro 6,40%

6,40%

3.0

C1 PIS/PASEP 0,65%

C2 CONFINS 3,00%

C3 ISS 2,00%

C4 CONTRIBUIÇÃO INSS (DESONERAÇÃO, AJUSTE DECORRENTE LEI 13.161/2015) 0,00%

5,65%

21,03%

Conforme Acórdão 2622/2013 - TCU:  em substituição aos referenciais contidos nos Acórdãos ns. 325/2007 e 2.369/2011

Formula Utilizada:

BDI = (((1 + A4 + A1 + A2)*(1 + A3)*(1 + B))/(1 - C) - 1

Nota:

Total do Grupo  C =

BDI (%) 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI - %) - SERVIÇOS                 

(SEM DESONERAÇÃO)

DESPESAS INDIRETAS

Total do Grupo  A =

BENEFÍCIO

Total do Grupo  B =

IMPOSTOS

CHARLES MENTA
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AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI.

Av. Castelo Branco nº 1837

CNPJ: 07.355.725/0001-41

Inscrição Estadual: 04.214.034-0

Fone: (92) 3308-4980 / 99114-6976

cmenta@hotmail.com

OBRA   : FAMEZ - PROJETO ELÉTRICO EM BAIXA TENSÃO COM NOBREAKS

LOCAL :  UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS

Data: MAIO/ 2018

ITEM DESCRIMINAÇÃO % 

1.00

A1 Seguro e Garantia 0,48%

A2 Risco e Imprevistos 0,85%

A3 Despesas Financeiras 0,85%

A4 Administração Central 3,45%

5,63%

2.0

B1 Lucro 3,70%

3,70%

3.0

C1 PIS/PASEP 0,65%

C2 CONFINS 3,00%

C3 ISS Não incide

C4 CONTRIBUIÇÃO INSS (DESONERAÇÃO, AJUSTE DECORRENTE LEI 13.161/2015) Não incide

3,65%

13,73%

Conforme Acórdão 2622/2013 - TCU:  TCU em substituição aos referenciais contidos nos Acórdãos ns. 325/2007 e 2.369/2011

Formula Utilizada:

BDI = (((1 + A4 + A1 + A2)*(1 + A3)*(1 + B))/(1 - C) - 1

Nota:

Total do Grupo  C =

BDI (%) 

 Sobre o simples fornecimento de Equipamentos não incidem os custos com ISS e INSS

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI - %) - EQUIPAMENTOS                           

(SEM DESONERAÇÃO) 

DESPESAS INDIRETAS

Total do Grupo  A =

BENEFÍCIO

Total do Grupo  B =

IMPOSTOS

CHARLES MENTA
ENGº CIVIL RNP 040420279-9
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AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES EIRELI.

Av. Castelo Branco nº 1837

CNPJ: 07.355.725/0001-41

Inscrição Estadual: 04.214.034-0

Fone: (92) 3308-4980 / 99114-6976

cmenta@hotmail.com

OBRA   : FAMEZ - PROJETO ELÉTRICO EM BAIXA TENSÃO COM NOBREAKS

LOCAL :  UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS

Data: MAIO/ 2018

HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA

% % % %

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A TOTAL 17,80% 17,80% 37,80% 37,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,94% Não incide 17,94% Não incide

B2 Feriados 4,52% Não incide 4,52% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,91% 0,70% 0,91% 0,70%

B4 13º Salário 10,92% 8,33% 10,92% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%

B7 Dias de Chuva 1,28% Não incide 1,28% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%

B9 Férias Gozadas 9,78% 7,46% 9,78% 7,46%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%

B TOTAL 46,29% 17,20% 46,29% 17,20%

5,99% 4,57% 5,99% 4,57%

C1 Aviso Prévio Indenizado 0,14% 0,11% 0,14% 0,11%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 4,03% 3,08% 4,03% 3,08%

C3 Férias Indenizadas 4,86% 3,71% 4,86% 3,71%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 0,50% 0,38% 0,50% 0,38%

C5 Indenização Adicional 

C TOTAL 15,52% 11,85% 15,52% 11,85%

D1 8,22% 3,06% 17,50% 6,50%

D2 0,50% 0,39% 0,53% 0,41%

D TOTAL 8,72% 3,45% 18,03% 6,91%

88,33% 50,30% 117,64% 73,76%Percentual Total de Encargos Sociais (A+B+C)

ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS CONSTANTES NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO 

CÓDIGO DESCRIÇÃO

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

CHARLES MENTA
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