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Obra: CONSTRUGAO DE ABRIGO DE RESIDUOS - SETOR 04 (FAMEZ) SINAPI (S/ BDI S/ Aliquota CPRB | Aliquota CPRB
desoneragao): desoneragao
FEVEREIRO/2018 (servigos)
Local: UFMS - Campus Campo Grande - MS Data: Abril/ 2018 23,54% 0,00% 0,00%
Item Descri¢ao dos Servigos Cédigo Sinapi Un Quantidade Prego Unitario Preco Total Preco Total
Proposta Proposto Proposto
01 GERENCIAMENTO DE OBRA
01.01 Engenheiro Civil De Obra Junior Com Encargos Complementares 90777 h 64,00 68,27 5.398,17 5.128,26
01.02 Encarregado Geral Com Encargos Complementares 90776 h 320,00 18,98 7.502,78 7.127,64
Subtotal item 01 12.900,95 12.255,90
0,00
02 SERVICOS PRELIMINARES 0,00
02.01 Placa De Obra Em Chapa De Aco Galvanizado 742091 m2 4,08 267,17 1.346,67 1.279,34
02.02 Elaboragédo de Programa PPRA Sinduscon - 4.01 un 1,00 1.506,24 1.860,81 1.767,77
02.03 Elaboragéo do PCMSO Sinduscon - 4.02 un 1,00 1.506,24 1.860,81 1.767,77
02.04 Elaboragdo do PCMAT Sinduscon - 4.03 un 1,00 2.092,00 2.584,46 245523
02.05 Locagao de Container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 01 sanitario, para escritério, completo, sem 10775 més 4,00 422,58 2.088,24 1.983,83
divisérias internas.
02.06  |Locagao de Container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 01 sanitario, para ALMOXARIFADO, sem divisérias 10776 més 4,00 330,14 1.631,43 1.549,86
internas e sem sanitério.
02.07 | Tapume De Chapa De Madeira Compensada, E= 6Mm, Com Pintura A Cal E Reaproveitamento De 2X 7422011 m2 132,00 39,88 6.503,65 6.178,47
02.08 Mobilizagéo e desmobilizagdo de materiais e equipamentos para instalagao de canteiro de obras Comp. De Pregos Unitarios un 1,00 186,77 230,74 219,20
02.09 Ligag&o proviséria de agua e esgoto Comp. De Pregos Unitarios | un 1,00 1.270,66 1.569,77 1.491,28
0210  |Ligag&o proviséria de luz e forga Comp. De Pregos Unitarios | un 1,00 1.165,11 1.439,38 1.367,41
Subtotal item 02 21.115,96 20.060,16
0,00
03 DEMOLIGOES E RETIRADAS 0,00
03.01 Demoligao de meio-fio 00014/ORSE m2 1,90 43,82 102,86 97,72
03.02 Carga manual de entulho em cagamba estacionaria 5.54 - SINDUSCON/MS m? 16,00 5,44 107,51 102,14
03.03 Locagao de cagamba estacionaria cap. = 4m3 5.55 - SINDUSCON/MS un 4,00 184,10 909,73 864,24
03.04 Escavacao Mecanica De Material 1A. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito 742051 m3 51,05 1,25 78,63 74,70
03.05 Carga Manual De Entulho Em Caminhao Basculante 6 M3 72897 m3 61,25 15,97 1.208,76 1.148,33
03.06 Transporte De Entulho Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada, Dmt 0,5 A 1,0 Km 72900 m3 61,25 5,10 385,61 366,33
Subtotal item 03 2.793,12 2.653,46
0,00
04 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 0,00
04.01 RADIER 0,00
04.01.01 |Locacao Convencional De Obra, Através De Gabarito De Tabuas Corridas Pontaletadas, Com 7407712 m2 59,20 3,18 232,56 220,93
Reaproveitamento De 10 Vezes.
04.01.02 |Base De Solo Cimento 6% Com Mistura Em Usina, Compactacao 100% Proctor Normal, Exclusive 72922 m3 40,32 49,40 2.460,91 2.337,87
Escavacao, Carga E Transporte Do Solo
04.01.03 |Fornecimento E Lancamento De Brita 6514 m3 2,96 76,32 279,10 265,15
04.01.04 |Fornecimento/Instalacao Lona Plastica Preta, Para Impermeabilizacao, Espessura 150 Micras. 68053 m2 59,20 427 312,12 296,51
04.01.05 |Fabricagao, Montagem E Desmontagem De Forma Para Radier, Em Madeira Serrada, 4 Utilizages. 97086 m2 17,34 61,24 1.311,81 1.246,22
Af_09/2017
04.01.06 |Armagao De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificagéo Térrea Ou 92784 kg 30,02 8,14 301,96 286,86
Sobrado Utilizando Ago Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_12/2015
04.01.07 |Armagao De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificagdo Térrea Ou 92786 kg 334,09 6,97 2.876,99 2.733,14
Sobrado Utilizando Ago Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_12/2015
04.01.08 |Armagao De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificagao Térrea Ou 92787 kg 615,09 5,64 4.285,76 4.071,47
Sobrado Utilizando Ago Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_12/2015
04.01.09 |Concretagem De Radier, Piso Ou Laje Sobre Solo, Fck 30 Mpa, Para Espessura De 20 Cm - 97096 m3 12,27 283,44 4.296,50 4.081,67
L E to. Af_09/2017
04.01.10 |Conjunto de conectores de pungao composto por barra de 1/4" x 1", dim. 38,5x2,5cm com 04 conectores 10848/0ORSE cj 24,00 34,71 1.029,15 977,69
04.02 PILARES, VIGAS E LAJES 0,00 0,00 0,00
04.02.01 |Forma para estruturas de concreto (pilares, vigas) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 92418 m2 69,70 45,56 3.922,66 3.726,52
x 2,20, espessura = 12 mm, 4 Utilizagoes.
04.02.02 |Escoramento de madeira para vigas com escoras de eucalipto @ 10 cm - fabricagao, montagem e Comp. De Pregos Unitarios | m2 8,04 22,54 22391 212,72
desmontagem
04.02.03 |Armagao De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificagao 92775 kg 73,50 9,46 858,61 815,68
Térrea Ou Sobrado Utilizando Ago Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_12/2015
04.02.04 |Armagao De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificagao 92777 kg 88,38 778 849,70 807,22
Térrea Ou Sobrado Utilizando Ago Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_12/2015
04.02.05 |Armagao De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificagao 92778 kg 83,52 6,29 649,29 616,82
Térrea Ou Sobrado Utilizando Ago Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_12/2015
04.02.06 |Concretagem de Pilares, FCK = 30 MPA - Langamento, adensamento e acabamento Comp. De Pregos Unitarios | m3 1,44 303,73 540,33 513,32
04.02.07 |Montagem E Desmontagem De Forma De Laje Macica Com Area Média Maior Que 20 M2, Pé-Direito 92530 m2 87,96 13,58 1.475,82 1.402,03
Simples, Em Chapa De Madeira C F 12 Utilizagdes. Af_12/2015
04.02.08 |Armagao De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificagéo Térrea Ou 92784 kg 53,89 8,14 542,06 514,96
Sobrado Utilizando Ago Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_12/2015
04.02.09 |Armagao De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificagao Térrea Ou 92785 kg 115,61 7,14 1.019,47 968,49
Sobrado Utilizando Ago Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_12/2015
04.02.10 |Armagao De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificagdo Térrea Ou 92786 kg 440,09 6,97 3.789,80 3.600,31
Sobrado Utilizando Ago Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_12/2015
04.02.11 |Armagao De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificagao Térrea Ou 92787 kg 12,96 5,64 90,30 85,79
Sobrado Utilizando Ago Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_12/2015
04.02.12 |Concretagem de vigas e lajes, FCK = 30 MPA - Langamento, adensamento e acabamento Comp. De Pregos Unitarios | m3 13,24 299,41 4.897,31 4.652,44
Subtotal item 04 36.246,12 34.433,82
0,00
05 ESTRUTURA METALICA 0,00
05.01 Estrutura metalica em ago estrutural Comp. de Pregos Unitarios | kg 200,67 8,08 2.001,88 1.901,79
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Obra: CONSTRUGAO DE ABRIGO DE RESIDUOS - SETOR 04 (FAMEZ) SINAPI (S/ BDI S/ Aliquota CPRB | Aliquota CPRB
desoneragao): desoneragao
FEVEREIR0/2018 (servigos)
Local: UFMS - Campus Campo Grande - MS Data: Abril/ 2018 23,54% 0,00% 0,00%
Item Descri¢ao dos Servigos Cédigo Sinapi Un Quantidade Prego Unitério Prego Total Preco Total
Proposta Proposto Proposto
05.02 Chumbador de ago tipo parabolt, com porca e arruela, fornecimento e fixagao. Comp. de Pregos Unitarios | un 110,00 4,69 636,81 604,97
05.03 Rufo Em Chapa De Ago Galvanizado Numero 24, Corte De 25 Cm, Incluso Transporte Vertical. 94231 m 26,35 23,59 767,90 729,51
Af_06/2016
05.04 T Com Telha De E =0,5Mm, Com Até 2 Aguas, Incluso Igamento. Af_06/2016 94213 m2 84,73 31,79 3.327,64 3.161,25
Subtotal item 05 6.734,23 6.397,52
0,00
06 CONSTRUGAO CIVIL 0,00
06.01 Alvenaria De Vedagéo De Blocos Ceramicos Furados Na Horizontal De 9X19X19Cm (Espessura 9Cm) 87503 m2 65,40 45,90 3.708,38 3.522,96
De Paredes Com Area Liquida Maior Ou Igual A 6M? Sem Vzos E Argamassa De Assentamento Com
Preparo Em Betoneira. Af_06/2014
06.02 Alvenaria De Vedagéo De Blocos Ceramicos Furados Na Horizontal De 9X19X19Cm (Espessura 9Cm) 87519 m2 40,12 49,86 2.471,52 2.347,94
De Paredes Com Area Liquida Maior Ou Igual A 6M? Com Véos E Argamassa De Assentamento Com
Preparo Em Betoneira. Af_06/2014
06.03 Fixagao (Encunhamento) De Alvenaria De Vedagao Com Tijolo Macigo. Af_03/2016 93202 m 54,60 14,02 946,01 898,71
06.04 Verga Pré-Moldada Para Janelas Com Mais De 1,5 M De Vao. Af_03/2016 93183 m 12,36 21,84 333,49 316,82
06.05 Verga Pré-Moldada Para Portas Com Mais De 1,5 M De Vao. Af_03/2016 93185 m 12,36 21,47 327,87 311,48
06.06 Contraverga Pré-Moldada Para Vaos De Mais De 1,5 M De Comprimento. Af_03/2016 93195 m 12,36 19,92 304,11 288,90
06.07 Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro. 87878 m2 303,42 2,49 934,74 888,00
Argamassa Trago 1:3 Com Preparo Manual. Af_06/2014
06.08 Embogo, Para Recebimento De Ceramica, Em Argamassa Trago 1:2:8, Preparo Mecanico Com 87531 m2 79,99 19,62 1.939,13 1.842,18
400L, Aplicado Em Faces Internas De Paredes, Para Ambiente Com Area Entre
5M2 E 10M2, Espessura De 20Mm, Com Execugao De Taliscas. Af_06/2014
06.09 Embogo, Para Recebimento De Ceramica, Em Argamassa Trago 1:2:8, Preparo Mecanico Com 87535 m2 66,41 17,49 1.434,86 1.363,12
400L, Aplicado Em Faces Internas De Paredes, Para Ambiente Com Area Maior
Que 10M2, Espessura De 20Mm, Com Execugéo De Taliscas. Af_06/2014
06.10 Embogo Ou Massa Unica Em Argamassa Trago 1:2:8, Preparo Mecénico Com Betoneira 400 L, Aplicada 87775 m2 50,48 31,80 1.983,04 1.883,89
Manualmente Em Panos De Fachada Com Presenca De Vaos, Espessura De 25 Mm. Af_06/2014
06.11 Embogo Ou Massa Unica Em Argamassa Trago 1:2:8, Preparo Manual, Aplicada Manualmente Em 87794 m2 21,80 23,02 619,98 588,98
Panos Cegos De Fachada (Sem Presenga De Véos), Espessura De 25 Mm. Af_06/2014
06.12 Massa Unica, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Trago 1:2:8, Preparo Mecanico Com 90406 m2 84,73 26,59 2.782,81 2.643,67
400L, Aplicada Em Teto, Espessura De 20Mm, Com 4o De Taliscas.
Af_03/2015
06.13 Revestimento Ceramico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensdes 33X45 | Comp. De Pregos Unitarios | m? 146,40 51,84 9.375,87 8.907,08
Cm Aplicadas Em Ambientes De Area Maior Que 5 M? Na Altura Inteira Das Paredes. Af_06/2014
06.14 Textura Acrilica, Aplicagao Manual Em Parede, Uma Demao. Af_09/2016 95305 m2 72,28 8,63 770,38 731,86
06.15 Aplicagdo Manual De Massa Acrilica, Uma Demao. 96130 m2 84,73 11,96 1.251,70 1.189,11
06.16 Aplicagao Manual De Pintura Com Tinta Latex Pva Em Teto, Duas Demaos. Af_06/2014 88486 m2 84,73 7,33 767,31 728,94
Subtotal item 06 29.951,20 28.453,64
0,00
07 ESQUADRIAS 0,00
07.01 Caixilho Fixo, veneziana, em aluminio anodizado natural, com tela interna anti-vetores Comp. De Pregos Unitarios | m2 8,24 444,97 4.529,64 4.303,16
07.02 Porta de abrir, 2 folhas, veneziana, em aluminio, com tela interna anti-vetores Comp. De Pregos Unitarios | m2 21,94 696,20 18.870,30 17.926,78
Subtotal item 07 23.399,94 22.229,94
0,00
08 REVESTIMENTO E ACABAMENTO EM PISOS 0,00
08.01 Contrapiso Em Argamassa Trago 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecanico Com Betoneira 400 L, 87620 m2 51,43 18,60 1.181,91 1.122,82
Aplicado Em Areas Secas Sobre Laje, Aderido, Espessura 2Cm. Af_06/2014
08.02 Piso Em Granilite, Marmorite Ou Granitina Espessura 8 Mm, Incluso Juntas De Dilatacao Plasticas 84191 m2 42,92 88,34 4.684,14 4.449,93
08.03 RODAPE EM GRANILITE, E = 10 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS H=10CM 84191 m2 425 88,34 463,83 440,64
08.04 Soleira (filete) em granito cinza andorinha, | =7 cm, e = 2 cm 04638/ORSE M 10,30 15,22 193,69 184,00
08.05 Impermeabilizacao De Superficie Com Manta Asfaltica (Com Polimeros Tipo App), E=4 Mm 83738 m2 11,50 66,68 947,28 899,91
08.06 Protegao mecanica de manta asfaltica Em Argamassa Trago 1:4 (Cimento E Areia), Espessura 2Cm. 87620 m2 11,50 18,60 264,28 251,07
08.07 Grelha em barras de ago CA-50 8mm, espagamento entre barras =10mm. Comp. De Pregos Unitarios | m? 8,51 93,35 981,36 932,29
Subtotal item 08 8.716,48 8.280,66
0,00
09 INSTALAGOES ELETRICAS 0,00
09.01 INSTALAGOES 0,00
09.01.01 |Caixa Retangular 4" X 2" Alta (2,00 M Do Piso), Metélica, Instalada Em Parede - Fornecimento E 92867 un 4,00 15,72 77,66 73,77
Instalagdo. Af_12/2015
09.01.02 |Caixa Retangular 4" X 2" Média (1,30 M Do Piso), Metalica, Instalada Em Parede - Fornecimento E 92868 un 5,00 8,10 50,04 47,53
Instalagdo. Af_12/2015
09.01.03 |Caixa Octogonal 4" X 4", Metalica, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalagao. Af_12/2015 92865 un 14,00 5,92 102,47 97,35
09.01.04 |Eletroduto Flexivel Corrugado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4") - Fornecimento E Instalagao. 91844 m 51,19 3,73 236,02 224,22
09.01.05 |Eletroduto Flexivel Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1") - Fornecimento E Instalagao. 91846 m 21,50 5,23 138,91 131,97
09.01.06 |Eletroduto corrugado flexivel @ 4" em PEAD Comp. de Pregos Unitarios m 32,60 10,64 428,68 407,25
09.01.07 |Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 2,5 Mm?, Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - 91926 m 201,44 187 466,47 443,15
Fornecimento E Instalagao. Af_12/2015
09.01.08 |Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 6 Mm?, Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento 91930 m 114,70 4,08 578,65 549,71
E Instalagdo. Af_12/2015
09.01.09 |Fornecimento e instalagdo de caixa de alvenaria no piso com tampa de ferro fundido inscrigao| Comp. de Pregos Unitarios un 2,00 584,48 1.44413 1.371,93
"ELETRICA", 60X60X60 cm
09.01.10 |Interruptor Bipolar (1 Médulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalagéo. 91981 un 3,00 32,54 120,61 114,58
Af_09/2017
09.01.11 | Interruptor Bipolar (2 Modulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalagao. 91961 un 1,00 37,25 46,02 4372
Af_12/2015
09.01.12 |Tomada Alta De Embutir (1 Médulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalagéo. 91992 un 5,00 26,65 164,63 156,40

Af_12/2015
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Obra: CONSTRUGAO DE ABRIGO DE RESIDUOS - SETOR 04 (FAMEZ) SINAPI (S/ BDI S/ Aliquota CPRB | Aliquota CPRB
desoneragao): desoneragao
FEVEREIRO/2018 (servigos)
Local: UFMS - Campus Campo Grande - MS Data: Abril/ 2018 23,54% 0,00% 0,00%
Item Descrigao dos Servigos Cédigo Sinapi Un Quantidade Prego Unitario Preco Total Preco Total
Proposta Proposto Proposto
09.01.13 |Luminaria tipo plafon redondo com vidro fosco, de sobrepor, com 1 lampada de LED de 10w - Comp. de Pregos Unitarios | un 14,00 58,22 1.006,88 956,54
Fornecimento e Instalagéo.
09.01.14 | Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalagdo. Af_04/2016 93662 un 2,00 40,50 100,07 95,07
09.01.15 | Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 32A - Fornecimento E Instalagdo. Af_04/2016 93664 un 1,00 42,12 52,03 49,43
09.01.16 |Quadro de distribuicao para 8 disjuntores, de embutir, em chapa de ago com trihos e barramento de| Comp. de Pregos Unitarios un 1,00 17717 218,87 207,93
neutro e terra.
09.01.17 |Haste De Aterramento 5/8 Para Spda - Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2017 96985 un 1,00 32,56 40,22 38,21
09.01.18 |Rasgo Em Alvenaria Para Ramais/ Distribuigado Com Diametros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_05/2015 90443 m 7,00 7,55 65,27 62,01
09.01.19 |Chumbamento Linear Em Alvenaria Para Ramais/Distribuicdo Com Diametros Menores Ou Iguais A 40 90466 m 7,00 744 64,33 61,12
Mm. Af_05/2015
09.01.20 |Demoligao De Pavimentagao Asfaltica Com Utilizagao De Martelo Perfurador, Espessura Até 15 Cm, 92970 m2 0,45 8,58 4,77 4,53
Exclusive Carga E Transporte
09.01.21 |Escavagdo Manual De Valas. Af_03/2016 93358 m3 6,06 47,63 356,59 338,76
09.01.22 |Reaterro Manual De Valas Com Compactagao Mecanizada. Af_04/2016 93382 m3 4,69 20,09 116,41 110,59
09.01.23 |Lastro De Concreto Magro 96616 m3 1,11 323,58 443,73 421,54
Subtotal item 09 6.323,47 6.007,30
0,00
10 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E DE PREVENGAO CONTRA INCENDIO E PANICO 0,00
1001 |AGUAFRIA 0,00
10.01.01 |Tubo, Pvc, Soldavel, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Agua - Fornecimento E 89356 m 15,89 12,95 254,12 241,42
Instalagdo. Af_12/2014
10.01.02 |Torneira Cromada 1/2" Ou 3/4" Para Tanque, Padrdo Médio - Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2013 86914 un 1,00 23,03 28,45 27,03
10.01.03 |Registro De Esfera, Pvc, Soldavel, Dn 25 Mm, Fornecimento E Instalagdo. Af_06/2016 94489 un 1,00 13,23 16,34 15,53
10.01.04 |Adaptador Curto Com Bolsa E Rosca Para Registro, Pvc, Soldavel, Dn 25Mm X 3/4, Instalado Em Ramal 89383 un 2,00 4,03 9,97 9,47
Ou Sub-Ramal De Agua - Fornecimento E Instalagao. Af_12/2014
10.01.05 |Te, Pvc, Soldavel, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal De Distribuigao De Agua - Fornecimento E Instalag&o. 89440 un 1,00 4,89 6,04 5,74
Af_12/2014
10.01.06 |Joelho 90 Graus, Pvc, Soldavel, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Agua - Fornecimento 89362 un 2,00 5,11 12,63 12,00
E Instalagao. Af_12/2014
10.01.07 |Joelho 45 Graus, Pvc, Soldavel, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Agua - Fornecimento 89363 un 1,00 5,44 6,72 6,38
E Instalagao. Af_12/2014
10.01.08  |Joelho 90 Graus Com Bucha De Latéo, Pvc, Soldavel, Dn 25Mm, X 1/2 Instalado Em Ramal Ou Sub- 90373 un 1,00 7,89 9,75 9,26
Ramal De Agua - Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2014
10.01.09 |Rasgo Em Alvenaria Para Ramais/ Distribuicdo Com Diametros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_05/2015 90443 m 0,75 7,55 6,99 6,64
10.01.10 |Furo Em Alvenaria Para Diametros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_05/2015 90436 un 1,00 8,30 10,26 9,74
10.01.11 |Chumbamento Linear Em Alvenaria Para Ramais/Distribuicdo Com Diametros Menores Ou Iguais A 40 90466 m 0,75 744 6,89 6,55
Mm. Af_05/2015
10.01.12 |Escavagéo Manual De Valas. Af_03/2016 93358 m3 0,95 47,63 55,90 53,11
10.01.13 |Reaterro Manual Apiloado Com Soquete. Af_10/2017 96995 m3 0,94 28,88 33,54 31,86
10.01.14 |Caixa De Passagem 30X30X40 Com Tampa E Dreno Brita 83446 un 1,00 119,81 148,02 140,62
10.02 ESGOTO 0,00 0,00 0,00
10.02.01 |Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou 89712 m 9,28 15,88 182,08 172,98
Ramal De Esgoto Sanitario. Af_12/2014
10.02.02 |Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou 89714 m 20,65 30,77 784,95 745,70
Ramal De Esgoto Sanitario. Af_12/2014
10.02.03 |Caixa sifonoada 150x150x50 mm, com grelha Comp. De Pregos Unitarios | un 5,00 30,34 187,42 178,05
10.02.04 |Caixa De Inspegao Em Alvenaria De Tijolo Macigo 60X60X60Cm, Revestida Internamento Com Barra 74104/1 un 2,00 114,17 282,10 267,99
Lisa (Cimento E Areia, Trago 1:4) E=2,0Cm, Com Tampa Pré-Moldada De Concreto E Fundo De
Concreto 15Mpa Tipo C - Escavagao E Confecgéo
10.02.05 |Caixa de Inspeg&o, em Concreto armado com tela Q-92, impermeabilizada com manta asfaltica 4mm e Comp. De Pregos Unitarios | un 1,00 348,64 430,72 409,18
protegao mecanica, com aditivo impermeabilizante, conforme projeto.
10.02.06 |Demoligao De Pavimentagao Asfaltica Com Utilizagao De Martelo Perfurador, Espessura Até 15 Cm, 92970 m2 1,84 8,58 19,50 18,52
Exclusive Carga E Transporte
10.02.07 |Base De Solo - Brita (50/50), Mistura Em Usina, C 100% Proctor Exclusive 72924 m3 0,28 41,46 14,34 13,63
Escavacao, Carga E Transporte
10.02.08 |Reposicao de pavimentagao asfaltica, incluindo pintura de ligagao, fornecimento e aplicagéo de CBUQ 02600/0ORSE m2 1,84 33,21 75,50 71,72
10.02.09 |Escavagao Manual De Valas. Af_03/2016 93358 m3 6,61 47,63 388,95 369,50
10.02.10 |Reaterro Manual Apiloado Com Soquete. Af_10/2017 96995 m3 6,49 28,88 231,54 219,96
10.03  |INCENDIO E PANICO 0,00 0,00 0,00
10.03.01 |Placa de Sinalizagdo P1, P2, P3ouP5 - sinalizagéo circular - Fundo branco, Pictograma preto e Barra | Comp. de Pregos Unitarios | un 13,00 21,50 345,25 327,99
Diametral vermelho, em pvc, diametro 30cm
10.03.02 |Placa de sinalizag@o de seguranga contra incéndio - E9, E13 e E14, fotoluminescente, quadrada, *20 X Comp. De Pregos Unitarios un 4,00 19,25 95,11 90,35
20* cm, em PVC *2* MM anti-chamas (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
13434)
10.03.03 |Placa com a inscrigéo "PERIGO NAO ENTRE - SOMENTE PESSOAL AUTORIZADO", em PVC, 2MM, Comp. De Pregos Unitarios | un 5,00 22,98 141,94 134,84
350X250 MM
10.03.04 |Placa de sinalizagao de seguranga contra incéndio - S12, fotoluminescente, retangular, *20 X 40* CM, EM | Comp. De Pregos Unitarios | un 5,00 29,31 181,07 172,01
PVC *2* MM anti-chmas (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
10.03.05 |Placa de mensagem escrita, M1 - INDICAGAO DOS SISTEMAS DE PROTEGAO E DE COMBATE A Comp. De Pregos Unitarios | un 1,00 82,35 101,73 96,65
INCENDIO EXISTENTES NA EDIFICAGAO, retangular, *40 X 60* CM, em PVC *2* MM ANTI-CHAMAS
(CONFORME PROJETO)
10.03.06 |Pintura epoxi para piso de concreto para sinalizagao horizontal (100 X100), com centro vermelho de 79460 m2 2,00 30,50 75,36 71,59
(70X70) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - Fixada com fita adesiva dupla-face
10.03.07 |Fixagao de placas utilizando rebite. 09825/0RSE un 88,00 0,08 9,10 8,64
10.03.08 |Fixagédo de placa em chapa de ago galvanizado, para fixagdo de placas de sinalizagéo, conforme projeto. | Comp. de Pregos Unitarios | un 1,00 12,45 15,38 14,61
10.03.09 |Abrigo de sobrepor em chapa de ago carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensdes 10785/0RSE un 4,00 184,66 912,50 866,87
85x40x30cm, conforme projeto
10.03.10 |Luminaria De Emergéncia - Fornecimento E Instalagdo. Af_11/2017 97599 un 5,00 30,73 189,80 180,31
10.03.11 |Extintor de incéndio portatil com carga de p6 quimico seco (PQS) de 12 KG, classe BC 10890 un 2,00 185,38 458,03 43513
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3 - A contratada devera apresentar a Composicao de Pregos Unitarios de todos os servicos existentes na planilha, bem como o detalhamento do BDI.
e/ou servigos necessarios a perfeita execugao dos servigos constantes dos projetos e/ou especificagdes é da empresa

4 - Esta planilha é apenas um LA pelas
licitante.
5 - BDI utilizado para servigos = 23,54%.; BDI utilizado para equi =13,73%. (S/ a

6 - Tabela SINAPI utilizada:FEVEREIRO/2018 (S/ desoneragao).

7 - De acordo com o Decreto n° 7983 de 08/04/2013 no Art. 3°, "O custo global de referéncia de obras e servios de engenharia, exceto os servigos e obras de infraestrutura de transporte, sera obtido a
partir das composigdes dos custos unitarios previstas no projeto que integra o edital de licitagdo, menores ou iguais & mediana de seus correspondentes nos custos unitarios de referéncia do Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da C 4o Civil - Sinapi, os itens i como industrial ou que ndo possam ser considerados como de construgao civil".

R IFAW." 2 [ 5 = D LT,
Yin Alves de Castro Gomes
Representnnte Legal
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Orgamento
Obra: CONSTRUGAO DE ABRIGO DE RESIDUOS - SETOR 04 (FAMEZ) SINAPI (S/ BDI S/ Aliquota CPRB | Aliquota CPRB
desoneragao): desoneragao
FEVEREIRO/2018 (servigos)
Local: UFMS - Campus Campo Grande - MS Data: Abril/ 2018 23,54% 0,00% 0,00%
Item Descrigao dos Servigos Cédigo Sinapi Un Quantidade Prego Unitario Preco Total Preco Total
Proposta Proposto Proposto
10.03.12  |Extintor de incéndio portatil com carga de &gua pressurizada de 10 L, classe A 10886 un 1,00 117,15 144,73 137,49
10.03.13 |Extintor de espuma mecanica AFFF, alcance do jato 7m, capacidade 9 litros, NBR9443/9444 00936/0RSE un 1,00 475,30 587,19 557,83
Subtotal item 10 6.459,91 6.136,91
0,00
1" SERVICOS COMPLEMENTARES 0,00
11.01 Guia (Meio-Fio) Concreto, Moldada In Loco Em Trecho Reto Com Extrusora, 11,5 Cm Base X 22 Cm 94263 m 21,10 17,12 446,29 423,98
Altura. Af_06/2016
11.02 Execugao De Passeio (Calgada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, 94991 m3 1,87 329,05 760,16 722,15
Acabamento Convencional, Nao Armado. Af_07/2016
11.03 Execugéo De Passeio (Calgada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, 94995 m2 84,23 47,51 4.943,28 4.696,11
Cor 8 Cm, Armado. Af_07/2016
11.04  |Limpeza Final Da Obra 9537 m2 59,20 1,88 137,70 130,81
11.05 Elaboragao de As Built Comp. De Pregos Unitarios | m? 59,20 0,98 71,60 68,02
11.06 Desmobilizagao de materiais e equipamentos para instalagéo de canteiro de obras Comp. De Pregos Unitarios | un 1,00 187,71 231,90 220,30
Subtotal item 11 6.590,93 6.261,38
0,00
TOTAL GERAL ACUMULADO DO ORCAMENTO 161.232,30 163.170,68
dese
OBS.: 1 - Plpregos desta planilha foram orgados materiais de 1a. linha.
2 - Devera constar nesta planilha a marca e referéncia dos materiais da obra. Deser
% da

pég.4/8



Servigo Publico Federal
Ministério da Educagéo
Fundagéo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Orgamento o T
UFMS
ALT ENGENHARIA LTDA - €59
/ (@5.01 R. 210 LT 34/36 SALA 608 — LED OFFICE- AGUAS CLARAS,
Brasilia-DF - CEP 71.950-770 Tel.: (61) 3971-4855
/\ CNPJ.: 12.995.778/0001-01
——
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4
% r$ % r$ % RS % r$
17,09%| R$ 876,42 | 22,17%| RS 1.13693 | 43,14%|R$  2.212,33 | 17,60%| RS 902,57
17,09%| RS 1.218,11 | 22,17%| RS 1.580,20 | 43,14%| R$  3.074,86 | 17,60%| RS  1.254,47
R$ - R$ - R$ - 0,00%| R$ -
RS - R$ - RS - 0,00%| RS -
RS - RS - RS - 0,00%| R$ -
100,00%| R$ 1.279,34 0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS -
100,00%| R$ 1.767,77 0,00%| RS - 0,00%| R$ - 0,00%| R$ -
100,00%| R$ 1.767,77 0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS -
100,00%| R$ 2.455,23 0,00%| R$ - 0,00%| R$ - 0,00%| R$ -
25,00%| RS 495,96 | 25,00%| RS 495,96 | 25,00%| RS 495,96 | 25,00%| RS 495,96
25,00%| R$ 387,47 | 25,00%| RS 387,47 | 25,00%| RS 387,47 | 25,00%| RS 387,47
100,00%| RS 6.178,47 0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS -
100,00%| R$ 219,20 0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS -
100,00%| R$ 1.491,28 0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS -
100,00%| R$ 1.367,41 0,00%| R$ - 0,00%| RS - 0,00%| RS -
RS - R$ - 0,00%| R$ - 0,00%| R$ -
RS - RS - 0,00%| R$ - 0,00%| R$ -
RS - RS - 0,00%| R$ - 0,00%| RS -
100,00%| R$ 97,72 0,00%| RS - 0,00%| R$ - 0,00%| RS -
100,00%| R$ 102,14 0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS -
25,00%| R$ 216,06 | 25,00%| RS 216,06 | 25,00%| RS 216,06 | 25,00%| RS 216,06
100,00%| R$ 74,70 0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS -
100,00%| RS 1.148,33 0,00%| RS - 0,00%| R$ - 0,00%| RS -
100,00%| RS 366,33 0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS -
RS - RS - 0,00%| R$ - 0,00%| RS -
RS - R$ - RS - 0,00%| RS -
RS - RS - 0,00%| R$ - 0,00%| R$ -
RS - RS - 0,00%| R$ - 0,00%| RS -
100,00%| R$ 220,93 0,00%| RS - 0,00%| R$ - 0,00%| RS -
100,00%| RS 2.337,87 0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS -
0,00%| R$ - 100,00%| R$ 265,15 0,00%| R$ - 0,00%| R$ -
0,00%| RS - 100,00%| RS 296,51 0,00%| RS - 0,00%| RS -
0,00%| RS - 100,00%| RS 1.246,22 0,00%| RS - 0,00%| RS -
0,00%| RS - 100,00%| RS 286,86 0,00%| RS - 0,00%| RS -
0,00%| RS - 100,00%| RS 2.733,14 0,00%| RS - 0,00%| RS -
0,00%| R$ - 100,00%| RS 4.071,47 0,00%| RS - 0,00%| RS -
0,00%| R$ - 100,00%| RS 4.081,67 0,00%| RS - 0,00%| RS -
0,00%| R$ - 100,00%| R$ 977,69 0,00%| R$ - 0,00%| RS -
0,00%| RS - 100,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS -
0,00%| R$ - 100,00%| RS 3.726,52 0,00%| RS - 0,00%| RS -
0,00%| R$ - 100,00%| R$ 212,72 0,00%| RS - 0,00%| RS -
0,00%| R$ - 100,00%| R$ 815,68 0,00%| RS - 0,00%| RS -
0,00%| RS - 100,00%| RS 807,22 0,00%| RS - 0,00%| RS -
0,00%| R$ - 100,00%| R$ 616,82 0,00%| R$ - 0,00%| RS -
0,00%| RS - 100,00%| RS 513,32 0,00%| RS - 0,00%| RS -
0,00%| R$ - 100,00%| RS 1.402,03 0,00%| R$ - 0,00%| RS -
0,00%| RS - 100,00%| RS 514,96 0,00%| RS - 0,00%| RS -
0,00%| R$ - 100,00%| R$ 968,49 0,00%| R$ - 0,00%| RS -
0,00%| RS - 100,00%| RS  3.600,31 RS - 0,00%| RS -
0,00%| R$ - 100,00%| R$ 85,79 0,00%| R$ - 0,00%| RS -
0,00%| RS - 100,00%| RS 4.652,44 0,00%| RS - 0,00%| RS -
0,00%| R$ - 0,00%| R$ - 0,00%| R$ - 0,00%| RS -
0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS -
0,00%| R$ - 0,00%| R$ - 0,00%| R$ - 0,00%| R$ -
0,00%| RS - 0,00%| RS - 100,00%| RS 1.901,79 0,00%| RS -
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Orgamento o T
UFMS
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4
% r$ % r$ % RS % r$
0,00%| RS - 0,00%| RS - 100,00%| RS 604,97 0,00%| RS -
0,00%| RS - 0,00%| RS - 100,00%| RS 729,51 0,00%| RS -
0,00%| RS - 0,00%| R$ - 100,00%| RS~ 3.161,25 0,00%| R$ -
0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS -
0,00%| R$ - 0,00%| R$ - 0,00%| R$ - 0,00%| R$ -
0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS -
0,00%| RS - 0,00%| R$ - 100,00%| RS 3.522,96 0,00%| R$ -
0,00%| RS - 0,00%| R$ - 100,00%| RS~ 2.347,94 0,00%| R$ -
0,00%| RS - 0,00%| R$ - 100,00%| RS 898,71 0,00%| R$ -
0,00%| R$ - 0,00%| R$ - 100,00%| R$ 316,82 0,00%| R$ -
0,00%| RS - 0,00%| RS - 100,00%| RS 311,48 0,00%| RS -
0,00%| R$ - 0,00%| R$ - 100,00%| R$ 288,90 0,00%| R$ -
0,00%| RS - 0,00%| RS - 100,00%| RS 888,00 0,00%| RS -
0,00%| RS - 0,00%| R$ - 100,00%| RS~ 1.842,18 0,00%| R$ -
0,00%| RS - 0,00%| R$ - 100,00%| RS 1.363,12 0,00%| R$ -
0,00%| RS - 0,00%| RS - 100,00%| RS 1.883,89 0,00%| RS -
0,00%| RS - 0,00%| RS - 100,00%| RS 588,98 0,00%| RS -
0,00%| RS - 0,00%| R$ - 100,00%| RS~ 2.643,67 0,00%| R$ -
0,00%| RS - 0,00%| R$ - 0,00%| R$ - 100,00%| RS 8.907,08
0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS - 100,00%| RS 731,86
0,00%| R$ - 0,00%| R$ - 0,00%| R$ - 100,00%| RS 1.189,11
0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS - 100,00%| RS 728,94
0,00%| RS - 0,00%| R$ - 0,00%| R$ - 0,00%| R$ -
0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS -
0,00%| R$ - 0,00%| R$ - 0,00%| R$ - 0,00%| R$ -
0,00%| RS - 0,00%| RS - 100,00%| RS 4.303,16 0,00%| RS -
0,00%| RS - 0,00%| R$ - 100,00%| RS 17.926,78 0,00%| R$ -
0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS -
0,00%| R$ - 0,00%| R$ - 0,00%| R$ - 0,00%| R$ -
0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS -
0,00%| RS - 0,00%| R$ - 100,00%| RS~ 1.122,82 0,00%| R$ -
0,00%| RS - 0,00%| R$ - 100,00%| RS~ 4.449,93 0,00%| R$ -
0,00%| R$ - 0,00%| R$ - 100,00%| R$ 440,64 0,00%| R$ -
0,00%| RS - 0,00%| RS - 100,00%| RS 184,00 0,00%| RS -
0,00%| RS - 0,00%| R$ - 100,00%| RS 899,91 0,00%| R$ -
0,00%| RS - 0,00%| R$ - 100,00%| RS 251,07 0,00%| R$ -
0,00%| RS - 0,00%| RS - 100,00%| RS 932,29 0,00%| RS -
0,00%| R$ - 0,00%| R$ - 0,00%| R$ - 0,00%| R$ -
0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS -
0,00%| R$ - 0,00%| R$ - 0,00%| R$ - 0,00%| R$ -
0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS -
0,00%| RS - 0,00%| R$ - 100,00%| RS 73,77 0,00%| R$ -
0,00%| RS - 0,00%| RS - 100,00%| RS 47,53 0,00%| RS -
0,00%| RS - 0,00%| RS - 100,00%| RS 97,35 0,00%| RS -
0,00%| R$ - 100,00%| R$ 224,22 0,00%| R$ - 0,00%| R$ -
0,00%| RS - 100,00%| RS 131,97 0,00%| RS - 0,00%| RS -
0,00%| R$ - 100,00%| R$ 407,25 0,00%| R$ - 0,00%| R$ -
0,00%| RS - 0,00%| RS - 100,00%| RS 443,15 0,00%| RS -
0,00%| RS - 0,00%| R$ - 100,00%| RS 549,71 0,00%| R$ -
0,00%| RS - 0,00%| RS - 100,00%| RS 1.371,93 0,00%| RS -
0,00%| RS - 0,00%| R$ - 0,00%| R$ - 100,00%| RS 114,58
0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS - 100,00%| RS 43,72
0,00%| RS - 0,00%| R$ - 0,00%| R$ - 100,00%| RS 156,40
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Orgamento o T
]
UFMS
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4
% r$ % r$ % RS % r$
0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS - 100,00%| RS 956,54
0,00%| RS - 0,00%| R$ - 100,00%| RS 95,07 0,00%| R$ -
0,00%| R$ - 0,00%| R$ - 100,00%| R$ 49,43 0,00%| R$ -
0,00%| RS - 0,00%| RS - 100,00%| RS 207,93 0,00%| RS -
0,00%| R$ - 0,00%| R$ - 100,00%| R$ 38,21 0,00%| R$ -
0,00%| RS - 0,00%| RS - 100,00%| RS 62,01 0,00%| RS -
0,00%| RS - 0,00%| R$ - 100,00%| RS 61,12 0,00%| R$ -
0,00%| RS - 0,00%| RS - 100,00%| RS 4,53 0,00%| RS -
0,00%| RS - 0,00%| RS - 100,00%| RS 338,76 0,00%| RS -
0,00%| RS - 0,00%| RS - 100,00%| RS 110,59 0,00%| RS -
0,00%| RS - 0,00%| R$ - 100,00%| RS 421,54 0,00%| R$ -
0,00%| R$ - 0,00%| R$ - 0,00%| R$ - 0,00%| R$ -
0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS -
0,00%| R$ - 0,00%| R$ - 0,00%| R$ - 0,00%| R$ -
0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS -
0,00%| RS - 0,00%| R$ - 100,00%| RS 241,42 0,00%| R$ -
0,00%| RS - 0,00%| R$ - 100,00%| RS 27,03 0,00%| R$ -
0,00%| RS - 0,00%| R$ - 100,00%| RS 15,53 0,00%| R$ -
0,00%| RS - 0,00%| RS - 100,00%| RS 9,47 0,00%| RS -
0,00%| RS - 0,00%| RS - 100,00%| RS 5,74 0,00%| RS -
0,00%| RS - 0,00%| RS - 100,00%| RS 12,00 0,00%| RS -
0,00%| RS - 0,00%| RS - 100,00%| RS 6,38 0,00%| RS -
0,00%| RS - 0,00%| RS - 100,00%| RS 9,26 0,00%| RS -
0,00%| RS - 0,00%| R$ - 100,00%| RS 6,64 0,00%| R$ -
0,00%| RS - 0,00%| R$ - 100,00%| RS 9,74 0,00%| R$ -
0,00%| RS - 0,00%| R$ - 100,00%| RS 6,55 0,00%| R$ -
0,00%| RS - 0,00%| RS - 100,00%| RS 5311 0,00%| RS L
0,00%| R$ - 0,00%| R$ - 100,00%| R$ 31,86 0,00%| R$ -
0,00%| RS - 0,00%| RS - 100,00%| RS 140,62 0,00%| RS -
0,00%| R$ - 0,00%| R$ - 0,00%| R$ - 0,00%| R$ -
100,00%| RS 172,98 0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS -
100,00%| RS 745,70 0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS -
0,00%| R$ - 100,00%| R$ 178,05 0,00%| R$ - 0,00%| R$ -
100,00%| RS 267,99 0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS -
100,00%| RS 409,18 0,00%| RS - RS - 0,00%| RS -
0,00%| RS - 0,00%| RS - 100,00%| RS 18,52 0,00%| RS -
0,00%| RS - 0,00%| RS - 100,00%| RS 13,63 0,00%| RS -
100,00%| RS 71,72 0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS -
100,00%| RS 369,50 0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS -
100,00%| R$ 219,96 0,00%| R$ - 0,00%| R$ - 0,00%| R$ -
0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS -
0,00%| RS - 0,00%| R$ - 0,00%| R$ - 100,00%| RS 327,99
0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS - 100,00%| RS 90,35
0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS - 100,00%| RS 134,84
0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS - 100,00%| RS 172,01
0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS - 100,00%| RS 96,65
0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS - 100,00%| RS 71,59
0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS - 100,00%| RS 8,64
0,00%| RS - 0,00%| R$ - 0,00%| R$ - 100,00%| RS 14,61
0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS - 100,00%| RS 866,87
0,00%| R$ - 0,00%| R$ - 0,00%| R$ - 100,00%| R$ 180,31
0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS - 100,00%| RS 435,13
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Servigo Publico Federal
Ministério da Educagéo
Fundagéo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Orgamento o T
UFMS
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4
% r$ % r$ % RS % r$
0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS - 100,00%| RS 137,49
0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS - 100,00%| RS 557,83
0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS -
0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS -
0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS -
0,00%| RS - 0,00%| RS - 100,00%| RS 423,98 0,00%| RS -
0,00%| RS - 0,00%| RS - 100,00%| RS 722,15 0,00%| RS -
0,00%| RS - 0,00%| RS - 100,00%| RS 4.696,11 0,00%| RS -
0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS - 100,00%| RS 130,81
0,00%] RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS - 100,00%| RS 68,02
0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS - 100,00%| RS 220,30
0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS - RS -
0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS - RS -
0,00%| RS - 0,00%| RS - 0,00%| RS - RS -
mbolso da etapa RS 26.325,54 RS 36.633,12 RS 70.613,79 RS 19.598,23
% da etapa 17,19% 23,92% 46,10% 12,80%
nbolso Acumulado RS 26.325,54 RS 62.958,67 RS 133.572,45 RS 153.170,68
etapa acumulada 17,19% 41,10% 87,20% 100,00%
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