AMAZON

COMSTRUCOES LTDA

AMAZONCRETO CONSTRUGOES EIRELI.
Av. Castelo Branco n? 1837

CNPJ: 07.355.725/0001-41

Inscrigdo Estadual: 04.214.034-0

Fone: (92) 3308-4980 / 99114-6976

cmenta@hotmail.com

Charles Menta
Engenheiro Civil
RNP 040420279-9

Obra: CONSTRUGAO DE ABRIGO DE RESIDUOS - SETOR 01 (CCBS) SINAPI (S/ BDIS/ BDI S/ Aliquota CPRB
desoneragao): desoneragao desoneragao
MARGO/2018 (servigos) (equipamentos)
Local: UFMS - Campus Campo Grande - MS Data: Juho/ 2018 23,54% 13,73% 0,00%
Item Descrigao dos Servigos Codigo Sinapi Un Quantidade Prego Unitario | Prego Unitario + BDI Prego Total
Proposta Proposto
01 GERENCIAMENTO DE OBRA
01.01 Engenheiro Civil De Obra Junior Com Encargos Complementares 90777 h 64,00 76,70 94,75 6.064,13
01.02 Encarregado Geral Com Encargos Complementares 90776 h 320,00 23,72 29,30 9.375,94
Subtotal item 01 15.440,06
02 SERVICOS PRELIMINARES
02.01 Placa De Obra Em Chapa De Aco Galvanizado 74209/1 m2 4,08 300,14 370,79 1.512,84
02.02 Elaboragao de Programa PPRA Sinduscon - 4.01 un 1,00 1.692,00 2.090,30 2.090,30
02.03 Elaboragdo do PCMSO Sinduscon - 4.02 un 1,00 1.692,00 2.090,30 2.090,30
02.04 Elaboragdo do PCMAT Sinduscon - 4.03 un 1,00 2.350,00 2.903,19 2.903,19
02.05 Locagdo de Container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 01 sanitario, para escritério, completo, sem divisérias 10775 més 4,00 474,70 586,45 2.34579
internas.
02.06 Locagéo de Container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 01 sanitario, para ALMOXARIFADO, sem divisorias 10776 més 4,00 370,85 458,16 1.832,62
internas e sem sanitario.
02.07 | Tapume De Chapa De Madeira Compensada, E= 6Mm, Com Pintura A Cal E Reaproveitamento De 2X 7422011 m2 132,00 44,85 55,39 7.312,03
02.08 Mobilizagdo e de materiais e equij para instalagao de canteiro de obras Comp. De Pregos Unitarios un 1,00 209,74 259,11 259,11
02.09 Ligagao proviséria de dgua e esgoto Comp. De Pregos Unitarios un 1,00 1.405,01 1.735,76 1.735,76
02.10 Ligagao provisoria de luz e forga Comp. De Pregos Unitarios un 1,00 1.274,48 1.574,49 1.574,49
Subtotal item 02 23.656,43
03 DEMOLIGOES E RETIRADAS
03.01 Demoligéo de meio-fio 00014/ORSE m3 0,34 49,25 60,82 20,68
03.02 Carga manual de entulho em cagamba estacionaria 5.54 - SINDUSCON/MS m3 16,00 6,12 7,55 120,77
03.03 Locag&o de cagamba estacionaria cap. = 4m3 5.55 - SINDUSCON/MS un 4,00 206,80 255,48 1.021,93
03.04 Destocamento de arvores didmetro superior a 0,30m 02493/ORSE un 2,00 66,84 82,57 165,14
03.05 Escavacao Mecanica De Material 1A. Categoria, Proveniente De Corte De Subleito 74205/1 m3 27,82 1,41 1,73 48,12
03.06 Carga Manual De Entulho Em Caminhao Basculante 6 M3 72897 m3 21,05 17,98 22,20 467,37
03.07 Transporte De Entulho Com Caminhao Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada, Dmt 0,5 A 1,0 Km 72900 m3 21,05 5,74 7,09 149,20
Subtotal item 03 1.993,20
04 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
04.01 RADIER
04.01.01 |Locacao Convencional De Obra, Através De Gabarito De Tabuas Corridas Pontaletadas, Com 74077/2 m2 59,20 3,59 4,43 262,10
Reaproveitamento De 10 Vezes.
04.01.02 |Base De Solo Cimento 6% Com Mistura Em Usina, Compactacao 100% Proctor Normal, Exclusive 72922 m3 40,32 56,52 69,80 2.814,51
Escavacao, Carga E Transporte Do Solo
04.01.03 | Fornecimento E Lancamento De Brita 6514 m3 2,96 85,75 105,93 313,55
04.01.04 |Fornecimento/Instalacao Lona Plastica Preta, Para Impermeabilizacao, Espessura 150 Micras. 68053 m2 59,20 4,78 591 350,03
04.01.05 |Fabricagdo, Montagem E Desmontagem De Forma Para Radier, Em Madeira Serrada, 4 Utilizages. 97086 m2 17,34 68,62 84,79 1.470,23
Af_09/2017
04.01.06 |Armagao De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificagdo Térrea Ou 92784 kg 30,02 9,03 11,16 334,96
Sobrado Utilizando Ago Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_12/2015
04.01.07 |Armagcao De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificagéo Térrea Ou 92786 kg 334,09 7,69 9,51 3.178,13
Sobrado Utilizando Ago Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_12/2015
04.01.08 |Armagao De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificagdo Térrea Ou 92787 kg 615,09 6,22 7,69 4.729,55
Sobrado Utilizando Ago Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_12/2015
04.01.09 | Concretagem De Radier, Piso Ou Laje Sobre Solo, Fck 30 Mpa, Para Espessura De 20 Cm - Langamento, 97096 m3 12,27 318,35 393,31 4.825,86
Adensamento E Acabamento. Af_09/2017
04.01.10 | Conjunto de conectores de pung&o composto por barra de 1/4" x 1", dim. 38,5x2,5cm com 04 conectores 10848/0ORSE cj 24,00 40,04 49,47 1.187,33
04.02 PILARES, VIGAS E LAJES 0,00 0,00 0,00
04.02.01 |Forma para estruturas de concreto (pilares, vigas) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 x 92418 m2 69,70 51,25 63,33 4.413,95
2,20, espessura = 12 mm, 4 Utilizagoes.
04.02.02 |Escoramento de madeira para vigas com escoras de eucalipto @ 10 cm - fabricagdo, montagem e Comp. De Pregos Unitarios | m2 8,04 24,99 30,88 248,26
desmontagem
04.02.03 |Armacao De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificagéo 92775 kg 73,50 10,50 12,98 954,14
Térrea Ou Sobrado Utilizando Ago Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_12/2015
04.02.04 |Armagao De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificagéo 92777 kg 88,38 8,59 10,61 937,94
Térrea Ou Sobrado Utilizando Ago Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_12/2015
04.02.05 |Armacao De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificagéo 92778 kg 83,52 6,95 8,59 717,57
Térrea Ou Sobrado Utilizando Ago Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_12/2015
04.02.06 |Concretagem de Pilares, FCK = 30 MPA - Lar e Comp. De Pregos Unitarios | m3 1,44 341,13 421,44 606,87
04.02.07 |Montagem E Desmontagem De Férma De Laje Maciga Com Area Média Maior Que 20 M2, Pé-Direito 92530 m2 87,96 15,24 18,84 1.656,96
Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Plastificada, 12 Utilizagbes. Af_12/2015
04.02.08 |Armagao De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificagdo Térrea Ou 92784 kg 53,89 9,03 11,16 601,29
Sobrado Utilizando Ago Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_12/2015
04.02.09 |Armacao De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificagéo Térrea Ou 92785 kg 115,61 7,89 9,76 1.128,03
Sobrado Utilizando Ago Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_12/2015
04.02.10 |Armagao De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificagdo Térrea Ou 92786 kg 440,09 7,69 9,51 4.186,49
Sobrado Utilizando Ago Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_12/2015
04.02.11 |Armagao De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Uma Edificagéo Térrea Ou 92787 kg 12,96 6,22 7,69 99,65
Sobrado Utilizando Ago Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_12/2015
04.02.12 |Concretagem de vigas e lajes, FCK = 30 MPA - Lar e Comp. De Pregos Unitarios | m3 13,24 336,29 415,46 5.500,71
Subtotal item 04 40.518,10
05 ESTRUTURA METALICA
05.01 Estrutura metalica em ago estrutural Comp. de Pregos Unitarios kg 200,67 6,70 8,28 1.661,83
05.02 Chumbador de ago tipo parabolt, com porca e arruela, fornecimento e fixagéo. Comp. de Pregos Unitarios un 110,00 5,46 6,75 742,41
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05.03 Rufo Em Chapa De Ago Galvanizado Numero 24, Corte De 25 Cm, Incluso Transporte Vertical. Af_06/2016 94231 m 26,35 26,95 33,30 877,57
05.04 Telhamento Com Telha De Ago/Aluminio E = 0,5 Mm, Com Até 2 Aguas, Incluso Icamento. Af_06/2016 94213 m2 84,73 35,70 44,10 3.737,00
Subtotal item 05 7.018,80
06 CONSTRUGAO CIVIL
06.01 Alvenaria De Vedagéo De Blocos Ceramicos Furados Na Horizontal De 9X19X19Cm (Espessura 9Cm) De 87503 m2 65,40 51,66 63,83 4.174,22
Paredes Com Area Liquida Maior Ou Igual A 6M? Sem Vaos E Argamassa De Assentamento Com Preparo
Em Betoneira. Af_06/2014
06.02 Alvenaria De Vedag&o De Blocos Ceramicos Furados Na Horizontal De 9X19X19Cm (Espessura 9Cm) De 87519 m2 40,12 56,10 69,32 2.780,94
Paredes Com Area Liquida Maior Ou Igual A 6M? Com Vos E Argamassa De Assentamento Com Preparo
Em Betoneira. Af_06/2014
06.03 Fixagdo (Encunhamento) De Alvenaria De Vedagdo Com Tijolo Macigo. Af_03/2016 93202 m 54,60 15,79 19,51 1.064,97
06.04 Verga Pré-Moldada Para Janelas Com Mais De 1,5 M De Vao. Af_03/2016 93183 m 12,36 24,56 30,34 375,04
06.05 Verga Pré-Moldada Para Portas Com Mais De 1,5 M De Vao. Af_03/2016 93185 m 12,36 24,15 29,85 368,88
06.06 Contraverga Pré-Moldada Para Vaos De Mais De 1,5 M De Comprimento. Af_03/2016 93195 m 12,36 22,43 27,72 342,63
06.07 Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro. Argamassa 87878 m2 303,42 2,83 3,51 1.063,85
Trago 1:3 Com Preparo Manual. Af_06/2014
06.08 Embogo, Para Recebimento De Ceramica, Em Argamassa Trago 1:2:8, Preparo Mecanico Com Betoneira 87531 m2 79,99 22,46 27,76 2.220,37
400L, Aplicado Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Para Ambiente Com Area Entre 5SM2 E
10M2, Espessura De 20Mm, Com Execugéo De Taliscas. Af_06/2014
06.09 Embogo, Para Recebimento De Ceramica, Em Argamassa Trago 1:2:8, Preparo Mecanico Com Betoneira 87535 m2 66,41 20,08 24,82 1.648,03
400L, Aplicado Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Para Ambiente Com Area Maior Que 10M2,
Espessura De 20Mm, Com Execugéo De Taliscas. Af_06/2014
06.10 Embogo Ou Massa Unica Em Argamassa Trago 1:2:8, Preparo Mecanico Com Betoneira 400 L, Aplicada 87775 m2 50,48 36,19 44,71 2.256,78
Manualmente Em Panos De Fachada Com Presenca De Vaos, Espessura De 25 Mm. Af_06/2014
06.11 Embogo Ou Massa Unica Em Argamassa Trago 1:2:8, Preparo Manual, Aplicada Manualmente Em Panos 87794 m2 21,80 26,32 32,52 709,02
Cegos De Fachada (Sem Presenca De Vé&os), Espessura De 25 Mm. Af_06/2014
06.12 Massa Unica, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Trago 1:2:8, Preparo Mecanico Com 90406 m2 84,73 30,27 37,40 3.169,13
Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em Teto, Espessura De 20Mm, Com Execugao De Taliscas.
Af_03/2015
06.13 Revestimento Ceramico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensdes 33X45 Comp. De Pregos Unitarios m? 146,40 55,55 68,63 10.047,34
Cm Aplicadas Em Ambientes De Area Maior Que 5 M2 Na Altura Inteira Das Paredes. Af_06/2014
06.14 Textura Acrilica, Aplicagdo Manual Em Parede, Uma Demao. Af_09/2016 95305 m2 72,28 9,82 12,14 877,14
06.15 Aplicagdo Manual De Massa Acrilica, Uma Demao. 96130 m2 84,73 13,41 16,57 1.404,16
06.16 Aplicagdo Manual De Pintura Com Tinta Latex Pva Em Teto, Duas Demaos. Af_06/2014 88486 m2 84,73 8,33 10,30 872,92
Subtotal item 06 33.375,44
07 ESQUADRIAS
07.01 Caixilho Fixo, veneziana, em aluminio anodizado natural, com tela interna anti-vetores Comp. De Pregos Unitarios m2 8,24 499,75 617,39 5.087,31
07.02 Porta de abrir, 2 folhas, veneziana, em aluminio, com tela interna anti-vetores Comp. De Pregos Unitarios | m2 21,94 781,05 964,92 21.170,33
Subtotal item 07 26.257,64
08 REVESTIMENTO E ACABAMENTO EM PISOS
08.01 Contrapiso Em Argamassa Trago 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecanico Com Betoneira 400 L, Aplicado 87620 m2 51,43 21,38 26,42 1.358,96
Em Areas Secas Sobre Laje, Aderido, Espessura 2Cm. Af_06/2014
08.02 Piso Em Granilite, Marmorite Ou Granitina Espessura 8 Mm, Incluso Juntas De Dilatacao Plasticas 84191 m2 42,92 99,39 122,79 5.270,24
08.03 RODAPE EM GRANILITE, E = 10 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS H=10CM 84191 m2 4,25 99,39 122,79 521,87
08.04 Soleira (filete) em granito cinza andorinha, | =7 cm, e =2 cm 04638/0ORSE M 10,30 27,90 34,48 355,13
08.05 Impermeabilizacao De Superficie Com Manta Asfaltica (Com Polimeros Tipo App), E=4 Mm 83738 m2 11,50 75,04 92,71 1.066,20
08.06 Proteg@o mecanica de manta asfaltica Em Argamassa Trago 1:4 (Cimento E Areia), Espessura 2Cm. 87620 m2 11,50 21,38 26,42 303,87
08.07 Grelha em barras de ago CA-50 8mm, espagamento entre barras =10mm. Comp. De Pregos Unitarios m? 8,51 104,22 128,76 1.095,76
Subtotal item 08 9.972,03
09 INSTALAGOES ELETRICAS
09.01 INSTALAGOES
09.01.01 | Caixa Retangular 4" X 2" Alta (2,00 M Do Piso), Metdlica, Instalada Em Parede - Fornecimento E 92867 un 4,00 17,61 21,76 87,04
Instalagdo. Af_12/2015
09.01.02 |Caixa Retangular 4" X 2" Média (1,30 M Do Piso), Metalica, Instalada Em Parede - Fornecimento E 92868 un 5,00 9,08 11,21 56,07
Instalagéo. Af_12/2015
09.01.03 |Caixa Octogonal 4" X 4", Metélica, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalagao. Af_12/2015 92865 un 14,00 6,63 8,20 114,76
09.01.04 | Eletroduto Flexivel Corrugado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4") - Fornecimento E Instalagao. 91844 m 51,19 4,28 5,29 270,91
09.01.05 |Eletroduto Flexivel Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1") - Fornecimento E Instalagao. 91846 m 32,50 6,03 744 241,96
09.01.06 |Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 2,5 Mm?, Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento 91926 m 201,44 2,13 2,62 528,30
E Instalagdo. Af_12/2015
09.01.07 |Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 10 Mm?, Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento 91932 m 165,70 7,51 9,27 1.535,77
E Instalagao. Af_12/2015
09.01.08 |Fornecimento e instalagé&o de caixa de alvenaria no piso com tampa de ferro fundido inscrigao "ELETRICA", Comp. de Pregos Unitérios un 1,00 657,02 811,69 811,69
60X60X60 cm
09.01.09 |Interruptor Bipolar (1 Médulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalagéo. 91981 un 3,00 33,06 40,84 122,53
Af_09/2017
09.01.10 | Interruptor Bipolar (2 Médulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalagao. 91961 un 1,00 38,30 47,32 47,32
Af_12/2015
09.01.11 |Tomada Alta De Embutir (1 Médulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalagao. 91992 un 5,00 27,99 34,57 172,87
Af_12/2015
09.01.12 | Luminaria tipo plafon redondo com vidro fosco, de sobrepor, com 1 lampada de LED de 10w - Comp. de Pregos Unitarios un 12,00 65,37 80,76 969,06
Fornecimento e Instalagéo.
09.01.13 |Luminaria a prova de tempo e gases - IP 66/67 Comp. de Pregos Unitarios un 2,00 133,31 164,69 329,38
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09.01.14 | Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalaggo. Af_04/2016 93662 un 2,00 46,98 58,03 116,05
09.01.15 | Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 32A - Fornecimento E Instalagéo. Af_04/2016 93664 un 2,00 48,79 60,27 120,55
09.01.16 |Quadro de distribuigéo para 8 disjuntores, de embutir, em chapa de ago com trilhos e barramento de neutro; Comp. de Pregos Unitarios un 1,00 196,30 242,51 242,51
eterra.
09.01.17 |Haste De Aterramento 5/8 Para Spda - Fornecimento E Instalagao. Af_12/2017 96985 un 1,00 36,56 45,16 45,16
09.01.18 | Eletrocalha em ago galvanizado 100 x 50 mm, ¢/ tampa p/ eletrocalha em ago galvanizado 50 mm, incluso Comp. de Pregos Unitarios m 25,00 38,38 47,40 1.185,11
suporte horizontal
09.01.19 | Fornecimento e instalagdo de saida horizontal para eletroduto 1" 00724/ORSE un 1,00 476 5,88 5,88
09.01.20 | Eletroduto De Ago Galvanizado, Classe Leve, Dn 25 Mm (1), Aparente, Instalado Em Teto - Fornecimento E 95746 m 4,60 10,11 12,48 57,42
Instalagdo. Af_11/2016_P
09.01.21 |Fornecimento e Instalagéo de Unilet de aluminio - 90° - pressao Comp. de Pregos Unitarios un 5,00 13,41 16,56 82,81
09.01.22 |Rasgo Em Alvenaria Para Ramais/ Distribuigdo Com Diametros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_05/2015 90443 m 7,00 8,77 10,85 75,93
09.01.23 | Chumbamento Linear Em Alvenaria Para Ramais/Distribuicdo Com Diametros Menores Ou Iguais A 40 Mm. 90466 m 7,00 8,63 10,67 74,68
Af 05/2015
09.01.24 |Recorte mecanico de piso de concreto com disco diamantado Comp. de Pregos Unitarios m 5,00 3,21 3,98 19,88
09.01.25 | Demoligao de Concreto Simples Sinduscon -5.21 m3 0,05 150,08 185,42 9,27
09.01.26 | Execugdo De Passeio (Calgada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Feito Em Obra, 94990 m3 0,05 468,79 579,15 28,96
Acabamento Convencional, Nao Armado. Af_07/2016
09.01.27 |Escavagao Manual De Valas. Af_03/2016 93358 m3 3,91 53,35 65,91 257,72
09.01.28 | Reaterro Manual De Valas Com Compactagdo Mecanizada. Af_04/2016 93382 m3 3,02 22,54 27,84 84,08
09.01.29 |Lastro De Concreto Magro 96616 m3 0,63 369,26 456,18 287,40
Subtotal item 09 7.981,07
10 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E DE PREVENGAO CONTRA INCENDIO E PANICO
10.01 AGUA FRIA
10.01.01 |Tubo, Pvc, Soldavel, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Agua - Fornecimento E Instalagéo. 89356 m 28,35 14,48 17,89 507,13
Af_12/2014
10.01.02 | Torneira Cromada 1/2" Ou 3/4" Para Tanque, Padrao Médio - Fornecimento E Instalagéo. Af_12/2013 86914 un 1,00 28,47 3517 3517
10.01.03 | Registro De Press&o Bruto, Latéo, Roscavel, 3/4", Com Acabamento E Canopla Cromados. Fornecido E 89985 un 1,00 60,86 75,19 75,19
Instalado Em Ramal De Agua. Af_12/2014
10.01.04 |Adaptador Curto Com Bolsa E Rosca Para Registro, Pvc, Soldavel, Dn 25Mm X 3/4, Instalado Em Ramal 89383 un 2,00 4,56 5,64 11,28
Ou Sub-Ramal De Agua - Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2014
10.01.05 |Te, Pvc, Soldavel, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal De Distribuigdo De Agua - Fornecimento E Instalagao. 89440 un 1,00 5,57 6,89 6,89
Af_12/2014
10.01.06 |Joelho 90 Graus, Pvc, Soldavel, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Agua - Fornecimento E 89362 un 3,00 5,86 7,25 21,74
Instalagdo. Af_12/2014
10.01.07 |Joelho 45 Graus, Pvc, Soldavel, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Agua - Fornecimento E 89363 un 2,00 6,22 7,69 15,38
Instalagdo. Af_12/2014
10.01.08 |Joelho 90 Graus Com Bucha De Lat&o, Pvc, Soldavel, Dn 25Mm, X 1/2 Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal 90373 un 1,00 8,92 11,02 11,02
De Agua - Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2014
10.01.09 |Rasgo Em Alvenaria Para Ramais/ Distribuigao Com Diametros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_05/2015 90443 m 1,50 8,77 10,85 16,27
10.01.10 |Furo Em Alvenaria Para Diametros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_05/2015 90436 un 1,00 9,65 11,93 11,93
10.01.11 | Chumbamento Linear Em Alvenaria Para Ramais/Distribuigdo Com Diametros Menores Ou Iguais A 40 Mm. 90466 m 1,50 8,63 10,67 16,01
Af_05/2015
10.01.12 | Recorte mecanico de piso de concreto com disco diamantado Comp. De Pregos Unitarios m 5,00 3,21 3,98 19,88
10.01.13 | Demoli¢éo de Concreto Simples Sinduscon -5.21 m3 0,07 150,08 185,42 12,98
10.01.14 | Execugédo De Passeio (Calgada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Feito Em Obra, 94990 m3 0,07 468,79 579,15 40,54
Acabamento Convencional, Ndo Armado. Af_07/2016
10.01.15 | Escavagéo Manual De Valas. Af_03/2016 93358 m3 1,70 53,35 65,91 112,05
10.01.16 |Reaterro Manual Apiloado Com Soquete. Af_10/2017 96995 m3 1,69 32,34 39,96 67,53
10.02 ESGOTO 0,00 0,00 0,00
10.02.01 | Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou 89712 m 8,68 18,58 22,95 199,25
Ramal De Esgoto Sanitario. Af_12/2014
10.02.02 | Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou 89714 m 30,81 35,84 44,28 1.364,37
Ramal De Esgoto Sanitario. Af_12/2014
10.02.03 | Caixa sifonoada 150x150x50 mm, com grelha Comp. De Pregos Unitarios un 5,00 34,36 4244 212,21
10.02.04 | Caixa De Inspegao Em Alvenaria De Tijolo Macigo 60X60X60Cm, Revestida Internamento Com Barra Lisa 74104/1 un 2,00 128,57 158,83 317,66
(Cimento E Areia, Trago 1:4) E=2,0Cm, Com Tampa Pré-Moldada De Concreto E Fundo De Concreto
15Mpa Tipo C - Escavagéo E Confecgéo
10.02.05 | Caixa de Inspegéo, em Concreto armado com tela Q-92, impermeabilizada com manta asfaltica 4mm e Comp. De Pregos Unitarios un 1,00 394,60 487,49 487,49
protegdo mecanica, com aditivo impermeabilizante, conforme projeto.
10.02.06 |Recorte mecanico de piso de concreto com disco diamantado Comp. De Pregos Unitarios m 2,00 3,23 3,98 7,95
10.02.07 |Demoli¢éo de Concreto Simples Sinduscon -5.21 m3 0,03 150,30 185,42 5,56
10.02.08 |Execugdo De Passeio (Calgada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Feito Em Obra, 94990 m3 0,03 468,82 579,15 17,37
Acabamento Convencional, Ndo Armado. Af_07/2016
10.02.09 | Escavagéo Manual De Valas. Af_03/2016 93358 m3 12,64 53,36 65,91 833,14
10.02.10 |Reaterro Manual Apiloado Com Soquete. Af_10/2017 96995 m3 12,38 32,35 39,96 494,69
INCENDIO E PANICO 0,00 0,00
10.03.01 |Placa de Sinalizagdo P1, P2, P3 ouP5 - sinalizagao circular - Fundo branco, Pictograma preto e Barra Comp. de Pregos Unitarios un 13,00 2415 29,84 387,86
Diametral vermelho, em pvc, didmetro 30cm
10.03.02 |Placa de sinalizagdo de seguranga contra incéndio - E9, E13 e E14, fotoluminescente, quadrada, *20 X 20* | Comp. De Pregos Unitarios un 4,00 24,89 30,74 122,95
cm, em PVC *2* MM anti-chamas (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
10.03.03 | Placa com a inscrigdo "PERIGO NAO ENTRE - SOMENTE PESSOAL AUTORIZADO", em PVC, 2MM, Comp. De Pregos Unitarios | un 5,00 29,81 36,82 184,10
350X250 MM
10.03.04 | Placa de sinalizagao de seguranga contra incéndio - S12, fotoluminescente, retangular, *20 X 40* CM, EM Comp. De Pregos Unitarios un 5,00 38,20 47,18 235,89
PVC *2* MM anti-chmas (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)




AMAZON

COMSTRUCOES LTDA

AMAZONCRETO CONSTRUGOES EIRELI.
Av. Castelo Branco n? 1837

CNPJ: 07.355.725/0001-41

Inscrigdo Estadual: 04.214.034-0

Fone: (92) 3308-4980 / 99114-6976

cmenta@hotmail.com

Obra: CONSTRUGAO DE ABRIGO DE RESIDUOS - SETOR 01 (CCBS) SINAPI (S/ BDIS/ BDI S/ Aliquota CPRB
desoneragao): desoneragao desoneragao
MARGO/2018 (servigos) (equipamentos)
Local: UFMS - Campus Campo Grande - MS Data: Juho/ 2018 23,54% 13,73% 0,00%
Item Descrigao dos Servigos Codigo Sinapi Un Quantidade Prego Unitario | Prego Unitario + BDI Prego Total
Proposta Proposto
10.03.05 |Placa de mensagem escrita, M1 - INDICAGAO DOS SISTEMAS DE PROTEGAO E DE COMBATE A Comp. De Pregos Unitarios un 1,00 108,30 133,79 133,79
INCENDIO EXISTENTES NA EDIFICAGAO, retangular, *40 X 60* CM, em PVC *2* MM ANTI-CHAMAS
(CONFORME PROJETO)
10.03.06 | Pintura epoxi para piso de concreto para sinalizag&o horizontal (100 X100), com centro vermelho de 79460 m2 2,00 32,56 40,22 80,45
(70X70) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - Fixada com fita adesiva dupla-face
10.03.07 |Fixagao de placas utilizando rebite. 09825/0RSE un 88,00 0,10 0,11 9,93
10.03.08 | Fixagao de placa em chapa de ago galvanizado, para fixagdo de placas de sinalizagao, conforme projeto. Comp. de Pregos Unitarios un 1,00 14,35 17,72 17,72
10.03.09 |Abrigo de sobrepor em chapa de ago carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensdes 10785/0RSE un 4,00 207,43 256,26 1.025,05
85x40x30cm, conforme projeto
10.03.10 | Luminaria De Emergéncia - Fornecimento E Instalago. Af_11/2017 97599 un 5,00 34,51 42,63 213,15
10.03.11 | Extintor de incéndio portatil com carga de pé quimico seco (PQS) de 12 KG, classe BC 10890 un 2,00 208,24 257,26 514,52
10.03.12 |Extintor de incéndio portatil com carga de 4gua pressurizada de 10 L, classe A 10886 un 1,00 131,60 162,58 162,58
10.03.13 | Extintor de espuma mecanica AFFF, alcance do jato 7m, capacidade 9 litros, NBR9443/9444 00936/0ORSE un 1,00 533,93 659,61 659,61
Subtotal item 10 8.668,29
1" SERVIGCOS COMPLEMENTARES
11.01 Muro De Arrimo De Alvenaria De Tijolos 73844/2 m3 3,73 432,27 534,03 1.991,94
11.02 Massa Unica, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Trago 1:2:8, Preparo Mecanico Com 87529 m2 37,32 23,32 28,80 1.074,87
Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Espessura De 20Mm, Com
Execugdo De Taliscas. Af_06/2014
11.03 Aplicagdo De Fundo Selador Latex Pva Em Paredes, Uma Demao. Af_06/2014 88483 m2 37,32 2,39 2,92 109,11
11.04 Aplicaggo Manual De Pintura Com Tinta Latex Acrilica Em Paredes, Duas Demé&os. Af_06/2014 88489 m2 37,32 9,47 11,68 436,06
11.05 Execugdo De Passeio (Calgada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, 94991 m3 1,87 369,76 456,81 854,23
Acabamento Convencional, Ndo Armado. Af_07/2016
11.06 Execugdo De Passeio (Calgada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, 94995 m2 42,00 55,23 68,23 2.865,46
Acabamento Convencional, Espessura 8 Cm, Armado. Af_07/2016
11.07 Limpeza Final Da Obra 9537 m2 59,20 2,13 2,60 154,14
11.08 Elaboragao de As Built Comp. De Pregos Unitarios m2 59,20 1,10 1,36 80,69
11.09 Desmobilizagao de materiais e equipamentos para instalagdo de canteiro de obras Comp. De Pregos Unitarios un 1,00 209,74 259,11 259,11
Subtotal item 11 7.825,61
TOTAL GERAL ACUMULADO DO ORGAMENTO R$ 182.706,68
OBS.:
Charles Menta
Engenheiro Civil
RNP 040420279-9
Charles Menta
Engenheiro Civil
RNP 040420279-9 pég.4/4




