Servigo Publico Federal
Ministério da Educagdo
Fundagdo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Orgamento
Propr.: Fundagéo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Obra: SUBSTITUIGAO DE REDE DE 15 KV FAMED DO HU PARA UFMS
Local : UFMS - Campus Campo Grande - MS
ITEM DISCRIMINACAO ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3
% RS % RS % RS
01 GERENCIAMENTO DE OBRA 2,35% 1.313,91 2,35% 1.313,91 2,34% 1.314,30
02 CANTEIRO DE OBRAS 11,13% 6.222,88 1,68% 940,97 2,14% 1.198,73
03 SERVICOS PRELIMINARES 4,19% 2.341,05
04 INSTALAGCOES ELETRICAS 2,55% 1.424,85 50,93% 28.486,31 2,55% 1.425,28
05 SERVICOS TECNICOS 12,80% 7.159,14
TOTAL DAS ETAPAS 28,82% 16.120,78 54,96% 30.741,19 11,23% 6.279,35
TOTAL ACUMULADO DAS ETAPAS 53.141,32 95,00%
2.796,86 5,00%
TOTAL GERAL (R$) 55.938,18 100,00%

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Servigo Publico Federal
Ministério da Educagéo
Fundagéao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Orgamento
Obra: SUBSTITUIGAO DE REDE DE 15 KV FAMED DO HU PARA UFMS SINAPI (S/ BDI S/ BDIS/ Aliquota CPRB
desoneragao): desoneragdo desoneragao
JULHO/2018 (servigos) (equipamentos)
Local: UFMS - Campus Campo Grande - MS Data: AGOSTO/2018 23,54% 13,73% 0,00%
Item Descrigao dos Servigos Cadigo Sinapi Un Quantidade Prego Unitario | Prego Unitario + BDI Prego Total
Proposta Proposto
01 GERENCIAMENTO DE OBRA
01.01 Engenheiro eletricista - de obra com encargos complementares 91677 h 20,00 68,70 84,87 1.697,40
01.02 Mestre de obras com encargos complementares 90780 h 60,00 33,08 40,87 2.452,20
Subtotal item 01 R$ 4.149,60
02 CANTEIRO DE OBRAS
02.01 MOBILIZAGAO
02.01.01 |Mobilizagao de iais e i tos para ir ao de canteiro de obras Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00 219,38 271,02 271,02
02.01.02 |Placa da obra 74209/1 m2 4,08 320,59 396,06 1.615,92
02.01.03 | Ligagao provisoria de luz e forga 41598 un 1,00 1.477,30 1.825,06 1.825,06
02.01.04 | Ligagao proviséria de agua e esgoto Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00 1.495,80 1.847,91 1.847,91
02.02 LOCAGOES MENSAIS DE CANTEIRO DE OBRA
02.02.01 |Locagéo de container p/escritério 2,3x6,0m, alt. 2,5m, 1 sanitario, p/ escritério, completo, s/divisérias| Comp. de Pregos Unitarios | més 3,00 505,00 623,88 1.871,64
internas
02.03 DESMOBILIZAGOES E ENTULHO
02.03.01 |Desmobilizagao de materiais e equipamentos para instalagéo de canteiro de obras Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00 219,38 271,02 271,02
02.04 ENTULHOS
02.04.01 |Carga manual de entulho em cagamba estacionaria (durante toda a execugéo da obra) 72897 m3 12,00 19,21 23,73 284,76
02.04.02 |Retirada de entulho de cagamba estacionaria sinduscon 5.55 un 3,00 220,00 271,79 815,37
Subtotal item 02 R$ 8.802,70
03 SERVICOS PRELIMINARES
03.01 SERVIGCOS DE OBRA CIVIL
03.01.01 |Remogéo de poste com estruturas Comp. de Pregos Unitarios un. 4,00 181,81 22461 898,44
03.01.02 |Retirada de cabo elétrico Comp. de Pregos Unitarios m 426,00 2,12 2,62 1.116,12
03.01.03 |Remogéo de mufla terminal externa Comp. de Pregos Unitarios un. 8,00 33,09 40,88 327,04
03.01.04 | Retirada de estrutura em poste de alta tensao Comp. de Pregos Unitarios un. 2,00 49,64 61,33 122,66
Subtotal item 03 R$ 2.464,26
04 INSTALAGOES ELETRICAS
04.01.01 |Fornecimento e instalagéo de poste de concreto circular, 11m/600daN Comp. de Pregos Unitarios un. 2,00 1.795,23 2.217,83 4.435,66
04.01.02 | Fornecimento e instalagdo de poste de concreto circular, 11m/300daN 73783/9 un 1,00 1.191,74 1.472,28 1.472,28
04.01.03 | Fornecimento e instalagdo de cabo mensageiro de ago zincado 3/8" (9,5 mm) Comp. de Pregos Unitarios m 125,00 9,43 11,65 1.456,25
04.01.04 |Fornecimento e instalagao de cabo de aluminio XLPE 15 KV - 50 mm2 Comp. de Pregos Unitarios m 375,00 9,33 11,53 4.323,75
04.01.05 |Fornecimento e instalag@o de haste copperweld 5/8 x 3000mm 96985 un 6,00 4243 52,42 314,52
04.01.06 |Fornecimento e instalagao de cabo de cobre nu de 50 mm2 72254 m 12,00 32,28 39,88 478,56
04.01.07 |Fornecimento e instalagéo de fio de cobre nu de 16 mm2 Comp. de Pregos Unitarios m 40,00 10,11 12,49 499,60
04.01.08 | Forneci el 40 de de fases losangular polimérico 15 KV Comp. de Pregos Unitarios un. 13,00 72,15 89,13 1.158,69
04.01.09 |Fornecimento e instalagdo de arruela quadrada 38mm Comp. de Pregos Unitarios un. 28,00 0,90 1,11 31,08
04.01.10 |Fornecimento e instalagdo de porca quadrada Comp. de Pregos Unitarios un. 8,00 2,57 3,17 25,36
04.01.11 | Fornecimento e instalagdo de mufla terminal polimérica externa 15 KV Comp. de Pregos Unitarios un. 8,00 286,18 353,55 2.828,40
04.01.12 | Fornecimento e instalagao de isolador de pino polimérico 15 kv Comp. de Pregos Unitarios un. 6,00 27,20 33,60 201,60
04.01.13 |Fornecimento e instalagdo de isolador de ancoragem polimérico 15 kv Comp. de Pregos Unitarios un. 6,00 30,69 37,91 227,46
04.01.14 | Fornecimento e instalagdo de grampo de ancoragem Comp. de Pregos Unitarios un. 6,00 26,67 32,95 197,70
04.01.15 |Fornecimento e instalagéo de alga pré-formada de distribuigdo para cabo mensageiro 73767/2 un 6,00 10,67 13,18 79,08
04.01.16 | Forneci eil a0 de anel de a Comp. de Pregos Unitarios un. 6,00 16,54 20,43 122,58
04.01.17 |Fornecimento e instalag@o de chave fusivel 300A, 15 KV, polimérica Comp. de Pregos Unitarios un. 6,00 303,09 374,44 2.246,64
04.01.18 |Fornecimento e instalagao de elo fusivel 10 K Comp. de Pregos Unitarios un. 3,00 11,84 14,63 43,89
04.01.19 |Fornecimento e instalagéo de elo fusivel 15 K Comp. de Pregos Unitarios un. 3,00 7,74 9,56 28,68
04.01.20 |Fornecimento e instalagao de elo fusivel 25 K Comp. de Pregos Unitarios un. 3,00 7,74 9,56 28,68
04.01.21 |Fornecimento e instalagdo de cinta para poste Comp. de Pregos Unitarios un. 20,00 33,90 41,88 837,60
04.01.22 | Fornecimento e instalagdo de brago suporte tipo C Comp. de Pregos Unitarios un. 6,00 234,37 289,54 1.737,24
04.01.23 |Fornecimento e instalagdo de suporte auxiliar Comp. de Pregos Unitarios un. 4,00 168,61 208,30 833,20
04.01.24 | Fornecimento e instalagdo de parafuso de cabega abaulada - M16 X 45 mm Comp. de Pregos Unitarios un. 36,00 431 5,32 191,52
04.01.25 |Fornecimento e instalagé@o de parafuso de cabega abaulada - M12 X 40 mm Comp. de Pregos Unitarios un. 14,00 3,04 3,76 52,64
04.01.26 | Fornecimento e instalagdo de parafuso de cabega abaulada - M16 X 50 mm Comp. de Pregos Unitarios un. 12,00 431 5,32 63,84
04.01.27 |Fornecimento e instalagdo de méo francesa plana de 619mm Comp. de Pregos Unitarios un. 8,00 10,60 13,10 104,80
04.01.28 | Fornecimento e instalagdo de olhal para parafuso Comp. de Pregos Unitarios un. 6,00 5,05 6,24 37,44
04.01.29 |Fornecimento e instalagdo de pino curto de isolador Comp. de Pregos Unitarios un. 6,00 18,44 22,78 136,68
04.01.30 |Fornecimento e instalagdo de sapatilha Comp. de Pregos Unitarios un. 6,00 6,20 7,66 45,96
04.01.31 |Fornecimento e instalagdo de manilha sapatilha Comp. de Pregos Unitarios un. 6,00 15,31 18,91 113,46
04.01.32 | Fornecimento e instalagdo de suporte tipo Z Comp. de Pregos Unitarios un. 6,00 13,92 17,20 103,20
04.01.33 |Fornecimento e instalagdo de suporte tipo L Comp. de Pregos Unitarios un. 6,00 12,98 16,04 96,24
04.01.34 | Fornecimento e instalagdo de conector derivagdo cunha , inclusive capa protetora, 15 KV Comp. de Pregos Unitarios un. 6,00 29,15 36,01 216,06
04.01.35 |Fornecimento e instalagdo de conector derivagdo cunha Comp. de Pregos Unitarios un. 20,00 13,35 16,49 329,80
04.01.36 | Fornecimento e instalagdo de conector derivagéo cunha tipo estribo Comp. de Pregos Unitarios un. 9,00 52,07 64,33 578,97
04.01.37 |Fornecimento e instalagdo de conector terminal barra cabo Comp. de Pregos Unitarios un. 6,00 12,85 15,87 95,22
04.01.38 |Fornecimento e instalagao de conector de aterramento Comp. de Pregos Unitarios un. 6,00 11,42 14,11 84,66
04.01.39 |Fornecimento e instalagdo de cruzeta de madeira 90 x 112,5 x 2400mm Comp. de Pregos Unitarios un. 4,00 109,92 135,80 543,20
04.01.40 |Fornecimento e instalagdo de para-raio polimérico 12 kV 10 kA Comp. de Pregos Unitarios un. 6,00 281,08 347,25 2.083,50
04.01.41 | Calculo e parametrizagéo dos relés de protegao e projeto de aprovag&o junto a concessiondria de energia Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00 3.642,54 4.499,99 4.499,99
Subtotal item 04 R$ 32.985,68

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS
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Servigo Publico Federal
Ministério da Educagéo
Fundagéao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Orgamento
Obra: SUBSTITUIGAO DE REDE DE 15 KV FAMED DO HU PARA UFMS SINAPI (S/ BDI S/ BDIS/ Aliquota CPRB
desoneragao): desoneragdo desoneragao
JULHO/2018 (servigos) (equipamentos)
Local: UFMS - Campus Campo Grande - MS Data: AGOSTO/2018 23,54% 13,73% 0,00%
Item Descrigao dos Servigos Cadigo Sinapi Un Quantidade Prego Unitario | Prego Unitario + BDI Prego Total
Proposta Proposto
05 SERVIGOS TECNICOS
05.01 Elaboragdo de Programa de Potegéo de Riscos Ambientais - PPRA Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00 1.800,00 2.223,72 2.223,72
05.02 Elaborag&o de Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional - PCMSO Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00 1.800,00 2.223,72 222372
05.03 Elaboragéo de Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho - PCMAT Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00 2.500,00 3.088,50 3.088,50
Subtotal item 05 R$ 7.535,94
TOTAL GERAL ACUMULADO DO ORGAMENTO R$ 55.938,18

OBS.: 1 - P/pregos desta planilha foram orgados materiais de 1a. linha.
2 - Devera constar nesta planilha a marca e referéncia dos materiais da obra.
3 - A contratada devera apresentar a Composigdo de Pregos Unitarios de todos os servigos existentes na planilha, bem como o detalhamento do BDI.
4 - Esta planilha ¢ apenas um referencial. A responsabilidade pelas quantidades e/ou servigos necessarios a perfeita execugéo dos servigos constantes dos projetos e/ou especificages € da empresa licitante.
5 - Encargos Sociais ndo-desonerados: 117,64% (hora)

6 - De acordo com o Decreto n° 7983 de 08/04/2013 no Art. 3°, "O custo global de referéncia de obras e servigos de engenharia, exceto os servigos e obras de infraestrutura de transporte, sera obtido a partir das composicoes dos
custos unitarios previstas no projeto que integra o edital de licitagdo, menores ou iguais & mediana de seus correspondentes nos custos unitérios de referéncia do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo
Civil - Sinapi, s 0s itens caracterizados como montagem industrial ou que ndo possam ser considerados como de construggo civil".

7 - O custo unitario de insumo nao encontrado na base de dados do SINAPI foi obtido no SINDUSCON/MS (boletim de pregosjul/ago18); cotagdes de mercado ; ORSE (junho/18-1); SEINFRA-CE (tabela 024); SCO-RJ (maio/18)
ou COMPRASNET.

8 - Devem ser seguidas orientages descritas no memorial descritivo elétrico, cabendo especial atengéo as intervengdes que dependem de aprovagao e liberagéo da concessionaria de energia.

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS
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Fundagéo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
SUBSTITUICAO DE REDE DE 15 KV FAMED DO HU PARA UFMS

Fundagdo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Servigo Publico Federal
Ministério da Educagdo

Orgamento

UFMS - Campus Campo Grande - MS

Iltem Descrigéo dos Servigos Un Quantidade Preco Total 95% do prego CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
total com BDI ETAPA 1 [ ETAPA 2 ETAPA 3
Proposta Proposto % [ R$ [ % [ RS [ % [ RS

01 GERENCIAMENTO DE OBRA
01.01 _ [Engenheiro eletricista - de obra com encargos complementares h 20,00 1.697,40 1.612,53 [ 33,33%]| 537,46 | 33,33%)| 537,46 | 33,34%)| 537,62 |
01.02  [Mestre de obras com encargos complementares h 60,00 2.452,20 2.329,59 | 33,33%| 776,45 | 33,33%| 776,45 | 33,34%| 776,69 |

Subtotal item 01 ... i 4.149,60 3.942,12
02 CANTEIRO DE OBRAS
02.01 MOBILIZACAO
02.01.01 |Mobilizagdo de materiais e equipamentos para instalagdo de canteiro de obras un. 1,00 271,02 257,47 100,00% 257,47 - 0,00% -
02.01.02 [Placa da obra m2 4,08 1.615,92 1.535,12 100,00% 1.535,12 - 0,00% -
02.01.03 |Ligag&o proviséria de luz e forca un 1,00 1.825,06 1.733,81 100,00% 1.733,81 - 0,00% -
02.01.04 |[Ligacéo proviséria de dgua e esgoto un. 1,00 1.847,91 1.755,51 100,00% 1.755,51 - 0,00% -
02.02 LOCACOES MENSAIS DE CANTEIRO DE OBRA
02.02.01 [Locagdo de container p/escritério 2,3x6,0m, alt. 2,5m, 1 sanitario, p/ escritério, completo, s/divisérias internas més 3,00 1.871,64 1.778,06 33,33% 592,63 33,33% 592,63 33,34% 592,81
02.03 DESMOBILIZACOES E ENTULHO
02.03.01 [Desmobilizacdo de materiais e equipamentos para instalagio de canteiro de obras un. 1,00 271,02 257,47 0,00% - - 100,00% 257,47
02.04 ENTULHOS
02.04.01 |[Carga manual de entulho em cagamba estaciondria (durante toda a execugdo da obra) m3 12,00 284,76 270,52 33,33% 90,16 33,33% 90,16 33,34% 90,19
02.04.02 |Retirada de entulho de cagamba estacionaria un 3,00 815,37 774,60 33,33% 258,17 33,33% 258,17 33,34% 258,25

Subtotal item 02 .. 8.802,70 8.362,56
03 SERVICOS PRELIMINARES
03.01 SERVICOS DE OBRA CIVIL
03.01.01 |Remocé&o de poste com estruturas un. 4,00 898,44 853,52 0,00% - - 100,00% 853,52
03.01.02 |Retirada de cabo elétrico m 426,00 1.116,12 1.060,31 0,00% - - 100,00% 1.060,31
03.01.03 |Remocé&o de mufla terminal externa un. 8,00 327,04 310,69 0,00% - - 100,00% 310,69
03.01.04 [Retirada de estrutura em poste de alta tensdo un. 2,00 122,66 116,53 0,00% - - 100,00% 116,53

Subtotal item 03 ..o 2.464,26 2.341,05
04 INSTALACOES ELETRICAS
04.01.01 [Fornecimento e instalag&o de poste de concreto circular, 11m/600daN un. 2,00 4.435,66 4.213,88 0,00% - 100,00% 4.213,88 0,00% -
04.01.02 |Fornecimento e instalagio de poste de concreto circular, 11m/300daN un 1,00 1.472,28 1.398,67 0,00% - 100,00% 1.398,67 0,00% -
04.01.03 [Fornecimento e instalagio de cabo mensageiro de ago zincado 3/8" (9,5 mm) m 125,00 1.456,25 1.383,44 0,00% - 100,00% 1.383,44 0,00% -
04.01.04 |[Fornecimento e instalagdo de cabo de aluminio XLPE 15 KV - 50 mm2 m 375,00 4.323,75 4.107,56 0,00% - 100,00% 4.107,56 0,00% -
04.01.05 [Fornecimento e instalac&o de haste copperweld 5/8 x 3000mm un 6,00 314,52 298,79 0,00% - 100,00% 298,79 0,00% -
04.01.06 |[Fornecimento e instalagdo de cabo de cobre nu de 50 mm2 m 12,00 478,56 454,63 0,00% - 100,00% 454,63 0,00% -
04.01.07 [Fornecimento e instalacéo de fio de cobre nu de 16 mm2 m 40,00 499,60 474,62 0,00% - 100,00% 474,62 0,00% -
04.01.08 |[Fornecimento e instalagdo de espagador de fases losangular polimérico 15 KV un. 13,00 1.158,69 1.100,76 0,00% - 100,00% 1.100,76 0,00% -
04.01.09 [Fornecimento e instalacdo de arruela quadrada 38mm un. 28,00 31,08 29,53 0,00% - 100,00% 29,53 0,00% -
04.01.10 |Fornecimento e instalacdo de porca guadrada un. 8,00 25,36 24,09 0,00% - 100,00% 24,09 0,00% -
04.01.11 |Fornecimento e instalacdo de mufla terminal polimérica externa 15 KV un. 8,00 2.828,40 2.686,98 0,00% - 100,00% 2.686,98 0,00% -
04.01.12 |Fornecimento e instalacéo de isolador de pino polimérico 15 kv un. 6,00 201,60 191,52 0,00% - 100,00% 191,52 0,00% -
04.01.13 |Fornecimento e instalacéo de isolador de ancoragem polimérico 15 kv un. 6,00 227,46 216,09 0,00% - 100,00% 216,09 0,00% -
04.01.14 |Fornecimento e instalacéo de grampo de ancoragem un. 6,00 197,70 187,82 0,00% - 100,00% 187,82 0,00% -
04.01.15 |Fornecimento e instalacdo de alca pré-formada de distribuicdo para cabo mensageiro un 6,00 79,08 75,13 0,00% - 100,00% 75,13 0,00% -
04.01.16 |Fornecimento e instalacéo de anel de amarracéo un. 6,00 122,58 116,45 0,00% - 100,00% 116,45 0,00% -
04.01.17 |Fornecimento e instalacéo de chave fusivel 300A, 15 KV, polimérica un. 6,00 2.246,64 2.134,31 0,00% - 100,00% 2.134,31 0,00% -
04.01.18 |Fornecimento e instalacéo de elo fusivel 10 K un. 3,00 43,89 41,70 0,00% - 100,00% 41,70 0,00% -
04.01.19 |Fornecimento e instalacéo de elo fusivel 15 K un. 3,00 28,68 27,25 0,00% - 100,00% 27,25 0,00% -
04.01.20 |Fornecimento e instalacéo de elo fusivel 25 K un. 3,00 28,68 27,25 0,00% - 100,00% 27,25 0,00% -
04.01.21 [Fornecimento e instalagdo de cinta para poste un. 20,00 837,60 795,72 0,00% - 100,00% 795,72 0,00% -
04.01.22 |Fornecimento e instalacéo de braco suporte tipo C un. 6,00 1.737,24 1.650,38 0,00% - 100,00% 1.650,38 0,00% -
04.01.23 [Fornecimento e instalacio de suporte auxiliar un. 4,00 833,20 791,54 0,00% - 100,00% 791,54 0,00% -
04.01.24 |Fornecimento e instalacéo de parafuso de cabega abaulada - M16 X 45 mm un. 36,00 191,52 181,94 0,00% - 100,00% 181,94 0,00% -
04.01.25 [Fornecimento e instalacdo de parafuso de cabeca abaulada - M12 X 40 mm un. 14,00 52,64 50,01 0,00% - 100,00% 50,01 0,00% -
04.01.26 |Fornecimento e instalacéo de parafuso de cabega abaulada - M16 X 50 mm un. 12,00 63,84 60,65 0,00% - 100,00% 60,65 0,00% -
04.01.27 [Fornecimento e instalagdo de méo francesa plana de 619mm un. 8,00 104,80 99,56 0,00% - 100,00% 99,56 0,00% -
04.01.28 |Fornecimento e instalacédo de olhal para parafuso un. 6,00 37,44 35,57 0,00% 100,00% 35,57 0,00% -
04.01.29 [Fornecimento e instala¢éo de pino curto de isolador un. 6,00 136,68 129,85 0,00% - 100,00% 129,85 0,00% -
04.01.30 |Fornecimento e instalacéo de sapatilha un. 6,00 45,96 43,66 0,00% - 100,00% 43,66 0,00% -
04.01.31 [Fornecimento e instalagdo de manilha sapatilha un. 6,00 113,46 107,79 0,00% - 100,00% 107,79 0,00% -
04.01.32 |Fornecimento e instalagdo de suporte tipo Z un. 6,00 103,20 98,04 0,00% - 100,00% 98,04 0,00% -
04.01.33 [Fornecimento e instalagio de suporte tipo L un. 6,00 96,24 91,43 0,00% - 100,00% 91,43 0,00% -
04.01.34 |Fornecimento e instalacéo de conector derivagdo cunha , inclusive capa protetora, 15 KV un. 6,00 216,06 205,26 0,00% - 100,00% 205,26 0,00% -
04.01.35 [Fornecimento e instalagdo de conector derivagéo cunha un. 20,00 329,80 313,31 0,00% - 100,00% 313,31 0,00% -
04.01.36 |Fornecimento e instalacéo de conector derivagdo cunha tipo estribo un. 9,00 578,97 550,02 0,00% - 100,00% 550,02 0,00% -
04.01.37 [Fornecimento e instalagio de conector terminal barra cabo un. 6,00 95,22 90,46 0,00% - 100,00% 90,46 0,00% -
04.01.38 |Fornecimento e instalacéo de conector de aterramento un. 6,00 84,66 80,43 0,00% - 100,00% 80,43 0,00% -
04.01.39 [Fornecimento e instalagdo de cruzeta de madeira 90 x 112,5 x 2400mm un. 4,00 543,20 516,04 0,00% - 100,00% 516,04 0,00% -
04.01.40 |Fornecimento e instalacéo de para-raio polimérico 12 kV 10 kA un. 6,00 2.083,50 1.979,33 0,00% - 100,00% 1.979,33 0,00% -
04.01.41 |Célculo e parametrizagéo dos relés de protecéo e projeto de aprovagao junto a concessionaria de energia un. 1,00 4.499,99 4.274,99 33,33% 1.424,85 33,33% 1.424,85 33,34% 1.425,28

Subtotal item 04 ... 32.985,68 31.336,45 0,95
05 SERVICOS TECNICOS
05.01 Elaboracdo de Programa de Potecdo de Riscos Ambientais - PPRA un. 1,00 2.223,72 2.112,53 100,00% 2.112,53 0,00% - 0,00% -
05.02 Elaboracéo de Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional - PCMSO un. 1,00 2.223,72 2.112,53 100,00% 2.112,53 0,00% - 0,00% -
05.03 Elaboracéo de Programa de Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho - PCMAT un. 1,00 3.088,50 2.934,08 100,00% 2.934,08 0,00% - 0,00% -

Subtotal item 05 .....coo. eeeviiiiiei 7.535,94 7.159,14

Iy 55.938,18 53.141,32

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

Cidade Universitéria

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS




Servigo Publico Federal
Ministério da Educagdo
Fundagdo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Orgamento

Fundagéo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
SUBSTITUICAO DE REDE DE 15 KV FAMED DO HU PARA UFMS
UFMS - Campus Campo Grande - MS

Descrigéo dos Servigos Un Quantidade Preco Total 95% do prego CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
total com BDI ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3
Proposta Proposto % RS % RS % RS
Desembolso da etapa 16.120,78 30.741,19 6.279,35
% da etapa 28,82% 54,96% 11,23%
Desembolso acumulado 16.120,78 30.741,19 6.279,35
% da etapa acumulada 28,82% 54,96% 11,23%
6 |RECEBIMENTO DA OBRA | | | Total do desembolso acumulado 53.141,32
06.01 [Recebimento provisério [ [ [ 2.796,86 Recebimento provisério 2.796,86
| TOTAL GERAL ACUMULADO DO ORCAMENTO  ..cccccovs civiviieniinnnd] | 55.938,18 | 55.938,18 TOTAL GERAL ACUMULADO DO DESEMBOLSO 55.938,18
OBS.: 1 - P/pregos desta planilha foram orgados materiais de la. linha.

2 - Devera constar nesta planilha a marca e referéncia dos materiais da obra.
3 - A contratada devera apresentar a Composicéo de Pregos Unitarios de todos os servigos existentes na planilha, bem como o detalhamento do BDI.

4 - Esta planilha é apenas um referencial. A responsabilidade pelas quantidades e/ou servigos necessarios a perfeita execugdo dos servigos constantes dos projetos e/ou especificacdes é da empresa licitante.
5 - Encargos Sociais ndo-desonerados: 117,64% (hora)

6 - De acordo com o Decreto n° 7983 de 08/04/2013 no Art. 3°, "O custo global de referéncia de obras e servigos de engenharia, exceto os servicos e obras de infraestrutura de transporte, sera obtido a partir das composicdes dos custos unitarios previstas no projeto que integra o edital de licitacdo, menores ou iguais @ mediana de seus correspondentes nos custos unitarios de
referéncia do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgo Civil - Sinapi, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que ndo possam ser considerados como de construg&o civil".

7 - O custo unitario de insumo ndo encontrado na base de dados do SINAPI foi obtido no SINDUSCON/MS (boletim de pregosjul/ago18); cotacdes de mercado ; ORSE (junho/18-1); SEINFRA-CE (tabela 024); SCO-RJ (maio/18) ou COMPRASNET.
8 - Devem ser seguidas orientagdes descritas no memorial descritivo elétrico, cabendo especial atencéo as intervencées que dependem de aprovacéo e liberagéo da concessionaria de energia.

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitéria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
CEP 79070-900 | Campo Grande | MS




Servigo Publico Federal
Ministério da Educacéo
Fundagéo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra: SUBSTITUIGAO DE REDE DE 15 KV FAMED DO HU PARA UFMS Data: AGOSTO/2018
Local: UFMS - Campus Campo Grande - MS SINAPI (S/ desoneragéo): JULHO/2018
Leis Sociais: 117,64%

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

OBRAS CIVIS
Servigo: Mobilizacéo e desmobilizagédo de materiais e equipamentos para instalagdo de canteiro de obras 02.01.01 .
Referéncia: Composigao Sinapi 72871 ftem: 02.03.01 Unidade: un-
Cadigo Descrigéo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
CAMJNHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXO0S 4,8 M,
C 5824 POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE CHP 1,0000 131,24 131,24
GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 14,69 88,14
BDI S/ desoneragéo 23,54% 51,64
Total Geral (R$): 271,02
Servigo: Ligacdo proviséria de 4gua e esgoto .
Referéncia: Composigdo TCPO 2000 - 02510.001 / pag. 23 ftem:  02.01.04 Unidade: un-
Caodigo Descri¢éo uUn. Coef. Pr. Unitario Subtotal
i 6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M 26,0000 8,90 231,40
i 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) M 25,0000 4,71 117,75
i 7258 TIOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 30,0000 0,37 11,10
i 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0189 48,00 0,91
i 10420 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA UN 1,0000 112,79 112,79
*Qx
i 1030 F@)L(SS%ECDAE\‘SOC%ROC?_@EEEZZASJQCO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO UN 1,0000 28,50 28,50
i 34636 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA UN 1,0000 303,21 303,21
i 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 30,0000 2,08 62,40
i 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 1,0000 11,26 11,26
C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 18,28 146,24
C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 18,17 145,36
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,1200 14,69 119,28
C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 18,53 148,24
C 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 14,34 57,36
BDI S/ desoneragéo 23,54% 352,11
Total Geral (R$): 1.847,91
Servigo: Locacdo de container p/escritério 2,3x6,0m, alt. 2,5m, 1 sanitario, p/ escritério, completo, s/divisérias .
Referéncia: Item: 02.02.01 Unidade: més
Cédigo Descrigéo uUn. Coef. Pr. Unitario Subtotal
i 10775 tg(’\:APF\’CL:?oDisﬁl\é{algggig?N);E%?\&l\él, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, MES 1,0000 505,00 505,00
BDI S/ desoneragéo 23,54% 118,88
Total Geral (R$): 623,88
Servigo: Remocé&o de poste com estruturas .
Referéncia: Composigdo ORSE 03242 ftem:  03.01.01 Unidade: un-
Caodigo Descrigédo un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE
C 91634 CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT CHP 1,0000 123,05 123,05
9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 14,69 58,76
BDI S/ desoneragéo 23,54% 42,80
Total Geral (R$): 224,61
Servigo: Retirada de cabo elétrico .
Referéncia: Composigdo SINAPI 92984 ftem: 03.01.02 Unidade: m
Cédigo Descrigdo un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0640 14,38 0,92
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0640 18,71 1,20
BDI S/ desoneragéo 23,54% 0,50
Total Geral (R$): 2,62

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Servigo Publico Federal
Ministério da Educacéo
Fundagéo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra: SUBSTITUIGAO DE REDE DE 15 KV FAMED DO HU PARA UFMS Data: AGOSTO/2018
Local: UFMS - Campus Campo Grande - MS SINAPI (S/ desoneragéo): JULHO/2018
Leis Sociais: 117,64%

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

Servigo: Remocéo de mufla terminal externa tem: 03.01.03 Unidade:
Referéncia: ~ Composicdo SINAPI 83463 em: O nicade: un-
Caédigo Descrigéo un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 14,38 14,38
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 18,71 18,71
BDI S/ desoneragdo 23,54% 7,79
Total Geral (R$): 40,88
Servigo: Retirada de estrutura em poste de alta tenséo tem: 03.01.04 Unidade:
Referéncia:  Composicdo SINAPI 73624 em: O nicade: un-
Caédigo Descrigédo un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 14,38 21,57
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 18,71 28,07
BDI S/ desoneragéo 23,54% 11,69
Total Geral (R$): 61,33
Servigo: Elaboracéo de Programa de Potecéo de Riscos Ambientais - PPRA .
. Item: 05.01 Unidade: un.
Referéncia:
Caédigo Descrigédo un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
i | sinduscon 4.01 |Elaboracdo de Programa de Potegdo de Riscos Ambientais - PPRA un. 1,0000 1.800,00 1.800,00
BDI S/ desoneragéo 23,54% 423,72
Total Geral (R$): 2.223,72
Servigo: Elaboragéo de Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional - PCMSO .
. Item: 05.02 Unidade: un.
Referéncia:
Caodigo Descrigédo un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
i | sinduscon 4.02 |Elaboracéo de Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional - PCMSO un. 1,0000 1.800,00 1.800,00
BDI S/ desoneragéo 23,54% 423,72
Total Geral (R$): 2.223,72
Servico: Elaboragéo de Programa de Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho - PCMAT .
. Item: 05.03 Unidade: un.
Referéncia:
Caodigo Descrigédo un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
i | sinduscon 4.03 |Elaboracéo de Programa de CondicGes e Meio Ambiente de Trabalho - PCMAT un. 1,0000 2.500,00 2.500,00
BDI S/ desoneragéo 23,54% 588,50
Total Geral (R$): 3.088,50

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Servigo Publico Federal
Ministério da Educacéo
Fundagédo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra: SUBSTITUIGAO DE REDE DE 15 KV FAMED DO HU PARA UFMS Data: AGOSTO/2018
Local: UFMS - Campus Campo Grande - MS SINAPI (S/ desoneragdo): JULHO/2018
Leis Sociais: 117,64%

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

INSTALACOES ELETRICAS
Servigo: Fornecimento e instalacéo de poste de concreto circular, 11m/600daN X
Referéncia: Composicdo SINAPI 83394 ftem: 04.01.01 Unidade: un-
Cédigo Descricéo uUn. Coef. Pr. Unitario Subtotal
I '"s”(r;%feRSE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 600 KG, H = 11 M (NBR 8451) UN 1,0000 | 1.397,46 1.397,46
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 14,69 88,14
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE
Cc 91634 CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT CHP 1,5000 123,05 184,58
9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
Cc 92873 ESTR’QUTURAS. AF_12/2015 M3 0,3000 149,73 44,92
o s e e O AEANEDIBRITA D) PRS0 | g | agom | a0 | s
BDI S/ desoneragao 23,54% 422,60
Total Geral (R$): 2.217,83
Servigo: Fornecimento e instalacdo de cabo mensageiro de ago zincado 3/8" (9,5 mm) i
Referéncia:  Composicio SINAPI 92988 ftem: 040103 | Unidade: m
Cédigo Descrigéo un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0870 14,38 1,25
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0870 18,71 1,63
[ g‘os;grgo ORSE| cabo de ago zincado 9,5mm kg 0,5580 11,70 6,53
i 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M UN 0,0090 1,97 0,02
BDI S/ desoneragao 23,54% 2,22
Total Geral (R$): 11,65
Servigo: Fornecimento e instalagdo de cabo de aluminio XLPE 15 KV - 50 mm2 X
Referéncia:  Composicdo SINAPI 92988 ftem: 040104 | Unidade: m
Cédigo Descricdo uUn. Coef. Pr. Unitério Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0870 14,38 1,25
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0870 18,71 1,63
insumo
i |SEINFRA cabo de aluminio XLPE 15 KV - 50 mm2 m 1,0000 6,43 6,43
18828
i 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M UN 0,0090 1,97 0,02
BDI S/ desoneragdo 23,54% 2,20
Total Geral (R$): 11,53
Servigo: Fornecimento e instalacéo de fio de cobre nu de 16 mm2 X
Referéncia:  Composicio SINAPI 96971 ftem: 040107 | Unidade: m
Cédigo Descricdo uUn. Coef. Pr. Unitério Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0957 14,38 1,38
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0957 18,71 1,79
i 38132 FIO COBRE NU DE 16 A 35 MM2, PARA TENSOES DE ATE 600 V KG 0,1441 48,19 6,94
BDI S/ desoneragdo 23,54% 2,38
Total Geral (R$): 12,49
Servigo: Fornecimento e instalagdo de espagador de fases losangular polimérico 15 KV .
Referéncia- Composicio UFMS Item: 04.01.08 Unidade: un.
Cédigo Descrigéo un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 14,38 2,88
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 18,71 3,74
i gfgg;o ORSE Espacador de fases losangular polimérico 15 KV UN 1,0000 65,53 65,53
BDI S/ desoneragao 23,54% 16,98
Total Geral (R$): 89,13

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Servigo Publico Federal
Ministério da Educacéo
Fundagédo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra: SUBSTITUIGAO DE REDE DE 15 KV FAMED DO HU PARA UFMS Data: AGOSTO/2018
Local: UFMS - Campus Campo Grande - MS SINAPI (S/ desoneragdo): JULHO/2018
Leis Sociais: 117,64%

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

Servigo: Fornecimento e instalacdo de arruela quadrada 38mm X
Referéncia: Composicéoo 09816/ORSE ftem: 04.01.09 Unidade: un-
Cédigo Descricéo uUn. Coef. Pr. Unitario Subtotal
Cc 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100 14,38 0,14
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100 18,71 0,19
i 379 S'ES\;JS:QOQSQESSSZAEMM?ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, UN 1,0000 057 0,57
BDI S/ desoneragao 23,54% 0,21
Total Geral (R$): 1,11
Servigo: Fornecimento e instalacdo de porca quadrada .
Referéncia: Composi¢doo 09816/ORSE ftem: 04.01.10 Unidade: un-
Cadigo Descrigéo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100 14,38 0,14
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100 18,71 0,19
i 11971 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1" UN 1,0000 2,24 2,24
BDI S/ desoneragao 23,54% 0,60
Total Geral (R$): 3,17
Servigo: Fornecimento e instalagdo de mufla terminal polimérica externa 15 KV i
Referéncia:  Composigéioo SINAPI 73781/1 tem: 040111 ) Unidade: un-
Cédigo Descrigéo un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 14,38 28,76
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 18,71 37,42
insumo
i [SINDUSCON |mufla terminal polimérica externa 15 KV UN 1,0000 220,00 220,00
22.297
BDI S/ desoneragao 23,54% 67,37
Total Geral (R$): 353,55
Servigo: Fornecimento e instalagéo de isolador de pino polimérico 15 kv X
Referéncia:  Composigdo SINAPI 7378172 ftem: 040112 | Unidade: un-
Cédigo Descricdo uUn. Coef. Pr. Unitério Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 14,38 2,88
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 18,71 3,74
i 3406 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV UN 1,0000 20,58 20,58
BDI S/ desoneragdo 23,54% 6,40
Total Geral (R$): 33,60
Servigo: Fornecimento e instalagéo de isolador de ancoragem polimérico 15 kv X
Referéncia:  Composigdo SINAPI 7378172 ftem: 040113 | Unidade: un-
Cédigo Descricdo uUn. Coef. Pr. Unitério Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 14,38 2,88
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 18,71 3,74
I 'lr:)sé‘;l“ ORSE| |<olador de ANCORAGEM polimérico 15 KV Subtotal | 1,0000 24,07 24,07
BDI S/ desoneragdo 23,54% 7,22
Total Geral (R$): 37,91
Servigo: Fornecimento e instalacdo de grampo de ancoragem .
Referéncia: Composicdo SINAPI 73781/2 ftem: 04.01.14 Unidade: un-
Cédigo Descrigéo un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 14,38 2,88
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 18,71 3,74
I Ilrz)sg?:go ORSE grampo de ancoragem Subtotal 1,0000 20,05 20,05
BDI S/ desoneragao 23,54% 6,28
Total Geral (R$): 32,95

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Servigo Publico Federal
Ministério da Educacéo
Fundagédo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra: SUBSTITUIGAO DE REDE DE 15 KV FAMED DO HU PARA UFMS Data: AGOSTO/2018
Local: UFMS - Campus Campo Grande - MS SINAPI (S/ desoneragdo): JULHO/2018
Leis Sociais: 117,64%

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

Servigo: Fornecimento e instalacdo de anel de amarragao X
Referéncia: Composigio UFMS Item: 04.01.16 Unidade: un.
Cédigo Descricéo uUn. Coef. Pr. Unitario Subtotal
Cc 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 14,38 2,88
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 18,71 3,74
I 'lr;)s;’(;go ORSE el de amarragio Subtotal | 1,0000 9,02 9,92
BDI S/ desoneragao 23,54% 3,89
Total Geral (R$): 20,43
Servigo: Fornecimento e instalacdo de chave fusivel 300A, 15 KV, polimérica .
Referéncia: Composicdo SINAPI 73780/1 ftem: 04.01.17 Unidade: un-
Cadigo Descrigéo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 14,38 14,38
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 18,71 18,71
insumo
i |SINDUSCON |chave fusivel 300A, 15 KV, polimérica UN 1,0000 270,00 270,00
22.276
BDI S/ desoneragdo 23,54% 71,35
Total Geral (R$): 374,44
Servico: Fornecimento e instalagéo de elo fusivel 10 K .
Referéncia: Composicdoo SINAPI 72328 ftem: 04.01.18 Unidade: un-
Cédigo Descrigéo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 18,71 3,74
I it ORSE|£15 fusivel 10k UN | 1,0000 8,10 8,10
BDI S/ desoneragdo 23,54% 2,79
Total Geral (R$): 14,63
Servigo: Fornecimento e instalagéo de elo fusivel 15 K .
Referéncia: Composi¢doo SINAPI 72328 ftem: 04.01.19 Unidade: un-
Cadigo Descrigéo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 18,71 3,74
insumo
i [SINDUSCON |Elo fusivel 15k UN 1,0000 4,00 4,00
22.285
BDI S/ desoneragao 23,54% 1,82
Total Geral (R$): 9,56
Servigo: Fornecimento e instalagéo de elo fusivel 25 K X
Referéncia:  Composicaoo SINAPI 72328 fem: 040120 | Unidade: un-
Cédigo Descricdo uUn. Coef. Pr. Unitério Subtotal
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 18,71 3,74
insumo
i |SINDUSCON |Elo fusivel 25k UN 1,0000 4,00 4,00
22.286
BDI S/ desoneragdo 23,54% 1,82
Total Geral (R$): 9,56
Servigo: Fornecimento e instalagdo de cinta para poste .
Referéncia:  Composicdo AGETOP/GO 070920 ltem: 040121 | Unidade: un-
Cédigo Descrigéo un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 14,38 2,88
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 18,71 3,74
i 12327 _CHI?NAT'\,IAS’S(I)R';C’\;J:QSREIEAMAggssls_élE)\I/EACNOIEACE;gT%E 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE UN 1,0000 27.28 27.28
BDI S/ desoneragao 23,54% 7,98
Total Geral (R$): 41,88

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Servigo Publico Federal
Ministério da Educacéo
Fundagédo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra: SUBSTITUIGAO DE REDE DE 15 KV FAMED DO HU PARA UFMS Data: AGOSTO/2018
Local: UFMS - Campus Campo Grande - MS SINAPI (S/ desoneragdo): JULHO/2018
Leis Sociais: 117,64%

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

Servigo: Fornecimento e instalacdo de brago suporte tipo C
. L Item: 04.01.22 Unidade: un.
Referéncia: Composicéo Agetop/GO - 070386
Cédigo Descrigéo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 14,38 2,88
Cc 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 18,71 3,74
i insumo - ORSE Braco suporte tipo C UN 1,0000 227,75 227,75
03855
BDI S/ desoneragdo 23,54% 55,17
Total Geral (R$): 289,54
Servigo: Fornecimento e instalagéo de suporte auxiliar It 04.01.23 Unidad
. . em: .01. nidade: n.
Referéncia: Composicdo SINAPI 73624 ! !
Cadigo Descrigéo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 14,38 21,57
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 18,71 28,07
i 7576 SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, | 10000 118,07 118,97
CHAPA DE 5/16
BDI S/ desoneragao 23,54% 39,69
Total Geral (R$): 208,30
Servigo: Fornecimento e instalacéo de parafuso de cabega abaulada - M16 X 45 mm i
o Item: 04.01.24 Unidade: un.
Referéncia:
Cédigo Descrigéo un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
Cc 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 14,38 1,44
. PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16
i 442 MM, CABECA ABAULADA UN 1,0000 2,87 2,87
BDI S/ desoneragao 23,54% 1,01
Total Geral (R$): 5,32
Servigo: Fornecimento e instalacéo de parafuso de cabega abaulada - M12 X 40 mm X
o Item: 04.01.25 Unidade: un.
Referéncia:
Cédigo Descricdo uUn. Coef. Pr. Unitério Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 14,38 1,44
insumo
i |SEINFRA Parafuso de cabeca abaulada - M12 X 40 mm UN 1,0000 1,60 1,60
11583
BDI S/ desoneragdo 23,54% 0,72
Total Geral (R$): 3,76
Servigo: Fornecimento e instalacdo de parafuso de cabega abaulada - M16 X 50 mm X
o Item: 04.01.26 Unidade: un.
Referéncia:
Cédigo Descricdo uUn. Coef. Pr. Unitério Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 14,38 1,44
. PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16
i 442 MM, CABECA ABAULADA UN 1,0000 2,87 2,87
BDI S/ desoneragao 23,54% 1,01
Total Geral (R$): 5,32
Servigo: Fornecimento e instalagdo de méo francesa plana de 619mm It 04,0127 Unidad
. - em: .01. nidade: un.
Referéncia: Composicéo SINAPI 95573
Cadigo Descricdo Un. Coef. Pr. Unitério Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 14,38 3,60
insumo
i |SINDUSCON |MAO FRANCESA PLANA UN 1,0000 7,00 7,00
22.296
BDI S/ desoneragdo 23,54% 2,50
Total Geral (R$): 13,10

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Servigo Publico Federal
Ministério da Educacéo
Fundagédo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra: SUBSTITUIGAO DE REDE DE 15 KV FAMED DO HU PARA UFMS Data: AGOSTO/2018
Local: UFMS - Campus Campo Grande - MS SINAPI (S/ desoneragdo): JULHO/2018
Leis Sociais: 117,64%

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

Servigo: Fornecimento e instalacdo de olhal para parafuso .
Referéncia: Composi¢aoo 09816/ORSE ftem: 040128 Unidade: un-
Cédigo Descrigéo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100 14,38 0,14
Cc 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100 18,71 0,19
i 02600 ORSE| 6 HAL PARA PARAFUSO 16 mm UN 1,0000 472 472
BDI S/ desoneragdo 23,54% 1,19
Total Geral (R$): 6,24
Servigo: Fornecimento e instalacéo de pino curto de isolador i
Referéncia: Item: 04.01.29 Unidade: un.
Cédigo Descrigéo un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 14,38 1,44
i gfgﬂo ORSE| bing curto de isolador UN 1,0000 17,00 17,00
BDI S/ desoneragao 23,54% 4,34
Total Geral (R$): 22,78
Servigo: Fornecimento e instalagéo de sapatilha .
Referéncia: Composi¢aoo 65.531/2013 - sinduscon ftem: 040130 Unidade: un-
Cédigo Descrigéo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 14,38 1,44
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 18,71 1,87
i 7581 SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" UN 1,0000 2,89 2,89
BDI S/ desoneragao 23,54% 1,46
Total Geral (R$): 7,66
Servigo: Fornecimento e instalacdo de manilha sapatilha X
Referéncia: Composi¢aoo 65.531/2013 - sinduscon ftem: 04.01.31 Unidade: un-
Cédigo Descricdo uUn. Coef. Pr. Unitério Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 14,38 1,44
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 18,71 1,87
insumo
i |SINDUSCON |Manilha sapatilha UN 1,0000 12,00 12,00
22.295
BDI S/ desoneragao 23,54% 3,60
Total Geral (R$): 18,91
Servi(_io: . Fornecimento e instalagdo de suporte tipo Z Item: 04.01.32 Unidade: un.
Referéncia: Composi¢ao Agetop/GO - 070386
Cédigo Descrigdo un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 14,38 2,88
Cc 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 18,71 3,74
i 'lrgg:l“ ORSE | 5rago suporte tipo Z UN 1,0000 7,30 7,30
BDI S/ desoneragdo 23,54% 3,28
Total Geral (R$): 17,20
Servigo: Fornecimento e instalagdo de suporte tipo L .
o . Item: 04.01.33 Unidade: un.
Referéncia: Composi¢do Agetop/GO - 070386
Cédigo Descrigéo un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 14,38 2,88
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 18,71 3,74
i gfg;go ORSE | B raco suporte tipo L UN 1,0000 6,36 6,36
BDI S/ desoneragao 23,54% 3,06
Total Geral (R$): 16,04

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Servigo Publico Federal
Ministério da Educacéo
Fundagédo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra: SUBSTITUIGAO DE REDE DE 15 KV FAMED DO HU PARA UFMS Data: AGOSTO/2018
Local: UFMS - Campus Campo Grande - MS SINAPI (S/ desoneragdo): JULHO/2018
Leis Sociais: 117,64%

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

Servigo: Fornecimento e instalacdo de conector derivacdo cunha , inclusive capa protetora, 15 KV | 04.01.34 Unidad
tem: .01. : .
Referéncia: Composicdo SINAPI 72259 em nidade un
Cédigo Descrigéo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 14,38 4,31
Cc 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 18,71 5,61
i 110600 ORSE| cONECTOR CUNHA, COM CAPA PROTETORA, 15 KV UN 1,0000 1923 19,23
BDI S/ desoneragdo 23,54% 6,86
Total Geral (R$): 36,01
Servigo: Fornecimento e instalacdo de conector derivagdo cunha | 04,0135 Unidad
Referéncia:  Composiciio SINAPI 72259 em: o nicade: un-
Cédigo Descrigéo un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 14,38 4,31
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 18,71 5,61
i |Insumo  ORSE| -\ ECTOR CUNHA UN | 1,0000 343 343
09356
BDI S/ desoneragao 23,54% 3,14
Total Geral (R$): 16,49
Servigo: Fornecimento e instalacéo de conector derivacdo cunha tipo estribo It 04.01.36 Unidad
Referéncia: Composicdo SINAPI 72259 em: o nidade: un-
Cadigo Descrigéo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 14,38 4,31
Cc 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 18,71 5,61
i :)”95:7";0 ORSE| cONECTOR CUNHA TIPO ESTRIBO UN 1,0000 42,15 4215
BDI S/ desoneragao 23,54% 12,26
Total Geral (R$): 64,33
Servigo: Fornecimento e instalacdo de conector terminal barra cabo | 04.01.37 Unidad
Referéncia:  Composicio SINAPI 72259 tem: e nidade: un-
Cédigo Descricdo uUn. Coef. Pr. Unitério Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 14,38 4,31
Cc 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 18,71 5,61
i ;rgsg;lo ORSE| cONECTOR TERMINAL BARRA CABO UN 1,0000 2,93 2,93
BDI S/ desoneragdo 23,54% 3,02
Total Geral (R$): 15,87
Servigo: Fornecimento e instalagéo de conector de aterramento | 04.01.38 Unidad
Referéncia: Composigdo SINAPI 72259 tem: o nidade: un-
Cadigo Descrigéo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 14,38 4,31
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 18,71 5,61
i ggggf ORSE| cONECTOR DE ATERRAMENTO UN 1,0000 1,50 1,50
BDI S/ desoneragao 23,54% 2,69
Total Geral (R$): 14,11
Servigo: Fornecimento e instalagao de cruzeta de madeira 90 x 112,5 x 2400mm
. . . Item: 04.01.39 Unidade: un.
Referéncia: Composicéo 22.279 - sinduscon
Cadigo Descricdo Un. Coef. Pr. Unitério Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 14,38 4,31
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 18,71 5,61
I o SINdUSCON| 1\ zeta de madeira 90 x 112,5 x 2400mm UN 1,0000 100,00 100,00
BDI S/ desoneragdo 23,54% 25,88
Total Geral (R$): 135,80

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Servigo Publico Federal
Ministério da Educacéo
Fundagédo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra: SUBSTITUIGAO DE REDE DE 15 KV FAMED DO HU PARA UFMS Data: AGOSTO/2018
Local: UFMS - Campus Campo Grande - MS SINAPI (S/ desoneragdo): JULHO/2018
Leis Sociais: 117,64%

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

Servigo: Fornecimento e instalagdo de para-raio polimérico 12 kV 10 kA X
Referéncia: Composicdo SINAPI 72322 ftem: 04.01.40 Unidade: un-
Cédigo Descricéo uUn. Coef. Pr. Unitario Subtotal
Cc 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 14,38 28,76
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 18,71 37,42
i ;)“lsgg‘o ORSE | para raio - 12 kv, 10kA UN 1,0000 214,90 214,90
BDI S/ desoneragao 23,54% 66,17
Total Geral (R$): 347,25
Servigo: Calculo e parametrizagéo dos relés de protecéo e projeto de aprovagéo junto a concessionaria de energia i
Referéncia: Composicdo UFMS ftem:  04.01.41 Unidade: un-
Cédigo Descrigéo un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C |91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 53,0210 68,70 3.642,54
BDI S/ desoneragao 23,54% 857,45
Total Geral (R$): 4.499,99

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Servico Publico Federal
Ministério da Educacao
Fundacéo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

COMPOSIGAO DO BDI PARA SERVICOS
(SEM DESONERACAO )

Obra: SUBSTITUIQAO DE REDE DE 15 KV FAMED DO HU PARA UFMS
Local: Campo Grande / MS
Data: AGOSTO/2018

DISCRIMINACAO TAXA (%)
ADM |Administracdo Central 4,00%
R Riscos 1,27%
S+ G |Seguros e Garantias 0,80%
DEF Despesas financeiras 1,23%
LB Lucro 7,40%
IMP Impostos:

ISS 3,00%
PIS 0,65%
Cofins 3,00%
CPRB 0,00%
TOTAL IMPOSTOS 6,65%

BDI = (1+(AC+R+S+G)X(1+DF)X(1+L) - 1

1-m
BDI = (1+(0,04 +0,0127 +0,008)) X (1 +0,0123) X (1 +0,074) -1 = 23,54%
(1 -0,0665)

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS
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Servico Publico Federal
Ministério da Educacao
Fundacéo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

COMPOSICAO DO BDI - PARA EQUIPAMENTOS
(SEM DESONERACAOQ)

Obra: SUBSTITUIQAO DE REDE DE 15 KV FAMED DO HU PARA UFMS
Local: Campo Grande / MS

Data: AGOSTO/2018

DISCRIMINACAO TAXA (%)
ADM  |Administragdo Central 3,45%
R Riscos 0,85%
S+ G |Seguros e Garantias 0,48%
DEF Despesas financeiras 0,85%
LB Lucro 3,70%
IMP Impostos:
ISS
PIS 0,65%
Cofins 3,00%
CPRB 0,00%
TOTAL IMPOSTOS 3,65%
BDI = (1+(AC+R+S+G)X(1+DF)X(1+L) - 1
(1-m
BDI = (1 +(0,0345 + 0,0085 +0,0048)) X (1 + 0,0085) X (1 +0,037) -1= 13,73%
(1-0,0365)

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
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