
Serviço Público Federal

Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Orçamento

Propr.:

Obra:

Local : 

ITEM DISCRIMINAÇÃO

% R$ % R$ % R$

01 GERENCIAMENTO DE OBRA 2,35% 1.313,91 2,35% 1.313,91 2,34% 1.314,30

02 CANTEIRO DE OBRAS 11,13% 6.222,88 1,68% 940,97 2,14% 1.198,73

03 SERVIÇOS PRELIMINARES 4,19% 2.341,05

04 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,55% 1.424,85 50,93% 28.486,31 2,55% 1.425,28

05 SERVIÇOS TÉCNICOS 12,80% 7.159,14

28,82% 16.120,78 54,96% 30.741,19 11,23% 6.279,35

53.141,32 95,00%

2.796,86 5,00%

55.938,18 100,00%

ETAPA 3ETAPA 2

TOTAL ACUMULADO DAS ETAPAS 

 

TOTAL GERAL    (R$) 

TOTAL DAS ETAPAS 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE 15 KV FAMED DO HU PARA UFMS

UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS

ETAPA 1

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade

Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Orçamento

Obra: BDI S/ 
desoneração 

(serviços)

BDI S/ 
desoneração 

(equipamentos)

Alíquota CPRB

Local: UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS 23,54% 13,73% 0,00%

Quantidade Preço Total

Proposta Proposto

01 GERENCIAMENTO DE OBRA

01.01 Engenheiro eletricista - de obra com encargos complementares 91677 h 20,00 68,70 84,87 1.697,40

01.02 Mestre de obras com encargos complementares 90780 h 60,00 33,08 40,87 2.452,20

Subtotal item 01 ......................................... .......... ........................... ......................... ................ R$ 4.149,60

02 CANTEIRO DE OBRAS 

02.01 MOBILIZAÇÃO 

02.01.01 Mobilização de materiais e equipamentos para instalação de canteiro de obras Comp. de Preços Unitários un. 1,00 219,38 271,02 271,02

02.01.02 Placa da obra 74209/1 m2 4,08 320,59 396,06 1.615,92

02.01.03 Ligação provisória de luz e força 41598 un 1,00 1.477,30 1.825,06 1.825,06

02.01.04 Ligação provisória de água e esgoto Comp. de Preços Unitários un. 1,00 1.495,80 1.847,91 1.847,91

02.02 LOCAÇÕES MENSAIS DE CANTEIRO DE OBRA

02.02.01 Locação de container p/escritório 2,3x6,0m, alt. 2,5m, 1 sanitário, p/ escritório, completo, s/divisórias
internas

Comp. de Preços Unitários mês 3,00 505,00 623,88 1.871,64

02.03 DESMOBILIZAÇÕES E ENTULHO

02.03.01 Desmobilização de materiais e equipamentos para instalação de canteiro de obras Comp. de Preços Unitários un. 1,00 219,38 271,02 271,02

02.04 ENTULHOS

02.04.01 Carga manual de entulho em caçamba estacionária (durante toda a execução da obra) 72897 m3 12,00 19,21 23,73 284,76

02.04.02 Retirada de entulho de caçamba estacionária sinduscon 5.55 un 3,00 220,00 271,79 815,37

Subtotal item 02 ......................................... .......... ........................... ......................... ................ R$ 8.802,70

03 SERVIÇOS PRELIMINARES

03.01 SERVIÇOS DE OBRA CIVIL

03.01.01 Remoção de poste com estruturas Comp. de Preços Unitários un. 4,00 181,81 224,61 898,44

03.01.02 Retirada de cabo elétrico Comp. de Preços Unitários m 426,00 2,12 2,62 1.116,12

03.01.03 Remoção de mufla terminal externa Comp. de Preços Unitários un. 8,00 33,09 40,88 327,04

03.01.04 Retirada de estrutura em poste de alta tensão Comp. de Preços Unitários un. 2,00 49,64 61,33 122,66

Subtotal item 03 ......................................... .......... ........................... ......................... ................ R$ 2.464,26

04 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

04.01.01 Fornecimento e instalação de poste de concreto circular, 11m/600daN Comp. de Preços Unitários un. 2,00 1.795,23 2.217,83 4.435,66

04.01.02 Fornecimento e instalação de poste de concreto circular, 11m/300daN 73783/9 un 1,00 1.191,74 1.472,28 1.472,28

04.01.03 Fornecimento e instalação de cabo mensageiro de aço zincado 3/8" (9,5 mm) Comp. de Preços Unitários m 125,00 9,43 11,65 1.456,25

04.01.04 Fornecimento e instalação de cabo de alumínio XLPE 15 KV - 50 mm2 Comp. de Preços Unitários m 375,00 9,33 11,53 4.323,75

04.01.05 Fornecimento e instalação de haste copperweld 5/8 x 3000mm 96985 un 6,00 42,43 52,42 314,52

04.01.06 Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu de 50 mm2 72254 m 12,00 32,28 39,88 478,56

04.01.07 Fornecimento e instalação de fio de cobre nu de 16 mm2 Comp. de Preços Unitários m 40,00 10,11 12,49 499,60

04.01.08 Fornecimento e instalação de espaçador de fases losangular polimérico 15 KV Comp. de Preços Unitários un. 13,00 72,15 89,13 1.158,69

04.01.09 Fornecimento e instalação  de arruela quadrada 38mm Comp. de Preços Unitários un. 28,00 0,90 1,11 31,08

04.01.10 Fornecimento e instalação  de porca  quadrada Comp. de Preços Unitários un. 8,00 2,57 3,17 25,36

04.01.11 Fornecimento e instalação de mufla terminal polimérica externa 15 KV Comp. de Preços Unitários un. 8,00 286,18 353,55 2.828,40

04.01.12 Fornecimento e instalação de isolador de pino polimérico 15 kv Comp. de Preços Unitários un. 6,00 27,20 33,60 201,60

04.01.13 Fornecimento e instalação de isolador de ancoragem polimérico 15 kv Comp. de Preços Unitários un. 6,00 30,69 37,91 227,46

04.01.14 Fornecimento e instalação de grampo de ancoragem Comp. de Preços Unitários un. 6,00 26,67 32,95 197,70

04.01.15 Fornecimento e instalação de  alça pré-formada de  distribuição  para cabo mensageiro 73767/2 un 6,00 10,67 13,18 79,08

04.01.16 Fornecimento e instalação de anel de amarração Comp. de Preços Unitários un. 6,00 16,54 20,43 122,58

04.01.17 Fornecimento e instalação de chave fusível 300A, 15 KV, polimérica Comp. de Preços Unitários un. 6,00 303,09 374,44 2.246,64

04.01.18 Fornecimento e instalação de elo fusível 10 K Comp. de Preços Unitários un. 3,00 11,84 14,63 43,89

04.01.19 Fornecimento e instalação de elo fusível 15 K Comp. de Preços Unitários un. 3,00 7,74 9,56 28,68

04.01.20 Fornecimento e instalação de elo fusível 25 K Comp. de Preços Unitários un. 3,00 7,74 9,56 28,68

04.01.21 Fornecimento e instalação de cinta para poste Comp. de Preços Unitários un. 20,00 33,90 41,88 837,60

04.01.22 Fornecimento e instalação de braço suporte tipo C Comp. de Preços Unitários un. 6,00 234,37 289,54 1.737,24

04.01.23 Fornecimento e instalação de suporte auxiliar Comp. de Preços Unitários un. 4,00 168,61 208,30 833,20

04.01.24 Fornecimento e instalação de parafuso de cabeça abaulada - M16 X 45 mm Comp. de Preços Unitários un. 36,00 4,31 5,32 191,52

04.01.25 Fornecimento e instalação de parafuso de cabeça abaulada - M12 X 40 mm Comp. de Preços Unitários un. 14,00 3,04 3,76 52,64

04.01.26 Fornecimento e instalação de parafuso de cabeça abaulada - M16 X 50 mm Comp. de Preços Unitários un. 12,00 4,31 5,32 63,84

04.01.27 Fornecimento e instalação de mão francesa plana de 619mm Comp. de Preços Unitários un. 8,00 10,60 13,10 104,80

04.01.28 Fornecimento e instalação de  olhal para parafuso Comp. de Preços Unitários un. 6,00 5,05 6,24 37,44

04.01.29 Fornecimento e instalação de pino curto de isolador Comp. de Preços Unitários un. 6,00 18,44 22,78 136,68

04.01.30 Fornecimento e instalação de sapatilha Comp. de Preços Unitários un. 6,00 6,20 7,66 45,96

04.01.31 Fornecimento e instalação de manilha sapatilha Comp. de Preços Unitários un. 6,00 15,31 18,91 113,46

04.01.32 Fornecimento e instalação de  suporte tipo Z Comp. de Preços Unitários un. 6,00 13,92 17,20 103,20

04.01.33 Fornecimento e instalação de  suporte tipo L Comp. de Preços Unitários un. 6,00 12,98 16,04 96,24

04.01.34 Fornecimento e instalação de conector derivação cunha , inclusive capa protetora, 15 KV Comp. de Preços Unitários un. 6,00 29,15 36,01 216,06

04.01.35 Fornecimento e instalação de conector derivação cunha Comp. de Preços Unitários un. 20,00 13,35 16,49 329,80

04.01.36 Fornecimento e instalação de conector derivação cunha tipo estribo Comp. de Preços Unitários un. 9,00 52,07 64,33 578,97

04.01.37 Fornecimento e instalação de conector terminal barra cabo Comp. de Preços Unitários un. 6,00 12,85 15,87 95,22

04.01.38 Fornecimento e instalação de conector de aterramento Comp. de Preços Unitários un. 6,00 11,42 14,11 84,66

04.01.39 Fornecimento e instalação de cruzeta de madeira 90   x 112,5 x 2400mm Comp. de Preços Unitários un. 4,00 109,92 135,80 543,20

04.01.40 Fornecimento e instalação de para-raio polimérico 12 kV 10 kA Comp. de Preços Unitários un. 6,00 281,08 347,25 2.083,50

04.01.41 Cálculo e parametrização dos relés de proteção e projeto de aprovação junto à concessionária de energia Comp. de Preços Unitários un. 1,00 3.642,54 4.499,99 4.499,99

Subtotal item 04 ......................................... .......... ........................... ......................... ................ R$ 32.985,68

Data: AGOSTO/2018

 SINAPI (S/ 
desoneração): 
JULHO/2018

SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE 15 KV FAMED DO HU PARA UFMS

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Un Preço Unitário + BDIPreço Unitário

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS
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Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Orçamento

Obra: BDI S/ 
desoneração 

(serviços)

BDI S/ 
desoneração 

(equipamentos)

Alíquota CPRB

Local: UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS 23,54% 13,73% 0,00%

Quantidade Preço Total

Proposta Proposto

Data: AGOSTO/2018

 SINAPI (S/ 
desoneração): 
JULHO/2018

SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE 15 KV FAMED DO HU PARA UFMS

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Un Preço Unitário + BDIPreço Unitário

05 SERVIÇOS TÉCNICOS

05.01 Elaboração de  Programa de Poteção de Riscos Ambientais -  PPRA Comp. de Preços Unitários un. 1,00 1.800,00 2.223,72 2.223,72

05.02 Elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO Comp. de Preços Unitários un. 1,00 1.800,00 2.223,72 2.223,72

05.03 Elaboração de Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho - PCMAT Comp. de Preços Unitários un. 1,00 2.500,00 3.088,50 3.088,50

Subtotal item 05 ......................................... .......... ........................... ......................... ................ R$ 7.535,94

TOTAL GERAL ACUMULADO DO ORÇAMENTO .................................................................................................................................................................................................................................................... R$ 55.938,18

OBS.:

2 - Deverá constar nesta planilha a marca e referência dos materiais da obra.

1 - P/preços desta planilha foram orçados materiais de 1a. linha.

5 - Encargos Sociais não-desonerados: 117,64% (hora)

8 - Devem ser seguidas orientações descritas no memorial descritivo elétrico, cabendo especial atenção às intervenções que dependem de aprovação e liberação da concessionária de energia.

6 - De acordo com o Decreto nº 7983 de 08/04/2013 no Art. 3º, "O custo global de referência de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços e obras de infraestrutura de transporte, será obtido a partir das composições dos 
custos unitários previstas no projeto que integra o edital de licitação, menores ou iguais à mediana de seus correspondentes nos custos unitários de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção 
Civil - Sinapi, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que não possam ser considerados como de construção civil".

3 - A contratada deverá apresentar a Composição de Preços Unitários de todos os serviços existentes na planilha, bem  como o detalhamento do BDI.

4 - Esta planilha é apenas um referencial. A responsabilidade pelas quantidades e/ou serviços necessários à perfeita execução dos serviços constantes dos projetos e/ou especificações é da empresa licitante.

7 - O custo unitário de insumo não encontrado na base de dados do SINAPI foi obtido no SINDUSCON/MS (boletim de preçosjul/ago18); cotações de mercado ; ORSE (junho/18-1); SEINFRA-CE (tabela 024); SCO-RJ (maio/18) 
ou COMPRASNET.

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS
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Serviço Público Federal

Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Orçamento

Propr.:

Obra:

Local : 

Quantidade Preço Total

Proposta Proposto % R$ % R$ % R$

01 GERENCIAMENTO DE OBRA

01.01 Engenheiro eletricista - de obra com encargos complementares h 20,00             1.697,40              1.612,53             33,33% 537,46                            33,33% 537,46                            33,34% 537,62                         

01.02 Mestre de obras com encargos complementares h 60,00             2.452,20              2.329,59             33,33% 776,45                            33,33% 776,45                            33,34% 776,69                         

Subtotal item 01 .......... ........................... 4.149,60              3.942,12             

02 CANTEIRO DE OBRAS 

02.01 MOBILIZAÇÃO 

02.01.01 Mobilização de materiais e equipamentos para instalação de canteiro de obras un. 1,00               271,02                 257,47                100,00% 257,47                            -                                  0,00% -                               

02.01.02 Placa da obra m2 4,08               1.615,92              1.535,12             100,00% 1.535,12                         -                                  0,00% -                               

02.01.03 Ligação provisória de luz e força un 1,00               1.825,06              1.733,81             100,00% 1.733,81                         -                                  0,00% -                               

02.01.04 Ligação provisória de água e esgoto un. 1,00               1.847,91              1.755,51             100,00% 1.755,51                         -                                  0,00% -                               

02.02 LOCAÇÕES MENSAIS DE CANTEIRO DE OBRA

02.02.01 Locação de container p/escritório 2,3x6,0m, alt. 2,5m, 1 sanitário, p/ escritório, completo, s/divisórias internas mês 3,00               1.871,64              1.778,06             33,33% 592,63                            33,33% 592,63                            33,34% 592,81                         

02.03 DESMOBILIZAÇÕES E ENTULHO

02.03.01 Desmobilização de materiais e equipamentos para instalação de canteiro de obras un. 1,00               271,02                 257,47                0,00% -                                  -                                  100,00% 257,47                         

02.04 ENTULHOS

02.04.01 Carga manual de entulho em caçamba estacionária (durante toda a execução da obra) m3 12,00             284,76                 270,52                33,33% 90,16                              33,33% 90,16                              33,34% 90,19                           

02.04.02 Retirada de entulho de caçamba estacionária un 3,00               815,37                 774,60                33,33% 258,17                            33,33% 258,17                            33,34% 258,25                         

Subtotal item 02 .......... ........................... 8.802,70              8.362,56             

03 SERVIÇOS PRELIMINARES

03.01 SERVIÇOS DE OBRA CIVIL

03.01.01 Remoção de poste com estruturas un. 4,00               898,44                 853,52                0,00% -                                  -                                  100,00% 853,52                         

03.01.02 Retirada de cabo elétrico m 426,00           1.116,12              1.060,31             0,00% -                                  -                                  100,00% 1.060,31                      

03.01.03 Remoção de mufla terminal externa un. 8,00               327,04                 310,69                0,00% -                                  -                                  100,00% 310,69                         

03.01.04 Retirada de estrutura em poste de alta tensão un. 2,00               122,66                 116,53                0,00% -                                  -                                  100,00% 116,53                         

Subtotal item 03 .......... ........................... 2.464,26              2.341,05             

04 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

04.01.01 Fornecimento e instalação de poste de concreto circular, 11m/600daN un. 2,00               4.435,66              4.213,88             0,00% -                                  100,00% 4.213,88                         0,00% -                               

04.01.02 Fornecimento e instalação de poste de concreto circular, 11m/300daN un 1,00               1.472,28              1.398,67             0,00% -                                  100,00% 1.398,67                         0,00% -                               

04.01.03 Fornecimento e instalação de cabo mensageiro de aço zincado 3/8" (9,5 mm) m 125,00           1.456,25              1.383,44             0,00% -                                  100,00% 1.383,44                         0,00% -                               

04.01.04 Fornecimento e instalação de cabo de alumínio XLPE 15 KV - 50 mm2 m 375,00           4.323,75              4.107,56             0,00% -                                  100,00% 4.107,56                         0,00% -                               

04.01.05 Fornecimento e instalação de haste copperweld 5/8 x 3000mm un 6,00               314,52                 298,79                0,00% -                                  100,00% 298,79                            0,00% -                               

04.01.06 Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu de 50 mm2 m 12,00             478,56                 454,63                0,00% -                                  100,00% 454,63                            0,00% -                               

04.01.07 Fornecimento e instalação de fio de cobre nu de 16 mm2 m 40,00             499,60                 474,62                0,00% -                                  100,00% 474,62                            0,00% -                               

04.01.08 Fornecimento e instalação de espaçador de fases losangular polimérico 15 KV un. 13,00             1.158,69              1.100,76             0,00% -                                  100,00% 1.100,76                         0,00% -                               

04.01.09 Fornecimento e instalação  de arruela quadrada 38mm un. 28,00             31,08                   29,53                  0,00% -                                  100,00% 29,53                              0,00% -                               

04.01.10 Fornecimento e instalação  de porca  quadrada un. 8,00               25,36                   24,09                  0,00% -                                  100,00% 24,09                              0,00% -                               

04.01.11 Fornecimento e instalação de mufla terminal polimérica externa 15 KV un. 8,00               2.828,40              2.686,98             0,00% -                                  100,00% 2.686,98                         0,00% -                               

04.01.12 Fornecimento e instalação de isolador de pino polimérico 15 kv un. 6,00               201,60                 191,52                0,00% -                                  100,00% 191,52                            0,00% -                               

04.01.13 Fornecimento e instalação de isolador de ancoragem polimérico 15 kv un. 6,00               227,46                 216,09                0,00% -                                  100,00% 216,09                            0,00% -                               

04.01.14 Fornecimento e instalação de grampo de ancoragem un. 6,00               197,70                 187,82                0,00% -                                  100,00% 187,82                            0,00% -                               

04.01.15 Fornecimento e instalação de  alça pré-formada de  distribuição  para cabo mensageiro un 6,00               79,08                   75,13                  0,00% -                                  100,00% 75,13                              0,00% -                               

04.01.16 Fornecimento e instalação de anel de amarração un. 6,00               122,58                 116,45                0,00% -                                  100,00% 116,45                            0,00% -                               

04.01.17 Fornecimento e instalação de chave fusível 300A, 15 KV, polimérica un. 6,00               2.246,64              2.134,31             0,00% -                                  100,00% 2.134,31                         0,00% -                               

04.01.18 Fornecimento e instalação de elo fusível 10 K un. 3,00               43,89                   41,70                  0,00% -                                  100,00% 41,70                              0,00% -                               

04.01.19 Fornecimento e instalação de elo fusível 15 K un. 3,00               28,68                   27,25                  0,00% -                                  100,00% 27,25                              0,00% -                               

04.01.20 Fornecimento e instalação de elo fusível 25 K un. 3,00               28,68                   27,25                  0,00% -                                  100,00% 27,25                              0,00% -                               

04.01.21 Fornecimento e instalação de cinta para poste un. 20,00             837,60                 795,72                0,00% -                                  100,00% 795,72                            0,00% -                               

04.01.22 Fornecimento e instalação de braço suporte tipo C un. 6,00               1.737,24              1.650,38             0,00% -                                  100,00% 1.650,38                         0,00% -                               

04.01.23 Fornecimento e instalação de suporte auxiliar un. 4,00               833,20                 791,54                0,00% -                                  100,00% 791,54                            0,00% -                               

04.01.24 Fornecimento e instalação de parafuso de cabeça abaulada - M16 X 45 mm un. 36,00             191,52                 181,94                0,00% -                                  100,00% 181,94                            0,00% -                               

04.01.25 Fornecimento e instalação de parafuso de cabeça abaulada - M12 X 40 mm un. 14,00             52,64                   50,01                  0,00% -                                  100,00% 50,01                              0,00% -                               

04.01.26 Fornecimento e instalação de parafuso de cabeça abaulada - M16 X 50 mm un. 12,00             63,84                   60,65                  0,00% -                                  100,00% 60,65                              0,00% -                               

04.01.27 Fornecimento e instalação de mão francesa plana de 619mm un. 8,00               104,80                 99,56                  0,00% -                                  100,00% 99,56                              0,00% -                               

04.01.28 Fornecimento e instalação de  olhal para parafuso un. 6,00               37,44                   35,57                  0,00% 100,00% 35,57                              0,00% -                               

04.01.29 Fornecimento e instalação de pino curto de isolador un. 6,00               136,68                 129,85                0,00% -                                  100,00% 129,85                            0,00% -                               

04.01.30 Fornecimento e instalação de sapatilha un. 6,00               45,96                   43,66                  0,00% -                                  100,00% 43,66                              0,00% -                               

04.01.31 Fornecimento e instalação de manilha sapatilha un. 6,00               113,46                 107,79                0,00% -                                  100,00% 107,79                            0,00% -                               

04.01.32 Fornecimento e instalação de  suporte tipo Z un. 6,00               103,20                 98,04                  0,00% -                                  100,00% 98,04                              0,00% -                               

04.01.33 Fornecimento e instalação de  suporte tipo L un. 6,00               96,24                   91,43                  0,00% -                                  100,00% 91,43                              0,00% -                               

04.01.34 Fornecimento e instalação de conector derivação cunha , inclusive capa protetora, 15 KV un. 6,00               216,06                 205,26                0,00% -                                  100,00% 205,26                            0,00% -                               

04.01.35 Fornecimento e instalação de conector derivação cunha un. 20,00             329,80                 313,31                0,00% -                                  100,00% 313,31                            0,00% -                               

04.01.36 Fornecimento e instalação de conector derivação cunha tipo estribo un. 9,00               578,97                 550,02                0,00% -                                  100,00% 550,02                            0,00% -                               

04.01.37 Fornecimento e instalação de conector terminal barra cabo un. 6,00               95,22                   90,46                  0,00% -                                  100,00% 90,46                              0,00% -                               

04.01.38 Fornecimento e instalação de conector de aterramento un. 6,00               84,66                   80,43                  0,00% -                                  100,00% 80,43                              0,00% -                               

04.01.39 Fornecimento e instalação de cruzeta de madeira 90   x 112,5 x 2400mm un. 4,00               543,20                 516,04                0,00% -                                  100,00% 516,04                            0,00% -                               

04.01.40 Fornecimento e instalação de para-raio polimérico 12 kV 10 kA un. 6,00               2.083,50              1.979,33             0,00% -                                  100,00% 1.979,33                         0,00% -                               

04.01.41 Cálculo e parametrização dos relés de proteção e projeto de aprovação junto à concessionária de energia un. 1,00               4.499,99              4.274,99             33,33% 1.424,85                         33,33% 1.424,85                         33,34% 1.425,28                      

Subtotal item 04 .......... ........................... 32.985,68            31.336,45           0,95          

05 SERVIÇOS TÉCNICOS

05.01 Elaboração de  Programa de Poteção de Riscos Ambientais -  PPRA un. 1,00               2.223,72              2.112,53             100,00% 2.112,53                         0,00% -                                  0,00% -                               

05.02 Elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO un. 1,00               2.223,72              2.112,53             100,00% 2.112,53                         0,00% -                                  0,00% -                               

05.03 Elaboração de Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho - PCMAT un. 1,00               3.088,50              2.934,08             100,00% 2.934,08                         0,00% -                                  0,00% -                               

Subtotal item 05 .......... ........................... 7.535,94              7.159,14             

TOTAIS..................................................................................................................55.938,18            53.141,32           

Descrição dos Serviços Un

ETAPA 2 ETAPA 3

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE 15 KV FAMED DO HU PARA UFMS

UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS

95% do preço

total com BDI
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPA 1

Item

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade

Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal

Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Orçamento

Propr.:

Obra:

Local : 

Quantidade Preço Total

Proposta Proposto % R$ % R$ % R$

Descrição dos Serviços Un

ETAPA 2 ETAPA 3

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE 15 KV FAMED DO HU PARA UFMS

UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS

95% do preço

total com BDI
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPA 1

Item

Desembolso da etapa 16.120,78                       30.741,19                       6.279,35                      

% da etapa 28,82% 54,96% 11,23%

Desembolso acumulado 16.120,78                       30.741,19                       6.279,35                      

% da etapa acumulada 28,82% 54,96% 11,23%

6 RECEBIMENTO DA OBRA 53.141,32                    

06.01 Recebimento provisório 2.796,86               2.796,86                      

TOTAL GERAL ACUMULADO DO ORÇAMENTO .......... ...........................55.938,18       55.938,18      TOTAL GERAL ACUMULADO DO DESEMBOLSO 55.938,18             

OBS.:

6 - De acordo com o Decreto nº 7983 de 08/04/2013 no Art. 3º, "O custo global de referência de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços e obras de infraestrutura de transporte, será obtido a partir das composições dos custos unitários previstas no projeto que integra o edital de licitação, menores ou iguais à mediana de seus correspondentes nos custos unitários de

referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Sinapi, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que não possam ser considerados como de construção civil".

7 - O custo unitário de insumo não encontrado na base de dados do SINAPI foi obtido no SINDUSCON/MS (boletim de preçosjul/ago18); cotações de mercado ; ORSE (junho/18-1); SEINFRA-CE (tabela 024); SCO-RJ (maio/18) ou COMPRASNET.

8 - Devem ser seguidas orientações descritas no memorial descritivo elétrico, cabendo especial atenção às intervenções que dependem de aprovação e liberação da concessionária de energia.

1 - P/preços desta planilha foram orçados materiais de 1a. linha.

2 - Deverá constar nesta planilha a marca e referência dos materiais da obra.

3 - A contratada deverá apresentar a Composição de Preços Unitários de todos os serviços existentes na planilha, bem  como o detalhamento do BDI.

4 - Esta planilha é apenas um referencial. A responsabilidade pelas quantidades e/ou serviços necessários à perfeita execução dos serviços constantes dos projetos e/ou especificações é da empresa licitante.

5 - Encargos Sociais não-desonerados: 117,64% (hora)

Total do desembolso acumulado

Recebimento provisório

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade

Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal

Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE 15 KV FAMED DO HU PARA UFMS Data: AGOSTO/2018

UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS  SINAPI (S/ desoneração): JULHO/2018

117,64%

Serviço: Mobilização e desmobilização de materiais e equipamentos para instalação de canteiro de obras 02.01.01

Referência: Composição Sinapi 72871 02.03.01

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE 

GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000 131,24 131,24

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 14,69 88,14

BDI S/ desoneração 23,54% 51,64

Total Geral (R$): 271,02

Serviço: Ligação provisória de água e esgoto

Referência:  Composição TCPO 2000 - 02510.001 / pág. 23

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

i 6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M     26,0000 8,90 231,40

i 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) M     25,0000 4,71 117,75

i 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN    30,0000 0,37 11,10

i 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3    0,0189 48,00 0,91

i 10420 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA UN    1,0000 112,79 112,79

i 1030
CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO 

INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE
UN    1,0000 28,50 28,50

i 34636 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA UN    1,0000 303,21 303,21

i 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     30,0000 2,08 62,40

i 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG    1,0000 11,26 11,26

C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 18,28 146,24

C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 18,17 145,36

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,1200 14,69 119,28

C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 18,53 148,24

C 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 14,34 57,36

BDI S/ desoneração 23,54% 352,11

Total Geral (R$): 1.847,91

Serviço: Locação de container p/escritório 2,3x6,0m, alt. 2,5m, 1 sanitário, p/ escritório, completo, s/divisórias 

internasReferência:

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

i 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 

COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS
MES   1,0000 505,00 505,00

BDI S/ desoneração 23,54% 118,88

Total Geral (R$): 623,88

Serviço: Remoção de poste com estruturas 

Referência: Composição ORSE 03242

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 91634

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 

9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,0000 123,05 123,05

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 14,69 58,76

BDI S/ desoneração 23,54% 42,80

Total Geral (R$): 224,61

Serviço: Retirada de cabo elétrico

Referência: Composição SINAPI 92984

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0640 14,38 0,92

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0640 18,71 1,20

BDI S/ desoneração 23,54% 0,50

Total Geral (R$): 2,62

Item: Unidade: un.

Unidade: m

Item: 02.01.04 Unidade: un.

Item: 02.02.01 Unidade: mês

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRAS CIVIS

Item: Unidade: un.03.01.01

Item: 03.01.02

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal

Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE 15 KV FAMED DO HU PARA UFMS Data: AGOSTO/2018

UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS  SINAPI (S/ desoneração): JULHO/2018

117,64%

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Serviço: Remoção de mufla terminal externa

Referência: Composição SINAPI 83463

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 14,38 14,38

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 18,71 18,71

BDI S/ desoneração 23,54% 7,79

Total Geral (R$): 40,88

Serviço: Retirada de estrutura em poste de alta tensão

Referência: Composição SINAPI 73624

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 14,38 21,57

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 18,71 28,07

BDI S/ desoneração 23,54% 11,69

Total Geral (R$): 61,33

Serviço: Elaboração de  Programa de Poteção de Riscos Ambientais -  PPRA 

Referência:

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

i sinduscon 4.01 Elaboração de  Programa de Poteção de Riscos Ambientais -  PPRA Un. 1,0000 1.800,00 1.800,00

BDI S/ desoneração 23,54% 423,72

Total Geral (R$): 2.223,72

Serviço: Elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO

Referência:

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

i sinduscon 4.02 Elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO Un. 1,0000 1.800,00 1.800,00

BDI S/ desoneração 23,54% 423,72

Total Geral (R$): 2.223,72

Serviço: Elaboração de Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho - PCMAT

Referência:

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

i sinduscon 4.03 Elaboração de Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho - PCMAT Un. 1,0000 2.500,00 2.500,00

BDI S/ desoneração 23,54% 588,50

Total Geral (R$): 3.088,50

Item: 05.01 Unidade: un.

un.

Item: 05.02 Unidade: un.

Item: 05.03 Unidade: 

un.

Item: 03.01.03 Unidade: un.

Item: 03.01.04 Unidade: 

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal

Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE 15 KV FAMED DO HU PARA UFMS Data: AGOSTO/2018

UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS  SINAPI (S/ desoneração): JULHO/2018

117,64%

Serviço: Fornecimento e instalação de poste de concreto circular, 11m/600daN

Referência: Composição SINAPI 83394

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I
Insumo ORSE 

04646
POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 600 KG, H = 11 M (NBR 8451) UN    1,0000 1.397,46 1.397,46

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 14,69 88,14

C 91634

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 

9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,5000 123,05 184,58

C 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 0,3000 149,73 44,92

c 94969
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 0,3000 267,10 80,13

BDI S/ desoneração 23,54% 422,60

Total Geral (R$): 2.217,83

Serviço: Fornecimento e instalação de cabo mensageiro de aço zincado 3/8" (9,5 mm)

Referência: Composição SINAPI 92988

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0870 14,38 1,25

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0870 18,71 1,63

i
insumo ORSE

00392
Cabo de aço zincado 9,5mm kg 0,5580 11,70 6,53

i 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN    0,0090 1,97 0,02

BDI S/ desoneração 23,54% 2,22

Total Geral (R$): 11,65

Serviço: Fornecimento e instalação de cabo de alumínio XLPE 15 KV - 50 mm2

Referência: Composição SINAPI 92988

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0870 14,38 1,25

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0870 18,71 1,63

i

insumo 

SEINFRA 

I8828

cabo de alumínio XLPE 15 KV - 50 mm2 m 1,0000 6,43 6,43

i 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN    0,0090 1,97 0,02

BDI S/ desoneração 23,54% 2,20

Total Geral (R$): 11,53

Serviço: Fornecimento e instalação de fio de cobre nu de 16 mm2

Referência: Composição SINAPI 96971

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0957 14,38 1,38

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0957 18,71 1,79

i 38132 FIO COBRE NU DE 16 A 35 MM2, PARA TENSOES DE ATE 600 V KG    0,1441 48,19 6,94

BDI S/ desoneração 23,54% 2,38

Total Geral (R$): 12,49

Serviço: Fornecimento e instalação de espaçador de fases losangular polimérico 15 KV

Referência: Composição UFMS

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 14,38 2,88

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 18,71 3,74

i
insumo ORSE

04655
Espaçador de fases losangular polimérico 15 KV UN    1,0000 65,53 65,53

BDI S/ desoneração 23,54% 16,98

Total Geral (R$): 89,13

Unidade: m

Item: 04.01.03 Unidade: m

Unidade: un.

Item: 04.01.04

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Item: 04.01.01 Unidade: un.

Item: 04.01.07 Unidade: m

Item: 04.01.08

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal

Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE 15 KV FAMED DO HU PARA UFMS Data: AGOSTO/2018

UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS  SINAPI (S/ desoneração): JULHO/2018

117,64%

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Serviço: Fornecimento e instalação  de arruela quadrada 38mm

Referência: Composiçãoo 09816/ORSE

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100 14,38 0,14

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100 18,71 0,19

i 379
ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, 

DIAMETRO DO FURO= 18 MM
UN    1,0000 0,57 0,57

BDI S/ desoneração 23,54% 0,21

Total Geral (R$): 1,11

Serviço: Fornecimento e instalação  de porca  quadrada 

Referência: Composiçãoo 09816/ORSE

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100 14,38 0,14

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100 18,71 0,19

i 11971 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1" UN    1,0000 2,24 2,24

BDI S/ desoneração 23,54% 0,60

Total Geral (R$): 3,17

Serviço: Fornecimento e instalação de mufla terminal polimérica externa 15 KV

Referência: Composiçãoo SINAPI 73781/1

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 14,38 28,76

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 18,71 37,42

i

insumo 

SINDUSCON 

22.297

mufla terminal polimérica externa 15 KV UN    1,0000 220,00 220,00

BDI S/ desoneração 23,54% 67,37

Total Geral (R$): 353,55

Serviço: Fornecimento e instalação de isolador de pino polimérico 15 kv

Referência: Composição  SINAPI 73781/2

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 14,38 2,88

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 18,71 3,74

i 3406 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV UN    1,0000 20,58 20,58

BDI S/ desoneração 23,54% 6,40

Total Geral (R$): 33,60

Serviço: Fornecimento e instalação de isolador de ancoragem polimérico 15 kv

Referência: Composição  SINAPI 73781/2

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 14,38 2,88

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 18,71 3,74

I
Insumo ORSE

10631
Isolador de ANCORAGEM polimérico 15 KV Subtotal 1,0000 24,07 24,07

BDI S/ desoneração 23,54% 7,22

Total Geral (R$): 37,91

Serviço: Fornecimento e instalação de grampo de ancoragem 

Referência: Composição  SINAPI 73781/2

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 14,38 2,88

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 18,71 3,74

I
Insumo ORSE

10630
grampo de ancoragem Subtotal 1,0000 20,05 20,05

BDI S/ desoneração 23,54% 6,28

Total Geral (R$): 32,95

Item: 04.01.10 Unidade: un.

Item: 04.01.11 Unidade: un.

Item: 04.01.12 Unidade: 

Item: 04.01.09 Unidade: un.

Item: 04.01.14 Unidade: un.

un.

Item: 04.01.13 Unidade: un.

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal

Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE 15 KV FAMED DO HU PARA UFMS Data: AGOSTO/2018

UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS  SINAPI (S/ desoneração): JULHO/2018

117,64%

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Serviço: Fornecimento e instalação de anel de amarração

Referência: Composição UFMS

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 14,38 2,88

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 18,71 3,74

I
insumo ORSE

10508
anel de amarração Subtotal 1,0000 9,92 9,92

BDI S/ desoneração 23,54% 3,89

Total Geral (R$): 20,43

Serviço: Fornecimento e instalação de chave fusível 300A, 15 KV, polimérica 

Referência: Composição  SINAPI 73780/1

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 14,38 14,38

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 18,71 18,71

i

insumo 

SINDUSCON 

22.276

chave fusível 300A, 15 KV, polimérica UN    1,0000 270,00 270,00

BDI S/ desoneração 23,54% 71,35

Total Geral (R$): 374,44

Serviço: Fornecimento e instalação de elo fusível 10 K

Referência: Composiçãoo SINAPI 72328

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 18,71 3,74

i
insumo ORSE

00884
Elo fusível 10k UN    1,0000 8,10 8,10

BDI S/ desoneração 23,54% 2,79

Total Geral (R$): 14,63

Serviço: Fornecimento e instalação de elo fusível 15 K

Referência: Composiçãoo SINAPI 72328

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 18,71 3,74

i

insumo 

SINDUSCON 

22.285

Elo fusível 15k UN    1,0000 4,00 4,00

BDI S/ desoneração 23,54% 1,82

Total Geral (R$): 9,56

Serviço: Fornecimento e instalação de elo fusível 25 K

Referência: Composiçãoo SINAPI 72328

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 18,71 3,74

i

insumo 

SINDUSCON 

22.286

Elo fusível 25k UN    1,0000 4,00 4,00

BDI S/ desoneração 23,54% 1,82

Total Geral (R$): 9,56

Serviço: Fornecimento e instalação de cinta para poste

Referência: Composição AGETOP/GO 070920

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 14,38 2,88

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 18,71 3,74

i 12327
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE 

TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO
UN    1,0000 27,28 27,28

BDI S/ desoneração 23,54% 7,98

Total Geral (R$): 41,88

04.01.20 Unidade: un.

Item:

Item: 04.01.17 Unidade: un.

Item: 04.01.16 Unidade: un.

04.01.21 Unidade: un.

Item: 04.01.19 Unidade: un.

Item:

Item: 04.01.18 Unidade: un.

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal

Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE 15 KV FAMED DO HU PARA UFMS Data: AGOSTO/2018

UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS  SINAPI (S/ desoneração): JULHO/2018

117,64%

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Serviço: Fornecimento e instalação de braço suporte tipo C

Referência: Composição Agetop/GO - 070386

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 14,38 2,88

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 18,71 3,74

i
insumo ORSE

03855
Braço suporte tipo C UN    1,0000 227,75 227,75

BDI S/ desoneração 23,54% 55,17

Total Geral (R$): 289,54

Serviço: Fornecimento e instalação de suporte auxiliar

Referência: Composição  SINAPI 73624

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 14,38 21,57

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 18,71 28,07

i 7576
SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, 

CHAPA DE 5/16"
UN    1,0000 118,97 118,97

BDI S/ desoneração 23,54% 39,69

Total Geral (R$): 208,30

Serviço: Fornecimento e instalação de parafuso de cabeça abaulada - M16 X 45 mm

Referência:

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 14,38 1,44

i 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 

MM, CABECA ABAULADA
UN    1,0000 2,87 2,87

BDI S/ desoneração 23,54% 1,01

Total Geral (R$): 5,32

Serviço: Fornecimento e instalação de parafuso de cabeça abaulada - M12 X 40 mm

Referência:

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 14,38 1,44

i

insumo 

SEINFRA 

I1583

Parafuso de cabeça abaulada - M12 X 40 mm UN    1,0000 1,60 1,60

BDI S/ desoneração 23,54% 0,72

Total Geral (R$): 3,76

Serviço: Fornecimento e instalação de parafuso de cabeça abaulada - M16 X 50 mm

Referência:

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 14,38 1,44

i 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 

MM, CABECA ABAULADA
UN    1,0000 2,87 2,87

BDI S/ desoneração 23,54% 1,01

Total Geral (R$): 5,32

Serviço: Fornecimento e instalação de mão francesa plana de 619mm

Referência: Composição SINAPI 95573

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 14,38 3,60

i

insumo 

SINDUSCON 

22.296

MÃO FRANCESA PLANA UN    1,0000 7,00 7,00

BDI S/ desoneração 23,54% 2,50

Total Geral (R$): 13,10

un.

Item: 04.01.27 Unidade: un.

Item: 04.01.25

un.

un.

Item: 04.01.23 Unidade: un.

Item: 04.01.24 Unidade: un.

Item: 04.01.22 Unidade: 

Unidade: 

Item: 04.01.26 Unidade: 

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal

Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE 15 KV FAMED DO HU PARA UFMS Data: AGOSTO/2018

UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS  SINAPI (S/ desoneração): JULHO/2018

117,64%

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Serviço: Fornecimento e instalação de  olhal para parafuso

Referência: Composiçãoo 09816/ORSE

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100 14,38 0,14

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100 18,71 0,19

i
insumo ORSE

02649
OLHAL PARA PARAFUSO 16 mm UN    1,0000 4,72 4,72

BDI S/ desoneração 23,54% 1,19

Total Geral (R$): 6,24

Serviço: Fornecimento e instalação de pino curto de isolador

Referência:

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 14,38 1,44

i
insumo ORSE

04644
Pino curto de isolador UN    1,0000 17,00 17,00

BDI S/ desoneração 23,54% 4,34

Total Geral (R$): 22,78

Serviço: Fornecimento e instalação de sapatilha

Referência: Composiçãoo 65.531/2013 - sinduscon

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 14,38 1,44

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 18,71 1,87

i 7581 SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" UN    1,0000 2,89 2,89

BDI S/ desoneração 23,54% 1,46

Total Geral (R$): 7,66

Serviço: Fornecimento e instalação de manilha sapatilha

Referência: Composiçãoo 65.531/2013 - sinduscon

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 14,38 1,44

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 18,71 1,87

i

insumo 

SINDUSCON 

22.295

Manilha sapatilha UN    1,0000 12,00 12,00

BDI S/ desoneração 23,54% 3,60

Total Geral (R$): 18,91

Serviço: Fornecimento e instalação de  suporte tipo Z

Referência: Composição Agetop/GO - 070386

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 14,38 2,88

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 18,71 3,74

i
insumo ORSE

10644
Braço suporte tipo Z UN    1,0000 7,30 7,30

BDI S/ desoneração 23,54% 3,28

Total Geral (R$): 17,20

Serviço: Fornecimento e instalação de  suporte tipo L

Referência: Composição Agetop/GO - 070386

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 14,38 2,88

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 18,71 3,74

i
insumo ORSE

04635
Braço suporte tipo L UN    1,0000 6,36 6,36

BDI S/ desoneração 23,54% 3,06

Total Geral (R$): 16,04

Unidade: un.

un.

Item: 04.01.31 Unidade: un.

Item: 04.01.30 Unidade: un.

Item: 04.01.28

Item: 04.01.29 Unidade: 

Item: 04.01.32 Unidade: un.

04.01.33 Unidade: un.Item:

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal

Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE 15 KV FAMED DO HU PARA UFMS Data: AGOSTO/2018

UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS  SINAPI (S/ desoneração): JULHO/2018

117,64%

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Serviço: Fornecimento e instalação de conector derivação cunha , inclusive capa protetora, 15 KV

Referência: Composição  SINAPI 72259

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 14,38 4,31

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 18,71 5,61

i
insumo ORSE

10609
CONECTOR CUNHA, COM CAPA PROTETORA, 15 KV UN    1,0000 19,23 19,23

BDI S/ desoneração 23,54% 6,86

Total Geral (R$): 36,01

Serviço: Fornecimento e instalação de conector derivação cunha

Referência: Composição  SINAPI 72259

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 14,38 4,31

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 18,71 5,61

i
insumo ORSE

09356
CONECTOR CUNHA UN    1,0000 3,43 3,43

BDI S/ desoneração 23,54% 3,14

Total Geral (R$): 16,49

Serviço: Fornecimento e instalação de conector derivação cunha tipo estribo 

Referência: Composição  SINAPI 72259

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 14,38 4,31

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 18,71 5,61

i
insumo ORSE

09575
CONECTOR CUNHA TIPO ESTRIBO UN    1,0000 42,15 42,15

BDI S/ desoneração 23,54% 12,26

Total Geral (R$): 64,33

Serviço: Fornecimento e instalação de conector terminal barra cabo

Referência: Composição  SINAPI 72259

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 14,38 4,31

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 18,71 5,61

i
insumo ORSE

10621
CONECTOR TERMINAL BARRA CABO UN    1,0000 2,93 2,93

BDI S/ desoneração 23,54% 3,02

Total Geral (R$): 15,87

Serviço: Fornecimento e instalação de conector de aterramento

Referência: Composição  SINAPI 72259

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 14,38 4,31

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 18,71 5,61

i
insumo ORSE

00664
CONECTOR DE ATERRAMENTO UN    1,0000 1,50 1,50

BDI S/ desoneração 23,54% 2,69

Total Geral (R$): 14,11

Serviço: Fornecimento e instalação de cruzeta de madeira 90   x 112,5 x 2400mm

Referência: Composição 22.279 - sinduscon

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 14,38 4,31

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 18,71 5,61

i
insumo Sinduscon

22.279
cruzeta de madeira 90   x 112,5 x 2400mm UN    1,0000 100,00 100,00

BDI S/ desoneração 23,54% 25,88

Total Geral (R$): 135,80

Item: 04.01.39 Unidade: un.

Item: 04.01.38 Unidade: un.

Item: 04.01.37 Unidade: un.

Unidade: un.

Item: un.

Item: 04.01.35 Unidade: un.

Item: 04.01.36

04.01.34 Unidade: 

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal

Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE 15 KV FAMED DO HU PARA UFMS Data: AGOSTO/2018

UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS  SINAPI (S/ desoneração): JULHO/2018

117,64%

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Serviço: Fornecimento e instalação de para-raio polimérico 12 kV 10 kA

Referência: Composição SINAPI 72322

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 14,38 28,76

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 18,71 37,42

i
insumo ORSE

01664
Para raio - 12 kv, 10kA UN    1,0000 214,90 214,90

BDI S/ desoneração 23,54% 66,17

Total Geral (R$): 347,25

Serviço: Cálculo e parametrização dos relés de proteção e projeto de aprovação junto à concessionária de energia

Referência: Composição  UFMS

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 53,0210 68,70 3.642,54

BDI S/ desoneração 23,54% 857,45

Total Geral (R$): 4.499,99

Item: 04.01.41 Unidade: un.

Item: 04.01.40 Unidade: un.

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal

Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra: SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE 15 KV FAMED DO HU PARA UFMS

Local: Campo Grande / MS

Data: AGOSTO/2018

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%)

ADM Administração Central 4,00%

R Riscos 1,27%

S + G Seguros e Garantias 0,80%

DEF Despesas financeiras 1,23%

LB Lucro 7,40%

IMP Impostos:

ISS 3,00%

PIS 0,65%

Cofins 3,00%

CPRB 0,00%

TOTAL IMPOSTOS 6,65%

(1 + (0,04 + 0,0127 +0,008)) X (1 + 0,0123) X (1 + 0,074)  - 1 = 23,54%

  

BDI =
(1 - 0,0665)

COMPOSIÇÃO DO BDI PARA SERVIÇOS
(SEM  DESONERAÇÃO )

BDI =
(1 + (AC + R + S + G)) X (1 + DF) X (1 + L)     -    1

(1 - T)

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS
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Serviço Público Federal

Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra: SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE 15 KV FAMED DO HU PARA UFMS

Local: Campo Grande / MS

Data: AGOSTO/2018

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%)

ADM Administração Central 3,45%

R Riscos 0,85%

S + G Seguros e Garantias 0,48%

DEF Despesas financeiras 0,85%

LB Lucro 3,70%

IMP Impostos:

ISS

PIS 0,65%

Cofins 3,00%

CPRB 0,00%

TOTAL IMPOSTOS 3,65%

(1 + (0,0345 + 0,0085 +0,0048)) X (1 + 0,0085) X (1 + 0,037)  - 1 = 13,73%
BDI =

(1 - 0,0365)

COMPOSIÇÃO DO BDI - PARA EQUIPAMENTOS

(SEM DESONERAÇÃO)

BDI =
(1 + (AC + R + S + G)) X (1 + DF) X (1 + L)     -    1

(1 - T)

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS
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