CONSTRUGAO DO BLOCO 04 - SETOR 46 - Edificio

SINAPI (S/ desoneragio):

Obra: CPAR JUNHO/2018 BDI S/ desoneragdo (servigos) BDI S/ desoneragdo (equipamentos)
Local: UFMS - Paranaiba - MS Data: Agosto/ 2018 23,54%
Item Descrigdo dos Servigos Codigo Sinapi Un Quantidade Prego Unitario Prego Unitario + BDI Prego Total
Proposta Proposto
01 GERENCIAMENTO DE OBRA
Engenheiro Civil De Obra Pleno Com Encargos
01.01 C tares 90778]h 2500 RS 78,75 | RS 97,29 | R$ 243.233,25
01.02 Mestre De Obras Com Encargos Ct tares 90780(h 3168| RS 28,83 | RS 35,62 | RS 112.833,86
Subtotal item 01 RS 421.381,20
02 CANTEIRO DE OBRAS
02.01 Placa da obra 74209/1 m2 12,24| RS 263,69 | RS 325,76 | RS 3.987,36
Execugdo De Escritério Em Canteiro De Obra Em
Chapa De Madeira Compensada, N&o Incluso
02.02 Mobilidrio E Equipamentos. Af_02/2016 93207 |m2 6,12| RS 542,57 | RS 670,30 | RS 4.102,21
Execugdo De Sanitario E Vestidrio Em Canteiro De
Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Ndo
02.03 Incluso Mobilidrio. Af_02/2016 93212|m2 13,45| RS 487,39 | RS 602,12 | RS 8.098,54
Execugdo De Almoxarifado Em Canteiro De Obra Em
Chapa De Madeira Compensada, Incluso Prateleiras.
02.04 Af_02/2016 93208|m2 16,48| RS 405,47 | RS 500,92 | RS 8.255,23
Execugdo De Refeit6rio Em Canteiro De Obra Em
Chapa De Madeira Compensada, Ndo Incluso
02.05 Mobilidrio E Af_02/2016 93210|m2 13,97| RS 286,39 | RS 353,80 | RS 4.942,61
Execugdo De Central De Armadura Em Canteiro De
Obra, Ndo Incluso Mobiliario E Equipamentos.
02.06 Af_04/2016 93582 |m2 13,4| RS 133,63 | RS 165,09 | RS 2.212,17
Execugdo De Central De Férmas, Produgdo De
Argamassa Ou Concreto Em Canteiro De Obra, Ndo
02.07 Incluso Mobilidrio E Equi| Af_04/2016 93583 |m2 13,4| RS 230,60 | RS 284,88 | RS 3.817,44
02.08 Ligacdo proviséria de luz e forca Comp. de Precos Unitdrios un. 1| RS 1.172,22 | RS 1.448,16 | RS 1.448,16
02.09 Ligacdo proviséria de dgua e esgoto Comp. de Precos Unitdrios un. 1| RS 1.262,36 | RS 1.559,52 | RS 1.559,52
Mobilizagdo e desmobilizagdo de materiais e
02.10 equipamentos para instalacdo de canteiro de obras |Comp. de Precos Unitérios un. 1| RS 184,18 | RS 227,54 | RS 227,54
Subtotal item 02 RS 38.650,78
Jos” " [semvicosTéewcospEsonmReEM | e e e
Mobilizacao E Instalacao De 01 Equipamento De
03.01 | Distancia Acima De 20Km 72733|un 1| RS 625,57 | RS 772,83 | RS 772,83
03.02 Sondagem de Terreno a percussdo Sinduscon - 1.01 m 80| RS 59,15 | RS 73,08 | RS 5.846,05
Elaboragdo de projeto basico e executivo de
fundagdes, com seus detalhamentos necessarios,
memoriais e especificagdes e aprovagdo nos drgaos
03.03 G Comp. de Precos Unitdrios m? 2087,49| RS 2,04 | RS 2,52 | RS 5.256,51
Subtotal item 03 R$ 11.875,39
04 SERVICOS PRELIMINARES
Tapume De Chapa De Madeira Compensada, E=
04.01 6Mm, Com Pintura A Cal E p i De 2X | 74220/1 m2 480,48 RS 40,93 | RS 50,56 | RS 24.295,38
Limpeza Manual Do Terreno (C/ Raspagem
04.02 Superficial) 73948/16 m2 1515[ RS 3,03 | RS 3,75 | RS 5.683,98
Transporte De Entulho Com Caminhao Basculante 6
04.03 M3, Rodovia Pavi da, Dmt 0,5 A 1,0 Km 72900|m3 151,5] R$ 4,93 | RS 6,08 | RS 921,73
04.04 Remocgao de drvore de porte médio Comp. de Precos Unitdrios un 1| RS 71,28 | RS 88,07 | RS 88,07
Locacao Convencional De Obra, Através De Gabarito
De Tabuas Corridas Pontaletadas, Com
04.06 Reaproveitamento De 10 Vezes. 74077/2 m2 680,02 RS 3,26 | RS 4,03 | RS 2.740,92
Carga Manual de Entulho em Cagamba Estacionaria
04.07 (Limpeza Permanente da Obra) Sinduscon - 5.54 m3 80| RS 5,49 | RS 6,79 | RS 542,83
04.08 Locacdo de Cagamba Estaciondria - Cap. 4 m® Sinduscon - 5.55 m3 20| RS 185,90 | RS 229,66 | RS 4.593,25
Locagdo mensal de andaime metalico tipo
fachadeiro, inclusive montagem (quantidade para
04.09 12 meses) Comp. De Pregos Unitérios més 1815,3| RS 6,93 | RS 8,56 | RS 15.538,70
Locacgdo de elevador de carga a cabo, cabine semi
fechada *2,0* X *1,5* X *2,0* M, capacidade de
carga 1000 KG, torre *2,38* X *2,21* X 15 M,
guincho de embreagem, freio de seguranca,
04.10 limitador de velocidade e cancela Comp. De Pregos Unitérios més 10| RS 3.528,72 | RS 4.359,38 | RS 43.593,80
Subtotal item 04 R$ 97.998,64
05 MOVIMENTO DE TERRA
05.01 Aquisicdo de aterro - incluso transporte Comp. De Pregos Unitérios m? 129,03| RS 29,85 | RS 36,88 | RS 4.759,17
05.02 Corte E Aterro Compensado 79473|m3 81,93| RS 4,33 | RS 5,35 | RS 438,23
Espalhamento De Material De 1A Categoria Com
05.03 Trator De Esteira Com 153Hp 74034/1 m3 210,16 RS 1,34 | RS 1,65 | RS 346,29
Compactacao Mecanica C/ Controle Do Ge>=95% Do
Pn (Areas) (C/Moniveladora 140 Hp E Rolo
05.04 Compressor Vibratorio 80 Hp) 74005/2 m3 210,96 RS 4,38 | RS 5,41 | RS 1.140,87
Subtotal item 05 R$ 6.684,57
[ INFRAESTRUTURA
06.01 ESTACAS ESCAVADAS
06.01.01 Preparo da cabega das estacas Comp. De Pregos Unitérios un. 153 RS 18,30 | RS 22,61 | RS 3.459,67
Execugdo de Estaca Escavada Mecanicamente, Sem
Fluido Estabilizante, Com 25 Cm De Diametro,
06.01.02 Concreto Langado Por Caminhd ira. 90878|m 1530 RS 30,79 | RS 38,04 | RS 58.204,11
Ago Ca-60, Diametro De 5,0 Mm, Utilizado Ei
06.01.03 Estribo Continuo Helicoidal. 95445 | kg 367,09| RS 4,70 | RS 581 | RS 2.131,01
Ago Ca-50, Armadura Longitudinal De Estacas De
06.01.04 Secdo Circular, Didmetro = 10,0 Mm. Af_11/2016 95577 |kg 1699,18| RS 6,30 | RS 7,77 | RS 13.209,43
06.01.05 Ensaio De Abatimento Do Tronco De Cone 74022/58 un 9| RS 45,05 | RS 55,65 | RS 500,87
Ensaio De Resistencia A Compressao Simples -
06.01.06 Concreto 74022/30 un 18| RS 117,83 | RS 145,56 | RS 2.620,07
06.02 VIGAS BALDRAMES E BLOCOS R$ - RS - RS -




06.02.01

Escavagdo Manual De Vala Com Profundidade
Menor Ou lgual A 1,30 M. Af_03/2016

93358

m3

178,05

48,06

59,38

RS

10.572,28

06.02.02

de fundo de valas com mago de 30kg

Comp. De Pregos Unitdrios

121,08

13,72

16,95

2.052,39

06.02.03

Lastro De Vala Com Preparo De Fundo, Largura
Menor Que 1,5 M, Com Camada De Brita,
Lancamento Manual, Em Local Com Nivel Baixo De
Interferéncia. Af_06/2016

94103

2,37

152,62

188,55

446,87

06.02.04

Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Blocos De
C Ou Sapatas. Af_08/2017

96616

m3

342,99

423,73

1.572,05

06.02.05

Fabricagdo, Montagem E Desmontagem De Férma
Para Fundagdo, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4
UtilizagGes.

96534

412,48

41,88

51,74

RS

21.341,45

06.02.06

Concretagem De Blocos De Coroamento E Vigas
Baldrames, Fck 30 Mpa, Com Uso De Bomba
L A EA

Af_06/2017

96557

36,66

310,50

383,59

RS

14.062,33

06.02.07

Armagao De Bloco, Viga Baldrame E Sapata
Utilizando Ago Ca-60 De 5 Mm - Montagem.
Af_06/2017

96543

639,08

RS

12,21

7.803,33

06.02.08

Armagéo De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata
Utilizando Ago Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem.
Af_06/2017

96544

74,9

RS

10,72

803,16

06.02.09

Armagao De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata
Utilizando Ago Ca-50 De 8 Mm - Montagem.
Af_06/2017

96545

793,35

RS

10,42

8.265,79

06.02.10

Armagédo De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata
Utilizando Ago Ca-50 De 10 Mm - Montagem.
Af_06/2017

96546

395,18

RS

8,54

3.376,00

06.02.11

Armagdo De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata
Utilizando Ago Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem.
Af_06/2017

96547

101,72

6,17

7,62

775,30

06.02.12

Ensaio De Abatimento Do Tronco De Cone

74022/58

45,05

55,65

278,26

06.02.13

Ensaio De Resistencia A Compressao Simples -
Concreto

74022/30

un

10

117,83

145,56

1.455,60

06.02.14

Reaterro Manual Apiloado Com Soquete.
Af_10/2017

96995

132,43

29,14

36,01

4.768,20

06.02.15

Junta de dilatagdo em poliestireno expandido, esp.
2,0cm

Comp. De Pregos Unitdrios

6,03

16,11

19,90

RS

120,00

Subtotal item 06

RS

157.818,15

07.01

07.01.01

SUPERESTRUTURA
PILARES E VIGAS

Forma para estruturas de concreto (pilares, vigas)
em chapa de madeira compensada resinada, de
1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 4 Utilizagdes.

92418

m2

1681,41

47,32

58,46

98.290,35

07.01.02

Escoramento de madeira para vigas com escoras de
eucalipto ¢ 10 cm - fabricagdo, montagem e
desmontagem

Comp. De Pregos Unitdrios

156,25

23,41

28,92

4.518,11

07.01.03

Forma para estruturas de concreto aparente (pilar,
vigas externas e cobertura) em chapa de madeira
compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura
=12 mm, 04 utilizagdes.

Comp. De Pregos Unitarios

847,02

45,20

55,84

47.295,56

07.01.04

Fornecimento e instalagdo de junta de dilatagdo de
isopor 2cm

Comp. De Pregos Unitarios

53,28

16,11

19,90

1.060,26

07.01.05

Concreto estrutural, usinado, fck 30MPA
bombeadvel, inclusive lancamento e adensamento

Comp. De Pregos Unitdrios

155,05

356,22

440,08

68.233,78

07.01.06

Armagéo De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura
Convencional De Concreto Armado Em Um Edificio
De Muiltiplos Pavimentos Utilizando Ago Ca-60 De
5,0 Mm - Montagem. Af_12/2015

92759

2934,94

RS

10,20

29.933,89

07.01.07

Armagao De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura
Convencional De Concreto Armado Em Um Edificio
De Muiltiplos Pavimentos Utilizando Ago Ca-50 De
6,3 Mm - Af_12/2015

92760

1807,15

RS

9,18

RS

16.583,67

07.01.08

Armagéo De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura
Convencional De Concreto Armado Em Um Edificio
De Muiltiplos Pavimentos Utilizando Ago Ca-50 De
8,0 Mm - Montagem. Af_12/2015

92761

1829,26

RS

9,21

RS

16.848,40

07.01.09

Armagéo De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura
Convencional De Concreto Armado Em Um Edificio
De Muiltiplos Pavimentos Utilizando Ago Ca-50 De
10,0 Mm - Montagem. Af_12/2015

92762

1828,67

RS

RS

13.876,13

07.01.10

Armagéo De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura
Convencional De Concreto Armado Em Um Edificio
De Muiltiplos Pavimentos Utilizando Ago Ca-50 De
12,5 Mm - Montagem. Af_12/2015

92763

4026,3

RS

RS

27.626,05

07.01.11

Armagéo De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura
Convencional De Concreto Armado Em Um Edificio
De Muiltiplos Pavimentos Utilizando Ago Ca-50 De
16,0 Mm - Montagem. Af_12/2015

92764

6078,96

RS

RS

39.552,75

07.01.12

Armagéo De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura
Convencional De Concreto Armado Em Um Edificio
De Muiltiplos Pavimentos Utilizando Ago Ca-50 De
20,0 Mm - Montagem. Af_12/2015

92765

RS

4,89

RS

6,04

RS

593,72

07.01.13

Ensaio De Abatimento Do Tronco De Cone

74022/58

un

RS

45,05

RS

55,65

RS

1.113,03

07.01.14

Ensaio De Resistencia A Compressao Simples -
Concreto

74022/30

un

RS

RS

RS

5.822,39

07.02

RESERVATORIOS

RS

117,83

RS

145,56

RS

07.02.01

Montagem E Desmontagem De Férma De Pilares
Retangulares E Estruturas Similares Com Area Média
Das Segdes Menor Ou Igual A 0,25 M?, Pé-Direito
Simples, Em Chapa De Madeira Compensada

inada, 4 UtilizagGes. Af_12/2015

92418

m2

104,16

47,32

58,46

6.088,89




07.02.02

Montagem E Desmontagem De Férma De Pilares
Retangulares E Estruturas Similares Com Area Média
Das Segdes Menor Ou Igual A 0,25 M?, Pé-Direito
Simples, Em Chapa De Madeira Compensada
Plastificada, 04 Utilizagdes. Af_12/2015

Comp. De Pregos Unitarios

m?

180,25

45,20

RS

55,84

RS

10.064,73

07.02.03

Escoramento de madeira para lajes macigas com
escora de eucalipto ¢ 10cm- fabricagdo, montagem

e

Comp. De Pregos Unitdrios

284,41

16,51

RS

20,40

RS

5.801,48

07.02.04

Concreto estrutural, usinado, fck 30MPA
bombeavel, inclusive lancamento e adensamento

Comp. De Pregos Unitarios

25,95

356,22

RS

440,08

RS

11.419,97

07.02.05

Armagao De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura
Convencional De Concreto Armado Em Um Edificio
De Muiltiplos Pavimentos Utilizando Ago Ca-60 De
5,0 Mm - N Af_12/2015

92759

72,18

8,26

RS

10,20

RS

736,17

07.02.06

Armagéo De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura
Convencional De Concreto Armado Em Um Edificio
De Muiltiplos Pavimentos Utilizando Ago Ca-50 De
6,3 Mm - Montagem. Af_12/2015

92760

198,54

RS

9,18

RS

1.821,94

07.02.07

Armagao De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura
Convencional De Concreto Armado Em Um Edificio
De Muiltiplos Pavimentos Utilizando Ago Ca-50 De

92761

1465

8,0 Mm - I\ Af_12/2015

RS

RS

RS

13.493,38

07.02.08

Armagao De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura
Convencional De Concreto Armado Em Um Edificio
De Muiltiplos Pavimentos Utilizando Ago Ca-50 De

92762

371,45

RS

RS

2.818,60

10,0 Mm - N Af_12/2015

07.02.09

Armagao De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura
Convencional De Concreto Armado Em Um Edificio
De Muiltiplos Pavimentos Utilizando Ago Ca-50 De
12,5 Mm - N Af_12/2015

92763

98,63

RS

RS

676,74

07.02.10

Armagao De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura
Convencional De Concreto Armado Em Um Edificio
De Muiltiplos Pavimentos Utilizando Ago Ca-50 De
16,0 Mm - \ Af_12/2015

92764

133,27

RS

5,26

RS

6,51

RS

867,12

07.02.11

Ensaio De Abatimento Do Tronco De Cone

74022/58

un

RS

45,05

RS

55,65

RS

166,96

07.02.12

Ensaio De Resistencia A Compressao Simples -
Concreto

74022/30

un

RS

RS

RS

873,36

07.03

LAJES MACICAS /TRELICADAS

RS

117,83

RS

145,56

RS

07.03.01

Montagem E Desmontagem De Forma De Laje
Macica Com Area Média Menor Ou Igual A 20 M?,
Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira

C d a, 2 UtilizagBes. Af_12/2015

92509

m2

479,71

29,20

RS

36,08

RS

17.308,66

07.03.02

Escoramento de madeira para lajes macigas com
escora de eucalipto ¢ 10cm- fabricagdo, montagem
e desmontagem

Comp. De Pregos Unitarios

479,71

16,51

RS

20,40

RS

9.785,27

07.03.03

Concreto estrutural, usinado, fck 30MPA
bombeadvel, inclusive lancamento e adensamento

Comp. De Pregos Unitdrios

146,85

356,22

RS

440,08

RS

64.625,16

07.03.04

Fornecimento e instalagdo de Laje trelicada H = 15
cm, sobrecarga acidental até 300 kg/m?, com lajotas
EPS, capeamento com concreto usinado bombeado
Fck = 30 Mpa esp=>5 cm, inclusive escoramento e
malha de ago conforme projeto

Comp. De Pregos Unitarios

1310,02

94,20

RS

116,37

RS

152.451,48

07.03.05

Armacdo De Laje De Uma Estrutura Convencional De
Concreto Armado Em Um Edificio De Multiplos
Pavimentos Utilizando Ago Ca-60 De 5,0 Mm -
Montagem. Af_12/2015

92768

2568,93

RS

RS

23.465,76

07.03.06

Armagdo De Laje De Uma Estrutura Convencional De
Concreto Armado Em Um Edificio De Multiplos
Pavimentos Utilizando Ago Ca-50 De 6,3 Mm -
Montagem. Af_12/2015

92769

1884,12

RS

RS

15.761,61

07.03.07

Armagdo De Laje De Uma Estrutura Convencional De
Concreto Armado Em Um Edificio De Multiplos
Pavimentos Utilizando Ago Ca-50 De 8,0 Mm -
Montagem. Af_12/2015

92770

2502,56

RS

8,60

RS

21.527,27

07.03.08

Armagdo De Laje De Uma Estrutura Convencional De
Concreto Armado Em Um Edificio De Multiplos
Pavimentos Utilizando Ago Ca-50 De 10,0 Mm -
Montagem. Af_12/2015

92771

1622,3

RS

RS

11.515,09

07.03.09

Armacdo De Laje De Uma Estrutura Convencional De
Concreto Armado Em Um Edificio De Multiplos
Pavimentos Utilizando Ago Ca-50 De 12,5 Mm -
Montagem. Af_12/2015

92772

177,45

RS

5,25

RS

6,48

RS

1.150,08

07.03.10

Ensaio De Abatimento Do Tronco De Cone

74022/58

un

18

RS

45,05

RS

55,65

RS

1.001,73

07.03.11

Ensaio De Resistencia A Compressao Simples -
Concreto

74022/30

un

36

RS

RS

RS

07.04

ESCADAS

RS

117,83

RS

145,56

RS

5.240,15

07.04.01

Armagdo De Escada, Com 2 Lances, De Uma
Estrutura Convencional De Concreto Armado
Utilizando Ago Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem.
Af_01/2017

95944

114,8

10,63

RS

13,13

RS

1.507,47

07.04.02

Armagdo De Escada, Com 2 Lances, De Uma
Estrutura Convencional De Concreto Armado
Utilizando Ago Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem.
Af_01/2017

95945

104,35

RS

11,25

RS

1.173,62

07.04.03

Armagdo De Escada, Com 2 Lances, De Uma
Estrutura Convencional De Concreto Armado
Utilizando Ago Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem.
Af_01/2017

95946

196,99

RS

RS

1.644,59

07.04.04

Fabricagdo De Férma Para Escadas, Com 2 Lances,
Em Chapa De Madeira Compensada Plastificada,
E=18 Mm. Af_01/2017

95934

119,92

RS

RS

13.190,44

07.04.05

Concreto estrutural, usinado, fck 30MPA
bombeavel, inclusive lancamento e adensamento

Comp. De Pregos Unitarios

19,33

RS

356,22

RS

440,08

RS

8.506,67

07.04.06

Ensaio De Abatimento Do Tronco De Cone

74022/58

RS

45,05

RS

55,65

RS

111,30




07.04.07

Ensaio De Resistencia A Compressao Simples -
Concreto

74022/30

un

RS

117,83

145,56

RS

582,24

Subtotal item 07

RS

776.726,05

08

08.01

Alvenaria De Vedagdo De Blocos Ceramicos Furados
Na Horizontal De 9X19X19Cm (Espessura 9Cm) De
Paredes Com Area Liquida Maior Ou Igual A 6M?
Com Vdos E Argamassa De Assentamento Com
Preparo Em Betoneira. Af_06/2014

87519

2145,69

50,60

62,51

RS

134.133,73

08.02

Alvenaria Em Tijolo Ceramico Furado 9X19X19Cm, 1
Vez (Espessura 19 Cm), Assentado Em Argamassa
Traco 1:4 (Cimento E Areia Media Nao Peneirada),
Preparo Manual, Juntal Cm

Comp. De Pregos Unitdrios

29,49

59,23

73,17

2.157,74

08.03

Verga Pré-Moldada Para Janelas Com Mais De 1,5 M
De Vdo. Af_03/2016

93183

210,15

23,11

28,55

6.000,32

08.04

Verga Pré-Moldada Para Portas Com Até 1,5 M De
Vdo. Af_03/2016

93184

42,05

13,78

17,03

715,97

08.05

Verga Pré-Moldada Para Portas Com Mais De 1,5 M
De Vdo. Af_03/2016

93185

31,75

22,73

28,08

891,52

08.06

Contraverga Pré-Moldada Para Vaos De Mais De 1,5
M De Comprimento. Af_03/2016

93195

210,15

20,91

25,84

5.430,30

08.07

Fixa¢do (Encunhamento) De Alvenaria De Vedagdo
Com Tijolo Macigo. Af_03/2016

93202

780,39

14,30

17,66

13.782,08

08.08

Execugdo de pontas livres (grapa) com barra de ago
CA-50 P=6,3MM, para amarraggo de alvenarias em
pilares de concreto armado L=30CM

Comp. De Pregos Unitarios

2.309,03

08.09

Parede Com Placas De Gesso Acartonado (Drywall),
Para Uso Interno, Com Duas Faces Duplas Tipo
Standart E Estrutura Metalica Com Guias Simples.

96366

208,58

95,76

118,30

24.675,01

08.10

Parede Com Placas De Gesso Acartonado (Drywall),
Para Uso Interno, Com Duas Faces Duplas Tipo
Resistente A Umidade (Ru) , Cor Verde E Estrutura
Metalica Com Guias Simples.

Comp. De Pregos Unitdrios

165,11

125,83

155,45

RS

25.665,72

08.11

Instalagdo De Isolamento Com L3 De Rocha Em
Paredes Drywall. Af_06/2017

96372

373,69

22,38

27,66

RS

10.335,09

08.12

Fornecimento e colocagdo de junta de vedagdo de
perfil de aluminio, tipo T, com mastique eldstico
flexivel

Comp. De Pregos Unitarios

42,15

32,36

39,97

RS

1.684,67

Subtotal item 08

RS

227.781,19

09.01

SERVICOS ESPECIAIS (ELEVADORES)

Fornecimento e instalagdo de Elevador 9
passageiros com todos os itens para atender a
NM313 (Dimensdo minima de cabine 1,10 m x 1,40
m, 3 corrimdes, espelho, digital voice e indicador de
posicdo de gongo em todos)

COTAGAO

76.637,53

87.159,86

RS

87.159,86

Subtotal item 09

RS

87.159,86

10

10.01

FECHAMENTOS/ESQUADRIAS

Fornecimento e colocagdo de janela de correr em
aluminio, com quatro folhas para vidro, duas fixas e
duas moveis, incluso guarnigdo e vidro liso incolor.

Comp. de Precos Unitarios

2

428,96

529,93

48.329,92

10.02

Fornecimento e colocagdo de janela de correr em
aluminio, com quatro folhas para vidro, com grade
de aluminio, duas fixas e duas moveis, incluso
guarnicdo e vidro liso incolor.

Comp. de Precos Unitérios

752,70

929,89

33.475,99

10.03

Fornecimento e colocagdo de janela de aluminio
tipo maxim ar, incluso guarnigdes e vidro fantasia.

Comp. de Precos Unitarios

2

10,08

435,20

537,65

5.419,49

10.04

Fornecimento e colocagdo de janela de aluminio
tipo maxim ar, com grade, incluso guarnigdes e
vidro fantasia.

Comp. de Precos Unitérios

m?

758,95

937,60

3.375,37

10.05

Jogo De Ferragens Cromadas Para Porta De Vidro
Temperado, Uma Folha Composto De Dobradicas
Superior E Inferior, Trinco, Fechadura, Contra

Fechadura Com Capuchinho Sem Mola E Puxador

84885

478,52

591,15

2.955,77

10.06

Mola Hidraulica De Piso Para Porta De Vidro
Temperado

84886

844,79

1.043,65

10.436,51

10.07

Vidro Temperado Incolor, Espessura 10Mm,
Fornecimento E Instalacao, Inclusive Massa Para
Vedacao

72120

207,85

256,78

4.930,15

10.08

Porta Em Aluminio De Abrir Tipo Veneziana Com
Guarnigdo, Fixagdo Com Parafusos - Fornecimento E
Instalacdo. Af_08/2015

91341

746,01

921,62

45.232,92

10.09

Fornecimento e instalagdo de mola para porta tipo
fecha porta, para os banheiros

Comp. de Precos Unitérios

417,28

515,51

6.186,11

10.10

Fornecimento e instalagdo de caixilho fixo de
aluminio com vidro 10 mm

Comp. de Precos Unitérios

417,28

515,51

1.608,39

10.11

Fornecimento e Instalagdo de Janela em aluminio
veneziana fixa, sem vidros.

Comp. de Precos Unitérios

263,86

325,98

1.043,12

10.12

Tarjeta Tipo Livre/Ocupado Para Porta De Banheiro

74046/2

27,07

33,44

1.203,72

10.13

Fornecimento e Instalagdo de placa de identificagdo,
de acrilico (25x8)

Comp. de Precos Unitérios

37,62

46,48

2.509,65

10.14

Fornecimento e instalagdo de pictograma (adesivo
de identificagdo para porta de banheiro:
MASCULINO, FEMININO)

Comp. de Precos Unitarios

12,53

15,48

92,88

10.15

Fornecimento e instalagdo de pictograma (adesivo
de identificacdo para porta de banheiro: PCD)

Comp. de Precos Unitérios

12,53

15,48

92,88

10.16

Calgo/prendedor latdo cromado p/ porta -
fornecimento e instalagdo

Comp. de Precos Unitérios

16,18

19,99

1.079,61

10.17

Fornecimento e colocagdo de porta de madeira, de
abrir, com visor de vidro e=6mm (0,20 x 1,00),
dimensdes da porta ( 0,80 x2,10)m, faixa com
laminado melaminico nas 2 faces(0,20 x 2,10)m,
completa

Comp. de Precos Unitérios

753,28

930,60

23.264,96




10.18

Fornecimento e colocagdo de porta de madeira, de
abrir, dimensdes da porta ( 0,80 x2,10)m, faixa com
laminado melaminico nas 2 faces(0,20 x 2,10)m,
Chapa em ago inox (0,40*0,80) nas duas faces e
puxador horizontal 40 cm, em ago inox 304 polido,
conforme projeto, para acesso aos sanitarios

Comp. de Precos Unitarios

un

RS

965,03

1.192,20

RS

14.306,42

10.19

Fornecimento e colocagdo de porta de madeira, 2
folhas, de abrir, com visor de vidro e=6mm (0,20 x
1,00), dimensdes da porta ( 2 x 0,80 x 2,10)m, faixa
com laminado melaminico nas 2 faces(2 x 0,20 x
2,10)m, completa

Comp. de Precos Unitarios

un

RS

1.506,57

1.861,21

RS

13.028,50

10.20

Fornecimento e colocagdo de porta de madeira, 2
folhas, de abrir, com visor de vidro e=6mm (0,20 x
1,00), dimensdes da porta ( 2 x 0,80 x 2,10)m, faixa
com laminado laminico nas 2 faces(2 x 0,20 x
2,10)m, com barra antipanico, completa

Comp. de Precos Unitérios

un

RS

2.410,82

2.978,33

2.978,33

10.21

Porta de madeira tipo veneziana, 80X210cm,
completa.

Comp. de Precos Unitérios

un

RS

704,64

870,51

7.834,59

10.22

Fornecimento e instalagdo de diviséria
(SANITARIOS) de granito cinza prata polido e
lustrado e=2cm

Comp. de Precos Unitarios

m

117,32

300,39

371,10

43.537,29

10.23

Escada Tipo Marinheiro Em Aco Ca-50 9,52Mm
Incluso Pintura Com Fundo Anticorrosivo Tipo
Zarcao

73665

14,05

49,30

60,90

855,63

10.24

Algap3o metélico para visita As caixas dagua (1,05 x
1,05), conforme projeto

Comp. de Precos Unitérios

RS

137,95

170,43

681,71

10.25

Fornecimento e instalagdo de balcdo para o guichég,
de granito cinza prata polido, conforme projeto

Comp. de Precos Unitarios

0,68

RS

170,32

210,41

143,08

10.26

Batente em granito cinza prata polido, para ser
instalado no balcdo para guiche, incluso fixagdo de
vidro temperado 8mm, com furo central (didmetro =
10cm), conforme projeto

Comp. de Precos Unitérios

RS

360,77

445,70

RS

445,70

Subtotal item 10

RS

275.048,71

11.01

COBERTURA/ESTRUTURAS METALICAS/BRISE SOLEIL
Pilaretes com perfil duplo EU 100X50X3mm

Comp. de Precos Unitarios

134,16

RS

75,51

RS

93,29

RS

12.515,52

11.02

Chapa de ago 20cm x 20cm, esp. 10mm

Comp. de Precos Unitérios

110

RS

39,16

RS

48,38

RS

5.321,39

11.03

Cantoneira/agulhamento tio L 25mm x 25mm x 3,0
mm

Comp. de Precos Unitérios

173,12

RS

11,15

RS

13,78

RS

2.385,93

11.04

Terga com perfil EU 100 x 50 x 17 x 3mm

Comp. de Precos Unitarios

238,7

RS

63,59

RS

78,57

RS

18.754,21

11.05

Tirante - barra lisa ago CA-25 @ 10mm (3/8") -
Fornecimento e instalagdo

Comp. de Precos Unitarios

168,45

RS

10,56

1.779,25

11.06

Fornecil ei do de es para a
estrutura metdlica

Comp. de Precos Unitarios

un

440

RS

RS

5,25

2.308,88

11.07

Transporte vertical da estrutura metdlica da
cobertura

Comp. de Precos Unitarios

RS

115,68

142,91

1.286,23

11.08

Pintura Esmalte Fosco, Duas Demaos, Sobre
Superficie Metalica, Incluso Uma Demao De Fundo
Anticorrosivo. Utilizacao De Revolver ( Ar-
Comprimido).

74145/1

m2

115,42

12,94

15,98

1.844,29

11.09

Telhamento Com Telha Metalica Termoacustica E =
30 Mm, Com Até 2 Aguas, Incluso Icamento.
Af_06/2016

94216

m2

435,24

86,24

106,54

RS

46.369,43

11.10

Fornecimento e Instalagdo de domus tipo cupula de
fibra de vidro, na cor branco leitoso, em quando de
aluminio anodizado natural, para iluminagdo e
ventilagdo, do tipo quadrado, dimensdes: (1,50 x
1,50)m, conforme projeto.

Comp. de Precos Unitérios

RS

779,25

962,68

1.925,37

11.11

Rufo Em Chapa De Ago Galvanizado Nimero 24,
Corte De 25 Cm, Incluso Transporte Vertical.
Af_06/2016

94231

40,2

RS

21,06

26,02

1.045,91

11.12

Rufo em chapa de ago galvanizado nimero 26,
desenvolvimento de 33cm

Comp. de Precos Unitarios

176,2

25,59

31,61

5.569,94

11.13

Fornecimento e Instalagdo de brise (30°) em
aluminio, liso, composto de laminas lineares,
dispostas & 30° em porta painéis, pintado na cor
branco puro SM1014F nas duas faces, confome
projeto.

Comp. de Precos Unitarios

m

181,93

380,25

469,76

RS

85.463,59

Subtotal item 11

RS

186.569,92

12.01

12.01.01

IMPERMEABILIZA(
BALDRAMES
Impermeabilizagdo De Piso Com Argamassa De
Cimento E Areia, Com Aditivo Impermeabilizante, E
=2Cm. Af_06/2018

98560

m2

287,24

34,10

RS

9.796,09

12.01.02

Impermeabilizacao De Estruturas Enterradas, Com
Tinta Asfaltica, Duas Demaos.

74106/1

m2

287,24

RS

9,37

RS

2.691,74

12.02

AREAS MOLHADAS (SANITARIOS, COPA, DML) E PISO
DO ELEVADOR

RS

RS

12.02.01

Regularizagdo de piso/base em argamassa Trago 1:4
(Cimento E Areia grossa, sem peneiras), Preparo
Mecanico, Espessura 3Cm.

87630

m2

239,61

25,46

31,45

7.535,95

12.02.02

Impermeabilizagdo De Superficie Com Manta
Asféltica, Uma Camada, Inclusive Aplicagdo De
Primer Asféltico, E=3Mm. Af_06/2018

98546

m2

239,61

60,19

74,36

RS

17.817,40

12.02.03

Prote¢do mecdnica sobre a manta
impermeabilizante das areas molhadas e piso do
elevador, com Argamassa Trago 1:7 (Cimento E
Areia), Preparo Mecanico, Espessura 3Cm.

87630

m2

239,61

RS

RS

RS

12.03

RESERVATORIOS

RS

25,46

RS

31,45

RS

7.535,95

12.03.01

Regularizagdo de piso/base em argamassa Trago 1:4
(Cimento E Areia grossa, sem peneiras), Preparo
Mecanico, Espessura 3Cm.

87630

m2

90,05

25,46

31,45

2.832,15

12.03.02

Impermeabilizagdo De Superficie Com Manta
Asféltica, Duas Camadas, Inclusive Aplicagdo De
Primer Asfaltico, E=3Mm E E=4Mm. Af_06/2018

98547

m2

249,64

110,25

136,20

RS

34.000,24

12.03.03

LAJES EXPOSTAS AO TEMPO (COBERTURA,
MARQUISSES) E BARRILETES

RS

RS

RS




12.03.04

Contrapiso Em Argamassa Trago 1:4 (Cimento E
Areia), Preparo Mecanico Com Betoneira 400 L,
Aplicado Em Areas Secas Sobre Laje, Aderido,
Espessura 3Cm. Af_06/2014

87630

m2

291,14

25,46

31,45

RS

9.156,62

12.03.05

Impermeabilizagdo De Superficie Com Manta
Asféltica, Uma Camada, Inclusive Aplicagdo De
Primer Asfaltico, E=3Mm. Af_06/2018

98546

m2

303,81

60,19

74,36

RS

22.591,31

12.03.06

Protegdo mecanica sobre a manta
das areas molhad

imper e piso do
elevador, com Argamassa Trago 1:7 (Cimento E
Areia), Preparo Mecénico, Espessura 3Cm.

87630

m2

303,81

25,46

31,45

RS

9.555,10

Subtotal item 12

RS

123.512,55

13.01.01

INSTALACOES ELETRICAS/SPDA/CABEAMENTO

ESTRUTURADO
INSTALACOES ELETRICAS

Luminaria fluorescente compacta dupla de embutir
PLC-4P, refletor alto brilho, rendimento 72%, ¢/
duas lampadas fluorescentes compactas dupla de
26w, ¢/ reator eletrdnico para fluorescente
compacta dupla 2x26w, 127V, fp>0,92, thd<15%,
completa.

Comp. de Precos Unitérios

un

143

RS

166,45

RS

205,63

RS

29.405,20

13.01.02

Luminaria fluorescente compacta dupla de sobrepor
PLC-4P, refletor alto brilho, rendimento 72%, ¢/
duas lampadas fluorescentes compactas dupla de
26w, ¢/ reator eletrdnico para fluorescente
compacta dupla 2x26w, 127V, fp>0,92, thd<15%,
completa.

Comp. de Precos Unitérios

un

35

RS

127,83

RS

157,92

RS

5.527,27

13.01.03

Luminaria de sobrepor, com corpo em chapa de ago
fosfatizada pintada eletrostaticamente, refletor
facetado em aluminio, refletancia 99,85%,
rendimento de 86%, com 2 lampadas fluorescentes
T5 de 28W, c/ reator eletdnico 2x28W, 127V, FP >
0,92, TDH < 15%, completa

Comp. de Precos Unitérios

un

283

RS

189,14

RS

233,67

RS

66.128,00

13.01.04

Luminaria de embutir, com corpo em chapa de ago
fosfatizada pintada eletrostaticamente, refletor
facetado em aluminio, refletancia 99,85%,
rendimento de 86%, com 2 lampadas fluorescentes
T5 de 28W, c/ reator eletdnico 2x28W, 127V, FP >
0,92, TDH < 15%, completa

Comp. de Precos Unitérios

un

87

RS

133,39

RS

164,79

RS

14.336,90

13.01.05

Luminéria tipo arandela blindada 1x23w, ¢/
lampada fluorescente compacta 23w ¢/ reator
incorporado

Comp. de Precos Unitarios

un

20

50,86

RS

62,83

RS

1.256,68

13.01.06

Luminaria ¢/ difusor globo de vidro leitoso
©300mm, ¢/ soquete e27, ¢/ lampada vapor de
sodio leitosa ovoide 70w 220v, 2000k, 5800Im, ¢/
reator para vapor de sodio, uso externo, alto fator
de potencia, fp>0.92, com capacitor e ignitor
incorporados (Composicdo SINAPI: 74041/2 )

Comp. de Precos Unitarios

un

20

RS

113,21

RS

139,86

RS

2.797,29

13.01.07

Poste ferro galv flangeado reto, h = 2.50m, 75mm,
instalado em bloco de concreto armado
40x40x50cm, inclusive escavagdo, armagdo e
concretagem do bloco (Composigdo AGETOP:
071991)

Comp. de Precos Unitarios

9]

20

301,12

RS

372,01

RS

7.440,23

13.01.08

Rele Fotoeletrico P/ Comando De lluminacao
Externa 220V/1000W - Fornecimento E Instalacao

83399

un

RS

24,34

RS

30,07

RS

60,13

13.01.09

Caixa Retangular 4" X 2" Alta (2,00 M Do Piso),
Metalica, Instalada Em Parede - Fornecimento E
Instalagdo. Af_12/2015

92867

55

RS

15,80

RS

19,52

RS

1.073,57

13.01.10

Caixa Retangular 4" X 2" Média (1,30 M Do Piso),
Metalica, Instalada Em Parede - Fornecimento E
Instalagdo. Af_12/2015

92868

un

68

RS

RS

RS

694,69

13.01.11

Caixa Retangular 4" X 2" Baixa (0,30 M Do Piso),
Metalica, Instalada Em Parede - Fornecimento E
Instalagdo. Af_12/2015

92869

342

RS

RS

RS

2.306,14

13.01.12

Caixa Octogonal 4" X 4", Pvc, Instalada Em Laje -
Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2015

91936

RS

RS

RS

9,66

13.01.13

Caixa Octogonal 4" X 4", Metalica, fundo movel -
Fornecimento E Instalagdo.

92865

178

RS

RS

1.403,33

13.01.14

Caixa Sextavada 3" X 3", Metalica, Instalada Em Laje
- Fornecimento E Instalacdo. Af_12/2015

92866

un

20

RS

RS

RS

128,44

13.01.15

Caixa Octogonal 3" X 3", Pvc, Instalada Em Laje -
Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2015

91937

un

171

RS

RS

RS

1.400,16

13.01.16

Caixa passagem metalica 25 x 25 x 10cm p/ inst
eletrica

Comp. de Precos Unitérios

44

RS

72,90

RS

90,06

RS

3.962,64

13.01.17

Caixa passagem metalica 35 x 35 x 12cm p/ inst
elétrica

Comp. de Precos Unitérios

RS

118,69

RS

146,62

RS

1.319,62

13.01.18

Interruptor Simples (1 Médulo), 10A/250V,
Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E
Instalagdo. Af_12/2015

91953

44

16,25

RS

20,08

RS

883,40

13.01.19

Interruptor Simples (2 Médulos), 10A/250V,
Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E
Instalagdo. Af_12/2015

91959

un

RS

25,74

RS

31,80

RS

127,19

13.01.20

Interruptor Simples (3 Médulos), 10A/250V,
Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E
Instalagdo. Af_12/2015

91967

13

RS

35,23

RS

43,52

RS

565,73

13.01.21

Interruptor Paralelo (1 Médulo), 10A/250V,
Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E
Instalagdo. Af_12/2015

91955

RS

20,03

RS

24,75

RS

99,00

13.01.22

Interruptor Paralelo (2 Médulos), 10A/250V,
Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E
Instalagdo. Af_12/2015

91961

RS

33,29

RS

41,13

RS

329,01

13.01.23

Interruptor Intermediario (Four-Way) -
Fornecimento E Instalacao

83465

RS

34,90

RS

43,11

RS

129,34

13.01.24

Tomada Alta De Embutir (1 Médulo), 2P+T 10 A,
Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E
Instalagdo. Af_12/2015

91992

55

RS

24,43

RS

30,18

RS

1.660,09




13.01.25

Tomada Baixa De Embutir (1 Mddulo), 2P+T 10 A,
Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E
Instalagdo. Af_12/2015

92000

234

RS

17,20

RS

21,25

RS

4.972,91

13.01.26

Tomada Média De Embutir (1 Médulo), 2P+T 10 A,
Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E
Instalagdo. Af_12/2015

91996

68

RS

19,22

RS

23,75

RS

1.615,20

13.01.27

Tomada Alta De Embutir (1 Mddulo), 2P+T 20 A,
Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E
Instalagdo. Af_12/2015

91993

RS

RS

192,66

13.01.28

Placa cega em termoplastico cinza para cx. 4" x 2"

Comp. de Precos Unitérios

un

RS

RS

21,80

13.01.29

Placa cega em termopldstico cinza ¢/ furo central
para cx. 4" x 2"

Comp. de Precos Unitérios

un

40

RS

RS

145,34

13.01.30

Eletroduto de PVC rigido roscével L DN 20MM
(3/4") incl. Conexdes.

Comp. de Precos Unitérios

2057,8

10,90

RS

13,47

RS

27.717,13

13.01.31

Eletroduto de PVC rigido roscével L DN 25MM (1")
incl. Conexdes.

Comp. de Precos Unitérios

1115,5

12,36

RS

15,27

RS

17.032,74

13.01.32

Eletroduto de PVC rigido roscével L DN 50MM (2")
incl. Conexdes.

Comp. de Precos Unitérios

47,1

22,18

RS

27,40

RS

1.290,70

13.01.33

Eletroduto de PVC rigido roscével L DN 75MM (3")
incl. Conexdes.

Comp. de Precos Unitérios

73

34,39

RS

42,49

RS

3.101,52

13.01.34

Duto espiral flexivel singelo PEAD D = 100mm (4")
revestido com PVC com fio guia de ago galvanizado,
langado direto no solo, incluso conexdes

Comp. de Precos Unitarios

174,4

28,45

RS

35,15

RS

6.130,51

13.01.35

Duto Espiral Flexivel Singelo Pead D=50Mm(2")
Revestido Com Pvc Com Fio Guia De Aco
Galvanizado, Lancado Direto No Solo, Incl Conexoes

73798/1

543,9

17,07

RS

21,09

RS

11.471,50

13.01.36

Duto Espiral Flexivel Singelo Pead D=75Mm(3")
Revestido Com Pvc Com Fio Guia De Aco
Ivanizado, Lancado Direto No Solo, Incl Conexoes

73798/3

938,4

26,67

RS

32,95

RS

30.917,04

13.01.37

Eletroduto de ferro galvanizado, inclusive conexdes
,d=2".

Comp. de Precos Unitarios

33,8

RS

49,46

RS

61,10

RS

2.065,25

13.01.38

Abracadeira metalica tipo D de 2"

Comp. de Precos Unitérios

29

RS

5,09

RS

6,29

RS

182,32

13.01.39

Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 2,5 Mm?, Anti-
Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais -
Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2015

91926

13028,6

RS

RS

30.495,39

13.01.40

Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 4 Mm?, Anti-Chama
450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento
E Instalacdo. Af_12/2015

91928

2347,7

RS

RS

8.728,75

13.01.41

Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 6 Mm?, Anti-Chama
450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento
E Instalagdo. Af_12/2015

91930

798,9

RS

RS

4.063,92

13.01.42

Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 10 Mm?, Anti-
Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais -
Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2015

91932

11,8

RS

RS

8,28

RS

97,72

13.01.43

Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 16 Mm?, Anti-
Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais -
Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2015

91934

3,9

RS

RS

12,64

RS

49,30

13.01.44

Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 2,5 Mm?, Anti-
Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais -
Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2015

91927

350

RS

RS

RS

1.044,00

13.01.45

Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 6 Mm?, Anti-Chama
0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento
E Instalagdo. Af_12/2015

91931

2551,6

RS

RS

14.359,64

13.01.46

Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 16 Mm?, Anti-
Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais -
Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2015

91935

3050

10,83

RS

13,38

RS

40.823,64

13.01.47

Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 25 Mm?, Anti-
Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribui¢do - Fornecimento
E Instalagdo. Af_12/2015

92984

1949,4

11,71

RS

14,47

RS

28.200,80

13.01.48

Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 35 Mm?, Anti-
Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribui¢do - Fornecimento
E Instalacdo. Af_12/2015

92986

394,5

15,71

RS

19,41

RS

7.657,11

13.01.49

Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 70 Mm?, Anti-
Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribui¢do - Fornecimento
E Instalagdo. Af_12/2015

92990

1586,1

29,97

RS

37,03

RS

58.729,95

13.01.50

Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 120 Mm?, Anti-
Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribui¢do - Fornecimento
E Instalacdo. Af_12/2015

92994

25,6

RS

51,01

RS

63,02

RS

1.613,31

13.01.51

Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 240 Mm?, Anti-
Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribui¢do - Fornecimento
E Instalagdo. Af_12/2015

93000

102

RS

100,89

RS

124,65

RS

12.713,89

13.01.52

Quadro em chapa de ago galvanizado 18 USG,
40x60 cm

Comp. de Precos Unitarios

un

RS

226,64

RS

279,99

RS

839,97

13.01.53

Quadro metalico (QD-INCENDIO) 48 x 38 x 22cm

Comp. de Precos Unitarios

RS

302,94

RS

374,25

RS

374,25

13.01.54

Quadro De Distribuicao De Energia De Embutir, Em
Chapa Metalica, Para 24 Disjuntores
Termomagneticos Monopolares, Com Barramento
Trifasico E Neutro 150A, Fornecimento E Instalacao

74131/6

un

RS

810,74

RS

1.001,58

RS

6.009,47

13.01.55

Quadro De Distribuicao De Energia De Sobreporr,
Em Chapa Metalica, Para 24 Disjuntores
Termomagneticos Monopolares, Com Barramento
Trifasico E Neutro 150A, Fornecimento E Instalacao

Comp. de Precos Unitarios

RS

796,91

RS

984,50

RS

7.876,01

13.01.56

Quadro De Distribuicao De Energia De Embutir, Em
Chapa Metalica, Para 44 Disjuntores
Termomagneticos Monopolares, 150A, Com
Barramento Trifasico E Neutro, Fornecimento E
Instalacao

74131/8

un

RS

989,17

RS

1.222,02

RS

7.332,13




13.01.57

Quadro de distribuigdo (QDG-BT IP65) em chapa de
ferro galv, medidas 150x100x30cm, grau de
protegdo IP65, vedada c/ perfil de borracha na
porta e flange inferior, e placa de montagem ¢/
parafuso p/ aterramento, afastam. de 2cm do
fundo. ¢/ barramento de cobre trifasico geral, de
terra e de neutro, medidas 1.1/2"x1/2" e
11/2"x3/8" (conforme o projeto), ¢/ chapa de
protegdo mecanica contra contatos diretos em
acrilico 35x80x8mm, ¢/ isolador epoxi 50 x 60 mm
rosca 3/8 ", ¢/ etiquetas de ident. de cada circuito e
porta documentos instalado na tampa do quadro
medidas 237x253x18mm. ¢/ abertura p/ ventilagdo
natural.

Comp. de Precos Unitérios

un

RS

2.488,85

3.074,72

3.074,72

13.01.58

Quadro de distribuigdo (QDG-T IP65) em chapa de
ferro galv, medidas 150x100x30cm, grau de
protegdo IP65, vedada ¢/ perfil de borracha na
porta e flange inferior, e placa de montagem ¢/
parafuso p/ aterramento, afastam. de 2cm do
fundo. ¢/ barramento de cobre trifasico geral, de
terra e de neutro, medidas 1.1/2"x3/8" e 1/2"x1/4"
(conforme o projeto), ¢/ chapa de protegdo
mecanica contra contatos diretos em acrilico
35x80x8mm, ¢/ isolador epoxi 50 x 60 mm rosca 3/8
", ¢/ etiquetas de ident. de cada circuito e porta
documentos instalado na tampa do quadro medidas
237x253x18mm. ¢/ abertura p/ ventilagdo natural.

Comp. de Precos Unitarios

un

RS

2.556,18

3.157,90

3.157,90

13.01.59

Quadro de distribuicdo (QDG-IL IP65) em chapa de
ferro galv, medidas 150x100x30cm, grau de
protecdo IP65, vedada ¢/ perfil de borracha na
porta e flange inferior, e placa de montagem ¢/
parafuso p/ aterramento, afastam. de 2cm do
fundo. ¢/ barramento de cobre trifasico geral, de
terra e de neutro, medidas 1.1/2"x3/8" e 1/2"x1/4"
(conforme o projeto), ¢/ chapa de prote¢do
mecanica contra contatos diretos em acrilico
35x80x8mm, ¢/ isolador epoxi 50 x 60 mm rosca 3/8
", ¢/ etiquetas de ident. de cada circuito e porta
documentos instalado na tampa do quadro medidas
237x253x18mm. ¢/ abertura p/ ventilagdo natural.

Comp. de Precos Unitérios

un

RS

2.197,08

2.714,28

2.714,28

13.01.60

Quadro de distribuigdo (QDG-AC IP65) em chapa de
ferro galv, medidas 150x100x30cm, grau de
protegdo IP65, vedada c/ perfil de borracha na
porta e flange inferior, e placa de montagem ¢/
parafuso p/ aterramento, afastam. de 2cm do
fundo. ¢/ barramento de cobre trifasico geral, de
terra e de neutro, medidas 1.1/2"x3/8" e 1/2"x1/4"
(conforme o projeto), ¢/ chapa de prote¢do
mecanica contra contatos diretos em acrilico
35x80x8mm, ¢/ isolador epoxi 50 x 60 mm rosca 3/8
", ¢/ etiquetas de ident. de cada circuito e porta
documentos instalado na tampa do quadro medidas
237x253x18mm. ¢/ abertura p/ ventilagdo natural.

Comp. de Precos Unitarios

un

RS

2.443,96

3.019,27

3.019,27

13.01.61

Quadro de distribuicdo (QDG-EQ IP65) em chapa de
ferro galv, medidas 150x100x30cm, grau de
protecdo IP65, vedada c/ perfil de borracha na
porta e flange inferior, e placa de montagem c/
parafuso p/ aterramento, afastam. de 2cm do
fundo. ¢/ barramento de cobre trifasico geral, de
terra e de neutro, medidas 1.1/2"x3/8" e 1/2"x1/4"
(conforme o projeto), ¢/ chapa de prote¢do
mecanica contra contatos diretos em acrilico
35x80x8mm, ¢/ isolador epoxi 50 x 60 mm rosca 3/8
", ¢/ etiquetas de ident. de cada circuito e porta
documentos instalado na tampa do quadro medidas
237x253x18mm. ¢/ abertura p/ ventilagdo natural.

Comp. de Precos Unitérios

un

RS

2.197,08

RS

2.714,28

RS

2.714,28

13.01.62

Quadro de distribuicdo, embutir, p/ 56 disjuntores,
¢/ barramento 225 A

Comp. de Precos Unitérios

un

RS

1.077,98

RS

1.331,74

RS

7.990,42

13.01.63

Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De
10A - Fornecimento E Instalagdo. Af_04/2016

93653

RS

RS

RS

13.01.64

Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De
13A - Fornecimento E Instalagdo. Af_04/2016

93654

11

RS

RS

10,26

RS

112,84

13.01.65

Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De
20A - Fornecimento E Instalacdo. Af_04/2016

93655

116

RS

RS

11,07

RS

1.284,06

13.01.66

Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De
20A - Fornecimento E Instalagdo. Af_04/2016

93662

RS

42,17

RS

52,10

RS

52,10

13.01.67

Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De
25A - Fornecimento E Instalagdo. Af_04/2016

93663

49

RS

42,17

RS

52,10

RS

2.553,03

13.01.68

Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De
32A - Fornecimento E Instalagdo. Af_04/2016

93664

RS

43,79

RS

54,10

RS

162,29

13.01.69

Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De
32A - Fornecimento E Instalacdo. Af_04/2016

93671

un

RS

55,46

RS

68,51

RS

342,56

13.01.70

Disjuntor Tipo Din/lec, Tripolar 63 A

Comp. de Precos Unitérios

un

RS

73,15

RS

90,37

RS

722,98

13.01.71

Disjuntor Termomagnetico Tripolar Em Caixa
Moldada 600A, Fornecimento E Instalacao

74130/9

un

RS

1.511,08

RS

1.866,79

RS

7.467,16

13.01.72

Disjuntor Tripolar Tipo Din, curva c 42 ka, 50A,
240VCA

74130/4

un

RS

67,49

RS

83,38

RS

583,63

13.01.73

Disjuntor Tripolar Tipo Din, curva c 42 Ka, 70A,
240VCA

74130/5

un

RS

90,57

RS

111,89

RS

223,77




Disjuntor Tripolar Tipo Din, curva c 65 Ka, 80A,

13.01.74 240VCA 74130/5 un 11| RS 90,57 | R$ 111,89 | RS 1.230,75
Disjuntor Tripolar Tipo Din, curva c 42 Ka, 63A,
13.01.75 240VCA 74130/5 un 1| RS 90,57 | R$ 111,89 | RS 111,89
Disjuntor Tripolar Tipo Din, curva c 65 Ka, 63A,
13.01.76 240VCA 74130/6 un 9| RS 259,74 | RS 320,88 | RS 2.887,92
Disjuntor Tripolar Tipo Din, curva c 42 Ka, 125A,
13.01.77 240VCA 74130/6 un 9| RS 259,74 | RS 320,88 | RS 2.887,92
Disjuntor Tripolar Tipo Din, curva c 65 Ka, 125A,
13.01.78 240VCA 74130/6 un 2| RS 259,74 | RS 320,88 | RS 641,76
Disjuntor Tripolar Tipo Din, curva c 65 Ka, 150A,
13.01.79 240VCA 74130/6 un 11| RS 259,74 | RS 320,88 | RS 3.529,68
13.01.80 Disjuntor Termomagnetico Tripolar 800 A / 600 V Comp. de Precos Unitarios un 1| RS 1.801,49 | RS 2.225,56 | RS 2.225,56
13.01.81 Dispositivo DR tipo AC, 380/220VCA, 25 A-30 mA _|Comp. de Precos Unitérios un 22| RS 116,54 | RS 143,98 | RS 3.167,55
13.01.82 Dispositivo DR tipo AC, 380/220VCA, 40 A-30 mA | Comp. de Precos Unitérios un 3| RS 118,33 | RS 146,18 | RS 438,53
Dispositivo DR tipo AC, 380/220VCA, 4P - 25 A - 30
13.01.83 mA Comp. de Precos Unitarios un 1| RS 130,47 | RS 161,18 | RS 161,18
Dispositivo de protegdo contra surtos (DPS)
13.01.84 monopolar tipo 2, 175V-40 Ka Comp. de Precos Unitarios un 112 RS 86,49 | RS 106,84 | RS 11.966,28
Dispositivo de protegdo contra surtos (DPS)
13.01.85 monopolar tipo 1, 175V-80 Ka Comp. de Precos Unitarios un 4| RS 132,55 | RS 163,74 | RS 654,98
13.01.86 Terminal a compressdo p/ cabo 2,5mm? Comp. de Precos Unitérios un 99| RS 1,12 | RS 1,39 | RS 137,19
13.01.87 Terminal a compressdo p/ cabo 4,0mm? Comp. de Precos Unitarios un 613| RS 1,28 | RS 1,58 | RS 968,63
13.01.88 Terminal a compressdo p/ cabo 6,0mm? Comp. de Precos Unitérios un 143| RS 1,40 | RS 1,73 | RS 247,71
13.01.89 Terminal a compress&o p/ cabo 10,0mm? Comp. de Precos Unitarios un 13| RS 1,46 | RS 1,81 | RS 23,51
13.01.90 Terminal a compressdo p/ cabo 16,0mm? Comp. de Precos Unitérios un 145| RS 1,62 | RS 2,00 | RS 290,38
13.01.91 Terminal a compressdo p/ cabo 25,0mm? Comp. de Precos Unitarios un 15| RS 2,15 | RS 2,66 | RS 39,93
13.01.92 Terminal a compressdo p/ cabo 35,0mm? Comp. de Precos Unitérios un 20| RS 2,43 | RS 3,01 [ RS 60,16
13.01.93 Terminal a compresséo p/ cabo 70,0mm? Comp. de Precos Unitarios un 115| RS 4,23 | RS 5,23 | RS 601,51
13.01.94 Terminal a compressdo p/ cabo 120,0mm? Comp. de Precos Unitérios un 8| RS 6,69 | RS 8,26 | RS 66,11
13.01.95 Terminal a compressdo p/ cabo 240,0mm? Comp. de Precos Unitarios un 32| RS 12,62 | RS 15,60 | RS 499,16
Contator Tripolar | Nominal 12A - Fornecimento E
13.01.96 _|Instalacao Inclusive Eletrotécnico 72341|un 3| RS 192,91 | R$ 238,32 | RS 714,97
Contator Tripolar | Nominal 22A - Fornecimento E
13.01.97 Instalacao Inclusive Eletrotécnico 72343 |un 3| RS 228,99 | RS 282,89 | RS 848,67
Contator Tripolar | Nominal 36A - Fornecimento E
13.01.98 |Instalacao Inclusive Eletrotécnico 72344|un 1| RS 370,73 | R$ 458,00 | R$ 458,00
13.01.99 Chave De Boia Automdtica 85195|un 5| RS 58,68 | RS 72,49 | RS 362,46
Chave De Boia Automatica Superior 10A/250V -
13.01.100 [Fornecimento E Instalacao 88547 |un 4| RS 63,85 | RS 78,88 | RS 315,52
Disjuntor motor tripolar termomagnético, protegdo
contra sobrecarga e curto-circuito 1,5CV/1,1KW
220V, com corrente nominal de 6,3A e faixa de
ajuste de corrente nominal entre 4 e 6,3A com
disparo magnético instantdneo em 82A sensivel a
13.01.101 |falta de fase. Comp. de Precos Unitérios un 2| RS 191,93 | RS 237,12 | RS 474,23
Caixa passagem ¢/ medidas internas 100 x 100 x
100cm, revestida internamente ¢/ argamassa, esp.
2,0cm, 1:4 (cimento e areia), ¢/ fundo em lastro de
concreto fck=15MPa esp. 5cm, ¢/ tampa de
13.01.102 |concreto armado 100x100cm Comp. de Precos Unitarios un 7| RS 267,01 | RS 329,86 | RS 2.309,04
Caixa passagem ¢/ medidas internas 80 x 80 x 80cm,
revestida internamente c/ argamassa, esp. 2,0cm,
1:4 (cimento e areia), ¢/ fundo em lastro de
concreto fck=15MPa esp. 5¢cm, ¢/ tampa de ferro
13.01.103  [fundido 80x80cm, 2000kg, inscri¢do elétrica Comp. de Precos Unitérios un 6| RS 609,25 | RS 752,66 | RS 4.515,95
Abertura de rasgo em alvenaria para tubos e
fechamento com argamassa trago 1:4 (cimento e
13.01.104 |areia) 90447 |m 743| R$ 3,78 | RS 4,66 | RS 3.465,65
Escavagdo Manual De Vala Com Profundidade
13.01.105 |Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_03/2016 93358|m3 95,93| R$ 48,06 | RS 59,38 | RS 5.696,15
Reaterro Manual Apiloado Com Soquete.
13.01.106 |Af_10/2017 96995|m3 94,99| RS 29,14 | RS 36,01 | RS 3.420,16
CABINE DE FORCA RS - RS - RS -
Escavacao Mecanica De Material 1A. Categoria,
Proveniente De Corte De Subleito (C/Trator Esteiras
13.01.107 [160Hp) 74205/1 m3 12,1| R$ 1,20 | RS 1,48 | RS 17,89
Transporte De Entulho Com Caminhao Basculante 6
13.01.108 |M3, Rodovia Pavimentada, Dmt 0,5 A 1,0 Km 72900|m3 122,52| R$ 4,93 | RS 6,08 | RS 745,41
Carga Manual De Entulho Em Caminhao Basculante
13.01.109 [6 M3 72897|m3 122,52| R$ 15,84 | RS 19,56 | RS 2.396,71
Locacao Convencional De Obra, Através De Gabarito
De Tabuas Corridas Pontaletadas, Com
13.01.110 [Reaprovei De 10 Vezes. 74077/2 m2 10,89| RS 3,26 | RS 4,03 | RS 43,89
Base De Solo Cimento 6% Com Mistura Em Usina,
Compactacao 100% Proctor Normal, Exclusive
13.01.111 [Escavacao, Carga E Transporte Do Solo 72922|m3 12,1| RS 52,45 | RS 64,79 | RS 784,01
13.01.112 |Fornecimento E Lancamento De Brita 6514|m3 0,74 RS 77,13 | RS 95,29 | RS 70,52
Fornecimento/Instalacao Lona Plastica Preta, Para
13.01.113  [Impermeabilizacao, Espessura 150 Micras. 68053 | m2 14,82 RS 4,07 | RS 5,03 [ RS 74,51
Fabricagdo, Montagem E Desmontagem De Forma
Para Radier, Em Madeira Serrada, 4 Utilizagdes.
13.01.114 |Af_09/2017 97086 |m2 2,8| RS 64,14 | RS 79,24 | RS 221,86
Armagdo De Laje De Uma Estrutura Convencional De
Concreto Armado Em Uma Edificagdo Térrea Ou
Sobrado Utilizando Ago Ca-50 De 8,0 Mm -
13.01.115 _|Montagem. Af_12/2015 92786 | kg 153,36| RS 7,61 | RS 9,40 [ RS 1.442,33
Concretagem De Radier, Piso Ou Laje Sobre Solo,
Fck 30 Mpa, Para Espessura De 20 Cm -
Lar Al E A
13.01.116 |Af_09/2017 97096 |m3 2,45| RS 286,21 | RS 353,58 | RS 866,28
Conjunto de conectores de pungdo composto por
barra de 1/4" x 1", dim. 38,5x2,5cm com 04
13.01.117 _[conectores de @#=8mm (ago CA-50) e I=15,6cm Comp. de Precos Unitarios cj 56| RS 37,42 | RS 46,22 | RS 2.588,40




13.01.118

Montagem E Desmontagem De Férma De Pilares
Retangulares E Estruturas Similares Com Area Média
Das Segdes Menor Ou Igual A 0,25 M?, Pé-Direito
Simples, Em Chapa De Madeira Compensada

da, 4 Utilizagdes. Af_12/2015

92418

m2

18,91

47,32

RS

58,46

RS

1.105,42

13.01.119

Armagao De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura
Convencional De Concreto Armado Em Uma
Edificagdo Térrea Ou Sobrado Utilizando Ago Ca-60
De 5,0 Mm - Montagem. Af_12/2015

92775

21

RS

9,95

RS

12,29

RS

258,19

13.01.120

Armagéo De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura
Convencional De Concreto Armado Em Uma
Edificagdo Térrea Ou Sobrado Utilizando Ago Ca-50
De 10,0 Mm - Montagem. Af_12/2015

92778

RS

8,48

RS

571,66

13.01.121

Concreto estrutural, usinado, fck 30MPA
bombedvel, inclusive lancamento e adensamento

Comp. de Precos Unitarios

m

RS

RS

440,08

RS

536,89

13.01.122

Montagem E Desmontagem De Forma De Laje
Macica Com Area Média Maior Que 20 M?, Pé-
Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada
Plastificada, 12 Utilizages. Af_12/2015

92530

m2

16,48

13,62

RS

16,82

RS

277,26

13.01.123

Armagédo De Laje De Uma Estrutura Convencional De
Concreto Armado Em Uma Edificagdo Térrea Ou
Sobrado Utilizando Ago Ca-50 De 12,5 Mm -
Montagem. Af_12/2015

92788

207,55

RS

RS

1.432,85

13.01.124

Armacgdo De Laje De Uma Estrutura Convencional De
Concreto Armado Em Uma Edificagdo Térrea Ou
Sobrado Utilizando Ago Ca-50 De 6,3 Mm -
Montagem. Af_12/2015

92785

21,18

RS

9,46

RS

200,27

13.01.125

Armagdo De Laje De Uma Estrutura Convencional De
Concreto Armado Em Uma Edificagdo Térrea Ou
Sobrado Utilizando Ago Ca-50 De 8,0 Mm -
Montagem. Af_12/2015

92786

11,91

RS

9,40

RS

112,01

13.01.126

Armacgdo De Laje De Uma Estrutura Convencional De
Concreto Armado Em Uma Edificagdo Térrea Ou
Sobrado Utilizando Ago Ca-50 De 10,0 Mm -
Montagem. Af_12/2015

92787

RS

RS

RS

38,45

13.01.127

Concreto estrutural, usinado, fck 30MPA
bombeavel, inclusive lancamento e adensamento

Comp. de Precos Unitérios

RS

356,22

RS

440,08

RS

686,52

13.01.128

Verga Pré-Moldada Para Janelas Com Mais De 1,5 M
De Vido. Af_03/2016

93183

RS

23,11

RS

28,55

RS

42,83

13.01.129

Chapisco Aplicado No Teto, Com Rolo Para Textura
Acrilica. Argamassa Trago 1:4 E Emulsdo Polimérica
(Adesivo) Com Preparo Em Betoneira 400L.
Af_06/2014

87882

RS

RS

4,17

RS

37,49

13.01.130

Massa Unica, Para Recebimento De Pintura, Em
Argamassa Trago 1:2:8, Preparo Mecanico Com
Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em Faces
Internas De Paredes, Espessura De 20Mm, Com
Execugdo De Taliscas. Af_06/2014

87529

RS

RS

RS

242,22

13.01.131

Aplicagdo De Fundo Selador Latex Pva Em Teto,
Uma Deméo. Af_06/2014

88482

RS

RS

RS

26,24

13.01.132

Aplicagdo Manual De Pintura Com Tinta Latex Pva
Em Teto, Duas Dem3os. Af_06/2014

88486

m2

RS

RS

RS

84,26

13.01.133

Regularizagdo ¢/ arg. Cimento+areia 1:4, esp. 2,0 cm

87620

m2

10,89

20,54

RS

25,38

RS

276,34

13.01.134

Impermeabilizacao De Superficie Com Manta
Asfaltica Protegida Com Filme De Aluminio Gofrado
(De Espessura 0,8Mm), Inclusa Aplicacao De
Emulsao Asfaltica, E=3Mm.

Comp. de Precos Unitérios

10,89

62,53

RS

77,25

RS

841,25

13.01.135

Alvenaria Em Tijolo Ceramico Furado 9X19X19Cm, 1
Vez (Espessura 19 Cm), Assentado Em Argamassa
Traco 1:4 (Cimento E Areia Media Nao Peneirada),
Preparo Manual, Juntal Cm

Comp. de Precos Unitérios

30,5

RS

59,23

RS

73,17

RS

2.231,64

13.01.136

Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De
Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro.
Argamassa Trago 1:3 Com Preparo Em Betoneira
400L. Af_06/2014

87879

61

RS

RS

RS

175,77

13.01.137

Massa Unica, Para Recebimento De Pintura, Em
Argamassa Trago 1:2:8, Preparo Mecanico Com
Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em Faces
Internas De Paredes, Espessura De 20Mm, Com
Execugdo De Taliscas. Af_06/2014

87529

61

RS

RS

RS

1.641,71

13.01.138

Aplicagdo De Fundo Selador Latex Pva Em Paredes,
Uma Deméo. Af_06/2014

88483

61

RS

RS

RS

164,94

13.01.139

Aplicagdo Manual De Pintura Com Tinta Latex Pva
Em Paredes, Duas Demdos. Af_06/2014

88487

61

RS

RS

RS

513,39

13.01.140

Lastro De Concreto, Preparo Mecénico, Inclusos
Aditivo Impermeabilizante, Langamento E

83534

m3

RS

384,02

RS

474,42

RS

298,88

13.01.141

Piso Cimentado, Trago 1:3 (Cimento E Areia),
Acabamento Liso, Espessura 3,0 Cm, Preparo
Mecanico Da Argamassa. Af_06/2018

98680

RS

26,01

RS

32,14

RS

289,22

13.01.142

Porta de ferro de abrir, ¢/ gradil em barra chata
3/4" x 1/8", inclusive requadro, ferrolho e
dobradicas e fechadura

Comp. de Precos Unitérios

RS

286,89

RS

354,42

RS

1.339,70

13.01.143

Pintura Esmalte Brilhante (2 Demaos) Sobre
Superficie Metalica, Inclusive Protecao Com Zarcao
(1 Demao)

95468

61

RS

27,61

RS

34,10

RS

2.080,36

13.01.144

Execugdo De Passeio (Calgada) Ou Piso De Concreto
Com Concreto Moldado In Loco, Feito Em Obra,
Acabamento Convencional, Espessura 8 Cm,
Armado. Af_07/2016

94994

28,88

58,50

RS

72,27

RS

2.087,24

13.01.145

Viga de concreto armado em todo perimetro da
calgada, 10 x 20 cm

Comp. de Precos Unitérios

25,2

RS

44,85

RS

55,42

RS

1.396,46

13.01.146

Extintor De Co2 6Kg - Fornecimento E Instalacao

72554

un

-

RS

427,23

RS

527,80

RS

527,80

13.01.147

Extintor de PQS - 20 kg - sobre rodas

Comp. de Precos Unitarios

un

[

RS

1.019,87

RS

1.259,95

RS

1.259,95

13.01.148

Extintor Incendio Tp Po Quimico 6Kg - Fornecimento
E Instalacao

83635

RS

RS

RS

189,24

SPDA

RS

153,18

RS

189,24

RS

13.02

Cabo De Cobre Nu 35Mm?2 - Fornecimento E
Instalacao

72253

90

RS

19,11

RS

23,61

RS

2.124,84




Cabo De Cobre Nu 50Mm2 - Fornecimento E

13.02.01 Instalacao 72254|m 50| RS 27,11 [ RS 33,49 [ RS 1.674,37
Cabo De Cobre Nu 16Mm2 - Fornecimento E
13.02.02 Instalacao 72251|m 100| RS 9,83 | RS 12,14 | RS 1.214,27
Conector estrutural, rosca 3/8", disco inox,
regulagem 37mm, ¢/ Parafuso cabega chata inox
13.02.03 3/8"x1" Comp. de Precos Unitarios un 91| RS 25,61 | RS 31,64 | RS 2.878,95
13.02.04 Clips galvanizado para emenda de barras ¢3/8" Comp. de Precos Unitarios un 576| RS 6,30 | RS 7,77 | RS 4.477,82
Vergalhdo de ago galvanizado a fogo rebar
13.02.05 80mm?2x4m Comp. de Precos Unitérios m 118/ RS 15,49 | RS 19,13 | RS 2.257,43
Vergalhdo de ago galvanizado a fogo rebar
13.02.06 50mm?2x4m Comp. de Precos Unitérios m 74| RS 15,49 | RS 19,13 | RS 1.415,68
Caixa de passagem, medidas internas 40x40x40cm,
revestida internamente ¢/ argamassa, esp. 2,0cm,
1:4 (cimento e areia), ¢/ fundo em lastro de
concreto fck=15MPa esp. 5cm, com tampa de ferro
13.02.07 fundido, 40x40cm, 2000kg , ¢/ inscri¢do elétrica Comp. de Precos Unitarios un 3| RS 193,00 | RS 238,43 | RS 715,30
Caixa passagem metalica 25 x 25 x 10cm p/ bep, ¢/
cobre eletrolitico em barra ou chapa 170x63x6 mm
13.02.08 p/ bep Comp. de Precos Unitérios un 1| RS 79,48 | RS 98,19 | RS 98,19
Terminal Ou Conector De Pressao - Para Cabo
13.02.09  |16Mm2 - Fornecimento E Instalacao 72260|un 6| RS 10,99 | R$ 13,57 | R$ 81,42
Terminal Ou Conector De Pressao - Para Cabo
13.02.10 _ |50Mm2 - Fornecimento E Instalacao 72263|un 5| RS 15,82 | RS 19,54 | RS 97,72
13.02.11 Terminal a compress&o p/ cabo 16mm? Comp. de Precos Unitdrios un 285| RS 1,77 | RS 2,19 | RS 623,74
13.02.12 Terminal a compressdo p/ cabo 35mm? Comp. de Precos Unitdrios un 20| RS 2,33 [ RS 2,88 | RS 57,63
13.02.13 Terminal a compress&o p/ cabo 50mm? Comp. de Precos Unitdrios un 4| RS 3,47 | RS 4,29 | RS 17,17
13.02.14 Isolador epoxi 25x30mm rosca 1/4" Comp. de Precos Unitérios un 2| RS 13,79 | RS 17,04 | RS 34,07
Haste De Aterramento 5/8 Para Spda -
13.02.15 Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2017 96985 [un 3| RS 33,87 | RS 41,84 | RS 125,51
Conector 70mm? bimetalico para conectar anel
13.02.16 captor aos terminais de rebar 50mm? Comp. de Precos Unitérios un 30| RS 12,12 | RS 14,97 | RS 449,20
Grampo p/ haste de aterramento de 5/8", cabo 6 a
13.02.17 50mm? Comp. de Precos Unitérios un 1| RS 4,73 | RS 5,85 | RS 5,85
Presilha de latdo para fixagdo de cabo de cobre nu
35mm?, fixado ¢/ Parafuso inox rosca soberba
13.02.18 4.2x32mm, com bucha de nylon S6 Comp. de Precos Unitdrios un 36| RS 1,39 | RS 1,72 | RS 62,06
Duto Espiral Flexivel Singelo Pead D=50Mm(2")
Revestido Com Pvc Com Fio Guia De Aco
13.02.19  |Galvanizado, Lancado Direto No Solo, Incl Conexoes |73798/1 m 18| RS 17,07 | R$ 21,09 | R$ 379,64
Parafuso frances zincado 1/4" ¢/ porca e arruela
13.02.20 lisa/media Comp. de Precos Unitarios un 300| RS 0,46 | RS 0,57 | RS 169,85
Escavagdo Manual De Vala Com Profundidade
13.02.21 Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_03/2016 93358|m3 9,75| RS 48,06 | RS 59,38 | RS 578,94
Reaterro Manual Apiloado Com Soquete.
13.02.22  |Af_10/2017 96995|m3 9,26| RS 29,14 | RS 36,01 | RS 333,41
13.03 CABEAMENTO ESTRUTURADO RS - RS - RS -
13.03.01 Cabo utp, 4 pares, trancados, categoria 6 Comp. de Precos Unitérios m 4441,3| RS 6,49 | RS 8,02 | RS 35.615,01
Cabo telefonico CTP-APL-50 - 50 - Fornecimento e
13.03.02 instalagdo Comp. de Precos Unitérios m 194 RS 16,37 | RS 20,22 | RS 3.922,84
Cabo 6ptico CFOA tubos loose, nicleo seco e a
prova de dgua, 6 fibras MM (50/125um), om2, com
capa em polietileno e protecdo contra roedores,
para taxas de transmissdo de 1gbps até 550m em
850nm (vesel), aplicagBes internas/externas em
13.03.03 eletrodutos subterraneos. Comp. de Precos Unitérios m 194 RS 15,21 | RS 18,79 | RS 3.645,80
Quadro De Distribuicao Para Telefone N.3,
40X40X12Cm Em Chapa Metalica, De Embutir, Sem
Acessorios, Padrao Telebras, Fornecimento E
13.03.04 Instalacao 83370|un 2| RS 144,81 | RS 178,89 | RS 357,79
Quadro De Distribuicao Para Telefone N.4,
60X60X12Cm Em Chapa Metalica, De Embutir, Sem
Acessorios, Padrao Telebras, Fornecimento E
13.03.05 |Instalacao 83369 |un 1| RS 236,06 | RS 291,63 | RS 291,63
Caixa em bloco de concreto estrutural, para
13.03.06 instalagdes telefonicas tipo R2 1,07x0,52x0,50m Comp. de Precos Unitarios un 9| RS 230,77 | RS 285,09 | RS 2.565,85
Tampao Fofo P/ Caixa R2 Padrao Telebras Completo
13.03.07 - Fornecimento E Instalacao 84796|un 9| RS 484,23 | RS 598,22 | RS 5.383,96
Condulete De Aluminio, Tipo X, Para Eletroduto De
Aco Galvanizado Dn 50 Mm (2"), Aparente -
13.03.08 Fornecimento E Instalagéo. Comp. de Precos Unitérios un 3| RS 42,51 | RS 52,52 | RS 157,55
Caixa Retangular 4" X 2", Metdlica - Fornecimento E
13.03.09 Instalacdo. 92867 |un 45| RS 15,80 | RS 19,52 | RS 878,38
Caixa Retangular 4" X 2", Pvc - Fornecimento E
13.03.10 Instalacdo. 91939|un 49| RS 16,14 | RS 19,94 | RS 977,16
Rack de piso 36U, 19", fechado com porta, chave e
13.03.11 visor fumé Comp. de Precos Unitérios un 3| RS 2.143,31 [ RS 2.647,84 | RS 7.943,52
13.03.12 Kit de ventilagdo de teto de rack ¢/ 2 ventiladores Comp. de Precos Unitérios un 3| RS 210,02 | RS 259,46 | RS 778,37
13.03.13 Placa cega 1U 19" para rack Comp. de Precos Unitdrios un 1| RS 22,97 | RS 28,38 | RS 28,38
13.03.14 Calha de tomadas, 19", 6 tomadas 2p+t,15a - 1u Comp. de Pregos Unitérios un 3| RS 35,48 | RS 43,83 | RS 131,49
13.03.15 Guia de cabos fechado 19" - 1U Comp. de Precos Unitdrios un 18| RS 19,35 | RS 23,91 | RS 430,29
13.03.16 Bandeja telescépica Comp. de Precos Unitdrios un 1| RS 71,18 | RS 87,94 | RS 87,94
13.03.17 Extensdo 6tica MM 2 fibras - Conector SC Comp. de Precos Unitérios un 3| RS 160,55 | RS 198,35 | RS 595,04
Patch Panel 24 Portas, Categoria 6 - Fornecimento E
13.03.18 Instalagdo. Af_03/2018 98302 |un 15| RS 437,99 | R$ 541,09 | RS 8.116,31
DIO (Distribuidor Interno ptico) padrdo para rack
13.03.19 19", mm-sc, 12 fibras Comp. de Precos Unitérios un 1| RS 417,66 | RS 515,97 | RS 515,97
Fornecimento e instalagdo de voice panel 24 portas
13.03.20 cat6 Comp. de Precos Unitérios un 3| RS 218,76 | RS 270,26 | RS 810,77
13.03.21 Bloco de conexdo engate rdpido Comp. de Precos Unitdrios un 30| RS 19,99 | RS 24,70 | RS 740,98
13.03.22 Bastidor para 05 blocos M10 Comp. de Precos Unitérios un 6| RS 21,14 | RS 26,12 | RS 156,71
13.03.23 Base Soleira Comp. de Precos Unitdrios un 3| RS 160,40 | RS 198,15 | RS 594,46
Fornecimento e instalagdo de conector RJ-45 fémea
13.03.24 cat 6 (cm8v) Comp. de Precos Unitdrios un 149| RS 16,82 | RS 20,79 | RS 3.097,26
13.03.25 Placa p/ cx. 4x2" em pvc, 1 médulo Comp. de Precos Unitérios un 39| RS 2,85 | RS 3,52 [ RS 137,09
13.03.26 Placa p/ cx. 4x2" em pvc, 2 médulos Comp. de Precos Unitdrios un 55| RS 2,91 | RS 3,59 | RS 197,52
Eletroduto PVC, rigido roscavel, incl. Conexdes, d =
13.03.27 25mm (1") Comp. de Precos Unitdrios m 540,8| RS 16,76 | RS 20,70 | RS 11.195,91




Eletroduto de PVC rigido roscavel L DN 50MM (2")

13.03.28 incl. Conexdes. Comp. de Precos Unitdrios m 21| RS 22,18 | RS 27,40 | RS 575,47
Duto Espiral Flexivel Singelo Pead D=50Mm(2")
Revestido Com Pvc Com Fio Guia De Aco

13.03.29 Galvanizado, Lancado Direto No Solo, Incl Conexoes |73798/1 m 64,9| RS 17,07 | RS 21,09 | RS 1.368,82
Eletrocalha em ago galvanizado 100 x 50 mm, ¢/
tampa p/ eletrocalha em ago galvanizado 50 mm,
incluso suporte horizontal, incluso emendas
internas do tipo "I", "L", "T" ou "X", conforme

13.03.30 projeto Comp. de Precos Unitérios m 289| RS 33,46 | RS 41,34 | RS 11.946,51
Certificacdo da rede estruturada c/ identificagdo

13.03.31 completa dos dispositivos incluindo relatérios Comp. de Precos Unitarios pt 149| RS 27,66 | RS 34,16 | RS 5.090,34
Rasgo Em Alvenaria Para Ramais/ Distribui¢io Com

13.03.32 Diametros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_05/2015 90443 |(m 148| RS 7,87 | RS 9,72 | RS 1.438,19
Chumbamento Linear Em Alvenaria Para
Ramais/Distribui¢do Com Didmetros Menores Ou

13.03.33 Iguais A 40 Mm. Af_05/2015 90466|m 148| RS 7,78 | RS 9,62 | RS 1.423,18
Escavagdo Manual De Vala Com Profundidade

13.03.34 Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_03/2016 93358|m3 15| RS 48,06 | RS 59,38 | RS 890,67
Reaterro Manual Apiloado Com Soquete.

13.03.35 Af_10/2017 96995|m3 15| RS 29,14 | RS 36,01 | RS 540,08

13.04 SUBESTACAO RS - RS - RS -
REDE DE MEDIA TENSAO COMPACTA RS - RS - RS -
Parametrizagdo e ajustes dos relés de prote¢do com

13.04.01 projeto e aprovagdo na concessiondria Comp. de Precos Unitérios un 1| RS 3.226,02 | RS 3.985,42 | RS 3.985,42
Haste De Aterramento coperweld 5/8"x3m com

13.04.02 _|conector 96985 |un 3| RS 33,87 | RS 41,84 | RS 125,51
Caixa passagem de tijolo cerdmico macigo ¢/
medidas internas 40 x 40 x 40cm, revestida
internamente ¢/ argamassa, esp. 2,0cm, 1:4
(cimento e areia), ¢/ fundo em lastro de brita, ¢/

13.04.03 tampa de concreto Comp. de Precos Unitérios un 3| RS 42,22 | RS 52,16 | RS 156,49
Cabo De Cobre Nu 35Mm2 - Fornecimento E

13.04.04 _|Instalacao 72253|m 10| RS 19,11 | R$ 23,61 | RS 236,09
Cabo De Cobre Nu 50Mm2 - Fornecimento E

13.04.05 _|Instalacao 72254|m 10| RS 27,11 | R$ 33,49 | RS 334,87

13.04.06 Sela para cruzeta Comp. de Precos Unitdrios un 2| RS 6,51 | RS 8,04 | RS 16,07
Parafuso M16 em aco galvanizado, comprimento =

13.04.07 200 mm, diametro = 16 mm, cabeca abaulada Comp. de Precos Unitérios un 3| RS 5,16 | RS 6,38 | RS 19,14

13.04.08 Mo francesa plana 619 mm Comp. de Precos Unitdrios un 2| RS 9,77 | RS 12,07 | RS 24,13

13.04.09 Isolador de pino polimérico 15 kV Comp. de Precos Unitdrios un 3| RS 22,92 | RS 28,32 | RS 84,97
Para-raio de distribui¢do polimérico 15 kV, com

13.04.10 desligador automético Comp. de Precos Unitérios un 3| RS 323,66 | RS 399,85 | RS 1.199,56

13.04.11 Suporte tipo T p/ chave fusivel e para-raio Comp. de Precos Unitarios un 6| RS 42,31 | RS 52,27 | RS 313,63

13.04.12 Cruzeta de concreto 2400 mm Comp. de Precos Unitérios un 2| RS 123,94 | RS 153,12 | RS 306,24
Fornecimento e instalagdo de cabo de aluminio

13.04.13 XLPE 15KV - 50mm2 Comp. de Precos Unitérios m 160 RS 7,81 | RS 9,65 | RS 1.543,98
Fornecimento e instalagdo de cabo mensageiro de

13.04.14 aco zincado 3/8" (9,5mm) Comp. de Precos Unitérios m 54| RS 7,94 | RS 9,81 | RS 529,76
Fornecimento e instalagdo de espagador de fases

13.04.15 losangular polimérico 15 KV Comp. de Precos Unitérios un 6| RS 60,55 | RS 74,81 | RS 448,85

13.04.16 Poste circular de concreto 11/600 daN Comp. de Precos Unitdrios un 1| RS 1.479,65 | RS 1.827,96 | RS 1.827,96
Fornecimento e instalagdo de conector derivagdo

13.04.17 cunha, inclusive capa protetora 15 KV Comp. de Precos Unitérios un 15| RS 24,45 | RS 30,20 | RS 453,00

13.04.18 Cinta para poste 73624|un 10| RS 64,53 | RS 79,73 | RS 797,26

13.04.19 Pino p/ isolador 13,8 kV Comp. de Precos Unitdrios un 3| RS 19,41 | RS 23,98 | RS 71,94

13.04.20 Fornecimento e instalagdo de brago suporte tipo C [Comp. de Pregos Unitdrios un 2| RS 198,74 | RS 245,51 | RS 491,03

13.04.21 Manilha sapatilha em ferro nodular galvanizado Comp. de Precos Unitérios un 9| RS 11,67 | RS 14,42 | RS 129,74

13.04.22 Olhal para parafuso Comp. de Precos Unitdrios un 11| RS 4,17 | RS 5,15 | RS 56,61
Parafuso M16 em aco galvanizado, comprimento =

13.04.23 45 mm, diametro = 16 mm, cabeca abaulada Comp. de Precos Unitérios un 7| RS 2,60 | RS 3,22 | RS 22,54
Parafuso M16 em aco galvanizado, comprimento =

13.04.24 70 mm, diametro = 16 mm, cabeca abaulad Comp. de Precos Unitdrios un 4| RS 6,88 | RS 8,50 | RS 34,00
Parafuso M16 em aco galvanizado, comprimento =

13.04.25 150 mm, diametro = 16 mm, cabeca abaulada Comp. de Precos Unitérios un 3| RS 4,28 | RS 5,28 | RS 15,84

13.04.26 Sapatilha em aco galvanizado Comp. de Precos Unitdrios un 2| RS 13,51 | RS 16,69 | RS 33,38

13.04.27 Isolador de ancoragem polimérico 15 kV Comp. de Precos Unitérios un 9| RS 46,69 | RS 57,69 | RS 519,19

13.04.28 Alga pre-formada p/ cabo i 73767/2 un 2| RS 8,99 | RS 11,10 | RS 22,21

13.04.29 Grampo de ancoragem para cabo coberto Comp. de Precos Unitérios un 9| RS 102,36 | RS 126,46 | RS 1.138,16
Chave Fusivel Unipolar, 15Kv - 100A, Equipada Com
Comando Para Haste De Manobra .

13.04.30 Fornecimento E Instalaggo. 73780/1 un 6| RS 253,68 | RS 313,39 | RS 1.880,36

13.04.31 Elo fusivel 12 K Comp. de Precos Unitérios un 3| RS 9,03 | RS 11,16 | RS 33,49

13.04.32 Elo fusivel 15 K Comp. de Precos Unitdrios un 3| RS 9,03 | RS 11,16 | RS 33,49

13.04.33 Suporte Z Comp. de Precos Unitérios un 3| RS 20,84 | RS 25,74 | RS 77,22

13.04.34 Estribo p/ brago tipo L 15 kv Comp. de Precos Unitdrios un 6| RS 8,10 | RS 10,01 | RS 60,08

13.04.35 Grampo de linha viva Comp. de Precos Unitérios un 6| RS 41,21 | RS 50,91 | RS 305,47
SUBESTACAO AREA RS - RS - RS -
Fornecimento e instalagdo de poste de concreto

13.04.36 duplo T, 11/1000 daN Comp. de Precos Unitdrios un 2| RS 1.403,82 | RS 1.734,27 | RS 3.468,54
Transformador Trifasico a 6leo 13800/220V 300Kva

13.04.37 Trifasico 60Hz, Fornecimento E Instalacao 73857/5 un 1| RS 13.649,96 | RS 16.863,16 | RS 16.863,16
Para-raio de distribui¢do polimérico 15 kV, com

13.04.38 desligador automético Comp. de Precos Unitérios un 3| RS 323,66 | RS 399,85 | RS 1.199,56
Cruzeta de ago cantoneira 100x100x10mm

13.04.39 comprimento 2400mm Comp. de Precos Unitérios un 4| RS 133,28 | RS 164,66 | RS 658,63
Cruzeta de ago cantoneira 100x100x10mm

13.04.40 comprimento 300mm Comp. de Precos Unitérios un 4| RS 27,79 | RS 34,33 | RS 137,33
Parafuso M16 em aco galvanizado, comprimento =

13.04.41 45 mm, diametro = 16 mm, cabeca abaulad Comp. de Precos Unitdrios un 4| RS 2,60 | RS 3,22 | RS 12,88
Parafuso M16 em aco galvanizado, comprimento =

13.04.42 250 mm, diametro = 16 mm, cabeca abaulada Comp. de Precos Unitérios un 7| RS 5,00 | RS 6,18 | RS 43,24




Parafuso M16 em aco galvanizado, comprimento =
13.04.43 200 mm, diametro = 16 mm, cabeca abaulada Comp. de Precos Unitérios un 2| RS 5,16 | RS 6,38 | RS 12,76
Parafuso M16 em aco galvanizado, comprimento =
13.04.44 300 mm, diametro = 16 mm, cabeca abaulad Comp. de Precos Unitdrios un 3| RS 5,16 | RS 6,38 | RS 19,14
13.04.45 Fornecimento e instalagdo de brago suporte tipo C _[Comp. de Pregos Unitdrios un 1| RS 198,74 | RS 245,51 | RS 245,51
13.04.46 Fornecimento e instalacdo de suporte auxiliar Comp. de Precos Unitérios un 1| RS 142,02 | RS 175,45 | RS 175,45
13.04.47 Olhal para parafuso Comp. de Precos Unitdrios un 6| RS 4,17 | RS 5,15 | RS 30,88
Gancho olhal em ago galvanizado, espessura
13.04.48 16mm, abertura 21 mm Comp. de Precos Unitdrios un 3| RS 7,47 | RS 9,23 | RS 27,68
13.04.49 Isolador de pino polimérico 15 kV Comp. de Precos Unitérios un 3| RS 22,92 | RS 28,32 | RS 84,97
13.04.50 Manilha sapatilha em ferro nodular galvanizado Comp. de Precos Unitérios un 3| RS 11,67 | RS 14,42 | RS 43,25
13.04.51 Grampo de ancoragem para cabo coberto Comp. de Precos Unitarios un 3| RS 102,36 | RS 126,46 | RS 379,39
Alca Pre-Formada P/ Cabo Mensageiro, Encapado.
13.04.52 Fornecimento E Instalacao. 73767/4 un 1| RS 3,83 | RS 4,73 | RS 4,73
13.04.53 Sapatilha em aco galvanizado Comp. de Precos Unitdrios un 1| RS 13,51 | RS 16,69 | RS 16,69
Terminal Ou Conector De Pressao - Para Cabo
13.04.54 _ |50Mm2 - Fornecimento E Instalacao 72263|un 1| RS 15,82 | RS 19,54 | RS 19,54
Haste De Aterramento coperweld 5/8"x3m com
13.04.55 |conector 96985 |un 9| RS 33,87 | RS 41,84 | RS 376,52
Caixa passagem de tijolo cerdmico macigo ¢/
medidas internas 40 x 40 x 40cm, revestida
internamente ¢/ argamassa, esp. 2,0cm, 1:4
(cimento e areia), ¢/ fundo em lastro de brita, ¢/
13.04.56 tampa de concreto Comp. de Precos Unitérios un 9| RS 42,22 | RS 52,16 | RS 469,46
Fornecimento e instalagdo de conector derivagdo
13.04.57 cunha, inclusive capa protetora 15 KV Comp. de Precos Unitdrios un 3| RS 24,45 | RS 30,20 | RS 90,60
13.04.58 Abracadeira BAP Comp. de Precos Unitdrios un 3| RS 9,72 | RS 12,01 | RS 36,02
13.04.59 Eletroduto de ferro galvanizado pesado 4' Comp. de Precos Unitdrios m 14| RS 113,06 | RS 139,68 | RS 1.955,50
13.04.60 Curva para eletroduto 90° ferro galvanizado 4" Comp. de Precos Unitérios un 2| RS 81,31 | RS 100,45 | RS 200,91
13.04.61 Curva para eletroduto 135° ferro galvanizado 4" Comp. de Precos Unitérios un 2| RS 103,60 | RS 127,98 | RS 255,97
Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 300 Mm?, Anti-
Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribui¢do - Fornecimento
13.04.62 E Instalagdo. Af_12/2015 93002|m 100| RS 125,76 | RS 155,36 | RS 15.536,17
Terminal Ou Conector De Pressao - Para Cabo
13.04.63 300Mm?2 - Fornecimento E Instalacao 72270|un 16| RS 41,30 | RS 51,03 | RS 816,47
Cabo De Cobre Nu 50Mm2 - Fornecimento E
13.04.64 Instalacao 72254|m 45| RS 27,11 [ RS 33,49 | RS 1.506,93
Cabo De Cobre Nu 35Mm2 - Fornecimento E
13.04.65 Instalacao 72253|m 12| RS 19,11 | RS 23,61 | RS 283,31
Subtotal item 13 RS 797.531,24

14.01.01

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E DE PREVENGAO

E COMBATE A INCENDIO E PANICO
AGUA FRIA

Rasgo Em Alvenaria Para Ramais/ Distribui¢io Com
Diametros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_05/2015

90443

185,01

RS

RS

1.797,83

14.01.02

Chumbamento Linear Em Alvenaria Para
Ramais/Distribui¢do Com Didmetros Menores Ou
Iguais A 40 Mm. Af_05/2015

90466

185,01

RS

RS

1.779,07

14.01.03

Fornecimento e instalagdo de conjunto moto-
bomba, com Q=10,764 m3/h, Hman=16,34 m.c.a e
Pot=1,5cv

Comp.

. de Precos Unitérios

RS

934,52

RS

1.154,51

RS

2.309,01

14.01.04

Caixa de abrigo das bombas (1,6 x1,6x1,2) alvenaria
de tijolo furado 1/2 vez,dimensdes externas, com 2
janelas de ventilagdo lateral de (0,20 x 0,40), fundo
de brita conforme projeto- fornecimento e
instalagdo

Comp.

. de Precos Unitérios

RS

806,05

RS

995,80

RS

995,80

14.01.05

Fornecimento e instalagdo de tampa de ago pintada
com tinta esmalte e fundo anticorrosivo (1,60 x 1,60
)m, para caixa de abrigo das bombas, conforme
projeto

Comp.

. de Precos Unitérios

un

RS

225,38

RS

278,44

RS

278,44

14.01.06

Caixa para registro de gaveta (30 x 30), de alvenaria
de tijolos macigos de 1/2 vez, fundo de brita,com
tampa de ferro fundido para agua, para abrigo dos
registros de gaveta, conforme projeto -
fornecimento e instalagdo

Comp.

. de Precos Unitdrios

un

~

RS

137,06

RS

169,32

RS

338,64

14.01.07

Chave De Boia Automatica

85195

un

N

RS

58,68

RS

72,49

RS

144,99

14.01.08

Torneira De Bdia Real, Roscavel, 1", Fornecida E
Instalada Em Reservagdo De Agua. Af_06/2016

94797

RS

29,90

RS

36,94

RS

36,94

14.01.09

Registro De Gaveta Bruto, Latdo, Roscavel, 13-
Fornecimento E Instalagdo. Af_06/2016

94495

RS

43,38

RS

53,60

RS

107,20

14.01.10

Registro De Gaveta Bruto, Latdo, Roscavel, 2 1/2" - B
Fornecimento E Instalagdo. Af_06/2016

94499

RS

131,46

RS

162,40

RS

974,40

14.01.11

Registro De Gaveta Bruto, Latdo, Roscavel, 3@
Instalado Em Reservagdo De Agua De Edificagdo Que
Possua Reservatério De Fibra/Fibrocimento
Fornecimento E Instalagdo. Af_06/2016

94500

RS

155,27

RS

191,82

RS

767,26

14.01.12

Valvula De Retengao Horizontal @ 50Mm (2") -
Fornecimento E Instalagdo

73795/12

un

RS

151,75

RS

187,46

RS

374,93

14.01.13

(Composicdo Representativa) Do Servigo De
Instalagdo De Tubos De Pvc, Soldavel, Agua Fria, Dn
25 Mm (Instalado Em Ramal, Sub-Ramal, Ramal De
Distribuicdo Ou Prumada), Inclusive Conexdes,
Cortes E Fixacdes, Para Prédios. Af_10/2015

91785

407,85

25,43

RS

31,41

RS

12.810,02

14.01.14

(Composicdo Representativa) Do Servico De
Instalagio Tubos De Pvc, Soldavel, Agua Fria, Dn 32
Mm (Instalado Em Ramal, Sub-Ramal, Ramal De
Distribuigdo Ou Prumada), Inclusive Conexdes,
Cortes E FixagBes, Para Prédios. Af_10/2015

91786

94,89

16,24

RS

20,06

RS

1.903,52

14.01.15

(Composicdo Representativa) Do Servico De
Instalagdo De Tubos De Pvc, Soldavel, Agua Fria, Dn
50 Mm (Instalado Em Prumada), Inclusive Conexdes,
Cortes E FixacBes, Para Prédios. Af_10/2015

91788

145,52

23,67

RS

29,24

RS

4.254,57




Tubo de pvc rigido, soldavel marron, inclusive

14.01.16 conexdes, d = 60 mm Comp. de Precos Unitdrios m 3,19| RS 39,30 | RS 48,55 | RS 154,89
Tubo de pvc rigido, soldavel marron, inclusive

14.01.17 conexdes, d = 75 mm Comp. de Precos Unitdrios m 47,14| RS 50,04 | RS 61,82 | RS 2.914,20
Tubo de pvc rigido, soldavel marron, inclusive

14.01.18 conexdes, d = 85 mm Comp. de Precos Unitdrios m 36,19 RS 60,40 | RS 74,62 | RS 2.700,57
Vélvula De Esfera Bruta, Bronze, Roscével, 1 1/2" -

14.01.19 Fornecimento E Instalaggo. 95252 |un 7| RS 77,03 | RS 95,16 | RS 666,15
Valvula De Esfera Bruta, Bronze, Roscavel, 2" -

14.01.20 Fornecimento E Instalaggo. 95253 |un 2| RS 107,80 | RS 133,17 | RS 266,34
Vélvula De Esfera Bruta, Bronze, Roscével, 3/4" -

14.01.21 Fornecimento E Instalaggo. 95249 |un 1| RS 44,24 | RS 54,66 | RS 54,66
Registro De Pressdo Bruto, Latdo, Roscavel, 3/4",
Com Acabamento E Canopla Cromados. Fornecido E

14.01.22 Instalado Em Ramal De Agua. Af 12/2014 89985 |un 6| RS 39,38 [ RS 48,65 | RS 291,88
Registro De Gaveta Bruto, Latdo, Roscavel, 3/4",
Com Acabamento E Canopla Cromados. Fornecido E

14.01.23 Instalado Em Ramal De Agua. Af_12/2014 89987 |un 48| RS 41,30 | RS 51,01 [ RS 2.448,61
Registro De Gaveta Bruto, Latdo, Roscavel, 1iCom
Acabamento E Canopla Cromados, Instalado Em
Reservagio De Agua De Edificagdo Que Possua
Reservatdrio De Fibra/Fibrocimento Fornecimento

14.01.24 E Instalagdo. Af_06/2016 94792 |un 6| RS 62,84 | RS 77,64 | RS 465,83
Torneira de jardim com base em concreto e tubo

14.01.25 pvc 75 mm Comp. de Precos Unitérios un 4| RS 44,92 | RS 55,49 | RS 221,96
Escavagdo Manual De Vala Com Profundidade

14.01.26 Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_03/2016 93358|m3 9,22| RS 48,06 | RS 59,38 | RS 547,47
Reaterro Manual Apiloado Com Soquete.

14.01.27  |Af_10/2017 96995|m3 9,22| RS 29,14 | RS 36,01 | RS 331,97

14.02 RESERVATORIO METALICO 10.000 LITROS RS - RS - RS -
Estaca escavada, concreto tipo C, fck =20,0Mpa, d =

14.02.01 30cm Comp. de Precos Unitdrios m 35| RS 29,41 | RS 36,33 | RS 1.271,43
Escavagdo Manual De Vala Com Profundidade

14.02.02 Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_03/2016 93358|m3 2,81| RS 48,06 | RS 59,38 | RS 166,85

14.02.03 il de fundo de valas com mago de 30kg 94097 |m2 8,04| RS 3,58 | RS 4,43 | RS 35,60
Concreto Magro Para Lastro, Traco 1:4,5:4,5
(Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecénico

14.02.04 Com Betoneira 400 L. Af_07/2016 94962 |m3 04| RS 208,06 | RS 257,03 | RS 102,81
Fabricagdo, Montagem E Desmontagem De Férma
Para Fundagdo, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4

14.02.05 UtilizagGes. 96534|m2 3,01| RS 41,88 | RS 51,74 | RS 155,74
Concretagem De Laje Sobre Solo, Fck 30 Mpa -

14.02.06 Langamento, Adi E Acak 97096 |m3 2,41| RS 286,21 | RS 353,58 | RS 852,13
Armagao das Estacas Utilizando Ago Ca-60 De 5 Mm

14.02.07 - Montagem. 96543 | kg 16,36 RS 9,89 | RS 12,21 [ RS 199,76
Armagdo das Estacas Utilizando Ago Ca-50 De 10

14.02.08 Mm - Montagem. 96546 | kg 69,1| RS 6,91 | RS 8,54 | RS 590,32
Armagdo De Laje De Uma Estrutura Convencional De
Concreto Armado Em Uma Edificagdo Térrea Ou
Sobrado Utilizando Ago Ca-50 De 6,3 Mm -

14.02.09 Montagem. Af_12/2015 92785 | kg 14,6| RS 7,66 | RS 9,46 | RS 138,05
Armagdo De Laje De Uma Estrutura Convencional De
Concreto Armado Em Uma Edificagdo Térrea Ou
Sobrado Utilizando Ago Ca-50 De 10,0 Mm -

14.02.10 Montagem. Af_12/2015 92787 |kg 139,66| RS 6,23 | RS 7,69 | RS 1.073,92
Fornecimento e instalagdo de cisterna metdlica

14.02.11 10.000 litros, conforme projeto. cotagdo un 1| RS 8.343,53 | RS 9.489,10 | RS 9.489,10

14.03 AGUAS PLUVIAIS R$ - RS - RS -
Caixa de areia ¢/ medidas internas 50x50x50 cm,
revestida internamente ¢/ argamassa, esp. 2,0 cm,
1:4 (cimento e areia), ¢/ fundo brita 10 cm e base

14.03.01 em concreto, escavagdo e confeccdo Comp. de Precos Unitérios un 14| RS 93,63 | RS 115,66 | RS 1.619,29
Grelha de ferro fundido 50x50 cm - Fornecimento e

14.03.02 assentamento Comp. de Precos Unitérios un 14| RS 75,94 | RS 93,82 | RS 1.313,48
Sumidouro de anéis de concreto, ¢/ tp de concreto
armado 10cm, fundo/lateral lastro brita 30cm,
dreno ¢/ lastro brita 30cm, revestida ext. ¢/
geotéxtil, altura livre = 5,00 m, didmetro interno

14.03.03 _|livre=1,50m: R$ - RS - RS -
Escavacao Mecanica, A Ceu Aberto, Em Material De
1A Categoria, Com Escavadeira Hidraulica,

14.03.03.01 | Capacidade De 0,78 M3 83338|m3 54,11| RS 2,02 | RS 2,49 | RS 134,88
Preparo De Fundo De Vala Com Largura Maior Ou
lgual A 1,5 M E Menor Que 2,5 M, Em Local Com

14.03.03.02 | Nivel Baixo De Interferéncia. Af_06/2016 94099|m2 8,31| RS 1,80 | RS 2,22 | RS 18,47
Anel de concreto armado perfurado, comprimento =

14.03.03.03 [0,50m, d = 1,50 m Comp. de Precos Unitérios m 10| RS 353,69 | RS 436,95 | RS 4.369,50
Perfuragdo em terra com ferramenta manual para

14.03.03.04 |broca, d = 25cm Comp. de Precos Unitérios m 12| RS 24,30 | RS 30,02 | RS 360,27
Reaterro Manual Apiloado Com Soquete.

14.03.03.05 |Af_10/2017 96995|m3 10,09| RS 29,14 | RS 36,01 | RS 363,29
Fabricagdo, Montagem E Desmontagem De Férma

14.03.03.06 |Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 UtilizagGes. 96534|m2 4,54| RS 41,88 | RS 51,74 | RS 234,90
Concreto Fck = 15Mpa, Trago 1:3,4:3,5 (Cimento/
Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecéanico Com

14.03.03.07 | Betoneira 400 L. Af_07/2016 94963 |m3 0,45| RS 229,97 | RS 284,10 | RS 127,84
Lancamento/Aplicacao Manual De Concreto Em

14.03.03.08 | Fundacoes 74157/4 m3 0,45| RS 79,89 | R$ 98,69 | RS 44,41
Armacao Em Tela De Aco Soldada Nervurada Q-92,

14.03.03.09 |Aco Ca-60, 4,2Mm, Malha 15X15Cm 85662 |m2 4,54| RS 10,05 | RS 12,41 | RS 56,36

14.03.03.10 |Revestim. Ext. do sumidouro c/ geotéxtil tipo bidim 83669|m2 129,93| RS 7,11 | RS 8,79 | RS 1.141,82
Lastro de brita fundo esp. 30cm / lateral sumidouro

14.03.03.11 |esp. 30cm / broca 25¢cm 83668|m3 11,25| RS 80,50 | RS 99,46 | RS 1.118,89
Fornecimento e instalagdo de ralo semi-esférico tipo

14.03.04 abacaxi DN 150mm Comp. de Precos Unitérios un 9| RS 38,20 | RS 47,19 | RS 424,74




14.03.05

(Composicdo Representativa) Do Servico De
Instalagdo De Tubos De Pvc, Série R, Agua Pluvial,
Dn 100 Mm (Instalado Em Ramal De
Encaminhamento, Ou Condutores Verticais),
Inclusive Conexdes, Cortes E Fixagdes, Para Prédios.
Af_10/2015

91790

144,13

31,12

RS

38,45

RS

5.541,44

14.03.06

Tubo De Pvc Para Rede Coletora De Esgoto De
Parede Maciga, Dn 150 Mm, Junta Elastica,
Instalado Em Local Com Nivel Baixo De
Interferéncias - Fornecimento E Assentamento.
Af_06/2015

90695

126,56

36,20

RS

44,72

RS

5.659,43

14.03.07

Escavagdo Manual De Vala Com Profundidade
Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_03/2016

93358

m3

35,38

48,06

RS

59,38

RS

2.100,80

14.03.08

Reaterro Manual Apiloado Com Soquete.
Af_10/2017

96995

m3

35,38

RS

RS

14.04

ESGOTO

29,14

RS

36,01

RS

1.273,87

14.04.01

(Composigdo Representativa) Do Servigo De
Instalagdo De Tubos De Pvc, Soldavel, Agua Fria, Dn
25 Mm (Instalado Em Ramal, Sub-Ramal, Ramal De
Distribuicdo Ou Prumada), Inclusive Conexdes,
Cortes E Fixacdes, Para Prédios. Af_10/2015

91785

224,03

25,43

RS

31,41

RS

7.036,48

14.04.02

(Composigdo Representativa) Do Servigo De
Instalagdo De Tubo De Pvc, Série Normal, Esgoto
Predial, Dn 40 Mm (Instalado Em Ramal De
Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitdrio), Inclusive
Conexdes, Cortes E Fixagdes, Para Prédios.
Af_10/2015

91792

81,45

33,09

RS

40,88

RS

3.329,77

14.04.03

(Composicdo Representativa) Do Servico De
Instalagdo De Tubo De Pvc, Série Normal, Esgoto
Predial, Dn 50 Mm (Instalado Em Ramal De
Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitario), Inclusive
Conexdes, Cortes E Fixagdes Para, Prédios.
Af_10/2015

91793

199,63

49,29

RS

60,89

RS

12.155,61

14.04.04

(Composigdo Representativa) Do Servigo De Inst.
Tubo Pvc, Série N, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, (Inst.
Em Ramal De Descarga, Ramal De Esg. Sanitério,
Prumada De Esg. Sanitdrio Ou Ventilagdo), Incl.
Conexdes, Cortes E Fixagdes, P/ Prédios.
Af_10/2015

91794

214,36

21,70

RS

26,81

RS

5.747,39

14.04.05

(Composicdo Representativa) Do Servigo De Inst.
Tubo Pvc, Série N, Esgoto Predial, 100 Mm (Inst.
Ramal Descarga, Ramal De Esg. Sanit., Prumada Esg.
Sanit., Ventilagdo Ou Sub-Coletor Aéreo), Incl.
Conexdes E Cortes, Fixagdes, P/ Prédios.
Af_10/2015

91795

166,63

37,97

RS

46,91

RS

7.817,35

14.04.06

Tubo De Pvc Para Rede Coletora De Esgoto De
Parede Maciga, Dn 150 Mm, Junta Elastica,
Instalado Em Local Com Nivel Baixo De
Interferéncias - Fornecimento E Assentamento.
Af_06/2015

90695

63,75

36,20

RS

44,72

RS

2.850,73

14.04.07

Caixa Sifonada Pvc 250 X 230 X 75 Mm C/ Tampa E
Porta - Fornecimento E Instalacao

Comp. de Precos Unitérios

RS

98,23

RS

121,36

RS

364,08

14.04.08

Caixa Sifonada Pvc 150 X 150 X 50 Mm C/ Grelha E
Porta Grelha - Fornecimento E Instalacao

Comp. de Precos Unitarios

22

RS

34,12

RS

42,16

RS

927,46

14.04.09

Caixa Sifonada, Pvc, Dn 150 X 185 X 75 Mm, Junta
Eldstica, Fornecida E Instalada Em Ramal De
Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitario.
Af_12/2014

89708

22

RS

41,22

RS

50,92

RS

1.120,23

14.04.10

Caixa De Gordura Dupla, Circular, Em Concreto Pré-
Moldado, Didmetro Interno = 0,6 M, Altura Interna
=0,6 M. Af_05/2018

98103

RS

96,55

RS

119,28

RS

119,28

14.04.11

Caixa De Inspegdo Em Concreto Pré-Moldado Dn
60Cm Com Tampa H= 60Cm - Fornecimento E
Instalacao

74166/1

un

15

RS

RS

RS

2.649,58

14.04.12

Fornecimento e instalagdo de terminal de ventilagdo
dn 50mm

Comp. de Precos Unitérios

un

RS

RS

RS

7,11

14.04.13

Fornecimento e instalagdo de terminal de ventilagdo
dn 75mm

Comp. de Precos Unitérios

un

RS

RS

RS

15,68

14.04.14

Fornecimento e instalagdo de anti-espuma, DN 150
mm

Comp. de Precos Unitérios

un

13

RS

17,14

RS

21,17

RS

275,17

14.04.15

Fornecimento e instalagdo de anti-infiltragdo, DN
150 mm

Comp. de Precos Unitérios

un

19

RS

35,21

RS

43,50

RS

826,51

14.04.16

Escavagdo Manual De Vala Com Profundidade
Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_03/2016

93358

m3

77,64

48,06

RS

59,38

RS

4.610,12

14.04.17

Reaterro Manual Apiloado Com Soquete.
Af_10/2017

96995

m3

77,64

RS

RS

RS

14.05

INCENDIO E PANICO

RS

29,14

RS

36,01

RS

2.795,46

14.05.01

Tubo de ago galvanizado com costura 2. 1/2"
(65MM), inclusive conexdes - Fornecimento e
instalagdo

Comp. de Precos Unitérios

90,58

107,65

RS

132,99

RS

12.046,65

14.05.02

Tubo de ago galvanizado com costura 3" (80MM),
inclusive conexdes - Fornecimento e instalagdo

Comp. de Precos Unitarios

22,32

127,56

RS

157,59

RS

3.517,46

14.05.03

Valvula De Retengo Horizontal @ 65Mm (2.1/2") -
Fornecimento E Instalagdo

73795/13

un

RS

216,23

RS

267,13

RS

534,26

14.05.04

Registro De Gaveta Bruto, Latdo, Roscavel, 3@
Instalado Em Reservagdo De Agua De Edificagdo Que
Possua Reservatorio De Fibra/Fibrocimento
Fornecimento E Instalagdo. Af_06/2016

94500

RS

155,27

RS

191,82

RS

959,08

14.05.05

Registro De Gaveta Bruto, Latdo, Roscavel, 2 1/27
Instalado Em Reservagdo De Agua De Edificagdo Que
Possua Reservatorio De Fibra/Fibrocimento
Fornecimento E Instalagdo. Af_06/2016

94499

RS

131,46

RS

162,40

RS

162,40

14.05.06

Abrigo para hidrante, 90X60X17cm, com registro
globo angular 45° 2.1/2", adaptador storz 2.1/2",
mangueira de incéndio 30m, redugdo 2.1/2X1.1/2"
e esguicho em latdo 1.1/2", conforme projeto -
Fornecimento e instalagdo

Comp. de Precos Unitérios

RS

1.072,89

RS

1.325,45

RS

9.278,15

14.05.07

Fornecimento e instalagdo de fita anticorrosiva para
tubulagdo enterrada largura 100 mm

Comp. de Precos Unitarios

310

RS

31,16

RS

38,50

RS

11.934,44




14.05.08

Fornecimento e instalagdo de sirene para alarme de
incéndio

Comp. de Precos Unitarios

un

RS

91,30

RS

112,79

RS

789,53

14.05.09

Fornecimento e instalagdo de botoeira tipo quebra
vidro com martelinho

Comp. de Precos Unitarios

un

RS

74,94

RS

92,59

RS

648,11

14.05.10

Fornecimento e instalagdo de central de alarme de
incéndio, com, no minimo, 12 pontos

Comp. de Precos Unitérios

RS

1.470,89

RS

1.817,14

RS

1.817,14

14.05.11

Extintor Incendio Agua-Pressurizada 10L Incl
Suporte Parede Carga Completa Fornecimento E
Colocacao

73775/2

un

RS

135,73

RS

167,68

RS

503,05

14.05.12

Extintor De Co2 6Kg - Fornecimento E Instalacao

72554

RS

427,23

RS

527,80

RS

2.111,22

14.05.13

Extintor De Pgs 4Kg - Fornecimento E Instalacao

72553

RS

126,66

RS

156,47

RS

156,47

14.05.14

Fornecimento e instalagdo de conjunto moto-
bomba, com rotor de bronze, resistente a altas
temperaturas, com Q=20,7m3/h, Hman=29,6 m.c.a
ePot=5cv

Comp. de Precos Unitérios

RS

2.455,08

RS

3.033,01

RS

3.033,01

14.05.15

Luminaria De Emergéncia - Fornecimento E
Instalagdo. Af_11/2017

97599

81

RS

30,98

RS

38,27

RS

3.099,87

14.05.16

Placas tipo S1, S2, S3, S8, S9, S10, S11 e S12, para
sinalizagdo de seguranga contra incéndio,
fotoluminescente retangular, em PVC 2 mm, anti-
chamas (Simbolos, cores e pictogramas conforme
NBR 13434) - Conforme Projeto -FORNECIMENTO E
INSTALACAO

Comp. de Precos Unitarios

un

86

RS

21,31

RS

26,33

RS

2.264,40

14.05.17

Placas tipo C1, para sinalizagdo de seguranga contra
incéndio, fotoluminescente retangular, em PVC 2
mm, anti-chamas (Simbolos, cores e pictogramas
conforme NBR 13434) - Conforme Projeto -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Comp. de Precos Unitérios

un

95

RS

9,76

RS

12,06

RS

1.145,52

14.05.18

Placas tipo S17, para sinalizagdo de seguranca
contra incéndio, fotoluminescente retangular, em
PVC 2 mm, anti-chamas (Simbolos, cores e
pictogramas conforme NBR 13434) - Conforme
Projeto -FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Comp. de Precos Unitarios

un

13

RS

18,60

RS

22,98

RS

298,68

14.05.19

Placa de indicativa de "PERIGO PROIBIDO FUMAR" -
P1 - em pvc, didmetro.: 20 cm

Comp. de Precos Unitarios

un

13

RS

21,07

RS

26,03

RS

338,34

14.05.20

Placas tipo P4, PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM
CASO DE INCENDIO - (Simbolos, cores e
pictogramas conforme NBR 13434) - Conforme
Projeto -FORNECIMENTO E INSTALACAO

Comp. de Precos Unitérios

un

RS

22,31

RS

27,56

RS

82,67

14.05.21

Placas de aluminio (150X150 mm), AVISO AOS
USUARIOS, ANTES DE ENTRAR NESSE ELEVADOR
VERIFIQUE SE O MESMO ENCONTRA-SE NESTE
ANDAR - LEI ESTADUAL 3179/2006PROIBIDO
UTILIZAR ELEVADOR EM CASO DE INCENDIO -
Conforme Projeto -FORNECIMENTO E INSTALACAO

Comp. de Precos Unitérios

un

RS

RS

RS

58,94

14.05.22

Fixagdo de placas utilizando parafuso, bucha S5 e
arruela

Comp. de Precos Unitérios

un

12

RS

RS

RS

43,70

14.05.23

Placa de mensagem escrita, M1 - Indicagdo dos
sistemas de protegdo e de combate a incéndio
existentes na edificacdo, retangular, 20x40 cm, em
PVC 2mm, anti-chamas (conforme projeto) -
Fornecimento e Instalagdo

Comp. de Precos Unitarios

un

RS

34,27

RS

42,34

RS

84,69

14.05.24

Placas tipo E1, E2, E3, E5 e E7 - retangular, 20x20
cm, fundo vermelho, fotoluminescente, em PVC
2mm, anti-chamas (conforme projeto) -
Fornecimento e Instalagdo

Comp. de Precos Unitarios

un

50

RS

22,31

RS

27,56

RS

1.377,77

14.05.25

Placa de orientagdo e salvamento, cédigo AS -
SIMBOLO CUIDADE RISCO DE CHOQUE ELETRICO,
em PVC *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e
pictogramas CONFORME NBR 13434) -
Fornecimento e instalagdo

Comp. de Precos Unitarios

un

19

RS

36,03

RS

44,51

RS

845,78

14.05.26

Pintura epoxi para piso de concreto para sinalizagdo
horizontal (100 X100), com centro vermelho de
(70X70) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

79460

m2

RS

32,32

RS

39,93

RS

79,85

14.05.27

Pintura epoxi para piso de concreto para sinalizagdo
horizontal (100 X100), 4rea de resgate para PNE -
conforme projeto - FORNECIMENTO E INSTALACAO

79460

m2

RS

32,32

RS

39,93

RS

76,66

14.05.28

Guarda-Corpo Em Tubo De Aco Galvanizado 1 1/2" -
conforme detalhamento em Projeto

73631

m2

248,38

RS

306,84

RS

31.690,94

14.05.29

Guarda-corpo externo em tubo de ferro galvanizado
11/2" (h=1,30m), transversinas em tubo de ferro
galvanizado 1/2" (espagamento entre barras de
10cm face/face), inclusive corrimdo h=0,92m e
0,70m em um Unico lado do guarda corpo, em tubo
de ago galvanizado de 1 1/2", fixado no piso com
barras (1 1/2") verticais a cada 1,5 m, fixado no
piso conforme especificagdes determinadas em
projeto.

Comp. de Precos Unitérios

52,65

234,06

RS

289,15

RS

15.223,78

14.05.30

Corrimao Em Tubo Aco Galvanizado 2 1/2" Com
Bracadeira

74072/2

42,24

88,08

RS

108,82

RS

4.596,52

14.05.31

Pintura Esmalte Fosco, Duas Demaos, Sobre
Superficie Metalica, Incluso Uma Demao De Fundo
Anticorrosivo. Utilizacao De Revolver ( Ar-
Comprimido).

74145/1

m2

198,17

12,94

RS

15,98

RS

3.166,55

14.05.32

Caixa alv.1/2vez fundo brita tp.conc. 80x80x50cm

Comp. de Precos Unitarios

un

RS

291,93

RS

360,65

RS

360,65

14.05.33

Registro de recalque enterrado, incluindo caixa em
alvenaria de tijolos macigos esp.=0,12m, dim. Int.=
0,40x0,60x0,35m, com tampa em ferro fundio
0,40x0,60 e fundo com brita, conforme projeto.

Comp. de Precos Unitarios

un

RS

RS

RS

644,30

14.06

LOUCAS, METAIS E APARELHOS

RS

521,53

RS

644,30

RS

14.06.01

Vaso Sanitdrio Sifonado Com Caixa Acoplada Louga
Branca - Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2013

86888

36

RS

297,28

RS

367,26

RS

13.221,44




14.06.02

Ducha higienica manual c/registro 1/2" -
Fornecimento e instalagdo

Comp.

de Pregos Unitdrios

un

12

RS

58,69

72,50

870,01

14.06.03

Mictorio Sifonado De Louca Branca Com Pertences,
Com Registro De Pressao 1/2" Com Canopla
Cromada Acabamento Simples E Conjunto Para
Fixacao - Fornecimento E Instalacao

74234/1

un

RS

375,51

463,91

4.175,15

14.06.04

Chuveiro Eletrico Comum Corpo Plastico Tipo
Ducha, Fornecimento E Instalacao

9535

RS

47,68

58,90

353,43

14.06.05

Papeleira De Parede Em Metal Cromado Sem
Tampa, Incluso Fixacdo. Af_10/2016

95544

RS

27,94

34,52

1.242,66

14.06.06

Saboneteira Plastica Tipo Dispenser Para Sabonete
Liquido Com Reservatorio 800 A 1500 M|, Incluso
Fixacdo. Af_10/2016

95547

24

RS

43,13

53,28

1.278,65

14.06.07

Fornecimento e instalagdo de dispenser para papel
toalha

Comp.

de Pregos Unitdrios

21

RS

41,86

51,71

1.085,99

14.06.08

Fornecimento e instalagdo de cabideiro em metal
cromado

Comp.

de Pregos Unitdrios

15

RS

19,45

24,03

360,48

14.06.09

Cuba De Embutir De Ago Inoxidavel Média -
Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2013

86900

RS

118,73

146,68

440,05

14.06.10

Bancada da pia, de granito cinza prata polido ,
dimensdes: (1,80 x 0,60)m e=2 cm , com espelho de
10 cm, saia de 4cm, revestimento da base com
altura de 10 cm, conforme projeto.

Comp.

de Pregos Unitdrios

RS

348,38

430,38

1.291,15

14.06.11

Torneira cromada de mesa para lavatorio
temporizada

Comp.

de Pregos Unitdrios

RS

111,75

138,06

4.555,85

14.06.12

Tanque De Louga Branca Com Coluna, 30L Ou
Equivalente - Fornecimento E Instalagdo.
Af_12/2013

86872

RS

498,19

615,46

1.846,37

14.06.13

Torneira Cromada 1/2" Ou 3/4" de parede, Padréo
Médio - Fornecimento E Instalacdo. Af_12/2013

86914

RS

27,02

33,39

100,16

14.06.14

Torneira Cromada 1/2" Ou 3/4" Para Tanque,
Padrdo Popular - Fornecimento E Instalagdo.
Af_12/2013

86913

RS

13,40

16,55

49,66

14.06.15

Sifdo Do Tipo Garrafa Em Metal Cromado 1 X 1.1/2"
Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2013

86881

RS

112,54

139,03

5.005,00

14.06.16

Sifdo Do Tipo Flexivel Em Pvc 1(X 1.1/28
Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2013

86883

RS

26,19

14.06.17

Cuba De Embutir Oval Em Louga Branca, 35 X 50Cm
Ou Equivalente - Fornecimento E Instalagdo.
Af_12/2013

86901

27

RS

3.096,00

14.06.18

Bancada da pia do banheiro masculino (3,50 x
0,60)m e=2cm, espelho de 10 cm, saia de 10 cm de
granito cinza prata e=2mm, conforme projeto,
fornecimento e instalagdo

Comp.

de Pregos Unitdrios

un

RS

526,06

649,90

1.949,69

14.06.19

Bancada da pia do banheiro feminino (4,00 x
0,60)m e=2cm, espelho de 10 cm, saia de 10cm de
granito cinza prata e=2mm, conforme projeto,
fornecimento e instalagdo

Comp.

de Pregos Unitdrios

un

RS

601,19

742,71

2.228,14

14.06.20

Fornecimento e instalagdo de barra de apoio em
aco inox polido, larg=80 cm, conforme projeto

Comp.

de Pregos Unitdrios

un

106,18

131,18

1.574,13

14.06.21

Fornecimento e instalagdo de barra de apoio em
aco inox polido,compr=70 cm.

Comp.

de Pregos Unitdrios

un

99,96

123,49

740,93

14.06.22

Espelho Cristal, Espessura 4Mm, Com Parafusos De
Fixacao, Sem Moldura

85005

m2

271,88

335,88

2.562,76

14.06.23

Fornecimento e instalagdo de Bancada em granito
cinza andorinha, e=2cm.

Comp.

de Pregos Unitdrios

m?

213,73

264,04

RS

29.049,37

14.06.24

Cuba de Ago Inox (AlSI 304), medias 60x55x30

Comp.

de Pregos Unitdrios

un

650,13

803,16

RS

3.212,66

14.06.25

Cuba de Ago Inox (AISI 304), medias 55x35x18

Comp.

de Precgos Unitdrios

un

292,14

360,91

RS

5.052,71

14.06.26

Prateleira de granito, conforme projeto

Comp.

de Pregos Unitdrios

m

266,01

328,62

RS

371,34

14.06.27

Fornecimento e instalagdo de lavatério sem coluna,
para PCD

86904

85,67

105,83

RS

634,97

14.06.28

Fornecimento e instalagdo de conjunto de barras de
apoio, para PCD, para lavatério

Comp.

de Pregos Unitdrios

un

309,25

382,05

RS

4.584,60

Subtotal item 14

RS

336.494,65

5

15.01

REVESTIMENTO DE PAREDES

Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De
Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro.
Argamassa Trago 1:3 Com Preparo Em Betoneira
400L. Af_06/2014

87879

2352,37

RS

RS

6.778,24

15.02

Massa Unica, Para Recebimento De Pintura, Em
Argamassa Trago 1:2:8, Preparo Mecanico Com
Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em Faces
Internas De Paredes, Espessura De 20Mm, Com
Execugdo De Taliscas. Af_06/2014

87529

2352,37

21,78

26,91

RS

63.309,92

15.03

Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De
Concreto Externas, Com Colher De Pedreiro.
Argamassa Trago 1:3 Com Preparo Em Betoneira
400L. Af_06/2014

87879

1316

RS

RS

3.791,99

15.04

Massa Unica, Para Recebimento De Pintura, Em
Argamassa Trago 1:2:8, Preparo Mecanico Com
Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em Faces
Externas De Paredes, Espessura De 20Mm, Com
Execucdo De Taliscas. Af_06/2014

87529

1316

RS

21,78

RS

26,91

RS

35.417,84

15.05

Faixa em granito, conforme projeto.

Comp.

de Pregos Unitdrios

103,33

RS

41,52

RS

51,30

RS

5.300,82

15.06

Embogo, Para Recebimento De Cerdmica, Em
Argamassa Trago 1:2:8, Preparo Mecanico Com
Betoneira 400L, Espessura De 20Mm, Com
Execugdo De Taliscas.

87535

1102,07

18,88

23,32

RS

25.702,48

15.07

Revestimento Ceramico Para Paredes Internas Com
Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensdes 33,5X59
Cm, na cor diamante branco AC, até a altura de 1,70
m, rejunte na cor cinza platina, conforme projeto.

87275

1050,43

45,82

56,62

RS

59.470,09

15.08

Revestimento Ceramico Para Paredes Internas Com
Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensdes 33,5X10
Cm - filete, assentado entre 1,70 e 1,80m de altura,
na cor linar gray MA, rejunte na cor cinza platina,
conforme projeto.

87275

51,64

45,82

56,62

RS

2.923,60




Aplicagdo De Fundo Selador Acrilico Em Paredes,

15.09 Uma Demdo. Af_06/2014 88485|m2 1316 RS 1,63 | RS 2,01 | RS 2.646,61
Revestimento texturizado sobre massa fina
desempenada, acabamento ranhurado, cores

15.10 conforme projeto. 88416|m2 1316| RS 11,68 | RS 14,42 | RS 18.982,18
Quadro escolar em férmica verde quadriculada com

15.11 moldura Comp. de Precos Unitérios m? 38,5| RS 227,52 | RS 281,07 | RS 10.821,29
Subtotal item 15 RS 235.145,05

16 REVESTIMENTO DE PISOS/SOLEIRAS/PEITORIS
Rodapé ceramico, altura 10 cm - Fornecimento e

16.01 assentamento Comp. de Precos Unitdrios m 759,03 RS 8,23 | RS 10,17 | RS 7.715,81
Lastro De Concreto, Preparo Mecénico, Inclusos
Aditivo Impermeabilizante, Langamento E

16.02 83534|m3 55,86| RS 384,02 | RS 474,42 | RS 26.500,92
Regularizagdo de piso/base Em Argamassa Trago 1:4
(Cimento E Areia), Preparo Mecanico, Espessura

16.03 2Cm. 87620|m2 1870,31| RS 20,54 | RS 25,38 | RS 47.459,77
Revestimento Ceramico Para Piso Com Placas Tipo
Porcelanato De Dimensdes, Dimensdes conforme

16.04 projeto- Fornecimento e instalacdo. 87263|m2 1814,45| RS 74,41 | RS 91,93 | RS 166.797,94
Piso Em Granito Aplicado Em Ambientes Internos.

16.05 Af_06/2018 98671|m2 11,4| RS 279,25 | RS 344,98 | RS 3.932,77
Piso Cimentado, Trago 1:3 (Cimento E Areia),
Acabamento Liso, Espessura 2,0 Cm, Preparo

16.06 Mecanico Da Argamassa. Af_06/2018 98679 |m2 55,86| RS 20,67 | RS 25,54 | RS 1.426,44
Soleira de granito cinza prata polido, e = 2cm, larg. =
15cm, assentada com argamassa 1:4 (cim:areia) -

16.07 Fornecimento e assentamento Comp. de Precos Unitérios m 84,9| RS 41,25 | RS 50,96 | RS 4.326,67
Peitoril de granito cinza prata polido, e = 2cm, larg.
=15cm, assentada com argamassa 1:4 (cim:areia) -

16.08 Fornecimento e assentamento Comp. de Precos Unitdrios m 128,98| RS 41,25 | RS 50,96 | RS 6.573,07
Execugdo De Passeio (Calgada) Ou Piso De Concreto
Com Concreto Moldado In Loco, Usinado,
Acabamento Convencional, Ndo Armado, conforme

16.09 projeto. 94991 |m3 11,78| RS 332,27 | RS 410,48 | RS 4.835,50
Viga de concreto armado no perimetro da calgada,

16.10 10 x 20 cm Comp. de Precos Unitérios m 136,54| RS 24,39 | RS 30,12 | RS 4.113,17
Subtotal item 16 RS 273.682,06

17 REVESTIMENTO DE TETOS
Chapisco Aplicado No Teto, Com Rolo Para Textura
Acrilica. Argamassa Trago 1:4 E Emulsdo Polimérica
(Adesivo) Com Preparo Em Betoneira 400L.

17.01 Af_06/2014 87882 |m2 1658,93| RS 3,37 | RS 4,17 | RS 6.910,85
Massa Unica, Para Recebimento De Pintura, Em
Argamassa Trago 1:2:8, Preparo Manual, Aplicada
Manualmente Em Teto, Espessura De 20Mm, Com

17.02 Execucdo De Taliscas. Af_03/2015 90407 |m2 434,09| RS 29,93 [ RS 36,98 | RS 16.051,43
Forro Em Placas De Gesso, conforme especificagdo

17.03 no projeto - Fornecimento e Instalagdo 96113 |m2 1224,84| RS 25,87 | RS 31,97 | RS 39.153,66
Subtotal item 17 R$ 62.115,95

18 PINTURA
Aplicagdo De Fundo Selador Latex Pva Em Teto,

18.01 Uma Dem3o. Af_06/2014 88482|m2 70,3| RS 2,36 | RS 2,92 | RS 204,94
Aplicagdo E Lixamento De Massa Latex Em Teto,

18.02 Duas Demdos. Af_06/2014 88496 |m2 1780,27| RS 16,46 | RS 20,34 [ RS 36.209,18
Emassamento com Massa Acrilica, em paredes

18.03 internas, Duas Demaos. 96132|m2 2417,12| RS 12,68 | RS 15,67 | RS 37.867,33
Aplicagdo Manual De Pintura Com Tinta Latex Pva

18.04 Em Teto, Duas Demdos. Af_06/2014 88486 |m2 1780,27| RS 7,58 | RS 9,36 [ RS 16.667,96
Aplicagdo Manual De Pintura Com Tinta Acrilica Em

18.05 Paredes, aplicado conforme projeto, Duas Dem3&os. 88489|m2 2616,49| RS 8,60 | RS 10,63 | RS 27.813,55
Pintura Esmalte Brilhante Para as portas de
Madeira, Duas Demaos, Sobre Fundo Nivelador

18.06 Branco 74065/3 m2 92,82| RS 17,47 | RS 21,59 | R$ 2.003,96
Pintura com esmalte sintético em trés demaos em

18.07 paredes internas Comp. de Precos Unitérios m? 995,79 RS 14,68 | RS 18,13 | RS 18.057,36
Pintura Esmalte Brilhante (2 Demaos) Sobre
Superficie Metalica, Inclusive Protecao Com Zarcao

18.08 (1 Demao) 95468 | m2 316,12| RS 27,61 | RS 34,10 | RS 10.781,02
Aplicagdo De Fundo Selador Acrilico Em Paredes,

18.09 Uma Demdo. Af_06/2014 88485|m2 2777,04| RS 1,63 | RS 2,01 | RS 5.584,91
Pintura em concreto com resina incolor 2 demaos,

18.10 conforme projeto 84677 |m2 638,18/ RS 8,71 | RS 10,77 | RS 6.870,20
Aplicagdo Manual De Pintura Com Tinta Latex
Acrilica na testada da laje e fechamento de

18.11 alvenaria, Duas Demdos. Af_06/2014 88489 |m2 162,05| RS 8,60 [ RS 10,63 | RS 1.722,61
Subtotal item 18 RS 163.783,00

19 PAISAGISMO/PAVIMENTAGAO

19.01 Plantio De Grama Em Placas 98504 m2 848,49 RS 5,38 | RS 6,65 | RS 5.642,59
Piso Porcelanato sensorial/direcional, dimensdes
25x25, conforme projeto - Fornecimento e

19.02 Instalagdo Comp. de Precos Unitdrios m? 12,31 RS 439,81 | RS 543,34 | RS 6.688,56

19.03 Limpeza Final Da Obra 9537|m2 2086,09| RS 1,91 | RS 2,36 | RS 4.918,06
Subtotal item 19 RS - RS - RS 17.249,21

20 SERVICOS COMPLEMENTARES/TECNICOS

20.01 Elaboragdo de "AS BUILT" Comp. de Precos Unitérios m2 2086,09| RS 1,30 | RS 1,61 | RS 3.349,22
Elaboracdo de Programa de Potegdo de Riscos

20.02 Ambientais - PPRA Comp. de Precos Unitérios un. 1| RS 1.521,00 | RS 1.879,04 | RS 1.879,04
Elaboragdo de Programa de Controle Médico de

20.03 Saude Ocupacional - PCMSO Comp. de Precos Unitérios un. 1| RS 1.521,00 | RS 1.879,04 | RS 1.879,04
Elaboragdo de Programa de Condigdes e Meio

20.04 Ambiente de Trabalho - PCMAT Comp. de Precos Unitérios un. 1| RS 2.112,50 | RS 2.609,78 | RS 2.609,78
Subtotal item 20 RS 9.717,09
TOTAL GERAL ACUMULADO DO ORGAMENTO RS 4.241.611,17
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