
Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

OBRA   : INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ESTAÇÃO DE QUALIDADE DO AR - SETOR 01 

LOCAL :  UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS

Data: Fevereiro/ 2020

ÁREA m
2

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) %
% DA 

MEDIÇÃO

01 GERENCIAMENTO DE OBRA 7.810,20 9,06% 8,61%

02 SERVIÇOS PRELIMINARES 18.219,15 21,14% 20,08%

03 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 607,74 0,71% 0,68%

04 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 59.283,16 68,79% 65,35%

05 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 259,99 0,30% 0,29%

PARCELA NO RECEBIMENTO PROVISÓRIO 5,00%

Tabela Sinapi (C/ desoneração): dez/19

BDI P/ SERVIÇOS (C/ desoneração) : 23,54%

BDI P/ EQUIPAMENTOS (C/ desoneração) : 13,73%

Leis Sociais: 114,08%

TOTAL GERAL    (R$) 86.180,24 100% 100%

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS
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Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Orçamento

Obra: BDI S/ 

desoneração 

(serviços)

BDI S/ 

desoneração 

(equipamentos)

Alíquota CPRB

Local: UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS 23,54% 13,73% 0,00%

Quantidade Preço Total

Proposta Proposto

01 GERENCIAMENTO DE OBRA

01.01 Engenheiro Eletricista Com Encargos Complementares 91677 h 20,00 87,18 107,70 2.154,00

01.02 Encarregado Geral Com Encargos Complementares 90776 h 220,00 20,81 25,71 5.656,20

Subtotal item 01 ......................................... .......... ........................... ......................... ................ R$ 7.810,20

02 SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01 Placa De Obra Em Chapa De Aco Galvanizado 74209/1 m2 4,08 371,19 458,57 1.870,97

02.02 Elaboração de Programa PPRA Sinduscon - 4.01 un 1,00 1.800,00 2.223,72 2.223,72

02.03 Elaboração do PCMSO Sinduscon - 4.02 un 1,00 1.800,00 2.223,72 2.223,72

02.04 Elaboração do PCMAT Sinduscon - 4.03 un 1,00 2.500,00 3.088,50 3.088,50

02.05 Locação de Container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 01 sanitário, para escritório, completo, sem 

divisórias internas.

10775 mês 1,50 515,00 636,23 954,35

02.06 Locação de Container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 01 sanitário, para ALMOXARIFADO, sem divisórias 

internas e sem sanitário.

10776 mês 1,50 402,34 497,05 745,58

02.07 Isolamento De Obra Com Tela Plastica Com Malha De 5Mm 85423 m2 351,70 7,28 8,99 3.161,78

02.08 Mobilização e desmobilização de materiais e equipamentos para instalação de canteiro de obras Comp. De Preços Unitários un 1,00 210,45 259,99 259,99

02.09 Ligação provisória de água e esgoto Comp. De Preços Unitários un 1,00 1.431,33 1.768,27 1.768,27

02.10 Ligação provisória de luz e energia 41598 un 1,00 1.555,99 1.922,27 1.922,27

Subtotal item 02 ......................................... .......... ........................... ......................... ................ R$ 18.219,15

03 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

03.01 Carga manual de entulho em caçamba estacionaria Sinduscon - 5.54 m3 8,00 6,49 8,02 64,16

03.02 Locação de caçamba estacionaria Sinduscon - 5.55 un 2,00 220,00 271,79 543,58

Subtotal item 03 ......................................... .......... ........................... ......................... ................ R$ 607,74

04 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

04.01 Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

91933 m 47,05 9,01 11,13 523,67

04.02 Cabo De Cobre Flexível Isolado, 35 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E 

Instalação. Af_12/2015

92986 m 195,59 19,44 24,02 4.698,07

04.03 Cordoalha De Cobre Nu 50 Mm², Enterrada, Sem Isolador - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017 96977 m 23,90 25,23 31,17 744,96

04.04 Cabo De Cobre Flexível Isolado, 70 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E 

Instalação. Af_12/2015

92990 m 575,91 36,88 45,56 26.238,46

04.05 Duto espiral flexível singelo PEAD D=100MM (4") revestido com PVC com fio guia de aço galvanizado, 

lançado direto no solo, incl conexões.

Comp. de Preços Unitários m 175,85 35,98 44,45 7.816,53

04.06 Duto Espiral Flexivel Singelo Pead D=50Mm(2") Revestido Com Pvc Com Fio Guia De Aco Galvanizado, 

Lancado Direto No Solo, Incl Conexoes

73798/1 m 23,90 24,34 30,07 718,67

04.07 Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - 

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

91872 m 3,43 11,87 14,66 50,28

04.08 Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em 

Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

91917 un 1,00 14,13 17,46 17,46

04.09 Eletroduto de aço galganizado pesado Ø=2" Comp. de Preços Unitários m 7,01 62,55 77,27 541,66

04.10 Curva para eletroduto galvanizado Ø=2" Comp. de Preços Unitários un 1,00 32,67 40,36 40,36

04.11 Eletroduto de aço galganizado pesado Ø=4" Comp. de Preços Unitários m 2,10 126,39 156,14 327,89

04.12 Recorte mecânico de piso de concreto ou asfalto com disco diamantado Comp. de Preços Unitários m 78,40 5,09 6,29 493,14

04.13 Demolição de Concreto Simples Sinduscon -5.21 m3 0,29 159,54 197,10 57,16

04.14 Demolição De Pavimentação Asfáltica Com Utilização De Martelo Perfurador, Espessura Até 15 Cm. 92970 m2 4,66 13,34 16,48 76,80

04.15 Remoção e Recolocação De Pavimento Intertravado, De Forma Manual, Com Reaproveitamento. 97635 m2 7,40 11,88 14,68 108,63

04.16 Remoção de grama para escavação 73859/2 m2 20,34 1,25 1,54 31,32

04.17 Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_03/2016 93358 m3 10,17 61,91 76,48 777,80

04.18 Reaterro Manual De Valas Com Compactação Mecanizada. Af_04/2016 93382 m3 6,17 24,15 29,83 184,05

04.19 Envelopamento com Concreto Magro, Traço 1:4,5:4,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1)  - Preparo 

Mecânico Com Betoneira 600 L. 

94968 m3 5,83 233,14 288,02 1.679,16

04.20 Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Feito Em Obra, 

Acabamento Convencional, Não Armado. Af_07/2016

94990 m3 0,29 519,06 641,25 185,96

04.21 Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e aplicação de CBUQ Comp. de Preços Unitários m2 4,66 46,83 57,85 269,58

04.22 Plantio De Grama Em Placas. Af_05/2018 98504 m2 20,34 6,38 7,88 160,28

04.23 Fornecimento e instalação de caixa de alvenaria no piso com tampa de ferro fundido inscrição 

"ELÉTRICA", 60X60X60 cm

Comp. de Preços Unitários un 8,00 591,86 731,18 5.849,44

04.24 Fornecimento e instalação de caixa de alvenaria no piso com tampa de ferro fundido inscrição 

"ELÉTRICA", 30x30x40 cm

Comp. de Preços Unitários un 9,00 229,69 283,76 2.553,84

04.25 Reforma de caixa de passagem 0,90 x 1,00m, espessura 7cm, armada, com substituição de tampa de 

concreto, limpeza e britagem do fundo (10cm)

Comp. de Preços Unitários un 2,00 120,63 149,03 298,06

04.26 Reforma de caixa de passagem 0,80 x 0,60m, com substituição de tampa de concreto, espessura 7cm, 

armada, (40, limpeza e britagem do fundo (10cm)

Comp. de Preços Unitários un 1,00 80,69 99,68 99,68

04.27 Quadro de distribuição e comando, de sobrepor, IP54, 600X500X200MM, em chapa de aço, montado 

conforme projeto.

Comp. de Preços Unitários un 1,00 606,65 749,46 749,46

04.28 Disjuntor tripolar 100 A - caixa moldada Comp. de Preços Unitários un 2,00 793,13 979,83 1.959,66

04.29 Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação. Af_04/2016 93662 un 2,00 54,74 67,63 135,26

04.30 Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 50A - Fornecimento E Instalação. Af_04/2016 93673 un 2,00 84,33 104,18 208,36

04.31 Haste De Aterramento 5/8  Para Spda - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017 96985 un 8,00 44,99 55,58 444,64

04.32 Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² com grampo "U" e 

porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar - fornecimento e instalação

Comp. de Preços Unitários un 9,00 6,65 8,22 73,98

04.33 Canaleta industrial para cabeamento em painel de comando 30x50mm Comp. de Preços Unitários m 2,20 52,87 65,32 143,70

Data: Fevereiro/ 2020

 SINAPI (S/ 

desoneração): 

DEZEMBRO/2019

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ESTAÇÃO DE QUALIDADE DO AR - SETOR 01 

Preço Unitário + BDIItem Descrição dos Serviços Código Sinapi Un Preço Unitário

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS
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Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Orçamento

Obra: BDI S/ 

desoneração 

(serviços)

BDI S/ 

desoneração 

(equipamentos)

Alíquota CPRB

Local: UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS 23,54% 13,73% 0,00%

Quantidade Preço Total

Proposta Proposto

Data: Fevereiro/ 2020

 SINAPI (S/ 

desoneração): 

DEZEMBRO/2019

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ESTAÇÃO DE QUALIDADE DO AR - SETOR 01 

Preço Unitário + BDIItem Descrição dos Serviços Código Sinapi Un Preço Unitário

04.34 Dispositivo  DPS Classe II, 1 Polo, Tensão Máxima de 175 V, Corrente máxima de  45KA (Tipo AC) Comp. de Preços Unitários un 4,00 113,28 139,95 559,80

04.35 Mureta c/ alvenaria de tijolo furado, revestido, 1,90 x 1,00 m Comp. de Preços Unitários un 1,00 376,71 465,39 465,39

Subtotal item 04 ......................................... .......... ........................... ......................... ................ R$ 59.283,16

05 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

05.01 Desmobilização de materiais e equipamentos para instalação de canteiro de obras Comp. De Preços Unitários un 1,00 210,45 259,99 259,99

Subtotal item 05 ......................................... .......... ........................... ......................... ................ R$ 259,99

TOTAL GERAL ACUMULADO DO ORÇAMENTO .................................................................................................................................................................................................................................................... R$ 86.180,24

OBS.:

3 - A contratada deverá apresentar a Composição de Preços Unitários de todos os serviços existentes na planilha, bem  como o detalhamento do BDI.

4 - Esta planilha é apenas um referencial. A responsabilidade pelas quantidades e/ou serviços necessários à perfeita execução dos serviços constantes dos projetos e/ou especificações é da empresa licitante.

2 - Deverá constar nesta planilha a marca e referência dos materiais da obra.

1 - P/preços desta planilha foram orçados materiais de 1a. linha.

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Engº. Civil Reginaldo Souza de Abreu

CREA: 6267/D-MS

SIAPE: 2035992

5 - BDI utilizado para serviços = 23,54%.; BDI utilizado para equipamentos=13,73%. (S/ desoneração).

6 - De acordo com o Decreto nº 7983 de 08/04/2013 no Art. 3º, "O custo global de referência de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços e obras de infraestrutura de transporte, será obtido a partir das 

composições dos custos unitários previstas no projeto que integra o edital de licitação, menores ou iguais à mediana de seus correspondentes nos custos unitários de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 

Índices da Construção Civil - Sinapi, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que não possam ser considerados como de construção civil".

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS
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Serviço Público Federal

Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Orçamento

Propr.:

Obra:

Local : 

ITEM DISCRIMINAÇÃO

% R$ % R$

01 GERENCIAMENTO DE OBRA 4,31% 3.709,85 4,31% 3.709,85

02 SERVIÇOS PRELIMINARES 19,15% 16.500,73 0,94% 807,47

03 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 0,34% 288,68 0,34% 288,68

04 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 65,35% 56.319,04

05 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,29% 246,99

23,79% 20.499,25 71,21% 61.372,02

81.871,26 95,00%

 4.308,98 5,00%

86.180,24 100,00%

TOTAL ACUMULADO DAS ETAPAS 

TOTAL GERAL    (R$) 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ESTAÇÃO DE QUALIDADE DO AR - SETOR 01 

UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS

ETAPA 1 ETAPA 2

TOTAL DAS ETAPAS 

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade

Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal

Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Orçamento

Propr.:

Obra:

Local : 

Quantidade Preço Total

Proposta Proposto % R$ % R$

01 GERENCIAMENTO DE OBRA

01.01 Engenheiro Eletricista Com Encargos Complementares h 20,00          2.154,00             2.046,30           50,00% 1.023,15         50,00% 1.023,15          

01.02 Encarregado Geral Com Encargos Complementares h 220,00        5.656,20             5.373,39           50,00% 2.686,70         50,00% 2.686,70          

Subtotal item 01 .......... ........................... 7.810,20             7.419,69           0,95

02 SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01 Placa De Obra Em Chapa De Aco Galvanizado m2 4,08            1.870,97             1.777,42           100,00% 1.777,42         0,00% -                    

02.02 Elaboração de Programa PPRA un 1,00            2.223,72             2.112,53           100,00% 2.112,53         0,00% -                    

02.03 Elaboração do PCMSO un 1,00            2.223,72             2.112,53           100,00% 2.112,53         0,00% -                    

02.04 Elaboração do PCMAT un 1,00            3.088,50             2.934,08           100,00% 2.934,08         0,00% -                    

02.05 Locação de Container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 01

sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas.

mês 1,50            954,35                906,63              50,00% 453,32            50,00% 453,32             

02.06 Locação de Container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 01

sanitário, para ALMOXARIFADO, sem divisórias internas e

sem sanitário.

mês 1,50            745,58                708,30              50,00% 354,15            50,00% 354,15             

02.07 Isolamento De Obra Com Tela Plastica Com Malha De 5Mm m2 351,70        3.161,78             3.003,69           100,00% 3.003,69         0,00% -                    

02.08 Mobilização e desmobilização de materiais e equipamentos

para instalação de canteiro de obras

un 1,00            259,99                246,99              100,00% 246,99            0,00% -                    

02.09 Ligação provisória de água e esgoto un 1,00            1.768,27             1.679,86           100,00% 1.679,86         0,00% -                    

02.10 Ligação provisória de luz e energia un 1,00            1.922,27             1.826,16           100,00% 1.826,16         0,00% -                    

Subtotal item 02 .......... ........................... 18.219,15           17.308,19         0,9499999

03 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

03.01 Carga manual de entulho em caçamba estacionaria m3 8,00            64,16                  60,95                50,00% 30,48              50,00% 30,48                

03.02 Locação de caçamba estacionaria un 2,00            543,58                516,40              50,00% 258,20            50,00% 258,20             

Subtotal item 03 .......... ........................... 607,74                577,35              0,95

04 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

04.01 Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0

Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação.

Af_12/2015

m 47,05          523,67                497,49              0,00% -                  100,00% 497,49             

04.02 Cabo De Cobre Flexível Isolado, 35 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0

Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 195,59        4.698,07             4.463,17           0,00% -                  100,00% 4.463,17          

04.03 Cordoalha De Cobre Nu 50 Mm², Enterrada, Sem Isolador -

Fornecimento E Instalação. Af_12/2017

m 23,90          744,96                707,71              0,00% -                  100,00% 707,71             

04.04 Cabo De Cobre Flexível Isolado, 70 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0

Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 575,91        26.238,46           24.926,54         0,00% -                  100,00% 24.926,54        

04.05 Duto espiral flexível singelo PEAD D=100MM (4") revestido

com PVC com fio guia de aço galvanizado, lançado direto no

solo, incl conexões.

m 175,85        7.816,53             7.425,70           0,00% -                  100,00% 7.425,70          

04.06 Duto Espiral Flexivel Singelo Pead D=50Mm(2") Revestido

Com Pvc Com Fio Guia De Aco Galvanizado, Lancado Direto

No Solo, Incl Conexoes

m 23,90          718,67                682,74              0,00% -                  100,00% 682,74             

04.07 Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para

Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E

Instalação. Af_12/2015

m 3,43            50,28                  47,77                0,00% -                  100,00% 47,77                

04.08 Curva 90 Graus Para Eletroduto, Pvc, Roscável, Dn 32 Mm

(1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Parede -

Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

un 1,00            17,46                  16,59                0,9501718 0,00% -                  100,00% 16,59                

04.09 Eletroduto de aço galganizado pesado Ø=2" m 7,01            541,66                514,58              0,00% -                  100,00% 514,58             

04.10 Curva para eletroduto galvanizado Ø=2" un 1,00            40,36                  38,34                0,00% -                  100,00% 38,34                

04.11 Eletroduto de aço galganizado pesado Ø=4" m 2,10            327,89                311,50              0,00% -                  100,00% 311,50             

04.12 Recorte mecânico de piso de concreto ou asfalto com disco

diamantado

m 78,40          493,14                468,48              0,00% -                  100,00% 468,48             

04.13 Demolição de Concreto Simples m3 0,29            57,16                  54,30                0,00% -                  100,00% 54,30                

04.14 Demolição De Pavimentação Asfáltica Com Utilização De

Martelo Perfurador, Espessura Até 15 Cm.

m2 4,66            76,80                  72,96                0,00% -                  100,00% 72,96                

04.15 Remoção e Recolocação De Pavimento Intertravado, De

Forma Manual, Com Reaproveitamento. 

m2 7,40            108,63                103,20              0,00% -                  100,00% 103,20             

04.16 Remoção de grama para escavação m2 20,34          31,32                  29,75                0,00% -                  100,00% 29,75                

04.17 Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual

A 1,30 M. Af_03/2016

m3 10,17          777,80                738,91              0,00% -                  100,00% 738,91             

04.18 Reaterro Manual De Valas Com Compactação Mecanizada.

Af_04/2016

m3 6,17            184,05                174,85              0,00% -                  100,00% 174,85             

04.19 Envelopamento com Concreto Magro, Traço 1:4,5:4,5

(Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com

Betoneira 600 L. 

m3 5,83            1.679,16             1.595,20           0,00% -                  100,00% 1.595,20          

04.20 Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com

Concreto Moldado In Loco, Feito Em Obra, Acabamento

Convencional, Não Armado. Af_07/2016

m3 0,29            185,96                176,66              0,00% -                  100,00% 176,66             

04.21 Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de

ligação, fornecimento e aplicação de CBUQ

m2 4,66            269,58                256,10              0,00% -                  100,00% 256,10             

04.22 Plantio De Grama Em Placas. Af_05/2018 m2 20,34          160,28                152,27              0,00% -                  100,00% 152,27             

04.23 Fornecimento e instalação de caixa de alvenaria no piso com

tampa de ferro fundido inscrição "ELÉTRICA", 60X60X60 cm

un 8,00            5.849,44             5.556,97           0,00% -                  100,00% 5.556,97          

04.24 Fornecimento e instalação de caixa de alvenaria no piso com

tampa de ferro fundido inscrição "ELÉTRICA", 30x30x40 cm

un 9,00            2.553,84             2.426,15           0,00% -                  100,00% 2.426,15          

04.25 Reforma de caixa de passagem 0,90 x 1,00m, espessura 7cm,

armada, com substituição de tampa de concreto, limpeza e

britagem do fundo (10cm)

un 2,00            298,06                283,16              0,00% -                  100,00% 283,16             

04.26 Reforma de caixa de passagem 0,80 x 0,60m, com substituição

de tampa de concreto, espessura 7cm, armada, (40, limpeza e

britagem do fundo (10cm)

un 1,00            99,68                  94,70                0,00% -                  100,00% 94,70                

04.27 Quadro de distribuição e comando, de sobrepor, IP54,

600X500X200MM, em chapa de aço, montado conforme

projeto.

un 1,00            749,46                711,99              0,00% -                  100,00% 711,99             

04.28 Disjuntor tripolar 100 A - caixa moldada un 2,00            1.959,66             1.861,68           0,00% -                  100,00% 1.861,68          

04.29 Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A -

Fornecimento E Instalação. Af_04/2016

un 2,00            135,26                128,50              0,00% -                  100,00% 128,50             

04.30 Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 50A -

Fornecimento E Instalação. Af_04/2016

un 2,00            208,36                197,94              0,00% -                  100,00% 197,94             

04.31 Haste De Aterramento 5/8 Para Spda - Fornecimento E

Instalação. Af_12/2017

un 8,00            444,64                422,41              0,00% -                  100,00% 422,41             

04.32 Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de

16mm² a 70mm² com grampo "U" e porcas de aço

galv.Ref:TEL-583 ou similar - fornecimento e instalação

un 9,00            73,98                  70,28                0,00% -                  100,00% 70,28                

04.33 Canaleta industrial para cabeamento em painel de comando

30x50mm

m 2,20            143,70                136,52              0,00% -                  100,00% 136,52             

04.34 Dispositivo DPS Classe II, 1 Polo, Tensão Máxima de 175 V,

Corrente máxima de  45KA (Tipo AC)

un 4,00            559,80                531,81              0,00% -                  100,00% 531,81             

04.35 Mureta c/ alvenaria de tijolo furado, revestido, 1,90 x 1,00 m un 1,00            465,39                442,12              0,00% -                  100,00% 442,12             

Subtotal item 04 .......... ........................... 59.283,16           56.319,04         0,95

05 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

05.01 Desmobilização de materiais e equipamentos para instalação

de canteiro de obras 

un 1,00            259,99                246,99              0,00% -                  100,00% 246,99             

Subtotal item 05 .......... ........................... 259,99                246,99              0,95

Desembolso da

etapa

20.499,25       61.372,02        

% da etapa 23,79% 71,21%

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ESTAÇÃO DE QUALIDADE DO AR - SETOR 01 

UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS

95% do preço

total com BDI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPA 1 ETAPA 2

Item Descrição dos Serviços Un

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade

Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal

Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Orçamento

Propr.:

Obra:

Local : 

Quantidade Preço Total

Proposta Proposto % R$ % R$

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ESTAÇÃO DE QUALIDADE DO AR - SETOR 01 

UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS

95% do preço

total com BDI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPA 1 ETAPA 2

Item Descrição dos Serviços Un

Desembolso 

acumulado

20.499,25       81.871,26        

% da etapa

acumulada

23,79% 95,00%

RECEBIMENTO DA OBRA 81.871,26        

Recebimento provisório 4.308,98           4.308,98          

86.180,24        

TOTAL GERAL ACUMULADO DO ORÇAMENTO .......... ........................... 86.180,24           86.180,24         

OBS.:

1) os valores em reais correspondentes ao custo total, já incluído o BDI.

2) Para atender ao critério de aceitabilidade de proposta previsto no Art. 13, item I, do Decreto 7983 de 08 de Abril de 2013, o preço global e os valores de cada ETAPA DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO devem ser

iguais ou inferiores aos preços de referência da Planilha da UFMS

TOTAL GERAL ACUMULADO DO DESEMBOLSO

Total do desembolso acumulado

Recebimento provisório

5) O pagamento de 5% do Valor total do orçamento foi atrelado ao recebimento provisório da obra

3) Cada Etapa tem a duração de 30 dias.

4) Prazo total para a execução dos serviços: 02 meses.

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade

Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ESTAÇÃO DE QUALIDADE DO AR - SETOR 01 Data: Fevereiro/ 2020

UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS  SINAPI (S/ desoneração): DEZEMBRO/2019

114,08%

Serviço: Mobilização e desmobilização de materiais e equipamentos para instalação de canteiro de obras 02.08

Referência: Composição SINAPI 72871 05.01

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

c 5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE 

GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000 116,55 116,55

c 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 15,65 93,90

BDI Sem Desoneração 23,54% 49,54

Total Geral (R$): 259,99

Serviço: Ligação provisória de água e esgoto

Referência: Composição TCPO 10: 020301 / pág. 9

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

i 6188
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30 CM (1 X 12 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO
M2    8,0000 22,49 179,92

i 4491
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO
M     25,0000 3,34 83,50

i 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN    30,0000 0,38 11,40

i 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3    0,0189 48,00 0,91

i 10420 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA UN    1,0000 105,00 105,00

i 1030
CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO 

INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE
UN    1,0000 29,62 29,62

i 34636 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA UN    1,0000 298,95 298,95

i 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     30,0000 2,06 61,80

i 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG    1,0000 12,95 12,95

C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 19,40 155,20

C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 19,27 154,16

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,1200 15,65 127,08

C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 18,98 151,84

C 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 4,0000 14,75 59,00

BDI Sem Desoneração 23,54% 336,94

Total Geral (R$): 1.768,27

Serviço: Duto espiral flexível singelo PEAD D=100MM (4") revestido com PVC com fio guia de aço galvanizado, 

lançado direto no solo, incl conexões.
Referência: Composição 73798/1

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 39248
ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR 

PRETA, SEM ROSCA, DE 4",  PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)
M     1,0000 10,13 10,13

c 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 16,66 13,33

c 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 15,65 12,52

BDI Sem Desoneração 23,54% 8,47

Total Geral (R$): 44,45

Serviço: Eletroduto de aço galganizado pesado Ø=2"

Referência: SINAPI - 95752

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 03975/ORSE ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA m 1,0500 40,93 42,98

c 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2821 16,66 4,70

02.09

Item: 04.05 Unidade: m

Item: Unidade: un

Itens: Unidade: m04.09

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Unidade: unItens:

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ESTAÇÃO DE QUALIDADE DO AR - SETOR 01 Data: Fevereiro/ 2020

UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS  SINAPI (S/ desoneração): DEZEMBRO/2019

114,08%

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

c 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2821 21,65 6,11

c 91174
FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU 

IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM 
M 2,0000 2,32 4,64

c 95760
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
UN 0,3333 12,37 4,12

BDI Sem Desoneração 23,54% 14,72

Total Geral (R$): 77,27

Serviço: Curva para eletroduto galvanizado Ø=2"

Referência: Composição: 10805/ORSE

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

i 2631
CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO 

DE 50 MM (2")
UN    1,0000 11,02 11,02

c 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 21,65 21,65

BDI Sem Desoneração 23,54% 7,69

Total Geral (R$): 40,36

Serviço: Eletroduto de aço galganizado pesado Ø=4"

Referência: SINAPI - 95752

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 03977/ORSE ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA m 1,0500 98,97 103,92

c 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2821 16,66 4,70

c 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2821 21,65 6,11

c 91175
FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 
M 2,0000 3,77 7,54

c 95760
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
UN 0,3333 12,37 4,12

BDI Sem Desoneração 23,54% 29,75

Total Geral (R$): 156,14

Serviço: Curva para eletroduto galvanizado Ø=4"

Referência: Composição: 10805/ORSE

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

i 2621
CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO 

DE 100 MM (4")
UN    1,0000 62,12 62,12

c 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 21,65 21,65

BDI Sem Desoneração 23,54% 19,72

Total Geral (R$): 103,49

Serviço: Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e aplicação de CBUQ

Referência: Composição: 02600/ORSE

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

i 34770
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, 

PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - AQUISICAO POSTO USINA
T     0,1200 382,96 45,96

i 02593/ORSE Pintura asfáltica de ligação, inclusive ligante, exclusive transporte m2 1,0000 0,87 0,87

BDI Sem Desoneração 23,54% 11,02

Total Geral (R$): 57,85

Itens: 04.10 Unidade: un

04.11 Unidade: m

Itens: 04.12 Unidade: un

Itens:

m2Itens: 04.12 Unidade: 

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ESTAÇÃO DE QUALIDADE DO AR - SETOR 01 Data: Fevereiro/ 2020

UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS  SINAPI (S/ desoneração): DEZEMBRO/2019

114,08%

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Serviço: Fornecimento e instalação de caixa de alvenaria no piso com tampa de ferro fundido inscrição 

"ELÉTRICA", 60X60X60 cm

Referência: Composição SINAPI 83450 (PROPORCIONAL) - RU - 3ª ETAPA

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 21071
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 400 MM, REDE 

PLUVIAL/ESGOTO/ELETRICA
UN    2,2500 116,21 261,47

C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,2750 19,40 82,94

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0250 15,65 125,59

I 39 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO KG    1,5730 5,37 8,45

I 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3    0,0140 50,00 0,70

I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3    0,1190 48,00 5,71

I 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG    6,7500 0,75 5,06

I 1358
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* 

M, E = 17 MM
M2    0,1200 31,24 3,75

I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    30,5540 0,47 14,36

I 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    0,0164 57,60 0,94

I 4722 PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    0,0140 57,60 0,81

I 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN    216,0000 0,38 82,08

BDI Sem Desoneração 23,54% 139,32

Total Geral (R$): 731,18

Serviço: Fornecimento e instalação de caixa de alvenaria no piso com tampa de ferro fundido inscrição 

"ELÉTRICA", 30x30x40 cm

Referência: Composição SINAPI 83446

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 11315
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 300 MM, REDE 

PLUVIAL/ESGOTO
UN    1,0000 75,98 75,98

I 39 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO KG    2,1560 5,37 11,58

I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3    0,0653 48,00 3,13

I 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG    3,0096 0,75 2,26

I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    18,5084 0,47 8,70

I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    0,0365 57,60 2,10

I 4722 PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    0,0040 57,60 0,23

I 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN    60,4800 0,38 22,98

C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6789 19,40 32,57

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,4832 15,65 70,16

BDI Sem Desoneração 23,54% 54,07

Total Geral (R$): 283,76

Serviço: Reforma de caixa de passagem 0,90 x 1,00m, espessura 7cm, armada, com substituição de tampa de 

concreto, limpeza e britagem do fundo (10cm)

Referência: Composição SINAPI 6171

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 6171 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA UN 3,5000 22,97 80,40

I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    0,0900 57,60 5,18

C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 19,40 19,40

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 15,65 15,65

BDI Sem Desoneração 23,54% 28,40

Total Geral (R$): 149,03

Item: 04.23 Unidade: un

Unidade: un

Item: 04.24 Unidade: un

Item: 04.25

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ESTAÇÃO DE QUALIDADE DO AR - SETOR 01 Data: Fevereiro/ 2020

UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS  SINAPI (S/ desoneração): DEZEMBRO/2019

114,08%

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
Serviço: Reforma de caixa de passagem 0,80 x 0,60m, com substituição de tampa de concreto, espessura 7cm, 

armada, (40, limpeza e britagem do fundo (10cm)

Referência: Composição SINAPI 6171

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

c 6171 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA UN 1,8667 22,97 42,88

I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    0,0480 57,60 2,76

C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 19,40 19,40

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 15,65 15,65

BDI Sem Desoneração 23,54% 18,99

Total Geral (R$): 99,68

Referência: Composição FDE/SP - 16.35.001

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 91283
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO 

DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 

1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,1000 15,82 1,58

C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 19,40 1,94

c 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 15,65 1,57

BDI Sem Desoneração 23,54% 1,20

Total Geral (R$): 6,29

Referência: Composição: SINAPI: 74131/8

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 03032/ORSE CAIXA P/ QUADRO ELÉTRICO EM CHAPA METÁLICA d=60x50x20cm Un 1 279,40 279,40

I 09496/ORSE Chapa de acrilico M2 0,0300 168,97 5,07

I 03841/ORSE Isolador epoxi 15x25 Un 10,0000 4,50 45,00

i 12329 COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA KG    0,7039 67,23 47,32

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 21,65 129,90

c 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 16,66 99,96

BDI Sem Desoneração 23,54% 142,81

Total Geral (R$): 749,46

Serviço: Disjuntor tripolar 100 A - caixa moldada

Referência: SINAPI - 74130/6

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

i

54485 - 

Prefeitura de 

São Paulo

DISJUNTOR CX. MOLD. TRIP. - DISP. TERMOMAG. AJUST. - 100A Un. 1,0000 777,81 777,81

c 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 16,66 6,66

c 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 21,65 8,66

BDI Sem Desoneração 23,54% 186,70

Total Geral (R$): 979,83

Serviço: Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² com grampo "U" e 

porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar - fornecimento e instalação

Item: 04.28 Unidade: un

Item: 04.32 Unidade: 

Item: 04.26 Unidade: un

un

un

Serviço: Recorte mecânico de piso de concreto ou asfalto com disco diamantado
Item: Unidade: m04.12

Serviço: Quadro de distribuição e comando, de sobrepor, IP54, 600X500X200MM, em chapa de aço, montado 

conforme projeto. Item: 04.12 Unidade: 

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ESTAÇÃO DE QUALIDADE DO AR - SETOR 01 Data: Fevereiro/ 2020

UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS  SINAPI (S/ desoneração): DEZEMBRO/2019

114,08%

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
Referência: Composição 10907/ORSE

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

i 11848/ORSE
Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² com grampo "U" e porcas de 

aço galv.Ref:TEL-583 ou similar
un 1,0000 2,91 2,91

c 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 15,65 1,57

c 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 21,65 2,17

BDI Sem Desoneração 23,54% 1,57

Total Geral (R$): 8,22

Serviço: Canaleta industrial para cabeamento em painel de comando 30x50mm

Referência: Composição 08358/ORSE

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

i 11471/ORSE Canaleta plástica 30 x 50mm, cinza, Hellerman ou similar M 1,0000 24,05 24,05

i 11950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM 

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
UN    6,0000 0,14 0,84

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500 15,65 11,74

c 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500 21,65 16,24

BDI Sem Desoneração 23,54% 12,45

Total Geral (R$): 65,32

Serviço: Dispositivo  DPS Classe II, 1 Polo, Tensão Máxima de 175 V, Corrente máxima de  45KA (Tipo AC)

Referência: Composição 08894/ORSE

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 39467
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE 

*45* KA (TIPO AC)
UN    1,0000 90,29 90,29

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 21,65 12,99

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 16,66 10,00

BDI Sem Desoneração 23,54% 26,67

Total Geral (R$): 139,95

Serviço: Mureta c/ alvenaria de tijolo furado, revestido, 1,90 x 1,00 m

Referência: Sinduscon/MS 22.299 - Proporcional

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I
22.299 - 

Sinduscon
Mureta c/ alvenaria de tijolo furado, revestido, 2,20 x 2,00 m Un. 0,4318 872,38 376,71

BDI Sem Desoneração 23,54% 88,68

Total Geral (R$): 465,39

Item: 04.34 Unidade: un

Item: 04.33 Unidade: m

Item: 04.35 Unidade: un
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Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra:

Local: Campo Grande / MS

Data: Fevereiro/ 2020

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%)

ADM Administração Central 4,00%

R Riscos 1,27%

S + G Seguros e Garantias 0,80%

DEF Despesas financeiras 1,23%

LB Lucro 7,40%

IMP Impostos:

ISS 3,00%

PIS 0,65%

Cofins 3,00%

CPRB 0,00%

TOTAL IMPOSTOS 6,65%

(1 + (0,04 + 0,0127 +0,008)) X (1 + 0,0123) X (1 + 0,074)  - 1 = 23,54%

  

COMPOSIÇÃO DO BDI PARA SERVIÇOS
(SEM  DESONERAÇÃO )

BDI =
(1 + (AC + R + S + G)) X (1 + DF) X (1 + L)     -    1

(1 - T)

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ESTAÇÃO DE QUALIDADE DO AR - SETOR 01 

BDI =
(1 - 0,0665)
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Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra:

Local: Campo Grande / MS

Data: Fevereiro/ 2020

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%)

ADM Administração Central 3,45%

R Riscos 0,85%

S + G Seguros e Garantias 0,48%

DEF Despesas financeiras 0,85%

LB Lucro 3,70%

IMP Impostos:

ISS

PIS 0,65%

Cofins 3,00%

CPRB 0,00%

TOTAL IMPOSTOS 3,65%

(1 + (0,0345 + 0,0085 +0,0048)) X (1 + 0,0085) X (1 + 0,037)  - 1 = 13,73%
BDI =

(1 - 0,0365)

COMPOSIÇÃO DO BDI - PARA EQUIPAMENTOS
(SEM DESONERAÇÃO)

BDI =
(1 + (AC + R + S + G)) X (1 + DF) X (1 + L)     -    1

(1 - T)
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