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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_PA

Resolugédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 171098/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para - Crea-PA, o Acervo
Técnico do profissional GENIVALDO FERREIRA ROCHA referente a(s) Anotagéo(6es) de Responsabilidade Técnica
- ART abaixo descriminada(s):

Profissional: GENIVALDO FERREIRA ROCHA
Registro: SN RNP: 2604454424
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO ELETRICISTA

Nimero da ART: PA20180294273 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 23/05/2018  Baixada em: 19/08/2018
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: CONSTRUTORA ABREU LTDA EPP

Contratante: ZAMPA AGRO INDUSTRIAL LTDA CPF/CNPJ: 15.222.153/0001-50
Endereco do contratante: RAMAL ramal do arauai Ne°: sn

Complemento: Bairro: Arauai

Cidade: CAPITAO POCO UF: PA CEP: 68650000

Contrato: Celebrado em: 06/09/2017

Valor do contrato: R$ 650.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RAMAL ramal do arauai N°: sn

Complemento: Bairro: Arauai

Cidade: CAPITAO POCO UF: PA CEP: 68650000

Data de inicio: 11/09/2017 Concluséo efetiva: 06/07/2018

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: ZAMPA AGRO INDUSTRIAL LTDA CPF/CNPJ: 15.222.153/0001-50

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUCAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - ELETRICA -> ELETRONICA E COMUNICAGCAO -> #1707 - QUADRO
DE DISTRIBUIGAO TELEFONICA 15 - EXECUGAO 4.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUGCAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - ELETRICA ->
ELETROTECNICA APLICADA -> #1815 - TRANSFORMADOR 15 - EXECUGAO 2.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E
SERVIGCOS - ELETRICA -> ELETROTECNICA APLICADA -> #1815 - TRANSFORMADOR 15 - EXECUGAO 2.00 unidade; 1 - DIRETA
RESOLUCAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - ELETRICA -> ELETROTECNICA APLICADA -> #1819 - GRUPO-GERADOR 15 - EXECUGAO 2.00
unidade; 1 - DIRETA RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - ELETRICA -> ELETROTECNICA APLICADA -> ILUMINAGAO -> #1825 -
EMERGENCIA 15 - EXECUCAO 10.00 unidade;

___ Observagdes

ART referente a execugdo dos servigos elétricos da obra da UNIDADE DE INDUSTRIALIZAGAO DE FRUTAS CITRICAS DA ZAMPA
AGROINDUSTRIAL LTDA.

Informagdes Complementares

« Esta Certiddo é valida apenas para as atividades de EXECUCAO dos servigos da Engenharia Elétrica, excluidas as demais atividades.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 21 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servi¢o, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 171098/2018
31/08/2018, 12:05
3cZ0D

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteragéo
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaracéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-
pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3cZ0D

A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no
Cadigo Penal

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n® 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolu¢des do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para CREA-PA
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

Conselho Regional de Engenharia e

Impresso em: 31/08/2018, as 12:18.
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

CITRO PAR

Citropar Agropecudria Ltda

A ZAMPA AGRO INDUSTRIAL LTDA (CITROPAR), atesta que a empresa
CONSTRUTORA ABREU LTDA executou obras de engenharia, referentes a a
execugdo da UNIDADE DE INDUSTRIALIZAGAO DE FRUTAS CITRICAS DA
ZAMPA AGROINDUSTRIAL LTDA, localizada no municipio de CAPITAO
POCO/PA, obedecendo as caracteristicas discriminadas na planilha que segue abaixo,
sendo executadas dentro dos padroes exigidos e de conformidade com as Normas
Brasileiras (ABNT), assim como com todas as Normas e Leis vigentes para 0s servigos

relacionados.

Obra:
- Obra: EXECUCAO DA UNIDADE DE INDUSTRIALIZACAO DE FRUTAS

CITRICAS DA ZAMPA AGROINDUSTRIAL LTDA, localizada no Municipio de
CAPITAO POCO/PA.

- Valor do Contrato: R$ 650.000,00
-Local de Execugdo: RODOVIA Pa 253 - Km 4, Ramal do Arauai, S/N, ARAURI,

CAPITAO POCO/PA, CEP. 68650000

Area Executada: 22.530,00 m2;
Prazo de Execugéio: 298 Dias (Inicio: 11/09/2017 — Termino: 06/07/2018);

Contratante:
-Razio Social: ZAMPA AGRO INDUSTRIAL LTDA

-Nome Fantasia: CITROPAR
_CNPJ: 15.222.153/0001-50

CONTRATADA.:
-Razdo Social: CONSTRUTORA ABREU LTDA
-CNPJ: 12.628.425/0001-29 3

—

ZAMPA AGROINDUSTRIAL LTDA EPP
CNPJ15.222.153/0001-50 — IE 15.365.678-6

ROD. PA 253, KM 04, SN, SALA 01 - CEP 686500-000
Cupitéo Pogo — Pard - Brasil

www, zampa.com.br - contato@za mpa-coml, hr

CITROPAR AGROPECUARIA LTDA

CNPJ 19.165.065/0001-15 — IE 15.428.663-0
ROD. PA 253, KM 04, SN - CEP 68.6500-000
Capitdn Pogo — Pard - Brusil

www.citropar.com.br - contato@citropar.com. b
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA CR EA-PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br o

Impresso em: 31/08/2018, as 12:18.
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CITROPAR 75mpa &

Citropar Agropecudria Ltda

RESPONSAVEL TECNICO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS

NOME COMPLETO: LUIZ ANDRE GARCIA PASTANA;

TITULO PROFISSIONAL: 1110200 — ENGENHEIRO CIVIL E TECNICO EM
EDIFICACOES;

RNP: 151276863-4

NOME COMPLETO: GENIVALDO FERREIRA ROCHA,;
TITULO PROFISSIONAL: 1210800 —- ENGENHEIRO ELETRICISTA;
RNP: 260445442-4

DESCRICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS:

de Engenharia e Agronomia do Para,
Certiddo n° 171098/2018, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho

A ZAMPA AGRO INDUSTRIAL foi um projeto Industrial que compreendeu a _ ': @
execugdo de diversos servigos, como execucdo de galpdes de processamento de citros, g 3 §
~ s . g g ; = » 235
Cémaras frias, unidades administrativas, lagoa de decantagio além de toda uma e

SR

infraestrutura necessaria para instalagio do projeto como terraplanagem, drenagem
profunda e superficial, instalagdes de ar condicionado, elétrica, logica, hidros
sanitirias, incéndio e etc.

ORDEM| P DESCRIGAO QUANTIDADE
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Licencgas e taxas da obra (acima de 500m2) vb 1,00 "
1.2 Placa de obra em chapa de aco galvanizado m? 18,00 %
1.3 Locag3o de obra m? 2.592,62 @
1.4 Mobiliza¢do e desmobilizagdo unid 1,00 £
1.5 Barracdo da obra (incl. instalagées) m? 150,00 5
1.6 Aluguel de andaime metalico MZ/Mé 2.700,00 3
1.7 Locagdo da obra a aparelho S m 22.530,00 S
1.8 Limpeza do terreno, incluindo destocamento de drvores m? 22.530,00 . 2 S
1.9 Remogda de solo saturado m? 3.288,00 0 o
1.10 Reaterro de terreno removido m? 3.288,00 D 5 g §
— U
Regualrizagdo e compactacio com aterro ¢/ material fora da obra, camadas S @ § 2
1.11 de 30 cm - 2x, incluindo controle tecnlogico m? 10.230,00 o: g %
112 Demoli¢do manual de concreto armado m? 427,30 8 Sz
I
e 1.13 Demolicdo manual de alvenaria de tijolo m? 418,40 578 K
( Q’,} 1.14 Retirada de forro em PVC, incl. Barroteamento m* 673,95 © 5 %
CITROPAR AGROPECUARIA LTDA z 7 i ZAMPA AGROINDUSTRIAL LTDA EPP %
CNPJ 19.165.065/0001-15— [E 15.428.663-0 / CNPJS 15,222 153/0001-50 — [E 15.365.678-6 %
ROD. P4 253, KM 04, SN - CEP 68.6500-000 ROD. PA 253, KM 04, SN, SALA (1] - CEP 686 500-000 2
Capitdo Pogo — Pard - Brasil Capitdo Pogo — Para - Brasil g
www.citropar.com.br - contato@citropar.com. br www . zampa.com.br - contato@zampa.con. g
& 8
o
kel
o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para CREA-PA

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Para

Impresso em: 31/08/2018, as 12:18.
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Citropar Agropecudria Ltda
1.15 Retirada de telhas fibrocimento sem aproveitamento m? 707,65
1.16 Retirada de piso incl. camada impermeabilizadora m? 609,25 o -
147 Desmontagem de estrutura metdlica m? 707,65 = \g aE)
1.18 Tapume metélico m? 1.320,00 @ o _cg
1.19 Elaboragdo de Projeto arquitetdnico m? 2.592,62 8 g =
1.20 Elaboragdo de Projeto estrutural m? 2.592,62 o qE)
1.21 Elaboragdo de Projeto Hidrossanitdrio m? 2.592,62 o E o
1.22 | Elaboracio de Projeto de CFTV m? 2.592,62 | LR
Elaboracdo de projetos de drenagem superficial e Profunda e obras de artes 5 % %
1.23 correntes m? 2.592,62 <3
Elaboragdo de Projeto de Terraplenagem m? 2.592,62 | ; o E
Elaboracdo de Projeto de Pavimentagdo m? 3.524,94 £ S
Elaboragdo de Projeto Lagoa de decantagio m? 2.184,00 2 _‘CT‘ =
2 CANTEIRO DE OBRAS 858
21 Instalagdes provisorias més 10,00 ==
2.2 | Administrac3o da obra més 10,00 g4 s
3 VESTIARIQ, ADMINISTRACAD, GUARITA E REFEITORIO “E’ 3 s ©
3.1 FUNDACAO 8598
3.1.1 |Escavagdo manual m? 59,98 e S
3.1.2 |Remogdo de aterro , m? 17,99 £3e8
3.1.3 | Reaterro m? 9,67 we's o
3.1.4 Impermeabilizagdo para sapatas e baldrame(igol 2 + Sika 1) m’ 503,83
3.1.2 | Sapatas de Concreto fck=25MPA
Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada
3.1.2.1 | e=12mm (REAP 2x) m? 300,72
3.1.2.2 | Armagdo p/ concreto CA50/CA60 KG 4.510,80
3.1.2.3 | Concreto ¢/ seixo Fck= 25MPA (incl. preparo e lancamento) m? 50,12
3.1.3 Vigas Baldrame de Concreto fck=25MPA
13.12.1 |Regularizagdo e compactacdo do fundo de valas com soquete m? 837,92 "
3.1.2.2 | Lastro em concreto | m? 1,52 £
Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada 203 11 ?é
3.1.2.3 |e=12mm (REAP 2x) m? o e
3.1.2.4 |Armacdo p/ concreto CA50/CAGD KG 3.046,68 ‘%
3.1.2.5 | Concreto ¢/ seixo Fck= 25MPA (incl. preparo e langamento) m? 33,85 o
3.2 PAREDES / DIVISORIAS / FORROS 2
3.2.1 Paredes de alvenaria m? 131,02 a %
3.2.2 | Fechamento em paines isotérmicos m? 727,04 g Ra
323 Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico m? 416,65 S E 2 £
3.2.4 |Forro em gesso acartonado estruturado m? 463,17 g = % g
3.3 SUPERESTRUTURA 2225
3.3.1 | CONCRETO g g < 8
3.3.1.1 |Piso em concreto armado fck=25MPA m? 175,97 g s ; é
3.4 REVESTIMENTO ° g %’
CITROPAR AGROPECUARIA LTDA o ZAMPA AGROINDUSTRIAL LTDA EPP 2
CNPJ 19.165.065/0001-15— IE 15.428.663-0 \ CNPJ 15.222.153/0001-50— [E 15.365.678-6 2
ROD. PA 253, KM 04, SN - CEP 68.6500-000 X \\'{()D. A 253, KM 04, SN, SALA 01 - CEP 686500-000 2
Capitao Pogo — Parda - Brasil Capitdo Pogo — Pard - Brasil e
www.citropar.com.br - contato@citropar.com.br / wwin zampa.com.br - contato@zampa.com. br é
(et 8
N ) o

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para CREA-PA
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

‘Conselho Regional de Engenharia e
‘Agronomia do Pard

Impresso em: 31/08/2018, as 12:18.
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3.4.1 Chapisco - cimento/areia trago1:3 m? 262,03
3.4.2 Reboco paulista trago 1:3 m? 262,03 oG E
3.4.3 Contrapiso em argamassa de cimento traco 1:3 m? 837,92 % < @
3.5 | COBERTURA 2% g
3.5.1 | Estrutura metdlica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva) KG 14.077,12 3 e :‘E
352 Cobertura com telha metélica termoacustica tipo sanduiche - 5% Inclinagdo. e © o
Fab Isoeste ou similar. m? 879,82 o E o
3,53 Manta asfaltica ¢/ filme de aluminio p/ Calhas e cumeeiras m? 134,80 E g §
3.6 PAVIMENTACAO 2 ? @
3.6.1 |Calcada completa em concreto simples m? 267,94 2 "9
3.6.2 Piso de alta resisténcia e=8mm tipo Korodur m? 628,44 2 @5
3.6.3 | lajota ceramica antiderrapante - PEI V - (Padrfo Alto) m? 209,48 g S o
3.7  |ESQUADRIAS 5< o
3.7.1 | Visor 1500x2000x100 tp100 m? 6,00 £9%g
3.7.2 | Vv2f 1400 x 2400 x 100 tp100 rigida m? 1,00 ol 5
3.7.3 Porta office door 800 x 2100 x 35 tp100 m? 1,00 % o ©
3.7.4 | Visor 1500x2000x100 tp100 m? 2,00 ECCa
3.7.5 | Porta office door 800 x 2100 x 35 tp100 m? 1,00 8 i % S
3.7.6__|Visor 1500x2000x100 tp100 m? 2,00 5533
3.7.7 | Porta office door 800 x 2100 x 35 tp100 m? 1,00 a2 £ =
3.7.8 Visor 1500%2000x100 tp100 m? 1,00 )
3.7.9 Porta office door 800 x 2100 x 35 tp100 m? 1,00
3.7.10 |Vv2f 1400 x 2400 x 100 tp100 rigida m? 1,00 #
3.7.11 | Visor 1500%x2000x100 tp100 m? 2,00 |
3.7.12 | Porta office door 800 x 2100 x 35 tp100 m? 1,00 x ;
3.7.13 | Visor 1500x2000x100 tp100 m? 4,00
3.7.14 | Porta office door 800 x 2100 x 35 tp100 m? 1,00
3.7.15 | Porta office door 800 x 2100 x 35 tp100 m? 1,00
3.7.16 | Visor 1500x2000x100 tp100 m? 5,00 P
3.7.17 | Porta office door 800 x 2100 x 35 tp100 m? 1,00 | s
3.7.18 | Visor 1500x2000x100 tp100 m? 1,00 3
3.7.19 | Porta office door 800 x 2100 x 35 tp100 m? 1,00 5
3.7.20 | Visor 1500x2000x100 tp100 m? 1,00 S
3.7.21 |Porta office door 800 x 2100 x 35 tp100 m? 1,00 e
3.7.22 | Visor 1500x2000x100 tp100 m? 1,00 g
3.7.23 | Porta office door 800 x 2100 x 35 tp100 m? 1,00 - 98
3.7.24 | Visor 1500x2000x100 tp100 m? 2,00 Sas e
3.7.25 |Porta office door 800 x 2100 x 35 tp1 m? 1,00 &y 8 o
3.7.26 | Visor 1500x2000x100 tp100 m? 1,00 SR
3.7.27 | Porta office door 800 x 2100 x 35 tp100 m? 1,00 Lt ES
3.7.28 | Visor 1500x2000x100 tp100 - m? 1,00 883 g
3.7.29 | Porta office door 800 x 2100 x 35 tp100 / m? 1,00 g7 J;:'>§ g
3.7.30 | Visor 1500x2000x100 tp100 m? 1,00 o ‘g
CITROPAR AGROPECUARIA LTDA / 3 ZAMPA AGROINDUSTRIAL LTDA EPP %
CNPJ 19.165.065/0001-15— IE 15.428.663-0 o o CNPJ 15.222 153/0001-50~ [E 15.365,678-6 %
ROD. P4 253, KM 04, SN - CEP 68.6500-000 " '\}QOD. PA 233, KM 04, SN, SALA 1] - CEP 686500-000 2
Capitdo Pogo — Pard - Brasil \ Capitdo Pogo — Pard - Brasil g
www.cltropar.com.br - contato@citropar com.br \ www.zampa.con,br - contato@dzampa. com, br g
>
(2% ] o :
{“\\ ) ©
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para CREA-PA

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA Consem::egmnal e
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br
Impresso em: 31/08/2018, as 12:18.
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3.7.31 |Visor 1500x2000x100 tp100 m? 5,00
3.8 PINTURA
3.81 Acrilica semi-brilho ¢/ massa e selador - interna e externa m? 262,03 o
3.8.2 | Pintura acrilica sobre cimentado - duas demaos m? 1.105,06 %
3.8.3 | Pintura Esmalte sobre estrutura metalica - Cobertura 2x m? 879,82 &
3.9 | DIVERSOS { AR CONDICIONADO / LOGICA ) 8
3.9.1 Ar condicionado - somente instalacdo un 29,00 o
3832 Ponta de dreno p/ split (10m) pt 25,00 o
393 Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiagao) pt 25,00 8
3.9.4 | Conjunto Airstop de embutir completo und 29,00 g
3.9.5 |Aparelho Air-Split - 5.000 BTU's und 14,00 o
3.9.6 Aparelho Air-Split - 12.000 BTU's und 10,00 @
3.9.7 Aparelho Air-Split - 18.000 BTU's und 5,00 é
3.9.8 Ponto de logica - UTP (c/ instalagao aparente) pt 62,00 g
3.9.9 |Tomada femea RJ-45 completa und 62,00 2
3.9,10 |Interligagao p/ telefone - conduite 3/4" m 405,00 g
3,9.11 | Cabo UTP par trancado 04P 24 AWG Cat 6e m 381,00 g
3.9.12 | Cabo telefénico CCl 50x2P m 303,00 g
3.9.13 | Pacht panel 24 portas cat 6e und 2,00 8
3.9.14 | Rack 19" 570mm 44U und 2,00 2
3.9.15 | Eletrocalha de metal curve "U"perf. 100x75 incluindo curvas e conexdes - 3m | und 120,00 L‘J'I}
3.9.16 | Centro de distribuigao p/ 32 disjuntores (c/ barramento} und 1,00

13.9.17 | Disjuntor 3P - 15 a 50A - PADRAO DIN und 1,00
3.9.18 | Disjuntor 2P - 15 a 50A - PADRAO DIN und 29,00
3.10 INSTALACOES DE PROTECAO/COMBATE A INCENDIO
3.10.1 | Caixa de incendio c/ mangueira e acessorios und 1,00
3.10.2 | Hidrante de passeio - completo i und 1,00
3.10.3 |TuboF2G221/2" m 56,00
3.10.4 | Tubo F2 G2 3" ) m 28,00
3.10.5 |Joelho/Cotovelo F2 G29022 1/2" und 12,00
3.10.6 |Joelho/Cotovelo F2 G2 902 3" B und 7,00
3.10.7 | Placas de sinalizagao und 15,00
3.10.8 | Extintor de incéndio abc - 12 kg un 8,00
3.10.9 |Lumindria c/ldmpada de emergéncia un 14,00

13.11 | LIMPEZA
3.11.1 |Limpeza permanente com remocdo de entulho m? 879,82
4 GALPAO ALMOXARIFADO E MECANICA ©
4.1 FUNDACAO S
4.1.1 | Escavagio manual m? 24,60 Q
4.1.2 Lastro em concreto m? 0,73 é’
4.1.3 Remocgdo de aterro m? 24,60 02
4,1.4 Reaterro B m? 13,88 §
4,1.5 Impermeabilizacdo para baldrame(lgol 2 + Sika- m? 147,60 §

i ZAMPA AGROINDUSTRIAL LTDA EPP

1)
CITROPAR AGROPECUARIA LTDA ¥
\'\ CNPJ 15.222.153/0001-50— IE 15.365.678-6
.._

CNPJ 19.163.065/0001-15 — IE 15.428.663-0
ROD. P4 253, KM 04, SN - CEP 68.6500-000

Capitdo Pogo — Pard - Brasil /

A A JROD. PA 253, KM 04, SN, SALA 01 - CEP 686.300-000
Capitdo Pogo — Pard - Brasil

wwiw.zampa.com br - contato@zampa.conybr

WWW. Ci - contatp@citropar.com.br

\
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para
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4.1.6 Execucdo de estaca raiz em concreto armado Fck= 25MPA, D= 30 cm ml 1.155,25
4.1.7 Armacgao p/ concreto CA50/CAGD KG 4.100,00 g
4.1.7 Blocos e Vigas Baldrame de Concreto fck=25MPA 8
4.1.7,1 |Regularizagdo e compactacdo do fundo de valas com soquete m? 373,10 §
Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada 147 60 o
4.1.7.2 |e=12mm (REAP 2x) m? ! c
4.1.7.3 | Armacéo p/ concreto CAS0/CAGD KG 2.214,00 §
4.1.7.4 |Concreto ¢/ seixo Fck= 25MPA (incl. preparo e langamento) m3 24,60 2
4.2 PAREDES / DIVISORIAS / FORROS >
4.2.1 | Paredes de alvenaria m? 144,76 °
4.2.2 Fechamento em paines isotérmicos m? 544,29 £
4.2.3 Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico m? 298,40 £
4.3 SUPERESTRUTURA S
4.3.1 CONCRETO @
Piso em concreto armado fck=25MPA incluido polimento com %
4.3.1.1 |desempenadeira elétrica m? 118,44 “E’
4.4 REVESTIMENTO 3
4.4.1 Chapisco - cimento/areia tragol:3 m? 289,52 3
4,4.2 Reboco paulista trago 1:3 m? 289,52 %
4.4.3 Contrapiso em argamassa de cimento trago 1:3 m? 592,20 L
4.5 COBERTURA )
451 Estrutura metalica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva) KG 9.475,20
4.5.2 Cobertura com telha metalica termoacustica tipo sanduiche - 5% Inclinagdo.
= Fab lsoeste ou similar. m? 592,20
4.5.3 Manta asfaltica ¢/ filme de aluminio p/ Calhas e cumeeiras m? 136,36
4.6 PAVIMENTACAQ
4.6.1 |Calgcada completa em concreto simples m? 68,46
4.6.2 Lajota ceramica antiderrapante - PEI V - (Padréo Alto) m? 192,20
4.7 ESQUADRIAS
4.7.1 Porta correr m 2500 x 3000 x 100 tp100 sr 3b col spt aac m? 7,50
4,7.2 Visor 1500x2000x100 tp100 m? 24,00
4.7.3 Porta office door 800 x 2100 x 35 tp100 m’ 1,68
4.7.4 Porta office door 800 x 2100 x 35 tp100 m? 3,36
4.7.5 Porta correr m 2500 x 3000 x 100 tp100 sr 3b col spt aac m? 7,50
4.7.6 Visor 1500x2000x100 tp100 m? 10,08
4.7.7 Porta office door 800 x 2100 x 35 tp100 m? 3,36 g
4.7.8 Porta office door 800 x 2100 x 35 tp100 m? 3,36 S
4.8 PINTURA 3
4.8.1 Acrilica semi-brilho ¢/ massa e selador - interna e externa m? 289,52 E
4.8.2 Pintura acrilica sobre cimentado - duas demédos m? 422,00 1§
4.8.3 Pintura Esmalte sobre estrutura metalica - Cobertura 2x m? 592,20 2
T o 4.9 INSTALACOES DE PROTECAD/COMBATE A INCENDIO S
QLZ-PE&“ 4.9.1 |Extintor de incéndio abc - 12 kg 7 un 3,00
o 1008 P
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4.9.2 Lumindria c/ldmpada de emergéncia | un 4,00
4.10  |umpeza '
4.10.1 |Limpeza permanente com remocao de entulho m? 592,20 |
5 SALA DE MAQUINAS / GALPAO DA CALDERARIA
5.1 FUNDACAO
5.1.1 Escavacdo manual (bloocos e cintamento) m? 21,48
5.1.2 Lastro em concreto m?* 1,58
5.1.3 Remocdo de aterro m? 27,92
5.1.4 |Reaterro ] m?3 1,66
5.1.5 Impermeabilizagdo para baldrame(lgol 2 + Sika 1) m? 85,92
5.1.6 Execugdo de estaca raiz em concreto armado Fck= 25MPA, D=30cm ml 825,00
5.1.7 Armacdo p/ concreto CA50/CAGO KG 2.950,00
5.1.7 | Blocos e Vigas Baldrame de Concreto fck=25MPA
5.1.7.1 |Regularizagdo e compactacdo do fundo de valas com soquete m? 49,93
Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada 128 88
5.1.7.2 |e=12mm (REAP 2x) m? i
5.1.7.3 | Armacdo p/ concreto CA50/CA60 KG 1.933,20
5.1.7.4 | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. preparo e lancamento) m? 21,48
5.2 PAREDES / DIVISGRIAS / FORROS
5.2.1 Paredes de alvenaria m? 78,68
5.2.2 Fechamento em paines isotérmicos m? 147,77
5.2.3 Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico m? 421,05
5.3 SUPERESTRUTURA
5.3.1 CONCRETO |
5.3.1.1 |Piso em concreto armado fck=25MPA m? 84,21
54 REVESTIMENTO ) A
54.1 Chapisco - cimento/areia traco1:3 m? 157,36
5.4.2 Reboco paulista trago 1:3 m? 157,36
5.4.3 Contrapiso em argamassa de cimento traco 1:3 m? 421,05
5.5 COBERTURA
| 5.5.1 Estrutura metdlica p/ cobertura - (incl, pintura anti-corrosiva) KG 6.736,80
Cobertura com telha metdlica termoaciistica tipo sanduiche - 5% Inclinag¢do.
552 il 421,05
Fab Isoeste ou similar. m?2
553 Manta asfaltica ¢/ filme de aluminio p/ Calhas e cumeeiras m? 73,36
5.6 PAVIMENTACAO
5.6.1 Calcada completa em concreto simples m? 49,50
5.6.2 Piso de alta resisténcia e=8mm tipo Korodur m? 421,05
5.6 ESQUADRIAS
5.6.1 Porta correr m 2500 x 3000 x 100 tp100 sr 3b col spt aac m? 7,50
5.7 PINTURA
5.7.% Acrilica semi-brilho ¢/ massa e selador - interna e externa m? 157,36
4.7.2 | Pintura acrilica sobre cimentado - duas demaos m? 49,50
4.7.3 | Pintura Esmalte sobre estrutura metalica - Cobertyraix m? 421,05
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5.8 DIVERSOS

5.8.1 Ar condicionado - somente instalagdo un 4,00

5.8.2 Ponto de dreno p/ split (10m) pt 4,00 E
5.8.3 Ponto p/ar condicionado(tubul. cj.airstop e fiagao) pt 4,00 g
5.8.4 Conjunto Airstop de embutir completo und 4,00 8
5.85 Aparelho Air-Split - 12.000 BTU's und 2,00 o
5.8.6 | Aparelho Air-Split - 18.000 BTU's und 2,00 S
5.8.7 Ponto de logica - UTP ¢/ instalagao aparente) pt 8,00 B
5.8.8 Tomada femea RJ-45 completa und 8,00 5
589 Interligacao p/ telefone - conduite 3/4" m 32,80 S?
5.8.10 |Cabo UTP par trancado 04P 24 AWG Cat Ge m 43,90 0
5.8.11 |Cabo telefonico CCl 50x2P m 32,80 &
5.8.12 |Eletrocalha de metal curve "U"perf. 100x75 incluindo curvas e conexdes - 3m | und 10,00 %
5.8.13 [Centro de distribuicao p/ 12 disjuntores (c/ barramenta) und 1,00 e
5.8.14 |Disjuntor 3P - 15 a 50A - PADRAO DIN und 1,00 g
5.8.15 | Disjuntor 2P - 15 a 50A - PADRAO DIN und 4,00 c
5.9 INSTALACOES DE PROTECAQ/COMBATE A INCENDIO g
5.9.1 Extintor de incéndio abc - 12 kg un 3,00 §
5.9.2 Luminaria c/ldmpada de emergéncia ) un 4,00 o
510 |LIMPEZA 2
5.10.1 |Limpeza permanente com remocdo de entulho | m? 421,05 u
6 CAMARA FRIA

6.1 FUNDACAO

6.1.1 Escavacdo manual (bloocos e cintamento) m? 44,12

6.1.2 Lastro em concreto m? 2,56

6.1.3 Remocgdo de aterro m? 57,36

6.1.4 | Reaterro m? 13,24
6.1.5 Impermeabilizagdo para baldrame(lgol 2 + Sika 1) m? 264,72

6.1.6 Execucao de estaca raiz em concreto armado Fck= 25MPA ml 1.205,80

6.1.7 | Armacdo p/ concreto CA50/CAG0 KG 4.258,00

6.1.7 Blocas e Vigas Baldrame de Concreto fck=25MPA

6.1.7.1 | Regularizagdo e compactagdo do fundo de valas com soquete m? 421,20

Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada 264.72

6.1.7.2 |e=12mm (REAP 2x) m? ?

6.1.7.3 | Armagdo p/ concreto CA50/CA60 KG 3.970,80

6.1.7.4 | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. preparo e langamento) m? 44,12

6.2 PAREDES / DIVISORIAS / FORROS g
6.2.1 Paredes de alvenaria m? 86,40 §
5.2.2 | Fechamento em paines isotérmicos m? 705,80 2
423 | Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico ) m? 421,20 iy
6.3 SUPERESTRUTURA &
6.3.1 | CONCRETO 2
6.3.1.1 |Llaje em conncreto armado fck=25MPA m? 84,24 S
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6.4 REVESTIMENTO
6.4.1 |Chapisco - cimento/areia traco1:3 m? 172,80 2
6.4.2 Reboco paulista trago 1:3 m? 172,80 g
6.5 COBERTURA 8
6.5.1 Estrutura metalica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva) KG 6.633,90 o
6.5.2 Cobertura com t.elr.wa metalica termoacustica tipo sanduiche - 5% Inclinacdo. 442,26 g
Fab Isoeste ou similar. m? °
6.5.3 Pilar metalico em perfil - perfil u 127 x 40 x 3,16 KG ] 982,80 2
6.6 PAVIMENTACAO >
6.6.1 Calgada completa em concreto simples m? 41,40 ;
6.6.2 | Piso de alta resisténcia e=8mm tipo Korodur m? 421,20 £
6.7 ESQUADRIAS E
6.7.1 Porta correr m 2500 x 4500 x 150 tp200 cr 3b col spt aac m? 33,75 §
6.8 PINTURA o
6.8.1 Acrilica semi-brilho ¢/ massa e selador - interna e externa m? 172,80 g
6.8.2 Pintura acrilica sobre cimentado - duas demaos ) m? 41,40 °E’
6.8.3 Pintura Esmalte sobre estrutura metalica - Cobertura 2x m? 442,26 3
6.9 | INSTALACOES DE PROTECAO/COMBATE A INCENDIO 3
6.9.1 |Extintor de incéndio abc - 6 kg un 1,00 2
6.9.2 |Lumindria c/ldmpada de emergéncia un 1,00 w
6.10 MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DA CAMARA FRIGORIFICA
6.10.1 | CAMARA FRIGORIFICA UN 1,00
6.11 LIMPEZA
6.11.1 |Llimpeza permanente com remocao de entulho m* 421,20
7 GALPAO DA EXTRAGAD / GALPAO DO CAVACO
7.1 FUNDAGAO -
713 Escavacao manual (bloocos e cintamento) m? 78,16
712 Lastro em concreto m? 4,75
713 Remogdo de aterro m? 101,61
7.1.4 Reaterro ) m? 18,10
7.1.5 Impermeabilizacdo para baldrame(lgol 2 + Sika 1) m? | 501,06
7.1.6 Execucdo de estaca raiz em concreto armado Fck= 25MPA ml 1.159,40
il W Armacéo p/ concreto CA50/CA60 KG 4.082,90
7.1.7 | Blocos e Vigas Baldrame de Concreto fck=25MPA
7.1.7.1 | Regularizacdo e compactagdo do fundo de valas com soquete m? 864,00
Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada £ 66 g
7.1.7.2 |e=12mm (REAP 2x) m2 : 8
7.1.7.3 | Armacgdo p/ concreto CAS0/CA60 KG 7.515,90 §
7.1.7.4 | Concreto ¢/ seixo Fck= 25MPA (incl. preparo e langamento) m? 83,51 E
7.2 PAREDES / DIVISORIAS / FORROS §
7.2 Paredes de alvenaria m? 221,76 2
a F.2.3 Fechamento em paines isotérmicos m? 1.348,80 $)
(\ 5'—2’3“ 7.2.3 Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico - m? 864,00
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7.3 SUPERESTRUTURA
7.3.1 CONCRETO o
1 7.3.1.1 | Laje de Piso em conncreto armado fck=25MPA m? 274,91 %
7.3.2 | COBERTURA / ESTRUTURA METALICA g
7.3.2.1 | Pilar metélico em perfil - perfil u 127 x 40 x 3,16 kg 3.723,36 O
7.3.2.2 |Estrutura metalica em tesoura ou trelica - perfil u 127 x 40 x 3 - vios de 18 m | kg 14.688,00 2
Cobertura com telha metdlica termoacustica tipo sanduiche - 5% Inclinagdo. 1.832.75 8
7.3.2.3 | Fab Isoeste ou similar. m? £ g
7.4 REVESTIMENTO 2
7.4.1 | Chapisco - cimento/areia traco1:3 m? 443,52 e
7.4.2 | Reboco paulista traco 1:3 m’ 443,52 $
7.5 PAVIMENTACAO g
7.5.1 | Calgada completa em concreto simples m? 66,00 §
7.5.2 Piso de alta resisténcia e=8mm tipo Korodur m? 1.282,93 S
4.6.2 Lzjota ceramica antiderrapante - PEI V - (Padrdo Alto) m? 299,03 o
7.6 ESQUADRIAS T
7.6.1 | Porta correr m 4000 x 4500 x 100 tp100 sr 3b col spt aac B m’ 18,00 E
7.6.2 | Porta correr m 2500 x 3000 x 100 tp100 sr 3b col spt aac m? 10,00 S
7.7 PINTURA o)
7.7.1 | Acrilica semi-brilho ¢/ massa e selador - interna e externa m? 443,52 Ej
4.7.2 | Pintura acrilica sobre cimentado - duas dem3os m? 66,00
4.7.3 Pintura Esmalte sobre estrutura metalica - Cobertura 2x m? 1.832,75
7.8 INSTALACOES DE PROTECAO/COMBATE A INCENDIO |
7.8.1 Extintor de incéndio abc - 12 kg un 10,00
7.8.2 Luminaria c/lampada de emergéncia un 6,00
7.9 LIMPEZA
7.9.1 Limpeza permanente com remogao de entulho m? 1.832,75
8 BALANCA RODIVARIA
8.1 Fundagiio s
8.1.1 Escavagio manual (bloocos e cintamento) m? 35,80
8.1.2 Lastro em concreto m? 1,51
8.1.3 Remocgdo de aterro m? 46,54
8.1.4 Reaterro m? 16,36
8.1.5 Impermeabilizagdo para baldrame(lgol 2 + Sika 1) m’ 181,08
8.1.6 Execugdo de estaca raiz em concreto armado Fck= 25MPA, D= 30 cm mi 981,70
8.1.7 Armagdo p/ concreto CA50/CA60 KG 6.939,00 ©
8.2 Blocos e Vigas Baldrame de Concreto fck=25MPA é
8.2.1 Regularizagdo e compactacdo do fundo de valas com soquete m? 150,00 §
Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada 181.08 E
8.2.2 e=12mm (REAP 2x) m?2 ’ <
8.2.3 | Armacio p/ concreto CA50/CA60 KG 2.957,64 %
8.2.4 Concreto ¢/ seixo Fck= 25MPA (incl. preparo e langamento) m?3 30,18 §
8.3 Plataforma de Concreto fck=25MPA
CITROPAR AGROPECUARIA LTDA " ZAMPA AGROINDUSTRIAL LTDA EPP
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Citropar Agropecudria Ltda
Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada 570.24
8.3.2 | e=12mm (REAP 2x) m? ; o
Armadura de tela de Ago CA-60 B Soldada tipo Q283 ( Didmetro do fio: 6,20 %
8.3.3 MM / Dimensdes da Trama: 100x100 MM / Tipo da Malha: Quadrangular) KG 9.313,92 @
8.3.4 | Concreto ¢/ seixo Fck= 25MPA (incl. preparo e lancamento) m3 95,04 8
8.4 Instalagéo e Sistema Elétrico i o
8.4.1 Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector und 6,00 o
8.42 | Cabo de cobre nu 35mm2 - fornecimento e instalacao - m 120,00 3
8.4.3 Eletroduto flexivel corrugado, pvc, dn 40 mm (1/2"), para circuitos TE m 120,00 o
3.4.4 Tomada dupla - 2p + t - 20a sem placa cj 6,00 ?
Cabo isolado em epr ndo halogenado, secdo 4 mm? - 0,6/1 kv - 90°c - flexivel @
8.4.5 (nbr 13248)(azul claro) m 360,00 ®
Conjunto de plataforma de pesagem mdével por roda, com rampas de subida %
e de descida, com capacidade de 120 ton, constituida por 08 células e
perfazendo um total de 4 eixos, com unidade de display e preparados para | ¢ 1,00 g
multimidia, de cabeamento légico ou rede sem fio , programa de <
84.6 gerenciamento e interface para computador, aferida pelo INMETRO; qg’
9 PLATAFORMA RECEBIMENTO DE FRUTAS §
9.1 Fundagédo ©
9.1.1 Escavagao manual (bloocos e cintamento) m? 280,00 %
9.1.2 Lastro em concreto m? 10,50 u
9.1.3 Remocdo de aterro m? 180,10
914 Reaterro m? 96,10
9.1.5 Impermeabilizacdo para baldrame(lgol 2 + Sika 1) m? 1.103,40
9.1.6 Execugao de estaca raiz em concreto armado Fck= 25MPA, D= 30 cm ml 739,80
9.1.7 Armacido p/ concreto CA50/CAGO KG 2.611,00
9.2 Blocos e Rampa de Concreto fck=25MPA
9.2.1 Regularizacdo e compactacgéo do fundo de valas com soguete m?* 300,00
Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada 1.103.40
9.2.2 |e=12mm (REAP 2x) m? !
9.2.3 Armacgdo p/ concreto CAS0/CA60 KG 13.792,50
9.2.4 Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. preparo e lancamento) m? 183,90
10 BASES DAS CORREIAS TRANSPORTADORAS
9.1 Fundagéo sapatas
9.1.1 Escavagao manual (bloocos e Saptas) m? 35,90
9.1.2 Lastro em concreto m?3 3,50
9.1.3 |Remogéo de aterro m3 46,67 | 3
9.1.4 |Reaterro m? 19,37 %
9.1.5 Impermeabilizacdo para baldrame(lgol 2 + Sika 1) m? 163,80 g
Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada 163.80 ZC'
9.2.2 e=12mm (REAP 2x) y m? . s
9.2.3 | Armacdo p/ concreto CAS0/CAG0 D i KG 2.047,50 £
9.2.4 Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. prepgove’ﬁncamento} m? 27,30 8
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10 RESERVATORIO METALICO
10.1 Fundagdo e
10.1.1 |Escavacdo manual (bloocos e cintamento) m? 28,30 g
10.1.2 |Lastro em concreto m* 2,00 s
10.1.3 | Remogio de aterro m* 24,50 2
10.1.4 |Reaterro m3 12,29 <
10.1.5 |Impermeabilizagdo para baldrame(igo! 2 + Sika 1) m? 24,33 §
10.1.6 | Execucgédo de estaca raiz em concreto armado Fck= 25MPA, D= 30 cm ml 232,00 =
10.1.7 | Armagdo p/ concreto CA50/CA60 KG 1.557,00 =
10.2 Blocos em Concreto fck=25MPA ;
10.2.1 | Regularizagio e compactacdo do fundo de valas com soquete m? 49,00 £
Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada ! 14700 £
10.2.2 |e=12mm (REAP 2x) it . S
10.2.3 | Armagdo p/ concreto CAS0/CAG0 KG 2.327,50 5
10.2.4 | Concreto ¢/ seixo Fck= 25MPA (incl. preparo e langamento) m? 24,50 *8
10.2.5 |Inserts e Chumbadores metalicos com ago CA25/CA50 KG 232,76 GE)
Fixacdo e Instalacdo de Reservatdrio Metdlico, cap 180 m3, incluindo escada §
marinheiro com guarda corpo, L= 45 cm, executada em barras chata °
10.2.6 |galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo D= 65 cm em barra chata ¢j 1,00 )
galvanizada D= 1" x 1/8", sendo degraus em barra redonda § 5/8", i

espacados a cada 30 cm, inclusive lixamento e pintura.

11 INSTALACOES ELETRICAS GERAL

11.1 CABOS DE POTENCIAL EXTRACAO

11.1.1 | Cabo flexivel 0,6/1kv - #4x2,5mm? m 6.878,30

11.1.2 |Cabo flexivel 0,6/1kv - #4x4,00mm? m 3.887,00

11.1.3 | Cabo flexivel 0,6/1kv - #4x16,00mm? m 488,00

11.1.4 | Cabo flexivel 0,6/1kv - #4x10,00mm? m 390,00

11.1.5 |Cabo flexivel 0,6/1kv - #4x35,00mm? m 254,00

11.2 CABOS DE POTENCIAL CARGAS GERAL

11.2.1 |Cabo flexivel 0,6/1kv - H70mm? m 675,00

11.2.2 | Cabo flexivel 0,6/1kv - #35mm?2 m 225,00

11.3 CABOS DE POTENCIAL ILUMINAGAO

11.3.1 | Cabo flexivel 0,6/1kv - #3x10mm? m 1.800,00

11.3.2 | Cabo flexivel 0,6/1kv - #3x2,5mm? m 525,00

CABOS DE POTENCIAL ALIMENTADORES TRAFO + CCM UTILIDADES + CCM @

|11.4 | RECEPCAO i &

11.4.1 | Cabo flexivel 0,6/1kv - #240mm? m 630,00 8

11.4.2 | Cabo flexivel 0,6/1kv - #185mm pt m 150,00 R

11.4.3 | Cabo flexivel 0,6/1kv - #95mm vd m 68,00 £

11.4.4 | Cabo flexivel 0,6/1kv - #4x16,00mm? |m 375,00 §

11.4.5 |Cabo flexivel 0,6/1kv - #4x25,00mm? m 375,00 8

11.5 | ATERRAMENTO =
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11.5.1 |Haste de aterramento 5/8" x 3m vr 189,00 oG E
11.5.2 | Cabo de cobre nu #50mm? ‘m 1.750,00 380
11.5.3 | Cabo de cobre nu #35mm? m 210,00 20 g
1154 |Caixa de inspecdo em pvc ¢/ tampa de ferro fundido und 28,00 S8 =
| 11.5.5 | Mastro 3m x 2" vr 5,00 2 g
11.6 INFRA ESTRUTURA MOTORES o E 0
11.6.1 | Tubo corrugado pead 4" |m 840,00 E g §
11.6.2 | Tubo corrugado pead 2" m 1.680,00 g Em g
11.6.3 | Eletrocalha 200x100mm? ¢/ tampa vr 84,00 29
11.6.4 |Leito 300x100mm- c/ tampa und 17,00 @ @5
11.6.5 |Curvas 200x100 und 20,00 S .8 o
11.6.6 |Cantoneira 11/2" x 11/2" x 3/16" aco carbono und 35,00 e
11.67 |Eletroduto g.f 3/4" vr 130,00 £3s
11.6.8 |Eletroduto g.f 1" vr 118,00 ol &
11.6.9 |Eletroduto g.f1.1/2" vr 13,00 g.,°
11.6.10 | Eletroduto g.f 3" vr 3,00 Eo@ e
11.6.11 | Curvas g.f 3/4" und 56,00 8 S Q
11.6.12 [Curvas g.f 1" und 42,00 L
11.6.13 | Curvas g.f 11/2" und 13,00 a2 £d
11.6.14 | Condulete "diversos" 3/4 und 63,00 )
11.6.15 | Condulete "diversos" 1 und 56,00
1 11.6.16 | Condulete "diversos" 11/2" ) und 7,00 Q
11.6.17 | Grampo 3/4" und 140,00
11.6.18 | Grampo 1" und 105,00 x ;
11.6.19 | Grampo 11/2" und 35,00
11.7 ILUMINACAO
11.7.1 |Lumindria tubo led 18 - 20w sobrepor und 273,00
11.7.2 |Projetor 400w vapor sédio und 10,00 @
11.7.3 | Reator 400w/220v vapor de sédio und 10,00 5
11.7.4 |Lampada 400w/220v vapor de sédio e-40 und 10,00 2
11.7.5 |Aparelho blindado a prova de tempo pendente 250w und 101,00 5
11.7.6 | Lampada 250w/220v vapor de sodio e-40 und 101,00 S
11.7.7 | Reator 250wW/220v vapor de sédio und 101,00 ot
11.7.8 |Poste iluminagédo reto 9mt g.f com lamp. 250nw + reator und 38,00 §
11.7.8 | Vergalhao 3/8" vr 17,00 w 29 S
11.7.10 | Perfilado 38x38 g.f.p vr 150,00 g ® § ‘E
11.8 QUADROS E PAINEIS &y 8 o
11.8.1 | Ccm utilidades und 1,00 g8 %
111.8.2 | Ccm extracdo und 1,00 & § E;
11.83 |[Qgbt380 v und 1,00 S35
11.84 | Qgbt220v und 1,00 §73¢
11.8.5 |Banco capacitor 300kvar ik und 1,00 ° 6 %
11.8.6 |Banco capacitor 100kvar = _ und 1,00 %
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11.8.7 |Qdl und 3,00
11.8.8 |Qdt und 2,00 °
11.8.9 |Nobreak 300kva und 1,00 =
11.8.10 | Gerador de emergencia 240kva und 1,00 2
11.9 SUBESTACAQ ABRIGADA E REDE DE ALTA TENSAO 3
11.9.1 |Poste de concreto duplo T, tipo "B", de 11m-300daN un 10,00 e
11.9.2 | Cruzeta de concreto padrdo - Celpa un 12,00 S
11.9.3 |Mdo francesa normal, tipe distribuicio ] un 16,00 ©
11.9.4 | Cabo de aluminio nu #2AWG(CA), com alma de aco kg 10,00 g
11.9.5 |lIsolador de porcelana tipo pilar-13,8 kv un 6,00 o
11.9.6 |Pino de Ferro Galvanizado para isolador tipo pilar un 8,00 @
11.9.7 | Alga pre-formada tipo distribuigdo p/ cabo 2 AWG (CA) un 20,00 ,éj,
11.9.8 |Llago pre-formado tipo distribui¢do p/ cabo 2 AWG (CA) un 8,00 S
11.9.8 |Chave fusivel tipo "C" de 15 kV - 500A, completa un 3,00 §
11.9.10 | Chave fusivel tipo "C" de 15 kV - 3004, completa un 3,00 o
11.9.11 | Elo Fusivel de 10 K, tipo distribuigdo un 6,00 g
11.9.12 | Para-raios tipo distribuicdo, polimérico, classe 15 kV - 5 kA un 12,00 g
11.9.13 | Fio de cobre rigido, secdo # 16 mm? m 18,00 §
Bancada/Suporte de concerto, com ferragem , completo, para servir de base o
11.9.14 | para transformador de 225 kvVA un 2,00 L'tﬁ
Cabo elétrico de cobre # 185 mm?/1 KV, isolacio tipo EPR ou XLPS (cor
11.9.15 | preta). m 1.180,00
11.9.16 | Cabo de cobre nu, meio duro p/ aterramento # 50 mm? m 1.100,00
11.8.17 | Eletroduto de PVC, rigido, de @ 4" m 60,00
11.8.18 | Eletroduto de F?G?, @ 4", tipo pesado m 12,00
11.9.19 | Haste de terra, de ago cobreado, 254 micas e 5/8" -2,4m un 12,00
11.9.20 | Caixa de inspecdo de aterramento padrio com tampa un 12,00
11.9.21 | Solda exotérmica, cartucho de 90 gramas un 12,00
11.9.22 | Parafuso tipo distribui¢cdo, de Ferro Galvanizado 16 mm?2- 125 mm un 8,00
11.9.23 | Parafuso tipo distribuic3o, de Ferro Galvanizado 16 mm?- 200 mm un 10,00
| 11.9.24 | Parafuso tipo distribuicdo, de Ferro Galvanizado 16 mm?- 250 mm un 14,00
11.9.25 | Porca quadrada de Ferro Galvanizado Tipo distribuigdo un 40,00
11.9.26 | Arruela quadrada de Ferro Galvanizado Tipo distribuicao - 18 mm un 40,00
11.9.27 | Cabo de cobre nu, meio duro para aterramento # 25 mm?2. m 40,00
11.9.28 | Conector tipo parafuso fendido de latdo - # 25 mm? un 20,00
11.9.29 | Conector tipo parafuso fendido de lat3o - # 50 mm?2 un 20,00 |
11.9.30 | Bucha de passagem tipo externo-interno, 15/17 KV un 12,00 g
11.9.31 | Isolador de pedestal, uso em subestagio abrigada , 15/17 kv un 24,00 S
11.9.32 | Parafuso de 16mm x 200 mm, tipo chumbador un 12,00 é’
11.9.33 | Olhal para parafuso e 12,00 iy
11.9.34 | Gancho de suspensdo com olhal un 12,00 &
11.9.35 | Manilha sapatilha E un 12,00 §
11.9.36 | Suporte para fixagdo de para-raios /’/ = un 4,00 ©
i
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11.9.37 | Suporte para fixagio de isolador de pedestal un 16,00
11.9.38 | Cavalete para suporte para fixagdo de TC e TP, padrio CELPA., un 2,00 |
Chapa de ago, para suporte e fixacdo de isolador de passagem,
11.9.39 | 1700x700x5mm. kg 863,48
Chave seccionadora tripolar 500A - 15kV com abertura sem carga, com
contatos auxiliares para intertravamento elétrico (INA+1NF), e haste de
11.9.40 |acionamento, completa, tipo HRBT, fab. Beghim ou similar. un 2,00
Disjuntor a vécuo, 17,5 kV, 500kVA, fab., com relé digital multifuncdo para
protecdo de sobrecorrente e corrente de neutro, fab PEXTRON ou similar,
11.9.41 |incorporado ao corpo do disjuntor (ON BOARD), un 2,00
11.9.42 | Eletroduto PVC rigido rosquedvel, @1" m 18,00
11.9.43 | Eletroduto ferro galvanizado semipesado, @3/4" m 30,00
11.9.44 | Caixa para medigdo (padrdo CELPA) |un 2,00
111.9.45 | Grade de Protecdo com tela n? 12 BWG, malha de 2x2cm m? 30,00
11.5.46 | Extintar de incéndio Pé Quimico 4Kg un 2,00
11.9.47 | Extintor de incéndio de CO2 6Kg un 2,00
11.9.48 | Concreto armado FCK=30MPA c/ forma aparente - 2 reaproveitamento m? 22,54
Alvenaria em tijolo ceramico furado 10 x 20 x 20 cm, 1/2 vez, assentado com
11.9.49 | argamassa traco 1:4 (cimento areia), espessura 1 cm m? 154,72
Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia
11.9.50 | sem peneirar traco 1:3, e=5 mm m? 309,44
Reboco para parede interna com argamassa mista de cimento, cal hidratada
| 11.9.51 | e areia sem peneirar trago 1:2:6 m? 309,44
Piso cimentado trago 1:4, e = 7 cm, ¢/ junta madeira, em quadros de 1,00 x
11.9.52 1,00 m m? 40,20
Transformador de distribuig3o trifdsico 500 kVA - 380/220/127 V, ligagdo
11.9.53 | tridngulo-estrela aterrado; un 1,00
Transformador de distribuicdo trifdsico 300 kVA - 380/220/127 v, ligacdo
11.9.54 | tridngulo-estrela aterrado; un 1,00
9 INSTALACOES HIDROSSANITARIA GERAL
9.1 AGUA FRIA
9.1.1 Registro de gaveta metdlica cromado com canopla 3/4' und 3,00
[9.1.2 | Adaptador curto pvc - 25mm x 3/4" und 12,00
’2.1.3 Tee de pvc- 25mm ) lund 6,00
9.1.4 Joelho de 90° pve sr - 25mm x 1/2" und 9,00
9.1.5 Niplde de pvc jr - 1/2" und 17,00
9.1.6 Engate flexivel 45 em und 17,00
9.1.7 Tee de pvc sr-25mm x o e und 3,00
9.1.8 Registro de presséo 3/4 ¢/ acabamento und 6,00
9.1.9 Luva de 25mmx3/4" und 6,00
9.1.10 |Chuveiro und 10,00
9.1.11 |[Joelho de 90° pvc Js-25mm — B und 3,00
9.1.12 | Registro de gaveta metalica cromado cqmﬁnopla 172" und 7,00 |
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9.1.13 | Adaptador curto pvc - 20mm x 1/2" und 7,00
9.1.14 | Joelho de 90° pvc js - 20mm und 6,00 o -
9.1.15 | Tee de pvc sr- 20mm x 1/2" und 6,00 = e
9.1.16 | Torneira lavatério metélica und 9,00 @ o
9.1.17 |Joelho de 90° pvc sr- 20mmx1/2" und 12,00 8 S
9.1.18 | Tee de pvc - 20mm und 6,00 e &
9.1.19 | Duchas higiénicas und 5,00 o E
9.1.20 |Torneira de parede und 2,00 8 2
9.1.21 | Tubo pvcjs-25mm m 189,00 g %
9.1.22 | Tubo pvc js- 20mm m 162,00 g <
Pogo Artesiano - Captagdo de Agua Potavel incluindo conjunto de o o
9.1.23 | bombamento m 230,00 © S
8.2 ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS % _‘E
9.2.1 | Curva 90° curta pvc 100mm und 9,00 e g
9.2.2 |Curva 45° curta pvc 100mm und 5,00 o 2
9.2.3 Jungdo simples pvc js 100x100mm und 5,00 <
9.2.4 Joelho 90° pvc js - 4A0mm und 23,00 GE) 3
9.2.5 Joelho 45° pvc js - 40mm und 6,00 § T
9.2.6 | Tee de pvc js 40mm - und 3,00 © 5
9.2.7 Juncdo dupla de pvc js 50mm und 2,00 % o
8.2.8 Ralo seco com grelha . und 3,00 we
9.2.9 Joelho 45° pvc js - S0mm und 16,00 s
9.2.10 | Caixa sifonada 100x125x50mm und 16,00 #
9.2.11 |Jungdo simples pvc js 75x50mm und 6,00
9.2.12 |Juncao simples pvc js 50x50mm und 2,00 x
9.2.13 |Jungdo simples pvc js 100x50mm und 2,00 3,
9.2.14 |Sifao metdlico und 2,00
19.2.15 | Joelho 90° 50mm und 2,00
9.2.16 |Tee de pvc js 50mm und 3,00
9.2.17 |Tee de pvc js 100x75mm und 2,00
9.2.18 |Joelho de 45° pvc js 75mm und 2,00
9.2.19 |Redugdo excentrica pvc js 75x50mm und 2,00
9.2.20 |Tubo de pvc js esgoto de 150mm m 34,00
9.2.21 |Tubo de pvc js esgoto de 100mm m 181,00
9.2.22 | Tubo de pvc js esgoto de 75mm m 18,00
9.2.23 |Tubo de pvc js esgoto de 50mm m 46,80
9.2.24 |Tubo de pvc js esgoto de 40mm m 53,10 %
9.2.25 |Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada ¢/ assento und 25,00 % E
Caixa de inspe¢do em pvc esgoto primario, esgoto secundario, aguas pluviais é’ ;
9.2.26 |egordura ” und 16,00 oz g
Conjunto Estagao de Tratamento de Efluentes compacta, 180 m?/dia, com § §
reatores anaerobios, tanque de cogr;m/oea’nal de entre:da;wgﬁgdeémento, £0
9.2.27 |calha parshall e quadro de comande; €ficiénicia maior 2% de DBO cj 1,00 ©
G ]
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9.3 DRENAGEM PROFUNDA E LAGOA DE DECANTACAO 2 ‘g £
Fornec e assent tubo conc armado pa-1 pb dnb00 p/ dguas pluviais, inclusive g o _cg
escavacdo, lastro de brita, reaterro compactado ate a superficie, transporte | 350,00 8 S E
p/ bota-fora e espalhamento. profundidade necesséria para recobrimento o g
9.3.1 minimo do tubo cg
o E o
Fornec e assent tubo conc armado pa-1 pb dnd400 p/ aguas pluviais, inclusive Bges
escavacdo, lastro de brita, reaterro compactado ate a superficie, transporte i 430,00 5 % %
p/ bota-fora e espalhamento. profundidade necessaria pararecobrimento <
9.3.2 | minimo do tubo o O~
9.3.3 Boca de lobo , com tampa de concreto und 18,00 £ © O‘_'
Dissipador de energia em pedra argamassada espessura 6 cm, incl materiais e 12.25 £ E <
934 e colocacdo medido p/ volume de pedra argamassada i 8 = 2
Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria com trator sobre o 42.000,00 g =2 g
9.3.5 esteiras 305 HP, e caminhdo basculante de 5 m?, DMT de 50 a 200 m g w 8
Aplica¢do de manta geomembrana lisa de PEAD de 1,5 mm incluindo i GE) L
9.3.6 escavagdo das bordas to talude para fixagdo do material 14 400,00 3_ o ®
Execucdo de gabido tipo colchdo reno/manta h=0, 30 M - Malha exagonal 6 x S e ] 8
8 Revestimento ZN/AL C/PVC fio 2,0mm ¢/ Diafragma a cada metro de m? ) -% <_3 x
937 |geotextil 2.730,00 8é& s
938 Execucdo de dreno com manta geotéxtil 200 g/m?* m? 2.184,00
10 DRENAGEM E URBANIZACAO
10.1 Plantio de grama incluindo terra preta m? 1.405,60 |
10.2 Calgada em concreto m? 1.547,94
Meio-fio de concreto moldado no local, usinado 15 mpa, com 0,45 m altura x
10.3 0,15 m base, rejunte em argamassa traco 1:3,5 (cimento e areia) m 1.601,96
Piso em bloco sextavado 30x30cm, espessura 8cm, assentado sobre colchao
10.4 de areia espessura 6¢cm m2 3.939,65 P
Cerca ¢/ mourdo ponta virada, em concreto e tela de arame galvanizado ﬁ
h=2,2 mincluindo complemento na ponta do mourdo com 03 fiadas de ]
10.5 arame farpado, executados em viga baldrame 15 x 30 ¢cm m 770,00 5
11 PAVIMENTAGAO EXTERNA S
111 Compactacdo mecanica com cgc - leito, sub leito, base e sub base m? 3.524,94 2
11.2 Imprimacdo de base de pavimentagdo com emulsdo CM-30/70 m? 3.524,94 §
11.3 Pintura de ligacdo m? 3.524,94 w B8 S
114 |Cbug t 1.409,98 Sas?
12 |LIMPEZA FINAL - gNgo
12.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA i M2 22.530,00 E < 8 %
i
, £33
/a‘ > £°¢ E
( O c o
o ) © ?
< g
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Sob as penas da lei atestamos o conteido acima.

" Belém/Pa; 11 de Junho de 2018.
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LAUDO TECNICO DE EXECUGCAO DE OBRAS

Eu, Pedro Ferreira dos Santos, portador do CPF n° 743.654.792-53, atesto para os devidos
fins de direito, que a empresa contratada CONSTRUTORA ABREU LTDA portadora do (CNPJ) sob
o n°® 12.628.425/0001-29, através de seu responsavel técnico os Sr. GENIVALDO FERREIRA
ROCHA, portador do CPF sob o n® 067.431.338-09 realizou obras/servicos de engenharia para
Contratante ZAMPA AGRO INDUSTRIAL LTDA (CITROPAR) portadora do (CNPJ) sob o n°
15.222.153/0001-50, referentes & execugdo da EXECUCAO DA UNIDADE DE
INDUSTRIALIZACAO DE FRUTAS CIiTRICAS DA ZAMPA AGROINDUSTRIAL LTDA, localizada
no Municipio de CAPITAO POCO/PA, RODOVIA Pa 253 - Km 4, Ramal do Arauai, S/N, ARAURI,

~ CEP. 68650000, obedecendo rigorosamente as caracteristicas e especificacbes descritas e
detalhadas no contrato € nos projetos executivos fornecidos pela Contratante, sendo executados
dentro dos padrbes exigidos e em conformidade com a Associacao Brasileira de Normas Brasileiras
(ABNT), assim como com todas as Normas e Leis vigentes para os servigos relacionados.

Atesto ainda que os referidos servigos foram executados dentro dos prazos estabelecidos em
contrato que foi de (11/09/2017 a 06/07/2018) e que os quantitativos de servigos executados
constam na planilha anexa ao atestado apresentado. Os materiais empregados foram satisfatorios no

de Engenharia e Agronomia do Para,
Certiddo n° 171098/2018, emitida em

a

que diz respeito a qualidade e rendimento dos mesmos.

Regional
vinculado
31/08/2018

‘Por ser verdade as informacdes contidas neste atestato, firmo a presente, sob as penas da

lei.

Belém/PA, 20 de Agosio de 2018

) W

PROFISSISNAL HABINTADO sﬂ#
PEDRO FERREIRA DOS SANTOS w
CARTORIO UNICO OFICIO CREA RN 151469835-5, ENG® ELETRICISTA ?“. W"
Vitéria do Xingu - PA 4 QQGQM\’A
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Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART = ART OBRA / SERVICO
Lei n° 6,496, de 7 de dezembro de 1977 CREA pA : No PA201;03210?C1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para
INICIAL

1.R svel Té

PEDRO FERREIRA DOS SANTOS
Titulo profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA RNP: 151669835-56

2.C

Contratanie. ZAMPA AGRO INDUSTRIAL LTDA-EPP CPF/CNPJ. 15.222.153/0001-50
RODOVIA RODOVIA PA 253 KM 04 N SiNe

Complemento: RAMAL DO ARAUAL Bairro: ARAUAL

Cidade: CAPITAD POCO UF: PA CEP; 68650000

Pais: Brasil ‘

Telefone: (91) 9320-5103 Email:

Contrato: Nao especificado Celebrado em: 27/108/2018

Valor: R$1.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

AcZ0 Institucional: NENHUMA - NAD OPTANTE

3. Dados da Obra/Servigo
Proprietario; ZAMPA AGRO INDUSTRIAL LTDA-EPP CPFICNPJ: 15.222.153/0001-50
RODOVIA RODOVIA PA 253 KM 04 N% SIN®

Complemento: RAMAL DO ARAUAL Bairro; ARAUAL

Cidade: CAPITAD POGO UF: PA CEF: 68650000

Telefone: (91) 9320-6103 Email:

Coordenadas Geograficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Iniclo:  27/08/2018 Previsdo de término; 29/08/2018

Finalidads: Industrial
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4. Atividade Técnica
4 - CONSULTORIA Quantidade Uridade
21 - LAUDO > RESOLUGAQ 1025 -» OBRAS E SERVICOS - ELETRICA = ELETRONICA E 20,00 un
COMUNICAGAQ -= #1707 - QUADRO DE DISTRIBUICAD TELEFONICA
21 - LAUDO > RESOLUGAQ 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - ELETRICA - ELETROTECMICA 20,00 un
APLIGADA -> #1815 - TRANSFORMADOR
21 - LAUDO > RESOLUGAQ 1025 -> OBRAS E SERVICOS - ELETRICA -> ELETROTECMICA 20,00 un
APLICADA -> #1818 - TRANSFORMADOR
21 - LAUDO = RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - ELETRICA -> ELETROTECNICA 20,00 un
APLICADA -> #1819 - GRUPO-GERADOR *
' 21 - LAUDD = RESOLUGCAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - ELETRICA -> ELETROTECNICA 20,00 un
. APLICADA -> ILUMINAGAD -> #1825 - EMERGENGIA

Apos a conclusdo das t&cnicas o profi | devera proceder a baixa desta ART
___ 5.0bservagoes

Elabaracdo de Laude Técnico em obra executada pela empresa CONSTRUTORA ABREU LTDA, através do seu responsavel téonico Genivaldo
Ferreira Rocha,Registro Nacional 2604454424, cujos, servicos executados, foram registrados na ART PAZ0180284273. visando a emissao de
ATESTADO DE EXECUGAD DE OBRA, em favor desse profissionsiiempresa

5. Decl 5
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade pravistas nas normas técnicas da ABNT, na legislagao especifica e no decreto n.
529612004,

- DECLARC QUE ESTOU CUMPRINDO AS REGRAS DE COLOCAGAD E MANUTENCAQ DE PLACA LEGIVEL E VISIVEL AQ PUBLICO
ENQUANTO DURAR A EXECUCAO DA OBRA, INSTALACAC E SERVICOS. CONFORME ESTABELEGIDO NO ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL
5.194/58.

7. de Classe
NENHUMA - NAQ OFTANTE

sw!ﬂ"
m%‘:ﬁ%

Certiddo n° 171098/2018

A autenticidsde deata ART poda sar verilicada em: http: sitac, com el o @ chave; 95228
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para
INICIAL

8. Assi as = \. A
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima PEDRO FEWE'W SNQ/ \F

i da de
Local data ZAMPA AGRO INDUSTRIAL LTDA

9.
* A ART & valida soments quando quitada, mediante apresentagéo do o e do pag ou conferéncia no site do Crea
" _ 0. Valer
Valor da ART: R$ 82,94 Pago em. 29/08/2018 Nosso Nimero: 4513182
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