Servigo Publico Federal
Ministério da Educacéo

Fundacé&o Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

OBRA : CPAN - ACESSIBILIDADE NA UNIDADE lI
LOCAL : UFMS - Campus CPAN- UNIDADE Il - MS
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) %
01 GERENCIAMENTO DE OBRA 43.702,60 8,44%
02 CANTEIRO DE OBRAS 24.084,27 4,65%
03 OBRAS EXTERNAS 180.806,96 0,3493
04 ANFITEATRO/SALAS DE AULA 261.249,93 0,5048
05 SERVICOS TECNICOS 7.709,32 0,0149
TOTAL GERAL (R$) 517.553,08 1,00
Tabela Sinapi (S/ desoneracéo): abr/20
BDI P/ SERVICOS (S/ desoneragéo) : 22,23%
BDI P/ EQUIPAMENTOS (S/ desoneracéao) : 13,73%
Leis Sociais: 113,13%

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade

Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS

pag.1/1



Servigo Publico Federal
Ministério da Educagéo

Orgamento

Fundagéao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra: CPAN - ACESSIBILIDADE NA UNIDADE II SINAPI (S/ BDI S/ BDI S/ Aliquota CPRB
@0):ABR| (| agdo | d agdo
1L/2020 (servigos) (equipamentos)
Local: UFMS - Campus CPAN- UNIDADE Il - MS Data:JUNHO/2020 22,23% 13,73% 0,00%
Item Descrigdo dos Servigos Codigo Sinapi Un Quantidade Preco Prego Unitario +| Prego Total
Proposta Unitario BDI Proposto
01 GERENCIAMENTO DE OBRA
01.01 Engenheiro Civil com encargos complementares 90777 h 100,00 87,42 106,85 10.685,00
01.03 Mestre de obras com encargos complementares 90780 h 880,00 30,7 37,52 33.017,60
EM 01 i i s e e R$ 43.702,60
02 CANTEIRO DE OBRAS
02.01 MOBILIZAGAO
02.01.01  Mobilizagdo de materiais e equipamentos para instalagdo de canteiro de obras Comp. de Pregos| un. 1,00 204,56 250,03 250,03
Unitarios
02.01.02 Placa da obra Comp. de Pregos| m2 7,84 365,62 446,90 3.503,70
Unitarios
02.01.03 Ligagao proviséria de luz e forca Comp. de Pregos| un. 1,00 1.149,99 1.405,63 1.405,63
Unitarios
02.01.04 Ligagéo provisdria de dgua e esgoto Comp. de Pregos| un. 1,00 1.513,34 1.849,76 1.849,76
Unitarios
02.01.05 Transporte vertical Comp. de Pregos| h 40,00 19,10 23,35 934,00
Unitarios
02.02 LOCAGOES MENSAIS DE CANTEIRO DE OBRA
02.02.01 Locagdo de container p/escritério 2,3x6,0m, alt. 2,5m, 1 sanitario, p/ escritério, completo, Comp. de Pregos| més 6,00 522,00 638,04 3.828,24
s/divisdrias internas Unitarios
02.02.02 Locagdo, montagem e desmontagem de andaime metalico tubular Comp. de Pregos| m 30,00 30,00 36,67 1.100,10
Unitarios
02.02.03 Tapume com telha metalica 98459 m2 100,00 62,81 76,77 7.677,00
02.03 DESMOBILIZAGAO
02.03.01 Desmobilizagéo de materiais e equipamentos para instalagdo de canteiro de obras Comp. de Pregos| un. 1,00 204,56 250,03 250,03
Unitarios
02.04 ENTULHOS
02.04.01  Carga manual de entulho em caminh&o basculante 6m> (no inicio da obra) 72897 m3 21,00 19,65 24,02 504,42
02.04.02  Transporte de entulho em caminho basculante 6m3 (no inicio da obra) 97914 m3xk 315,00 1,16 1,42 447,30
m
02.04.03 Carga manual de entulho em cagamba estacionaria (durante toda a execugéo obra) 72897 m3 30,00 19,65 24,02 720,60
02.04.04 Retirada de entulho com cagamba estacionaria (durante toda a execugdo da obra) sinduscon 5.55 un. 6,00 220,00 268,91 1.613,46
HOM 02)...oooovrensviniiss e eeemnsenesssnnnees s oo e R$ 24.084,27
03 OBRAS EXTERNAS
03.01 SERVICOS PRELIMINARES
03.01.01 Retirada de corrimao Comp. de Pregos m 46,60 23,09 28,22 1.315,05
Unitarios
03.01.02 Demoligdo de calgada com martelete pneumatico 97629 m3 74,49 102,9 125,77 9.368,24
Subtotal item 03.01 | ... e et e e R$ 10.683,29
03.02 MOVIMENTO DE TERRA
03.02.01 Fornecimento de aterro Composigdo de Pregos| m3 225,00 28,35 34,65 7.796,25
Unitarios
03.02.02 Espalhamento mecanizado de aterro 100574 m3 50,00 0,84 1,03 51,50
03.02.03 Compactagaéo mecanica sem controle do GC 97084 m2 750,00 0,49 0,60 450,00
Subtotal item 03.02| ..o e hee e e e R$ 8.297,75
03.03 FECHAMENTO/REVESTIMENTO
03.03.01  Fornecimento e execugéao de pintura de sinalizagdo 84665 m2 31,50 19,45 23,77 748,76
03.03.03 |Fornecimento e instalagéo de piso alerta Composigdo de Pregos| m2 24,00 75,91 92,78 2.226,72
Unitarios
03.03.04 |Fornecimento e instalagéo de piso direcional Composigdo de Pregos| m2 183,34 75,91 92,78 17.009,91
Unitarios
03.03.05 Calgada externa de concreto desempenado, com espessura de 8cm e juntas secas 94995 m2 716,76 60,06 73,41 52.617,35
niveladas, formando quadros de (1,0x1,0)m
03.03.06 Viga de concreto armado em todo perimetro da calgada, 10 x 20 cm Composigdo de Pregos| m 1003,84 40,14 49,06 49.248,39
Unitarios
03.03.07  Guarda-corpo externo de tubo de ferro galvanizado 1 1/2" (h= 1,10m), transversinas em tubo Composi¢do de Pregos| m 5,40 466,63 570,36 3.079,94
de ferro galvanizado 1/2" (espagamento entre barras de 10cm face/face), inclusive corrimao  Unitéarios
h=0,92m e 0,70m em um Unico lado do guarda corpo, fixado no piso com barras (1 1/2")
verticais a cada 1,2 m, chumbado no piso e fixado com concreto, profundidade = 0,60 m -
conforme projeto
03.03.08 Corrimao intermediario, bilateral, de tubo de ferro galvanizado 1 1/2" (h= 0,92m e 0,70 m), Composi¢do de Pregos| m 73,00 384,56 470,05 34.313,65
transversinas em tubo de ferro galvanizado 1/2" (espagamento entre barras de 10cm Unitarios
face/face), fixado no piso com barras (1 1/2") verticais a cada 1,5 m, chumbado no piso e
fixado com concreto, profundidade = 0,60 m - conforme projeto
03.03.09 Fornecimento e instalagéo - anel de borracha para para guia de deficiente em corriméao Composigdo de Pregos| un. 36,00 35,66 43,59 1.569,24
Unitarios
03.03.10  Fornecimento e instalagéo de placa metélica para corrim@o em braile Composigdo de Pregos| un. 36,00 23,00 28,11 1.011,96
Unitarios
Subtotal item 03.03 161.825,92
item 03 180.806,96
04 ANFITEATRO/SALAS DE AULA
04.01 SERVICOS PRELIMINARES
04.01.01 Retirada de carpete Composigdo de| m2 13,60 4,68 5,72 77,79
Precos Unitarios
04.01.02 Remogéo de porta de madeira, sem reaproveitamento 97644 m2 21,00 6,56 8,02 168,42

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade

Cidade Universitaria

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS
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Servigo Publico Federal
Ministério da Educagéo

Fundagéao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Orgamento
Obra: CPAN - ACESSIBILIDADE NA UNIDADE II SINAPI (S/ BDI S/ BDI S/ Aliquota CPRB
@0):ABR| (| agdo | d agdo
1L/2020 (servigos) (equipamentos)
Local: UFMS - Campus CPAN- UNIDADE Il - MS Data:JUNHO/2020 22,23% 13,73% 0,00%
Item Descrigdo dos Servigos Codigo Sinapi Un Quantidade Preco Prego Unitario +| Prego Total
Proposta Unitario BDI Proposto
04.01.03 Retirada de porta de madeira, com reaproveitamento Composigao de| un. 4,00 76,56 93,58 374,32
Precos Unitarios
04.01.04 Retirada de esquadrias de ferro, sem reaproveitamento Composigdo de| m2 1,28 17,47 21,35 27,33
Precos Unitarios
04.01.05 Retirada de vasos sanitarios, lavatorios e mictérios e cubas de louga 97663 un 20,00 8,68 10,61 212,20
04.01.06 Retirada de registros, torneiras e valvulas de descarga 97666 un 30,00 6,34 7,75 232,50
04.01.07 Retirada de guarda-corpo e corrimao Composicao de| m2 91,59 23,09 28,22 2.584,67
Precos Unitarios
04.01.08 Remogao de bancadas e divisdrias de granito Composigdo de| m2 12,16 12,27 15,00 182,40
Precos Unitarios
04.01.09 Demoligdo De Alvenaria De Bloco Furado, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. 97622 m3 4,90 40,6 49,63 243,19
Af_12/2017
04.01.10  Demoli¢do de azulejos, de forma mecanica, com martelete pneumatico 97634 m2 45,76 9,45 11,55 528,53
04.01.11  Demoligdo de piso ceramico e contrapiso 97629 m3 3,53 102,9 125,77 443,97
Subtotal item 04.01 | ...t e b e e R$ 5.075,32
04.02 FUNDAGOES E ESTRUTURAS
SAPATAS CORRIDAS/VIGAS BALDRAMES
04.02.01 |Fornecimento e instalagdo de forma compensada, de madeira serrada, e=25mm, 4 96534 m2 18,02 51,88 63,41 1.142,75
utilizacoes.
04.02.02 | Armagao, corte e dobra utilizando ago CA 60, @ 5.0mm 92768 kg 37,23 9,65 11,80 439,33
04.02.03 | Armagao, corte e dobra utilizando ago CA 50, g 6.3mm 92769 kg 25,23 9,21 11,26 284,04
04.02.04 |Armacao, corte e dobra utilizando ago CA 50, g 8.0mm 92770 kg 60,30 8,75 10,70 645,26
04.02.05 |Armagao, corte e dobra utilizando ago CA 50, g 10.0mm 92771 kg 107,91 7,84 9,58 1.033,81
04.02.06 |Concreto estrutural, fck 30 Mpa, preparo mecanico, inclusive langamento e 96555 m3 3,45 430,37 526,04 1.814,17
adensamento
VIGAS N200
04.02.07 |Fornecimento e instalagdo de forma compensada, de madeira resinada, inclusive 92451 m2 9,55 105,22 128,61 1.227,69
escoramentos
04.02.08 | Armagao, corte e dobra utilizando ago CA 60, @ 5.0mm 92768 kg 16,23 9,65 11,80 191,51
04.02.09 |Armacao, corte e dobra utilizando ago CA 50, g 8.0mm 92770 kg 27,31 8,75 10,70 292,22
04.02.10 | Concreto estrutural, fck 30 Mpa, preparo mecanico. 94972 m3 0,39 300,24 366,98 144,25
04.02.11  Langamento e adensamento de concreto em estrutura 92873 m3 0,39 158,9 194,22 76,34
PILARES
04.02.12  |Fornecimento e instalagdo de forma compensada, de madeira serrada, e=25mm, 4 96534 m2 21,08 51,88 63,41 1.336,43
utilizacoes.
04.02.13 | Armagao, corte e dobra utilizando ago CA 60, @ 5.0mm 92768 kg 20,27 9,65 11,80 239,14
04.02.14 | Armagao, corte e dobra, utilizando ago CA50, 210.0mm 92771 kg 68,78 7,84 9,58 658,94
04.02.15 | Concreto estrutural, fck 30 Mpa, preparo mecanico. 94972 m3 0,79 300,24 366,98 289,77
04.02.16  Langamento e adensamento de concreto em estrutura 92873 m3 0,79 158,9 194,22 153,36
Subtotal item 04.02|...........cooiiiiiiiiiieis et e et e R$ 9.969,01
04.03 FECHAMENTO/ESQUADRIAS
04.03.01  Alvenaria em tijolo ceramico furado 9x19x19cm, 1/2 vez (espessura 9 cm) , preparo em 87519 m2 33,94 63,36 77,44 2.628,31
betoneira
04.03.02 Fornecimento e instalagéo de base de concreto para mapa tatil Composigdo de Pregos | un. 2,00 111,94 136,82 273,64
Unitarios
04.03.03 Fornecimento e instalagéo de mapa tatil Composigdo de Pregos | un. 2,00 2.216,53 2.709,26 5.418,52
Unitarios
04.03.04 Fornecimento e instalalagdo de moldura de identificagéo do local de acesso, na porta de Composicdo de Pregos | un. 1,00 66,95 81,83 81,83
vidro Unitarios
04.03.05 Fornecimento e instalagéo de diviséria de granito Composigdo de Pregos | m2 34,96 426,47 521,27 18.223,60
Unitarios
04.03.06 Fornecimento e instalagéo de prateleira de granito Composicdo de Pregos | un. 11,00 30,09 36,78 404,58
Unitarios
04.03.07  Guarda-corpo externo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2" (h= 1,20m), transversinas em tubo  Composi¢do de Pregos m 44,88 466,63 570,36 25.597,76
de ferro galvanizado 1/2" (espagamento entre barras de 10cm face/face), inclusive corrimao Unitarios
h=0,92m e 0,70m em um Unico lado do guarda corpo, fixado no piso com barras (1 1/2")
verticais a cada 1,2 m, fixado no piso através de chumbador
04.03.08  Corrimao intermediario, bilateral, em tubo de ferro galvanizado 1 1/2" (h= 0,92m e 0,70 m), Composig&o de| m 57,60 384,56 470,05 27.074,88
fixado no piso com barras (1 1/2") verticais a cada 1,56 m, fixado no piso através de Pregos Unitarios
chumbador
04.03.09  Recolocagéo de porta de madeira, de (0,80 x 2,10)m Composigao de| un. 4,00 55,64 68,01 272,04
Precos Unitarios
04.03.10 Fornecimento e instalagéo de porta de aluminio, veneziana, de abrir 91341 m2 27,99 588,11 718,85 20.120,61
04.03.11  Fornecimento e instalagéo de janela de aliminio tipo maximar 94569 m2 1,92 412,76 504,52 968,68
04.03.12  Fornecimento e instalagéo de janela de aliminio vidro fixo 100674 m2 1,28 283,61 346,66 443,72
04.03.13  Fornecimento e instalagéo de soleira de granito e=2cm, acabamento polido e lustrado 98689 m 8,50 85,11 104,03 884,26
04.03.14  Fornecimento e instalagéo de peitoril de granito e=2cm, acabamento polido e lustrado Composicdo de Pregos| m 5,60 72,38 88,47 49543
Unitarios
04.03.15 Fornecimento e instalagéo - anel de borracha para para guia de deficiente em corriméao Composigdo de Pregos| un. 26,00 35,66 43,59 1.133,34
Unitarios
04.03.16  Fornecimento e instalagéo de placa metélica para corrimdo em braile Composigdo de Pregos| un. 26,00 23,00 28,11 730,86
Unitarios
Subtotal item 04.03 | ............ooooiiiiiiiiiis e b e e R$ 104.752,06
04.04 LOUCAS, METAIS E APARELHOS

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade

Cidade Universitaria
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Ministério

Servigo Publico Federal

da Educagao

Fundagéao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Orgamento

Obra: CPAN - ACESSIBILIDADE NA UNIDADE II SINAPI (S/ BDI S/ BDI S/ Aliquota CPRB
@0):ABR| (| agdo | d agdo
1L/2020 (servigos) (equipamentos)
Local: UFMS - Campus CPAN- UNIDADE Il - MS Data:JUNHO/2020 22,23% 13,73% 0,00%
Item Descrigdo dos Servigos Codigo Sinapi Un Quantidade Preco Prego Unitario +| Prego Total
Proposta Unitario BDI Proposto
04.04.01 Fornecimento e instalagéo de bancada de granito Composigao de| m2 2,32 632,25 772,80 1.792,90
Precos Unitarios
04.04.02  fornecimento e instalagao de bacia sanitéria, com caixa acoplada e mecanismo de 2 tempos Composigao de| un. 18,00 357,91 437,47 7.874,46
de descarga Precos Unitarios
04.04.03 fornecimento e instalagio de bacia sanitaria, com caixa acoplada e mecanismo de 2 tempos Composig&o de| un. 5,00 367,61 449,33 2.246,65
de descarga - pne Precos Unitarios
04.04.04 Fornecimento e instalagéo de lavatdrio sem coluna, para PNE 86904 un 1,00 105,91 129,45 129,45
04.04.05 Fornecimento e instalagéo de mictério 100858 un 8,00 439,44 537,13 4.297,04
04.04.06 Fornecimento e instalagdo de torneira com temporizador Composigdo de 23,00 134,13 163,95 3.770,85
Precos Unitarios
04.04.07  Fornecimento e instalagéo de porta-toalha de papel Composigao de 12,00 68,51 83,74 1.004,88
Precos Unitarios
04.04.08 Fornecimento e instalagéo de porta papel higiénico 95544 un 23,00 33,27 40,67 935,41
04.04.09 Fornecimento e instalagéo de dispenser para sabonete 95547 un 13,00 60,42 73,85 960,05
04.04.10  Fornecimento e instalag&o de barra de apoio reta, 70cm, PNE Composigdo de| un. 10,00 127,72 156,11 1.561,10
Precos Unitarios
04.04.11  Fornecimento e instalagéo de barra de apoio para lavatério PNE Composigao de| un. 5,00 353,26 431,79 2.158,95
Precos Unitarios
Subtotal item 04.04 R$ 26.731,74
04.05 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES
04.05.01 Chapisco em parede interna ¢/ arg. cimento+areia 1:3 87879 m2 120,74 2,79 3,41 411,72
04.05.02 Reboco paulista em parede interna c/arg. cim+cal+areia 1:2:8, esp. 20 mm 87529 m2 120,74 25,31 30,94 3.735,70
04.05.03 |Revestimento Ceramico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Esmaltada Extra 87271 m2 73,10 48,11 58,80 4.298,28
De Dimens&es 25X35 Cm Aplicadas Em Ambientes De Area Maior Que 5 M? A Meia
Altura Das Paredes. Af 06/2014
04.05.04 Emassamento ¢/ massa latex em paredes, 1 deméo 88495 m2 46,36 8,94 10,93 506,71
04.05.05 Aplicagdo Manual De Tinta Latex Acrilica Em Superficies Internas De Sacada De Edificios De 95625 m2 46,36 18,48 22,59 1.047,27
Mdltiplos Pavimentos, Duas Deméaos. Af_11/2016
04.05.06  Aplicagéo E Lixamento De Massa Latex Em Teto, Duas Deméaos. Af_06/2014 88496 m2 85,19 21,8 26,65 2.270,21
04.05.07 Aplicagdo Mecanica De Pintura Com Tinta Latex Acrilica Em Teto, Duas Demé&os. 88492 m2 85,19 8,81 10,77 917,45
Af_06/2014
04.05.08 Chapisco em parede externa c/ arg. cimento+areia 1:3 87893 m2 1,28 5,08 6,21 7,95
04.05.09 |Reboco paulista c/arg. Cim+cal+areia 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400I, aplicada 87775 m2 1,28 40,13 49,05 62,78
manualmente em panos de fachada com presenga de vaos, esp. 25mm
04.05.10 | Revestimento texturizado sobre massa fina desempenada, acabamento ranhurado 88416 m2 1,28 15,39 18,81 24,08
04.05.11  Pintura de piso tatil, com tinta epoxi amarela 72815 m2 15,87 43,51 53,18 843,97
Subtotal item 04.05 14.126,12
04.06 PISOS
04.06.01  Fornecimento e instalagéo de Contrapiso , na rampa do anfiteatro, e=15cm Composi¢do de Pregos| m2 13,60 82,35 100,66 1.368,98
Unitarios
04.06.02 Fornecimento e instalagéo de contrapiso , nos sanitarios, e=5cm, para recebimento de piso 94438 m2 148,12 30,99 37,88 5.610,79
ceramico
04.06.03 Fornecimento e instalagéo de piso de porcelanato 45x45, conforme projeto 87258 m2 148,12 93,01 113,69 16.839,76
04.06.04 Fornecimento e instalagéo de carpete de polipropileno, conforme projeto Composigdo de Pregos| m2 13,60 59,37 72,57 986,95
Unitarios
04.06.05 |Fornecimento e instalagéo de piso alerta Composigdo de Pregos| m2 11,68 75,91 92,78 1.083,67
Unitarios
04.06.06 |Fornecimento e instalagéo de piso direcional Composigdo de Pregos| m2 16,98 75,91 92,78 1.575,40
Unitarios
Subtotal item 04.06 | ............occooiiiiiiiiiis e e et e R$ 27.465,55
04.07 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
AGUA FRIA
04.07.01 | Tubo de pvc rigido d =25 mm, sold. marron, inclusive conexdes, corte e fixagéo, rasgo e 91785 m 43,75 30,42 37,18 1.626,63
chumbamento de alvenaria
04.07.02  Fornecimento e instalagéo de tubo de PVC rigido soldavel DN 50mm, inclusive conexdes, 91788 m 8,09 27,13 33,16 268,26
corte e fixagdo, rasgo e chumbamento de alvenaria
04.07.03  Fornecimento e instalagéo de tubo de PVC rigido soldavel DN 60mm, inclusive conexdes, Composigdo de Pregos m 1,71 50,75 62,03 106,07
corte e fixagdo, rasgo e chumbamento de alvenaria Unitarios
04.07.04 Fornecimento e instalagéo de tubo de PVC rigido soldavel DN 40mm, inclusive conexdes, 91787 m 2,86 21,01 25,68 73,44
corte e fixagdo, rasgo e chumbamento de alvenaria
ESGOTO
04.07.09 |Escavagdo manual de valas 93358 m3 45,67 61,71 75,43 3.444,68
04.07.10 |Reaterro manual apiloado de valas 96995 m3 45,67 37,41 45,73 2.088,36
04.07.11  plantio de grama 98504 m2 35,44 6,37 7,79 276,05
04.07.12  Fornecimento e instalagéo de caixa de inspegdo de esgoto (60 x 60)cm, com tampao de ferro Composigéo de Pregos | un. 24,43 565,52 691,24 16.888,38
fundido para esgoto Unitarios
04.07.13  Fornecimento e instalagéo de caixa sifonada (100 x 140x 50)cm, com grelha e porta grelha Composigdo de Pregos | un. 1,00 23,07 28,20 28,20
Unitarios
04.07.14  Fornecimento e instalagéo de caixa sifonada (150 x 170x 75)cm, com grelha e tampa cega 89491 un 1,00 46,32 56,62 56,62
04.07.15 Fornecimento e instalagéo de caixa sifonada (150 x 150x 50)cm, com grelha e porta grelha Composigdo de Pregos | un. 10,00 37,65 46,02 460,20
Unitarios
04.07.16  Fornecimento e instalagéo de ralo sifonado quadrada saida 40 com grelha (100x100x53x40) 89495 un 1,00 7,37 9,01 9,01
04.07.17  Fornecimento e instalagéo de sifdo copo para pia e lavatorio 1" x 1 1/2" 86882 un 11,00 15,29 18,69 205,59

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 |

Campo Grande | MS
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Servigo Publico Federal
Ministério da Educagéo

Fundagéao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Orgamento
Obra: CPAN - ACESSIBILIDADE NA UNIDADE II SINAPI (S/ BDI S/ BDI S/ Aliquota CPRB
@0):ABR| (| agdo | d agdo
1L/2020 (servigos) (equipamentos)
Local: UFMS - Campus CPAN- UNIDADE Il - MS Data:JUNHO/2020 22,23% 13,73% 0,00%
Item Descrigdo dos Servigos Codigo Sinapi Un Quantidade Preco Prego Unitario +| Prego Total
Proposta Unitario BDI Proposto
04.07.18  Fornecimento e instalagéo de sifo flexivel para mictério 1 1/4" x 2" 86883 un 4,00 8,76 10,71 42,84
04.07.19  Fornecimento e instalagéo de valvula para lavatério e tanque 1" 86879 un 11,00 5,43 6,64 73,04
04.07.20  Fornecimento e instalagéo de tubo de PVC soldavel rigido com ponta e bolsa, soldavel, DN 91792 m 25,24 40,7 49,75 1.255,69
40mm, inclusive conexdes
04.07.21  Fornecimento e instalagéo de tubo de PVC rigido com ponta LISA DN 50mm, 2", inclusive 91793 m 18,39 61,63 75,33 1.385,32
conexdes
04.07.22  Fornecimento e instalagéo de tubo de PVC rigido com ponta LISA DN 75mm, inclusive 91794 m 1,66 27,78 33,96 56,37
conexdes
04.07.23  Fornecimento e instalagéo de tubo de PVC rigido com ponta LISA DN 100mm, 4", inclusive 91795 m 15,79 47,19 57,68 910,77
conexoes
LOUGAS, METAIS E APARELHOS - AUDITORIO
04.07.31  Fornecimento e instalagéo de Bebedouro, 25mm, 1" Composigdo de Pregos | un. 1,00 684,36 836,49 836,49
Unitarios
04.07.32  Fornecimento e instalagéo de mictério de descarga descontinua, 1/2" 100858 un 4,00 439,44 537,13 2.148,52
04.07.33  Fornecimento e instalagéo de torneira de jardim 25mm x 1/2" 86916 un 2,00 26,87 32,84 65,68
04.07.34  Fornecimento e instalagéo de torneira de lavatério, 25mm x 1/2" 86906 un 11,00 41,79 51,08 561,88
04.07.35 Vaso Sanitario Sifonado Convencional Com Louga Branca, Incluso Conjunto De Ligagdo Para 95470 un 7,00 166,64 203,68 1.425,76
Bacia Sanitaria Ajustavel - Fornecimento E Instalagdo. Af_10/2016
04.07.36  Vaso Sanitario Sifonado Convencional Para Pcd Sem Furo Frontal Com Louga Branca Sem 95472 un 5,00 630,09 770,16 3.850,80
Assento, Incluso Conjunto De Ligagao Para Bacia Sanitaria Ajustavel - Fornecimento E
Instalagéo. Af_01/2020
04.07.37  Fornecimento e instalagéo de registro de gaveta com canopla, cromado, 1 1/2" Composigdo de Pregos | un. 1,00 97,29 118,92 118,92
Unitarios
04.07.38  Fornecimento e instalagéo de registro de gaveta com canopla, cromado, 3/4" 89353 un 10,00 27,75 33,92 339,20
AGUAS PLUVIAIS
04.07.39  Sumidouro para aguas pluviais, D=1,50m; p=2,50mM com a tampa 50 cm abaixo do terreno Composigdo de Pregos | un. 4,00 2.112,43 2.582,02 10.328,08
Unitarios
04.07.40 Corte em tubulagéo existente, para ligagéo dos novos sumidouros Composi¢do de Pregos| un. 13,00 4,26 5,21 67,73
Unitarios
04.07.41 forncimento e instalagdo de CAP 25mm, para desativagéo de tubulagdo, conforme detalhe de  Composigédo de Pregos | un. 3,00 2,71 3,31 9,93
projeto, fl 01 Unitarios
04.07.42 forncimento e instalagdo de CAP 50mm, para desativagéo de tubulagdo, conforme detalhe de Composigédo de Pregos | un. 1,00 8,22 10,05 10,05
projeto, fl 02 Unitarios
04.07.43 forncimento e instalagdo de CAP 60mm, para desativagéo de tubulagdo, conforme detalhe de  Composigédo de Pregos | un. 1,00 11,65 14,24 14,24
projeto, fl 03 Unitarios
04.07.44  Fornecimento e instalagéo de tubo de PVC para esgoto, DN 100mm, inclusive conexdes 91795 m 85,10 47,19 57,68 4.908,57
04.07.45 Fornecimento e instalagéo de tubo de PVC para esgoto, DN 150mm, inclusive conexdes 91796 m 44,10 49,7 60,75 2.679,08
Subtotal item 04.07 | ...........cooiiiiiiiiiiis et hee et et e R$ 56.620,45
04.08 INSTALAGOES ELETRICAS
04.08.01  Fornecimento e instalagéo de caixa 4x2" ,alta, de ferro galvanizado 91939 un 5,00 22,27 27,22 136,10
04.08.02 Fornecimento e instalagé@o de caixa 4x2" ,média, de ferro galvanizado 91940 un 11,00 11,88 14,52 159,72
04.08.03  Fornecimento e instalagéo de caixa 4x2" ,baixa, de ferro galvanizado 91941 un 6,00 7,98 9,75 58,50
04.08.04 Fornecimento e instalagédo de condulete de aluminio X. liga de aluminio, com tampa, 3/4" 95801 un 16,00 26,61 32,53 520,48
04.08.05 Fornecimento e instagéo de luva de PVC, 3/4", para encaixe 95736 un 23,00 6,07 7,42 170,66
04.08.06 fornecimento e instalagéo de cabo unipolar isol. PVC - 450 - 750V - 2.5mm2 91926 m 400,00 2,63 3,21 1.284,00
04.08.07  Fornecimento e instalagéo de interruptor 1 tecla simples 91952 un 16,00 13,74 16,79 268,64
04.08.08  Fornecimento e instalagédo de tomada dupla hexagonal, (2P + T) 10A 92002 un 1,00 32,92 40,24 40,24
04.08.09 Fornecimento e instalagéo de tomada hexagonal (NBR 14136), (2P + T) 10A 92002 un 5,00 32,92 40,24 201,20
04.08.10  Fornecimento e instalagéo de eletroduto de PVC, de encaixe, vara 3,0m, 3/4" 91863 m 135,00 8,4 10,27 1.386,45
04.08.11  Fornecimento e instalagéo de luminaria de embutir, 2xPLC -4P, incluindo reator 2x26W Composi¢do de Pregos| ¢j 16,00 469,72 574,14 9.186,24
FP>0.92 TDH<15% para fluorescente compacta, soquetes G-24 e lampadas 26W PLC-4P Unitarios
IRC>80 4000K 1800Im
04.08.12  Fornecimento e instalagé@o de alarme audio visual para banheiro PNE conforme NBR9050 Composigdo de Pregos| un. 5,00 506,82 619,49 3.097,45
Unitarios
Subtotal item 04.08 R$ 16.509,68
item 04 R$ 261.249,93
05 SERVICOS TECNICOS
05.01 Elaboragao de "AS BUILT" Comp. de Pregos| m2 148,12 1,40 1,71 253,29
Unitarios
05.02 Elaboragdo de Programa de Potegéo de Riscos Ambientais - PPRA Comp. de Pregos| un. 1,00 1.800,00 2.200,14 2.200,14
Unitarios
05.03 Elaborag&do de Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional - PCMSO Comp. de Pregos| un. 1,00 1.800,00 2.200,14 2.200,14
Unitarios
05.04 Elaborag&do de Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho - PCMAT Comp. de Pregos| un. 1,00 2.500,00 3.055,75 3.055,75
Unitarios
SUBLOAl M 05 ...eiiiiciiiiciiiciiiiee e e e e eae e R$ 7.709,32
TOTAL GERAL ACUMULADO DO ORGAMENTO |.....ccccomimiiimiiiiniiniiens | evveneand R$ 517.553,08
OBS.: 1 - P/pregos desta planilha foram orgados materiais de 1a. linha.

2 - Devera constar nesta planilha a marca e referéncia dos materiais da obra.

3 - A contratada devera apresentar a Composigao de Pregos Unitarios de todos os servigos existentes na planilha, bem como o detalhamento do BDI.
4 - Esta planilha é apenas um referencial. A responsabilidade pelas quantidades e/ou servigos necessarios a perfeita execugdo dos servigos constantes dos projetos e/ou

especificagdes é da empresa licitante.
5 - BDI utilizado para servigos = 22,23%.; BDI utilizado para equipamentos=13,73%. (S/ desoneragao).
6 - Tabela SINAPI utilizada:ABRIL/2020 (S/ desoneragao).

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade

Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS
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Servigo Publico Federal
Ministério da Educagéo

Fundagéao Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Orgamento

Obra: CPAN - ACESSIBILIDADE NA UNIDADE II SINAPI (S/ BDI S/ BDI S/ Aliquota CPRB
@0):ABR | d| agdo | d agio
1L/2020 (servigos) (equipamentos)
Local: UFMS - Campus CPAN- UNIDADE Il - MS Data:JUNHO/2020 22,23% 13,73% 0,00%
Item Descrigéo dos Servigos Cadigo Sinapi Un Quantidade Prego Prego Unitario +| Prego Total
Proposta Unitario BDI Proposto

7 - De acordo com o Decreto n° 7983 de 08/04/2013 no Art. 3°, "O custo global de referéncia de obras e servigos de engenharia, exceto os servigos e obras de infraestrutura de
transporte, sera obtido a partir das composi¢des dos custos unitarios previstas no projeto que integra o edital de licitagdo, menores ou iguais a mediana de seus correspondentes
nos custos unitarios de referéncia do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil - Sinapi, excetuados os itens caracterizados como montagem

industrial ou que ndo possam ser considerados como de construgéo civil".

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
CEP 79070-900 | Campo Grande | MS
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CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Propr.: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
Obra: CPAN - ACESSIBILIDADE NA UNIDADE II
Local : UFMS - Campus CPAN- UNIDADE Il - MS
DESCRICAO DO SERVICO ITEM ETAPAS % serv MESES TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%
GERENCIAMENTO DE OBRA 001 8,44% 43.702,60
3.640,43 3.640,43 3.640,43 3.640,43 3.640,43 3.640,43 3.640,43 3.640,43 3.640,43 3.640,43 3.640,43 3.657,91
84,70% 2,02% 2,02% 2,02% 2,02% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 2,00%
CANTEIRO DE OBRAS 002 4,65% 24.084,27
20.400,08 487,42 487,42 487,42 487,42 212,40 212,40 212,40 212,40 212,40 212,40 460,10
1,76% 8,46% 11,42% 9,95% 14,55% 38,81% 13,62% 1,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
OBRAS EXTERNAS 003 34,93% 180.806,96
3.188,70/ 15.290,84 20.648,27| 17.995,59| 26.308,68| 70.169,50 24.624,20 2.581,20 0,00 0,00 0,00 0,00
1,08% 2,92% 1,76% 0,00% 0,00% 1,01% 1,12% 13,62% 24,74% 22,48% 20,84% 10,42%
ANFITEATRO/SALAS DE AULA 004 50,48% 261.249,93
2.817,17 7.617,51 4.609,65 0,00 0,00 2.628,31 2.932,71 35.583,03 64.644,85 58.737,99 54.447,59 27.231,12
96,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,29%
SERVICOS TECNICOS 005 1,49% 7.709,32
7.456,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253,29
TOTAL DESEMBOLSO MENSAL 37.502,40| 27.036,20 29.385,77| 22.123,44| 30.436,53| 76.650,64 31.409,73 42.017,06 68.497,68 62.590,82 58.300,42 31.602,41 517.553,08
DESEMBOLSO ACUMULADO 37.502,40| 64.538,61 03.924,37| 116.047,81| 146.484,34| 223.134,97| 254.544,70| 296.561,76| 365.059,44| 427.650,25| 485.950,67| 517.553,08 517.553,08
% MENSAL 7,25% 5,22% 5,68% 4,27% 5,88% 14,81% 6,07% 8,12% 13,23% 12,09% 11,26% 6,11% 100,00%
% MENSAL ACUMULADA 7,25% 12,47% 18,15% 22,42% 28,30% 43,11% 49,18% 57,30% 70,54% 82,63% 93,89% 100,00% 100,00%




Servigo Publico Federal
Ministério da Educacéo
Fundagéo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra: CPAN - ACESSIBILIDADE NA UNIDADE II Data:JUNHO/2020
Local: UFMS - Campus CPAN- UNIDADE Il - MS SINAPI (S/ desoneragéo):ABRIL/2020
Leis Sociais: 113,13%

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

ARQUITETURA

Servigo: Mobilizagéo e desmobilizacdo de materiais e equipamentos para instalacéo de canteiro de obras 02.01.01
Item: o Unidade: un.
Referéncia: Composigao Sinapi 72871 02.03.01
Caédigo Descrigéo un. Coef. Pr. Unitério Subtotal
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M,
C 5824 POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE CHP 1,0000 110,96 110,96
GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 15,60 93,60
BDI S/ desoneragéo 22,23% 45,47
Total Geral (R$): 250,03
servico: Placa da obra ltem: 020102 | Unidade: m2
Referéncia: Composicdo SINAPI 79627
Cédigo Descrigéo Un. Coef. Pr. Unitéario Subtotal
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU
: 4491 EQUIVALENTE DA REGIAO M 4,0000 3,18 12,72
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA,
1 4813 DE *2,0 X 1,125% M M2 1,0000 300,00 300,00
| 4512 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X5 CM (1 X 2") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE M 1,0000 082 0,82
DA REGIAO
| 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1500 11,19 1,68
[ 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 19,20 19,20
[ 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 15,60 31,20
BDI S/ desoneragéo 22,23% 81,28
Total Geral (R$): 446,90
Servigo: Ligagdo proviséria de luz e forca tem: 02.04.01 Unidade:
Referéncia:  Composicdo SINAPI 79627 em: O nicade: un-
Caodigo Descrigédo un. Coef. Pr. Unitério Subtotal
| 39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO (TERMOPLASTICO), COM 1 UN 1,0000 12558 12558
DISJUNTOR
MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H=3M,D =
: 2745 8 A11 CM (PARA ESCORAMENTO) M 6,0000 150 9.00
994 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, M 27,0000 367 99.00
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 ! ! !
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,0000 21,57 517,68
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,0000 16,61 398,64
BDI S/ desoneragdo|  22,23% 255,64
Total Geral (R$): 1.405,63
Servigo: Ligagdo proviséria de 4gua e esgoto . : .
. 3 . Item: 02.01.04 Unidade: X
Referéncia: __ Composicéio TCPO 2000 - 02510.001 / pag. 23 em nidade un
Caddigo Descrigéo un. Coef. Pr. Unitério Subtotal
i 6189 ;ég:;JAAODE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA M 26,0000 10,14 263,64
. PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU
i 4491 EQUIVALENTE DA REGIAO M 25,0000 3,18 79,50
i 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 30,0000 0,38 11,40
i 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0189 44,00 0,83
i 10420 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA UN 1,0000 112,45 112,45
. CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO
' 1030 J|NCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE UN 1.0000 000 200
i 34636 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA UN 1,0000 300,00 300,00
i 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 30,0000 1,97 59,10
i 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 1,0000 12,39 12,39
C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 19,33 154,64
C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 19,20 153,60
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,1200 15,60 126,67
C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 18,91 151,28
C 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 14,71 58,84
BDI S/ desoneragdo|  22,23% 336,42
Total Geral (R$): 1.849,76

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Servigo Publico Federal
Ministério da Educacéo
Fundagéo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra: CPAN - ACESSIBILIDADE NA UNIDADE II Data:JUNHO/2020
Local: UFMS - Campus CPAN- UNIDADE Il - MS SINAPI (S/ desoneragéo):ABRIL/2020
Leis Sociais: 113,13%

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

Servico: Transporte Vertical ) ) ltem:  02.01.05 | Unidade: h
Referéncia: Composicdo TCPO 13: 22800.09.11.1 pag. 562 e TCPO 13: 22800.9.11.2 pag. 562
Cédigo Descri¢ido un. Coef. Pr. Unitério Subtotal
i 36487 SEIFQCngVELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO UN 0,0001 4.025.76 0,40
C 88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 18,70 18,70
BDI S/ desoneracao 22,23% 4,25
Total Geral (R$): 23,35
Servigo: Locacéo de container p/escritério 2,3x6,0m, alt. 2,5m, 1 sanitario, p/ escritorio, completo, s/divisérias
internas Item: 02.02.01 Unidade: més
Referéncia:
Cédigo Descri¢cdo uUn. Coef. Pr. Unitério Subtotal
. LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,
! 10775 COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS MES 1,0000 522,00 522,00
BDI S/ desoneragéo 22,23% 116,04
Total Geral (R$): 638,04
SeW|({o: - Locacdo, montagem e desmontagem de andaime metélico tubular Item: 02.02.02 Unidade: m
Referéncia:
Cédigo Descricdo Un. Coef. Pr. Unitério Subtotal
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE(EXCLUSIVE ANDAIME E
c 97064 LIMPEZA). AF_11/2017 M 1,0000 14,85 14,85
. LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA
i 10527 DE 1 ATE 15 M E ALTURA DE *1,00* M MXMES 1,0000 15,15 15,15
BDI S/ desoneracdo|  22,23% 6,67
Total Geral (R$): 36,67
Servico: Retirada de corriméo e/ou guarda-corpo . 03.01.01 . .
Item: Unidade:
Referéncia:  Composicdo SINAPI 72178 em nidade m
\ Cédigo \ Descri¢édo un. \ Coef. Pr. Unitério Subtotal
[ \ 88315 \SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H \ 1,2000 19,24 23,09
BDI S/ desoneragéo 22,23% 513
Total Geral (R$): 28,22
Servu;f:: ) Fornecimento de aterro Item: 03.02.01 Unidade: m3
Referéncia:
\ Cédigo \ Descri¢édo un. \ Coef. Pr. Unitério Subtotal
i ‘ 6081 ‘ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M3 ‘ 1,0000 28,35 28,35
BDI S/ desoneragéo 22,23% 6,30
Total Geral (R$): 34,65
Servigo: Fornecimento e instalacéo de piso alerta/direcional 03.03.03
Item: 03.03.04 Unidade: m2
04.06.05
Referéncia: Composicdo ORSE 12039 04.06.06
Cédigo Descricdo un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
i 34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,3300 3,18 1,05
. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E
! s ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS KG 4,0000 045 180
i 36178 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM UN 6,5600 6,81 44,67
c 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 19,33 9,67
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000 15,60 18,72
BDI S/ desoneragdo|  22,23% 16,87
Total Geral (R$): 92,78
Servigo: Retirada de carpete . : .
. 3 Item: 04.01.01 Unidade: 2
Referéncia: Composicéo ORSE 00032 em nicade m
\ Cddigo \ Descricdo uUn. \ Coef. Pr. Unitéario Subtotal
c | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 03000 15,60 4,68
BDI S/ desoneragdo|  22,23% 1,04
Total Geral (R$): 572
Servigo: Retirada d ta d deira, it ){ .
ervico ‘ etirada de porta de madeira, com reaproveitamento Jtem: 04.01.03 Unidade: un.
Referéncia:
Cddigo Descricdo un. Coef. Pr. Unitério Subtotal
C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2000 19,20 42,24
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2000 15,60 34,32
BDI S/ desoneragdo|  22,23% 17,02
Total Geral (R$): 93,58

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Servigo Publico Federal
Ministério da Educacéo
Fundagéo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra: CPAN - ACESSIBILIDADE NA UNIDADE II Data:JUNHO/2020
Local: UFMS - Campus CPAN- UNIDADE Il - MS SINAPI (S/ desoneragéo):ABRIL/2020
Leis Sociais: 113,13%

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

Serv@o: _ Reurada_ c{e esquadrias de ferro, sem reaproveitamento Item: 04.01.04 Unidade: m2
Referéncia: Composicédo ORSE 04942
Cédigo Descricéo Un. Coef. Pr. Unitéario Subtotal
[ 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 19,33 9,67
c 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 15,60 7,80
BDI S/ desoneragéo 22,23% 3,88
Total Geral (R$): 21,35
SENI(iOZ ) Rellrad§ ({e guarda-corpo e corriméo Item: 04.01.07 Unidade: m2
Referéncia: Composicdo SINAPI 72178
\ Cadigo \ Descricéo uUn. \ Coef. Pr. Unitério Subtotal
[ ‘ 88315 ‘SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H ‘ 1,2000 19,24 23,09
BDI S/ desoneragéo 22,23% 5,13
Total Geral (R$): 28,22
SENI(iOZ ) Remocat_) (.19 bancadas e divisorias de granito Item: 04.01.08 Unidade: m2
Referéncia: Composicdo 12504/ORSE
Cédigo Descri¢ao uUn. Coef. Pr. Unitério Subtotal
c 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 19,33 1,35
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 15,60 10,92
BDI S/ desoneragéo 22,23% 2,73
Total Geral (R$): 15,00
SENI(iOZ ) Furnecn_nehntO e instalacdo de base de concreto para mapa tatil Item: 04.03.02 Unidade: un.
Referéncia: Composi¢do ORSE 11235
Cédigo Descri¢cdo uUn. Coef. Pr. Unitério Subtotal
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA
¢ 96542 DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 M2 1,0400 60,41 6283
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
¢ 94964 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0.0380 284,02 10,79
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
c 92873 ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,0380 158,90 6,04
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
c 92777 EM UMA EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 3,0400 10,62 32,28
AF_12/2015
BDI S/ desoneragdo|  22,23% 24,88
Total Geral (R$): 136,82
Servigo: Fornecimento e instalagéo de mapa tatil . . .
. . Item: 04.03.03 Unidade: un.
Referéncia: Composicdo ORSE 08804
Cddigo Descricéo un. Coef. Pr. Unitério Subtotal
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16
1 436 MM, CABECA ABAULADA UN 4,0000 6,24 24,96
| 43667 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1" (25,40 MM) 199,18 KG/M2 KG 98,0000 7,29 714,42
1 105002 ORSE| \1APA TATIL DE ACRILICO (70 X50)cm UN 1,0000 1.325,59 1.325,59
c 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 19,33 19,33
C 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 19,98 19,98
| 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,5000 18,00 9,00
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM ( 4"), E =3,75 MM,
1 21016 *10,55* KG/M (NBR 5580) M 0,9000 114,72 103,25
BDI S/ desoneragéo 22,23% 492,73
Total Geral (R$): 2.709,26
Servigo: Fornecimento e instalalagéo de moldura de identificacdo do local de acesso, na porta de vidro
Item: 04.03.04 Unidade: un.
Referéncia: Composicdo ORSE 11986
Cddigo Descricdo uUn. Coef. Pr. Unitéario Subtotal
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA
10851 POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO) UN 1,0000 4an.14 47,14
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM
: 11950 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 4,0000 0.2 048
C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 19,33 19,33
BDI S/ desoneragdo|  22,23% 14,88
Total Geral (R$): 81,83
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Servigo: Fornecimento e instalacdo de diviséria de granito .
. - Item: 04.03.05 Unidade: m2
Referéncia: Composigéo SINAPI 79627
Cédigo Descri¢do un. Coef. Pr. Unitério Subtotal
| 1380 CIMENTO BRANCO KG 0,7000 2,75 1,93
c 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,8000 21,00 100,80
c 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3000 15,60 35,88
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO
c 88631 MANUAL. AF_08/2019 M3 0,0033 359,10 119
insumo
I |SEINFRA DIVISORIA DE GRANITO CINZA e= 2cm M2 1,0000 286,67 286,67
17895
BDI S/ desoneragéo 22,23% 94,80
Total Geral (R$): 521,27
Servigo: Fornecimento e instalacdo de prateleira de granito .
. . Item: 04.03.06 Unidade: un.
Referéncia: Composicdo ORSE 09721
Cédigo Descrigéo Un. Coef. Pr. Unitéario Subtotal
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU
: 11795 OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM M2 0,0491 483,01 23,71
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO
C 88631 MANUAL. AF_08/2019 M3 0,0034 359,10 1,23
c 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1473 19,33 2,85
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1473 15,60 2,30
BDI S/ desoneragéo 22,23% 6,69
Total Geral (R$): 36,78
Servigo: Guarda-corpo externo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2" (h= 1,20m), transversinas em tubo de ferro
galvanizado 1/2"* (espacamento entre barras de 10cm face/face), inclusive corrimédo h=0,92m e 0,70m em
um Gnico lado do guarda corpo, fixado no piso com barras (1 1/2**) verticais a cada 1,2 m, fixado no piso | jtem: 03.03.07 Unidade: m
através de chumbador
Referéncia: Composicdo UFMS 04.03.07
Cédigo Descricdo uUn. Coef. Pr. Unitéario Subtotal
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO
7697 +3,61% KG/M (NBR 5580) M 7,9000 37,77 298,38
. TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM ( 1/2"), E = 2,25 MM, *1,2*
i 21008 KGIM (NBR 5580) M 9,0000 13,40 120,60
i 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,1640 17,28 2,83
| 1332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 * (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG 0,7469 6,17 4,61
| 11964 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM UN 3,3330 1,50 5,00
C 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 19,24 9,62
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 15,60 15,60
C 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 19,98 9,99
BDI S/ desoneragdo|  22,23% 103,73
Total Geral (R$): 570,36
Servigo: Corrimdo intermediario, bilateral, em tubo de ferro galvanizado 1 1/2™ (h= 0,92m e 0,70 m), fixado no
piso com barras (1 1/2™") verticais a cada 1,5 m, fixado no piso através de chumbador Item: 03.03.08 Unidade: m
Referéncia: Composicdo UFMS 04.03.08
Cédigo Descricdo un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO
1 7697 +3,61% KG/M (NBR 5580) M 8,9200 37,77 336,91
i 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,1640 17,28 2,83
i 1332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG 0,7469 6,17 4,61
i 11964 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM UN 3,3330 1,50 5,00
9 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 19,24 9,62
9 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 15,60 15,60
C 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 19,98 9,99
BDI S/ desoneragéo 22,23% 85,49
Total Geral (R$): 470,05
Servu{m _ ForneC|rT1e~nto e instalacdo de peitoril de granito e=2cm, acabamento polido e lustrado Item: 04.03.14 Unidade: m
Referéncia: Composicdo ORSE 100697
Cédigo Descricéo un. Coef. Pr. Unitério Subtotal
. SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS
! 20232 EQUIVALENTES DA REGIAQ, L= *15* CM, E= *2,0* CM M 1,0000 67,42 67.42
C 40675 ASSENTAMENTO DE PEITORIL COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE M 1,2070 4,11 4,96
BDI S/ desoneragdo|  22,23% 16,09
Total Geral (R$): 88,47
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Servigo: Fornecimento e instalacdo - anel de borracha para para guia de deficiente em corriméo Tt 03.03.09 Unidad
em: nidade: n.
Referéncia: Composicdo ORSE 07318 04.03.15 ' Y
Caodigo Descricéo un. Coef. Pr. Unitério Subtotal
insumo  ORSE X
| 06890 ANEL DE BORRACHA PARA GUIA DE DEFICIENTE EM CORRIMAO UN 1,0000 31,79 31,79
C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 19,33 3,87
BDI S/ desoneracao 22,23% 7,93
Total Geral (R$): 43,59
Servigo: Fornecimento e instalacéo de placa metalica para corriméo em braile 03.03.10 .
- . Item: Unidade: un.
Referéncia: Composicdo ORSE 07317 04.03.16
Cadigo Descrigéo uUn. Coef. Pr. Unitério Subtotal
I :J"gggo ORSE| b ACA METALICA PARA CORRIMAO EM BRAILE UN 1,0000 1913 19,13
C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 19,33 3,87
BDI S/ desoneraco 22,23% 511
Total Geral (R$): 28,11
Servigo: Recolocagdo de porta de madeira, de (0,80 x 2,10)m .
. . Item: 04.03.09 Unidade: un.
Referéncia: Composi¢cdo ORSE 100697
Cédigo Descrigéo Un. Coef. Pr. Unitéario Subtotal
| 11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1) UN 19,8000 0,04 0,79
C 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5460 20,54 31,75
c 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2210 19,33 4,27
C 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2070 15,60 18,83
BDI S/ desoneragéo 22,23% 12,37
Total Geral (R$): 68,01
Servigo: Fornecimento e instalacéo de bancada de granito . . .
. . Item: 04.04.01 Unidade: m2
Referéncia: Composicdo SINAPI 86889
Cddigo Descricéo uUn. Coef. Pr. Unitério Subtotal
| 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,5809 30,48 17,71
. BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM
! 7568 ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 6,0000 0,36 216
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU
: 11795 OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM M2 11200 483,01 540,97
| 37329 REJUNTE EPOXI BRANCO KG 0,0390 44,30 173
| 37591 ZLRJPA?\‘RCTOE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, UN 20000 1155 23.10
[ 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4900 21,00 31,29
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9800 15,60 15,29
BDI S/ desoneragéo 22,23% 140,55
Total Geral (R$): 772,80
Servigo: fornecimento e instalacéo de bacia sanitaria, com caixa acoplada e mecanismo de 2 tempos de descarga
Item: 04.04.02 Unidade: un.
Referéncia: Composicdo SINAPI 95469
Cddigo Descricéo uUn. Coef. Pr. Unitério Subtotal
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI
: 4384 PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 UN 2,0000 1413 28,26
i 6138 VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO UN 1,0000 1,71 1,71
| 10422 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA UN 1,0000 299,82 299,82
| 37329 REJUNTE EPOXI BRANCO KG 0,1469 44,30 6,51
c 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7800 18,91 14,75
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4400 15,60 6,86
BDI S/ desoneragéo 22,23% 79,56
Total Geral (R$): 437,47
Servigo: fornecimento e instalacdo de bacia sanitéria, com caixa acoplada e mecanismo de 2 tempos de descarga -
pne Item: 04.04.03 Unidade: un.
Referéncia: Composigao SINAPI 95469
Cédigo Descrigdo un. Coef. Pr. Unitéario Subtotal
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI
: 4384 PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 UN 2,0000 1413 28,26
i 6138 VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO UN 1,0000 1,71 1,71
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ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO
¢ 95474 COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M3 0,0102 645,97 6:59
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
c 87879 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. M2 0,1105 2,79 0,31
AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
c 87529 MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE M2 0,1105 2531 2,80
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECU(;AO DE TALISCAS. AF_06/2014
| 10422 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA UN 1,0000 299,82 299,82
| 37329 REJUNTE EPOXI BRANCO KG 0,1469 44,30 6,51
[ 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7800 18,91 14,75
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4400 15,60 6,86
BDI S/ desoneragéo 22,23% 81,72
Total Geral (R$): 449,33
Servigo: Fornecimento e instalacéo de torneira com temporizador .
. Item: 04.04.06 Unidade: m2
Referéncia:
Cadigo Descrigéo uUn. Coef. Pr. Unitério Subtotal
i 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0304 4,00 0,12
i 36796 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA UN 1,0000 131,65 131,65
c 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 18,91 1,89
c 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300 15,60 0,47
BDI S/ desoneragéo 22,23% 29,82
Total Geral (R$): 163,95
Servigo: Fornecimento e instalacéo de porta-toalha de papel tem: 04.04.07 Unidade:
Referéncia:  Composicéio ORSE: 02144 em: o nidade: un
Caédigo Descrigédo un. Coef. Pr. Unitério Subtotal
c 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 19,20 13,44
i 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1,0000 55,07 55,07
BDI S/ desoneragéo 22,23% 15,23
Total Geral (R$): 83,74
Servigo: F imento e instalag&o de b d io reta, 70cm, PNE .
ervico _ ornecw_nen 0 e instalagdo de barra de apoio reta, 70cm tem: 04.04.10 Unidade: un.
Referéncia: Composicdo ORSE: 08492
Caodigo Descrigédo un. Coef. Pr. Unitério Subtotal
c 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 19,33 5,80
i 36205 EQRRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 UN 1,0000 121,02 121,92
BDI S/ desoneragéo 22,23% 28,39
Total Geral (R$): 156,11
Servigo: Fornecimento e instalacéo de barra de apoio para lavatério PNE .
A . Item: 04.04.11 Unidade: un.
Referéncia: Composicdo ORSE: 08492
Cédigo Descrigéo un. Coef. Pr. Unitério Subtotal
c 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 19,33 5,80
i g”;;’gg" ORSE| 5 \RRA DE APOIOPARA LAVATORIO, DE ACO INOX UN 1,0000 347,46 347,46
BDI S/ desoneracdo 22,23% 78,53
Total Geral (R$): 431,79
Servigo: Fornecimento e instalacéo de Contrapiso , na rampa do anfiteatro, e=15cm .
. . Item: 04.06.01 Unidade: m2
Referéncia: Composigao SINAPI 95469
Cédigo Descrigéo uUn. Coef. Pr. Unitéario Subtotal
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU RADIERS,
¢ 100522 ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 M3 0,0300 90,10 270
i 3777 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA M2 1,0000 1,00 1,00
i 3671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) M 4,0000 0,88 3,52
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c 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 15,60 3,12
ARMACAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE
¢ 91594 EDIFICACC)ES TERREAS OU DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-92. AF_06/2019 KG 2,9600 6,95 20,57
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
c 92874 ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,1500 26,39 3,96
. CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITAOE 1, SLUMP =
! 1524 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,1500 316,50 47,48
BDI S/ desoneracao 22,23% 18,31
Total Geral (R$): 100,66
Servigo: Fornecimento e instalacéo de carpete de polipropileno, conforme projeto It 04.06.04 Unidad )
em: .06.! nidade: m
Referéncia: Composicdo ORSE: 08492
Caédigo Descrigédo uUn. Coef. Pr. Unitério Subtotal
i 39635 CARPETE DE POLIPROPILENO EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL MEDIO, E=5A 6 MM M2 1,0000 59,37 59.37
(INSTALADO)
BDI S/ desoneragéo 22,23% 13,20
Total Geral (R$): 72,57
Servigo: Elaboracéo de "AS BUILT™ .
. - Item: 05.01 Unidade: m?
Referéncia: Composicdo ORSE 10832
Cédigo Descrigéo Un. Coef. Pr. Unitéario Subtotal
C 90773 DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0580 24,08 1,40
BDI S/ desoneragéo 22,23% 0,31
Total Geral (R$): 1,71
Servigo: Elaboracdo de Programa de Potecéo de Riscos Ambientais - PPRA .
. Item: 05.02 Unidade: un.
Referéncia:
Cédigo Descrigéo Un. Coef. Pr. Unitéario Subtotal
i | sinduscon 4.01 |Elaboracdo de Programa de Potegdo de Riscos Ambientais - PPRA un. 1,0000 1.800,00 1.800,00
BDI S/ desoneragéo 22,23% 400,14
Total Geral (R$): 2.200,14
Servigo: Elaboragéo de Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional - PCMSO )
A Item: 05.03 Unidade: un.
Referéncia:
Cédigo Descrigéo uUn. Coef. Pr. Unitéario Subtotal
i | sinduscon 4.02 |Elaboragéo de Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional - PCMSO un. 1,0000 1.800,00 1.800,00
BDI S/ desoneragéo 22,23% 400,14
Total Geral (R$): 2.200,14
Servigo: Elaboragéo de Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho - PCMAT .
A Item: 05.04 Unidade: un.
Referéncia:
Cédigo Descrigéo un. Coef. Pr. Unitéario Subtotal
i | sinduscon 4.03 |Elaboragéo de Programa de Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho - PCMAT un. 1,0000 2.500,00 2.500,00
BDI S/ desoneragéo 22,23% 555,75
Total Geral (R$): 3.055,75

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Servigo Publico Federal
Ministério da Educacéo
Fundagédo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra: CPAN - ACESSIBILIDADE NA UNIDADE II Data:JUNHO/2020
Local: UFMS - Campus CPAN- UNIDADE II - MS SINAPI (S/ desoneragdo):ABRIL/2020
Leis Sociais: 113,13%

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

FUNDAGOES E ESTRUTURAS

Servigo: Viga de concreto armado em todo perimetro da calcada, 10 x 20 cm X
- Item: 03.03.06 Unidade: m
Referéncia:
Cédigo Descricéo uUn. Coef. Pr. Unitario Subtotal
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
¢ 94962 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0.0130 230,42 3,00
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA
¢ 96542 DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 M2 0.2000 60.41 12,08
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
Cc 92775 EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 0,9834 12,94 12,72
AF_12/2015
C 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 0,2000 61,71 12,34
BDI S/ desoneragao 22,23% 8,92
Total Geral (R$): 49,06

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Servigo Publico Federal
Ministério da Educacéo
Fundagédo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra: CPAN - ACESSIBILIDADE NA UNIDADE II Data:JUNHO/2020
Local: UFMS - Campus CPAN- UNIDADE II - MS SINAPI (S/ desoneragdo):ABRIL/2020
Leis Sociais: 113,13%

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

AGUA FRIA
Servigo: Fornecimento e instalacdo de tubo de PVC rigido soldavel DN 60mm, inclusive conexdes, corte e fixagéo,
rasgo e chumbamento de alvenaria Jtem: 04.07.03 Unidade: m
Referéncia: Composicao Sinapi 72289
Cédigo Descrigéo uUn. Coef. Pr. Unitario Subtotal
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
C 89450 INSTALACAO. AF_12/2014 M 1,0000 18,11 18,11
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
¢ 89505 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 UN 0.2851 23,53 671
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
¢ 89506 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 UN 0.1948 26,41 5.4
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
Cc 89597 INSTALACAO. AF_12/2014 UN 0,2146 13,65 2,93
UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
C 89609 INSTALACAO. AF_12/2014 UN 0,2270 58,35 13,25
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 27
¢ 89610 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 UN 0.0751 13,66 108
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
C 89628 INSTALACAO. AF_12/2014 UN 0,0046 30,15 0,14
c 00437 FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 UN 00418 25.44 1,06
MM. AF_05/2015
PASSANTE TIPO TUBO DE DIAMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM,
¢ 90454 FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 UN 0.1023 341 035
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM
C 91186 E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA M 0,4457 4,20 1,87
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015
c 91191 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIAMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. UN 00418 3,86 0,16
AF_05/2015
BDI S/ desoneragdo 22,23% 11,28
Total Geral (R$): 62,03
ESGOTO
Servigo: Fornecimento e instalagéo de caixa de inspecéo de esgoto (60 x 60)cm, com tampao de ferro fundido para .
o Cx e Item: 04.07.12 Unidade: un.
Referéncia: Composicao Sinapi 72289
Cadigo Descrigéo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
. TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 300 MM, REDE
i 11315 PLUVIAL/ESGOTO UN 4,0000 97,38 389,52
C 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 0,3185 61,71 19,65
C 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 M3 0,0640 385,05 24,64

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM
Cc 87519 (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M?2 COM VAOS E M2 1,4400 63,36 91,24
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
Cc 87879 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. M2 1,4400 2,79 4,02
AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
Cc 87529 MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE M2 1,4400 25,31 36,45
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

BDI S/ desoneragao 22,23% 125,72
Total Geral (R$): 691,24

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Servigo Publico Federal
Ministério da Educacéo
Fundagédo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra: CPAN - ACESSIBILIDADE NA UNIDADE II Data:JUNHO/2020
Local: UFMS - Campus CPAN- UNIDADE II - MS SINAPI (S/ desoneragdo):ABRIL/2020
Leis Sociais: 113,13%

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

Servigo: Fornecimento e instalacéo de caixa sifonada (100 x 140x 50)cm, com grelha e porta grelha
- ke Item: 04.07.13 Unidade: un.
Referéncia: Composicéo Sinapi 89707
Cédigo Descricéo uUn. Coef. Pr. Unitario Subtotal
| 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0148 52,03 0,77
| 296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000 1,64 1,64
g:;ggo ORSE Caixa sifonada quadrada, com trés entradas e uma saida, d = 100x150x50mm, c/grelha, UN 1,0000 10,73 10,73
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO,
! 20078 POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) UN 0,0200 19,05 0.38
| 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0225 45,18 1,02
i 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0640 1,89 0,12
C 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 14,71 3,68
C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 18,91 4,73
BDI S/ desoneragao 22,23% 5,13
Total Geral (R$): 28,20
Servigo: Fornecimento e instalacéo de caixa sifonada (150 x 170x 75)cm, com grelha e tampa cega
o ke Item: Unidade: un.
Referéncia: Composicéo Sinapi 89707
Cédigo Descrigéo un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
I 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0148 52,03 0,77
| 296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000 1,64 1,64
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO
2007 ' !
! 8 POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) UN 0,0200 19,05 0.38
| 11715 CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA UN 1,0000 39,37 39,37
20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0225 45,18 1,02
i 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0640 1,89 0,12
C 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 14,71 3,68
C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 18,91 4,73
BDI S/ desoneragao 22,23% 11,50
Total Geral (R$): 63,21
Servigo: Fornecimento e instalacéo de caixa sifonada (150 x 150x 50)cm, com grelha e porta grelha Item: 04.07.15 Unidade:
Referéncia: Composicéo Sinapi 89707 em: R nidade: un.
Cédigo Descricdo uUn. Coef. Pr. Unitério Subtotal
I 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0148 52,03 0,77
| 296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000 1,64 1,64
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO
2007 ’ !
! 0078 POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) UN 0,0200 19,05 0.38
I 11712 CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688) UN 1,0000 2531 25,31
20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0225 45,18 1,02
i 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0640 1,89 0,12
Cc 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 14,71 3,68
C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 18,91 4,73
BDI S/ desoneragao 22,23% 8,37
Total Geral (R$): 46,02
Servigo: Fornecimento e instalagdo de Bebedouro, 25mm, 1** | 04,0731 Unidad
Referéncia: Composi¢do ORSE 00822 tem: . nidade: un-
Cédigo Descrigéo un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
| jsumo ORSE027|BEBEDOURO UN 1,0000 626,04 626,04
1 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,5600 4,00 2,24
[ 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 21,57 21,57
C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 18,91 18,91
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 15,60 15,60
BDI S/ desoneragao 22,23% 152,13
Total Geral (R$): 836,49

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Servigo Publico Federal
Ministério da Educacéo
Fundagédo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra: CPAN - ACESSIBILIDADE NA UNIDADE II Data:JUNHO/2020
Local: UFMS - Campus CPAN- UNIDADE II - MS SINAPI (S/ desoneragdo):ABRIL/2020
Leis Sociais: 113,13%

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

Servigo: Fornecimento e instalacéo de registro de gaveta com canopla, cromado, 1 1/2** ttem: 04.07.37 Unidade:
Referéncia: Composicdo SINAPI 89353 em: A nidade: un-
Cédigo Descricéo uUn. Coef. Pr. Unitario Subtotal
| 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0130 4,00 0,05
| 6015 ?SEO(Z;STRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2 " (REF UN 1,0000 9052 90,52
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 18,91 3,78
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 14,71 2,94
BDI S/ desoneragado 22,23% 21,63
Total Geral (R$): 118,92
Servigo: Sumidouro para aguas pluviais, D=1,50m; p=2,50mM com a tampa 50 cm abaixo do terreno .
o Item: 04.07.39 Unidade: un.
Referéncia: UFMS FADIR MULTIUSO
Cédigo Descrigéo un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM
¢ 83338 ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 M3 14,2925 217 8101
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5M E MENOR QUE 2,5 M,
¢ 94099 EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 M2 41527 230 955
i 12563 ANEL DE CONCRETO ARMADO, D=1,50 M, H=0,50 M UN 5,0000 267,79 1.338,95
4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 15,60 15,60
C 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 2,6651 37,41 99,70
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM
¢ 96534 MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 M2 2,2687 5188 117,70
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
¢ 94963 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0.2269 257,26 58,36
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
c 92873 ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,2269 158,90 36,05
ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE
¢ 91594 EDIFICAGOES TERREAS OU DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-92. AF_06/2019 KG 2.2687 695 157
. GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER,
! 4019 RESITENCIA A TRACAO = 16 KN/M M2 35,1680 8,01 28170
c 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0550 15,60 16,46
i 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,9645 57,20 55,17
c 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3340 15,60 36,41
BDI S/ desoneragdo 22,23% 469,59
Total Geral (R$): 2.582,02
Servigo: Lastro de pedra de méo, para o sumidouro .
A P Item: Unidade: m3
Referéncia: Composicao Sinapi 94103
Cédigo Descrigéo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO
! 4730 PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 1,0000 59.80 59,80
c 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5460 19,33 49,21
9 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,8190 15,60 59,58
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
¢ 91533 POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CcHP 0.0690 26,28 181
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
c 91534 POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0640 2125 136
BDI S/ desoneragao 22,23% 38,18
Total Geral (R$): 209,94
Servigo: Corte em tubulag&o existente, para ligacdo dos novos sumidouros .
- e e Item: 04.07.40 Unidade: un.
Referéncia: Composicéo Sinapi 91192
Cadigo Descricdo Un. Coef. Pr. Unitério Subtotal
[ 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0260 14,71 0,38
9 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1860 18,91 3,52
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO
Cc 88629 MANUAL. AF 08/2019 M3 0,0009 402,93 0,36
BDI S/ desoneragdo 22,23% 0,95
Total Geral (R$): 521

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Servigo Publico Federal
Ministério da Educacéo
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Obra: CPAN - ACESSIBILIDADE NA UNIDADE II Data:JUNHO/2020
Local: UFMS - Campus CPAN- UNIDADE II - MS SINAPI (S/ desoneragdo):ABRIL/2020
Leis Sociais: 113,13%

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

Servigo: forncimento e instalacdo de CAP 25mm, para desativacéo de tubulacéo, conforme detalhe de projeto, fl X
- . Item: 04.07.41 Unidade: un.
Referéncia: Composicdo ORSE 01094
Cédigo Descricéo uUn. Coef. Pr. Unitario Subtotal
| 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0035 52,03 0,18
| 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0040 45,18 0,18
| 1185 CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,0000 0,84 0,84
C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0450 18,91 0,85
C 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0450 14,71 0,66
BDI S/ desoneragao 22,23% 0,60
Total Geral (R$): 3,31
Servigo: forncimento e instalacdo de CAP 50mm, para desativacao de tubulacéo, conforme detalhe de projeto, fl
02 Item: 04.07.42 Unidade: un.
Referéncia: Composicdo ORSE 01097
Cédigo Descrigéo un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
| 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0094 52,03 0,49
| 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0010 45,18 0,05
| 1194 CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,0000 5,33 5,33
C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 18,91 1,32
C 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 14,71 1,03
BDI S/ desoneragdo 22,23% 1,83
Total Geral (R$): 10,05
Servigo: forncimento e instalacdo de CAP 60mm, para desativacao de tubulacéo, conforme detalhe de projeto, fl .
A - Item: 04.07.43 Unidade: un.
Referéncia: Composicdo ORSE 01098
Cadigo Descrigéo Un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
| 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0118 52,03 0,61
I 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0150 45,18 0,68
| 1195 CAP PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,0000 8,01 8,01
C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 18,91 1,32
C 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 14,71 1,03
BDI S/ desoneragao 22,23% 2,59
Total Geral (R$): 14,24

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS
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COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

INSTALAQ@ES ELETRICAS
Servigo: Fornecimento e instalacdo de luminaria de embutir, 2xPLC -4P, incluindo reator 2x26W FP>0.92
TDH<15% para fluorescente compacta, soquetes G-24 e lampadas 26W PLC-4P IRC>80 4000K 1800Im Item: 04.08.11 Unidade: i
Referéncia: Composicdo SINAPI: 73953/002
Cédigo Descricdo un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 16,61 8,31
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 21,57 10,79
insumo
i |SEINFRA CE|Luminéria fluorescente compacta dupla de embutir PLC-4P, p/ 2x26w uUn. 1,0000 390,51 390,51
17929
i Ior];(l;gz]lo ORSE Reator eletronico para fluorescente compacta dupla 2x26w, 127V, fp>0,92, thd<15% Un. 1,0000 46,91 46,91
i g‘;gg)o ORSE Lampada fluorescente compacta de 26w, 127 V UN 2,0000 6,60 13,20
BDI S/ desoneragdo 22,23% 104,42
Total Geral (R$): 574,14
Servico: Fornecimento e instalagdo de alarme audio visual para banheiro PNE conforme NBR9050 .
. s Item: 04.08.12 Unidade: un.
Referéncia: Composicdo ORSE 11961
Cédigo Descrigdo un. Coef. Pr. Unitario Subtotal
C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1700 16,61 2,82
C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1700 21,57 3,67
i 'lnzs:;g" ORSE| Alarme Banheiro Pne Deficiente Fisico Conforme Nbr 9050 com acionador UN 1,0000 500,33 500,33
BDI S/ desoneragao 22,23% 112,67
Total Geral (R$): 619,49

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Servico Publico Federal
Ministério da Educacao
Fundacéo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

COMPOSIGAO DO BDI PARA SERVICOS
(SEM DESONERAGCAO )

CPAN - ACESSIBILIDADE NA UNIDADE II

Obra:
Local: UFMS - Campus CPAN- UNIDADE Il - MS
Data:JUNHO/2020
DISCRIMINACAO TAXA (%)
ADM  |Administragdo Central 4,00%
R Riscos 1,27%
S+ G |Seguros e Garantias 0,80%
DEF Despesas financeiras 1,23%
LB Lucro 7,40%
IMP Impostos:
ISS 2,00%
PIS 0,65%
Cofins 3,00%
CPRB 0,00%
TOTAL IMPOSTOS 5,65%
BDI = (1+(AC+R+S+G)X(1+DF)X(1+L) - 1
(1-T
BDI = (1+(0,04 +0,0127 +0,008)) X (1 +0,0123) X (1 + 0,074) - 1= 22,23%
(1 - 0,0565)

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS
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Servico Publico Federal
Ministério da Educacao
Fundacéo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

COMPOSICAO DO BDI - PARA EQUIPAMENTOS
(SEM DESONERACAO)

CPAN - ACESSIBILIDADE NA UNIDADE II

Obra:
Local: UFMS - Campus CPAN- UNIDADE Il - MS
Data:JUNHO/2020
DISCRIMINACAO TAXA (%)
ADM |Administracdo Central 3,45%
R Riscos 0,85%
S+ G |Seguros e Garantias 0,48%
DEF |Despesas financeiras 0,85%
LB Lucro 3,70%
IMP Impostos:
ISS
PIS 0,65%
Cofins 3,00%
CPRB 0,00%
TOTAL IMPOSTOS 3,65%
BDI = (1+(AC+R+S+G)X(1+DF)X(1+L) - 1
1-m
BDI = (1 +(0,0345 + 0,0085 +0,0048)) X (1 + 0,0085) X (1 +0,037) - 1= 13,73%
(1 -0,0365)

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitaria
Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS
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