
Serviço Público Federal

Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

OBRA   :  CPAN - ACESSIBILIDADE  NA UNIDADE II

LOCAL :  UFMS - Câmpus  CPAN- UNIDADE II - MS

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) %

01 GERENCIAMENTO DE OBRA 43.702,60 8,44%

02 CANTEIRO DE OBRAS 24.084,27 4,65%

03 OBRAS EXTERNAS 180.806,96 0,3493

04 ANFITEATRO/SALAS DE AULA 261.249,93 0,5048

05 SERVIÇOS TÉCNICOS 7.709,32 0,0149

Tabela Sinapi (S/ desoneração): abr/20

BDI P/ SERVIÇOS (S/ desoneração) : 22,23%

BDI P/ EQUIPAMENTOS (S/ desoneração) : 13,73%

Leis Sociais: 113,13%

TOTAL GERAL    (R$) 517.553,08 1,00

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS
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Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Orçamento

Obra: BDI S/ 
desoneração 

(serviços)

BDI S/ 
desoneração 

(equipamentos)

Alíquota CPRB

Local: UFMS - Câmpus  CPAN- UNIDADE II - MS 22,23% 13,73% 0,00%

Quantidade Preço Total

Proposta Proposto

01 GERENCIAMENTO DE OBRA

01.01 Engenheiro Civil com encargos complementares 90777 h 100,00 87,42 106,85 10.685,00
01.03 Mestre de obras com encargos complementares 90780 h 880,00 30,7 37,52 33.017,60

Subtotal item 01 ............................... .............................................................................. R$ 43.702,60

02 CANTEIRO DE OBRAS 

02.01 MOBILIZAÇÃO 

02.01.01 Mobilização de materiais e equipamentos para instalação de canteiro de obras Comp. de Preços
Unitários

un. 1,00 204,56 250,03 250,03

02.01.02 Placa da obra Comp. de Preços
Unitários

m2 7,84 365,62 446,90 3.503,70

02.01.03 Ligação provisória de luz e força Comp. de Preços
Unitários

un. 1,00 1.149,99 1.405,63 1.405,63

02.01.04 Ligação provisória de água e esgoto Comp. de Preços
Unitários

un. 1,00 1.513,34 1.849,76 1.849,76

02.01.05 Transporte vertical Comp. de Preços
Unitários

h 40,00 19,10 23,35 934,00

02.02 LOCAÇÕES MENSAIS DE CANTEIRO DE OBRA

02.02.01 Locação de container p/escritório 2,3x6,0m, alt. 2,5m, 1 sanitário, p/ escritório, completo,
s/divisórias internas

Comp. de Preços
Unitários

mês 6,00 522,00 638,04 3.828,24

02.02.02 Locação, montagem  e desmontagem de andaime  metálico tubular Comp. de Preços
Unitários

m 30,00 30,00 36,67 1.100,10

02.02.03 Tapume com telha metálica 98459 m2 100,00 62,81 76,77 7.677,00
02.03 DESMOBILIZAÇÃO   

02.03.01 Desmobilização de materiais e equipamentos para instalação de canteiro de obras Comp. de Preços
Unitários

un. 1,00 204,56 250,03 250,03

02.04 ENTULHOS
02.04.01 Carga manual de entulho em caminhão basculante 6m3 (no início da obra) 72897 m3 21,00 19,65 24,02 504,42
02.04.02 Transporte de entulho em caminhão basculante 6m3 (no início da obra) 97914 m3xk

m
315,00 1,16 1,42 447,30

02.04.03 Carga manual de entulho em caçamba estacionária (durante toda a execução obra) 72897 m3 30,00 19,65 24,02 720,60

02.04.04 Retirada de entulho com caçamba estacionária  (durante toda a execução da obra) sinduscon 5.55 un. 6,00 220,00 268,91 1.613,46

Subtotal item 02 .............................. .............................................................................. R$ 24.084,27
03 OBRAS EXTERNAS

03.01 SERVIÇOS PRELIMINARES

03.01.01 Retirada de corrimão Comp. de Preços 
Unitários

m 46,60 23,09 28,22 1.315,05

03.01.02 Demolição de calçada com martelete pneumático 97629 m3 74,49 102,9 125,77 9.368,24
Subtotal item 03.01 .............................. .............................................................................. R$ 10.683,29

03.02 MOVIMENTO DE TERRA

03.02.01 Fornecimento de aterro Composição de Preços
Unitários

m3 225,00 28,35 34,65 7.796,25

03.02.02 Espalhamento mecanizado de aterro 100574 m3 50,00 0,84 1,03 51,50
03.02.03 Compactação mecânica sem controle do GC 97084 m2 750,00 0,49 0,60 450,00

Subtotal item 03.02 ............................... .............................................................................. R$ 8.297,75
03.03 FECHAMENTO/REVESTIMENTO

03.03.01 Fornecimento e execução de pintura de sinalização 84665 m2 31,50 19,45 23,77 748,76
03.03.03 Fornecimento e instalação de piso alerta Composição de Preços

Unitários
m2 24,00 75,91 92,78 2.226,72

03.03.04 Fornecimento e instalação de piso direcional Composição de Preços
Unitários

m2 183,34 75,91 92,78 17.009,91

03.03.05 Calçada externa  de concreto desempenado, com espessura de 8cm e juntas secas 
niveladas, formando quadros de (1,0x1,0)m

94995 m2 716,76 60,06 73,41 52.617,35

03.03.06 Viga de concreto armado em todo perímetro da calçada, 10 x 20 cm Composição de Preços
Unitários

m 1003,84 40,14 49,06 49.248,39

03.03.07 Guarda-corpo externo de tubo de ferro galvanizado 1 1/2" (h= 1,10m), transversinas em tubo 
de ferro galvanizado 1/2" (espaçamento entre barras de 10cm face/face), inclusive corrimão 
h= 0,92m e 0,70m em um único lado do guarda corpo, fixado no piso com barras (1 1/2")  
verticais a cada 1,2 m, chumbado no piso e fixado com concreto, profundidade = 0,60 m - 
conforme projeto

Composição de Preços
Unitários

m 5,40 466,63 570,36 3.079,94

03.03.08 Corrimão intermediário, bilateral, de tubo de ferro galvanizado 1 1/2" (h= 0,92m e 0,70 m),
transversinas em tubo de ferro galvanizado 1/2" (espaçamento entre barras de 10cm
face/face), fixado no piso com barras (1 1/2") verticais a cada 1,5 m, chumbado no piso e
fixado com concreto, profundidade = 0,60 m - conforme projeto

Composição de Preços
Unitários

m 73,00 384,56 470,05 34.313,65

03.03.09 Fornecimento e instalação  - anel de borracha  para para guia de  deficiente em corrimão Composição de Preços
Unitários

un. 36,00 35,66 43,59 1.569,24

03.03.10 Fornecimento e instalação de placa metálica para corrimão em braile Composição de Preços
Unitários

un. 36,00 23,00 28,11 1.011,96

Subtotal item 03.03 .............................. .............................................................................. R$ 161.825,92
Subtotal item 03 .............................. .............................................................................. R$ 180.806,96

04 ANFITEATRO/SALAS DE AULA

04.01 SERVIÇOS PRELIMINARES

04.01.01 Retirada de carpete Composição de
Preços Unitários

m2 13,60 4,68 5,72 77,79

04.01.02 Remoção de porta de madeira, sem reaproveitamento 97644 m2 21,00 6,56 8,02 168,42

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Un Preço 
Unitário

 CPAN - ACESSIBILIDADE  NA UNIDADE II  SINAPI (S/ 
desoneração):ABR

IL/2020

Data:JUNHO/2020

Preço Unitário + 
BDI

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária
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Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Orçamento

Obra: BDI S/ 
desoneração 

(serviços)

BDI S/ 
desoneração 

(equipamentos)

Alíquota CPRB

Local: UFMS - Câmpus  CPAN- UNIDADE II - MS 22,23% 13,73% 0,00%

Quantidade Preço Total

Proposta Proposto

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Un Preço 
Unitário

 CPAN - ACESSIBILIDADE  NA UNIDADE II  SINAPI (S/ 
desoneração):ABR

IL/2020

Data:JUNHO/2020

Preço Unitário + 
BDI

04.01.03 Retirada de porta de madeira, com reaproveitamento Composição de
Preços Unitários

un. 4,00 76,56 93,58 374,32

04.01.04 Retirada de esquadrias de ferro, sem reaproveitamento Composição de
Preços Unitários

m2 1,28 17,47 21,35 27,33

04.01.05 Retirada de vasos sanitários, lavatórios e mictórios e cubas de louça 97663 un 20,00 8,68 10,61 212,20
04.01.06 Retirada de registros, torneiras e válvulas de descarga 97666 un 30,00 6,34 7,75 232,50
04.01.07 Retirada de guarda-corpo e corrimão Composição de

Preços Unitários
m2 91,59 23,09 28,22 2.584,67

04.01.08 Remoção de bancadas  e divisórias de granito Composição de
Preços Unitários

m2 12,16 12,27 15,00 182,40

04.01.09 Demolição De Alvenaria De Bloco Furado, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento.
Af_12/2017

97622 m3 4,90 40,6 49,63 243,19

04.01.10 Demolição de azulejos, de forma mecânica, com martelete pneumático 97634 m2 45,76 9,45 11,55 528,53
04.01.11 Demolição de piso cerâmico e contrapiso 97629 m3 3,53 102,9 125,77 443,97

Subtotal item 04.01 .............................. .............................................................................. R$ 5.075,32
04.02 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SAPATAS CORRIDAS/VIGAS BALDRAMES

04.02.01 Fornecimento e instalação de forma  compensada, de madeira serrada, e=25mm, 4 
utilizações.

96534 m2 18,02 51,88 63,41 1.142,75

04.02.02 Armação, corte e dobra utilizando aço CA 60, ø 5.0mm 92768 kg 37,23 9,65 11,80 439,33
04.02.03 Armação, corte e dobra  utilizando aço CA 50, ø 6.3mm 92769 kg 25,23 9,21 11,26 284,04
04.02.04 Armação, corte e dobra  utilizando aço CA 50, ø 8.0mm 92770 kg 60,30 8,75 10,70 645,26
04.02.05 Armação, corte e dobra  utilizando aço CA 50, ø 10.0mm 92771 kg 107,91 7,84 9,58 1.033,81
04.02.06 Concreto estrutural, fck 30 Mpa, preparo mecânico, inclusive lançamento e 

adensamento
96555 m3 3,45 430,37 526,04 1.814,17

VIGAS N200

04.02.07 Fornecimento e instalação de forma  compensada, de madeira resinada, inclusive 
escoramentos

92451 m2 9,55 105,22 128,61 1.227,69

04.02.08 Armação, corte e dobra utilizando aço CA 60, ø 5.0mm 92768 kg 16,23 9,65 11,80 191,51
04.02.09 Armação, corte e dobra  utilizando aço CA 50, ø 8.0mm 92770 kg 27,31 8,75 10,70 292,22
04.02.10 Concreto estrutural, fck 30 Mpa, preparo mecânico. 94972 m3 0,39 300,24 366,98 144,25
04.02.11 Lançamento e adensamento de concreto em estrutura 92873 m3 0,39 158,9 194,22 76,34

PILARES
04.02.12 Fornecimento e instalação de forma  compensada, de madeira serrada, e=25mm, 4 

utilizações.
96534 m2 21,08 51,88 63,41 1.336,43

04.02.13 Armação, corte e dobra utilizando aço CA 60, ø 5.0mm 92768 kg 20,27 9,65 11,80 239,14
04.02.14 Armação, corte e dobra, utilizando aço CA50, ø10.0mm 92771 kg 68,78 7,84 9,58 658,94
04.02.15 Concreto estrutural, fck 30 Mpa, preparo mecânico. 94972 m3 0,79 300,24 366,98 289,77
04.02.16 Lançamento e adensamento de concreto em estrutura 92873 m3 0,79 158,9 194,22 153,36

Subtotal item 04.02 .............................. .............................................................................. R$ 9.969,01

04.03 FECHAMENTO/ESQUADRIAS

04.03.01 Alvenaria em tijolo ceramico furado 9x19x19cm, 1/2 vez (espessura 9 cm) , preparo  em 
betoneira

87519 m2 33,94 63,36 77,44 2.628,31

04.03.02 Fornecimento e instalação de base de concreto para mapa  tátil Composição de Preços 
Unitários

un. 2,00 111,94 136,82 273,64

04.03.03 Fornecimento e instalação de mapa tátil Composição de Preços 
Unitários

un. 2,00 2.216,53 2.709,26 5.418,52

04.03.04 Fornecimento e instalalação de moldura de identificação do local de acesso, na porta de 
vidro

Composição de Preços 
Unitários

un. 1,00 66,95 81,83 81,83

04.03.05 Fornecimento e instalação de divisória de granito Composição de Preços 
Unitários

m2 34,96 426,47 521,27 18.223,60

04.03.06 Fornecimento e instalação de prateleira de granito Composição de Preços 
Unitários

un. 11,00 30,09 36,78 404,58

04.03.07 Guarda-corpo externo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2" (h= 1,20m), transversinas em tubo 
de ferro galvanizado 1/2" (espaçamento entre barras de 10cm face/face), inclusive corrimão 
h= 0,92m e 0,70m em um único lado do guarda corpo, fixado no piso com barras (1 1/2")  
verticais a cada 1,2 m, fixado no piso através de chumbador

Composição de Preços 
Unitários

m 44,88 466,63 570,36 25.597,76

04.03.08 Corrimão intermediário, bilateral, em tubo de ferro galvanizado 1 1/2" (h= 0,92m e 0,70 m),
fixado no piso com barras (1 1/2") verticais a cada 1,5 m, fixado no piso através de
chumbador

Composição de
Preços Unitários

m 57,60 384,56 470,05 27.074,88

04.03.09 Recolocação de porta de madeira, de (0,80 x 2,10)m Composição de
Preços Unitários

un. 4,00 55,64 68,01 272,04

04.03.10 Fornecimento e instalação de porta de alumínio, veneziana, de abrir 91341 m2 27,99 588,11 718,85 20.120,61
04.03.11 Fornecimento e instalação de janela de alúminio tipo maximar 94569 m2 1,92 412,76 504,52 968,68
04.03.12 Fornecimento e instalação de janela de alúminio vidro fixo 100674 m2 1,28 283,61 346,66 443,72
04.03.13 Fornecimento e instalação de soleira de granito e=2cm, acabamento polido e lustrado 98689 m 8,50 85,11 104,03 884,26

04.03.14 Fornecimento e instalação de peitoril de granito e=2cm, acabamento polido e lustrado Composição de Preços
Unitários

m 5,60 72,38 88,47 495,43

04.03.15 Fornecimento e instalação  - anel de borracha  para para guia de  deficiente em corrimão Composição de Preços
Unitários

un. 26,00 35,66 43,59 1.133,34

04.03.16 Fornecimento e instalação de placa metálica para corrimão em braile Composição de Preços
Unitários

un. 26,00 23,00 28,11 730,86

Subtotal item 04.03 .............................. .............................................................................. R$ 104.752,06

04.04 LOUÇAS, METAIS E APARELHOS

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br
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Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Orçamento

Obra: BDI S/ 
desoneração 

(serviços)

BDI S/ 
desoneração 

(equipamentos)

Alíquota CPRB

Local: UFMS - Câmpus  CPAN- UNIDADE II - MS 22,23% 13,73% 0,00%

Quantidade Preço Total
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Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Un Preço 
Unitário

 CPAN - ACESSIBILIDADE  NA UNIDADE II  SINAPI (S/ 
desoneração):ABR

IL/2020

Data:JUNHO/2020

Preço Unitário + 
BDI

04.04.01 Fornecimento e instalação de bancada de granito Composição de
Preços Unitários

m2 2,32 632,25 772,80 1.792,90

04.04.02 fornecimento e instalação de bacia sanitária, com caixa acoplada e mecanismo de 2 tempos
de descarga

Composição de
Preços Unitários

un. 18,00 357,91 437,47 7.874,46

04.04.03 fornecimento e instalação de bacia sanitária, com caixa acoplada e mecanismo de 2 tempos
de descarga - pne

Composição de
Preços Unitários

un. 5,00 367,61 449,33 2.246,65

04.04.04 Fornecimento e instalação de lavatório sem coluna, para PNE 86904 un 1,00 105,91 129,45 129,45
04.04.05 Fornecimento e instalação de mictório 100858 un 8,00 439,44 537,13 4.297,04
04.04.06 Fornecimento e instalação de torneira com temporizador Composição de

Preços Unitários
23,00 134,13 163,95 3.770,85

04.04.07 Fornecimento e instalação de porta-toalha de papel Composição de
Preços Unitários

12,00 68,51 83,74 1.004,88

04.04.08 Fornecimento e instalação de porta papel higiênico 95544 un 23,00 33,27 40,67 935,41
04.04.09 Fornecimento e instalação de dispenser para sabonete 95547 un 13,00 60,42 73,85 960,05
04.04.10 Fornecimento e instalação de barra de apoio reta, 70cm, PNE Composição de

Preços Unitários
un. 10,00 127,72 156,11 1.561,10

04.04.11 Fornecimento e instalação de barra de apoio para lavatório PNE Composição de
Preços Unitários

un. 5,00 353,26 431,79 2.158,95

Subtotal item 04.04 .............................. .............................................................................. R$ 26.731,74

04.05 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

04.05.01 Chapisco em parede interna c/ arg. cimento+areia 1:3 87879 m2 120,74 2,79 3,41 411,72
04.05.02 Reboco paulista em parede interna c/arg. cim+cal+areia 1:2:8, esp. 20 mm 87529 m2 120,74 25,31 30,94 3.735,70
04.05.03 Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Esmaltada Extra 

De Dimensões 25X35 Cm Aplicadas Em Ambientes De Área Maior Que 5 M² A Meia 
Altura Das Paredes. Af_06/2014

87271 m2 73,10 48,11 58,80 4.298,28

04.05.04 Emassamento c/ massa látex  em  paredes, 1 demão 88495 m2 46,36 8,94 10,93 506,71
04.05.05 Aplicação Manual De Tinta Látex Acrílica Em Superfícies Internas De Sacada De Edifícios De

Múltiplos Pavimentos, Duas Demãos. Af_11/2016
95625 m2 46,36 18,48 22,59 1.047,27

04.05.06 Aplicação E Lixamento De Massa Látex Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014 88496 m2 85,19 21,8 26,65 2.270,21
04.05.07 Aplicação Mecânica De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Teto, Duas Demãos.

Af_06/2014
88492 m2 85,19 8,81 10,77 917,45

04.05.08 Chapisco em parede externa c/ arg. cimento+areia 1:3 87893 m2 1,28 5,08 6,21 7,95
04.05.09 Reboco paulista c/arg. Cim+cal+areia 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada

manualmente em panos de fachada com presença de vãos, esp. 25mm
87775 m2 1,28 40,13 49,05 62,78

04.05.10 Revestimento texturizado sobre massa fina desempenada, acabamento ranhurado 88416 m2 1,28 15,39 18,81 24,08

04.05.11 Pintura de piso tátil, com tinta epóxi amarela 72815 m2 15,87 43,51 53,18 843,97
Subtotal item 04.05 .............................. .............................................................................. R$ 14.126,12

04.06 PISOS 

04.06.01 Fornecimento e instalação de Contrapiso , na rampa do anfiteatro, e=15cm Composição de Preços
Unitários

m2 13,60 82,35 100,66 1.368,98

04.06.02 Fornecimento e instalação de contrapiso , nos sanitários, e=5cm, para recebimento de piso 
cerâmico

94438 m2 148,12 30,99 37,88 5.610,79

04.06.03 Fornecimento e instalação de piso de porcelanato  45x45, conforme projeto 87258 m2 148,12 93,01 113,69 16.839,76
04.06.04 Fornecimento e instalação de carpete de polipropileno, conforme projeto Composição de Preços

Unitários
m2 13,60 59,37 72,57 986,95

04.06.05 Fornecimento e instalação de piso alerta Composição de Preços
Unitários

m2 11,68 75,91 92,78 1.083,67

04.06.06 Fornecimento e instalação de piso direcional Composição de Preços
Unitários

m2 16,98 75,91 92,78 1.575,40

Subtotal item 04.06 .............................. .............................................................................. R$ 27.465,55

04.07 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

ÁGUA FRIA 

04.07.01 Tubo de pvc rígido  d = 25 mm, sold. marron, inclusive conexões, corte e fixação, rasgo e 
chumbamento de alvenaria 

91785 m 43,75 30,42 37,18 1.626,63

04.07.02 Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido soldável DN 50mm, inclusive conexões, 
corte e fixação, rasgo e chumbamento de alvenaria 

91788 m 8,09 27,13 33,16 268,26

04.07.03 Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido soldável DN 60mm, inclusive conexões, 
corte e fixação, rasgo e chumbamento de alvenaria 

Composição de Preços 
Unitários

m 1,71 50,75 62,03 106,07

04.07.04 Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido soldável DN 40mm, inclusive conexões, 
corte e fixação, rasgo e chumbamento de alvenaria 

91787 m 2,86 21,01 25,68 73,44

ESGOTO 

04.07.09 Escavação manual de valas 93358 m3 45,67 61,71 75,43 3.444,68
04.07.10 Reaterro manual apiloado de valas 96995 m3 45,67 37,41 45,73 2.088,36
04.07.11 plantio de grama 98504 m2 35,44 6,37 7,79 276,05
04.07.12 Fornecimento e instalação de caixa de inspeção de esgoto (60 x 60)cm, com tampão de ferro 

fundido para esgoto
Composição de Preços 

Unitários
un. 24,43 565,52 691,24 16.888,38

04.07.13 Fornecimento e instalação de caixa sifonada (100 x 140x 50)cm, com grelha e porta grelha Composição de Preços 
Unitários

un. 1,00 23,07 28,20 28,20

04.07.14 Fornecimento e instalação de caixa sifonada (150 x 170x 75)cm, com grelha e tampa cega 89491 un 1,00 46,32 56,62 56,62

04.07.15 Fornecimento e instalação de caixa sifonada (150 x 150x 50)cm, com grelha e porta grelha Composição de Preços 
Unitários

un. 10,00 37,65 46,02 460,20

04.07.16 Fornecimento e instalação de ralo sifonado  quadrada saída 40 com grelha (100x100x53x40) 89495 un 1,00 7,37 9,01 9,01

04.07.17 Fornecimento e instalação  de sifão copo para pia e lavatório 1"  x 1 1/2" 86882 un 11,00 15,29 18,69 205,59

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS
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Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Orçamento

Obra: BDI S/ 
desoneração 

(serviços)

BDI S/ 
desoneração 

(equipamentos)

Alíquota CPRB

Local: UFMS - Câmpus  CPAN- UNIDADE II - MS 22,23% 13,73% 0,00%

Quantidade Preço Total

Proposta Proposto

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Un Preço 
Unitário

 CPAN - ACESSIBILIDADE  NA UNIDADE II  SINAPI (S/ 
desoneração):ABR

IL/2020

Data:JUNHO/2020

Preço Unitário + 
BDI

04.07.18 Fornecimento e instalação  de sifão flexível para mictório 1 1/4" x 2" 86883 un 4,00 8,76 10,71 42,84
04.07.19 Fornecimento e instalação de válvula para lavatório e tanque 1" 86879 un 11,00 5,43 6,64 73,04
04.07.20 Fornecimento e instalação de tubo de PVC soldável  rígido com ponta e bolsa, soldável, DN 

40mm, inclusive conexões
91792 m 25,24 40,7 49,75 1.255,69

04.07.21 Fornecimento e instalação de tubo de PVC  rígido com ponta LISA DN 50mm, 2", inclusive 
conexões

91793 m 18,39 61,63 75,33 1.385,32

04.07.22 Fornecimento e instalação de tubo de PVC  rígido com ponta LISA DN 75mm, inclusive 
conexões

91794 m 1,66 27,78 33,96 56,37

04.07.23 Fornecimento e instalação de tubo de PVC  rígido com ponta LISA DN 100mm, 4", inclusive 
conexões

91795 m 15,79 47,19 57,68 910,77

LOUÇAS, METAIS E APARELHOS - AUDITÓRIO

04.07.31 Fornecimento e instalação de Bebedouro, 25mm, 1" Composição de Preços 
Unitários

un. 1,00 684,36 836,49 836,49

04.07.32 Fornecimento e instalação de mictório de descarga descontínua, 1/2" 100858 un 4,00 439,44 537,13 2.148,52
04.07.33 Fornecimento e instalação de torneira de jardim 25mm x 1/2" 86916 un 2,00 26,87 32,84 65,68
04.07.34 Fornecimento e instalação de torneira de lavatório, 25mm x 1/2" 86906 un 11,00 41,79 51,08 561,88
04.07.35 Vaso Sanitario Sifonado Convencional Com Louça Branca, Incluso Conjunto De Ligação Para 

Bacia Sanitária Ajustável - Fornecimento E Instalação. Af_10/2016
95470 un 7,00 166,64 203,68 1.425,76

04.07.36 Vaso Sanitario Sifonado Convencional Para Pcd Sem Furo Frontal Com Louça Branca Sem 
Assento, Incluso Conjunto De Ligação Para Bacia Sanitária Ajustável - Fornecimento E 
Instalação. Af_01/2020

95472 un 5,00 630,09 770,16 3.850,80

04.07.37 Fornecimento e instalação de registro de gaveta com canopla, cromado, 1 1/2" Composição de Preços 
Unitários

un. 1,00 97,29 118,92 118,92

04.07.38 Fornecimento e instalação de registro de gaveta com canopla, cromado, 3/4" 89353 un 10,00 27,75 33,92 339,20
ÁGUAS PLUVIAIS

04.07.39 Sumidouro para águas pluviais, D=1,50m; p=2,50mM com a tampa 50 cm abaixo do terreno Composição de Preços 
Unitários

un. 4,00 2.112,43 2.582,02 10.328,08

04.07.40 Corte em  tubulação existente, para ligação dos novos sumidouros Composição de Preços
Unitários

un. 13,00 4,26 5,21 67,73

04.07.41 forncimento e instalação de CAP 25mm, para desativação de tubulação, conforme detalhe de 
projeto, fl 01

Composição de Preços 
Unitários

un. 3,00 2,71 3,31 9,93

04.07.42 forncimento e instalação de CAP 50mm, para desativação de tubulação, conforme detalhe de 
projeto, fl 02

Composição de Preços 
Unitários

un. 1,00 8,22 10,05 10,05

04.07.43 forncimento e instalação de CAP 60mm, para desativação de tubulação, conforme detalhe de 
projeto, fl 03

Composição de Preços 
Unitários

un. 1,00 11,65 14,24 14,24

04.07.44 Fornecimento e instalação de tubo de PVC para esgoto, DN 100mm, inclusive conexões 91795 m 85,10 47,19 57,68 4.908,57

04.07.45 Fornecimento e instalação de tubo de PVC para esgoto, DN 150mm, inclusive conexões 91796 m 44,10 49,7 60,75 2.679,08

Subtotal item 04.07 .............................. .............................................................................. R$ 56.620,45
04.08 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

04.08.01 Fornecimento e instalação de caixa 4x2" ,alta,  de ferro galvanizado 91939 un 5,00 22,27 27,22 136,10
04.08.02 Fornecimento e instalação de caixa 4x2" ,média,  de ferro galvanizado 91940 un 11,00 11,88 14,52 159,72
04.08.03 Fornecimento e instalação de caixa 4x2" ,baixa,  de ferro galvanizado 91941 un 6,00 7,98 9,75 58,50
04.08.04 Fornecimento e instalação de condulete de alumínio X. liga de alumínio, com tampa, 3/4" 95801 un 16,00 26,61 32,53 520,48

04.08.05 Fornecimento e instação de luva de PVC, 3/4", para encaixe 95736 un 23,00 6,07 7,42 170,66
04.08.06 fornecimento e instalação de cabo unipolar isol. PVC - 450 - 750V  - 2.5mm2 91926 m 400,00 2,63 3,21 1.284,00
04.08.07 Fornecimento e instalação de interruptor 1 tecla simples 91952 un 16,00 13,74 16,79 268,64
04.08.08 Fornecimento e instalação de tomada dupla hexagonal, (2P + T) 10A 92002 un 1,00 32,92 40,24 40,24
04.08.09 Fornecimento e instalação de tomada  hexagonal (NBR  14136), (2P + T) 10A 92002 un 5,00 32,92 40,24 201,20
04.08.10 Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC, de encaixe, vara 3,0m,  3/4" 91863 m 135,00 8,4 10,27 1.386,45
04.08.11 Fornecimento e instalação de luminária de embutir, 2xPLC -4P, incluindo reator 2x26W 

FP>0.92 TDH<15% para fluorescente compacta, soquetes G-24 e lâmpadas 26W PLC-4P 
IRC>80 4000K 1800lm

Composição de Preços
Unitários

cj 16,00 469,72 574,14 9.186,24

04.08.12 Fornecimento e instalação de alarme audio visual para banheiro PNE conforme NBR9050 Composição de Preços
Unitários

un. 5,00 506,82 619,49 3.097,45

Subtotal item 04.08 .............................. .............................................................................. R$ 16.509,68
Subtotal item 04 ............................... .............................................................................. R$ 261.249,93

05 SERVIÇOS TÉCNICOS

05.01 Elaboração de "AS BUILT" Comp. de Preços
Unitários

m2 148,12 1,40 1,71 253,29

05.02 Elaboração de  Programa de Poteção de Riscos Ambientais -  PPRA Comp. de Preços
Unitários

un. 1,00 1.800,00 2.200,14 2.200,14

05.03 Elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO Comp. de Preços
Unitários

un. 1,00 1.800,00 2.200,14 2.200,14

05.04 Elaboração de Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho - PCMAT Comp. de Preços
Unitários

un. 1,00 2.500,00 3.055,75 3.055,75

Subtotal item 05 ............................... .............................................................................. R$ 7.709,32

TOTAL GERAL ACUMULADO DO ORÇAMENTO ............................... ........................................................................................................................................................................................... R$ 517.553,08

OBS.: 1 - P/preços desta planilha foram orçados materiais de 1a. linha.

2 - Deverá constar nesta planilha a marca e referência dos materiais da obra.

3 - A contratada deverá apresentar a Composição de Preços Unitários de todos os serviços existentes na planilha, bem  como o detalhamento do BDI.

4 - Esta planilha é apenas um referencial. A responsabilidade pelas quantidades e/ou serviços necessários à perfeita execução dos serviços constantes dos projetos e/ou 
especificações é da empresa licitante.
5 - BDI utilizado para serviços = 22,23%.; BDI utilizado para equipamentos=13,73%. (S/ desoneração).

6 - Tabela SINAPI utilizada:ABRIL/2020 (S/ desoneração).

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS
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Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Orçamento

Obra: BDI S/ 
desoneração 

(serviços)

BDI S/ 
desoneração 

(equipamentos)

Alíquota CPRB

Local: UFMS - Câmpus  CPAN- UNIDADE II - MS 22,23% 13,73% 0,00%

Quantidade Preço Total

Proposta Proposto

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Un Preço 
Unitário

 CPAN - ACESSIBILIDADE  NA UNIDADE II  SINAPI (S/ 
desoneração):ABR

IL/2020

Data:JUNHO/2020

Preço Unitário + 
BDI

7 - De acordo com o Decreto nº 7983 de 08/04/2013 no Art. 3º, "O custo global de referência de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços e obras de infraestrutura de 
transporte, será obtido a partir das composições dos custos unitários previstas no projeto que integra o edital de licitação, menores ou iguais à mediana de seus correspondentes 
nos custos unitários de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Sinapi, excetuados os itens caracterizados como montagem 
industrial ou que não possam ser considerados como de construção civil".

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS
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Propr.: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

Obra:  CPAN - ACESSIBILIDADE  NA UNIDADE II

Local : UFMS - Câmpus  CPAN- UNIDADE II - MS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

3.640,43 3.640,43 3.640,43 3.640,43 3.640,43 3.640,43 3.640,43 3.640,43 3.640,43 3.640,43 3.640,43 3.657,91

84,70% 2,02% 2,02% 2,02% 2,02% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 0,88% 2,00%

20.400,08 487,42 487,42 487,42 487,42 212,40 212,40 212,40 212,40 212,40 212,40 460,10

1,76% 8,46% 11,42% 9,95% 14,55% 38,81% 13,62% 1,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.188,70 15.290,84 20.648,27 17.995,59 26.308,68 70.169,50 24.624,20 2.581,20 0,00 0,00 0,00 0,00

1,08% 2,92% 1,76% 0,00% 0,00% 1,01% 1,12% 13,62% 24,74% 22,48% 20,84% 10,42%

2.817,17 7.617,51 4.609,65 0,00 0,00 2.628,31 2.932,71 35.583,03 64.644,85 58.737,99 54.447,59 27.231,12

96,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,29%

7.456,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253,29

TOTAL  DESEMBOLSO MENSAL 37.502,40 27.036,20 29.385,77 22.123,44 30.436,53 76.650,64 31.409,73 42.017,06 68.497,68 62.590,82 58.300,42 31.602,41 517.553,08

DESEMBOLSO ACUMULADO 37.502,40 64.538,61 93.924,37 116.047,81 146.484,34 223.134,97 254.544,70 296.561,76 365.059,44 427.650,25 485.950,67 517.553,08 517.553,08

7,25% 5,22% 5,68% 4,27% 5,88% 14,81% 6,07% 8,12% 13,23% 12,09% 11,26% 6,11% 100,00%

% MENSAL ACUMULADA 7,25% 12,47% 18,15% 22,42% 28,30% 43,11% 49,18% 57,30% 70,54% 82,63% 93,89% 100,00% 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO ITEM ETAPAS % serv
M E S E S

TOTAL

24.084,27

GERENCIAMENTO DE OBRA 001 8,44% 43.702,60

CANTEIRO DE OBRAS 002 4,65%

261.249,93

OBRAS EXTERNAS 003 34,93% 180.806,96

ANFITEATRO/SALAS DE AULA 004 50,48%

1,49%SERVIÇOS TÉCNICOS 005 7.709,32

%  MENSAL



Serviço Público Federal

Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

 CPAN - ACESSIBILIDADE  NA UNIDADE II Data:JUNHO/2020

UFMS - Câmpus  CPAN- UNIDADE II - MS  SINAPI (S/ desoneração):ABRIL/2020

113,13%

Serviço: Mobilização e desmobilização de materiais e equipamentos para instalação de canteiro de obras 
02.01.01

Referência: Composição Sinapi 72871 02.03.01

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE 

GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000 110,96 110,96

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 15,60 93,60

BDI S/ desoneração 22,23% 45,47

Total Geral (R$): 250,03

Serviço: Placa da obra

Referência: Composição SINAPI 79627

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 4491
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO
M     4,0000 3,18 12,72

I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, 

DE *2,0 X 1,125* M
M2    1,0000 300,00 300,00

I 4512
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 5 CM (1 X 2 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO
M     1,0000 0,82 0,82

I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG    0,1500 11,19 1,68

c 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 19,20 19,20

c 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 15,60 31,20

BDI S/ desoneração 22,23% 81,28

Total Geral (R$): 446,90

Serviço: Ligação provisória de luz e força

Referência: Composição SINAPI 79627

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 39809
CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO (TERMOPLASTICO), COM 1 

DISJUNTOR
UN    1,0000 125,58 125,58

I 2745
MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 

8 A 11 CM (PARA ESCORAMENTO)
M     6,0000 1,50 9,00

I 994
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 

COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2
M     27,0000 3,67 99,09

c 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,0000 21,57 517,68

c 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,0000 16,61 398,64

BDI S/ desoneração 22,23% 255,64

Total Geral (R$): 1.405,63

Serviço: Ligação provisória de água e esgoto

Referência:  Composição TCPO 2000 - 02510.001 / pág. 23

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

i 6189
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO
M     26,0000 10,14 263,64

i 4491
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO
M     25,0000 3,18 79,50

i 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN    30,0000 0,38 11,40

i 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3    0,0189 44,00 0,83

i 10420 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA UN    1,0000 112,45 112,45

i 1030
CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO 

INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE
UN    1,0000 29,00 29,00

i 34636 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA UN    1,0000 300,00 300,00

i 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M     30,0000 1,97 59,10

i 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG    1,0000 12,39 12,39

C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 19,33 154,64

C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 19,20 153,60

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,1200 15,60 126,67

C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 18,91 151,28

C 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 14,71 58,84

BDI S/ desoneração 22,23% 336,42

Total Geral (R$): 1.849,76

m2

02.04.01 Unidade: un.

Item: 02.01.02 Unidade: 

Item:

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ARQUITETURA

Item: Unidade: un.

un.Item: 02.01.04 Unidade: 

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal

Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

 CPAN - ACESSIBILIDADE  NA UNIDADE II Data:JUNHO/2020

UFMS - Câmpus  CPAN- UNIDADE II - MS  SINAPI (S/ desoneração):ABRIL/2020

113,13%

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Serviço: Transporte Vertical

Referência: Composição TCPO 13: 22800.09.11.1 pág. 562 e TCPO 13: 22800.9.11.2 pág. 562

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

i 36487
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO 

DE 1,25 CV
UN    0,0001 4.025,76 0,40

C 88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 18,70 18,70

BDI S/ desoneração 22,23% 4,25

Total Geral (R$): 23,35

Serviço: Locação de container p/escritório 2,3x6,0m, alt. 2,5m, 1 sanitário, p/ escritório, completo, s/divisórias

internas

Referência:

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

i 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 

COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS
MES   1,0000 522,00 522,00

BDI S/ desoneração 22,23% 116,04

Total Geral (R$): 638,04

Serviço: Locação, montagem  e desmontagem de andaime  metálico tubular

Referência:

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

c 97064
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” (EXCLUSIVE ANDAIME E 

LIMPEZA). AF_11/2017
M 1,0000 14,85 14,85

i 10527
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA 

DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M
MXMES 1,0000 15,15 15,15

BDI S/ desoneração 22,23% 6,67

Total Geral (R$): 36,67

Serviço: Retirada de corrimão e/ou guarda-corpo 03.01.01

Referência: Composição SINAPI 72178

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

c 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000 19,24 23,09

BDI S/ desoneração 22,23% 5,13

Total Geral (R$): 28,22

Serviço: Fornecimento de aterro

Referência:

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

i 6081 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M3    1,0000 28,35 28,35

BDI S/ desoneração 22,23% 6,30

Total Geral (R$): 34,65

Serviço: Fornecimento e instalação de piso alerta/direcional 03.03.03

03.03.04

04.06.05

Referência: Composição ORSE 12039 04.06.06

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

i 34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG    0,3300 3,18 1,05

i 371
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E 

ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS
KG    4,0000 0,45 1,80

i 36178 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM UN    6,5600 6,81 44,67

c 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 19,33 9,67

c 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000 15,60 18,72

BDI S/ desoneração 22,23% 16,87

Total Geral (R$): 92,78

Serviço: Retirada de carpete

Referência: Composição ORSE  00032

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

c 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 15,60 4,68

BDI S/ desoneração 22,23% 1,04

Total Geral (R$): 5,72

Serviço: Retirada de porta de madeira, com reaproveitamento

Referência:

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

c 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2000 19,20 42,24

c 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2000 15,60 34,32

BDI S/ desoneração 22,23% 17,02

Total Geral (R$): 93,58

Item: 02.02.02 Unidade: m

Item: Unidade: m2

02.01.05Item: Unidade: h

Item: 02.02.01 Unidade: mês

m2

Item:

Item: 03.02.01 Unidade: m3

Item: 04.01.01

04.01.03 Unidade: un.

Item: Unidade: m

Unidade: 

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
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Obra:
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Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Serviço: Retirada de esquadrias de ferro, sem reaproveitamento

Referência: Composição ORSE 04942

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

c 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 19,33 9,67

c 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 15,60 7,80

BDI S/ desoneração 22,23% 3,88

Total Geral (R$): 21,35

Serviço: Retirada de guarda-corpo e corrimão

Referência: Composição SINAPI 72178

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

c 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000 19,24 23,09

BDI S/ desoneração 22,23% 5,13

Total Geral (R$): 28,22

Serviço: Remoção de bancadas  e divisórias de granito

Referência: Composição 12504/ORSE

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

c 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 19,33 1,35

c 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 15,60 10,92

BDI S/ desoneração 22,23% 2,73

Total Geral (R$): 15,00

Serviço: Fornecimento e instalação de base de concreto para mapa  tátil

Referência: Composição ORSE 11235

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 1,0400 60,41 62,83

c 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 0,0380 284,02 10,79

c 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 0,0380 158,90 6,04

c 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 3,0400 10,62 32,28

BDI S/ desoneração 22,23% 24,88

Total Geral (R$): 136,82

Serviço: Fornecimento e instalação de mapa tátil

Referência: Composição ORSE 08804

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 436
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 

MM, CABECA ABAULADA
UN    4,0000 6,24 24,96

I 43667 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1 " (25,40 MM) 199,18 KG/M2 KG    98,0000 7,29 714,42

I 
insumo ORSE

09092
MAPA TÁTIL DE ACRÍLICO (70 X50)cm UN    1,0000 1.325,59 1.325,59

c 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 19,33 19,33

c 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 19,98 19,98

I 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    0,5000 18,00 9,00

I 21016
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM ( 4"),  E = 3,75 MM,  

*10,55* KG/M (NBR 5580)
M     0,9000 114,72 103,25

BDI S/ desoneração 22,23% 492,73

Total Geral (R$): 2.709,26

Serviço: Fornecimento e instalalação de moldura de identificação do local de acesso, na porta de vidro

Referência: Composição ORSE 11986

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 10851
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA 

POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)
UN    1,0000 47,14 47,14

I 11950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM 

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
UN    4,0000 0,12 0,48

c 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 19,33 19,33

BDI S/ desoneração 22,23% 14,88

Total Geral (R$): 81,83

Item: 04.01.07 Unidade: m2

Unidade: 

Unidade: 

Item:

Item: 04.03.04 Unidade: un.

Item: 04.03.03 un.

Item: 04.03.02 Unidade: un.

04.01.04 m2

Item: 04.01.08 Unidade: m2
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Serviço: Fornecimento e instalação de divisória de granito

Referência: Composição SINAPI 79627

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 1380 CIMENTO BRANCO KG    0,7000 2,75 1,93

c 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,8000 21,00 100,80

c 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3000 15,60 35,88

c 88631
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019
M3 0,0033 359,10 1,19

I

insumo 

SEINFRA 

I7895

DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA e= 2cm M2    1,0000 286,67 286,67

BDI S/ desoneração 22,23% 94,80

Total Geral (R$): 521,27

Serviço: Fornecimento e instalação de prateleira de granito

Referência: Composição ORSE 09721

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 11795
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU 

OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM
M2    0,0491 483,01 23,71

C 88631
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019
M3 0,0034 359,10 1,23

c 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1473 19,33 2,85

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1473 15,60 2,30

BDI S/ desoneração 22,23% 6,69

Total Geral (R$): 36,78

Serviço: Guarda-corpo externo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2" (h= 1,20m), transversinas em tubo de ferro 

galvanizado 1/2" (espaçamento entre barras de 10cm face/face), inclusive corrimão h= 0,92m e 0,70m em 

um único lado do guarda corpo, fixado no piso com barras (1 1/2")  verticais a cada 1,2 m, fixado no piso 

através de chumbador

03.03.07

Referência: Composição UFMS 04.03.07

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 7697
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO 

*3,61* KG/M (NBR 5580)
M     7,9000 37,77 298,38

i 21008
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM ( 1/2"),  E = 2,25 MM,  *1,2* 

KG/M (NBR 5580)
M     9,0000 13,40 120,60

i 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG    0,1640 17,28 2,83

I 1332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG    0,7469 6,17 4,61

I 11964 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM UN    3,3330 1,50 5,00

c 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 19,24 9,62

c 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 15,60 15,60

C 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 19,98 9,99

BDI S/ desoneração 22,23% 103,73

Total Geral (R$): 570,36

Serviço: Corrimão intermediário, bilateral, em tubo de ferro galvanizado 1 1/2" (h=  0,92m e 0,70 m), fixado no 

piso com barras (1 1/2")  verticais a cada 1,5 m, fixado no piso através de chumbador 03.03.08

Referência: Composição UFMS 04.03.08

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 7697
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO 

*3,61* KG/M (NBR 5580)
M     8,9200 37,77 336,91

i 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG    0,1640 17,28 2,83

i 1332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG    0,7469 6,17 4,61

i 11964 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM UN    3,3330 1,50 5,00

c 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 19,24 9,62

c 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 15,60 15,60

C 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 19,98 9,99

BDI S/ desoneração 22,23% 85,49

Total Geral (R$): 470,05

Serviço: Fornecimento e instalação de peitoril de granito e=2cm, acabamento polido e lustrado

Referência: Composição ORSE 100697

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

i 20232
SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 

EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E=  *2,0* CM
M     1,0000 67,42 67,42

C 40675 ASSENTAMENTO DE PEITORIL COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE M 1,2070 4,11 4,96

BDI S/ desoneração 22,23% 16,09

Total Geral (R$): 88,47

Item: 04.03.14 Unidade: m

m

mItem: Unidade: 

Item: Unidade: 

Item: 04.03.05 Unidade: m2

Item: 04.03.06 Unidade: un.
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Serviço: Fornecimento e instalação  - anel de borracha  para para guia de  deficiente em corrimão 03.03.09

Referência: Composição ORSE 07318 04.03.15

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I
insumo ORSE

06890
ANEL DE BORRACHA PARA GUIA DE DEFICIENTE EM CORRIMÃO UN    1,0000 31,79 31,79

C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 19,33 3,87

BDI S/ desoneração 22,23% 7,93

Total Geral (R$): 43,59

Serviço: Fornecimento e instalação de placa metálica para corrimão em braile 03.03.10

Referência: Composição ORSE 07317 04.03.16

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I
insumo ORSE

06889
PLACA METÁLICA PARA  CORRIMÃO EM BRAILE UN    1,0000 19,13 19,13

C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 19,33 3,87

BDI S/ desoneração 22,23% 5,11

Total Geral (R$): 28,11

Serviço: Recolocação de porta de madeira, de (0,80 x 2,10)m

Referência: Composição ORSE 100697

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") UN    19,8000 0,04 0,79

C 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5460 20,54 31,75

c 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2210 19,33 4,27

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2070 15,60 18,83

BDI S/ desoneração 22,23% 12,37

Total Geral (R$): 68,01

Serviço: Fornecimento e instalação de bancada de granito

Referência: Composição SINAPI 86889

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG    0,5809 30,48 17,71

i 7568
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM 

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
UN    6,0000 0,36 2,16

I 11795
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU 

OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM
M2    1,1200 483,01 540,97

I 37329 REJUNTE EPOXI BRANCO KG    0,0390 44,30 1,73

I 37591
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, 

BRANCO
UN    2,0000 11,55 23,10

c 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4900 21,00 31,29

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9800 15,60 15,29

BDI S/ desoneração 22,23% 140,55

Total Geral (R$): 772,80

Serviço: fornecimento e instalação de bacia sanitária, com caixa acoplada e mecanismo de 2 tempos de descarga

Referência: Composição SINAPI 95469

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 4384
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI 

PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10
UN    2,0000 14,13 28,26

i 6138 VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO UN    1,0000 1,71 1,71

I 10422 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA UN    1,0000 299,82 299,82

I 37329 REJUNTE EPOXI BRANCO KG    0,1469 44,30 6,51

c 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7800 18,91 14,75

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4400 15,60 6,86

BDI S/ desoneração 22,23% 79,56

Total Geral (R$): 437,47

Serviço: fornecimento e instalação de bacia sanitária, com caixa acoplada e mecanismo de 2 tempos de descarga - 

pne

Referência: Composição SINAPI 95469

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 4384
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI 

PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10
UN    2,0000 14,13 28,26

i 6138 VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO UN    1,0000 1,71 1,71

Unidade: un.

un.

Item:

Unidade: un.

Item:

Unidade: un.

Item: 04.04.03 Unidade: 

Item: 04.04.02 Unidade: 

Item: 04.04.01 Unidade: m2

un.

Item: 04.03.09
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c 95474
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO  

COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
M3 0,0102 645,97 6,59

c 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

M2 0,1105 2,79 0,31

c 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 0,1105 25,31 2,80

I 10422 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA UN    1,0000 299,82 299,82

I 37329 REJUNTE EPOXI BRANCO KG    0,1469 44,30 6,51

c 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7800 18,91 14,75

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4400 15,60 6,86

BDI S/ desoneração 22,23% 81,72

Total Geral (R$): 449,33

Serviço: Fornecimento e instalação de torneira com temporizador

Referência:

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

i 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN    0,0304 4,00 0,12

i 36796 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA UN    1,0000 131,65 131,65

c 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 18,91 1,89

c 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300 15,60 0,47

BDI S/ desoneração 22,23% 29,82

Total Geral (R$): 163,95

Serviço: Fornecimento e instalação de porta-toalha de papel

Referência: Composição ORSE: 02144

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

c 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 19,20 13,44

i 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN    1,0000 55,07 55,07

BDI S/ desoneração 22,23% 15,23

Total Geral (R$): 83,74

Serviço: Fornecimento e instalação de barra de apoio reta, 70cm, PNE

Referência: Composição ORSE: 08492

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

c 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 19,33 5,80

i 36205
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 

CM
UN    1,0000 121,92 121,92

BDI S/ desoneração 22,23% 28,39

Total Geral (R$): 156,11

Serviço: Fornecimento e instalação de barra de apoio para lavatório PNE 

Referência: Composição ORSE: 08492

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

c 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 19,33 5,80

i
insumo ORSE

09408
BARRA DE APOIOPARA LAVATÓRIO, DE AÇO INOX UN    1,0000 347,46 347,46

BDI S/ desoneração 22,23% 78,53

Total Geral (R$): 431,79

Serviço: Fornecimento e instalação de Contrapiso , na rampa do anfiteatro, e=15cm

Referência: Composição SINAPI 95469

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 100322
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
M3 0,0300 90,10 2,70

i 3777 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA M2    1,0000 1,00 1,00

i 3671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) M     4,0000 0,88 3,52

Unidade: 

Item: 04.04.07 Unidade: un.

Item: 04.04.06 Unidade: 

Item:

m2

Item: 04.04.10

04.04.11 Unidade: un.

un.

Item: 04.06.01 Unidade: m2
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 CPAN - ACESSIBILIDADE  NA UNIDADE II Data:JUNHO/2020

UFMS - Câmpus  CPAN- UNIDADE II - MS  SINAPI (S/ desoneração):ABRIL/2020

113,13%

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

c 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 15,60 3,12

c 91594
ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE 

EDIFICAÇÕES TÉRREAS OU DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-92. AF_06/2019
KG 2,9600 6,95 20,57

c 92874
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 0,1500 26,39 3,96

i 1524
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 

100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
M3    0,1500 316,50 47,48

BDI S/ desoneração 22,23% 18,31

Total Geral (R$): 100,66

Serviço: Fornecimento e instalação de carpete de polipropileno, conforme projeto

Referência: Composição ORSE: 08492

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

i 39635
CARPETE DE POLIPROPILENO EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL MEDIO, E = 5 A 6 MM 

(INSTALADO)
M2    1,0000 59,37 59,37

BDI S/ desoneração 22,23% 13,20

Total Geral (R$): 72,57

Serviço: Elaboração de "AS BUILT"

Referência: Composição ORSE 10832

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 90773 DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0580 24,08 1,40

BDI S/ desoneração 22,23% 0,31

Total Geral (R$): 1,71

Serviço: Elaboração de  Programa de Poteção de Riscos Ambientais -  PPRA 

Referência:

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

i sinduscon 4.01 Elaboração de  Programa de Poteção de Riscos Ambientais -  PPRA Un. 1,0000 1.800,00 1.800,00

BDI S/ desoneração 22,23% 400,14

Total Geral (R$): 2.200,14

Serviço: Elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO

Referência:

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

i sinduscon 4.02 Elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO Un. 1,0000 1.800,00 1.800,00

BDI S/ desoneração 22,23% 400,14

Total Geral (R$): 2.200,14

Serviço: Elaboração de Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho - PCMAT

Referência:

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

i sinduscon 4.03 Elaboração de Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho - PCMAT Un. 1,0000 2.500,00 2.500,00

BDI S/ desoneração 22,23% 555,75

Total Geral (R$): 3.055,75

un.

Unidade: 

Item:

Item: m
2

un.

Item: 04.06.04 Unidade: m2

05.01

Unidade: 

05.03 Unidade: 

Unidade: un.Item: 05.04

Item: 05.02

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal

Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

 CPAN - ACESSIBILIDADE  NA UNIDADE II Data:JUNHO/2020

UFMS - Câmpus  CPAN- UNIDADE II - MS  SINAPI (S/ desoneração):ABRIL/2020

113,13%

Serviço: Viga de concreto armado em todo perímetro da calçada, 10 x 20 cm

Referência:

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 0,0130 230,42 3,00

C 96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 0,2000 60,41 12,08

C 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 0,9834 12,94 12,72

C 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 0,2000 61,71 12,34

BDI S/ desoneração 22,23% 8,92

Total Geral (R$): 49,06

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Item: Unidade: m03.03.06

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal

Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

 CPAN - ACESSIBILIDADE  NA UNIDADE II Data:JUNHO/2020

UFMS - Câmpus  CPAN- UNIDADE II - MS  SINAPI (S/ desoneração):ABRIL/2020

113,13%

Serviço: Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido soldável DN 60mm, inclusive conexões, corte e fixação, 

rasgo e chumbamento de alvenaria 

Referência: Composição Sinapi 72289

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 1,0000 18,11 18,11

C 89505
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 0,2851 23,53 6,71

C 89506
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 0,1948 26,41 5,14

C 89597
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 0,2146 13,65 2,93

C 89609
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 0,2270 58,35 13,25

C 89610
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2”, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 0,0751 13,66 1,03

C 89628
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 0,0046 30,15 0,14

C 90437
FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 

MM. AF_05/2015
UN 0,0418 25,44 1,06

C 90454
PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, 

FIXADO EM LAJE. AF_05/2015
UN 0,1023 3,41 0,35

C 91186

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM 

E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA 

DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 0,4457 4,20 1,87

C 91191
CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. 

AF_05/2015
UN 0,0418 3,86 0,16

BDI S/ desoneração 22,23% 11,28

Total Geral (R$): 62,03

Serviço: Fornecimento e instalação de caixa de inspeção de esgoto (60 x 60)cm, com tampão de ferro fundido para 

esgotoReferência: Composição Sinapi 72289

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

i 11315
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 300 MM, REDE 

PLUVIAL/ESGOTO
UN    4,0000 97,38 389,52

C 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 0,3185 61,71 19,65

C 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 M3 0,0640 385,05 24,64

C 87519

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 1,4400 63,36 91,24

C 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

M2 1,4400 2,79 4,02

C 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 1,4400 25,31 36,45

BDI S/ desoneração 22,23% 125,72

Total Geral (R$): 691,24

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESGOTO

AGUA FRIA

Item: 04.07.03 Unidade: m

Item: 04.07.12 Unidade: un.

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal

Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

 CPAN - ACESSIBILIDADE  NA UNIDADE II Data:JUNHO/2020

UFMS - Câmpus  CPAN- UNIDADE II - MS  SINAPI (S/ desoneração):ABRIL/2020

113,13%

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Serviço: Fornecimento e instalação de caixa sifonada (100 x 140x 50)cm, com grelha e porta grelha

Referência: Composição Sinapi 89707

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN    0,0148 52,03 0,77

I 296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN    1,0000 1,64 1,64

insumo ORSE

09693
Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x150x50mm, c/grelha, UN    1,0000 10,73 10,73

I 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, 

POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
UN    0,0200 19,05 0,38

I 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN    0,0225 45,18 1,02

i 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN    0,0640 1,89 0,12

C 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 14,71 3,68

C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 18,91 4,73

BDI S/ desoneração 22,23% 5,13

Total Geral (R$): 28,20

Serviço: Fornecimento e instalação de caixa sifonada (150 x 170x 75)cm, com grelha e tampa cega

Referência: Composição Sinapi 89707

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN    0,0148 52,03 0,77

I 296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN    1,0000 1,64 1,64

I 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, 

POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
UN    0,0200 19,05 0,38

I 11715 CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA UN    1,0000 39,37 39,37

I 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN    0,0225 45,18 1,02

i 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN    0,0640 1,89 0,12

C 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 14,71 3,68

C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 18,91 4,73

BDI S/ desoneração 22,23% 11,50

Total Geral (R$): 63,21

Serviço: Fornecimento e instalação de caixa sifonada (150 x 150x 50)cm, com grelha e porta grelha

Referência: Composição Sinapi 89707

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN    0,0148 52,03 0,77

I 296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN    1,0000 1,64 1,64

I 20078
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, 

POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
UN    0,0200 19,05 0,38

I 11712 CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688) UN    1,0000 25,31 25,31

I 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN    0,0225 45,18 1,02

i 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN    0,0640 1,89 0,12

C 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 14,71 3,68

C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 18,91 4,73

BDI S/ desoneração 22,23% 8,37

Total Geral (R$): 46,02

Serviço: Fornecimento e instalação de Bebedouro, 25mm, 1"

Referência: Composição ORSE 00822

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I insumo ORSE02777BEBEDOURO UN    1,0000 626,04 626,04

I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN    0,5600 4,00 2,24

c 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 21,57 21,57

C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 18,91 18,91

C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 15,60 15,60

BDI S/ desoneração 22,23% 152,13

Total Geral (R$): 836,49

Item: Unidade: un.

Item: Unidade: un.

Item: 04.07.31 Unidade: un.

Unidade: un.Item: 04.07.13

04.07.15

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal

Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

 CPAN - ACESSIBILIDADE  NA UNIDADE II Data:JUNHO/2020

UFMS - Câmpus  CPAN- UNIDADE II - MS  SINAPI (S/ desoneração):ABRIL/2020

113,13%

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Serviço: Fornecimento e instalação de registro de gaveta com canopla, cromado, 1 1/2"

Referência: Composição SINAPI 89353

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN    0,0130 4,00 0,05

I 6015
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2 " (REF 

1509)
UN    1,0000 90,52 90,52

C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 18,91 3,78

C 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 14,71 2,94

BDI S/ desoneração 22,23% 21,63

Total Geral (R$): 118,92

Serviço: Sumidouro para águas pluviais, D=1,50m; p=2,50mM com a tampa 50 cm abaixo do terreno

Referência: UFMS FADIR MULTIUSO

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

c 83338
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3
M3 14,2925 2,17 31,01

c 94099
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, 

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
M2 4,1527 2,30 9,55

i 12563 ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 1,50 M, H = 0,50 M UN    5,0000 267,79 1.338,95

c 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 15,60 15,60

c 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 2,6651 37,41 99,70

c 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 2,2687 51,88 117,70

c 94963
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 0,2269 257,26 58,36

c 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 0,2269 158,90 36,05

C 91594
ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE 

EDIFICAÇÕES TÉRREAS OU DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-92. AF_06/2019
KG 2,2687 6,95 15,77

i 4019
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, 

RESITENCIA A TRACAO = 16 KN/M
M2    35,1680 8,01 281,70

c 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0550 15,60 16,46

i 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    0,9645 57,20 55,17

c 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3340 15,60 36,41

BDI S/ desoneração 22,23% 469,59

Total Geral (R$): 2.582,02

Serviço: Lastro de pedra de mão, para o sumidouro

Referência: Composição Sinapi 94103

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 4730
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
M3    1,0000 59,80 59,80

c 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5460 19,33 49,21

c 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,8190 15,60 59,58

C 91533
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,0690 26,28 1,81

C 91534
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 

POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,0640 21,25 1,36

BDI S/ desoneração 22,23% 38,18

Total Geral (R$): 209,94

Serviço: Corte em  tubulação existente, para ligação dos novos sumidouros

Referência: Composição Sinapi 91192

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

c 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0260 14,71 0,38

c 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1860 18,91 3,52

C 88629
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019
M3 0,0009 402,93 0,36

BDI S/ desoneração 22,23% 0,95

Total Geral (R$): 5,21

Item: 04.07.37 Unidade: un.

Item: 04.07.39 Unidade: un.

Item: Unidade: m3

Item: 04.07.40 Unidade: un.

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
Cidade Universitária

Fone: 67 3345.3530 | e-mail: cpo.proadi@ufms.br

CEP 79070-900 | Campo Grande | MS



Serviço Público Federal

Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

 CPAN - ACESSIBILIDADE  NA UNIDADE II Data:JUNHO/2020

UFMS - Câmpus  CPAN- UNIDADE II - MS  SINAPI (S/ desoneração):ABRIL/2020

113,13%

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Serviço: forncimento e instalação de CAP 25mm, para desativação de tubulação, conforme detalhe de projeto, fl 

01Referência: Composição ORSE 01094

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN    0,0035 52,03 0,18

I 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN    0,0040 45,18 0,18

I 1185 CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    1,0000 0,84 0,84

C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0450 18,91 0,85

C 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0450 14,71 0,66

BDI S/ desoneração 22,23% 0,60

Total Geral (R$): 3,31

Serviço: forncimento e instalação de CAP 50mm, para desativação de tubulação, conforme detalhe de projeto, fl 

02

Referência: Composição ORSE 01097

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN    0,0094 52,03 0,49

I 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN    0,0010 45,18 0,05

I 1194 CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    1,0000 5,33 5,33

C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 18,91 1,32

C 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 14,71 1,03

BDI S/ desoneração 22,23% 1,83

Total Geral (R$): 10,05

Serviço: forncimento e instalação de CAP 60mm, para desativação de tubulação, conforme detalhe de projeto, fl 

03Referência: Composição ORSE 01098

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

I 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN    0,0118 52,03 0,61

I 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN    0,0150 45,18 0,68

I 1195 CAP PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN    1,0000 8,01 8,01

C 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 18,91 1,32

C 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 14,71 1,03

BDI S/ desoneração 22,23% 2,59

Total Geral (R$): 14,24

Item: 04.07.42 Unidade: un.

Item: 04.07.43 Unidade: un.

Item: 04.07.41 Unidade: un.
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Serviço Público Federal

Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

 CPAN - ACESSIBILIDADE  NA UNIDADE II Data:JUNHO/2020

UFMS - Câmpus  CPAN- UNIDADE II - MS  SINAPI (S/ desoneração):ABRIL/2020

113,13%

Serviço: Fornecimento e instalação de luminária de embutir, 2xPLC -4P, incluindo reator 2x26W FP>0.92 

TDH<15% para fluorescente compacta, soquetes G-24 e lâmpadas 26W PLC-4P IRC>80 4000K 1800lm

Referência:  Composição SINAPI: 73953/002

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 16,61 8,31

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 21,57 10,79

i

insumo 

SEINFRA CE

I7929

Luminária fluorescente compacta dupla de embutir PLC-4P,  p/ 2x26w Un. 1,0000 390,51 390,51

i
insumo ORSE

07064
Reator eletrônico para fluorescente compacta dupla 2x26w, 127V,  fp>0,92, thd<15% Un. 1,0000 46,91 46,91

i
insumo ORSE

07060
Lâmpada fluorescente compacta de 26w, 127 V UN 2,0000 6,60 13,20

BDI S/ desoneração 22,23% 104,42

Total Geral (R$): 574,14

Serviço: Fornecimento e instalação de alarme audio visual para banheiro PNE conforme NBR9050

Referência:  Composição ORSE 11961

Código Descrição Un. Coef. Pr. Unitário Subtotal

C 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1700 16,61 2,82

C 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1700 21,57 3,67

i
insumo ORSE

12838
 Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador UN 1,0000 500,33 500,33

BDI S/ desoneração 22,23% 112,67

Total Geral (R$): 619,49

Item: 04.08.11 Unidade: cj

Item: 04.08.12 Unidade: un.

Obra:

Local:

Leis Sociais:

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
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Serviço Público Federal

Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra:

Local: UFMS - Câmpus  CPAN- UNIDADE II - MS

Data:JUNHO/2020

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%)

ADM Administração Central 4,00%

R Riscos 1,27%

S + G Seguros e Garantias 0,80%

DEF Despesas financeiras 1,23%

LB Lucro 7,40%

IMP Impostos:

ISS 2,00%

PIS 0,65%

Cofins 3,00%

CPRB 0,00%

TOTAL IMPOSTOS 5,65%

(1 + (0,04 + 0,0127 +0,008)) X (1 + 0,0123) X (1 + 0,074)  - 1= 22,23%

(1 - 0,0565)

  

COMPOSIÇÃO DO BDI PARA SERVIÇOS
(SEM  DESONERAÇÃO )

BDI =
(1 + (AC + R + S + G)) X (1 + DF) X (1 + L)     -    1

(1 - T)

 CPAN - ACESSIBILIDADE  NA UNIDADE II

BDI =

Coordenadoria de Projetos, Obras e Sustentabilidade
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Serviço Público Federal

Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Obra:

Local: UFMS - Câmpus  CPAN- UNIDADE II - MS

Data:JUNHO/2020

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%)

ADM Administração Central 3,45%

R Riscos 0,85%

S + G Seguros e Garantias 0,48%

DEF Despesas financeiras 0,85%

LB Lucro 3,70%

IMP Impostos:

ISS

PIS 0,65%

Cofins 3,00%

CPRB 0,00%

TOTAL IMPOSTOS 3,65%

(1 + (0,0345 + 0,0085 +0,0048)) X (1 + 0,0085) X (1 + 0,037)  - 1= 13,73%
BDI =

(1 - 0,0365)

COMPOSIÇÃO DO BDI - PARA EQUIPAMENTOS

(SEM DESONERAÇÃO)

BDI =
(1 + (AC + R + S + G)) X (1 + DF) X (1 + L)     -    1

(1 - T)

 CPAN - ACESSIBILIDADE  NA UNIDADE II
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