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ENGENHARIA
Obra: Reforma de Laboratérios: Solos, Absorgdo Atomica, UPLC e Geomatica - CPCS SINAFJ (SIou“ BDI s/ =
agdo): acdo
Local: UFMS - Chapadao do Sul - MS Data: Dezembro / 2020 2020 23,54%
Quantidade itari Prego Total
Item Descri¢do dos Servigos Cadigo Sinapi Un Prego Unitério + g
Proposta BDI Proposto
01 ADMINISTRAGAO DE OBRA
01.01 Engenheiro civil com encargos complementares 90777 h 132,00 RS 53,38 | R$ 7.046,16
Subtotal item 01 R$ 7.046,16
02 SERVICOS PRELIMINARES
02.01  |Placa de obra em chapa de ago galvanizado Comp. de Pregos Unitérios m2 7,84 RS 460,32 | R$ 3.608,90
02.02  |Mobilizagdo de materiais e equipamentos para instalagéo de canteiro de obra, inclusive carga e descarga
Comp. de Precos Unitarios un. 1,00 R$ 512,00 | R$ 512,00
02.03  |Ligag&o provisdria de dgua Comp. de Pregos Unitérios G 1,00 R$ 371,08 | R$ 371,08
02.04  |Ligag&o provisoria de esgoto Comp. de Pregos Unitérios G 1,00 R$ 741,19 | R$ 741,19
02.05  |Ligago provisdria de energia Comp. de Pregos Unitérios un. 1,00 R$ 148948 | R$ 1.489,48
02.06  |Elaboragéo de Programa de Prevencao de Riscos Ambientais - PPRA Comp. de Pregos Unitérios un. 1,00 RS 2.223,72 | R$ 222372
02.07  |Elaboragéo de Programa de Controle Médico de Salde Ocupacional - PCMSO Comp. de Pregos Unitérios un. 1,00 RS 2.223,72 | R$ 222372
02.08  |Elaboragéo do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil (PGRCC) Comp. de Pregos Unitérios un. 1,00 R$ 1.877,74 | R$ 1.877,74
02.09 execugdo de escritério em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, n&o incluso mobiliario e
equipamentos. af_02/2016 93207 m? 15,00 R$ 401,10 | R$ 6.016,50
02.10  |execugéo de refeitério em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, n&o incluso mobiliario e
equipamentos. af_02/2016 93210 m? 18,00 R$ 267,94 | R$ 4.822,92
02.11 execugdo de sanitério e vestiario em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, néo incluso
mobilidrio. af_02/2016 93212 m? 27,00 R$ 361,02 | R$ 9.747,54
0212 |execugéo de central de armadura em canteiro de obra, n&o incluso mobilidrio e equipamentos. af_04/2016
93582 m? 14,00 R$ 228,89 | R$ 3.204,46
02.13 execugdo de central de férmas, produgdo de argamassa ou concreto em canteiro de obra, ndo incluso
mobiliario e equipamentos. af_04/2016 93583 m? 14,00 R$ 385,01 | R$ 5.390,14
02.14  |execugdo de depdsito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, néo incluso mobiliario.
af_04/2016 93584 m? 18,00 R$ 311,90 | R$ 5.614,20
02.15  |Remog&o de portas, de forma manual, com reaproveitamento 97644 m? 1,68 R$ 831 | R$ 13,96
02.16  |Remog&o de janelas, de forma manual 97645 m? 3,60 R$ 28,40 | R$ 102,24
02.17  |Remog&o de luminarias, de forma manual, sem reaproveitamento 97665 un 18,00 R$ 1,20 | R$ 21,60
02.18  |Remog&o de conduletes 97660 un 18,00 R$ 0,61 | R$ 10,98
02.19  |Remog&o de bancada de granito com reaproveitamento Comp. de Pregos Unitérios m? 13,40 R$ 2345 | R$ 314,23
02.20  |remog&o de eletrodutos 97662 m 30,00 RS 0,43 | R$ 12,90
02.21 remogé&o de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 97661 m 90,00 R$ 0,63 | R$ 56,70
02.22 | Demoligéo de alvenaria 97622 m? 6,10 R$ 51,48 | R$ 314,02
02.23 | Demoligéo de concreto com martelete 97629 m? 3,09 R$ 131,67 | R$ 406,86
02.24  |Demoligéo de calgada p/ passagem de tubulag&o hidrossanitaria 97629 m? 0,31 R$ 131,67 | R$ 40,81
0225  |Demolig&o de rodapé ceramico, de forma manual, sem reaproveitamento. 97632 m 22,60 R$ 2,33 | R$ 52,65
0226  |remogé&o de telhas ceramica, de forma manual, sem reaproveitamento 97647 m? 7,68 R$ 3,19 | R$ 24,49
02.27  |remog&o de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento 97650 m? 7,68 R$ 6,84 | R$ 52,53
02.28  |limpeza manual de vegetagao em terreno com enxada.af_05/2018 98524 m? 77,00 R$ 3,10 | R$ 238,70
02.29 locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2
utilizagdes. af_10/2018 99059 m 52,00 R$ 4491 | R$ 2.335,32
02.30 carga e descarga de entulho 100981 m? 47,10 R$ 6,94 | R$ 326,87
02.31 transporte de entulho com caminhao basculante, dmt até 30 km 97914 ma3xkm 230,90 R$ 221 | R$ 510,28
02.32 Retirada de entulho em cagamba estacionaria de 4m? (locagao) Comp. de Pregos Unitérios un. 6,00 RS 271,79 | R$ 1.630,74
Subtotal item 02 R$ 54.300,47
03 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
RADIER CASA DE GAS
03.01 escavagdo mecanizada 96521 m? 50,40 R$ 37,36 | R$ 1.882,94
03.02 compactagéo mecanica de solo para execugéo de radier, com compactador de solos a percussao.
af_09/2017 97083 m? 125,90 R$ 3,04 | R$ 382,73
03.03  |Aterro em solo cimento compactado Comp. de Pregos Unitérios m3 50,40 RS 211,82 | R$  10.675,72
03.04 lastro com material granular, aplicagdo em pisos ou radiers, espessura de *5 cm*. af_08/2017 96622 m? 3,30 R$ 117,67 | R$ 388,31
03.05  |Lona plastica preta Comp. de Pregos Unitérios m2 66,60 R$ 531 | R$ 353,64
03.06 fabricagdo, montagem e desmontagem de forma para radier, em madeira serrada, 4 utilizagoes. af_09/2017
97086 m? 10,48 RS 104,19 | R$ 1.091,91
03.07 concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, fck 30 mpa, langamento, adensamento e acabamento.
af_09/2017 97096 m?* 13,32 R$ 422,01 | R$ 5.621,17
03.08 armagao utilizando ago ca-50 de 8,0 mm - montagem 96545 kg 785,30 R$ 8,19 | R$ 6.431,60
R$ -
PILARES CASA DE GAS R$ -
03.09 montagem e desmontagem de férma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em
chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizagdes. af_09/2020 92419 m? 36,96 R$ 71,54 | R$ 2.644,11
03.10 armagao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagao térrea ou
sobrado utilizando ago ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015 92775 kg 41,70 R$ 18,41 | R$ 767,69
03.11 armagao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagao térrea ou
sobrado utilizando ago ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015 92778 kg 135,40 R$ 13,96 | R$ 1.890,18
03.12 concreto fck = 30mpa, trago 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400
I. af_07/2016 94966 m? 1,73 R$ 413,55 | R$ 715,44
03.13 langamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015
92873 m?* 1,73 RS 201,25 | R$ 348,16
R$ -
VIGAS SUPERIORES CASA DE GAS R$ -
03.14 montagem e desmontagem de férma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em
chapa de madeira resinada, 4 utilizagoes. af_12/2015 92455 m? 34,22 R$ 114,37 | R$ 3.913,74




03.15

armagdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagao térrea ou

sobrado utilizando ago ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015 92775 kg 34,60
03.16 armagdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagéo térrea ou
sobrado utilizando ago ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015 92777 kg 80,80
03.17 concreto fck = 30mpa, trago 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400
1. af_07/2016 94966 m? 1,94
03.18 langamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015
92873 m? 1,94
LAJES CASA DE GAS
03.19 montagem e desmontagem de férma de laje maciga, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada
plastificada, 10 utilizages. af_09/2020 92526 m? 49,87
03.20 armagdo de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagéo térrea ou sobrado
utilizando ago ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015 92785 kg 253,10
03.21 armagdo de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagéo térrea ou sobrado
utilizando ago ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015 92786 kg 37,20
03.22 concreto fck = 30mpa, trago 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400
1. af_07/2016 94966 m? 5,32
03.23 langamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015
92873 m? 5,32
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - LABORATORIO
03.24 escavagdo manual com previsao de forma. 96523 me 172
03.25 compactagdo mecanica de solo com compactador de solos a percussao 97083 m2 265
03.26 lastro de concreto magro, espessura de 5 cm. 96619 m? 265
03.27 concretagem de sapatas, fck 30 mpa, moldado in loco, com uso de jerica langamento, adensamento e
acabamento. 96556 m? 0,66
03.28 fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizagoes.
96535 m? 3,97
03.29 armagéo de bloco, viga baldrame e sapata utilizando ago ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017
96543 kg 6,60
03.30 armagéo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017
96544 kg 4,90
03.31 armagéo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago ca-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017
96545 kg 10,60
03.32 armagéo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago ca-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017
96546 kg 16,64
03.33 impermeabilizagdo de superficie com emuls&o asfaltica, 2 deméaos af_06/2018 98557 m? 278
03.34 impermeabilizagao de viga baldrame com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e
=2cm. af_06/2018 98562 m? 2,78
03.35 reaterro manual apiloado com soquete. 96995 me 1,06
03.36 concreto fck = 30mpa, trago 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400
1. 94966 m* 0,27
03.37 langamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015
92873 m? 0,27
03.38 fabricagdo de férma para vigas, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. 92265 m? 1,79
03.39 montagem e desmontagem de férma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em
chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizagées. af_09/2020 92419 m? 3,35
03.40 Forma em placa de isopor (eps) 20 mm Comp. de Pregos Unitérios m? 1,65
03.41 armagdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagao térrea ou
sobrado utilizando ago ca-60 de 5,0 mm - montagem. 92775 kg 7,60
03.42 armagdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagao térrea ou
sobrado utilizando ago ca-50 de 8,0 mm - montagem. 92777 kg 5,30
03.43 armagdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagao térrea ou
sobrado utilizando ago ca-50 de 10,0 mm - montagem 92778 kg 20,40
03.44 Cantoneira de aluminio, perfil L, 50x50mm, fixada com parafuso Comp. de Pregos Unitérios m 12,40
03.45 Vedag&o com selante de poliuretano (PU) Comp. de Pregos Unitérios m 24.80
Subtotal item 03
04 ESTRUTURA METALICA E COBERTURA
04.01 Terga em aco estrutural, com conexdes soldadas, inclusos mao de obra, transporte e icamento utilizando
guindaste e zarcdo 100764 kg 146,74
04.02 contraventamento com cantoneiras de ago, abas iguais, com conexdes soldadas, inclusos méo de obra,
transporte e icamento utilizando talha manual e zarcdo 100768 kg 17,46
04.03 telhnamento com telha de ago/aluminio e = 0,5 mm, com até 2 aguas, incluso igamento 94213 m? 46,16
04.04 Chapa metalica 100x100x5mm fixada com parabolt, inclusive zarcdo Comp. de Pregos Unitérios un. 24.00
04.05 rufo em chapa de ago galvanizado nimero 24, corte de 28 cm, incluso transporte vertical. Comp. de Precos Unitérios m 27.90
Subtotal item 04
05 VEDAGAO
05.01 Alvenaria de vedagéo de blocos vazados de ceramica de 9x19x19cm (espessura 9cm) 89168 m2 88,70
05.02 fixagdo (encunhamento) de alvenaria de vedagao com tijolo macico. af_03/2016 93202 m 335
05.03 parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces duplas e estrutura
metélica com guias simples, com vaos. af_06/2017_p 96367 m? 29,35
05.04 instalagéo de isolamento com 14 de rocha em paredes drywall. af_06/2017 96372 m? 29,35
05.05 verga moldada in loco em concreto para janelas 93186 m 16,90
05.06 contraverga moldada in loco em concreto 93196 m 16,90
05.07 verga pré-moldada para portas 93184 m 1,40
Subtotal item 05
06 ESQUADRIAS
06.01 batente para porta de madeira, fixagdo com argamassa, padrdo médio - fornecimento e instalagéo.
af_12/2019_p 90806 un 1,00
06.02 recolocagéo de folhas de porta de madeira leve ou média de 80cm de largura, considerando
reaproveitamento do material. af_12/2019 100697 un 1,00
06.03 alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrao médio - fornecimento e instalagdo. af_12/2019
100659 m 10,00
06.04 Porta de madeira para pintura, 80x210cm, com visor ¢/ vidro 4mm, com batente, guarnicdo, fechadura e
dobradigas (completa) Comp. de Pregos Unitarios un. 3,00
06.05 Prendedor metalico para porta Comp. de Pregos Unitérios un. 3,00
06.06 Janela para ventilagdo, 120x40cm, c/ tela quebra-chama de arame galvanizado Comp. de Pregos Unitérios m? 9.60
06.07 Esquadria fixa para ventilagdo, c/ tela quebra-chama de arame galvanizado e chapa de ago Comp. de Precos Unitérios m? 18.03
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06.08

Portao de abrir, 2 folhas, com borda em tubo de ago galvanizado 2", com tela quebra-chama e chapa de ago,

c/ ferrolhos e porta cadeado Comp. de Pregos Unitarios m? 18,40
Subtotal item 06
07 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
AGUA FRIA
07.01 Tubo de pvc rigido d = 25 mm, sold. marron, inclusive conexdes, corte e fixagéo, rasgo e chumbamento de
alvenaria 91785 m 23,65
07.02 registro de esfera, pvc, soldavel, dn 25 mm, fornecimento e instalagdo 94489 un 1,00
07.03 registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado
em ramal de agua. af_12/2014 89987 un 2,00
07.04 Escavagao manual de valas 93358 me 200
07.05 Reaterro manual apiloado de vala 96995 me 2.00
DRENO AR CONDICIONADO
07.06 Tubo de pvc rigido d = 25 mm, sold. marron, inclusive conexdes, corte e fixagéo, rasgo e chumbamento de
alvenaria 91785 m 23,20
07.07 Escavagao manual de valas 93358 me 1,00
07.08 Reaterro manual apiloado de vala 96995 me 1,00
ESGOTO
07.09 Tubo de pvc rigido, soldavel branco d=40mm, inclusive conexdes, corte e fixagao, rasgo e chumbamento de
alvenaria 91792 m 10,50
07.10 Tubo de pvc rigido, soldavel branco d=50mm, inclusive conexdes, corte e fixagao, rasgo e chumbamento de
alvenaria 91793 m 1,66
07.11 Tubo de pvc rigido, soldavel branco d=75mm, inclusive conexdes, corte e fixagao, rasgo e chumbamento de
alvenaria 91794 m 8,96
07.12 caixa sifonada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, c/ grelha abre e fecha Comp. de Pregos Unitérios un. 1,00
07.13 Escavagao manual de valas 93358 me 478
07.14 Reaterro manual apiloado de vala 96995 me 478
07.15 caixa enterrada hidraulica retangular em alvenaria com tijolos ceramicos macigos, dimensdes internas:
0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto, ¢/ tampa de concreto 97902 un 1,00
Subtotal item 07
08 INSTALAGAO ELETRICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO
INSTALAGAO ELETRICA
08.01 condulete de aluminio, tipo x, para eletroduto de ago galvanizado dn 25 mm (1") 95802 un 200
08.02 condulete de aluminio, tipo x, para eletroduto de ago galvanizado dn 20 mm (3/4") 95801 un 87.00
08.03 condulete de aluminio, tipo c, para eletroduto de ago galvanizado dn 20 mm (3/4") 95778 un 1,00
08.04 condulete de aluminio, tipo e, para eletroduto de ago galvanizado dn 20 mm (3/4") 95779 un 200
08.05 Caixa de passagem metalica de sobrepor 25x25x10cm Comp. de Pregos Unitérios un. 3.00
08.06 Tampa cega redonda de acabamento de teto, 4x4", instalada nos locais em que foram removidas as
luminarias Comp. de Pregos Unitarios un. 18,00
08.07 Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e
instalagdo. 91926 m 515,70
08.08 cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm?2, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e
instalagdo. af_12/2015 91928 m 383,00
08.09 cabo de cobre flexivel isolado, 6 mm?2, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e
instalagdo. af_12/2015 91930 m 11,70
08.10  |cabo de cobre flexivel isolado, 16 mm?, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e
instalagdo. af_12/2015 91934 m 8,50
08.11 cabo de cobre flexivel isolado, 25 mm?, anti-chama 450/750 v, para distribuigéo - fornecimento e instalag&o.
af_12/2015 92983 m 6,00
08.12 cabo de cobre flexivel isolado, 10 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuicdo - fornecimento e instalagao.
af_12/2015 92980 m 131,70
08.13 cabo de cobre flexivel isolado, 16 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuigcdo - fornecimento e instalagao.
af_12/2015 92982 m 21,80
08.14 cabo de cobre flexivel isolado, 25 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuicdo - fornecimento e instalagao.
af_12/2015 92984 m 65,40
08.15 cabo de cobre flexivel isolado, 35 mm2, anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribui¢do - fornecimento e instalagéo.
af_12/2015 92986 m 36,30
08.16 cabo de cobre flexivel isolado, 70 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuicdo - fornecimento e instalagao.
af_12/2015 92990 m 145,10
08.17 Interruptor simples (1 médulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagao. 91953 un 1,00
08.18 interruptor simples (2 médulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagao. af_12/2015
91959 un 1,00
08.19 interruptor simples (3 mddulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagao. af_12/2015
91967 un 1,00
08.20 tomada média de embutir (1 médulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagéo.
af_12/2015 91996 un 53,00
08.21 tomada de embutir (2 mddulos), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagéo 92005 un 500
08.22 Tomada blindada de sobrepor 2P+T - 63A Comp. de Precos Unitérios un. 200
08.23 Terminal de compresséo isolado para cabo 4,0 mm? Comp. de Pregos Unitérios un. 209,00
08.24 Terminal de compresséo isolado para cabo 6,0 mm? Comp. de Pregos Unitérios un. 9.00
08.25 Terminal de compresséo isolado para cabo 10,0 mm? Comp. de Pregos Unitérios un. 20,00
08.26 Terminal de compresséo isolado para cabo 16,0 mm? Comp. de Pregos Unitérios un. 6.00
08.27 Dispositivo de proteg&o contra surto, monopolar, classe i, 40ka Comp. de Pregos Unitérios un. 12,00
08.28 Dispositivo de proteg&o contra surto, monopolar, classe ii, 40ka Comp. de Pregos Unitérios un. 7.00
08.29 Disjuntor monopolar, corrente nominal de 20a 93655 un 6.00
08.30 disjuntor monopolar, corrente nominal de 25a 93656 un 15,00
08.31 disjuntor bipolar, corrente nominal de 25a 93663 un 12,00
08.32 disjuntor bipolar, corrente nominal de 40a 93665 un 3.00
08.33 disjuntor bipolar com corrente nominal de 40a, 20ka Comp. de Pregos Unitérios un. 500
08.34 disjuntor bipolar com corrente nominal de 63a Comp. de Pregos Unitérios un. 200
08.35 disjuntor bipolar com corrente nominal de 80a, 20ka Comp. de Pregos Unitérios un. 6.00
08.36 disjuntor tripolar com corrente nominal de 40a, 20ka Comp. de Pregos Unitérios un. 1,00
08.37 disjuntor tripolar em caixa moldada, corrente nominal de 160a, 42ka Comp. de Pregos Unitérios un. 200
08.38 Dispositivo dr bipolar 25a, 30ma Comp. de Pregos Unitérios un. 22.00
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37,16
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23,93
22,58
53,25

7,76

3,58
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58,04
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119,97
15,21
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70,84
77,24
80,21
110,84
181,37
483,10
673,49
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R$ 6.285,07
R$ 16.052,89
R$ 929,68
R$ 25,31
R$ 156,38
R$ 156,48
R$ 94,88
R$ 911,99
R$ 78,24
R$ 47,44
R$ 556,50
R$ 133,61
R$ 332,95
R$ 50,71
R$ 373,98
R$ 226,76
R$ 588,62
R$ 4.663,53
R$ 73,58
R$ 2.894,49
R$ 23,93
R$ 45,16
R$ 159,75
R$ 139,68
R$ 1.846,20
R$ 2.190,76
R$ 91,37
R$ 165,92
R$ 133,08
R$ 1.180,03
R$ 298,66
R$ 1.488,50
R$ 1.111,86
R$ 8.502,86
R$ 27,10
R$ 42,92
R$ 58,72
R$ 1.706,07
R$ 290,20
R$ 396,84
R$ 374,11
R$ 16,11
R$ 51,20
R$ 21,30
R$ 1.597,32
R$ 839,79
R$ 91,26
R$ 228,15
R$ 850,08
R$ 231,72
R$ 401,05
R$ 221,68
R$ 1.088,22
R$ 483,10
R$ 1.346,98
R$ 3.756,94




08.39

eletroduto de ago galvanizado, dn 20 mm (3/4) 95749 m 148,10
08.40 |eletroduto de ago galvanizado, dn 25 mm (1) 95750 m 42,80
08.41 eletroduto de ago galvanizado, dn 32 mm (1 1/4) 95751 m 8,00
08.42 |eletroduto de ago galvanizado, dn 40 mm (11/2 ) 95752 m 3,00
08.43 Eletroduto de ago galvanizado 2" Comp. de Pregos Unitarios m 21,80
08.44 Eletroduto de ago galvanizado 3" Comp. de Pregos Unitarios m 36,30
08.45  |Luminaria de sobrepor 2x40w, ¢/ 2 lampadas de LED de 18W, completa Comp. de Pregos Unitarios un. 24,00
08.46 luminaria de emergéncia, com 30 lampadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalagao. af_02/2020
97599 un 6,00
08.47 quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 34 disjuntores termomagneticos
monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao 101882 un 6,00
CABEAMENTO ESTRUTURADO
08.48  |Conector fémea RJ-45, categoria 6, c/ placa Comp. de Pregos Unitarios un. 18,00
08.49 patch panel 24 portas, categoria 6 - fornecimento e instalagéo. af_11/2019 98302 un 1,00
08.50 | Guia de cabos p/ rack Comp. de Pregos Unitérios un. 1,00
08.51  perfil de montagem para rack Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00
08.52 condulete de aluminio, tipo x, para eletroduto de ago galvanizado dn 25 mm (1") 95802 un 13,00
08.53  |Cabo utp, 4 pares, trangados, categoria 6 08297 m 1358,70
08.54  |eletroduto de ago galvanizado, dn 25 mm (1) 95750 m 56,60
08.55 Eletrocalha metalica perfurada, c/ tampa, 100x50x3000mm, fornecimento e instalagao Comp. de Precos Unitérios m 71,00
08.56 |Certificagdo da rede estruturada, c/ identificagdo completa dos dispositivos, incluindo relatérios Comp. de Pregos Unitarios un. 18,00
Subtotal item 08
09 INSTALAGAO DE GASES
09.01 Retirada e recolocagao de cilindro de gas Comp. de Pregos Unitarios un. 16,00
09.02  |Retirada e recolocagéo de tubulagao de gas com reaproveitamento Comp. de Pregos Unitarios m 12,00
09.03 Escavagdo manual de valas 93358 m® 8,00
09.04 lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de brita, langamento manual
94105 m? 0,10
09.05 lastro de concreto magro em vala 96616 m® 0,40
09.06  |Tubo de ago sem costura, sch. 40, classe média, conexao soldada, dn 20 (3/4") 92690 m 34,00
09.07 | Tubo de ago preto sem costura, classe média, schedule 80, conexao soldada, dn 20 (3/4") Comp. de Pregos Unitarios m 3,00
09.08 | Tubo de ago inox 1/2" Comp. de Precos Unitarios m 60,00
09.09  |Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, conexao rosqueada, dn 20 (3/4") 92701 un 9,00
09.10  |Té, em ferro galvanizado, conexao rosqueada, dn 20 (3/4") 92705 un 7,00
09.11 Te de redugdo em ferro galvanizado 3/4" x 1/2" Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00
09.12 unido, em ferro galvanizado, conex&o rosqueada, dn 20 (3/4") 92905 un 1,00
09.13 | Niple de redugéo 1/2" x 1/4" Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00
09.14 | plug em ago galvanizado 3/4" Comp. de Pregos Unitarios un. 7,00
09.15 Niple duplo 3/4" 92694 un 1,00
09.16 Luva de redugéo, em ferro galvanizado, 3/4" x 1/2", conexao rosqueada, instalado em ramais e sub-ramais
de gas - fornecimento e instalagao 92953 un 2,00
09.17 Valvula de retengdo 1/2" x 7/16" p/ instalagdes de gas Comp. de Pregos Unitarios un. 2,00
09.18 Regulador de gas 60kg/h, com limitador de pressdo AP40, com mandmetro (conjunto) Comp. de Precos Unitérios un. 1,00
09.19 Chicote flexivel 7/16" para instalagdo de gas Comp. de Pregos Unitarios un. 2,00
09.20 Fornecimento e instalagéo de botijao de gas GLP-45 Comp. de Pregos Unitarios un. 2,00
09.21 extintor de incéndio portatil com carga de pgs de 12 kg, classe bc 101911 un 2,00
09.22 Pintura de tubulagéo com tinta a base de resina epoxi com alcatréo, trés demé&os Comp. de Pregos Unitérios m? 3,00
09.23 Pintura epoxi, trés demé&os, na tubulagéo aparente Comp. de Pregos Unitérios m? 3,00
09.24 Fita de sinalizag&o subterranea - "Tubulagdo de gas abaixo" Comp. de Pregos Unitarios m 17,20
09.25 Fita adesiva anticorrosiva de pvc flexivel, cor preta, para protecao tubulagéo, larg. 50 mm, por metro de
tubulagdo enterrada Comp. de Pregos Unitarios m 17,20
09.26 Pintura epoxi no piso 72815 m? 1,00
09.27 | Estrado de madeira Comp. de Pregos Unitarios m? 3,00
09.28 Placa de sinalizagdo de seguranca contra incendio, fotoluminescente, *30 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-
chamas Comp. de Pregos Unitarios un. 3,00
09.29 Reaterro manual apiloado com soquete. 96995 m® 7,50
Subtotal item 09
10 REVESTIMENTOS DE PAREDES
10.01 Chapisco em parede ¢/ arg. cimento+areia 1:3, esp. 5 mm 87879 m2? 188,60
10.02 Massa tnica em parede c/arg. cim+cal+areia 1:2:8, esp. 20 mm 87529 m?2 188,60
10.03 Revestimento litoceramico para paredes, inclusive rejuntamento Comp. de Pregos Unitérios m? 65,89
10.04 revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensdes 20x20 cm
87266 m? 5,79
Subtotal item 10
1" REVESTIMENTOS DE PISOS
11.01 Contrapiso de concreto esp. 7cm 94991 m® 2,09
11.02 Regularizagao de contrapiso em argamassa trago 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm 87620 m2 30,56
11.03 Base de concreto sob as bancadas h=10cm 96616 m® 1,20
11.04 revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensdes 30x30 cm 87246 m2 30,56
11.05 rodapé com placas ceramicas h=10cm Comp. de Pregos Unitarios m 103,82
11.06 soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_06/2018 98689 m 1,80
11.07 execugao de calgada com concreto usinado esp. 8cm, acabamento sarrafeado e desempenado, inclusive
junta seca 94991 m? 5,33
11.08 Reexecugao de calgada demolida para passagem de tubulagdo 94991 me 0,31
11.09 | Viga em concreto armado 10x20cm na delimitagéo da calcada Comp. de Pregos Unitarios m 52,40

Subtotal item 11
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1.106,68

41,45
736,69
27,06
28,87
36,79
2,66
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56,07
48,25

9,54
13,69
78,24

245,62
525,49
50,97
60,79
61,07
25,96
34,37
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33,91
17,43
16,57
18,00

19,14
21,66
595,45
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286,13
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16,70
55,96
178,79

37,69
47,44

3,67
32,82
95,09

60,76

581,10
31,05
525,49
52,49
8,78
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581,10
581,10
42,71

R$ 3.147,12
R$ 1.042,18
R$ 266,48
R$ 108,18
R$ 1.100,90
R$ 2.667,32
R$ 2.646,48
R$ 222,96
R$ 6.640,08
R$ 746,10
R$ 736,69
R$ 27,06
R$ 28,87
R$ 478,27
R$ 3.614,14
R$ 1.378,21
R$ 3.980,97
R$ 868,50
R$ 64.167,20
R$ 152,64
R$ 164,28
R$ 625,92
R$ 24,56
R$ 210,19
R$ 1.732,98
R$ 182,37
R$ 3.664,20
R$ 233,64
R$ 240,59
R$ 35,80
R$ 33,91
R$ 17,43
R$ 115,99
R$ 18,00
R$ 38,28
R$ 43,32
R$ 595,45
R$ 101,36
R$ 937,32
R$ 572,26
R$ 132,93
R$ 151,65
R$ 25,28
R$ 287,24
R$ 55,96
R$ 536,37
R$ 113,07
R$ 355,80
R$ 11.398,79
R$ 692,16
R$ 6.189,85
R$ 6.265,48
R$ 351,80
R$ 13.499,29
R$ 1.214,49
R$ 948,88
R$ 630,58
R$ 1.604,09
R$ 911,53
R$ 190,26
R$ 3.097,26
R$ 180,14
R$ 2.238,00
R$ 11.015,23




BANCADAS E METAIS

12.01 Bancada de granito esp. 2cm, com frontespicio de 10 cm (de acordo com o projeto) Comp. de Pregos Unitérios m? 943
12.02 Bancada com granito reaproveitado, esp. 2cm, com frontespicio de 10 cm, inclusive cortes no granito para

ser reutilizado Comp. de Pregos Unitarios m? 6,20
12.03 Prateleira com granito reaproveitado, ¢/ largura 50cm, ¢/ esp. 2cm, inclusive méo francesa a cada 50cm e

cortes no granito para ser reutilizado Comp. de Pregos Unitarios m? 2,25
12.04 Cuba de embutir 56 x 34 cm em ago inox Comp. de Pregos Unitérios un. 200
12.05 suporte mao francesa em aco, abas iguais 40 cm 100862 un 4.00
12.06 Engate flexivel em inox, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalagao 86887 un 200
12.07 Siféo do tipo garrafa em metal cromado 86881 un 200
12.08 torneira cromada tubo mével, de mesa, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, padréo alto - fornecimento e

instalagdo. af_01/2020 86909 un 2,00
12.09 valvula em metal cromado tipo americana 3.1/2 x 1.1/2 para pia - fornecimento e instalagdo. af_01/2020

86878 un 2,00
Subtotal item 12
13 PINTURA

13.01 Aplicagéo de fundo preparador acrilico na parede uma demao 100734 m? 466,37
13.02 Aplicagéo e lixamento de massa acrilica na parede, uma dem&o. 96130 m? 38.05
13.03 AplicagZo e lixamento de massa acrilica na parede, duas demaos 96135 m? 161,00
13.04 Pintura esmalte sintético na parede duas demé&os Comp. de Pregos Unitérios m? 230,74
13.05 aplicagdo manual de pintura com tinta latex pva em paredes, duas demaos. af_06/2014 88487 m2 135,61
13.06 Latex acrilica em paredes, duas demaos 88489 m? 100,03
13.07 Aplicagéo de fundo preparador acrilico no teto uma demé&o 100734 m? 44,35
13.08 aplicag&o de fundo selador latex pva em teto, uma dem&o. af_06/2014 88482 m? 179,81
13.09 Aplicagdo e lixamento de massa acrilica no teto, duas demaos Comp. de Pregos Unitérios m? 44,35
13.10 aplicagdo manual de pintura com tinta latex pva em teto, duas deméos. af_06/2014 88486 m? 224,16
13.11 Aplicagéo de resina acrilica duas demé&os Comp. de Pregos Unitérios m? 65,89
13.12 Pintura c/ tinta automotiva, duas demaos Comp. de Pregos Unitérios m? 92.06
13.13 pintura esmalte brilhante para madeira, duas demaos, sobre fundo nivelador branco 74065/3 m? 30,24
13.14 pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético brilhante) pulverizada sobre superficies

metalicas, (02 demaos) 100759 m2 44,35

Subtotal item 13
14 SERVICOS COMPLEMENTARES

14.01 Desmobilizagdo de materiais e equipamentos do canteiro de obra Comp. de Pregos Unitérios un. 1,00
14.02 limpeza final de obra 99814 m? 215,11

Subtotal item 14

TOTAL GERAL ACUMULADO DO ORGAMENTO
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451,71

154,35

322,43
416,58
31,52
57,72
219,68
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77,60

13,81
19,93
27,64
18,62
11,87
14,94
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3,66
27,65
13,18
30,50
56,75
28,13

40,62

512,00
1,77

R$ 4.259,62
R$ 956,97
R$ 725,46
R$ 833,16
R$ 126,08
R$ 115,44
R$ 439,36
R$ 209,48
R$ 155,20
R$ 7.820,77
R$ 6.440,56
R$ 758,33
R$ 4.450,04
R$ 4.296,37
R$ 1.609,69
R$ 1.494,44
R$ 612,47
R$ 658,10
R$ 1.226,27
R$ 2.954,42
R$ 2.009,64
R$ 5.224,40
R$ 850,65
R$ 1.801,49
R$ 34.386,87
R$ 512,00
R$ 380,74
R$ 892,74
R$  300.013,60




