
Obra: Reforma de Laboratórios: Solos, Absorção Atômica, UPLC e Geomática - CPCS
BDI s/ 

desoneração

Local: UFMS - Chapadão do Sul - MS 23,54%

Quantidade Preço Total

Proposta  Proposto 

01 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

01.01 Engenheiro civil com encargos complementares 90777 h 132,00 53,38R$              7.046,16R$           

Subtotal item 01 ......................................... .................... .................... 7.046,16R$           

02 SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01 Placa de obra em chapa de aço galvanizado Comp. de Preços Unitários m² 7,84 460,32R$            3.608,90R$           

02.02 Mobilização de materiais e equipamentos para instalação de canteiro de obra, inclusive carga e descarga 
Comp. de Preços Unitários un. 1,00 512,00R$            512,00R$             

02.03 Ligação provisória de água Comp. de Preços Unitários  cj 1,00 371,08R$            371,08R$             

02.04 Ligação provisória de esgoto Comp. de Preços Unitários  cj 1,00 741,19R$            741,19R$             

02.05 Ligação provisória de energia Comp. de Preços Unitários un. 1,00 1.489,48R$         1.489,48R$           

02.06 Elaboração de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA Comp. de Preços Unitários un. 1,00 2.223,72R$         2.223,72R$           

02.07 Elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO Comp. de Preços Unitários un. 1,00 2.223,72R$         2.223,72R$           

02.08 Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) Comp. de Preços Unitários un. 1,00 1.877,74R$         1.877,74R$           

02.09 execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e
equipamentos. af_02/2016 93207 m² 15,00 401,10R$            6.016,50R$           

02.10 execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e
equipamentos. af_02/2016 93210 m² 18,00 267,94R$            4.822,92R$           

02.11 execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso
mobiliário. af_02/2016 93212 m² 27,00 361,02R$            9.747,54R$           

02.12 execução de central de armadura em canteiro de obra, não incluso mobiliário e equipamentos. af_04/2016
93582 m² 14,00 228,89R$            3.204,46R$           

02.13 execução de central de fôrmas, produção de argamassa ou concreto em canteiro de obra, não incluso
mobiliário e equipamentos. af_04/2016 93583 m² 14,00 385,01R$            5.390,14R$           

02.14 execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário.
af_04/2016 93584 m² 18,00 311,90R$            5.614,20R$           

02.15 Remoção de portas, de forma manual, com reaproveitamento 97644 m² 1,68 8,31R$                13,96R$               

02.16 Remoção de janelas, de forma manual 97645 m² 3,60 28,40R$              102,24R$             

02.17 Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento 97665 un 18,00 1,20R$                21,60R$               

02.18 Remoção de conduletes 97660 un 18,00 0,61R$                10,98R$               

02.19 Remoção de bancada de granito com reaproveitamento Comp. de Preços Unitários m² 13,40 23,45R$              314,23R$             

02.20 remoção de eletrodutos 97662 m 30,00 0,43R$                12,90R$               

02.21 remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 97661 m 90,00 0,63R$                56,70R$               

02.22 Demolição de alvenaria 97622 m³ 6,10 51,48R$              314,02R$             

02.23 Demolição de concreto com martelete 97629 m³ 3,09 131,67R$            406,86R$             

02.24 Demolição de calçada p/ passagem de tubulação hidrossanitária 97629 m³ 0,31 131,67R$            40,81R$               

02.25 Demolição de rodapé cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. 97632 m 22,60 2,33R$                52,65R$               

02.26 remoção de telhas cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento 97647 m² 7,68 3,19R$                24,49R$               

02.27 remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento 97650 m² 7,68 6,84R$                52,53R$               

02.28 limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018 98524 m² 77,00 3,10R$                238,70R$             

02.29 locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m -  2 
utilizações. af_10/2018 99059 m 52,00 44,91R$              2.335,32R$           

02.30 carga e descarga de entulho 100981 m³ 47,10 6,94R$                326,87R$             

02.31 transporte de entulho com caminhão basculante, dmt até 30 km 97914 m³xkm 230,90 2,21R$                510,28R$             

02.32 Retirada de entulho em caçamba estacionária de 4m³ (locação) Comp. de Preços Unitários un. 6,00 271,79R$            1.630,74R$           

Subtotal item 02 ......................................... .................... .................... 54.309,47R$         

03 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

RADIER CASA DE GÁS

03.01 escavação mecanizada  96521 m³ 50,40 37,36R$              1.882,94R$           

03.02 compactação mecânica de solo para execução de radier, com compactador de solos a percussão. 
af_09/2017 97083 m² 125,90 3,04R$                382,73R$             

03.03 Aterro em solo cimento compactado Comp. de Preços Unitários m³ 50,40 211,82R$            10.675,72R$         

03.04 lastro com material granular, aplicação em pisos ou radiers, espessura de *5 cm*. af_08/2017 96622 m³ 3,30 117,67R$            388,31R$             

03.05 Lona plástica preta Comp. de Preços Unitários m² 66,60 5,31R$                353,64R$             

03.06 fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2017
97086 m² 10,48 104,19R$            1.091,91R$           

03.07 concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, fck 30 mpa, lançamento, adensamento e acabamento. 
af_09/2017 97096 m³ 13,32 422,01R$            5.621,17R$           

03.08 armação utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem 96545 kg 785,30 8,19R$                6.431,60R$           

-R$                   

PILARES  CASA DE GÁS -R$                   

03.09 montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em 
chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. af_09/2020 92419 m² 36,96 71,54R$              2.644,11R$           

03.10 armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou
sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015 92775 kg 41,70 18,41R$              767,69R$             

03.11 armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou
sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015 92778 kg 135,40 13,96R$              1.890,18R$           

03.12 concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 400 
l. af_07/2016 94966 m³ 1,73 413,55R$            715,44R$             

03.13 lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015
92873 m³ 1,73 201,25R$            348,16R$             

-R$                   

VIGAS SUPERIORES  CASA DE GÁS -R$                   

03.14 montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em 
chapa de madeira resinada, 4 utilizações. af_12/2015 92455 m² 34,22 114,37R$            3.913,74R$           
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03.15 armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou 
sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015 92775 kg 34,60 18,41R$              636,98R$             

03.16 armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou 
sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015 92777 kg 80,80 15,78R$              1.275,02R$           

03.17 concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 400 
l. af_07/2016 94966 m³ 1,94 413,55R$            802,28R$             

03.18 lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015
92873 m³ 1,94 201,25R$            390,42R$             

-R$                   

LAJES  CASA DE GÁS -R$                   

03.19 montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada 
plastificada, 10 utilizações. af_09/2020 92526 m² 49,87 23,90R$              1.191,89R$           

03.20 armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado 
utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015 92785 kg 253,10 15,34R$              3.882,55R$           

03.21 armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado 
utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015 92786 kg 37,20 14,45R$              537,54R$             

03.22 concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 400 
l. af_07/2016 94966 m³ 5,32 413,55R$            2.200,08R$           

03.23 lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015
92873 m³ 5,32 201,25R$            1.070,65R$           

-R$                   

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - LABORATÓRIO -R$                   

03.24 escavação manual com previsão de fôrma.  96523 m³ 1,72 89,44R$              153,83R$             

03.25 compactação mecânica de solo com compactador de solos a percussão 97083 m² 2,65 3,04R$                8,05R$                 

03.26 lastro de concreto magro, espessura de 5 cm. 96619 m² 2,65 26,25R$              69,56R$               

03.27 concretagem de sapatas, fck 30 mpa, moldado in loco, com uso de jerica   lançamento, adensamento e 
acabamento. 96556 m³ 0,66 653,85R$            431,54R$             

03.28 fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.
96535 m² 3,97 121,76R$            483,38R$             

03.29 armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017
96543 kg 6,60 18,30R$              120,78R$             

03.30 armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017
96544 kg 4,90 17,02R$              83,39R$               

03.31 armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017
96545 kg 10,60 15,79R$              167,37R$             

03.32 armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017
96546 kg 16,64 14,05R$              233,79R$             

03.33 impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos af_06/2018 98557 m² 2,78 37,19R$              103,38R$             

03.34 impermeabilização de viga baldrame com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e 
= 2 cm. af_06/2018 98562 m² 2,78 37,82R$              105,13R$             

03.35 reaterro manual apiloado com soquete. 96995 m³ 1,06 47,44R$              50,28R$               

03.36 concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 400 
l. 94966 m³ 0,27 413,55R$            111,65R$             

03.37 lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015 
92873 m³ 0,27 201,25R$            54,33R$               

03.38 fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. 92265 m² 1,79 92,68R$              165,89R$             

03.39 montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em 
chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. af_09/2020 92419 m² 3,35 71,54R$              239,65R$             

03.40 Forma em placa de isopor (eps) 20 mm Comp. de Preços Unitários m² 1,65 15,07R$              24,86R$               

03.41 armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou 
sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. 92775 kg 7,60 18,41R$              139,91R$             

03.42 armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou 
sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. 92777 kg 5,30 15,78R$              83,63R$               

03.43 armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou 
sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem 92778 kg 20,40 13,96R$              284,78R$             

03.44 Cantoneira de alumínio, perfil L, 50x50mm, fixada com parafuso Comp. de Preços Unitários m 12,40 53,49R$              663,27R$             

03.45 Vedação com selante de poliuretano (PU) Comp. de Preços Unitários m 24,80 10,62R$              263,37R$             

Subtotal item 03 ......................................... .................... .................... 53.136,57R$         

04 ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA

04.01 Terça em aço estrutural, com conexões soldadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento utilizando 
guindaste e zarcão 100764 kg 146,74 12,23R$              1.794,63R$           

04.02 contraventamento com cantoneiras de aço, abas iguais, com conexões soldadas, inclusos mão de obra, 
transporte e içamento utilizando talha manual e zarcão 100768 kg 17,46 18,57R$              324,23R$             

04.03 telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento 94213 m² 46,16 72,31R$              3.337,82R$           

04.04 Chapa metálica 100x100x5mm fixada com parabolt, inclusive zarcão Comp. de Preços Unitários un. 24,00 21,16R$              507,84R$             

04.05 rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 28 cm, incluso transporte vertical. Comp. de Preços Unitários m 27,90 48,42R$              1.350,91R$           

Subtotal item 04 ......................................... .................... .................... 7.315,43R$           

05 VEDAÇÃO

05.01 Alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9cm) 89168 m² 88,70 86,01R$              7.629,08R$           

05.02 fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com tijolo maciço. af_03/2016 93202 m 3,35 25,23R$              84,52R$               

05.03 parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces duplas e estrutura 
metálica com guias simples, com vãos. af_06/2017_p 96367 m² 29,35 121,02R$            3.551,93R$           

05.04 instalação de isolamento com lã de rocha em paredes drywall. af_06/2017 96372 m² 29,35 28,13R$              825,61R$             

05.05 verga moldada in loco em concreto para janelas 93186 m 16,90 65,46R$              1.106,27R$           

05.06 contraverga moldada in loco em concreto 93196 m 16,90 63,50R$              1.073,15R$           

05.07 verga pré-moldada para portas 93184 m 1,40 27,22R$              38,10R$               

Subtotal item 05 ......................................... .................... .................... 14.308,66R$         

06 ESQUADRIAS

06.01 batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. 
af_12/2019_p 90806 un 1,00 302,03R$            302,03R$             

06.02 recolocação de folhas de porta de madeira leve ou média de 80cm de largura, considerando 
reaproveitamento do material. af_12/2019 100697 un 1,00 69,96R$              69,96R$               

06.03 alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019
100659 m 10,00 6,76R$                67,60R$               

06.04 Porta de madeira para pintura, 80x210cm, com visor c/ vidro 4mm, com batente, guarnicão, fechadura e 
dobradiças (completa) Comp. de Preços Unitários un. 3,00 864,26R$            2.592,78R$           

06.05 Prendedor metálico para porta Comp. de Preços Unitários un. 3,00 27,81R$              83,43R$               

06.06 Janela para ventilação, 120x40cm, c/ tela quebra-chama de arame galvanizado Comp. de Preços Unitários m² 9,60 240,33R$            2.307,16R$           

06.07 Esquadria fixa para ventilação, c/ tela quebra-chama de arame galvanizado e chapa de aço Comp. de Preços Unitários m² 18,03 240,98R$            4.344,86R$           



06.08 Portão de abrir, 2 folhas, com borda em tubo de aço galvanizado 2", com tela quebra-chama e chapa de aço, 
c/ ferrolhos e porta cadeado Comp. de Preços Unitários m² 18,40 341,58R$            6.285,07R$           

Subtotal item 06 ......................................... .................... .................... 16.052,89R$         

07 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

ÁGUA FRIA

07.01 Tubo de pvc rígido  d = 25 mm, sold. marron, inclusive conexões, corte e fixação, rasgo e chumbamento de 
alvenaria 91785 m 23,65 39,31R$              929,68R$             

07.02 registro de esfera, pvc, soldável, dn  25 mm, fornecimento e instalação 94489 un 1,00 25,31R$              25,31R$               

07.03 registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado 
em ramal de água. af_12/2014 89987 un 2,00 78,19R$              156,38R$             

07.04 Escavação manual de valas 93358 m³ 2,00 78,24R$              156,48R$             

07.05 Reaterro manual apiloado de vala 96995 m³ 2,00 47,44R$              94,88R$               

DRENO AR CONDICIONADO

07.06 Tubo de pvc rígido  d = 25 mm, sold. marron, inclusive conexões, corte e fixação, rasgo e chumbamento de 
alvenaria 91785 m 23,20 39,31R$              911,99R$             

07.07 Escavação manual de valas 93358 m³ 1,00 78,24R$              78,24R$               

07.08 Reaterro manual apiloado de vala 96995 m³ 1,00 47,44R$              47,44R$               

ESGOTO

07.09 Tubo de pvc rígido, soldável branco d=40mm,  inclusive conexões, corte e fixação, rasgo e chumbamento de 
alvenaria 91792 m 10,50 53,00R$              556,50R$             

07.10 Tubo de pvc rígido, soldável branco d=50mm,  inclusive conexões, corte e fixação, rasgo e chumbamento de 
alvenaria 91793 m 1,66 80,49R$              133,61R$             

07.11 Tubo de pvc rígido, soldável branco d=75mm,  inclusive conexões, corte e fixação, rasgo e chumbamento de 
alvenaria 91794 m 8,96 37,16R$              332,95R$             

07.12 caixa sifonada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, c/ grelha abre e fecha Comp. de Preços Unitários un. 1,00 50,71R$              50,71R$               

07.13 Escavação manual de valas 93358 m³ 4,78 78,24R$              373,98R$             

07.14 Reaterro manual apiloado de vala 96995 m³ 4,78 47,44R$              226,76R$             

07.15 caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 
0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto, c/ tampa de concreto 97902 un 1,00 588,62R$            588,62R$             

Subtotal item 07 ......................................... .................... .................... 4.663,53R$           

08 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

08.01 condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1'') 95802 un 2,00 36,79R$              73,58R$               

08.02 condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4'') 95801 un 87,00 33,27R$              2.894,49R$           

08.03 condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4'') 95778 un 1,00 23,93R$              23,93R$               

08.04 condulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4'') 95779 un 2,00 22,58R$              45,16R$               

08.05 Caixa de passagem metálica de sobrepor 25x25x10cm Comp. de Preços Unitários un. 3,00 53,25R$              159,75R$             

08.06 Tampa cega redonda de acabamento de teto, 4x4", instalada nos locais em que foram removidas as 
luminárias Comp. de Preços Unitários un. 18,00 7,76R$                139,68R$             

08.07 Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e 
instalação. 91926 m 515,70 3,58R$                1.846,20R$           

08.08 cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e 
instalação. af_12/2015 91928 m 383,00 5,72R$                2.190,76R$           

08.09 cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e 
instalação. af_12/2015 91930 m 11,70 7,81R$                91,37R$               

08.10 cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e 
instalação. af_12/2015 91934 m 8,50 19,52R$              165,92R$             

08.11 cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. 
af_12/2015 92983 m 6,00 22,18R$              133,08R$             

08.12 cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. 
af_12/2015 92980 m 131,70 8,96R$                1.180,03R$           

08.13 cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. 
af_12/2015 92982 m 21,80 13,70R$              298,66R$             

08.14 cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. 
af_12/2015 92984 m 65,40 22,76R$              1.488,50R$           

08.15 cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. 
af_12/2015 92986 m 36,30 30,63R$              1.111,86R$           

08.16 cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. 
af_12/2015 92990 m 145,10 58,60R$              8.502,86R$           

08.17 Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. 91953 un 1,00 27,10R$              27,10R$               

08.18 interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015
91959 un 1,00 42,92R$              42,92R$               

08.19 interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015
91967 un 1,00 58,72R$              58,72R$               

08.20 tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. 
af_12/2015 91996 un 53,00 32,19R$              1.706,07R$           

08.21 tomada de embutir (2 módulos), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação 92005 un 5,00 58,04R$              290,20R$             

08.22 Tomada blindada de sobrepor 2P+T - 63A Comp. de Preços Unitários un. 2,00 198,42R$            396,84R$             

08.23 Terminal de compressão isolado para cabo 4,0 mm² Comp. de Preços Unitários un. 209,00 1,79R$                374,11R$             

08.24 Terminal de compressão isolado para cabo 6,0 mm² Comp. de Preços Unitários un. 9,00 1,79R$                16,11R$               

08.25 Terminal de compressão isolado para cabo 10,0 mm² Comp. de Preços Unitários un. 20,00 2,56R$                51,20R$               

08.26 Terminal de compressão isolado para cabo 16,0 mm² Comp. de Preços Unitários un. 6,00 3,55R$                21,30R$               

08.27 Dispositivo de proteção contra surto, monopolar, classe i, 40ka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Comp. de Preços Unitários un. 12,00 133,11R$            1.597,32R$           

08.28 Dispositivo de proteção contra surto, monopolar, classe ii, 40ka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Comp. de Preços Unitários un. 7,00 119,97R$            839,79R$             

08.29 Disjuntor monopolar, corrente nominal de 20a 93655 un 6,00 15,21R$              91,26R$               

08.30 disjuntor monopolar, corrente nominal de 25a 93656 un 15,00 15,21R$              228,15R$             

08.31 disjuntor bipolar, corrente nominal de 25a 93663 un 12,00 70,84R$              850,08R$             

08.32 disjuntor bipolar, corrente nominal de 40a 93665 un 3,00 77,24R$              231,72R$             

08.33 disjuntor bipolar com corrente nominal de 40a, 20ka Comp. de Preços Unitários un. 5,00 80,21R$              401,05R$             

08.34 disjuntor bipolar com corrente nominal de 63a Comp. de Preços Unitários un. 2,00 110,84R$            221,68R$             

08.35 disjuntor bipolar com corrente nominal de 80a, 20ka Comp. de Preços Unitários un. 6,00 181,37R$            1.088,22R$           

08.36 disjuntor tripolar com corrente nominal de 40a, 20ka Comp. de Preços Unitários un. 1,00 483,10R$            483,10R$             

08.37 disjuntor tripolar em caixa moldada, corrente nominal de 160a, 42ka Comp. de Preços Unitários un. 2,00 673,49R$            1.346,98R$           

08.38 Dispositivo dr bipolar 25a, 30ma Comp. de Preços Unitários un. 22,00 170,77R$            3.756,94R$           



08.39 eletroduto de aço galvanizado, dn 20 mm (3/4  ) 95749 m 148,10 21,25R$              3.147,12R$           

08.40 eletroduto de aço galvanizado, dn 25 mm (1  ) 95750 m 42,80 24,35R$              1.042,18R$           

08.41 eletroduto de aço galvanizado, dn 32 mm (1 1/4  ) 95751 m 8,00 33,31R$              266,48R$             

08.42 eletroduto de aço galvanizado,  dn 40 mm (1 1/2  ) 95752 m 3,00 36,06R$              108,18R$             

08.43 Eletroduto de aço galvanizado 2" Comp. de Preços Unitários m 21,80 50,50R$              1.100,90R$           

08.44 Eletroduto de aço galvanizado 3" Comp. de Preços Unitários m 36,30 73,48R$              2.667,32R$           

08.45 Luminária de sobrepor 2x40w, c/ 2 lâmpadas de LED de 18W, completa Comp. de Preços Unitários un. 24,00 110,27R$            2.646,48R$           

08.46 luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020
97599 un 6,00 37,16R$              222,96R$             

08.47 quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 34 disjuntores termomagneticos 
monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao 101882 un 6,00 1.106,68R$         6.640,08R$           

CABEAMENTO ESTRUTURADO

08.48 Conector fêmea RJ-45, categoria 6, c/ placa Comp. de Preços Unitários un. 18,00 41,45R$              746,10R$             

08.49 patch panel 24 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação. af_11/2019 98302 un 1,00 736,69R$            736,69R$             

08.50 Guia de cabos p/ rack Comp. de Preços Unitários un. 1,00 27,06R$              27,06R$               

08.51 perfil de montagem para rack Comp. de Preços Unitários un. 1,00 28,87R$              28,87R$               

08.52 condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1'') 95802 un 13,00 36,79R$              478,27R$             

08.53 Cabo utp, 4 pares, trançados, categoria 6 98297 m 1358,70 2,66R$                3.614,14R$           

08.54 eletroduto de aço galvanizado,  dn 25 mm (1  ) 95750 m 56,60 24,35R$              1.378,21R$           

08.55 Eletrocalha metálica perfurada, c/ tampa, 100x50x3000mm, fornecimento e instalação Comp. de Preços Unitários m 71,00 56,07R$              3.980,97R$           

08.56 Certificação da rede estruturada, c/ identificação completa dos dispositivos, incluindo relatórios Comp. de Preços Unitários un. 18,00 48,25R$              868,50R$             

Subtotal item 08 ......................................... .................... .................... 64.167,20R$         

09 INSTALAÇÃO DE GASES

09.01 Retirada e recolocação de cilindro de gás Comp. de Preços Unitários un. 16,00 9,54R$                152,64R$             

09.02 Retirada e recolocação de tubulação de gás com reaproveitamento Comp. de Preços Unitários m 12,00 13,69R$              164,28R$             

09.03 Escavação manual de valas 93358 m³ 8,00 78,24R$              625,92R$             

09.04 lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual
94105 m³ 0,10 245,62R$            24,56R$               

09.05 lastro de concreto magro em vala 96616 m³ 0,40 525,49R$            210,19R$             

09.06 Tubo de aço sem costura, sch. 40, classe média, conexão soldada, dn 20 (3/4") 92690 m 34,00 50,97R$              1.732,98R$           

09.07 Tubo de aço preto sem costura, classe média, schedule 80, conexão soldada, dn 20 (3/4") Comp. de Preços Unitários m 3,00 60,79R$              182,37R$             

09.08 Tubo de aço inox 1/2" Comp. de Preços Unitários m 60,00 61,07R$              3.664,20R$           

09.09 Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 20 (3/4") 92701 un 9,00 25,96R$              233,64R$             

09.10 Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 20 (3/4") 92705 un 7,00 34,37R$              240,59R$             

09.11 Te de redução em ferro galvanizado 3/4" x 1/2" Comp. de Preços Unitários un. 1,00 35,80R$              35,80R$               

09.12 união, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 20 (3/4") 92905 un 1,00 33,91R$              33,91R$               

09.13 Niple de redução 1/2" x 1/4" Comp. de Preços Unitários un. 1,00 17,43R$              17,43R$               

09.14 plug em aço galvanizado 3/4" Comp. de Preços Unitários un. 7,00 16,57R$              115,99R$             

09.15 Niple duplo 3/4" 92694 un 1,00 18,00R$              18,00R$               

09.16 Luva de redução, em ferro galvanizado, 3/4" x 1/2", conexão rosqueada, instalado em ramais e sub-ramais 
de gás - fornecimento e instalação 92953 un 2,00 19,14R$              38,28R$               

09.17 Válvula de retenção 1/2" x 7/16" p/ instalações de gás Comp. de Preços Unitários un. 2,00 21,66R$              43,32R$               

09.18 Regulador de gás 60kg/h, com limitador de pressão AP40, com manômetro (conjunto) Comp. de Preços Unitários un. 1,00 595,45R$            595,45R$             

09.19 Chicote flexível 7/16" para instalação de gás Comp. de Preços Unitários un. 2,00 50,68R$              101,36R$             

09.20 Fornecimento e instalação de botijão de gás GLP-45 Comp. de Preços Unitários un. 2,00 468,66R$            937,32R$             

09.21 extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 12 kg, classe bc 101911 un 2,00 286,13R$            572,26R$             

09.22 Pintura de tubulação com tinta a base de resina epoxi com alcatrão, três demãos Comp. de Preços Unitários m² 3,00 44,31R$              132,93R$             

09.23 Pintura epoxi, três demãos, na tubulação aparente Comp. de Preços Unitários m² 3,00 50,55R$              151,65R$             

09.24 Fita de sinalização subterrânea - "Tubulação de gás abaixo" Comp. de Preços Unitários m 17,20 1,47R$                25,28R$               

09.25 Fita adesiva anticorrosiva de pvc flexivel, cor preta, para protecao tubulação, larg. 50 mm,  por metro de 
tubulação enterrada Comp. de Preços Unitários m 17,20 16,70R$              287,24R$             

09.26 Pintura epoxi no piso 72815 m² 1,00 55,96R$              55,96R$               

09.27 Estrado de madeira Comp. de Preços Unitários m² 3,00 178,79R$            536,37R$             

09.28 Placa de sinalização de seguranca contra incendio, fotoluminescente, *30 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-
chamas Comp. de Preços Unitários un. 3,00 37,69R$              113,07R$             

09.29 Reaterro manual apiloado com soquete. 96995 m³ 7,50 47,44R$              355,80R$             

Subtotal item 09 ......................................... .................... .................... 11.398,79R$         

10 REVESTIMENTOS DE PAREDES

10.01 Chapisco em parede c/ arg. cimento+areia 1:3, esp. 5 mm 87879 m² 188,60 3,67R$                692,16R$             

10.02 Massa única em parede c/arg. cim+cal+areia 1:2:8, esp. 20 mm 87529 m² 188,60 32,82R$              6.189,85R$           

10.03 Revestimento litocerâmico para paredes, inclusive rejuntamento Comp. de Preços Unitários m² 65,89 95,09R$              6.265,48R$           

10.04 revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm 
87266 m² 5,79 60,76R$              351,80R$             

Subtotal item 10 ......................................... .................... .................... 13.499,29R$         

11 REVESTIMENTOS DE PISOS

11.01 Contrapiso de concreto esp. 7cm 94991 m³ 2,09 581,10R$            1.214,49R$           

11.02 Regularização de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm 87620 m² 30,56 31,05R$              948,88R$             

11.03 Base de concreto sob as bancadas h=10cm 96616 m³ 1,20 525,49R$            630,58R$             

11.04 revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 30x30 cm 87246 m² 30,56 52,49R$              1.604,09R$           

11.05 rodapé com placas cerâmicas h=10cm Comp. de Preços Unitários m 103,82 8,78R$                911,53R$             

11.06 soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_06/2018 98689 m 1,80 105,70R$            190,26R$             

11.07 execução de calçada com concreto usinado esp. 8cm, acabamento sarrafeado e desempenado, inclusive 
junta seca 94991 m³ 5,33 581,10R$            3.097,26R$           

11.08 Reexecução de calçada demolida para passagem de tubulação 94991 m³ 0,31 581,10R$            180,14R$             

11.09 Viga em concreto armado 10x20cm na delimitação da calçada Comp. de Preços Unitários m 52,40 42,71R$              2.238,00R$           

Subtotal item 11 ......................................... .................... .................... 11.015,23R$         



12 BANCADAS E METAIS

12.01 Bancada de granito esp. 2cm, com frontespício de 10 cm (de acordo com o projeto) Comp. de Preços Unitários m² 9,43 451,71R$            4.259,62R$           

12.02 Bancada com granito reaproveitado, esp. 2cm, com frontespício de 10 cm, inclusive cortes no granito para 
ser reutilizado Comp. de Preços Unitários m² 6,20 154,35R$            956,97R$             

12.03 Prateleira com granito reaproveitado, c/ largura 50cm, c/ esp. 2cm, inclusive mão francesa a cada 50cm e 
cortes no granito para ser reutilizado Comp. de Preços Unitários m² 2,25 322,43R$            725,46R$             

12.04 Cuba de embutir 56 x 34 cm em aço inox Comp. de Preços Unitários un. 2,00 416,58R$            833,16R$             

12.05 suporte mão francesa em aco, abas iguais 40 cm 100862 un 4,00 31,52R$              126,08R$             

12.06 Engate flexível em inox, 1/2  x 40cm - fornecimento e instalação 86887 un 2,00 57,72R$              115,44R$             

12.07 Sifão do tipo garrafa em metal cromado 86881 un 2,00 219,68R$            439,36R$             

12.08 torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2   ou 3/4, para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e 
instalação. af_01/2020 86909 un 2,00 104,74R$            209,48R$             

12.09 válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2   x 1.1/2 para pia - fornecimento e instalação. af_01/2020
86878 un 2,00 77,60R$              155,20R$             

Subtotal item 12 ......................................... .................... .................... 7.820,77R$           

13 PINTURA

13.01 Aplicação de fundo preparador acrílico na parede uma demão 100734 m² 466,37 13,81R$              6.440,56R$           

13.02 Aplicação e lixamento de massa acrílica na parede, uma demão. 96130 m² 38,05 19,93R$              758,33R$             

13.03 Aplicação e lixamento de massa acrílica na parede, duas demãos 96135 m² 161,00 27,64R$              4.450,04R$           

13.04 Pintura esmalte sintético na parede duas demãos Comp. de Preços Unitários m² 230,74 18,62R$              4.296,37R$           

13.05 aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos. af_06/2014 88487 m² 135,61 11,87R$              1.609,69R$           

13.06 Látex acrílica em paredes, duas demãos 88489 m² 100,03 14,94R$              1.494,44R$           

13.07 Aplicação de fundo preparador acrílico no teto uma demão 100734 m² 44,35 13,81R$              612,47R$             

13.08 aplicação de fundo selador látex pva em teto, uma demão. af_06/2014 88482 m² 179,81 3,66R$                658,10R$             

13.09 Aplicação e lixamento de massa acrílica no teto, duas demãos Comp. de Preços Unitários m² 44,35 27,65R$              1.226,27R$           

13.10 aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos. af_06/2014 88486 m² 224,16 13,18R$              2.954,42R$           

13.11 Aplicação de resina acrílica duas demãos Comp. de Preços Unitários m² 65,89 30,50R$              2.009,64R$           

13.12 Pintura c/ tinta automotiva, duas demãos Comp. de Preços Unitários m² 92,06 56,75R$              5.224,40R$           

13.13 pintura esmalte brilhante para madeira, duas demaos, sobre fundo nivelador branco 74065/3 m² 30,24 28,13R$              850,65R$             

13.14 pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) pulverizada sobre superfícies 
metálicas, (02 demãos) 100759 m² 44,35 40,62R$              1.801,49R$           

Subtotal item 13 ......................................... .................... .................... 34.386,87R$         

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

14.01 Desmobilização de materiais e equipamentos do canteiro de obra Comp. de Preços Unitários un. 1,00 512,00R$            512,00R$             

14.02 limpeza final de obra 99814 m² 215,11 1,77R$                380,74R$             

Subtotal item 14 ......................................... .................... .................... 892,74R$             

TOTAL GERAL ACUMULADO DO ORÇAMENTO ........................................................................................................................................................................... 300.013,60R$       


