OBRA

: Reforma de Laboratérios: Solos, Absor¢ao Atémica, UPLC e Geomatica - CPCS
LOCAL : UFMS - Chapadéao do Sul - MS

Data: Dezembro / 2020

RESUMO
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR (R$) %
01  ADMINISTRACAO DE OBRA 12.720,13 3,98%
02  SERVICOS PRELIMINARES 79.852,77 24,98%
03  ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 57.471,02 17,98%
04  ESTRUTURA METALICA E COBERTURA 6.547,33 2,05%
05  VEDAGCAO 12.806,28 4,01%
06  ESQUADRIAS 17.939,10 5,61%
07  INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 4.173,88 1,31%
08  INSTALACAO ELETRICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO 57.429,68 17,97%
09  INSTALAGCAO DE GASES 10.201,93 3,19%
10  REVESTIMENTOS DE PAREDES 12.081,87 3,78%
11 REVESTIMENTOS DE PISOS 9.858,67 3,08%
12 BANCADAS E METAIS 6.999,60 2,19%
13 PINTURA 30.776,32 9,63%
14 SERVICOS COMPLEMENTARES 799,01 0,25%
TOTAL GERAL (R$) 319.657,58 100,00%
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Obra: Reforma de Laboratérios: Solos, Absorgdo Atémica, UPLC e Geomatica - CPCS SINAPJ (s ¢/ BDI s/ "
¢ao): oul
Local: UFMS - Chapadio do Sul - MS Data: Dezembro / 2020 2020 23,54% DESCONTO LINEAR - 10,50%
)
Quantidade itari Prego Total DESCONTO Unit Total
Item Descrigdo dos Servigos Cédigo Sinapi Un Prego Unitario + g Etapa
BDI
Proposta Proposto
01 ADMINISTRACAO DE OBRA
01.01 | Engenheiro civil com encargos complementares 90777 h 132,00 107,67 14.212,44 11,31 96,36 12.720,13
Subtotal item 01 R$ 14.212,44 12.720,13
02 SERVICOS PRELIMINARES
02.01  |Placa de obra em chapa de ago galvanizado Comp. de Pregos Unitarios m? 7,84 460,32 3.608,91 48,33 411,99 3.230,00
02.02 Mobilizagao de materiais e equipamentos para instalagéo de canteiro de obra, inclusive carga e descarga
Comp. de Pregos Unitarios | un. 1,00 512,00 512,00 53,77 458,23 458,23
02.03 | Ligagdo proviséria de agua Comp. de Pregos Unitarios ] 1,00 371,08 371,08 38,97 332,11 332,11
02.04 |Ligag&o proviséria de esgoto Comp. de Pregos Unitarios cj 1,00 741,19 741,19 77,82 663,37 663,37
02.05 |Ligagéo proviséria de energia Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00 1.489,48 1.489,48 156,39 1.333,09 1.333,09
02.06 Elaboragao de Programa de Prevengéo de Riscos Ambientais - PPRA Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00 2.223,72 2.223,72 233,49 1.990,23 1.990,23
02.07  |Elaboragéao de Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional - PCMSO Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00 2.223,72 2.223,72 233,49 1.990,23 1.990,23
02.08 Elaboragéao do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil (PGRCC) Comp. de Pregos Unitarios un. 1.00 1.832,32 1.832,32 192,39 1.639,93 1.639,93
02.09 execugao de escritorio em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, nao incluso mobiliario e
equipamentos. af 02/2016 93207 m? 15,00 973,43 14.601,45 102,21 871,22 13.068,30
02.10 execugao de refeitério em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, nao incluso mobilidrio e
equipamentos. af 02/2016 93210 me 18,00 527,17 9.489,06 55,35 471,82 8.492,71
02.11 execugao de sanitario e vestiario em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, néo incluso
mobiliario. af 02/2016 93212 m? 27,00 869,55 23.477,85 91,30 778,25 21.012,68
02.12 execugao de central de armadura em canteiro de obra, nao incluso mobiliario e equipamentos. af_04/2016
93582 me 14,00 228,89 3.204,46 24,03 204,86 2867,99
02.13 execugao de central de férmas, produgdo de argamassa ou concreto em canteiro de obra, nédo incluso
mobiliario e equipamentos. af_04/2016 93583 m? 14,00 385,01 5.390,14 4043 344,58 4.824,18
02.14 execugao de depdsito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, nao incluso mobiliario.
af 0412016 93584 me 18,00 754,98 13.589,64 79,27 675,71 12.162,73
02.15 Remogé&o de portas, de forma manual, com reaproveitamento 97644 m? 1,68 8,31 13,96 0,87 7,44 12,49
02.16  |Remogéo de janelas, de forma manual 97645 m? 3,60 28,40 102,24 2,98 25,42 91,50
02.17 Remog&o de luminarias, de forma manual, sem reaproveitamento 97665 un 18,00 1,20 21,60 0,13 1,07 19,33
02.18  |Remogéo de conduletes 97660 un 18,00 0,61 10,98 0,06 0,55 9,83
0219 |Remogéo de bancada de granito com reaproveitamento Comp. de Pregos Unitarios m? 13,40 23,45 314,23 2,46 20,99 281,24
02.20  |remogéo de eletrodutos 97662 m 30,00 0,43 12,90 0,05 0,38 11,55
02.21 remogao de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 97661 m 90,00 0,63 56,70 0,07 0,56 50,75
0222 |Demoligéo de alvenaria 97622 m? 6,10 51,48 314,03 5,41 46,07 281,06
02.23 Demoli¢do de concreto com martelete 97629 m? 3,09 131,67 406,86 13,83 117,84 364,14
02.24 Demoligao de calgada p/ passagem de tubulagéo hidrossanitaria 97629 m? 0,31 131,67 40,82 13,83 117,84 36,53
02.25 Demoli¢do de rodapé ceramico, de forma manual, sem reaproveitamento. 97632 m 22,60 2,33 52,66 0,24 2,09 47,13
02.26 remogao de telhas ceramica, de forma manual, sem reaproveitamento 97647 m? 7.68 319 24.50 0,33 2,86 21,93
02.27 remogao de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento 97650 m? 7,68 6,84 52,53 0,72 6,12 47,02
02.28 limpeza manual de vegetagdo em terreno com enxada.af_05/2018 98524 m2 77.00 3.10 238,70 0,33 2,77 213,64
02.29 locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2
utilizages. af_10/2018 99059 m 52,00 44,91 2.335,32 4,72 40,19 2.090,11
02.30  |carga e descarga de entulho 100981 m? 47,10 6,94 326,87 0,73 6,21 292,55
02.31 transporte de entulho com caminhao basculante, dmt até 30 km 97914 3xkm 230,90 2,21 510,29 0,23 1,98 456,71
0232 |Retirada de entulho em cagamba estacionaria de 4m® (locag&o) Comp. de Pregos Unitarios un. 6,00 271,79 1.630,74 28,54 243,25 1.459,51
Subtotal item 02 R$ 89.220,95 79.852,77
03 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
RADIER CASA DE GAS
03.01 | escavagéo mecanizada 96521 me 50,40 37,36 1.882,94 3,92 33,44 1.685,23
03.02 compactagdo mecanica de solo para execugao de radier, com compactador de solos a percussao.
af 08/2017 97083 me 125,90 3,04 382,74 0,32 2,72 342,55
03.03 | Aterro em solo cimento compactado Comp. de Pregos Unitarios m? 50,40 302,10 15.225,84 31,72 270,38 13.627,13
03.04 lastro com material granular, aplicagédo em pisos ou radiers, espessura de *5 cm*. af_08/2017 96622 me 3.30 117,67 388,31 12,36 105,31 347,54
03.05 |Lona plastica preta Comp. de Pregos Unitarios m? 66,60 5,31 353,65 0,56 4,75 316,51




03.06

fabricagdo, montagem e desmontagem de forma para radier, em madeira serrada, 4 utilizagoes. af_09/2017

97086 me 10,48 104,19 1.001,91 10,94 93,25 977,26

03.07 concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, fck 30 mpa, langamento, adensamento e acabamento.

af 09/2017 97096 me 13,32 463,92 6.179,41 48,71 415,21 5.530,58
03.08 |armag&o utilizando ago ca-50 de 8,0 mm - montagem 96545 kg 785,30 15,79 12.399,89 1,66 14,13 11.097,90

PILARES CASA DE GAS

03.09 montagem e desmontagem de férma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em 751 64,03 2.366,49

chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizagdes. af_09/2020 92419 m? 36,96 71,54 2.644,12 ’ ’ aaed
03.10 armagao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagéo térrea ou 1,93 16,48 687,09

sobrado utilizando ago ca-60 de 5,0 mm - montagem. af 12/2015 92775 kg 41,70 18,41 767,70 i "’ ’
03.11 armacéo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagdo térrea ou 147 12,49 1.691,71

sobrado utilizando ago ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015 92778 kg 135,40 13,96 1.890,18 4 4 - 4
03.12 concreto fck = 30mpa, trago 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400

I.af 07/2016 94966 ms 1,73 41355 715,44 43,42 370,13 640,32
03.13  |langamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015 92873 m® 1,73 201,25 348,16 21,13 180,12 311,61

VIGAS SUPERIORES CASA DE GAS

03.14 montagem e desmontagem de férma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em

chapa de madeira resinada, 4 utilizacdes. af 12/2015 92455 m? 34,22 114,37 3.913,74 12,01 102,36 3.502,80
03.15 armacéo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificag&o térrea ou 193 16,48 570,10

sobrado utilizando ago ca-60 de 5,0 mm - montagem. af 12/2015 92775 kg 34,60 18,41 636,99 ’ ’ ’
03.16 armagao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagéo térrea ou 1.66 14,12 1.141,15

sobrado utilizando aco ca-50 de 8,0 mm - montagem. af 12/2015 92777 kg 80,80 15,78 1.275,02 ’ ’ alind
03.17 concreto fck = 30mpa, trago 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecénico com betoneira 400

I. af_07/2016 94966 me 1,94 41355 802,29 43,42 370,13 718,05
03.18  |langamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015 92873 me 1,94 201,25 390,43 21,13 180,12 349,43

LAJES CASA DE GAS

03.19 montagem e desmontagem de férma de laje maciga, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada 251 2139 1.066,74

plastificada, 10 utilizacées. af _09/2020 92526 m? 49,87 23,90 1.191,89 "’ "’ aaed
03.20 armagao de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagéo térrea ou sobrado 161 13,73 3.474,89

utilizando ago ca-50 de 6,3 mm - montagem. af 12/2015 92785 kg 253,10 15,34 3.882,55 4 d - !
03.21 armacéo de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagao térrea ou sobrado 152 12,93 481,10

utilizando ago ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015 92786 kg 37,20 14,45 537,54 4 4 4
03.22 concreto fck = 30mpa, trago 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400

I.af 07/2016 94966 m? 532 413,55 2.200,09 43,42 370,13 1.969,08
03.23  |langamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015 92873 m® 532 201,25 1.070,65 21,13 180,12 958,23

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - LABORATORIO

03.24 | escavagédo manual com previsdo de forma. 96523 me 172 89.44 153,84 9,39 80,05 137,68
03.25 |compactagdo mecanica de solo com compactador de solos a percussao 97083 m? 2,65 3,04 8,06 0,32 2,72 7,21
03.26  |lastro de concreto magro, espessura de 5 cm. 96619 m? 265 26.25 69.56 2,76 23,49 62,26
03.27 concretagem de sapatas, fck 30 mpa, moldado in loco, com uso de jerica Tangamento, adensamento e

acabamento. 96556 m 0,66 653,85 431,54 68,65 585,20 386,23
03.28 fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizagdes.

96535 me 397 121,76 483,39 12,78 108,98 432,63

03.29  |armag&o de bloco, viga baldrame e sapata utilizando ago ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017 96543 kg 6,60 18,30 120,78 1,92 16,38 108,10
03.30 |armagéo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017 96544 kg 4.90 17.02 83.40 1,79 15,23 74,64
03.31 armag&o de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago ca-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017 96545 kg 10,60 15,79 167,37 1,66 14,13 149,80
03.32  |armag&o de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago ca-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017 96546 kg 16.64 14,05 233,79 1,48 12,57 209,24
03.33  |impermeabilizagéo de superficie com emuls&o asfaltica, 2 demé&os af_06/2018 98557 m? 278 37,19 103,39 3,90 33,29 92,53
03.34 impermeabilizagéo de viga baldrame com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e =

2 cm. af 06/2018 98562 m? 2,78 37,82 105,14 3,97 33,85 94,10
03.35  |reaterro manual apiloado com soquete. 96995 m® 1,06 47 44 50,29 4,98 42,46 45,01
03.36 concreto fck = 30mpa, trago 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400

L 94966 me 0,27 413,55 111,66 43,42 370,13 99,93
03.37  |langamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015 92873 m® 0,27 201,25 54,34 21,13 180,12 48,63
03.38  |fabricag&o de férma para vigas, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. 92265 m? 1,79 92.68 165,90 9,73 82,95 148,48
03.39 montagem e desmontagem de férma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em 751 64,03 214.49

chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizagdes. af_09/2020 92419 m? 3,35 71,54 239,66 ’ "’ "
03.40 |Forma em placa de isopor (eps) 20 mm Comp. de Pregos Unitarios m? 1,65 15,07 24,87 1,58 13,49 22,25
03.41 armacéo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificag&o térrea ou 193 16,48 125,22

sobrado utilizando ago ca-60 de 5,0 mm - montagem. 92775 kg 7,60 18,41 139,92 4 " "
03.42 armagao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagéo térrea ou 1.66 14,12 74,85

sobrado utilizando ago ca-50 de 8,0 mm - montagem. 92777 kg 5,30 15,78 83,63 4 g4 !
03.43 armacéo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificag&o térrea ou 1,47 12,49 254 88

sobrado utilizando ago ca-50 de 10,0 mm - montagem 92778 kg 20,40 13,96 284,78 4 4 4
03.44 | Cantoneira de aluminio, perfil L, 50x50mm, fixada com parafuso Comp. de Pregos Unitarios m 12,40 53,49 663,28 5,62 47,87 593,63




03.45 | Vedag&o com selante de poliuretano (PU) Comp. de Pregos Unitarios m 24,80 10,62 263,38 1,12 9,50 235,72
Subtotal item 03 RS 64.213,45 57.471,02
04 ESTRUTURA METALICA E COBERTURA
04.01 Terga em ago estrutural, com conexdes soldadas, inclusos méo de obra, transporte e igamento utilizando
quindaste e zarcio 100764 kg 146,74 12,23 1.794,63 1,28 10,95 1.606,19
04.02 contraventamento com cantoneiras de ago, abas iguais, com conexdes soldadas, inclusos mao de obra, 195 16,62 290,19
transporte e icamento utilizando talha manual e zarcdo 100768 kg 17,46 18,57 324,23 ” ’ 4
04.03 | telhamento com telha de ago/aluminio e = 0,5 mm, com até 2 &guas, incluso icamento 94213 m? 46,16 72.31 3.337.83 7,59 64,72 2.987,36
04.04  |Chapa metdlica 100x100x5mm fixada com parabolt, inclusive zarcdo Comp. de Pregos Unitarios un. 24,00 21,16 507,84 2,22 18,94 454,52
04.05  |rufo em chapa de ago galvanizado nimero 24, corte de 28 cm, incluso transporte vertical. Comp. de Pregos Unitarios m 27.90 48.42 1.350,92 5,08 43,34 1.209,07
Subtotal item 04 R$ 7.315,45 6.547,33
05 VEDAGAO
05.01 Alvenaria de vedagéo de blocos vazados de ceramica de 9x19x19cm (espessura 9cm) 89168 m? 88,70 86,01 7.629,09 9,03 76,98 6.828,03
05.02 |fixagdo (encunhamento) de alvenaria de vedag&o com tijolo macigo. af_03/2016 93202 m 3.35 2523 84,52 2,65 22,58 75,65
05.03 parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces duplas e estrutura
metalica com guias simples, com véos. af_06/2017_p 96367 m? 29,35 121,02 3.551,94 12,71 108,31 3.178,98
05.04 |instalagéo de isolamento com I& de rocha em paredes drywall. af_06/2017 96372 m? 29.35 28.13 825,62 2,95 25,18 738,93
05.05 |verga moldada in loco em concreto para janelas 93186 m 16,90 65,46 1.106,27 6,87 58,59 990,12
05.06 | contraverga moldada in loco em concreto 93196 m 16,90 63.50 1.073.15 6,67 56,83 960,47
05.07 verga pré-moldada para portas 93184 m 1,40 27,22 38,11 2,86 24,36 34,11
Subtotal item 05 R$ 14.308,70 12.806,28
06 ESQUADRIAS
06.01 batente para porta de madeira, fixagdo com argamassa, padrao médio - fornecimento e instalagéo.
af 12/2019 p 90806 un 1,00 302,03 302,03 3471 270,32 270,32
06.02 recolocagdo de folhas de porta de madeira leve ou média de 80cm de largura, considerando 735 62,61 62,61
reaproveitamento do material. af_12/2019 100697 un 1,00 69,96 69,96 ” 4 4
06.03  |alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padréo médio - fornecimento e instalagéo. af_12/2019 100659 m 10,00 6.76 67.60 0,71 6,05 60,50
06.04 Porta de madeira para pintura, 80x210cm, com visor ¢/ vidro 4mm, com batente, guarnicéo, fechadura e
dobradicas (completa) Comp. de Pregos Unitarios un. 3,00 864,26 2.592,78 90,75 773,51 2.320,54
06.05 | Prendedor metalico para porta Comp. de Pregos Unitarios un. 3,00 27,81 83,43 2,92 24,89 74,67
06.06 |Janela para ventilagéo, 120x40cm, c/ tela quebra-chama de arame galvanizado Comp. de Pregos Unitarios m? 9,60 240,33 2.307,17 25,23 215,10 2.064,92
06.07  |Esquadria fixa para ventilagéo, c/ tela quebra-chama de arame galvanizado e chapa de ago Comp. de Pregos Unitarios m? 18.03 240,98 4.344.87 25,30 215,68 3.888,66
06.08 Portao de abrir, 2 folhas, com borda em tubo de ago galvanizado 2", com tela quebra-chama e chapa de
aco, ¢/ ferrolhos e porta cadeado Comp. de Pregos Unitérios m? 18,40 558,47 10.275,85 58,64 499,83 9.196,88
Subtotal item 06 R$ 20.043,69 17.939,10
07 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
AGUA FRIA
07.01 Tubo de pve rigido d = 25 mm, sold. marron, inclusive conexdes, corte e fixagao, rasgo e chumbamento de
alvenaria 91785 m 23,65 39,31 929,68 413 35,18 832,06
07.02  |registro de esfera, pvc, soldavel, dn 25 mm, fornecimento e instalagéo 94489 un 1,00 2531 25.31 2,66 22,65 22,65
07.03 registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado
em ramal de &gua. af_12/2014 89987 un 2,00 78,19 156,38 8,21 69,98 139,96
07.04 | Escavagio manual de valas 93358 m? 2,00 78,24 156,48 8,22 70,02 140,05
07.05 | Reaterro manual apiloado de vala 96995 m® 2,00 47 44 94,88 4,98 42,46 84,92
DRENO AR CONDICIONADO
07.06 Tubo de pvc rigido d =25 mm, sold. marron, inclusive conexdes, corte e fixagdo, rasgo e chumbamento de
alvenaria 91785 m 23,20 39,31 911,99 413 35,18 816,23
07.07 | Escavagdo manual de valas 93358 m? 1,00 78,24 78,24 8,22 70,02 70,02
07.08 Reaterro manual apiloado de vala 96995 m? 1.00 47,44 47 44 4,98 42,46 42,46
ESGOTO
07.09 Tubo de pvc rigido, soldavel branco d=40mm, inclusive conexdes, corte e fixagado, rasgo e chumbamento de
alvenaria 91792 m 10,50 53,00 556,50 5,57 47,44 498,07
07.10 Tubo de pvc rigido, soldavel branco d=50mm, inclusive conexdes, corte e fixagéo, rasgo e chumbamento de
alvenaria 91793 m 166 80,49 133,61 8,45 72,04 119,58




07.11

Tubo de pvc rigido, soldavel branco d=75mm, inclusive conexdes, corte e fixagéo, rasgo e chumbamento de

alvenaria 91794 m 896 37,16 332,95 3,90 33,26 297,99
07.12 caixa sifonada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, ¢/ grelha abre e fecha Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00 50,71 50,71 5,32 45,39 45,39
07.13 | Escavagéo manual de valas 93358 m? 4,78 78,24 373,99 8,22 70,02 334,72
07.14 | Reaterro manual apiloado de vala 96995 m? 4,78 47,44 226,76 4,98 42,46 202,95
07.15 caixa enterrada hidraulica retangular em alvenaria com tijolos ceramicos macigos, dimensées internas:

0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto, ¢/ tampa de concreto 97902 un 1,00 588,62 588,62 61,81 526,81 526,81

Subtotal item 07 R$ 4.663,54 4.173,88
08 INSTALAGAO ELETRICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO
INSTALAGAO ELETRICA

08.01 condulete de aluminio, tipo x, para eletroduto de ago galvanizado dn 25 mm (1") 95802 un 2.00 36,79 73.58 3,86 32,93 65,85
08.02 condulete de aluminio, tipo x, para eletroduto de ago galvanizado dn 20 mm (3/4") 95801 un 87,00 33,27 2.894,49 3,49 29,78 2.590,57
08.03 condulete de aluminio, tipo c, para eletroduto de ago galvanizado dn 20 mm (3/4") 95778 un 1.00 23,93 2393 2,51 21,42 21,42
08.04 condulete de aluminio, tipo e, para eletroduto de ago galvanizado dn 20 mm (3/4") 95779 un 2,00 22,58 45,16 2,37 20,21 40,42
08.05 | Caixa de passagem metalica de sobrepor 25x25x10cm Comp. de Pregos Unitarios un. 3,00 53,25 159,75 5,59 47,66 142,98
08.06 Tampa cega redonda de acabamento de teto, 4x4", instalada nos locais em que foram removidas as 0,81 6,95 125,01

luminarias Comp. de Pregos Unitarios un. 18,00 7,76 139,68 ”’ ” "
08.07 Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e

instalacao. 91926 m 515,70 3,58 1.846,21 038 3,20 1.652,35
08.08 cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm?, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e

instalacao. af 12/2015 91928 m 383,00 5,72 2.190,76 0,60 5,12 1.960,73
08.09 cabo de cobre flexivel isolado, 6 mm?, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e 0,82 6,99 81,78

instalacéo. af 12/2015 91930 m 11,70 7,81 91,38 4 o 4
08.10 cabo de cobre flexivel isolado, 16 mm?, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e

instalagéo. af_12/2015 91934 m 8,50 19,52 165,92 205 17,47 148,50
08.11 cabo de cobre flexivel isolado, 25 mm?, anti-chama 450/750 v, para distribuigéo - fornecimento e instalagéo.

af 1212015 92983 m 6,00 22,18 133,08 2,33 19,85 119,11
08.12 cabo de cobre flexivel isolado, 10 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuigao - fornecimento e instalagao.

af 12/2015 92980 m 131,70 8,96 1.180,03 0,94 8,02 1.056,13
08.13 cabo de cobre flexivel isolado, 16 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribui¢éo - fornecimento e instalagéo.

af 1212015 92982 m 21,80 13,70 208,66 1,44 12,26 267,30
08.14 cabo de cobre flexivel isolado, 25 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuigao - fornecimento e instalagao.

af 12/2015 92984 m 65,40 22,76 1.488,50 2,39 20,37 133221
08.15 cabo de cobre flexivel isolado, 35 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribui¢éo - fornecimento e instalagéo.

af 1212015 92986 m 36,30 30,63 111187 3,22 27,41 995,12
08.16 cabo de cobre flexivel isolado, 70 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuigao - fornecimento e instalagao.

af 1212015 92990 m 145,10 58,60 8.502,86 6,15 52,45 7.610,06
08.17 Interruptor simples (1 médulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagéo. 91953 un 1.00 27.10 27.10 2,85 24,25 24,25
08.18 interruptor simples (2 moédulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagao. af_12/2015

91959 un 1,00 42,92 42,92 4,51 38,41 38,41
08.19 interruptor simples (3 médulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagéo. af_12/2015
91967 un 1,00 58,72 58,72 6,17 52,55 52,55

08.20 tomada média de embutir (1 médulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagao.

af 122015 91996 un 53,00 32,19 1.706,07 3,38 28,81 1.526,93
08.21 tomada de embutir (2 médulos), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagao 92005 un 5.00 58.04 290,20 6,09 51,95 259,73
08.22 | Tomada blindada de sobrepor 2P+T - 63A Comp. de Pregos Unitarios un. 2,00 198,42 396,84 20,83 177,59 355,17
08.23 | Terminal de compresséo isolado para cabo 4,0 mm?* Comp. de Pregos Unitarios un. 209,00 1,79 374,11 0,19 1,60 334,83
08.24 | Terminal de compressao isolado para cabo 6,0 mm? Comp. de Pregos Unitarios un. 9,00 1,79 16,11 0,19 1,60 14,42
08.25 | Terminal de compresséo isolado para cabo 10,0 mm? Comp. de Pregos Unitarios un. 20,00 2,56 51,20 0,27 2,29 45,82
08.26 | Terminal de compressao isolado para cabo 16,0 mm? Comp. de Pregos Unitarios un. 6,00 3,55 21,30 0,37 3,18 19,06
08.27 | Dispositivo de protegéo contra surto, monopolar, classe i, 40ka Comp. de Pregos Unitarios un. 12,00 133,11 1.597,32 13,98 119,13 1.429,60
08.28 | Dispositivo de protecéo contra surto, monopolar, classe ii, 40ka Comp. de Pregos Unitarios un. 7,00 119,97 839,79 12,60 107,37 751,61
08.29 Disjuntor monopolar, corrente nominal de 20a 93655 un 6,00 15,21 91,26 1,60 13,61 81,68
08.30 disjuntor monopolar, corrente nominal de 25a 93656 un 15,00 15,21 228,15 1,60 13,61 204,19
08.31 disjuntor bipolar, corrente nominal de 25a 93663 un 12.00 70,84 850,08 7,44 63,40 760,82
08.32 disjuntor bipolar, corrente nominal de 40a 93665 un 3,00 77,24 231,72 8,11 69,13 207,39
08.33 disjuntor bipolar com corrente nominal de 40a, 20ka Comp. de Pregos Unitérios un. 5,00 80,21 401,05 8,42 71,79 358,94
08.34 disjuntor bipolar com corrente nominal de 63a Comp. de Pregos Unitarios un. 2,00 110,84 221,68 11,64 99,20 198,40
08.35  |disjuntor bipolar com corrente nominal de 80a, 20ka Comp. de Pregos Unitarios un. 6,00 181,37 1.088,22 19,04 162,33 973,96
08.36 disjuntor tripolar com corrente nominal de 40a, 20ka Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00 483,10 483,10 50,73 432,37 432,37
08.37 disjuntor tripolar em caixa moldada, corrente nominal de 160a, 42ka Comp. de Pregos Unitarios un. 2.00 673,49 1.346,98 70,72 602,77 1.205,55
08.38 | Dispositivo dr bipolar 25a, 30ma Comp. de Pregos Unitarios un. 22,00 170,77 3.756,94 17,93 152,84 3.362,46
08.39 |eletroduto de ago galvanizado, dn 20 mm (3/4)1 95749 m 148,10 21,25 3.147,13 2,23 19,02 2.816,68




08.40 |eletroduto de ago galvanizado, dn 25 mm (1)1 95750 m 42,80 24,35 1.042,18 2,56 21,79 932,75
08.41 eletroduto de ago galvanizado, dn 32 mm (1 1/4]1 95751 m 8,00 33,31 266,48 3,50 29,81 238,50
08.42 eletroduto de ago galvanizado, dn 40 mm (1 1/2 ) 95752 m 3,00 36,06 108,18 3,79 32,27 96,82
08.43  Eletroduto de ago galvanizado 2" Comp. de Pregos Unitarios m 21,80 50,50 1.100,90 5,30 45,20 985,31
08.44  |Eletroduto de ago galvanizado 3" Comp. de Pregos Unitarios m 36,30 73,48 2.667,32 7,72 65,76 2.387,25
08.45 | Luminaria de sobrepor 2x40w, ¢/ 2 lampadas de LED de 18W, completa Comp. de Pregos Unitarios un. 24,00 110,27 2.646,48 11,58 98,69 2.368,60
08.46 luminaria de emergéncia, com 30 lampadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalagao. af_02/2020
97599 un 6,00 37,16 222,96 3,90 33,26 199,55

08.47 quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 34 disjuntores termomagneticos

monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao 101882 un 6,00 1.106,68 6.640,08 116,20 990,48 5.942,87

CABEAMENTO ESTRUTURADO
08.48 | Conector fémea RJ-45, categoria 6, ¢/ placa Comp. de Pregos Unitérios un. 18,00 41,45 746,10 4,35 37,10 667,76
08.49 patch panel 24 portas, categoria 6 - fornecimento e instalagao. af_11/2019 98302 un 1,00 736,69 736,69 77,35 659,34 659,34
08.50 |Guia de cabos p/ rack Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00 27,06 27,06 2,84 24,22 24,22
08.51  perfil de montagem para rack Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00 28,87 28,87 3,03 25,84 25,84
08.52 condulete de aluminio, tipo x, para eletroduto de ago galvanizado dn 25 mm (1") 95802 un 13,00 36,79 478,27 3,86 32,93 428,05
08.53 | Cabo utp, 4 pares, trangados, categoria 6 98297 m 1358,70 2,66 3.614,14 0,28 2,38 3.234,66
08.54 |eletroduto de ago galvanizado, dn 25 mm (1)1 95750 m 56,60 24,35 1.378,21 2,56 21,79 1.233,50
08.55 Eletrocalha metalica perfurada, c/ tampa, 100x50x3000mm, fornecimento e instalagao Comp. de Pregos Unitarios m 71,00 56,07 3.980,97 5,89 50,18 3.562,97
08.56 Certificagao da rede estruturada, c/ identificagdo completa dos dispositivos, incluindo relatérios Comp. de Pregos Unitérios un. 18,00 48,25 868,50 5,07 43,18 777,31
Subtotal item 08 R$ 64.167,24 57.429,68
09 INSTALAGAO DE GASES
09.01  |Retirada e recolocag&o de cilindro de gas Comp. de Pregos Unitarios un. 16,00 9,54 152,64 1,00 8,54 136,61
09.02 Retirada e recolocagéo de tubulagéo de gas com reaproveitamento Comp. de Pregos Unitarios m 12,00 13,69 164,28 1,44 12,25 147,03
09.03 | Escavagéo manual de valas 93358 m? 8,00 78,24 625,92 8,22 70,02 560,20
09.04 lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de brita, langamento manual
94105 me 0,10 245,62 24,56 25,79 219,83 21,98

09.05 |lastro de concreto magro em vala 96616 m* 0,40 525,49 210,20 55,18 470,31 188,13
09.06 Tubo de ago sem costura, sch. 40, classe média, conexao soldada, dn 20 (3/4") 92690 m 34,00 50,97 1.732,98 5,35 45,62 1.551,02
09.07 Tubo de ago preto sem costura, classe média, schedule 80, conex&o soldada, dn 20 (3/4") Comp. de Pregos Unitarios m 3,00 60,79 182,37 6,38 54,41 163,22
09.08 | Tubo de ago inox 1/2" Comp. de Pregos Unitarios m 60,00 61,07 3.664,20 6,41 54,66 3.279,46
09.09 Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, conexéo rosqueada, dn 20 (3/4") 92701 un 9,00 25,96 233,64 2,73 23,23 209,11
09.10 Té, em ferro galvanizado, conexao rosqueada, dn 20 (3/4") 92705 un 7,00 34,37 240,59 3,61 30,76 215,33
09.11 | Te de redugéo em ferro galvanizado 3/4" x 1/2" Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00 35,80 35,80 3,76 32,04 32,04
09.12 unido, em ferro galvanizado, conexao rosqueada, dn 20 (3/4") 92905 un 1,00 33,91 33,91 3,56 30,35 30,35
09.13  |Niple de redugéo 1/2" x 1/4" Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00 17,43 17,43 1,83 15,60 15,60
09.14 | plug em ago galvanizado 3/4" Comp. de Pregos Unitarios un. 7,00 16,57 115,99 1,74 14,83 103,81
09.15  |Niple duplo 3/4" 92694 un 1,00 18,00 18,00 1,89 16,11 16,11
09.16 Luva de redugdo, em ferro galvanizado, 3/4" x 1/2", conex&o rosqueada, instalado em ramais e sub-ramais 201 17,13 34,26

de gas - fornecimento e instalagao 92953 un 2,00 19,14 38,28 o 4 4
09.17  |Valvula de retengéo 1/2" x 7/16" p/ instalages de gas Comp. de Pregos Unitarios un. 2,00 21,66 43,32 2,27 19,39 38,77
09.18  |Regulador de gas 60kg/h, com limitador de pressdo AP40, com manémetro (conjunto) Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00 595,45 595,45 62,52 532,93 532,93
09.19 | Chicote flexivel 7/16" para instalagéo de gas Comp. de Pregos Unitarios un. 2,00 50,68 101,36 5,32 45,36 90,72
09.20 Fornecimento e instalagao de botijao de gas GLP-45 Comp. de Pregos Unitarios un. 2,00 468,66 937,32 49,21 419,45 838,90
09.21 extintor de incéndio portatil com carga de pgs de 12 kg, classe bc 101911 un 2,00 286,13 572,26 30,04 256,09 512,17
09.22 Pintura de tubulagao com tinta a base de resina epoxi com alcatrao, trés demaos Comp. de Pregos Unitarios m? 3,00 44,31 132,93 4,65 39,66 118,97
09.23 Pintura epoxi, trés demaos, na tubulagéo aparente Comp. de Pregos Unitarios m? 3,00 50,55 151,65 5,31 45,24 135,73
09.24 Fita de sinalizag&o subterranea - "Tubulag&o de gas abaixo" Comp. de Pregos Unitarios m 17,20 1,47 25,28 0,15 1,32 22,63
09.25 Fita adesiva anticorrosiva de pvc flexivel, cor preta, para protecao tubulagao, larg. 50 mm, por metro de

tubulacdo enterrada Comp. de Pregos Unitarios m 17,20 16,70 287,24 1,75 14,95 257,08
09.26  Pintura epoxi no piso 72815 m? 1,00 55,96 55,96 5,88 50,08 50,08
09.27 | Estrado de madeira Comp. de Pregos Unitarios m2 3,00 178,79 536,37 18,77 160,02 480,05
09.28 Placa de sinalizagao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, *30 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-

chamas Comp. de Pregos Unitarios un. 3,00 37,69 113,07 3,96 33,73 101,20
09.29 Reaterro manual apiloado com soquete. 96995 mé 7,50 47,44 355,80 4,98 42,46 318,44

Subtotal item 09 RS 11.398,80 10.201,93




10.01
10.02
10.03
10.04

REVESTIMENTOS DE PAREDES

Chapisco em parede c/ arg. cimento+areia 1:3, esp. 5 mm

Massa Unica em parede c/arg. cim+cal+areia 1:2:8, esp. 20 mm

Revestimento litoceramico para paredes, inclusive rejuntamento

revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensdes 20x20 cm
Subtotal item 10

87879
87529

Comp. de Pregos Unitarios
87266

188,60

188,60
65,89
5,79

3,67
32,82
95,09
60,76
R$

692,16 0,39 3,28 619,48
6.189,85 3,45 29,37 5.539,92
6.265,48 9,98 85,11 5.607,60
351,80 6,38 54,38 314,86
13.499,29 12.081,87




1 REVESTIMENTOS DE PISOS
11.01 | Contrapiso de concreto esp. 7cm 94991 m? 2,09 581,10 1.214,50 61,02 520,08 1.086,98
11.02 Regularizagao de contrapiso em argamassa trago 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm 87620 m? 30,56 31,05 948,89 3,26 27,79 849,25
11.03 Base de concreto sob as bancadas h=10cm 96616 m? 1.20 525,49 630,59 55,18 470,31 564,38
11.04 revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensdes 30x30 cm 87246 m? 30,56 52,49 1.604,09 5,51 46,98 1.435,66
11.05  |rodapé com placas ceramicas h=10cm Comp. de Pregos Unitarios m 103,82 8,78 911,54 0,92 7,86 815,83
11.06 soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_06/2018 98689 m 1,80 105,70 190,26 11,10 94,60 170,28
11.07 execugao de calgada com concreto usinado esp. 8cm, acabamento sarrafeado e desempenado, inclusive
junta seca 94991 me 533 581,10 3.007,26 61,02 520,08 2.772,05
11.08 Reexecugéo de calgada demolida para passagem de tubulagdo 94991 m® 0,31 581,10 180,14 61,02 520,08 161,23
11.09  |Viga em concreto armado 10x20cm na delimitagéo da calgada Comp. de Pregos Unitarios m 52,40 42,71 2.238,00 4,48 38,23 2.003,01
Subtotal item 11 RS 11.015,27 9.858,67
12 BANCADAS E METAIS
12.01 Bancada de granito esp. 2cm, com frontespicio de 10 cm (de acordo com o projeto) Comp. de Pregos Unitarios m? 9,43 451,71 4.259,63 47,43 404,28 3.812,36
12.02 Bancada com granito reaproveitado, esp. 2cm, com frontespicio de 10 cm, inclusive cortes no granito para
ser routilizado Comp. de Pregos Unitarios | m? 6,20 15435 956,97 16,21 138,14 856,49
12.03 Prateleira com granito reaproveitado, ¢/ largura 50cm, ¢/ esp. 2cm, inclusive mao francesa a cada 50cm e
cortes no granito para ser reutilizado Comp. de Pregos Unitarios | m? 225 322,43 725,47 33,86 288,57 649,29
12.04  |Cuba de embutir 56 x 34 cm em ago inox Comp. de Pregos Unitarios un. 2,00 416,58 833,16 43,74 372,84 745,68
12.05  |suporte m&o francesa em aco, abas iguais 40 cm 100862 un 4,00 31,52 126,08 3,31 28,21 112,84
12.06 Engate flexivel em inox, 1/21x 40cm - fornecimento e instalagéo 86887 un 2,00 57,72 115,44 6,06 51,66 103,32
12.07 | Siféo do tipo garrafa em metal cromado 86881 un 2,00 219,68 439,36 23,07 196,61 393,23
12.08 torneira cromada tubo mével, de mesa, 1/2/ou 3/4; para pia de cozinha, padrao alto - fornecimento e
instalacao. af 01/2020 86909 un 2,00 104,74 209,48 11,00 93,74 187,48
12.09  |valvula em metal cromado tipo americana 3.1/2x 1.1/2/para pia - fornecimento e instalagéo. af_01/2020 86878 un 2,00 77,60 155,20 8,15 69,45 138,90
Subtotal item 12 RS 7.820,79 6.999,60
13 PINTURA
13.01 Aplicacédo de fundo preparador acrilico na parede uma deméao 100734 m? 466,37 13,81 6.440,57 1,45 12,36 5.764,31
13.02 Aplicagao e lixamento de massa acrilica na parede, uma demao. 96130 m2 38.05 19,93 758,34 2,09 17,84 678,71
13.03 Aplicagéo e lixamento de massa acrilica na parede, duas deméaos 96135 m? 161,00 27,64 4.450,04 2,90 24,74 3.982,79
13.04  |Pintura esmalte sintético na parede duas deméaos Comp. de Pregos Unitarios m? 230,74 18,62 4.296,38 1,96 16,66 3.845,26
13.05 aplicagao manual de pintura com tinta latex pva em paredes, duas demaos. af_06/2014 88487 m? 135,61 11,87 1.609,69 1,25 10,62 1.440,67
13.06  |Latex acrilica em paredes, duas deméos 88489 m? 100,03 14,94 1.494,45 1,57 13,37 1.337,53
13.07 Aplicagéo de fundo preparador acrilico no teto uma deméo 100734 m? 44,35 13,81 612,47 1,45 12,36 548,16
13.08 aplicagao de fundo selador latex pva em teto, uma deméo. af_06/2014 88482 m2 179,81 3.66 658,10 0,38 3,28 589,00
13.09 Aplicagéo e lixamento de massa acrilica no teto, duas demaos Comp. de Pregos Unitarios m? 44,35 27,65 1.226,28 2,90 24,75 1.097,52
13.10 aplicagdo manual de pintura com tinta latex pva em teto, duas demaos. af_06/2014 88486 m? 22416 13,18 2.954 .43 1,38 11,80 2.644,21
13.11 | Aplicagéo de resina acrilica duas dem&os Comp. de Pregos Unitarios m? 65,89 30,50 2.009,65 3,20 27,30 1.798,63
13.12 Pintura ¢/ tinta automotiva, duas deméos Comp. de Pregos Unitarios m? 92,06 56,75 5.224,41 5,96 50,79 4.675,84
13.13 pintura esmalte brilhante para madeira, duas demaos, sobre fundo nivelador branco 74065/3 m? 30,24 28,13 850,65 2,95 25,18 761,33
13.14 pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético brilhante) pulverizada sobre superficies
metalicas, (02 demaos) 100759 me 44,35 40,62 1.801,50 427 36,35 1.612,34
Subtotal item 13 R$ 34.386,96 30.776,32
14 SERVIGOS COMPLEMENTARES
14.01 Desmobilizagdo de materiais e equipamentos do canteiro de obra Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00 512,00 512,00 53,76 458,24 458,24
14.02  |limpeza final de obra 99814 m? 215,11 1,77 380,74 0,19 1,58 340,77
Subtotal item 14 R$ 892,74 799,01
TOTAL GERAL ACUMULADO DO ORCAMENTO R$ 357.159,31 319.657,58
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ITEM ETAPAS VALOR(RS % SERV. MESES TOTAL
) 1 2 3 4 5 6
. 16,60% 16,70% 16,70% 16,70% 16,70% 16,60%
001 ADMINISTRAGAO DE OBRA 12.720,13 3,98% 12.720,13
2111,54|  2.12426] 2.12426| 212426 2.12426|  2.111,54
98,00% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40%
002 SERVICOS PRELIMINARES 79.852,77 24,98% 79.852,77
78.255,72 319,41 319,41 319,41 319,41 319,41
55,00% 45,00%
003 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 57.471,02 17,98% 57.471,02
31.609,06| 25.861,96
] 50,00% 50,00%
004 ESTRUTURA METALICA E COBERTURA 6.547,33 2,05% 6.547,33
3.273,66]  3.273,66
i 80,00% 20,00%
005 VEDAGAO 12.806,28 4,01% 12.806,28
10.245,02|  2.561,26
80,00% 20,00%
006 ESQUADRIAS 17.939,10 5,61% 17.939,10
14.351,28]  3.587,82
i ] 30,00% 70,00%
007 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 4.173,88 1,31% 4.173,88
1.252,16]  2.921,71
INSTALACAO ELETRICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO 15,00% 40,00% 30,00% 15,00%
008 57.429,68 17,97% 57.429,68
8.614,45| 22.971,87| 17.228,90|  8.61445
j 70,00% 30,00%
009 INSTALACAO DE GASES 10.201,93 3,19% 10.201,93
7.141,35] _ 3.060,58
90,00% 10,00%
010 REVESTIMENTOS DE PAREDES 12.081,87 3,78% 12.081,87
10.873,68]  1.208,19
100,00%
011 REVESTIMENTOS DE PISOS 9.858,67 3,08% 0.858,67
9.858,67
100,00%
012 BANCADAS E METAIS 6.999,60 2,19% 6.999,60
6.999,60
25,00% 75,00%
013 PINTURA 30.776,32 9,63% 30.776,32
7.694,08] 23.082,24
100,00%
014 SERVICOS COMPLEMENTARES 799,01 0,25% 799,01
799,01
TOTAL DESEMBOLSO MENSAL 319.657,58 100,00% 111.976,32 48.417,27 69.255,81 34.883,60 28.812,38 26.312,20 319.657,58
DESEMBOLSO ACUMULADO 111.976,32 | 160.393,59 | 229.649.40 | 264.533,00 | 293.345,38 | 319.657,58
% MENSAL 35,03% 15.15% 21,67% 10,91% 9.01% 8,23% 100,00%
% MENSAL ACUMULADA 35,03% 50,18% 71,84% 82,76% 91,77% 100,00%
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