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Estudo Técnico Preliminar 48/2021

1. Informações Básicas

Número do processo: 23104.018003/2021-70

2. Descrição da necessidade

A presente contratação  visa atender à necessidade de garantir a continuidade na prestação dos serviços de
manutenção em  ares condicionados e demais equipamentos de refrigeração da UFMS, conforme itens
relacionados neste estudo técnico preliminar, cuja prestação de serviços do mesmo objeto é atualmente feita nos
termos do Contrato UFMS n. 109/2016.

Ressaltamos que a contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de
condicionadores de ar é necessária para garantir o perfeito funcionamento dos equipamentos e a qualidade do ar no
interior dos ambientes climatizados da UFMS, atendendo à Lei n. 13.589/2018.

Nesse sentido, a presente contratação é motivada pela necessidade de prover condições necessárias para que os
alunos, professores e técnicos administrativos desempenhem suas funções num ambiente com climatização
adequada, devidamente estruturado e seguro.

As manutenções também proporcionam aumento do rendimento e prolongamento da vida útil do equipamento, além
de favorecer a redução do consumo de energia, proteção contra quedas de tensão e proteção contra
corrosão. Noutro lado, a UFMS não possui em seu quadro de servidores pessoal especializado para executar os
serviços de refrigeração em geral, sendo a presente contratação admitida nos termos da Instrução Normativa n. 5
/2017, da SEGES/MPOG, bem como trata-se de um serviço cuja execução é preferencialmente indireta nos termos
dos incisos XIII e XV da Portaria n. 443, de 27 de dezembro de 2018 - MPDG.

Assim, se faz necessária a contratação dos serviços de manutenção em aparelhos de ar condicionado,
refrigeradores, bebedouros e câmaras frias, os quais são essenciais à realização de apoio às atividades finalísticas
e administrativas da UFMS.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Diretoria de Serviços e Logística - DISERV/UFMS Nilton Conde Torres

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Para cumprimento dos requisitos necessários para o atendimento a licitante deverá:

1. Apresentar atestado fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado nas
entidades  profissionais competentes, que comprovem a aptidão para prestação de serviços de manutenção em
sistemas de ares condicionados e refrigeração.

2. Apresentar registro ou inscrição da empresa no (CREA ou CAU) em plena validade.

3. Comprovar que a empresa possui em seu quadro permanente ao menos um  Profissional Responsável
Técnico  devidamente registrado no CREA e/ou CAU, detentor de atestado de responsabilidade técnica por
execução de serviço com características semelhantes ao objeto desta contratação,  conforme art. 59, da Lei nº
5.194, de 24 de dezembro de 1966.
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4. Em se tratando de empresa sediada fora do Estado, deverá a   contratada manter em Campo Grande, à
disposição da UFMS loja própria ou filial, com todos os meios necessários à prestação dos serviços, constituída em

garantindo o interesse da empresa no mercado local, aaté 60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato, 
permanência e a manutenção da mão-de-obra local – o que é indispensável para um suporte técnico adequado –
bem como, a agilidade na substituição e/ou acréscimo de profissionais nas equipes de atendimento, sendo somente
aplicável para o lote que atenderá as unidades de Campo Grande.

5. Possuir qualificação econômico-financeira compatível com os valores estimados doravante, a fim de não ocorrer
alegação de incapacidade econômica para execução do contrato.

6. Os serviços de manutenção preventiva nos aparelhos de ar-condicionado deverão observar as exigências da Lei
13.589/2018, bem como o preenchimento do PMOC, de forma a atender as periodicidades mínimas e a definição de
atividades previstas, respectivamente, na DC/ANVISA nº 9, de 16 de janeiro de 2003 e na NBR 13971/2014 da
ABNT, de acordo com as necessidades dos equipamentos. Também deverão observar o disposto na Portaria n.
3.523 GM/MS/98, em especial as disposições dos artigos 5° e 6° e devendo manter um responsável técnico
habilitado com as seguintes atribuições:

6.1 Observar o Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC. Este Plano  conterá a identificação do
estabelecimento que possui ambientes climatizados, a descrição das atividades a serem desenvolvidas, as
recomendações a serem adotadas em situações de falha do equipamento e de emergência, para a garantia da
segurança dos equipamentos condicionadores e outras de interesse, conforme modelo descrito no Anexo I da
Portaria n° 3.523 GM/MS/98 e especificações da NBR 13971/2014 da ABNT, devendo ser entregue até 15 dias após
a assinatura do contrato;

6.2 Garantir a aplicação do PMOC por intermédio da execução contínua deste serviço;

6.3 Manter disponível o registro dos procedimentos estabelecidos no PMOC; e

6.4 Divulgar os procedimentos e resultados das atividades de manutenção, operação e controle em relatórios
mensais. Estes relatórios deverão ser encaminhados mensalmente à fiscalização junto com a nota fiscal dos
serviços, ficando condicionado o pagamento dos serviços à apresentação do relatório dos serviços e da Nota Fiscal
referente.

7. Os serviços de manutenção corretiva  serão realizados  por demanda, tendo em vista que nem  todas as
possibilidades de manutenção podem ser previstas e nem o quantitativo pode ser dado com exatidão.

8. Por contemplar rotinas de manutenção preventiva com periodicidade prevista no PMOC e ainda serviços de
manutenção corretiva por demanda, a presente contratação pode ser caracterizado como serviço continuado,
obedecendo também a anualidade orçamentária. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, podendo
ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da Lei 8.666,
de 1993.

9. Considerando a divulgação mensal dos procedimentos e resultados das atividades de manutenção, operação e
controle em relatórios, não será necessária a adoção de medidas para transferências de conhecimento, tecnologias
ou técnicas empregadas.

10. As licitantes deverão apresentar a Declaração de Vistoria, conforme modelo a ser disponibilizado no Termo de
Referência da contratação, de que a empresa tomou conhecimento dos locais e instalações da prestação dos
serviços, tendo então pleno conhecimento das condições e eventuais dificuldades para a execução dos mesmos,
bem como de todas as informações necessárias à formulação da sua proposta de preços.

10.1. A realização da vistoria não se consubstancia em condição para a participação na licitação, ficando, contudo,
as Licitantes cientes de que após apresentação das propostas não serão admitidas, em hipótese alguma, alegações
posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir com as obrigações, face ao desconhecimento dos serviços e de
dificuldades técnicas não previstas.

5. Critérios e Práticas de Sustentabilidade

Práticas e critérios de sustentabilidade:

1. A contratada deverá adotar para execução dos serviços, as práticas ambientalmente sustentáveis, nos termos da
Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos termos do guia nacional de contratações sustentáveis
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publicado pela Advocacia Geral da União (AGU) 3ª edição publicado em abril/2020; Lei Federal 12.305/2010,
Decreto 7.746/2012, Lei 12.187/09 e demais legislações vigentes (ou que venham a existir) nas esferas municipal,
estadual e federal.

2. Quando aplicável, os fornecedores deverão atender aos seguintes critérios de sustentabilidade ambiental,
regulados pela IN/SRLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 2010, Artigo 6°:

2.1. Usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e
especificações determinadas pela ANVISA;

2.2.Observar a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que
gerem ruído no seu funcionamento;

2.3.Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários para a execução de
serviços;

2.4.Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros meses de execução
contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos
sólidos, observadas as normas ambientais vigentes;

2.5.Respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre
resíduos sólidos;

2.6.Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto
ambiental em relação aos seus similares;

2.7. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com menor
volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o
armazenamento.

2.8. Prever a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo disposto na
Resolução CONAMA nº 257, de 30 de junho de 1999.

3. Quando do fornecimento de peças, a CONTRATADA deverá adotar o disposto no art. 5º da Instrução Normativa
SLTI/MPOG nº 01/2010 que trata dos critérios de sustentabilidade ambiental para aquisição de bens, a qual
preconiza: que os bens sejam construídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável,
conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;

4. Na execução dos serviços, a contratada deverá obedecer às disposições da Resolução CONAMA n° 340, de 25
/09/2003, nos procedimentos de recolhimento, acondicionamento, armazenamento e transporte das Substâncias
que Destroem a Camada de Ozônio – SDOs abrangidas pelo Protocolo de Montreal (notadamente CFCs, Halons,
CTC e tricloroetano), obedecendo às seguintes diretrizes:

4.1 É vedado o uso de cilindros pressurizados descartáveis que não estejam em conformidade com as
especificações da citada Resolução, bem como de quaisquer outros vasilhames utilizados indevidamente como
recipientes, para o acondicionamento, armazenamento, transporte e recolhimento das SDOs CFC-12, CFC-114,
CFC-115, R-502 e dos Halons H-1211, H-1301 e H-2402;

5. Os serviços prestados pela contratada deverão pautar-se sempre no uso racional de recursos e equipamentos, de
forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais consumidos bem como a geração excessiva de
resíduos, a fim de atender às diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE.

6. Os materiais empregados pela contratada deverão atender à melhor relação entre custos e benefícios,
considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, associados ao produto.

7. A qualquer tempo a contratante poderá solicitar à contratada a apresentação dos produtos e materiais utilizados,
podendo vir a solicitar a substituição de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados mais
adequados do ponto de vista dos impactos ambientais.

8. A contratada deverá instruir os seus empregados, no prazo de três meses a contar da assinatura do
contrato,  quanto à necessidade de racionalização de recursos no desempenho de suas atribuições e comprovar
essa instrução junto à gestão do contrato.
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9. A contratada deverá retirar, sob orientação da Fiscalização, todos os materiais e dispositivos substituídos durante
a realização de serviços, devendo apresentá-los à fiscalização para avaliação de reaproveitamento, recolhimento a
depósito indicado pela contratante ou para descarte a ser efetuado pela contratada.

10. Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, entulhos, cabos, restos de óleos e graxas, deverão ser
adequadamente separados, para posterior descarte pela contratada, em conformidade com a legislação ambiental e
sanitária vigentes.

6. Levantamento de Mercado

A Equipe de Planejamento da Contratação examinou a legislação vigente relacionada ao tema, assim
como consultou a contratação anterior para analisar as necessidades de mudança ou aprimoramento. Diante da
necessidade de uma análise técnica apurada, e em face da natureza técnico especializada do objeto da contratação
e de  haver somente um profissional da área técnica como membro da Equipe de Planejamento,
foram solicitados subsídios técnicos a servidores que atuam em outras unidades da UFMS.

A apuração feita pelos servidores resultou no Relatório contido no Anexo I  onde contam os
respectivos detalhamentos e justificativas.

7. Descrição da solução como um todo

1. Objeto desta contratação envolve a prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva, instalação e
desinstalação de ares condicionados, e serviços  de manutenções corretivas nos refrigeradores, bebedouros e
câmaras frias da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, assim compreendidas:

1.1 Manutenção preventiva é o conjunto de ações realizadas de forma programada que visam prevenir a ocorrência
de problemas futuros e detectar problemas existentes, mas ainda não percebidos, devendo, nesse caso, ser
executada imediatamente a manutenção corretiva. Além disso, tem por objetivo conservar os componentes e
equipamentos dentro dos padrões de operacionalidade e segurança e em perfeito estado de funcionamento, a fim
de permitir a operação dos equipamentos da maneira mais próxima possível das condições de projeto, com melhor
eficiência e menor consumo de energia.

1.2 Manutenção corretiva compreende ações que visam o atendimento das necessidades de reparos identificadas
quando da manutenção preventiva e/ou excepcionalmente formuladas pela UFMS, sendo subdivididas em
emergenciais e eletivas.

1.2.1.  São eletivas as manutenções corretivas que possam ter o atendimento efetuado em prazo diferido, não
resultando em riscos imediatos/emergenciais.

1.2.2. São emergenciais os procedimentos corretivos que devam ser imediatamente efetuados, sob pena de riscos
urgentes/imediatos para pessoas e coisas.

2. Os quantitativos e as características dos equipamentos constam no Anexo I

2.1. A omissão na descrição de quaisquer partes ou equipamentos existentes, ou a substituição/alteração de suas
características no decorrer do contrato, não exime a contratada da prestação dos serviços objeto deste Estudo com
relação às partes omitidas/substituídas/alteradas, desde que estes equipamentos estejam em uso na UFMS.

2.2. Os serviços objeto deste Estudo Técnico Preliminar estender-se-ão a novas partes e equipamentos que venham
a ser instalados nos sistemas manutenidos, pela contratada ou por terceiros, sem quaisquer custos adicionais para
a UFMS

3. Descrição dos serviços de manutenção preventiva e corretiva:

3.1.  Os serviços de manutenção preventiva, que buscam prevenir a ocorrência de quebras e defeitos nas
instalações de ar condicionado, mantendo-as em perfeito estado de uso, de acordo com projetos, manuais, normas
técnicas dos fabricantes e da área de saúde, consistem na execução, pela contratada, de procedimentos rotineiros
estabelecidos no Plano de Manutenção (PMOC) proposto pela contratada e aprovado pela contratante.
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3.2. Os serviços de manutenção preventiva serão realizados exclusivamente nos aparelhos de ar condicionado.

3.3. Para cada serviço preventivo fica estabelecido que a contratada tem obrigação de executar, quando necessário,
o correspondente serviço de manutenção corretiva (substituição de partes e peças, recomposição, reparo, conserto,
etc.).

3.4  A Manutenção Corretiva visa colocar em funcionamento o equipamento paralisado ou em funcionamento
irregular, em condições normais de operação, quando da ocorrência de eventuais falhas nos aparelhos de
refrigeração. Os serviços abrangerão as intervenções de técnicos para recuperação do sistema, efetuados, se
necessário, com a substituição de partes, peças ou componentes avariados, ajustando, limpando e testando o
funcionamento dos equipamentos.

3.5 Nas instalações de equipamentos de ar condicionado    a contratada executará  os serviços referentes à
alimentação elétrica dos equipamentos, incluindo  a proteção do quadro de distribuição,  tomadas elétricas,
eletrodutos e conduletes, conforme a NBR 5410, e padronização estética que será definida pela instituição. A
escolha do quadro de distribuição para alimentar o aparelho será definida pela instituição.

3.6  Nas instalações de novos equipamentos de ar condicionado e quando da necessidade de manutenções
corretivas relacionadas à drenagem de líquido condensado em equipamento de ar condicionado tipo Janela ou Split,
a contratada deve providenciar, as tubulações de drenagem para qualquer distância, assim como devem dispensar
o líquido em rede de esgoto, ou tubulação de descarga pluvial local, ou, como última alternativa, em solo
absorvente, ficando a cargo da contratada a construção de pequenos sumidouros, quando necessário.

3.7   A contratada fica obrigada a oferecer garantia mínima de noventa dias corridos do recebimento dos serviços
realizados durante a instalação do equipamentos, a fim de assegurar a boa execução da instalação e compensar
possíveis avarias causadas ao aparelho durante a instalação. Caso a contratada encontre algum defeito no aparelho
de ar condicionado antes ou durante a instalação, essa deverá informar à fiscalização os defeitos encontrados no
equipamento antes que a instalação seja concluída.

3.8  Nas manutenções corretivas e instalações a  contratada deve seguir uma padronização de acabamento dos
dutos aparentes de refrigeração e eletricidade, internos e externos, de forma que se evite sinuosidades nos mesmos
e que se predominem ângulos retos em suas derivações e curvas, observando a maior semelhança possível com a
estética dos materiais e equipamentos já instalados.

4. Fornecimento de materiais, peças e equipamentos de manutenção.

4.1.  A contratada fornecerá os equipamentos, ferramentas, aparelhos de medições e testes, bem como seu
transporte e tudo o mais que for necessário para disponibilizá-los, a fim de assegurar a prestação dos serviços de
manutenção ora licitados, devendo, obrigatoriamente, a licitante considerar esse fornecimento  no momento de
efetuar o lance..

4.2.  A estocagem de equipamento e material da contratada nas dependências da Contratante será permitida
somente pelo tempo que durar o serviço executado. Tão logo este seja concluído, a contratada deverá providenciar,
às suas expensas, a retirada dos remanescentes.

4.3. Os equipamentos que a contratada levar para a UFMS, ou as instalações por ela executadas e destinadas ao
desenvolvimento de seus trabalhos, só poderão ser retirados com autorização formal da Fiscalização.

4.4. As vias de acesso internas e externas não poderão ser bloqueadas por equipamentos, materiais, instalações ou
assemelhados da contratada de forma a não prejudicar o desenvolvimento dos serviços de outros contratados que
acaso poderão estar trabalhando concomitantemente.

4.5. Todo o transporte vertical e horizontal de equipamentos e materiais ficará a cargo da contratada.

4.7. Nas manutenções corretivas, preventivas ou instalações, quando da necessidade de substituição de peças ou
componentes, independentemente de sua  complexidade tecnológica (desde fusíveis, relés de proteção, motores
ventiladores, capacitores, parafusos, rolamentos, terminais elétricos, cabos elétricos, disjuntores, fluidos e gás
refrigerantes, filtros e circuitos de controle de temperatura, pilhas, etc., até compressores, placas eletrônicas,
retificadores de corrente, inversores de frequência e demais peças não citadas), a contratada providenciará o item
demandado da seguinte forma:

4.7.1 Sob os prazos expressos no item 6.2, apresentará três orçamentos, detalhados, para cada peça, a ser
encaminhado para análise e deliberação da Fiscalização,  sendo vedada a apresentação de orçamentos de
empresas cujos proprietários figurem no quadro societária da contratada.
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4.7.2 Em caso de aprovação do orçamento prévio, a contratada deverá ser paga no valor do menor orçamento de
cada peça, por meio dos itens de materiais.

4.8. Para fornecimento dos materiais de reposição a contratada deverá realizar um disgnóstico do equipamento
atendido e então solicitar autorização aos Fiscais Técnicos ou Co-Gestores da unidades para realização do serviço.

4.8.1. A solicitação de autorização para fornecimento de peças deve conter o nome e descrição da peça, a
quantidade a ser fornecida, o motivo da substituição, preço unitário, preço total e a identificação e assinatura do
profissional responsável pelo diagnóstico.

4.9. Todas as peças de reposição a serem empregados nos serviços deverão ser novas, do mesmo fabricante dos
originais, e compatíveis com as especificações técnicas, sujeitos ao exame e à aprovação da fiscalização.

4.10. Se julgar necessário, a fiscalização poderá solicitar à contratada a apresentação de informações, por escrito,
do local de origem das peças de reposição ou de certificado de ensaios que comprovem a qualidade destes. Os
ensaios e as verificações que se fizerem necessários serão providenciados pela contratada, representando ônus de
sua exclusiva responsabilidade, não sendo, por consequência, objeto de pagamento adicional por parte da
Contratante.

4.11. As peças, componentes e materiais substituídos são de propriedade da Contratante, devendo, por ocasião do
término dos respectivos trabalhos, serem entregues pela contratada à fiscalização.

4.12. Para efeitos de fiscalização, nas ocasiões das Manutenções Corretivas a contratada deverá possibilitar acesso
às informações técnicas dos componentes e/ou peças instaladas internamente em cada aparelho. Da mesma
maneira a contratada está obrigada a descrever em cada Ordem de Serviço (O.S.) as peças e componentes
substituídos, e os números de série da Placa Eletrônica principal e do Compressor do Equipamento independente
da troca.

5. Comunicação

5.1 A comunicação entre  a contratante e a contratada deverá ocorrer  prioritariamente por  e-mails, mas também
poderá ocorrer por meio de aplicativos de mensagem instantânea, ligações telefônicas ou sistema próprio adotado
pela UFMS.

5.1.1. Após a assinatura do contrato, todas as correspondências eletrônicas relacionadas à contração deverão
ser  endereçadas à  Secretaria de Manutenção de Bens Móveis - SEMOV/DISERV/PROADI ou a outra unidade
indicada pela contratante.

5.1.2. As informações de contato da SEMOV/DISERV/PROADI para essa contratação são:

5.1.2.1. E-mail - semov.proadi@ufms.br

5.1.2.2. Telefone - (67) 3345-7143

5.1.3. Em caso de adoção de sistema próprio para gerenciamento dos serviços objeto dessa contratação, caberá à
contratante disponibilizar acesso e treinamento aos funcionários da contratada em até 60 dias após a assinatura do
contrato. Ficando a contratada obrigada a disponibilizar seus funcionários para esse treinamento  sempre que
solicitado pela contratante.

5.2. A contratada deve disponibilizar endereço de e-mail e telefone no ato da assinatura do contrato para fins de
comunicação sobre demandas contratuais.

5.3 Todas as correspondências eletrônicas encaminhas à contratada com prazo para resposta ou atendimento,
iniciarão a contagem do prazo no dia útil seguinte ao envio da correspondência eletrônica.

5.4 Deverá a contratada conferir constantemente as correspondências eletrônicas referentes a presente contratação.

6. Execução e Recebimento dos Serviços

6.1. Os serviços de manutenção preventiva seguirão as rotinas e prazos dispostos no PMOC definido pela
instituição.

6.2. As manutenções corretivas, instalações e desinstalações serão solicitados pela contratante à contratada por
meio de Ordem de Serviços - OS, e deverão obedecer os seguintes prazos máximos para atendimento:



UASG 154054 Estudo Técnico Preliminar 48/2021

7 de 16

6.2.1. Manutenções Corretivas eletivas: 5 dias úteis

6.2.2. Manutenções Corretivas emergenciais: 2 horas

6.2.3. Instalações e desinstalações: 7 dias úteis

6.3. Os serviços que tratam essa contratação estão submetidos ao horário de funcionamento oficial da UFMS.

6.3.1 Devido à complexidade de algumas unidades da UFMS com necessidade extrema de refrigeração ou
climatização, como por exemplo um laboratórios de manejo de organismos vivos ou uma central de servidores de
Tecnologia da Informação, a contratada deverá disponibilizar um canal de comunicação para atendimentos
emergenciais em dias e horários não úteis.
6.4.  Depois de efetuado um atendimento, a contratada notificará à Contratante sobre a ocorrência de qualquer
situação que tenha motivado a não solução do problema, informando um prazo para correção do mesmo.

6.3. Os serviços de manutenção serão executados no local onde os aparelhos encontram-se instalados, exceto nos
casos em que, em função da natureza do defeito apresentado, haja necessidade de deslocá-los até a oficina da
contratada, quando será necessária a autorização da UFMS, sem que o deslocamento incorra em qualquer ônus
adicional para a contratante.

6.4. Os serviços somente serão considerados executados mediante a aprovação, pelo fiscal técnico ou Co-gestor da
Unidade, de todas as etapas, incluídas a retirada dos lixos produzidos, a reconstituição das partes danificadas na
estrutura do prédio, se for este o caso, bem como a completa limpeza das áreas afetadas.

6.5. A execução dos serviços poderá ser acompanhada por funcionário designado pelo fiscal técnico ou Co-gestor
da Unidade.

6.6 As medições serão mensais e a contratada deverá fornecer duas Notas Fiscais: uma para pagamentos dos
serviços prestados e outra para pagamento dos materiais de reposição fornecidos.

6.7 A entrega das Notas Fiscais de serviços e de fornecimento de materiais de reposição deverá ser acompanhadas
de um  Relatório Técnico de Manutenções escrito. Esse relatório deverá discorrer sobre os serviços prestados e
materiais de reposição fornecidos, contendo no mínimo as seguintes informações:

6.7.1. Identificação e localização do equipamento conforme itens do contrato;

6.7.2. Data e hora da execução dos serviços;

6.7.3. Descrição das manutenções preventivas e corretivas realizadas;

6.7.4. Descrição de quaisquer anormalidades/dificuldades constatadas no decorrer da execução dos serviços e
possíveis sugestões de melhorias na execução dos serviços.

6.7.5. Identificação e assinatura do profissional técnico da contratante responsável pela execução dos serviços; e

6.7.6. Identificação e assinatura do representante da contratada que acompanhou a execução dos serviços.

6.7.8. O Relatório Técnico de Manutenções deve ser emitido mensalmente abarcando todos os serviços realizados e
aceitos pela fiscalização.

6.8. A contratada deverá encaminhar as Notas Fiscais  e os respectivo Relatório Técnico de
Manutenções  separadamente a cada Campus atendido, sendo a SEMOV/DISERV/PROADI  o setor responsável
pelo recebimento das notas fiscais relativas à cidade de Campo Grande e os Co-gestores da unidades do interior os
responsáveis pelo recebimento no seu respectivo Campus.

6.9. É vedado o pagamento da Nota Fiscal sem a apresentação do Relatório Técnico de Manutenções.

6.10 Só serão pagos os serviços prestados em equipamentos que estiverem em pleno funcionamento.

6.11. A contratada só poderá executar a manutenção preventiva se o equipamento estiver em pleno funcionamento.

6.12. A contratada deverá fornecer à SEMOV/DISERV/PROADI o relatório gerencial com todas as manutenções
(corretivas e preventivas) de todos os equipamentos sempre que solicitado.
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6.13. O recebimento e a aceitação dos serviços dar-se-ão em até 10 (dez) dias úteis, contados da data da execução
dos serviços pela contratada, após a realização de teste de conformidade, que será efetivado pela Fiscalização.

6.14.  Independentemente da vigência do contrato, os serviços executados terão garantia mínima de noventa dias,
contado do recebimento definitivo dos serviços.

6.15. Durante o prazo de garantia, a contratada ficará obrigada a reparar qualquer defeito  relacionado à má
execução dos serviços  sempre que houver solicitação e sem ônus para a Contratante.

6.16. O recebimento não exclui a responsabilidade civil da contratada pela solidez e segurança dos serviços e dos
materiais empregados, durante o período de garantia. 

6.17. A atuação da fiscalização pela contratante não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da contratante ou de seus agentes.

7. Lotes e Locais de execução

7.1. Lote 01

Reitoria, Pró-reitorias, Estádio Pedro Pedrossian e Agência de Tecnologia de Informação (AGETIC),  Faculdade de
Ciências Farmacêuticas, Alimentos e Nutrição (FACFAN), Faculdade de Educação (FAED), Faculdade de Artes e
Letras Comunicação (FAALC), Instituto Integrado de Saúde (INISA), Faculdade de Ciências Humanas
(FACH),   Instituto de Biociências (INBIO), Faculdade de Computação (FACOM) , Faculdade de Direito (FADIR),
Faculdade de Medicina (FAMED),   Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FAMEZ), Faculdade de
Odontologia (FAODO),   Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia (FAENG), Instituto de
Física (INFI), Instituto de Química (INQUI), Instituto de Matemática (INMA),   Museu de Arqueologia da UFMS
(MuArq), e demais unidades da Universidade.

Locais:

Cidade Universitária – Campo Grande: Av. Costa e Silva, s/nº - CEP: 79070-900

Museu de Arqueologia da UFMS - MuArq: Av. Fernando Correa da Costa, 559 - 1º andar

Fazenda Escola: BR-262, Km 23, Zona Rural, Terenos / MS

Área total construída: 207.264,65 m².

Telefones: (67) 3345-7158 / 67 3321-5751 (MuArq) / 67 3246-7216 (Fazenda Escola)

7.2. Lote 02

Base de Estudos de Bonito

Local: Rodovia Bonito / Três Morros, KM 0, Zona Rural CEP 79290-000.

Área total construída: 1.768,89 m².

Telefones: (67) 3255-5411.

Campus de Aquidauana - CPAQ

Locais:

Unidade 1: Rua: Imaculada Conceição 163 - CEP 79200-000 / Cx. Postal nº 135.

Unidade 2: Rua Oscar Trindade de Barros, 740 – Bairro Serraria – CEP 79200-000.

Unidade 3: Rua Pandiá Calógeras, 387 – Centro.

Área total construída: 10.019,13 m².

Telefones: (67) 3241-0450.
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7.3. Lote 03

Campus de Chapadão do Sul - CPCS

Local: Acesso à Fazenda Campo Bom - Rod MS 306 Km 105, CEP:79560-000 - Cx Postal 112 - Zona Rural.

Área total construída: 3.155,12 m².

Telefones: (67) 3562-6303.

Campus de Coxim - CPCX

Locais:

Unidade 1: Av. Marcio Lima Nantes s/n, Vila da Barra - Estrada do Pantanal, CEP: 79400-000.

Unidade 2: Centro de Documentação Histórico e Memorial Henrique Spengler – Rua Jandira Cardeal Figueiredo, 80,
CEP: 79400-000.

Área total construída: 2.906,68m².

Telefones: (67) 3291-2218.

7.4. Lote 04

Base de Estudos de Pantanal  

Local: Unidade 1: Rodovia MS-184 - Km 12

Área total construída: 1.372,05 m2.

Campus do Pantanal (Corumbá) - CPAN

Locais:

Unidade 1: Av. Rio Branco, nº 1270, CX Postal 252 – CEP: 79304-020.

Unidade 2: Anfiteatro Salomão Baruki - Rua Poconé, 285 - Bairro Universitário

Unidade 3: Alfândega Nova – Rua Domino Sahib, 20, Centro

Unidade 4: Base de Estudos do Pantanal - Rodovia MS-184 - Km 12

Área total construída: 17.372,61 m².

Telefones: (67) 3234-6814.

7.5. Lote 05

Campus de Naviraí - CPNV

Local:  Rodovia MS 141, Km 04, Saída para Ivinhema - Cx Postal 103 - CEP 79950.000.

Área total construída: 3.078,37 m².

Telefones: (67) 3409-1405.

Campus de Nova Andradina - CPNA

Local: Rod MS 134, KM 3, Zona Rural. CEP 79750-000, Caixa Postal 128.

Área total construída: 2.977,00 m².

Telefones: (67) 3449-0527.

Campus de Ponta Porã - CPPP
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Local: Rua Itibiré Vieira, s/n – Residencial Julia Oliveira Cardinal - BR 463 – Km 4,5 - CEP 79907-414.

Área total construída: 2.978,98 m².

Telefones: (67) 3437-1700.

7.6. Lote 06

Campus de Paranaíba - CPAR

Local: Av. Pedro Pedrossian, 725 – Bairro Universitário.

Área total construída: 3.709,19 m².

Telefones: (67) 3669-0135.

Campus de Três Lagoas - CPTL

Locais:

Unidade 1: Av. Capitão Olinto Mancini 1662 / CEP 79603-011 / Caixa Postal nº 210.

Unidade 2: Av. Ranulpho Marques Leal, 3484 / CEP 79620-080 / Caixa Postal nº 210.

Área total construída: 20.007,57 m².

Telefones: (67) 3509-3740.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A estimativa de quantidades foi apurada conforme Anexo I, e estão demonstradas juntamente com a Estimativa do 
Valor da Contratação no tópico seguinte.

9. Estimativa do Valor da Contratação

Lote Item Descrição Código
Unidade 

de 
Medida

Quantidade
Valor de 

Referência

BDI 
(+28,
35%)

Valor Total

1

1

Serviço de manutenção preventiva, corretiva, instalação e 
desinstalação de aparelho de ar condicionado, e manutenção 
corretiva em outros equipamentos de 
refrigeração localizados nas edificações da Cidade 
Universitária da Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul - Campo Grande e Fazenda escola - Terenos

2771
Hora 
Técnica

26.116 R$ 36,86
R$ 
47,31

R$ 
1.235.543,00

2

Material de reposição por demanda para uso em conjunto 
com os serviços do item 1.

Observação: item não é objeto de lance, devendo a 
participante replicar o valor unitário e o quantitativo na 
proposta.

134570 Unidade 1
R$ 
157.167,55

0,00
R$ 
157.167,55

Serviço de manutenção preventiva, corretiva, instalação e 
desinstalação de aparelho de ar condicionado, e manutenção 
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2

3 corretiva em outros equipamentos de 
refrigeração localizados nas edificações da Base de Estudos 
de Bonito.

2771 Hora 
Técnica

346 R$ 36,86 R$ 
47,31

R$ 
16.369,19

4

Material de reposição por demanda para uso em conjunto 
com os serviços do item 3.

Observação: item não é objeto de lance, devendo a 
participante replicar o valor unitário e o quantitativo na 
proposta.

 

134570 Unidade 1
R$ 
1.984,79

0,00 R$ 1.984,79

5

Serviço de manutenção preventiva, corretiva, instalação e 
desinstalação de aparelho de ar condicionado, e manutenção 
corretiva em outros equipamentos de 
refrigeração localizados nas edificações do Campus de 
Aquidauana.

2771
Hora 
Técnica

1222 R$ 36,86
R$ 
47,31

R$ 
57.812,59

6

Material de reposição por demanda para uso em conjunto 
com os serviços do item 5.

Observação: item não é objeto de lance, devendo a 
participante replicar o valor unitário e o quantitativo na 
proposta.

134570 Unidade 1
R$ 
7.569,89

0,00 R$ 7.569,89

3

 

7

Serviço de manutenção preventiva, corretiva, instalação e 
desinstalação de aparelho de ar condicionado, e manutenção 
corretiva em outros equipamentos de 
refrigeração localizados nas edificações do Campus de 
Chapadão do Sul.

2771
Hora 
Técnica 659 R$ 36,86

R$ 
47,31

R$ 
31.177,16

8

Material de reposição por demanda para uso em conjunto 
com os serviços do item 7.

Observação: item não é objeto de lance, devendo a 
participante replicar o valor unitário e o quantitativo na 
proposta.

134570 Unidade 1 R$ 
4.015,73

0,00 R$ 4.015,73

9

Serviço de manutenção preventiva, corretiva, instalação e 
desinstalação de aparelho de ar condicionado, e manutenção 
corretiva em outros equipamentos de 
refrigeração localizados nas edificações do Campus de 
Coxim.

2771
Hora 
Técnica 822 R$ 36,86

R$ 
47,31

R$ 
38.888,66

10

Material de reposição por demanda para uso em conjunto 
com os serviços do item 9.

Observação: item não é objeto de lance, devendo a 
participante replicar o valor unitário e o quantitativo na 
proposta.

134570 Unidade 1
R$ 
4.938,89

0,00 R$ 4.938,89

Serviço de manutenção preventiva, corretiva, instalação e 
desinstalação de aparelho de ar condicionado, e manutenção 
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4

 

11 corretiva em outros equipamentos de 
refrigeração localizados nas edificações da Base de Estudos 
do Pantanal - Corumbá

2771 Hora 
Técnica

313 R$ 36,86 R$ 
47,31

R$ 
14.807,97

12

Material de reposição por demanda para uso em conjunto 
com os serviços do item 11.

Observação: item não é objeto de lance, devendo a 
participante replicar o valor unitário e o quantitativo na 
proposta.

134570 Unidade 1 R$ 
2.215,58

0,00 R$ 2.215,58

13

Serviço de manutenção preventiva, corretiva, instalação e 
desinstalação de aparelho de ar condicionado, e manutenção 
corretiva em outros equipamentos de 
refrigeração localizados nas edificações do Campus do 
Pantanal - Corumbá

2771
Hora 
Técnica 2945 R$ 36,86

R$ 
47,31

R$ 
139.327,39

14

Material de reposição por demanda para uso em conjunto 
com os serviços do item 13.

Observação: item não é objeto de lance, devendo a 
participante replicar o valor unitário e o quantitativo na 
proposta.

134570 Unidade 1 R$ 
17.678,46

0,00 R$ 
17.678,46

5

15

Serviço de manutenção preventiva, corretiva, instalação e 
desinstalação de aparelho de ar condicionado, e manutenção 
corretiva em outros equipamentos de 
refrigeração localizados nas edificações do Campus de 
Naviraí.

2771
Hora 
Técnica

394 R$ 36,86
R$ 
47,31

R$ 
18.640,07

16

Material de reposição por demanda para uso em conjunto 
com os serviços do item 15.

Observação: item não é objeto de lance, devendo a 
participante replicar o valor unitário e o quantitativo na 
proposta.

134570 Unidade 1
R$ 
2.492,53

0,00 R$ 2.492,53

17

Serviço de manutenção preventiva, corretiva, instalação e 
desinstalação de aparelho de ar condicionado, e manutenção 
corretiva em outros equipamentos de 
refrigeração localizados nas edificações do Campus de 
Nova Andradina.

2771
Hora 
Técnica

327 R$ 36,86
R$ 
47,31

R$ 
15.470,31

18

Material de reposição por demanda para uso em conjunto 
com os serviços do item 17.

Observação: item não é objeto de lance, devendo a 
participante replicar o valor unitário e o quantitativo na 
proposta.

134570 Unidade 1 R$ 
2.030,95

0,00 R$ 2.030,95

19

Serviço de manutenção preventiva, corretiva, instalação e 
desinstalação de aparelho de ar condicionado, e manutenção 

2771 770 R$ 36,86
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corretiva em outros equipamentos de 
refrigeração localizados nas edificações do Campus de 
Ponta Porã.

Hora 
Técnica

R$ 
47,31

R$ 
36.428,55

20

Material de reposição por demanda para uso em conjunto 
com os serviços do item 19.

Observação: item não é objeto de lance, devendo a 
participante replicar o valor unitário e o quantitativo na 
proposta.

134570 Unidade 1 R$ 
4.338,84

0,00 R$ 4.338,84

6

21

Serviço de manutenção preventiva, corretiva, instalação e 
desinstalação de aparelho de ar condicionado, e manutenção 
corretiva em outros equipamentos de 
refrigeração localizados nas edificações do Campus de 
Paranaíba

2771
Hora 
Técnica 793 R$ 36,86

R$ 
47,31

R$ 
37.516,68

22

Material de reposição por demanda para uso em conjunto 
com os serviços do item 21.

Observação: item não é objeto de lance, devendo a 
participante replicar o valor unitário e o quantitativo na 
proposta.

134570 Unidade 1 R$ 
4.569,63

0,00 R$ 4.569,63

23

Serviço de manutenção preventiva, corretiva, instalação e 
desinstalação de aparelho de ar condicionado, e manutenção 
corretiva em outros equipamentos de 
refrigeração localizados nas edificações do Campus de Três 
Lagoas.

2771
Hora 
Técnica

3457 R$ 36,86
R$ 
47,31

R$ 
163.550,01

24

Material de reposição por demanda para uso em conjunto 
com os serviços do item 23.

Observação: item não é objeto de lance, devendo a 
participante replicar o valor unitário e o quantitativo na 
proposta.

134570 Unidade 1
R$ 
20.309,46

0,00
R$ 
20.309,46

Valor Total da Licitação
R$ 2.034.843,39 (dois milhões, trinta e quatro 
mil e oitocentos e quarenta e três reais e trinta 

e nove centavos).

 

10. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

A Equipe de Planejamento avaliou que o agrupamento dos itens em lotes possibilita uma proposta mais atrativa aos
fornecedores a fim de evitar eventuais licitações desertas em itens referentes às unidades localizadas no interior do
Estado, alem disso a divisão de lotes   representa a medida administrativa mais operacional do que a regra da
licitação por itens isolados, sendo adotada a adjudicação pelo menor preço global por lote, de modo que haja uma
melhor coordenação das atividades e dos trabalhos a serem realizados pela empresa contratada, além de
possibilitar a economia de escala, entre outros:

A licitação por lotes traz maior facilidade de gestão, uma vez que a completa separação desses lote em itens
traria entraves, já que configuraria a necessidade de celebração de vários contratos, aumento dos custos
com a gestão dos mesmos, aumento das taxas cobradas pela prestação dos mesmos, por parte das



UASG 154054 Estudo Técnico Preliminar 48/2021

14 de 16

empresas, trazendo problemas com o tempo despendido para sua perfeita fiscalização e uma excessiva e
desnecessária burocratização dos processos.
O fornecimento de materiais e o serviço de manutenção sendo realizados pela mesma empresa evita
alegações de que a manutenção corretiva não foi eficaz devido à qualidade da peça fornecida.
Em relação à instalação e desinstalação de equipamentos, agrupar o item torna-se prudente para evitar que,
em eventos onde é necessário acionar a garantia, a empresa que presta manutenção alegue algum
problema da instalação e a que realizou a instalação alegue ser problema da manutenção.
A inclusão no grupo, fornece maior segurança que haja empresas para prestar todos os serviços da licitação.
Ainda, durante a vigência do contrato, sendo atividades correlatas a licitação por lotes evita que determinado
serviço não seja prestado, atrapalhando o andamento dos outros. 

Ademais a Equipe de Planejamento conclui que o parcelamento em vários itens de manutenção não é tecnicamente
viável porque a execução do serviço pressupõe a disponibilidade imediata das peças, conforme a necessidade
verificada em cada ocorrência, de modo que condicionar a completa execução do serviço propriamente dito à
dependência de terceiro que não guarda vínculo com a empresa executora, pode impor entraves que dificultem,
atrasem ou inviabilizem o serviço. Além disso, o emprego de peças/materiais é acessório à obrigação principal e as
empresas de refrigeração comercializam tais materiais de reposição conforme praxe do mercado.
Noutro lado, a Equipe também entende que não caracteriza perda de escala porque os possíveis interessados
atuam no mesmo nicho de mercado de refrigeração tanto para a prestação do serviço quanto o fornecimento de
peças.
Nesse sentido, os serviços pretendidos juntamente com os respectivos materiais de reposição fazem parte do
mesmo segmento de mercado das empresas especializadas em serviços de refrigeração, não implicando em
restrição de competitividade.

11. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

A contratação pretendida não depende de qualquer outro processo licitatório para que prosseguimento e alcance de
seu escopo.

12. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A contratação de Serviços de manutenção preventiva, corretiva e instalação de Ares condicionados e a manutenção
corretiva de outros equipamentos de refrigeração foram incluídas no Plano Anual de Contratações de 2021 por se
tratar de um serviço contínuo, contudo o Estudo Técnico Preliminar pretende promover alterações na forma de
contratação visando adequar o objeto da presente contratação à realidade atual dos equipamentos e à Lei n. 13.589
/2018. Consequentemente ocorrerão alterações na descrição dos itens e valores previstos.

13. Resultados Pretendidos

A solução indicada por este estudo traz a possibilidade dos seguintes benefícios:

Alteração do paradigma atual que é baseado em manutenções corretivas, para um modelo de contratação
voltado à manutenção preventiva e ao funcionamento ininterrupto.
Diminuição dos prazos para restabelecer o funcionamento dos equipamentos, mitigando assim os impactos
causados pela perda temporária da climatização do ambiente.
Continuidade do atendimento às demandas institucionais e de relacionadas ao bem-estar da comunidade
universitária.
Aprimoramento do atendimento às necessidades das áreas finalísticas do MEC.
Aprimoramento do controle e a conformidade sobre resultados, contratos e processos relacionados à área de
qualidade do ar compatíveis com o sistema de climatização adotado;
Garantia de continuidade aos ciclos de manutenção preventiva, visando reduzir as interrupções e reduzir os
custos de manutenções corretivas.
Atender à legislação e regulamentos sobre sistemas de climatização artificial.
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14. Providências a serem Adotadas

Diante do quadro de servidores atualmente em exercício na SEMOV/DISERV/PROADI, sendo dois servidores da
área administrativa e apenas um da área técnica, foi identificada a necessidade de direcionar um quantitativo maior
de força de trabalho a fim de resguardar o acompanhamento e fiscalização eficientes  para a presente
contratação. Caso não seja possível a contratação ou remoção de mais profissionais da área técnica para a SEMOV
/DISER/PROADI, recomendamos o treinamento de servidores para realização da fiscalização técnica dos contratos
de Manutenção predial respeitando os limites legais para que não ocorram disfunções.

15. Possíveis Impactos Ambientais

Impacto ambiental Medida de Tratamento

Transporte inadequado dos resíduos
e destinação final de equipamentos
obsoletos.

A contratada deverá observar as leis municipais
relacionadas ao transporte e demais leis vigentes
sobre o objeto do edital, bem como as
particularidades das quais cerceiam o descarte de
resíduos e/ou equipamentos amparados por este
edital, não cabendo reclamações posteriores,
diante disso, acrescentar essa clausula no edital.

Excesso de ruídos durante a
execução dos serviços

A contratada deverá utilizar equipamentos que
possuam tecnologia mais silenciosa (baixo nível de
emissão de ruídos), recomendação a ser
acrescentada no edital.

Utilização de equipamentos obsoletos
cujos acarretam alta demanda
energética.

O serviço de manutenção deve adotar as
providências necessárias para operar dentro dos
parâmetros de índices de eficiência energética
compatíveis e, se necessário, indicar a substituição
ou modernização desses equipamentos.

 

 

16. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

16.1. Justificativa da Viabilidade

Diante de todo o exposto a Equipe de Planejamento da Contratação, constituída pela Portaria de Pessoal 102,
declara que contratação é necessária e, conforme já apresentado em todo o Estudo Preliminar, é viável em termos
de disponibilidade de mercado, forma de prestação de serviço e custos envolvidos. Ademais, como o funcionamento
dos equipamentos de climatização e refrigeração envolve o bem-estar e a segurança da comunidade universitária, é
essencial para o bom funcionamento a manutenção contínua dos mesmos.
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RELATÓRIO TÉCNICO

NOVO MODELO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ARES-
CONDICIONADOS E REFRIGERAÇÃO GERAL – QUANTITATIVOS E VALORES ESTIMADOS

 

Este documento tem por objetivo apresentar o novo modelo de determinação
dos serviços de instalação e manutenção em ares-condicionados e demais equipamentos de
refrigeração (geladeiras, “freezers”, bebedouros e câmaras frias), bem como estabelecer os
quantitativos e valores estimados para a nova licitação.

 

1. PANORAMA

 

Conforme informações da Secretaria de Patrimônio e Almoxarifado –
SEPAT/DISERV/PROADI, a UFMS conta com  4.968 equipamentos ativos  que estão
relacionados à refrigeração: ares-condicionados, geladeiras, “freezers”, bebedouros, câmaras-
frias e demais equipamentos refrigeradores. (tabela 1).

               Descrição Qtd.
APARELHO DE AR CONDICIONADO 10.000 BTUS 183
APARELHO DE AR CONDICIONADO 10.500 BTUS 35
APARELHO DE AR CONDICIONADO 11.000 BTUS 1
APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS 864
APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.500 BTUS 23
APARELHO DE AR CONDICIONADO 14.000 BTUS 3
APARELHO DE AR CONDICIONADO 15.000 BTUS 10
APARELHO DE AR CONDICIONADO 16.000 BTUS 2
APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS 643
APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.500 BTUS 7
APARELHO DE AR CONDICIONADO 20.000 BTUS 2
APARELHO DE AR CONDICIONADO 21.000 BTUS 261
APARELHO DE AR CONDICIONADO 22.000 BTUS 4
APARELHO DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS 642
APARELHO DE AR CONDICIONADO 27.500 BTUS 3
APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS 221
APARELHO DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS 214
APARELHO DE AR CONDICIONADO 40.000 BTUS 1
APARELHO DE AR CONDICIONADO 48.000 BTUS 105
APARELHO DE AR CONDICIONADO 58.000 BTUS 20
APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS 170
APARELHO DE AR CONDICIONADO 7.000 BTUS 95
APARELHO DE AR CONDICIONADO 7.100 BTUS 2
APARELHO DE AR CONDICIONADO 7.500 BTUS 130

APARELHO DE AR CONDICIONADO 75.000 BTUS 5
APARELHO DE AR CONDICIONADO 8.000 BTUS 2
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APARELHO DE AR CONDICIONADO 8.300 BTUS 14
APARELHO DE AR CONDICIONADO 8.500 BTUS 1

APARELHO DE AR CONDICIONADO 80.000 BTUS 7
APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS 379

APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, MODELO: TRIFÁSICO. 1
BEBEDOURO 111

BEBEDOURO CONJUGADO 5
BEBEDOURO DE PRESSÃO 12

BEBEDOURO ELÉTRICO 201
CENTRAL DE AR CONDICIONADO 83

MAQUINA DE FABRICAR GELO 8
MAQUINA DE RESFRIAMENTO EVAPORATIVO DE PAREDE 3

REFRIGERADOR 383
REFRIGERADOR (TIPO FRIGOBAR) 110

SISTEMA DE BEBEDOUROS AUTOMATICOS 1
TANQUE DE RESFRIAMENTO 1

Total Geral 4.968

                                                                        Tabela 1

Na apresentação do tópico 4 (QUANTITATIVOS E VALORES ESTIMADOS À NOVA
LICITAÇÃO), será possível notar a necessidade de saber que, dos 4.968 equipamentos que se
relacionam à refrigeração, 1.472 pertencem aos câmpus do interior, ou seja, 29,63% do total
(tabela 2).

Lotação/Descrição Qtd.
CEMAJ/CPAN 2
CEMAJ/CPTL 10
COAC/CPTL 44
COAD/CPAN 34
COAD/CPAQ 43
COAD/CPTL 77
COEI/CPTL 18

CPAN 347
CPAQ 121
CPAR 99
CPCS 86
CPCX 107
CPNA 44
CPNV 54
CPPP 94
CPTL 289

SEAAC/CPTL 2
SECAD/CPCS 1
Total Geral 1.472

                                                                                                         Tabela 2

Além disso, podemos observar que, dentre os 4.968 equipamentos, 4.133 são
aparelhos de ar-condicionado ativos, distribuídos por Lotação, conforme a tabela 3:

Lotação/Descrição Qtd.
AGEAD/RTR 1

AGECOM/RTR 2
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AGETIC/RTR 28
AGINOVA/RTR 24
CEMAJ/CPAN 1
CEMAJ/CPTL 9

CEMAJ/FADIR 1
COAC/CPTL 41
COAD/CPAN 26
COAD/CPAQ 26
COAD/CPTL 66

COAD/FAALC 7
COAD/FACFAN 28
COAD/FAMED 11
COAD/FAMEZ 46
COAD/INISA 6
COCL/FAODO 71

COEI/CPTL 17
COEI/INISA 27

COFA/FACFAN 5
COFE/FAMEZ 3
COHV/FAMEZ 10

CPAN 292
CPAQ 105
CPAR 87
CPCS 70
CPCX 89
CPNA 35
CPNV 42
CPPP 85
CPTL 242

DIAES/PROAES 14
DIAS/PROGEP 4

DIBIB/PROGRAD 7
DICE/PROECE 5

DIDEP/PROGEP 1
DIGAB/RTR 6

DIIEST/PROAES 7
DINFRA/PROADI 8
DINTEC/AGETIC 1
DIPAG/PROGEP 3
DIPOS/PROPP 1

DISERV/PROADI 257
DISOFT/AGETIC 1

ESAN 82
FAALC 158

FACFAN 77
FACH 65

FACOM 17
FADIR 22
FAED 69

FAENG 265
FAMED 117
FAMEZ 132
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FAODO 83
GAB/PROADI 5
GAB/PROECE 9
GAB/PROGEP 8

GAB/PROGRAD 1
GAB/PROPLAN 2

GAB/PROPP 5
INBIO 318
INFI 131

INISA 17
INMA 33
INQUI 104

RTR 3
SEAAC/CPTL 2

SEAAF/DIIEST/PROAES 5
SEAE/DIAES/PROAES 8
SEALI/DIAES/PROAES 11
SEAP/DIPAG/PROGEP 2

SEARI/AGINOVA 1
SEAS/DIAS/PROGEP 11

SEASE/DIAES/PROAES 5
SECAD/CPCS 1

SECAP/DIDEP/PROGEP 2
SECLI/DINTEC/AGETIC 9
SECOM/DIPEQ/PROPP 1
SECULT/DICE/PROECE 1
SEDEP/DIDEP/PROGEP 4

SEDINF/DINFRA/PROADI 6
SEDIT/AGECOM 20

SEDOC/AGECOM 6
SEDS/DISOFT/AGETIC 7

SEEMP/AGINOVA 9
SEFI/DIIEST/PROAES 1

SEFIS/DINFRA/PROADI 8
SEGEF/DICE/PROECE 9
SELAB/DIPEQ/PROPP 61

SEMAN/DINFRA/PROADI 2
SEMID/AGECOM 11

SEMOV/DISERV/PROADI 74
SEOPE/DISERV/PROADI 1
SEPAG/DIPAG/PROGEP 3
SEPAT/DISERV/PROADI 233
SEPEX/DIEX/PROECE 4

SEPROT/DIBIB/PROGRAD 1
SEQS/DISOFT/AGETIC 2
SEQV/DIAS/PROGEP 11

SEREG/DIFC/PROPLAN 1
SERIN/AGINOVA 1

SERP/DIPAG/PROGEP 8
SERT/DINTEC/AGETIC 4

SESEG/DISERV/PROADI 31
SESEM/DIDEP/PROGEP 1
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SESEP/DINFRA/PROADI 4
SETRAN/DISERV/PROADI 10

Total Geral 4.133

                                                                                                    Tabela 3

2. JUSTIFICATIVA

 

O modelo de determinação de serviços até hoje praticado propõe que eles
sejam especificados por meio de itens, os quais implicam as seguintes dificuldades:

- Serviços relativamente simples são abrangidos e remunerados por itens de
valores consideravelmente superiores; e,

- Considerando a alta imprevisibilidade e variabilidade das demandas, as
tentativas de especificá-las e quantificá-las resultam em grande variedade de itens e
imprecisão em seus quantitativos.

Ademais, a licitação atual dispõe de 265 itens que, além de atenderem o objeto
deficitariamente, exigem elevado emprego de recursos administrativos e de gestão, em razão
das responsabilidades relativas ao controle de saldo e provisionamento de recursos.

Sendo assim, tendo em conta os motivos apresentados, sob o advento de uma
nova licitação, é razoável a apresentação de uma nova proposta que aperfeiçoe o atual
modelo de determinação de serviços.

 

3. PROPOSTA DE UM NOVO MODELO

              

  A fim de contornarmos as dificuldades apresentadas, esta comissão propõe a
adoção de um modelo de contratação que torne possível o atendimento de qualquer
demanda referente a ares-condicionados e refrigeração geral baseado no tempo despendido
em cada intervenção. Dessa forma, apoiamo-nos na alternativa de:

- Licitar exclusivamente a hora técnica de mão de obra específica, devidamente
qualificada nos termos das convenções da respectiva classe; e

- Quando necessário, nas instalações de ares-condicionados, manutenções
corretivas ou preventivas, adquirir insumos ou peças, remunerados por empenho estimativo
não disponível à licitação, cujos valores serão determinados pelo orçamento de menor valor
dentre três apresentados pela contratada e aprovados pela fiscalização.

Sendo assim, cada serviço será determinado por uma composição formada por
hora técnica de mão de obra específica, insumos ou peças, de forma que se especifique,
exclusivamente, com a definição da demanda, dispensando qualquer enquadramento prévio.

 

3.1. HORA TÉCNICA DE MÃO DE OBRA ESPECÍFICA

              

  Utilizaremos como referência de custo a hora técnica do Mecânico de
Refrigeração Com Encargos Complementares, Código da Composição 100308, e também a
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hora técnica do Auxiliar de Eletricista Com Encargos Complementares, Código da
Composição 88247, ambas composições da tabela do SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE
CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI)– MS, sintética. Serão adotados os valores
recomendados pela tabela vigente na data da assinatura do contrato entre a UFMS e a futura
contratada.

  A escolha do Auxiliar de Eletricista para exercer a função de ajudante do
Mecânico de Refrigeração se justifica pelo fato de não se encontrar, na tabela SINAPI, a
função de ajudante ou auxiliar específico à refrigeração. Além disso, as atividades em
refrigeração são correlatas às atividades elétricas, como pode ser observado também na
própria tabela SINAPI, a qual prevê, para ambas as funções, o mesmos ferramentais e
equipamentos de proteção individual.

 

4. QUANTITATIVOS E VALORES ESTIMADOS À NOVA LICITAÇÃO

 

A metodologia apresentada abaixo pretende estimar o quantitativo e o custo
total de horas técnicas de mão de obra de mecânico de refrigeração e auxiliar de eletricista
necessárias ao atendimento das demandas de instalações de ares-condicionados,
manutenções preventivas em ares-condicionados e manutenções corretivas em ares-
condicionados e refrigeração geral. Estimaremos também o custo total com insumos e peças,
para qualquer tipo de manutenção, seja corretiva ou preventiva, em qualquer tipo de
equipamento já mencionado (ares-condicionados e demais equipamentos de refrigeração).

Os quantitativos de valores aqui estimados referem-se a horas técnicas e peças
demandadas num período de 12 meses.

Os valores referenciais para este trabalho são encontrados na tabela SINAPI
07/2021, emitida em 13/08/2021, vigente na data da elaboração deste documento,
23/08/2021. Posto isso:

- Hora do Mecânico de Refrigeração (HR): R$ 20,35;

- Hora do Auxiliar de Eletricista (HA): R$ 16,51; e

- Custo Hora de Mão de Obra (CHMO), HR + HA = R$ 36,86.

              

4.1. QUANTITAVO DE HORAS TÉCNICAS DE MÃO DE OBRA ESPECÍFICA ESTIMADAS PARA
INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES CORRETIVAS GERAIS (ARES-CONDICIONADOS E DEMAIS
EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO) EM TODA UFMS

 

Considerando o contexto atípico imposto pela pandemia de Covid-19, que
iniciou seus impactos no início do ano de 2020, conclui-se ser razoável utilizar como base de
dados o histórico de manutenções corretivas ocorridas na UFMS, durante o ano de 2019,
restritas ao campus de Campo Grande, aceitando que essas informações são as que melhor
podem subsidiar uma previsão para uma nova licitação. Infelizmente, a ausência de
informações referentes à distinção e análise (dados separados entre manutenções corretivas
e preventivas) dos atendimentos nos câmpus do interior e a inconsistência desse tipo de
informação referente a períodos anteriores não permitem que esses sejam considerados
como dados úteis.
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A tabela abaixo apresenta os custos com manutenções corretivas gerais no
campus de Campo Grande, em 2019, do contrato 109/2016, firmado entre a UFMS e a
empresa New Tec.

UNIDADE "TICKET" FICHA PATRIMONIAL OU CÓDIGO DE
MANUTENÇÃO

DATA DA
SOLICITAÇÃO ITEM VALOR

AGINOVA 2018122895000072 AGICOM001 04/01/2019 32 239,06
FADIR 2019010295000041 145331 04/01/2019 74 239,06
FAMEZ 2019010295000068 107986 04/01/2019 188 187,14
FAENG 2019010295000139 198375 04/01/2019 72 239,06

INFI 2019010795000326 189539 10/01/2019 89 239,06
INFI 2019010795000335 174223 10/01/2019 89 239,06
INFI 2019010795000353 121419 10/01/2019 89 239,06
INFI 2019010795000362 198635 10/01/2019 89 239,06

PROADI 2018121295000244 FAC12SPO12 13/12/2018 32 239,06
PROADI 2018121295000244 FAC13CPO13 13/12/2018 32 239,06
PRODI 2018121295000244 FAC21RAC16 13/12/2018 32 239,06

PROADI 2018121295000244 FAC29ANU22 13/12/2018 32 239,06
PROADI 2018121295000244 FAC31TEC25 13/12/2018 32 239,06
PROADI 2018121295000244 FAC36EDU29 13/12/2018 32 239,06
PROADI 2018121295000244 FAC58BRE50 13/12/2018 32 239,06
PROADI 2018121295000244 FAC08SEN05 13/12/2018 32 239,06
PROADI 2018121295000244 FAC60PAT52 13/12/2018 32 239,06

REITORIA 2018120495000483 177606 06/12/2018 32 239,06
REITORIA 2018120495000483 177607 06/12/2018 32 239,06
REITORIA 2018120495000483 177605 06/12/2018 32 239,06
REITORIA 2018120495000483 177604 06/12/2018 32 239,06

FAALC 2019010895000128 XXII0508 15/01/2019 50 239,06
IMBIO 2019010995000242 198401 15/01/2019 43 239,06
IMBIO 2019010995000251 198390 15/01/2019 43 239,06

REITORIA 2019011095000034 143856 15/01/2019 172 187,14
INISA 2019011095000187 02XII0022 15/01/2019 43 239,06
INISA 2019011095000196 02XII0121 15/01/2019 43 239,06
INISA 2019011095000212 02XII1071 15/01/2019 43 239,06

FACFAN 2019011095000249 93753 15/01/2019 43 239,06
FACFAN 2019011195000032 196339 15/01/2019 177 187,14

INISA 2019011095000203 197406 15/01/2019 177 187,14
FAENG 2019011195000131 143536 15/01/2019 72 239,06
FAENG 2019011195000149 143538 15/01/2019 72 239,06
FAENG 2019011195000158 129004 15/01/2019 72 239,06
FAENG 2019011195000167 133303 15/01/2019 72 239,06
FAENG 2019011195000194 122806 15/01/2019 72 239,06
FAENG 2019011195000201 143539 15/01/2019 72 239,06
FAENG 2019011195000211 143540 15/01/2019 72 239,06
FAENG 2019011195000229 131921 15/01/2019 72 239,06
FAENG 2019011195000238 131922 15/01/2019 72 239,06
FAENG 2019011195000247 159023 15/01/2019 72 239,06
FAENG 2019011195000256 159024 15/01/2019 72 239,06
FAENG 201901195000265 127657 15/01/2019 72 239,06
FAENG 2019011195000274 127652 15/01/2019 72 239,06
FAENG 2019011195000283 127654 15/01/2019 72 239,06
FAENG 2019011195000309 127653 15/01/2019 72 239,06
FAENG 2019011195000318 127655 15/01/2019 72 239,06
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FAENG 2019011195000327 127656 15/01/2019 72 239,06
FACFAN 2019011495000036 142502 15/01/2019 43 239,06

FAED 2019011495000045 122555 15/01/2019 50 239,06
PROADI 2019011495000091 126435 15/01/2019 32 239,06

FACH 2019011595000114 17188 17/01/2019 50 239,06
FAENG 2019011595000311 200362 17/01/2019 194 187,14
PROADI 2019011495000072 65013 17/01/2019 172 187,14
FADIR 2019011595000329 136451 17/01/2019 72 239,06
FADIR 2019011595000338 136452 17/01/2019 72 239,06
FACH 2019011595000365 173351 17/01/2019 50 239,06
FACH 2019011595000374 173359 17/01/2019 50 239,06
FACH 2019011595000392 171885 17/01/2019 50 239,06

SEDFOR 2019011695000014 SEDLB401 17/01/2019 32 239,06
INQUI 2019011695000096 130662 17/01/2019 84 239,06
INQUI 2019011695000103 166914 17/01/2019 84 239,06

PROADI 2019011695000149 188541 17/01/2019 32 239,06
INFI 2019011495000054 204161 17/01/2019 243 322,21
INFI 2019011495000054 204162 17/01/2019 243 322,21
INFI 2019011495000054 204163 17/01/2019 243 322,21
INFI 2019011495000054 204164 17/01/2019 243 322,21
INFI 2019011495000054 204165 17/01/2019 243 322,21
INFI 2019011495000054 204166 17/01/2019 243 322,21

FAENG 2019011795000147 171877 22/01/2019 72 239,06
FAMEZ 2019011795000245 193732 22/01/2019 188 187,14
SESET 2019012195000228 149262 22/01/2019 32 239,06

PROGEP 2019012195000237 173863 22/01/2019 171 187,14
FACFAN 2019012295000021 FAC21RAC17 25/01/2019 43 239,06

ESAN 2019012195000326 70857 25/01/2019 99 239,06
FAENG 2019012195000335 159027 25/01/2019 72 239,06
IMBIO 2019012295000244 141875 25/01/2019 43 239,06
IMBIO 2019012295000253 164908 25/01/2019 43 239,06

REITORIA 2019012295000281 196780 25/01/2019 32 239,06
FAODO 2019012295000306 131994 25/01/2019 66 239,06
FACFAN 2019012295000404 127550 25/01/2019 40 828,91
INBIO 2019012495000508 159053 25/01/2019 43 239,06
FAMEZ 2019012495000571 174083 25/01/2019 61 239,06
ESAN 2019012495000437 130644 25/01/2019 99 239,06

PROECE 2019012495000455 141868 25/01/2019 32 239,06
INBIO 2019012495000482 198427 25/01/2019 43 239,06
INBIO 2019012495000081 177671 25/01/2019 43 239,06
FAMEZ 2019012395000251 122490 25/01/2019 61 239,06
FAMEZ 2019012595000042 122491 25/01/2019 61 239,06
AGETIC 2019012595000051 173516 25/01/2019 30 828,91
AGETIC 2019012595000061 10748 25/01/2019 32 239,06
FAENG 2019012595000355 163479 29/01/2019 72 239,06
FAENG 2019012595000355 131907 29/01/2019 72 239,06
INISA 2019012895000313 02XII0111 29/01/2019 43 239,06
INISA 2019012895000322 02XII0112 29/01/2019 43 239,06
INISA 2019012895000331 02XII0113 29/01/2019 43 239,06
INBIO 2019012595000186 198405 04/02/2019 243 322,21
PROPP 2019012995000124 175904 04/02/2019 32 239,06
PROPP 2019012995000124 156839 04/02/2019 32 239,06
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PROPP 2019012995000124 170112 04/02/2019 32 239,06
PROPP 2019012995000124 170108 04/02/2019 32 239,06
INBIO 2019012995000277 179206 04/02/2019 43 239,06
FAMEZ 2019013095000283 145390 04/02/2019 61 239,06
FAMEZ 2019013095000309 145377 04/02/2019 61 239,06
FAMEZ 2019013095000318 136459 04/02/2019 61 239,06
FAMEZ 2019013095000292 145392 04/02/2019 61 239,06
FACFAN 2019013195000111 FAC12SPO12 04/02/2019 43 239,06
FACOM 2019013195000129 136453 04/02/2019 77 239,06
FAMEZ 2019013195000352 187795 04/02/2019 61 239,06
INBIO 2019020195000344 99928 07/02/2019 43 239,06

DIMAP 2019020495000115 DIMAPF01 07/02/2019 32 239,06
INISA 20190204950000241 02XII0033 07/02/2019 43 239,06
INQUI 2019020495000222 156800 07/02/2019 84 239,06
INBIO 2019020495000357 122481 07/02/2019 43 239,06
INBIO 2019020595000097 185466 07/02/2019 243 322,21
FACH 2019020595000159 136216 07/02/2019 50 239,06
INBIO 2019020595000319 93707 07/02/2019 43 239,06
INBIO 2019020695000291 99927 07/02/2019 43 239,06

AGETIC 2019020695000442 200364 07/02/2019 172 187,14
FAMEZ 2019020695000595 BLFCCP01 12/02/2019 61 239,06
FAENG 2019020795000039 132074 12/02/2019 32 239,06
INBIO 2019020795000066 112730 12/02/2019 43 239,06

PROADI 2019020795000468 172788 12/02/2019 32 239,06
FAMEZ 2019020795000539 173401 12/02/2019 61 239,06
FAMEZ 2019020895000064 104220 12/02/2019 61 239,06
FAMED 2019020595000088 198748 12/02/2019 243 322,21
FAMEZ 2019020695000193 201789 12/02/2019 243 322,21

REITORIA 2019020895000215 SEDSLA06 12/02/2019 32 239,06
INBIO 2019020895000233 189082 12/02/2019 43 239,06

PROECE 2019021195000291 177603 12/02/2019 32 239,06
FAALC 2019021195000361 XXII0203 12/02/2019 49 1440,61
FAMEZ 2019021295000056 142515 21/02/2019 61 239,06
INBIO 2019021295000127 164903 21/02/2019 43 239,06
ESAN 2019021595000256 164061 21/02/2019 32 239,06

FAODO 2019021595000658 79590 21/02/2019 66 239,06
FAODO 2019021595000649 41696 21/02/2019 66 239,06
FAODO 2019021895000072 114065 21/02/2019 66 239,06
FAODO 2019021895000081 88866 21/02/2019 66 239,06
FAODO 2019021995000285 156792 21/02/2019 43 239,06

INFI 2019021995000338 204169 21/02/2019 243 322,21
INISA 2019021895000107 02XII1103 21/02/2019 32 239,06
INQUI 2019021995000481 116781 21/02/2019 202 187,14

REITORIA 2019022095000184 SEDLI201 21/02/2019 32 239,06
REITORIA 2019022095000193 SEDLI202 21/02/2019 32 239,06
AGETIC 2019021595000578 198391 21/02/2019 32 239,06
FAED 2019021495000169 122557 21/02/2019 50 239,06

FAMEZ 2019021595000087 198468 21/02/2019 243 322,21
FAMEZ 2019021595000096 201726 21/02/2019 243 322,21
FAMEZ 2019021595000103 201727 21/02/2019 243 322,21
FAMED 2019021395000509 198972 21/02/2019 56 239,06
FAMED 2019021395000492 156844 21/02/2019 56 239,06
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FAMED 2019021395000518 9955 21/02/2019 56 239,06
PROGEP 2019021395000189 SEDALJ03 21/02/2019 32 239,06

INFI 2019021395000205 204167 21/02/2019 243 322,21
INFI 2019021395000205 204168 21/02/2019 243 322,21
INFI 2019021395000205 204188 21/02/2019 243 322,21

INBIO 2019021295000314 173491 21/02/2019 43 239,06
INBIO 2019021295000305 177061 21/02/2019 43 239,06

PROGEP 2019022095000415 143542 21/02/2019 32 239,06
FACFAN 2019022095000586 79024 27/02/2019 177 187,14

INISA 2019022195000226 159048 27/02/2019 37 766,55
FAMED 2019022195000441 163302 27/02/2019 56 239,06
PROGEP 2019022295000028 SEDALJ06 27/02/2019 32 239,06
FAMEZ 2019022295000126 187793 27/02/2019 61 239,06
ESAN 2019022295000304 199464 27/02/2019 43 239,06
ESAN 2019022295000313 198623 27/02/2019 32 239,06
ESAN 2019022295000341 140816 27/02/2019 32 239,06
INISA 2019022295000484 02XII1012 27/02/2019 43 239,06
INISA 2019022295000493 02XII1011 27/02/2019 43 239,06
FAALC 2019022595000022 136467 27/02/2019 50 239,06
INBIO 2019022595000041 175479 27/02/2019 43 239,06
INISA 2019022595000059 02XII1111 27/02/2019 43 239,06
INBIO 2019022595000139 163407 27/02/2019 43 239,06

PROADI 2019022595000157 200646 27/02/2019 32 239,06
INBIO 2019022595000246 425224 27/02/2019 117 266,81
FAALC 2019022595000273 XXII0102 27/02/2019 50 239,06
FAALC 2019022595000282 XXII0204 27/02/2019 50 239,06
FAED 2019022595000291 121163 27/02/2019 50 239,06

PROECE 2019022595000353 110564 27/02/2019 32 239,06
PROECE 2019022595000504 110571 27/02/2019 32 239,06
INBIO 2019022595000639 179208 27/02/2019 43 239,06

PROGEP 2019022595000648 52893 27/02/2019 32 239,06
FAENG 2019022595000791 200361 01/03/2019 194 187,14

SEDFOR 2019022695000324 SEDDIN01 01/03/2019 32 239,06
INBIO 2019022795000028 198365 01/03/2019 43 239,06

FACFAN 2019022695000075 198274 01/03/2019 50 239,06
INBIO 2019022695000084 140802 01/03/2019 43 239,06
FAMEZ 2019022695000281 127627 01/03/2019 61 239,06

PROGRAD 2019022695000655 CBI00502 01/03/2019 172 187,14
FAALC 2019022795000215 171888 01/03/2019 50 239,06

FACFAN 2019022695000155 BIOMOL 01/03/2019 43 239,06
PROAES 2019022195000182 141870 01/03/2019 32 239,06

FACH 2019022795000439 163389 01/03/2019 32 239,06
FACFAN 2019022895000188 143716 01/03/2019 32 239,06

ESAN 2019022895000393 198018 01/03/2019 43 239,06
FAENG 2019022895000428 127502 01/03/2019 194 187,14
INBIO 2019022895000366 200669 01/03/2019 43 239,06
INBIO 2019022895000366 198366 01/03/2019 43 239,06
ESAN 2019022895000401 198019 01/03/2019 32 239,06

FAENG 2019022895000384 131937 11/03/2019 66 239,06
INFI 2019030695000093 198380 11/03/2019 32 239,06
INFI 2019030695000093 198379 11/03/2019 32 239,06

PROGRAD 2019030695000128 127510 11/03/2019 169 371,93
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FAMEZ 2019030795000635 142512 11/03/2019 61 239,06
FAENG 2019030795000761 164247 11/03/2019 72 239,06
FACFAN 2019030895000455 122496 11/03/2019 43 239,06
INBIO 2019030895000286 156846 11/03/2019 43 239,06
INBIO 2019030795000868 140802 11/03/2019 43 239,06
FAENG 2019030895000222 122478 15/03/2019 69 639,75
FACFAN 2019030895000302 UTALMA01 15/03/2019 43 239,06
FACFAN 2019030895000393 122476 15/03/2019 43 239,06
FACFAN 2019030895000428 198422 15/03/2019 43 239,06
FACFAN 2019030895000437 121191 15/03/2019 43 239,06
FACFAN 2019031295000054 198263 15/03/2019 43 239,06
INBIO 2019031195000421 LEBIO01 15/03/2019 50 239,06
INBIO 2019031295000063 112728 15/03/2019 43 239,06
INBIO 2019031295000367 185469 15/03/2019 43 239,06
FAED 2019031395000034 94628 15/03/2019 50 239,06

FAMEZ 2019031395000141 163380 15/03/2019 61 239,06
FAED 2019031395000329 199569 15/03/2019 50 239,06
FAED 2019031395000329 199571 15/03/2019 50 239,06
FAALC 2019031395000356 131969 15/03/2019 50 239,06

AGETIC 2019031495000041 198789 15/03/2019 32 239,06
PROECE 2019031395000374 177602 15/03/2019 32 239,06
SEDFOR 2019031495000238 SEDLB402 15/03/2019 243 322,21

INFI 2019031495000256 181627 15/03/2019 32 239,06
INFI 2019031495000256 181629 15/03/2019 32 239,06
INFI 2019031495000256 177027 15/03/2019 32 239,06

ESAN 2019031495000283 159499 15/03/2019 32 239,06
PROADI 2019031495000391 136437 15/03/2019 32 239,06
AGETIC 2019022895000544 198791 15/03/2019 243 322,21
INQUI 2019031195000207 163326 15/03/2019 243 322,21

PPGEDU 2019031495000578 121164 15/03/2019 50 239,06
FACFAN 2019031495000551 170117 15/03/2019 43 239,06
SEDFOR 2019031495000569 SEDAUD02 15/03/2019 32 239,06
SEDFOR 2019031495000569 SEDSLA05 15/03/2019 100 471,89
PROADI 2019031595000031 165376 15/03/2019 32 239,06
FAODO 2019031595000076 47095 20/03/2019 66 239,06
PROADI 2019031995000069 199572 20/03/2019 243 322,21
PROADI 2019031895000276 130418 20/03/2019 32 239,06
FAALC 2019031995000078 FAALAL01 20/03/2019 50 239,06
INBIO 2019031895000212 177678 20/03/2019 43 239,06
INFI 2019031895000178 97591 20/03/2019 243 322,21
INFI 2019031895000169 204182 20/03/2019 243 322,21

FACFAN 2019031995000149 BIO00101 20/03/2019 43 239,06
AGINOVA 2019031995000461 163376 20/03/2019 32 239,06

ESAN 2019031995000505 198622 20/03/2019 32 239,06
PROADI 2019032195000082 201008 26/03/2019 243 322,21
FACFAN 2019032595000039 198421 26/03/2019 50 239,06
INQUI 2019031995000434 54099 26/03/2019 202 187,14

REITORIA 2019032295000401 159466 26/03/2019 32 239,06
FAED 2019032195000215 136223 26/03/2019 50 239,06
FAED 2019032195000181 163689 26/03/2019 50 239,06
FAED 2019032195000162 76253 26/03/2019 50 239,06

PROADI 2019032095000431 131964 26/03/2019 32 239,06
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FAED 2019032095000244 200913 26/03/2019 50 239,06
FADIR 2019032595000413 103579 26/03/2019 74 239,06
FAMEZ 2019032595000431 142516 26/03/2019 243 322,21
FAMEZ 2019032595000422 142514 26/03/2019 243 322,21
INQUI 2019032595000299 181137 26/03/2019 202 187,14
FAENG 2019032595000459 159020 26/03/2019 72 239,06
FAALC 2019021195000343 201003 26/03/2019 243 322,21
INBIO 2019032695000402 73844 01/04/2019 43 239,06
INBIO 2019032695000386 50970 01/04/2019 43 239,06
FAENG 2019032795000482 129348 01/04/2019 72 239,06
PROADI 2019032795000428 48408 01/04/2019 32 239,06
FACFAN 2019032895000382 BIO00401 01/04/2019 50 239,06
PROAES 2019032895000275 189543 01/04/2019 32 239,06
IMBIO 2019032895000257 173488 01/04/2019 43 239,06
INISA 2019032895000239 02xII1191 01/04/2019 43 239,06

FAODO 2019032895000221 110875 01/04/2019 66 239,06
AGINOVA 2019032895000211 163377 01/04/2019 32 239,06
PROAES 2019032895000202 198428 01/04/2019 32 239,06
PROECE 2019032995000157 159464 01/04/2019 32 239,06
PROECE 2019032995000166 159463 01/04/2019 32 239,06
AGETIC 2019040195000028 67682 04/04/2019 32 239,06
PROADI 2019032995000326 188553 04/04/2019 32 239,06
FACFAN 2019040295000035 FAC12SP012 04/04/2019 43 239,06
FACFAN 2019040195000117 FAC21RAC16 04/04/2019 43 239,06
INMA 2019040295000115 VIISEC01 04/04/2019 243 322,21

FACOM 2019040295000106 FACOMLSC01 04/04/2019 30 828,91
FAENG 2019040195000091 171872 04/04/2019 66 239,06
INISA 2019040295000259 156943 04/04/2019 177 187,14

FACFAN 2019040395000542 136480 04/04/2019 43 239,06
INBIO 2019040395000435 192395 04/04/2019 177 187,14
FACH 2019040395000471 147502 04/04/2019 50 239,06

PROADI 2019040395000524 179204 04/04/2019 32 239,06
FACH 2019040395000462 171886 04/04/2019 50 239,06

PROADI 2019032895000301 200645 04/04/2019 32 239,06
FAMEZ 2019040395000275 76805 04/04/2019 188 187,14
FACFAN 2019040495000139 200367 04/04/2019 177 187,14
PROADI 2019040395000159 33471 04/04/2019 32 239,06
FAMEZ 2019040395000266 BFCCP01 04/04/2019 61 239,06
PROADI 2019040495000344 211771 04/04/2019 243 322,21
PROADI 2019040495000353 211772 04/04/2019 243 322,21
INMA 2019040595000315 116891 11/04/2019 92 239,06

FAMED 2019040495000406 79966 11/04/2019 56 239,06
FACFAN 2019040595000431 LACCOR01 11/04/2019 177 187,14
FACFAN 2019040595000413 134515 11/04/2019 177 187,14
FACFAN 2019040595000404 134516 11/04/2019 177 187,14
AGETIC 2019040595000361 198788 11/04/2019 32 239,06
AGETIC 2019040595000351 164713 11/04/2019 32 239,06
FAODO 2019040995000504 188560 11/04/2019 66 239,06
INBIO 2019040895000499 121947 11/04/2019 43 239,06
INBIO 2019040895000417 200672 11/04/2019 43 239,06
INBIO 2019040895000417 178780 11/04/2019 43 239,06
INBIO 2019040895000391 140803 11/04/2019 43 239,06
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INBIO 2019040895000391 140809 11/04/2019 43 239,06
FADIR 2019041095000154 65199 11/04/2019 74 239,06

FACFAN 2019032295000366 164910 11/04/2019 243 322,21
INBIO 2019041095000396 121188 11/04/2019 43 239,06

PROADI 2019041095000351 200660 11/04/2019 32 239,06
SEDFOR 2019041195000081 SEDAUL05 11/04/2019 32 239,06
FACFAN 2019041295000071 FAC40LTF01 23/04/2019 243 322,21

INISA 2019041295000285 164906 23/04/2019 43 239,06
FAMEZ 2019041595000083 103712 23/04/2019 61 239,06
FAODO 2019041595000056 127531 23/04/2019 66 239,06
PROADI 2019041595000323 198358 23/04/2019 32 239,06
FACFAN 2019041595000225 187818 23/04/2019 43 239,06

FAED 2019041695000376 122556 23/04/2019 50 239,06
PROADI 2019041795000374 122486 23/04/2019 32 239,06

ESAN 2019041795000427 198016 23/04/2019 72 239,06
PROADI 2019041795000436 156934 23/04/2019 32 239,06
FACFAN 2019032595000511 198387 23/04/2019 243 322,21
FACFAN 2019032595000511 198424 23/04/2019 243 322,21
INBIO 2019042295000257 INB01PAT01 23/04/2019 43 239,06
FAMEZ 2019042295000141 158998 29/04/2019 61 239,06
FACH 2019042395000479 136214 29/04/2019 50 239,06

FAMED 2019042395000406 187832 29/04/2019 56 239,06
FAMED 2019042395000399 130484 29/04/2019 56 239,06
FAMED 2019042395000371 189075 29/04/2019 56 239,06
FACFAN 2019042495000173 198388 29/04/2019 243 322,21
PROAES 2019042495000164 149256 29/04/2019 32 239,06
PROAES 2019042495000155 149255 29/04/2019 32 239,06
PROAES 2019042495000146 149253 29/04/2019 32 239,06
PROAES 2019042495000137 181584 29/04/2019 32 239,06

AGINOVA 2019042495000119 122477 29/04/2019 50 239,06
AGINOVA 2019042495000119 193700 29/04/2019 50 239,06
FACOM 2019042395000148 136817 29/04/2019 50 239,06
INISA 2019042495000397 159465 29/04/2019 50 239,06

AGETIC 2019042295000364 200364 29/04/2019 172 187,14
PROADI 2019042595000064 INBINF01 29/04/2019 50 239,06
FAALC 2019042595000386 143548 29/04/2019 50 239,06
INBIO 2019042595000199 198761 29/04/2019 50 239,06
FAMEZ 2019042595000117 LQC001 29/04/2019 50 239,06
FACFAN 2019042595000144 198425 29/04/2019 243 322,21
PROADI 2019042995000271 149104 08/05/2019 50 239,06
FAALC 2019042695000133 128948 08/05/2019 50 239,06

PROGRAD 2019042695000106 170127 08/05/2019 50 239,06
INISA 2019042695000115 188934 08/05/2019 50 239,06

FACOM 2019043095000527 188569 08/05/2019 77 239,06
FACFAN 2019043095000072 FAC13CPO13 08/05/2019 50 239,06
FACFAN 2019050295000221 127549 08/05/2019 50 239,06
FAENG 2019050295000248 196996 08/05/2019 50 239,06
PROADI 2019050695000124 211775 08/05/2019 243 322,21
PROADI 2019050695000124 211776 08/05/2019 243 322,21
PROADI 2019050695000124 211777 08/05/2019 243 322,21
PROADI 2019050695000124 211778 08/05/2019 243 322,21
PROADI 2019050695000124 211781 08/05/2019 243 322,21
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PROADI 2019050695000124 211782 08/05/2019 243 322,21
PROADI 2019050695000124 211783 08/05/2019 243 322,21
PROADI 2019050695000124 211784 08/05/2019 243 322,21
INBIO 2019050695000115 198427 08/05/2019 50 239,06
INBIO 2019050395000353 156822 08/05/2019 50 239,06

PROADI 2019050395000326 196818 08/05/2019 50 239,06
FAALC 2018121295000342 198733 08/05/2019 243 322,21
INBIO 2019042995000342 121179 08/05/2019 243 322,21

PROADI 2019050895000228 198788 14/05/2019 243 322,21
PROADI 2019050895000228 198789 14/05/2019 243 322,21
PROADI 2019050895000228 198792 14/05/2019 243 322,21
PROADI 2019050895000228 198790 14/05/2019 243 322,21
FAALC 2019050995000066 XXII0605 14/05/2019 50 239,06

FACFAN 2019050895000111 141871 14/05/2019 50 239,06
FACFAN 2019050895000111 149130 14/05/2019 50 239,06
FAODO 2019050895000086 127635 14/05/2019 50 239,06
FAMEZ 2019050795000195 164051 14/05/2019 50 239,06
PROADI 2019050995000217 149150 14/05/2019 50 239,06
SEDFOR 2019050995000351 198705 14/05/2019 50 239,06
FACFAN 2019050995000281 FAC25COA20 14/05/2019 50 239,06
FACFAN 2019051095000027 FAC22ADI18 14/05/2019 50 239,06
FACFAN 2019051395000049 142508 14/05/2019 50 239,06
FAALC 2019051095000125 XXII1823 14/05/2019 50 239,06

PROGRAD 2019051795000158 170128 24/05/2019 50 239,06
FAENG 2019052095000339 211758 24/05/2019 243 322,21
FAENG 2019052095000339 211759 24/05/2019 243 322,21
FAENG 2019052095000339 211760 24/05/2019 243 322,21
INBIO 2019052095000357 127639 24/05/2019 36 634,97
INBIO 2019052095000366 127637 24/05/2019 50 239,06
FAENG 2019052095000393 211761 24/05/2019 243 322,21
FAENG 2019052095000393 211766 24/05/2019 243 322,21
FAENG 2019052095000393 211774 24/05/2019 243 322,21
FAMEZ 2019052095000571 173397 24/05/2019 50 239,06
INISA 2019052095000151 197406 24/05/2019 50 239,06
INBIO 2019052295000344 198763 24/05/2019 50 239,06
INBIO 2019052295000326 177060 24/05/2019 50 239,06

PROADI 2019052295000077 127513 24/05/2019 50 239,06
FACH 2019052195000293 173356 24/05/2019 50 239,06
INBIO 2019052795000086 136483 29/05/2019 50 239,06
FAENG 2019052895000084 173866 29/05/2019 50 239,06
FACH  2019052895000182 173359 29/05/2019 50 239,06
FACH  2019052895000182 173358 29/05/2019 50 239,06
FACH  2019052895000182 173352 29/05/2019 50 239,06

PROADI 2019052895000262 VIGMANUT01 29/05/2019 50 239,06
PROADI 2019052995000108 131975 29/05/2019 50 239,06
PROADI 2019052995000297 79547 29/05/2019 50 239,06
PROGEP 2019052995000377 143719 29/05/2019 50 239,06
FAODO 2019051595000054 198410 29/05/2019 243 322,21
FAENG 2019041095000314 198628 29/05/2019 243 322,21
FAENG 2019053095000392 159031 04/06/2019 50 239,06
INISA 2019053095000123 02XII1044 04/06/2019 50 239,06
INISA 2019053095000114 02XII1043 04/06/2019 50 239,06
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INISA 2019053095000105 02XII1042 04/06/2019 50 239,06
Reitoria 2019053095000043 SEDSEC01 04/06/2019 50 239,06
INBIO 2019053195000112 149129 04/06/2019 50 239,06
INQUI 2019053195000309 156842 04/06/2019 50 239,06

AGETIC 2019060395000128 156930 04/06/2019 50 239,06
FAODO 2019060495000037 198411 04/06/2019 50 239,06
FACFAN 2019060595000142 136803 10/06/2019 50 239,06
FACFAN 2019060595000142 158530 10/06/2019 50 239,06
PROAES 2019060595000213 133396 10/06/2019 50 239,06
INBIO 2019060595000259  CIP21301 10/06/2019 50 239,06

FAODO 2019060595000222 198383 10/06/2019 50 239,06
AGETIC 2019060595000179 200909 10/06/2019 50 239,06
AGETIC 2019060595000133 200908 10/06/2019 50 239,06
FAODO 2019060595000106 149131 10/06/2019 50 239,06
INBIO 2019060795000282 177063 10/06/2019 50 239,06
INISA 2019060595000384 02XII1033 10/06/2019 50 239,06
INBIO  2019061095000034 211769 10/06/2019 243 322,21
FAMEZ 2019061295000147 QUACOR01 17/06/2019 50 239,06
FAMEZ 2019061295000156 QUACOR02 17/06/2019 50 239,06
INISA 2019061295000183 02XII1032 17/06/2019 50 239,06
FAALC 2019061295000245 163390 17/06/2019 50 239,06

PROGEP 2019061795000012 173863 17/06/2019 50 239,06
FACH 2019061795000209 159540 24/06/2019 50 239,06
INQUI 2019061795000245 181585 24/06/2019 50 239,06

PROGEP 2019061795000281 164758 24/06/2019 50 239,06
INBIO 2019061895000065 130485 24/06/2019 50 239,06

FAMED 2019061895000092 126433 24/06/2019 50 239,06
FACH 2019061995000189 171885 24/06/2019 50 239,06

FACFAN 2019062495000017 FAC22ADI18 24/06/2019 50 239,06
FAED 2019042595000395 204185 28/06/2019 243 322,21
FAED 2019042595000395 204186 28/06/2019 243 322,21
FAED 2019042595000395 204187 28/06/2019 243 322,21

PROADI 2019062695000013 70898 28/06/2019 243 322,21
PROADI 2019062695000022 70848 28/06/2019 243 322,21
FAMEZ 2019062795000155 173423 28/06/2019 50 239,06
FAMEZ  2019062795000146 173379 28/06/2019 50 239,06
FAMEZ 2019062795000137 173378 28/06/2019 50 239,06
FAMEZ 2019062795000128 173377 28/06/2019 50 239,06
FAMEZ 2019062795000119 172622 28/06/2019 50 239,06
FAMEZ 2019062795000101 161236 28/06/2019 50 239,06
FAMEZ 2019062795000093 161235 28/06/2019 50 239,06
PROADI  2019062795000226 TODOS 28/06/2019 50 239,06
INBIO 2019061095000169 136883 28/06/2019 243 322,21
INQUI 2019062795000431 86786 28/06/2019 50 239,06
INBIO 2019070195000317 177682 03/07/2019 50 239,06
INBIO 2019070195000255 127552 03/07/2019 50 239,06
INBIO 2019070195000246 131981 03/07/2019 50 239,06
INBIO 2019070195000237 121182 03/07/2019 50 239,06

FAODO 2019070195000121 201889 03/07/2019 50 239,06
FAENG 2019070195000086 136401 03/07/2019 50 239,06
PROPP 2019070195000068 170058 03/07/2019 50 239,06
PROADI 2019070395000091 DIMAP01 12/07/2019 50 239,06
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FAMEZ 2019070295000244 105034 12/07/2019 50 239,06
ESAN 2019070395000181 90182 12/07/2019 50 239,06
INBIO 2019070895000153 127636 12/07/2019 50 239,06
INBIO 2019070895000171 177671 12/07/2019 50 239,06
PROPP 2019071095000014  BEPDES03 16/07/2019 172 187,14
ESAN 2019071595000069 182994 16/07/2019 50 239,06

PROGEP 2019071195000138 SEDALJ02 16/07/2019 50 239,06
FAMED 2019071295000181 79965 16/07/2019 50 239,06
FAMED 2019071295000181 79966 16/07/2019 50 239,06
FAMED 2019071295000181 79967 16/07/2019 50 239,06
FAMED 2019071295000181 189595 16/07/2019 50 239,06
FAMED 2019071295000181 173438 16/07/2019 50 239,06
FACFAN 2019040995000068 UTALMA01 16/07/2019 50 239,06
FACFAN 2019071695000129 79024 19/07/2019 50 239,06

ESAN 2019071795000118 90182 19/07/2019 50 239,06
INBIO 2019073095000012 170048 08/08/2019 50 239,06

PROADI  2019073195000314 136811 08/08/2019 50 239,06
FACH 2019080195000253 136207 08/08/2019 50 239,06

FAENG 2019080595000111 170125 08/08/2019 50 239,06
FAENG 2019080595000111 170126 08/08/2019 50 239,06
FAENG 2019080595000121 197000 08/08/2019 50 239,06
FAENG 2019080795000297 159021 08/08/2019 50 239,06
FAMEZ  2019080795000341 BLAAUD01 08/08/2019 50 239,06
INISA 2019080795000331 163408 08/08/2019 50 239,06
INISA 2019080795000331 164906 08/08/2019 50 239,06
INISA 2019080795000331 163413 08/08/2019 50 239,06
INISA 2019080795000331 163403 08/08/2019 50 239,06
INFI  2019071795000234 156838 08/08/2019 243 322,21
INFI  2019071795000234 204203 08/08/2019 243 322,21
INFI  2019071795000234 204202 08/08/2019 243 322,21
INFI  2019071795000234 204178 08/08/2019 243 322,21
INFI  2019071795000234 204179 08/08/2019 243 322,21
INFI  2019071795000234 204180 08/08/2019 243 322,21
INFI  2019071795000234 204181 08/08/2019 243 322,21
INFI  2019071795000234 204201 08/08/2019 243 322,21
INFI  2019071795000207 204175 08/08/2019 243 322,21
INFI  2019071795000207 204174 08/08/2019 243 322,21
INFI  2019071795000207 204173 08/08/2019 243 322,21
INFI  2019071795000207 204172 08/08/2019 243 322,21
INFI  2019071795000207 204171 08/08/2019 243 322,21
INFI  2019071795000207 204170 08/08/2019 243 322,21
INFI  2019071795000191 198288 08/08/2019 243 322,21
INFI  2019071795000191 198289 08/08/2019 243 322,21
INFI  2019071795000191 204190 08/08/2019 243 322,21
INFI  2019071795000191 204191 08/08/2019 243 322,21
INFI  2019071795000191 204189 08/08/2019 243 322,21
INFI  2019071795000191 173517 08/08/2019 243 322,21

FAALC 2019051395000129 198735 08/08/2019 243 322,21
PROGEP 2019073195000083 136231 08/08/2019 50 239,06
FAALC  2019073095000405 188898 08/08/2019 50 239,06

PROADI    2019072595000086 71714 08/08/2019 50 239,06
PROAES 2019080995000097 189543 14/08/2019 50 239,06
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FACFAN 2019081095000012 FAC31TEC25 14/08/2019 50 239,06
FACFAN 2019081095000021 154486 14/08/2019 43 239,06
FAMEZ  2019081295000232 127626 14/08/2019 50 239,06
FAMEZ  2019081295000241 127627 14/08/2019 50 239,06
FACFAN 2019081295000287 198379 14/08/2019 50 239,06
FACFAN 2019081295000287 141876 14/08/2019 50 239,06
AGETIC  2019081295000296 211777 14/08/2019 50 239,06

INFI 2019081395000231 198635 14/08/2019 50 239,06
FACOM 2019081395000294 177068 14/08/2019 50 239,06
INBIO 2019081495000131 136383 14/08/2019 178 706,90

PROAES 2019071995000151 149253 08/08/2019 50 239,06
PROAES 2019071995000178 149256 08/08/2019 50 239,06
PROAES 2019071995000169 149255 08/08/2019 50 239,06
AGETIC 2019073195000127 200364 08/08/2019 50 239,06
FAMED 2019072395000035 154485 08/08/2019 50 239,06
FACH 2019072995000266 173409 08/08/2019 50 239,06
INBIO 2019072395000053 101097 08/08/2019 50 239,06
INISA 2019080695000281 203918 08/08/2019 50 239,06

AGINOVA 2019073095000263 211768 08/08/2019 243 322,21
AGINOVA 2019073095000263 212247 08/08/2019 243 322,21
AGINOVA 2019073095000263 212248 08/08/2019 243 322,21
AGINOVA 2019073095000263 212255 08/08/2019 243 322,21
AGINOVA 2019073095000263 212256 08/08/2019 243 322,21
AGINOVA 2019073095000263 212257 08/08/2019 243 322,21
AGINOVA 2019073095000263 212258 08/08/2019 243 322,21
AGINOVA 2019073095000263 211841 08/08/2019 243 322,21
AGINOVA 2019073095000263 211842 08/08/2019 243 322,21
AGETIC  2019081495000087 198788 20/08/2019 50 239,06
FAMEZ  2019081495000158 95041 20/08/2019 50 239,06
FAENG  2019081595000174 143537 20/08/2019 50 239,06
FAALC  2019081595000236 164365 20/08/2019 50 239,06
FAALC  2019081595000236 173466 20/08/2019 44 634,97
FACOM 2019081695000118 198626 20/08/2019 50 239,06
FACOM 2019081695000127 198627 20/08/2019 50 239,06

RTR 2019082095000119 164340 20/08/2019 172 187,14
PROADI 2019082095000217 170055 20/08/2019 172 187,14
INBIO  2019082095000253 136482 23/08/2019 50 239,06

FACFAN 2019082195000144 FAC60PAT52 23/08/2019 50 239,06
INBIO  2019082195000288 185469 23/08/2019 50 239,06
INBIO  2019082195000297 142507 23/08/2019 50 239,06
INBIO  2019082195000304 185467 23/08/2019 50 239,06
FACOM 2019082195000341 200374 23/08/2019 50 239,06
FAALC  2019082295000161 159468 23/08/2019 50 239,06
FAALC  2019082295000161 170139 23/08/2019 50 239,06

PROADI  2019082295000204 131966 23/08/2019 32 239,06
PROADI  2019082295000213 131975 23/08/2019 32 239,06

AGINOVA  2019082295000428 198706 23/08/2019 177 187,14
PROADI 2019082795000419 MORDIM01 30/08/2019 177 187,14

INFI 2019082795000357 174222 30/08/2019 50 239,06
FAED  2019082795000026 76939 30/08/2019 50 239,06

Reitoria  2019082395000248 SEDSLA01 30/08/2019 50 239,06
FACFAN 2019082395000221 170102 30/08/2019 50 239,06
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FACFAN 2019082395000131 FAC36EDU29  30/08/2019 50 239,06
INFI 2019081595000183 204176 30/08/2019 243 322,21
INFI 2019081695000225 200663 30/08/2019 243 322,21

INISA  2019082895000015 188934 30/08/2019 50 239,06
INBIO 2019082795000393 175931 30/08/2019 50 239,06
INBIO 2019082795000384 122484 30/08/2019 50 239,06
INBIO 2019082795000375 122480 30/08/2019 50 239,06
FACH 2019082995000022 171886 30/08/2019 50 239,06

FAALC  2019082895000293 189348 30/08/2019 50 239,06
FAALC  2019082895000284 189349 30/08/2019 50 239,06
FACFAN 2019082995000166 187818 30/08/2019 43 239,06
INBIO  2019080895000348 177064 30/08/2019 243 322,21
INBIO  2019080895000348 198367 03/09/2019 243 322,21
FAMEZ  2019090295000197 187793 03/09/2019 50 239,06
INISA  2019083095000378 159048 03/09/2019 50 239,06

PROECE  2019083095000252 AGICON01 03/09/2019 50 239,06
FAMEZ  2019083095000172 145379 03/09/2019 50 239,06
FAMEZ  2019083095000163 198770 03/09/2019 50 239,06
FADIR  2019090295000375 95945 03/09/2019 50 239,06
INBIO 2019090295000035 16085 03/09/2019 50 239,06

PROAES  2019080295000153 204008 03/09/2019 177 187,14
FAENG 2019090295000581 131930 06/09/2019 50 239,06

PROECE  2019090395000113 203905 06/09/2019 172 187,14
INBIO  2019090395000159 175480 06/09/2019 43 239,06
INBIO  2019090395000168 200676 06/09/2019 43 239,06
INBIO  2019090495000068 163407 06/09/2019 43 239,06

FACFAN 2019090495000282 122496 06/09/2019 50 239,06
FAENG  2019090495000317 170134 06/09/2019 50 239,06
FAMEZ  2019090595000021 104290 06/09/2019 60 1440,61
INBIO  2019090595000084 200677 06/09/2019 43 239,06
FAENG  2019090595000137 131919 06/09/2019 50 239,06
INQUI  2019090595000146 94668 06/09/2019 50 239,06
FAENG  2019090595000226 131918 06/09/2019 50 239,06
INBIO  2019090595000262 CIP21301  06/09/2019 43 239,06
INBIO  2019090595000271 CIP20901 06/09/2019 50 239,06
INBIO  2019090595000324 200674 06/09/2019 50 239,06
INBIO 2019090595000342 198365 06/09/2019 50 239,06

PROECE  2019090695000028 159462 06/09/2019 32 239,06
INBIO  2019090695000064 159040 06/09/2019 50 239,06

PROADI 2019090695000082 131944 06/09/2019 32 239,06
INQUI  2019090695000206 173511 10/09/2019 83 1440,61
ESAN 2019090995000041 198620 10/09/2019 99 239,06
ESAN 2019090995000059 198621 10/09/2019 99 239,06
ESAN 2019090995000068 198624 10/09/2019 99 239,06

PROGEP 2019090995000139 1366220 10/09/2019 32 239,06
FAED  2019090995000157 199571 10/09/2019 50 239,06
INBIO  2019090995000264 170101 10/09/2019 43 239,06
FAMEZ  2019090995000308 174083 10/09/2019 61 239,06
INBIO  2019090995000362 122481 10/09/2019 43 239,06

PROGEP  2019091095000056 175905 10/09/2019 32 239,06
FAMED  2019091095000145 198747 10/09/2019 56 239,06
FADIR  2019091095000191 204580 10/09/2019 196 187,14
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FAALC  2019091095000252 203913 10/09/2019 82 828,91
INISA  2019091095000271 02XII1103  10/09/2019 36 634,97
INISA  2019091095000289 02XII1102  10/09/2019 43 239,06
INISA  2019091095000298 02XII1101  10/09/2019 43 239,06

PROGEP  2019091095000172 164385 10/09/2019 32 239,06
FACH 2019082295000348 211779 10/09/2019 243 322,21
FACH 2019082295000357 211773 10/09/2019 243 322,21

FAODO  2019091095000314 88866 10/09/2019 66 239,06
FAENG 2019091095000538 143541 13/09/2019 72 239,06
INMA 2019091095000609 70506 13/09/2019 92 239,06
INQUI 2019091095000618 170121 13/09/2019 84 239,06

FACFAN 2019091195000018 FAC13CPO13 13/09/2019 43 239,06
FAMEZ 2019091195000054 122487 13/09/2019 61 239,06
Reitoria 2019091195000161 159466 13/09/2019 32 239,06
PROGEP 2019091195000171 SEDALJ06 13/09/2019 32 239,06

ESAN 2019091195000349 130644 13/09/2019 99 239,06
FAENG 2019091195000367 203903 13/09/2019 194 187,14
FAMEZ 2019091195000376 BLFLRP01 13/09/2019 61 239,06
FAMEZ 2019091295000016 145384 13/09/2019 61 239,06
FAMEZ 2019091295000025 103712 13/09/2019 61 239,06
FACFAN 2019091295000221 FAC21RAC16 13/09/2019 43 239,06
FACFAN 2019091295000221 FAC21RAC17 13/09/2019 43 239,06

INFI 2019091295000338 163387 13/09/2019 89 239,06
INBIO  2019091395000078 212232 13/09/2019 243 322,21

FACFAN 2019091395000167 170046 20/09/2019 177 187,14
INFI 2019091195000429 163325 20/09/2019 89 239,06

FAODO  2019091695000091 79610 20/09/2019 66 239,06
FAODO  2019091695000107 201886 20/09/2019 66 239,06
INBIO 2019091695000161 15904 20/09/2019 43 239,06

PROECE  2019091695000171 157876 20/09/2019 172 187,14
FACOM 2019091695000278 175899 20/09/2019 77 239,06
AGETIC  2019091695000321 211777 20/09/2019 32 239,06
PROADI 2019091695000358 200660 20/09/2019 32 239,06
INISA  2019091695000367 02XII1071  20/09/2019 43 239,06

Reitoria  2019091695000394 SEDLF201  20/09/2019 32 239,06
FAMEZ  2019091695000509 Mulali01 20/09/2019 188 187,14
INQUI  2019091695000536 156798 20/09/2019 84 239,06
FAED  2019091695000554 163689 20/09/2019 50 239,06
FAENG 2019091695000572 71299 20/09/2019 194 187,14
INBIO 2019091795000043 189081 20/09/2019 43 239,06
INQUI 2019091795000071 XISAG01 20/09/2019 84 239,06

PROECE 2019091795000089 156873 20/09/2019 172 187,14
PROECE 2019091795000098 156869 20/09/2019 172 187,14
INBIO 2019091795000114 159046 20/09/2019 43 239,06
INISA 2019091795000212 02XII0092 20/09/2019 43 239,06
INISA 2019091795000212 02XII0091 20/09/2019 43 239,06
INFI 2019091795000231 175251 20/09/2019 89 239,06

FAENG 2019091795000267 BATb010401 20/09/2019 72 239,06
FAENG 2019091795000267 BATb10501 20/09/2019 72 239,06
FAENG 2019091795000285 196998 20/09/2019 193 371,93
FACFAN 2019091395000194 198386 20/09/2019 243 322,21
FACFAN 2019091795000356 142502 20/09/2019 43 239,06
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FAMED  2019081395000267 187818 14/08/2019 243 322,21
FAMED  2019081395000267 189594 14/08/2019 243 322,21
INQUI  2019081395000285 201791 14/08/2019 243 322,21

PROGEP 2019081395000105 177676 14/08/2019 50 239,06
INMA 2019082195000037 198696 23/08/2019 50 239,06
INMA 2019082195000037 198693 23/08/2019 50 239,06
INMA 2019082195000037 198695 23/08/2019 50 239,06
INFI 2019081695000234 177674 30/08/2019 243 322,21
INFI 2019081695000234 204177 30/08/2019 243 322,21

FAENG  2019091795000392 136413 20/09/2019 72 239,06
FAENG  2019091795000436 188564 20/09/2019 72 239,06
FAALC  2019091795000472 XXII1823 20/09/2019 50 239,06
FAMEZ  2019091895000023 136466 20/09/2019 61 239,06
FAALC  2019091895000096 170082 20/09/2019 50 239,06
FAENG  2019091895000158 136410 20/09/2019 72 239,06
FACFAN 2019091895000194 LQF01STS01 20/09/2019 43 239,06
FAENG  2019091895000247 171876 20/09/2019 72 239,06
FAENG  2019091895000265 171880 20/09/2019 72 239,06
INMA  2019091895000309 204192 20/09/2019 92 239,06
FAALC  2019091895000318 163690 20/09/2019 50 239,06
INMA  2019091895000327 196695 20/09/2019 92 239,06
FADIR  2019091995000076 204580 20/09/2019 74 239,06

PROAES  2019091995000192 131909 20/09/2019 32 239,06
PROAES  2019091995000192 189543 20/09/2019 32 239,06
FACOM 2019092095000028 193784 20/09/2019 199 187,14
FACOM 2019092095000037 136815 20/09/2019 199 187,14
INQUI 2019092095000108 174081 25/09/2019 84 239,06
INBIO 2019092095000117 170095 25/09/2019 43 239,06

PROADI 2019092095000126 199580 25/09/2019 32 239,06
AGETIC 2019092095000135 198790 25/09/2019 32 239,06
FAMEZ 2019092095000224 142511 25/09/2019 61 239,06
FAMED 2019092395000022 173460 25/09/2019 56 239,06

PROPLAN 2019092395000121 211763 25/09/2019 243 322,21
INISA 2019092395000166 164907 25/09/2019 43 239,06
INISA 2019092395000175 163411 25/09/2019 43 239,06
INISA 2019092395000184 163410 25/09/2019 43 239,06
INBIO 2019092395000237 198402 25/09/2019 43 239,06
INBIO 2019092395000255 200669 25/09/2019 100 471,89
INQUI 2019092395000273 103583 25/09/2019 84 239,06
FAENG 2019092495000128 198727 25/09/2019 72 239,06

PROGEP 2019092495000235 143719 25/09/2019 32 239,06
FAALC 2019092495000244 108653 25/09/2019 50 239,06

PROADI  2019092495000271 198357 25/09/2019 32 239,06
INBIO 2019091395000051 212233 25/09/2019 243 322,21
FAENG 2019091095000494 211689 25/09/2019 243 322,21
FAENG 2019091095000476 211688 25/09/2019 243 322,21
FACFAN 2019092395000013 FAC22ADI18 01/10/2019 243 322,21
FAENG 2019092695000133 132074 01/10/2019 72 239,06
INBIO 2019092695000339 LBQ00305 01/10/2019 177 187,14
INFI 2019092795000202 174223 01/10/2019 89 239,06
INFI 2019092795000221 198636 01/10/2019 89 239,06
INFI 2019092795000239 189539 01/10/2019 89 239,06
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INFI 2019092795000248 121419 01/10/2019 89 239,06
FAMEZ 2019092795000257 187794 01/10/2019 61 239,06
INMA 2019093095000036 116893 01/10/2019 92 239,06
FAENG 2019093095000116 136404 01/10/2019 72 239,06
INBIO 2019100195000025 140801 01/10/2019 43 239,06
ESAN 2019100195000151 203904 01/10/2019 99 239,06
ESAN 2019100195000169 203904 01/10/2019 211 187,14

FAALC  2019100195000203 131969 01/10/2019 50 239,06
FADIR 2019100195000267 198745 01/10/2019 243 322,21
FAMEZ 2019100295000121 136458 04/10/2019 61 239,06
INBIO 2019100295000149 CIP20101 04/10/2019 43 239,06
INBIO 2019100295000158 CIP11203 04/10/2019 43 239,06
FAMEZ 2019100295000167 136460 04/10/2019 61 239,06
PROJUR 2019100295000194 PROJCOP01 04/10/2019 172 187,14
 INBIO 2019100295000229 122483 04/10/2019 36 634,97
FACH 2019100295000238 136807 04/10/2019 182 187,14
INBIO 2019100295000265 69490 04/10/2019 43 239,06

FAODO 2019100295000283 114062 04/10/2019 66 239,06
FAODO 2019100295000318 108034 04/10/2019 66 239,06
PROADI 2019100395000147 188554 04/10/2019 32 239,06
PROADI 2019100395000147 188530 04/10/2019 32 239,06
PROGEP 2019100395000156 SEDALJ02 14/10/2019 32 239,06
FAODO  2019100495000083 FAOLAB01 14/10/2019 66 239,06
FAODO  2019100495000083 127535 14/10/2019 66 239,06
PROGEP  2019100495000163 82854 14/10/2019 172 187,14
FACFAN 2019100495000172 127549 14/10/2019 43 239,06

FAED 2019100495000191 122557 14/10/2019 50 239,06
INQUI 2019100995000083 129001 14/10/2019 84 239,06
INQUI 2019100995000083 173513 14/10/2019 84 239,06
INQUI 2019100995000083 129362 14/10/2019 84 239,06
INQUI 2019101495000108 93782 18/10/2019 84 239,06
INBIO 2019101495000153 177678 18/10/2019 43 239,06

FACFAN 2019101495000215 164912 18/10/2019 43 239,06
INBIO 2019101595000151 173488 18/10/2019 43 239,06

 FAENG 2019101595000026 136405 18/10/2019 72 239,06
INBIO 2019101595000161 156795 18/10/2019 43 239,06

PROGEP 2019101595000197 130695 18/10/2019 172 187,14
 FACH 2019101595000366 201962 18/10/2019 181 187,14
INBIO 2019101595000428 INBZOO01 18/10/2019 43 239,06
INBIO 2019101595000437  INBZOO03 18/10/2019 43 239,06

REITORIA 2019093095000045 159466 18/10/2019 27 766,55
ESAN 2019100195000141 198620 18/10/2019 99 239,06

PROADI 2019101695000122 200682 18/10/2019 32 239,06
PROADI 2019101695000113 200680 18/10/2019 32 239,06
FAENG 2019101695000061 198399 18/10/2019 72 239,06
INISA 2019101595000277 159467 18/10/2019 43 239,06

REITORIA 2019101595000393 SEDBRQ01 18/10/2019 32 239,06
FAALC  2019101695000221 133316 18/10/2019 50 239,06
PROADI 2019101695000373 122486 18/10/2019 32 239,06
INBIO 2019101795000139 170105 18/10/2019 43 239,06

REITORIA 2019101895000093 129372 18/10/2019 32 239,06
 INBIO 2019102195000201 BGR00001 22/10/2019 32 239,06
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INFI 2019101895000146 131907 22/10/2019 89 239,06
INQUI 2019102195000069 174081 22/10/2019 243 322,21
INBIO 2019102195000096 170098 22/10/2019 43 239,06

FAODO 2019102195000158 110872 22/10/2019 66 239,06
FAODO 2019102195000194 110873 22/10/2019 66 239,06
 INBIO 2019102295000058 BGG10001 22/10/2019 43 239,06
 FAALC 2019091195000358 193723 25/10/2019 50 239,06
INBIO 2019102295000174 170047 25/10/2019 172 187,14
FAALC 2019102395000083  XXII0610 25/10/2019 50 239,06
 INBIO 2019102395000207 164918 25/10/2019 43 239,06
INBIO 2019102395000216 112728 25/10/2019 43 239,06
FAENG 2019102395000289 171878 25/10/2019 43 239,06
FAENG 2019102395000289 170134 25/10/2019 43 239,06
FAED 2019092495000048 203563 25/10/2019 243 322,21

 PROGEP 2019091995000174 211684 25/10/2019 243 322,21
 PROGEP 2019091995000174 211677 25/10/2019 243 322,21
 PROGEP 2019091995000174 211683 25/10/2019 243 322,21
 PROGEP 2019091995000174 211675 25/10/2019 243 322,21
 PROGEP 2019091995000174 211680 25/10/2019 243 322,21
 PROGEP 2019091995000174 211681 25/10/2019 243 322,21
 PROGEP 2019091995000174 211678 25/10/2019 243 322,21
 PROGEP 2019091995000174 211686 25/10/2019 243 322,21
 PROGEP 2019091995000174 211685 25/10/2019 243 322,21
 PROGEP 2019091995000174 211682 25/10/2019 243 322,21
 PROGEP 2019091995000174 211687 25/10/2019 243 322,21
 PROGEP 2019091995000174 211816 25/10/2019 243 322,21
 PROGEP 2019091995000174 211801 25/10/2019 243 322,21
 PROGEP 2019091995000174 211814 25/10/2019 243 322,21
 PROGEP 2019091995000174 211795 25/10/2019 243 322,21
 PROGEP 2019091995000174 211802 25/10/2019 243 322,21
 PROGEP 2019091995000174 211797 25/10/2019 243 322,21
 PROGEP 2019091995000174 211824 25/10/2019 243 322,21
 PROGEP 2019091995000174 211813 25/10/2019 243 322,21
 PROGEP 2019091995000174 211808 25/10/2019 243 322,21
 PROGEP 2019091995000174 211793 25/10/2019 243 322,21
 PROGEP 2019091995000174 211794 25/10/2019 243 322,21
 PROGEP 2019091995000174 211815 25/10/2019 243 322,21
 PROGEP 2019091995000174 211800 25/10/2019 243 322,21
 PROGEP 2019091995000174 211799 25/10/2019 243 322,21
 PROGEP 2019091995000174 211791 25/10/2019 243 322,21
 PROGEP 2019091995000174 211792 25/10/2019 243 322,21
 PROGEP 2019091995000174 211821 25/10/2019 243 322,21
 PROGEP 2019091995000174 211798 25/10/2019 243 322,21
FACFAN 2019102495000269 173486 25/10/2019 43 239,06

ESAN 2019102595000114 199464 25/10/2019 99 239,06
PROADI 2019102895000065 198358 30/10/2019 32 239,06
PROADI 2019102895000074 200645 30/10/2019 32 239,06
AGETIC 2019102895000163 200909 30/10/2019 32 239,06
INQUI 2019102895000225 164757 30/10/2019 202 187,14
INQUI 2019102895000234 164756 30/10/2019 202 187,14
INBIO 2019102895000412 112719 30/10/2019 43 239,06
FAALC 2019102995000018 136234 30/10/2019 50 239,06
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FAENG 2019102995000027 136412 30/10/2019 72 239,06
Reitoria 2019102995000107 143856 30/10/2019 172 187,14
FACFAN 2019102995000125  FAC60PAT52 30/10/2019 43 239,06

FAED 2019102995000143 122524 30/10/2019 50 239,06
PROADI 2019102995000152 156818 30/10/2019 32 239,06
FAALC 2019102995000198 133314 30/10/2019 50 239,06
 FAALC 2019102995000205 163444 30/10/2019 50 239,06

 FACFAN 2019102995000036 127551 30/10/2019 43 239,06
INBIO 2019102995000312 198715 30/10/2019 43 239,06
INBIO 2019102995000321 185465 30/10/2019 43 239,06
FAED 2019102995000385 163291 30/10/2019 50 239,06

AGETIC 2019102995000401 183374 01/11/2019 243 322,21
  FAMEZ 2019103095000024 161236 01/11/2019 188 187,14
PROGEP 2019103095000104 164384 01/11/2019 32 239,06
 FAMEZ 2019103095000168 127628 01/11/2019 61 239,06
FAMEZ 2019103095000177 127629 01/11/2019 61 239,06
AGETIC 2019103095000186 198791 01/11/2019 32 239,06
FAENG 2019103095000202 164248 01/11/2019 72 239,06
INBIO 2019103095000221 189541 01/11/2019 43 239,06

FACFAN 2019103095000257 FAC08SEN05 01/11/2019 43 239,06
PROADI 2019103095000275 130416 01/11/2019 30 828,91
 PROADI 2019103195000013 122495 01/11/2019 32 239,06
FAMEZ 2019103195000022 54553 01/11/2019 61 239,06
FACFAN 2019103195000031 178779 01/11/2019 72 239,06
FACFAN 2019103195000041 141871 01/11/2019 40 828,91
PROADI 2019103195000059 2000659 01/11/2019 32 239,06
PROADI 2019103195000059 2000658 01/11/2019 32 239,06
FAENG 2019103195000111 129348 01/11/2019 72 239,06
INBIO 2019103195000121 177680 01/11/2019 43 239,06

 FACFAN 2019103195000184 177683 01/11/2019 43 239,06
INQUI 2019103195000246 173510 01/11/2019 84 239,06
INQUI 2019103195000255 173514 01/11/2019 84 239,06
INMA 2019103195000264 116891 01/11/2019 92 239,06

FAMED 2019103195000282 156844 01/11/2019 56 239,06
INQUI 2019103195000335 156814 01/11/2019 84 239,06
FAMEZ 2019103195000353 127630 01/11/2019 61 239,06
FAMEZ 2019103195000362 127631 01/11/2019 61 239,06
INMA 2019103195000371 S/P 01/11/2019 50 239,06
INBIO 2019110195000087 177061 06/11/2019 43 239,06

AGETIC 2019110195000096 198790 06/11/2019 32 239,06
FACFAN 2019110195000149 198278 06/11/2019 37 766,55
FACFAN 2019110195000158 198277 06/11/2019 43 239,06

INFI 2019110195000167 141000 06/11/2019 89 239,06
FACFAN 2019110195000176 198276 06/11/2019 43 239,06

 INFI 2019110195000201 126441 06/11/2019 89 239,06
PROADI 2019110195000229 203914 06/11/2019 196 187,14

FAED 2019110195000256 122554 06/11/2019 50 239,06
ESAN 2019110195000292 199463 06/11/2019 99 239,06

FACOM 2019110495000018 136817 06/11/2019 199 187,14
FAMEZ 2019110495000027 173422 06/11/2019 188 187,14
FAMEZ 2019110495000171 145379 06/11/2019 61 239,06

PROGEP 2019110495000278 143542 06/11/2019 32 239,06
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FAODO 2019110495000321 170113 06/11/2019 66 239,06
FAMEZ 2019110595000025 52148 06/11/2019 61 239,06
FAMEZ 2019110595000034 158996 06/11/2019 61 239,06
INISA 2019110595000071 02XII1201 06/11/2019 43 239,06
FAALC 2019110595000151 156876 06/11/2019 182 187,14
FAED 2019110595000178  FAE01701 06/11/2019 50 239,06

Reitoria 2019110595000285 201008 06/11/2019 32 239,06
INMA 2019110195000265 ccccc 06/11/2019 92 239,06
INBIO 2019110595000392 112731 06/11/2019 43 239,06
INBIO 2019110495000116 185468 06/11/2019 43 239,06

FAENG  2019110595000418 127653 06/11/2019 72 239,06
FAENG 2019110595000427 127654 06/11/2019 72 239,06

AGINOVA 2019101895000253 211841 11/11/2019 243 322,21
AGINOVA 2019101895000253 211842 11/11/2019 243 322,21

FAMEZ 2019110695000023 187795 11/11/2019 61 239,06
FACFAN 2019110695000069 73689 11/11/2019 43 239,06
FACFAN 2019110695000078 142508 11/11/2019 43 239,06
FAMEZ 2019110695000131 198419 11/11/2019 61 239,06
INBIO 2019071295000029 140801 11/11/2019 243 322,21
INBIO 2019071295000029 173487 11/11/2019 243 322,21
INBIO 2019071295000029 200670 11/11/2019 243 322,21

FAENG  2019110795000316 173867 11/11/2019 194 187,14
FAENG  2019110795000281 85307 11/11/2019 194 187,14
FAMEZ 2019110795000254 163398 11/11/2019 188 187,14

PROGEP 2019110795000218 164758 11/11/2019 172 187,14
AGINOVA 2019110795000138 211603 11/11/2019 243 322,21
AGINOVA 2019110795000129 211602 11/11/2019 243 322,21
AGINOVA 2019110795000111 211601 11/11/2019 243 322,21
AGINOVA 2019110795000101 211600 11/11/2019 243 322,21

INBIO 2019110795000094 CIP10601  11/11/2019 43 239,06
INBIO 2019110795000085 CIP11101  11/11/2019 172 187,14
INBIO 2019110795000076 CIP00302 11/11/2019 43 239,06
INBIO 2019110795000076 CIP003003  11/11/2019 43 239,06
INBIO 2019110795000067 CIP00301  11/11/2019 43 239,06
INBIO 2019110795000058 136485 11/11/2019 43 239,06
FAENG 2019110795000049 136486 11/11/2019 43 239,06

REITORIA 2019110795000012 SEDDIN01  11/11/2019 32 239,06
FAENG 2019110695000256 159025 11/11/2019 72 239,06
FACH 2019110695000194 173137 11/11/2019 50 239,06
INBIO 2019110895000234 175931 11/11/2019 43 239,06
FAMEZ 2019110895000271 172323 11/11/2019 188 187,14
FAENG 2019110895000369 35602 13/11/2019 72 239,06
FAMEZ 2019111195000068 198723 13/11/2019 61 239,06
FAMEZ 2019111195000095 198420 13/11/2019 61 239,06

 PROADI 2019111195000102 200683 13/11/2019 32 239,06
INISA 2019111195000282 156885 13/11/2019 43 239,06

FAENG 2019111195000326 127502 13/11/2019 192 371,93
 FACFAN 2019111195000335 149102 13/11/2019 43 239,06

INBIO 2019111195000424 112727 13/11/2019 43 239,06
FAENG 2019111195000442 171882 13/11/2019 72 239,06
FAENG 2019111195000461 131925 13/11/2019 72 239,06
FAENG 2019111195000461 131933 13/11/2019 72 239,06
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FACFAN 2019111295000119 127665 13/11/2019 194 187,14
INBIO 2019111295000146 112725 13/11/2019 43 239,06
INBIO 2019111395000073 CIP21502 13/11/2019 43 239,06

PROECE 2019111395000126 PROSAG01 13/11/2019 172 187,14
FACOM 2019111395000144 188569 13/11/2019 77 239,06
FACOM 2019111395000162 198626 13/11/2019 77 239,06
 FAMEZ 2019111395000171 145390 13/11/2019 61 239,06
FAENG 2019111395000215 171878 13/11/2019 72 239,06
FAENG 2019111395000215 170134   72 239,06
FACOM 2019111395000199 136469 13/11/2019 77 239,06

FAED 2019111395000091 200913 13/11/2019 50 239,06
FAENG 2019111495000062 136415 25/11/2019 72 239,06
INISA  2019111495000124 02XII1153 25/11/2019 43 239,06

PROGEP 2019111495000133 SEDALJ05 25/11/2019 32 239,06
FAED 2019111495000151 157878 25/11/2019 182 187,14

REITORIA 2019111495000188 211679 25/11/2019 243 322,21
REITORIA 2019111495000188 211807 25/11/2019 243 322,21
REITORIA 2019111495000188 211819 25/11/2019 243 322,21
REITORIA 2019111495000188 212201 25/11/2019 243 322,21
REITORIA 2019111495000188 212202 25/11/2019 243 322,21
REITORIA 2019111495000188 212209 25/11/2019 243 322,21
REITORIA 2019111495000188 212211 25/11/2019 243 322,21
REITORIA 2019111495000188 212237 25/11/2019 243 322,21
FAENG  2019111495000231 171875 25/11/2019 72 239,06
INQUI 2019111495000241 156819 25/11/2019 84 239,06
INBIO 2019111495000302 200672 25/11/2019 43 239,06
FAMEZ 2019111895000064 142513 25/11/2019 61 239,06
 INQUI 2019111895000117 103701 25/11/2019 202 187,14
 INQUI 2019111895000126 136257 25/11/2019 202 187,14

PROADI 2019111995000026 172789 25/11/2019 32 239,06
ESAN 2019111995000106 164055 25/11/2019 99 239,06
INBIO 2019111995000339 198711 25/11/2019 43 239,06
INISA 2019111995000348 156797 25/11/2019 43 239,06
INBIO 2019111995000366 92430 25/11/2019 43 239,06

Reitoria 2019112095000103 SEDLB402 25/11/2019 32 239,06
INBIO 2019112095000112 121947 25/11/2019 43 239,06

 FAMED 2019112095000201 211804 25/11/2019 243 322,21
PROADI 2019112095000247 200686 25/11/2019 32 239,06
AGETIC 2019112095000051 211820 25/11/2019 243 322,21
AGETIC 2019112095000051 211823 25/11/2019 243 322,21
 FAENG 2019112095000318 131917 25/11/2019 72 239,06
FACFAN 2019112095000309 UTALMA01 25/11/2019 43 239,06
INBIO 2019112095000256 156822 25/11/2019 43 239,06
FAED 2019110495000251 203560 25/11/2019 243 322,21

AGINOVA  2019101695000346 217959 25/11/2019 243 322,21
FAENG 2019112095000354 179159 25/11/2019 194 187,14
PROAD 2019112095000372 123288 25/11/2019 32 239,06
FACH 2019112095000381 163389 25/11/2019 50 239,06
FACH 2019112095000381 173457 25/11/2019 50 239,06

FAENG 2019112095000407 127655 25/11/2019 72 239,06
FAMEZ 2019110195000274 201729 25/11/2019 243 322,21
FAMEZ 2019111995000044 142511 25/11/2019 243 322,21
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FAMEZ 2019110195000247 198392 25/11/2019 243 322,21
INBIO 2019112195000101 LABECO01 25/11/2019 43 239,06
INBIO 2019111895000199 189599 25/11/2019 243 322,21

PROAES 2019112195000174 149103 25/11/2019 32 239,06
INFI  2019112295000109 204163 02/12/2019 50 239,06
INFI  2019112295000118 198407 02/12/2019 89 239,06

 INBIO 2019112295000136 CIP21801  02/12/2019 43 239,06
FAODO 2019112295000172 118038 02/12/2019 191 187,14
INBIO 2019112295000207 73882 02/12/2019 43 239,06
ESAN 2019112595000265 198623 02/12/2019 99 239,06

FAODO 2019112595000327 198384 02/12/2019 66 239,06
ESAN 2019112595000336 198618 02/12/2019 99 239,06

FAENG 2019112795000065 173866 02/12/2019 194 187,14
 INBIO 2019112795000234 136481 02/12/2019 43 239,06
FAED 2019112795000252 203561 02/12/2019 243 322,21

PROADI 2019112895000171 156934 02/12/2019 172 187,14
ESAN 2019112995000025 188940 02/12/2019 211 187,14

FACFAN 2019112995000105 134515 02/12/2019 177 187,14
FACOM 2019112995000203 136453 04/12/2019 77 239,06
 FACH 2019120295000065 156810 04/12/2019 50 239,06
FACH 2019120295000083 164379 04/12/2019 50 239,06

FACFAN 2019120295000207 149130 04/12/2019 43 239,06
INBIO 2019120295000323 79043 04/12/2019 177 187,14
FAMEZ 2019120295000369 188536 04/12/2019 61 239,06
INQUI 2019120395000027 156801 04/12/2019 84 239,06
FACH 2019120395000107 136207 04/12/2019 50 239,06

FAENG 2019120395000161 171877 04/12/2019 72 239,06
INBIO 2019120495000311 177681 16/12/2019 43 239,06

FAMED 2019120495000383 173461 16/12/2019 56 239,06
FAALC 2019120995000025 143548 16/12/2019 50 239,06
ESAN 2019120995000098 164067 16/12/2019 99 239,06

PROADI 2019112695000067 212204 16/12/2019 243 322,21
FACH 2019112595000211 61887 27/12/2019 50 239,06

PROADI 2019122095000031 198336 27/12/2019 32 239,06
Reitoria 2019121995000104 211770 27/12/2019 243 322,21
Reitoria 2019121995000088 211844 27/12/2019 243 322,21
FACFAN 2019121895000142 FAC21RAC17  27/12/2019 43 239,06
INBIO 2019121895000133 198365 27/12/2019 43 239,06
INBIO 2019121895000124 200674 27/12/2019 43 239,06

PROGRAD 2019121895000071 211867 27/12/2019 172 187,14
FAMEZ 2019121895000044 136457 27/12/2019 61 239,06

PROGEP 2019121695000075 73854 27/12/2019 32 239,06
FAMED 2019121695000066 198747 27/12/2019 56 239,06
INBIO 2019121695000011 178257 27/12/2019 43 239,06
INBIO 2019121695000011 177679 27/12/2019 43 239,06

          R$ 268.515,06

                        Tabela 4

A fim de estimarmos os valores que subsidiarão o quantitativo de horas
técnicas de mão de obra demandado durante os 12 meses de 2019, é pertinente, primeiro,
separarmos, de forma eficiente e razoável, do valor total das despesas com instalações e
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manutenções corretivas gerais: R$ 268.515,06, o valor que corresponda exclusivamente à
mão de obra empregada nesses serviços.

Para viabilizarmos essa separação, adotamos como referência de cálculo o
método comumente usado para a determinação da parcela da Nota fiscal de Serviços sobre a
qual incidirá o Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN). Convém notar que é
habitual ao Executivo municipal, frente a esse tipo de questão, estimar que, quando não há
comprovação do valor do insumo ou peça empregado num serviço, até 40% do valor da Nota
Fiscal corresponda ao emprego de materiais. Acerca disso, temos como exemplo o expresso
no § 3º do art. 57 da Lei Complementar Municipal nº 59 de 02/10/2003, Campo Grande – MS.

 Apoiados nessa referência podemos inferir que, em 2019, o campus de Campo
Grande da UFMS teve um gasto de, aproximadamente, R$ 161.109,06 com mão de obra
empregada em serviços de instalação de ares-condicionados e manutenções corretivas gerais,
ou seja, 60% do valor total despendido nesse tipo de serviço.

  Considerando o fato de que esses preços não são reajustados desde
10/05/2019, data do quarto termo aditivo do contrato 109/2016, para que a estimativa reflita
as atuais necessidades orçamentárias com maior precisão, faz-se necessária uma adequação
dos preços que tome por índice de correção aquele que melhor expresse a inflação ocorrida
no período. Sendo assim, optamos pela utilização do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-
M), o qual é frequentemente aplicado nesse tipo de reajuste:

- IGP-M do período compreendido entre maio de 2019 e julho de 2021:
48,639330%.

Portanto, podemos aferir que os valores despendidos com os tipos de serviços
tratados neste tópico, exclusivamente pelo campus de Campo Grande, atualizados, perfazem
um montante de R$ 239.471,43.

Entretanto, a estimativa de quantitativos e valores em questão neste tópico
deve levar em conta também os demais câmpus do interior. Sob essa exigência, considerando
as dificuldades, previamente apresentadas, que impedem que o dimensionamento da real
demanda do interior possa ocorrer de outra forma, vislumbra-se razoável a extrapolação dos
valores gastos com mão de obra exclusivamente despendidos em Campo Grande na
proporção observada na relação entre o quantitativo de equipamentos lotados
exclusivamente em Campo Grande e o quantitativo total de equipamentos da UFMS, ou seja,
a somatória dos equipamentos de Campo Grande e dos câmpus do interior. Como
demonstrado no tópico 1 (PANORAMA), 29,63% dos equipamentos da UFMS referentes à
refrigeração pertencem aos câmpus do interior.

Dessa forma, estima-se para custeio de mão de obra específica destinada a
atender instalações e manutenções corretivas gerais (ares-condicionados e demais
equipamentos de refrigeração) em toda a UFMS o valor de R$ 239.471,43 x {1+[29,63%/(1-
29,63%)]},ou seja,R$ 340.303,29. Tendo isso como base, considerando que o Custo Hora de
Mão de Obra (CHMO) é de R$ 36,86, os custos se expressam também numa demanda de
9.232 horas e 20 minutos de mão de obra ser contratada.

 

4.2. QUANTITAVO DE HORAS TÉCNICAS DE MÃO DE OBRA ESPECÍFICA ESTIMADAS PARA
MANUTENÇÕES PERIÓDICAS EM ARES-CONDICIONADOS EM TODA UFMS

 

As manutenções periódicas prevêem serviços que garantam limpeza,
manutenção, operação e controle dos sistemas de climatização da UFMS. A fim de
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atendermos a Lei 13.971/97, a qual prevê em seu artigo 1º que “todos os edifícios de uso
público e coletivo que possuem ambientes de ar interior climatizado artificialmente devem
dispor de um Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC dos respectivos sistemas
de climatização, visando à eliminação ou minimização de riscos potenciais à saúde dos
ocupantes”, observando suplementarmente os artigos 5º e 6º da Portaria GM/MS nº 3.523,
de 28 de agosto de 1988, assim como as definições de atividades e frequências mínimas
regulamentadas, respectivamente, pela ABNT NBR 13.971/2014 e Resolução DC ANVISA nº 9
de 16 de janeiro de 2003, esta comissão resolve apresentar o PMOQ (tabela 5) mais
adequado à UFMS e o quantitativo de horas técnicas implicado.

As atividades apresentadas a seguir definem as tarefas aplicáveis a todos os
componentes dos sistemas e equipamentos de condicionamento de ar, ventilação e
aquecimento. Elas são classificadas em dois tipos:

-P = atividades periódicas a serem executadas em intervalos de tempo
regulares, preestabelecidos;

-S = atividades a serem executadas, se necessário, em função de avaliação,
durante os serviços.

CATEGORIA CÓDIGO IDENTIFICAÇÃO P S FREQUÊNCIA
CONJUNTO 1 Ventiladores     ---

COMPONENTE 11 Ventilador     ---
ATIVIDADE 111 Verificar a existência de danos e limpar o conjunto X   TRIMESTRAL
ATIVIDADE 112 Verificar e eliminar focos de corrosão X   TRIMESTRAL
ATIVIDADE 113 Verificar fixação, vibrações e ruídos anormais X   TRIMESTRAL
ATIVIDADE 114 Verificar o aquecimento anormal dos mancais X   TRIMESTRAL
ATIVIDADE 115 Lubrificar os mancais, se aplicável X   TRIMESTRAL
ATIVIDADE 116 Verificar vazamentos nas junções flexíveis X   TRIMESTRAL
ATIVIDADE 117 Verificar o estado dos amortecedores de vibração X   TRIMESTRAL
ATIVIDADE 118 Verificar a operação dos controles de vazão X   TRIMESTRAL
ATIVIDADE 119 Verificar o estado e a instalação dos dispositivos de proteção X   TRIMESTRAL
ATIVIDADE 1110 Limpar o sistema de drenagem X   TRIMESTRAL

ATIVIDADE 1111 Elementos de acionamento/transmissão mecânica – ver conjunto n°
6     TRIMESTRAL

ATIVIDADE 1112 Higienização (desencrustação)   X SEMESTRAL
CONJUNTO 2 Trocadores de calor     ---

COMPONENTE 21 Aquecedores de ar elétricos     ---

ATIVIDADE 211 Verificar a existência de agentes que possam prejudicar a troca
térmica X   TRIMESTRAL

ATIVIDADE 212 Limpar as resistências elétricas do lado ar X   TRIMESTRAL
ATIVIDADE 213 Verificar o funcionamento dos dispositivos de segurança X   TRIMESTRAL
ATIVIDADE 214 Medir e registrar os valores de tensão, corrente e isolação elétrica X   TRIMESTRAL
ATIVIDADE 215 Verificar a existência de aterramento do componente X   TRIMESTRAL
ATIVIDADE 216 Verificar o isolamento térmico do componente (inspeção visual) X   TRIMESTRAL

COMPONENTE 22 Evaporadores (fluido frigorífico/ar ou líquido)     ---

ATIVIDADE 221 Verificar a existência de agentes que possam prejudicar a troca
térmica X   MENSAL

ATIVIDADE 222 Limpar as superfícies do lado ar ou líquido refrigerado X   MENSAL
ATIVIDADE 223 Verificar os fluxos dos fluidos frigoríficos e refrigerados X   MENSAL
ATIVIDADE 224 Verificar e eliminar a existência de ar do lado do líquido refrigerado   X MENSAL

ATIVIDADE 225 Medir e registrar as temperaturas e pressões, na condição de plena
vazão de ambos os fluidos nos pontos de entrada e de saída X   TRIMESTRAL

ATIVIDADE 226 Verificar o isolamento térmico do componente (inspeção visual) X   MENSAL
ATIVIDADE 227 Determinar e registrar o superaquecimento com os valores da   X MENSAL
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atividade de 2.5.5

ATIVIDADE 228 Verificar a operação do sistema de anticongelamento (fluido
frigorífico refrigerado a ar)   X MENSAL

ATIVIDADE 229 Em caso de soluções aquosas, verificar a concentração do
anticongelante X   MENSAL

ATIVIDADE 2210 Corrigir a concentração do anticongelante na solução aquosa   X MENSAL
ATIVIDADE 2211 Limpar o sistema de drenagem X   MENSAL

ATIVIDADE 2212 Verificar a existência de vazamentos de fluidos frigoríficos, ar ou
líquido X   MENSAL

ATIVIDADE 2213 Para evaporador fluido frigorífico/ água, efetuar análise da água,
quanto à sua característica: corrosiva, neutra ou incrustante X   MENSAL

ATIVIDADE 2214 Para evaporador fluido frigorífico/ água, corrigir a característica da
água   X MENSAL

ATIVIDADE 2215 Higienização (desencrustação) X   SEMESTRAL

COMPONENTE 23 Evaporadores (fluido frigorífico/ar ou líquido) - Eliminador de
gotas X   ---

ATIVIDADE 231 Verificar a existência de sujeira, danos e corrosão X   MENSAL
ATIVIDADE 232 Limpar os elementos X   MENSAL
ATIVIDADE 233 Eliminar focos de corrosão   X MENSAL
ATIVIDADE 234 Verificar a fixação X   MENSAL
ATIVIDADE 235 Corrigir a fixação   X MENSAL
CONJUNTO 3 Filtros de Ar     ---

COMPONENTE 31 Filtros secos     ---
ATIVIDADE 311 Verificar a existência de danos, limpar e vedar frestas da estrutura X   MENSAL
ATIVIDADE 312 Verificar e eliminar focos de corrosão   X MENSAL
ATIVIDADE 313 Medir e registrar o diferencial de pressão X   MENSAL
ATIVIDADE 314 Verificar o ajuste da moldura do filtro na estrutura   X MENSAL
ATIVIDADE 315 Limpar o elemento filtrante (quando recuperável) X   MENSAL
ATIVIDADE 316 Substituir o elemento filtrante   X MENSAL
ATIVIDADE 317 Completar o fluido de medição do manômetro diferencial   X MENSAL

COMPONENTE 32 Filtros absorventes e adsorventes     ---
ATIVIDADE 321 Verificar a existência de sujeira, danos e corrosão X   MENSAL
ATIVIDADE 322 Eliminar danos e focos de corrosão   X MENSAL
ATIVIDADE 323 Limpar e vedar frestas da estrutura X   MENSAL
ATIVIDADE 324 Verificar o ajuste do elemento filtrante X   MENSAL
ATIVIDADE 325 Verificar a saturação do elemento filtrante X   MENSAL
ATIVIDADE 326 Substituir o elemento filtrante X   ANUAL

COMPONENTE 33 Filtros de Nylon, de alta eficiência para partículas (HEPA) ou
superiores     ---

ATIVIDADE 331 Limpeza com produto biodegradável     MENSAL
ATIVIDADE 332 Substituir o elemento filtrante   X MENSAL
CONJUNTO 4 Componentes de distribuição e difusão de ar     ---

COMPONENTE 41 Venezianas, grelhas e difusores     ---
ATIVIDADE 411 Verificar a existência de sujeira, danos e corrosão X   MENSAL
ATIVIDADE 412 Limpar os elementos X   MENSAL
ATIVIDADE 413 Eliminar focos de corrosão   X MENSAL
ATIVIDADE 414 Ajustar para restabelecimento das condições de referência   X MENSAL
ATIVIDADE 415 Verificar funcionamento mecânico X   MENSAL
ATIVIDADE 416 Lubrificar mancais de acionamento   X TRIMESTRAL

COMPONENTE 42 Registro corta-fogo     ---

ATIVIDADE 421 Verificar a existência de sujeira nos elementos de fechamento, trava
e reabertura X   TRIMESTRAL

ATIVIDADE 422 Limpar os elementos de fechamento trava e reabertura X   TRIMESTRAL
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ATIVIDADE 423 Verificar o funcionamento mecânico X   TRIMESTRAL
ATIVIDADE 424 Verificar o posicionamento do indicador de posição X   TRIMESTRAL

COMPONENTE 43 Dispositivos para controle de vazão     ---
ATIVIDADE 431 Verificar a existência de sujeira, danos e corrosão X   TRIMESTRAL
ATIVIDADE 432 Limpar os elementos X   TRIMESTRAL
ATIVIDADE 433 Eliminar focos de corrosão   X TRIMESTRAL
ATIVIDADE 434 Verificar o funcionamento mecânico X   TRIMESTRAL
ATIVIDADE 435 Lubrificar mancais de acionamento X   TRIMESTRAL
ATIVIDADE 436 Verificar os atuadores dos registros X   TRIMESTRAL

COMPONENTE 44 Dutos e câmara plenum para ar     ---

ATIVIDADE 441 Verificar a existência de sujeira, danos e corrosão interna e exter-
na, mediante portas de inspeção X   TRIMESTRAL

ATIVIDADE 442 Limpar o conjunto   X TRIMESTRAL
ATIVIDADE 443 Eliminar focos de corrosão   X TRIMESTRAL
ATIVIDADE 444 Limpar o sistema de drenagem X   TRIMESTRAL
ATIVIDADE 445 Verificar a vedação das portas de inspeção X   TRIMESTRAL
ATIVIDADE 446 Verificar a existência de danos na isolação térmica (inspeção visual) X   TRIMESTRAL
CONJUNTO 5 Sistemas e quadros elétricos     ---

COMPONENTE 51 Sistemas elétricos e eletrônicos     ---
ATIVIDADE 511 Verificar a instalação e suas condições locais X   TRIMESTRAL
ATIVIDADE 512 Verificar a existência de sujeira, danos e corrosão X   TRIMESTRAL
ATIVIDADE 513 Limpar os elementos   X TRIMESTRAL
ATIVIDADE 514 Eliminar os focos de corrosão   X TRIMESTRAL

ATIVIDADE 515 Verificar os elementos quanto ao funcionamento eletromecânico e
fixação X   TRIMESTRAL

ATIVIDADE 516 Reapertar os terminais, barramentos e elementos de fixação X   TRIMESTRAL

ATIVIDADE 517 Medir e registrar tensão e corrente elétrica dos equipamentos
ligados ao quadro X   TRIMESTRAL

ATIVIDADE 518 Regular os elementos de proteção, operação e controle conforme as
condições de referência X   TRIMESTRAL

ATIVIDADE 519 Verificar o funcionamento dos alarmes visuais e sonoros X   TRIMESTRAL
ATIVIDADE 5110 Verificar a operação nas funções manual, automática e remota X   MENSAL
ATIVIDADE 5111 Verificar fiações, barramentos e sistema de aterramento X   TRIMESTRAL
ATIVIDADE 5112 Medir e registrar as tensões de entrada no quadro elétrico X   TRIMESTRAL
ATIVIDADE 5113 Verificar aquecimento excessivo em conexões elétricas X   TRIMESTRAL
CONJUNTO 6 Elementos de acionamento/transmissão mecânica     ---

COMPONENTE 61 Motores elétricos     ---
ATIVIDADE 611 Verificar a existência de sujeira, danos e corrosão, e a fixação X   TRIMESTRAL
ATIVIDADE 612 Limpar os elementos X   TRIMESTRAL
ATIVIDADE 613 Eliminar os focos de corrosão X   TRIMESTRAL
ATIVIDADE 614 Verificar o sentido de rotação X   TRIMESTRAL
ATIVIDADE 615 Verificar vibrações e ruídos anormais X   TRIMESTRAL
ATIVIDADE 616 Lubrificar os mancais X   TRIMESTRAL
ATIVIDADE 617 Verificar a instalação e fixação dos protetores X   TRIMESTRAL
ATIVIDADE 618 Medir e registrar tensão e corrente elétrica X   TRIMESTRAL
ATIVIDADE 619 Medir e registrar o isolamento elétrico X   TRIMESTRAL
ATIVIDADE 6110 Verificar o aterramento elétrico X   TRIMESTRAL

COMPONENTE 62 Polias e correias     ---
ATIVIDADE 621 Verificar a existência de sujeira, danos e desgaste X   TRIMESTRAL
ATIVIDADE 622 Limpar os elementos X   TRIMESTRAL
ATIVIDADE 623 Verificar a tensão de esticamento e o alinhamento X   TRIMESTRAL
ATIVIDADE 624 Substituir o jogo de correias   X TRIMESTRAL
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ATIVIDADE 625 Ajustar o conjunto   X TRIMESTRAL
ATIVIDADE 626 Verificar a fixação das polias X   TRIMESTRAL
ATIVIDADE 627 Verificar a instalação e fixação dos protetores X   TRIMESTRAL

COMPONENTE 63 Acoplamentos     ---
ATIVIDADE 631 Verificar a existência de sujeira, danos e fixação X   TRIMESTRAL
ATIVIDADE 632 Limpar os elementos X   TRIMESTRAL
ATIVIDADE 633 Verificar o alinhamento X   TRIMESTRAL
ATIVIDADE 634 Alinhar   X TRIMESTRAL
ATIVIDADE 635 Verificar vibrações e ruídos anormais X   TRIMESTRAL
ATIVIDADE 636 Substituir o lubrificante X   SEMESTRAL
ATIVIDADE 637 Verificar a instalação e fixação do protetor X   TRIMESTRAL
ATIVIDADE 638 Verificar os elementos de interligação X   TRIMESTRAL
ATIVIDADE 639 Substituir os elementos de interligação   X TRIMESTRAL

COMPONENTE 64 Correntes e rodas dentadas     ---
ATIVIDADE 641 Verificar a existência de sujeira, danos e desgaste X   TRIMESTRAL
ATIVIDADE 642 Limpar os elementos X   TRIMESTRAL
ATIVIDADE 643 Verificar a tensão de esticamento e alinhamento X   TRIMESTRAL
ATIVIDADE 644 Ajustar o conjunto   X TRIMESTRAL
ATIVIDADE 645 Lubrificar o conjunto X   TRIMESTRAL
ATIVIDADE 646 Verificar a instalação e fixação das rodas dentadas X   TRIMESTRAL
ATIVIDADE 647 Verificar a instalação e fixação dos protetores X   TRIMESTRAL

COMPONENTE 65 Redutores     ---
ATIVIDADE 651 Verificar a existência de sujeira, danos e fixação X   TRIMESTRAL
ATIVIDADE 652 Limpar os elementos X   TRIMESTRAL
ATIVIDADE 653 Verificar vibrações e ruídos anormais X   TRIMESTRAL
ATIVIDADE 654 Substituir o óleo e limpar internamente X   TRIMESTRAL
ATIVIDADE 655 Verificar a existência de vazamento de lubrificante X   TRIMESTRAL
CONJUNTO 7 Compressores     ---

COMPONENTE 71 Compressores     ---
ATIVIDADE 711 Verificar a existência de sujeira externa, danos e corrosão X   TRIMESTRAL
ATIVIDADE 712 Limpar externamente X   TRIMESTRAL
ATIVIDADE 713 Eliminar focos de corrosão   X TRIMESTRAL
ATIVIDADE 714 Verificar vibrações, ruídos anormais e fixação X   TRIMESTRAL
ATIVIDADE 715 Medir e registrar a pressão de sucção junto ao compressor X   TRIMESTRAL

ATIVIDADE 716 Medir e registrar a temperatura do gás de sucção junto ao
compressor X   TRIMESTRAL

ATIVIDADE 717 Medir e registrar a pressão de descarga junto ao compressor X   TRIMESTRAL
ATIVIDADE 718 Medir e registrar a temperatura de descarga junto ao compressor X   TRIMESTRAL

ATIVIDADE 719 Medir e registrar a temperatura da linha de líquido após o
condensador X   TRIMESTRAL

ATIVIDADE 7110 Medir e registrar a temperatura da linha de líquido antes do
dispositivo de expansão X   TRIMESTRAL

ATIVIDADE 7111 Verificar o nível do óleo no visor X   TRIMESTRAL
ATIVIDADE 7112 Completar o nível de óleo   X TRIMESTRAL
ATIVIDADE 7113 Verificar o teor de acidez do óleo X   TRIMESTRAL
ATIVIDADE 7114 Medir e registrar a pressão do óleo X   TRIMESTRAL
ATIVIDADE 7115 Ajustar a pressão do óleo nas unidades centrífugas   X TRIMESTRAL

ATIVIDADE 7116 Medir e registrar a temperatura do óleo antes e depois do resfriador
do óleo X   TRIMESTRAL

ATIVIDADE 7117 Medir e registrar a temperatura do fluido refrigerante antes e
depois do resfriador de óleo X   TRIMESTRAL

ATIVIDADE 7118 Verificar o funcionamento do separador de óleo X   TRIMESTRAL
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ATIVIDADE 7119 Medições elétricas – ver conjunto nº 6, componente nº 1     TRIMESTRAL

ATIVIDADE 7120 Elementos de acionamento e transmissão mecânica ver conjunto nº
6, componentes nº 2, 3 e 5     TRIMESTRAL

ATIVIDADE 7121 Verificar o funcionamento do aquecedor de óleo X   TRIMESTRAL

ATIVIDADE 7122 Verificar a operação, durante a partida, do dispositivo de redução de
capacidade X   TRIMESTRAL

ATIVIDADE 7123 Verificar a hermeticidade do selo de vedação do eixo X   TRIMESTRAL
ATIVIDADE 7124 Verificar o funcionamento das válvulas de serviço X   TRIMESTRAL
ATIVIDADE 7125 Verificar a temperatura dos mancais do compressor centrífugo X   TRIMESTRAL

ATIVIDADE 7126 Verificar a existência de vazamento com detector eletrônico ou com
outro processo externo   X TRIMESTRAL

ATIVIDADE 7127 Verificar o funcionamento dos dispositivos de segurança X   TRIMESTRAL
CONJUNTO 8 Componentes do sistema – Circuito de fluido frigorífico     ---

COMPONENTE 81 Tubulações     ---
ATIVIDADE 811 Verificar a existência de danos, corrosão externa e fixação X   MENSAL
ATIVIDADE 812 Eliminar focos de corrosão   X MENSAL
ATIVIDADE 813 Verificar a existência de danos no isolamento X   MENSAL
ATIVIDADE 814 Verificar a existência de danos externos nos isoladores de vibração X   MENSAL

ATIVIDADE 815 Verificar a existência de vazamento com detector eletrônico ou com
outro processo externo X   TRIMESTRAL

ATIVIDADE 816 Reapertar as conexões   X MENSAL
COMPONENTE 82 Válvulas     ---

ATIVIDADE 821 Verificar a existência de sujeira, danos e corrosão externa X   MENSAL
ATIVIDADE 822 Limpar externamente X   MENSAL
ATIVIDADE 823 Eliminar focos de corrosão   X MENSAL

ATIVIDADE 824 Reversão de ciclo, pressostática, termostática, retenção, inspeção e
bloqueio X   MENSAL

ATIVIDADE 825 Ajustar os parâmetros de operação   X MENSAL

ATIVIDADE 826 Verificar a existência de vazamento com detector eletrônico ou com
outro processo externo X   MENSAL

COMPONENTE 83 Acessórios     ---
ATIVIDADE 831 Verificar a existência de sujeira, danos e corrosão externa X   MENSAL
ATIVIDADE 832 Limpar externamente X   MENSAL
ATIVIDADE 833 Eliminar focos de corrosão   X MENSAL
ATIVIDADE 834 Verificar a operação X   MENSAL

ATIVIDADE 835 Verificar existência de vazamento com detector eletrônico ou com
outro processo externo   X TRIMESTRAL

CONJUNTO 9 Instrumentação     ---
COMPONENTE 91 Instrumentação     ---

ATIVIDADE 911 Verificar a existência de sujeira, danos e corrosão externa X   TRIMESTRAL
ATIVIDADE 912 Limpar externamente X   TRIMESTRAL
ATIVIDADE 913 Eliminar focos de corrosão   X TRIMESTRAL

ATIVIDADE 914 Verificar se o instrumento está fornecendo informação sobre a
grandeza que está medindo X   TRIMESTRAL

ATIVIDADE 915 Verificar e registrar a validade do período de calibração do
instrumento, por meio de etiqueta, selo ou certificado X   TRIMESTRAL

ATIVIDADE 916 Registrar e informar quais os instrumentos que necessitam de
calibração ou substituição   X TRIMES

Tabela 5

A tabela 5 apresenta um cronograma que determina com que frequência cada
atividade deve ser executada. Nela observam-se quatro frequências: mensal, trimestral,
semestral e anual. Assim, o conjunto de atividades pretendidas para cada frequência pode ser
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determinado por visitas específicas que serão tratadas como visita mensal, visita trimestral,
visita semestral e visita anual.

Levando em consideração a falta de referência normativa que trate do assunto,
para estimar a quantidade de horas técnicas de mão de obra que serão necessárias às
manutenções periódicas, em todos os ares-condicionados da UFMS, a serem despendidas
num período de 12 meses, esta comissão recorre à experiência técnica de cada um de seus
membros para sopesar e convencionar o tempo necessário à realização das atividades. Dessa
forma, avaliamos razoável determinar o tempo de cada visita técnica da seguinte forma:

- Visita mensal: 0,33 horas;

- Visita trimestral: 0,67 horas;

- Visita semestral: 1,5 horas; e

- Visita anual: 0,33 horas.

É pertinente esclarecer que a determinação dos tempos foi convencionada de
forma que as atividades da visita de maior duração compreendem as atividades das visitas de
menor duração. Ademais, a visita anual não acumula atividades previstas em outras visitas,
mas apenas as inverte com as atividades previstas na visita mensal. Sendo assim, o quadro de
visitas previstas para 12 meses assume a seguinte configuração:

- Visita mensal: 8 vezes ao ano;

- Visita trimestral: 2 vezes ao ano;

-Visita semestral: 2 vezes ao ano; e

- Visita anual: não deve ser considerada, já que essa é abrangida pela visita
mensal.

Em posse dessas informações, podemos aferir que cada aparelho de ar-
condicionado da UFMS demanda, durante um período de 12 meses, 7 horas
(0,33x8+0,67x2+1,5x2) de mão de obra específica empregada em manutenções
exclusivamente periódicas. Tendo em vista os 4.133 aparelhos pertencentes à instituição, isso
perfaz um total de 28.931 horas de mão de obra a ser contratada que, multiplicadas pelo
valor CHMO (R$ 36,86), perfazem um valor total de R$ 1.066.396,66.

 

4.3. ESTIMATIVA DO CUSTO TOTAL COM INSUMOS E PEÇAS

 

Primeiramente, é importante salientar que a demanda tratada nesse tópico
implica apenas em valores e não em quantitativos, uma vez que ela manifesta separadamente
em relação à exigência de mão de obra. Sendo assim, prevemos que os custos aqui estimados
hão de ser representados por item remunerado por empenho estimativo e não disponível à
licitação.

Para estimarmos o valor total com insumos e peças a ser a custeado pela nova
licitação durante doze meses, passamos a tomar como fonte de dados o valor total das
despesas com manutenções preventivas em ares-condicionados, instalações e manutenções
corretivas gerais despendido durante o ano de 2019: R$ 271.407,09 (tabela 6) e, para a
escolha dessa fonte de dados, valemo-nos da mesma justificativa apresentada no primeiro
parágrafo do tópico 4.1.

UNIDADE "TICKET" FICHA PATRIMONIAL OU CÓDIGO DE
MANUTENÇÃO

DATA DA
SOLICITAÇÃO ITEM VALOR
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AGINOVA 2018122895000072 AGICOM001 04/01/2019 32 239,06
FADIR 2019010295000041 145331 04/01/2019 74 239,06
FAMEZ 2019010295000068 107986 04/01/2019 188 187,14
FAENG 2019010295000095 62642 04/01/2019 7 15,38
FAENG 2019010295000139 198375 04/01/2019 72 239,06

INFI 2019010795000326 189539 10/01/2019 89 239,06
INFI 2019010795000335 174223 10/01/2019 89 239,06
INFI 2019010795000344 174222 10/01/2019 11 15,38
INFI 2019010795000353 121419 10/01/2019 89 239,06
INFI 2019010795000362 198635 10/01/2019 89 239,06
INFI 2019010795000381 198369 10/01/2019 11 15,38
INFI 2019010795000399 198370 10/01/2019 11 15,38

PROADI 2018121295000244 FAC12SPO12 13/12/2018 32 239,06
PROADI 2018121295000244 FAC13CPO13 13/12/2018 32 239,06
PRODI 2018121295000244 FAC21RAC16 13/12/2018 32 239,06

PROADI 2018121295000244 FAC29ANU22 13/12/2018 32 239,06
PROADI 2018121295000244 FAC31TEC25 13/12/2018 32 239,06
PROADI 2018121295000244 FAC36EDU29 13/12/2018 32 239,06
PROADI 2018121295000244 FAC58BRE50 13/12/2018 32 239,06
PROADI 2018121295000244 FAC08SEN05 13/12/2018 32 239,06
PROADI 2018121295000244 FAC60PAT52 13/12/2018 32 239,06

REITORIA 2018120495000483 177606 06/12/2018 32 239,06
REITORIA 2018120495000483 177607 06/12/2018 32 239,06
REITORIA 2018120495000483 177605 06/12/2018 32 239,06
REITORIA 2018120495000483 177604 06/12/2018 32 239,06

FAALC 2019010895000128 XXII0508 15/01/2019 50 239,06
FAMEZ 2019010995000037 127626 15/01/2019 5 15,38
IMBIO 2019010995000242 198401 15/01/2019 43 239,06
IMBIO 2019010995000251 198390 15/01/2019 43 239,06

REITORIA 2019011095000034 143856 15/01/2019 172 187,14
INISA 2019011095000187 02XII0022 15/01/2019 43 239,06
INISA 2019011095000196 02XII0121 15/01/2019 43 239,06
INISA 2019011095000212 02XII1071 15/01/2019 43 239,06

FACFAN 2019011095000249 93753 15/01/2019 43 239,06
FACFAN 2019011195000032 196339 15/01/2019 177 187,14

INISA 2019011095000203 197406 15/01/2019 177 187,14
FAENG 2019011195000131 143536 15/01/2019 72 239,06
FAENG 2019011195000149 143538 15/01/2019 72 239,06
FAENG 2019011195000158 129004 15/01/2019 72 239,06
FAENG 2019011195000167 133303 15/01/2019 72 239,06
FAENG 2019011195000194 122806 15/01/2019 72 239,06
FAENG 2019011195000201 143539 15/01/2019 72 239,06
FAENG 2019011195000211 143540 15/01/2019 72 239,06
FAENG 2019011195000229 131921 15/01/2019 72 239,06
FAENG 2019011195000238 131922 15/01/2019 72 239,06
FAENG 2019011195000247 159023 15/01/2019 72 239,06
FAENG 2019011195000256 159024 15/01/2019 72 239,06
FAENG 201901195000265 127657 15/01/2019 72 239,06
FAENG 2019011195000274 127652 15/01/2019 72 239,06
FAENG 2019011195000283 127654 15/01/2019 72 239,06
FAENG 2019011195000309 127653 15/01/2019 72 239,06
FAENG 2019011195000318 127655 15/01/2019 72 239,06
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FAENG 2019011195000327 127656 15/01/2019 72 239,06
FACFAN 2019011495000036 142502 15/01/2019 43 239,06

FAED 2019011495000045 122555 15/01/2019 50 239,06
PROADI 2019011495000091 126435 15/01/2019 32 239,06

FACH 2019011595000114 17188 17/01/2019 50 239,06
FAENG 2019011595000311 200362 17/01/2019 194 187,14
PROADI 2019011495000072 65013 17/01/2019 172 187,14
FADIR 2019011595000329 136451 17/01/2019 72 239,06
FADIR 2019011595000338 136452 17/01/2019 72 239,06
FACH 2019011595000365 173351 17/01/2019 50 239,06
FACH 2019011595000374 173359 17/01/2019 50 239,06
FACH 2019011595000392 171885 17/01/2019 50 239,06

SEDFOR 2019011695000014 SEDLB401 17/01/2019 32 239,06
INQUI 2019011695000096 130662 17/01/2019 84 239,06
INQUI 2019011695000103 166914 17/01/2019 84 239,06

PROADI 2019011695000149 188541 17/01/2019 32 239,06
INFI 2019011495000054 204161 17/01/2019 243 322,21
INFI 2019011495000054 204162 17/01/2019 243 322,21
INFI 2019011495000054 204163 17/01/2019 243 322,21
INFI 2019011495000054 204164 17/01/2019 243 322,21
INFI 2019011495000054 204165 17/01/2019 243 322,21
INFI 2019011495000054 204166 17/01/2019 243 322,21

FAENG 2019011795000021 159022 22/01/2019 1 15,38
FAENG 2019011795000138 170136 22/01/2019 7 15,38
FAENG 2019011795000147 171877 22/01/2019 72 239,06
FAMEZ 2019011795000245 193732 22/01/2019 188 187,14
SESET 2019012195000228 149262 22/01/2019 32 239,06

PROGEP 2019012195000237 173863 22/01/2019 171 187,14
PROADI 2019012195000291 199576 22/01/2019 1 15,38
FACFAN 2019012295000021 FAC21RAC17 25/01/2019 43 239,06

ESAN 2019012195000326 70857 25/01/2019 99 239,06
FAENG 2019012195000335 159027 25/01/2019 72 239,06
IMBIO 2019012295000244 141875 25/01/2019 43 239,06
IMBIO 2019012295000253 164908 25/01/2019 43 239,06

REITORIA 2019012295000281 196780 25/01/2019 32 239,06
FAODO 2019012295000306 131994 25/01/2019 66 239,06
FACFAN 2019012295000404 127550 25/01/2019 40 828,91
INBIO 2019012495000508 159053 25/01/2019 43 239,06
FAMEZ 2019012495000571 174083 25/01/2019 61 239,06
ESAN 2019012495000437 130644 25/01/2019 99 239,06

PROECE 2019012495000455 141868 25/01/2019 32 239,06
INBIO 2019012495000482 198427 25/01/2019 43 239,06
INBIO 2019012495000081 177671 25/01/2019 43 239,06
FAMEZ 2019012395000251 122490 25/01/2019 61 239,06
FAMEZ 2019012595000042 122491 25/01/2019 61 239,06
AGETIC 2019012595000051 173516 25/01/2019 30 828,91
AGETIC 2019012595000061 10748 25/01/2019 32 239,06
FAENG 2019012595000328 BATB1-0501 29/01/2019 7 15,38
FAENG 2019012595000328 BATB1-0401 29/01/2019 7 15,38
FAENG 2019012595000328 BATB2-0401 29/01/2019 7 15,38
FAENG 2019012595000328 BATB2-0402 29/01/2019 7 15,38
FAENG 2019012595000328 BATB2-0301 29/01/2019 7 15,38



30/08/2021 SEI/UFMS - 2754702 - Relatório

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3303746&infra_siste… 36/59

FAENG 2019012595000328 BATB3-0401 29/01/2019 7 15,38
FAENG 2019012595000328 BATB3-0501 29/01/2019 7 15,38
FAENG 2019012595000355 163479 29/01/2019 72 239,06
FAENG 2019012595000355 131907 29/01/2019 72 239,06
FAENG 2019012595000364 131919 29/01/2019 7 15,38
FAENG 2019012595000364 131918 29/01/2019 7 15,38
INBIO 2019012895000224 177681 29/01/2019 7 15,38
INISA 2019012895000313 02XII0111 29/01/2019 43 239,06
INISA 2019012895000322 02XII0112 29/01/2019 43 239,06
INISA 2019012895000331 02XII0113 29/01/2019 43 239,06
INBIO 2019012595000186 198405 04/02/2019 243 322,21
PROPP 2019012995000124 170109 04/02/2019 1 15,38
PROPP 2019012995000124 198776 04/02/2019 1 15,38
PROPP 2019012995000124 10124 04/02/2019 1 15,38
PROPP 2019012995000124 170111 04/02/2019 1 15,38
PROPP 2019012995000124 173882 04/02/2019 1 15,38
PROPP 2019012995000124 163314 04/02/2019 1 15,38
PROPP 2019012995000124 163315 04/02/2019 1 15,38
PROPP 2019012995000124 175904 04/02/2019 32 239,06
PROPP 2019012995000124 156839 04/02/2019 32 239,06
PROPP 2019012995000124 159000 04/02/2019 1 15,38
PROPP 2019012995000124 156877 04/02/2019 1 15,38
PROPP 2019012995000124 198775 04/02/2019 1 15,38
PROPP 2019012995000124 170107 04/02/2019 1 15,38
PROPP 2019012995000124 170112 04/02/2019 32 239,06
PROPP 2019012995000124 170108 04/02/2019 32 239,06
PROPP 2019012995000124 122698 04/02/2019 1 15,38
INBIO 2019012995000277 179206 04/02/2019 43 239,06
FAMEZ 2019013095000283 145390 04/02/2019 61 239,06
FAMEZ 2019013095000309 145377 04/02/2019 61 239,06
FAMEZ 2019013095000318 136459 04/02/2019 61 239,06
FAMEZ 2019013095000292 145392 04/02/2019 61 239,06
FACFAN 2019013195000111 FAC12SPO12 04/02/2019 43 239,06
FACOM 2019013195000129 136453 04/02/2019 77 239,06
FAMEZ 2019013195000352 187795 04/02/2019 61 239,06
INBIO 2019020195000344 99928 07/02/2019 43 239,06

PROGEP 2019020495000053 143542 07/02/2019 1 15,38
DIMAP 2019020495000115 DIMAPF01 07/02/2019 32 239,06
INISA 20190204950000241 02XII0033 07/02/2019 43 239,06
INQUI 2019020495000222 156800 07/02/2019 84 239,06
INBIO 2019020495000357 122481 07/02/2019 43 239,06
INBIO 2019020595000097 185466 07/02/2019 243 322,21
FACH 2019020595000159 136216 07/02/2019 50 239,06
INBIO 2019020595000319 93707 07/02/2019 43 239,06
INBIO 2019020695000291 99927 07/02/2019 43 239,06

AGETIC 2019020695000442 200364 07/02/2019 172 187,14
FAMEZ 2019020695000595 BLFCCP01 12/02/2019 61 239,06
FAENG 2019020795000039 132074 12/02/2019 32 239,06
INBIO 2019020795000066 112730 12/02/2019 43 239,06

PROADI 2019020795000468 172788 12/02/2019 32 239,06
FAMEZ 2019020795000539 173401 12/02/2019 61 239,06
FAMEZ 2019020895000064 104220 12/02/2019 61 239,06
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FAMED 2019020595000088 198748 12/02/2019 243 322,21
FAMEZ 2019020695000193 201789 12/02/2019 243 322,21

REITORIA 2019020895000215 SEDSLA06 12/02/2019 32 239,06
INBIO 2019020895000233 189082 12/02/2019 43 239,06

PROECE 2019021195000291 177603 12/02/2019 32 239,06
FAALC 2019021195000361 XXII0203 12/02/2019 49 1440,61
FAMEZ 2019021295000056 142515 21/02/2019 61 239,06
INBIO 2019021295000127 164903 21/02/2019 43 239,06
ESAN 2019021595000256 164061 21/02/2019 32 239,06

FACOM 2019021995000231 175899 21/02/2019 6 15,38
FAODO 2019021595000658 79590 21/02/2019 66 239,06
FAODO 2019021595000649 41696 21/02/2019 66 239,06
FAODO 2019021895000072 114065 21/02/2019 66 239,06
FAODO 2019021895000081 88866 21/02/2019 66 239,06
FAODO 2019021995000285 156792 21/02/2019 43 239,06

INFI 2019021995000338 204169 21/02/2019 243 322,21
INISA 2019021895000107 02XII1103 21/02/2019 32 239,06
INQUI 2019021995000481 116781 21/02/2019 202 187,14

REITORIA 2019022095000184 SEDLI201 21/02/2019 32 239,06
REITORIA 2019022095000193 SEDLI202 21/02/2019 32 239,06
AGETIC 2019021595000578 198391 21/02/2019 32 239,06
FAED 2019021495000169 122557 21/02/2019 50 239,06

FAMEZ 2019021595000087 198468 21/02/2019 243 322,21
FAMEZ 2019021595000096 201726 21/02/2019 243 322,21
FAMEZ 2019021595000103 201727 21/02/2019 243 322,21
FAMED 2019021395000509 198972 21/02/2019 56 239,06
FAMED 2019021395000492 156844 21/02/2019 56 239,06
FAMED 2019021395000518 9955 21/02/2019 56 239,06
PROGEP 2019021395000189 SEDALJ03 21/02/2019 32 239,06

INFI 2019021395000205 204167 21/02/2019 243 322,21
INFI 2019021395000205 204168 21/02/2019 243 322,21
INFI 2019021395000205 204188 21/02/2019 243 322,21

INBIO 2019021295000314 173491 21/02/2019 43 239,06
INBIO 2019021295000305 177061 21/02/2019 43 239,06

PROGEP 2019022095000415 143542 21/02/2019 32 239,06
FACFAN 2019022095000586 79024 27/02/2019 177 187,14

INISA 2019022195000226 159048 27/02/2019 37 766,55
FAMED 2019022195000441 163302 27/02/2019 56 239,06
PROGEP 2019022295000028 SEDALJ06 27/02/2019 32 239,06
FAMEZ 2019022295000126 187793 27/02/2019 61 239,06
ESAN 2019022295000304 199464 27/02/2019 43 239,06
ESAN 2019022295000313 198623 27/02/2019 32 239,06
ESAN 2019022295000341 140816 27/02/2019 32 239,06
INISA 2019022295000484 02XII1012 27/02/2019 43 239,06
INISA 2019022295000493 02XII1011 27/02/2019 43 239,06
FAALC 2019022595000022 136467 27/02/2019 50 239,06
INBIO 2019022595000041 175479 27/02/2019 43 239,06
INISA 2019022595000059 02XII1111 27/02/2019 43 239,06
INBIO 2019022595000139 163407 27/02/2019 43 239,06

PROADI 2019022595000157 200646 27/02/2019 32 239,06
INBIO 2019022595000246 425224 27/02/2019 117 266,81
FAALC 2019022595000273 XXII0102 27/02/2019 50 239,06
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FAALC 2019022595000282 XXII0204 27/02/2019 50 239,06
FAED 2019022595000291 121163 27/02/2019 50 239,06

PROECE 2019022595000335 110565 27/02/2019 1 15,38
PROECE 2019022595000353 110564 27/02/2019 32 239,06
PROECE 2019022595000399 110566 27/02/2019 1 15,38
PROECE 2019022595000406 110567 27/02/2019 1 15,38
PROECE 2019022595000424 110568 27/02/2019 1 15,38
PROECE 2019022595000488 110570 27/02/2019 1 15,38
PROECE 2019022595000461 110569 27/02/2019 1 15,38
PROECE 2019022595000504 110571 27/02/2019 32 239,06
INBIO 2019022595000639 179208 27/02/2019 43 239,06

PROGEP 2019022595000648 52893 27/02/2019 32 239,06
FAENG 2019022595000791 200361 01/03/2019 194 187,14

SEDFOR 2019022695000324 SEDDIN01 01/03/2019 32 239,06
INBIO 2019022795000028 198365 01/03/2019 43 239,06

FACFAN 2019022695000075 198274 01/03/2019 50 239,06
INBIO 2019022695000084 140802 01/03/2019 43 239,06
FAMEZ 2019022695000281 127627 01/03/2019 61 239,06

PROGRAD 2019022695000655 CBI00502 01/03/2019 172 187,14
PROADI 2019022695000468 83309 01/03/2019 1 15,38
PROADI 2019022695000459 109543 01/03/2019 1 15,38
FAALC 2019022795000215 171888 01/03/2019 50 239,06

FACFAN 2019022695000155 BIOMOL 01/03/2019 43 239,06
PROAES 2019022195000182 141870 01/03/2019 32 239,06

FACH 2019022795000439 163389 01/03/2019 32 239,06
FACFAN 2019022895000188 143716 01/03/2019 32 239,06
FAENG 2019022895000241 140464 01/03/2019 7 15,38
ESAN 2019022895000393 198018 01/03/2019 43 239,06

FAENG 2019022895000428 127502 01/03/2019 194 187,14
INBIO 2019022895000366 200669 01/03/2019 43 239,06
INBIO 2019022895000366 198366 01/03/2019 43 239,06
ESAN 2019022895000401 198019 01/03/2019 32 239,06

FAENG 2019022895000384 131937 11/03/2019 66 239,06
INFI 2019030695000093 198380 11/03/2019 32 239,06
INFI 2019030695000093 198379 11/03/2019 32 239,06

PROGRAD 2019030695000128 127510 11/03/2019 169 371,93
FAMEZ 2019030795000635 142512 11/03/2019 61 239,06
FAENG 2019030795000761 164247 11/03/2019 72 239,06
FACFAN 2019030895000455 122496 11/03/2019 43 239,06
INBIO 2019030895000286 156846 11/03/2019 43 239,06
INBIO 2019030795000868 140802 11/03/2019 43 239,06
FAENG 2019030895000222 122478 15/03/2019 69 639,75
FACFAN 2019030895000302 UTALMA01 15/03/2019 43 239,06
FACFAN 2019030895000393 122476 15/03/2019 43 239,06
FACFAN 2019030895000428 198422 15/03/2019 43 239,06
FACFAN 2019030895000437 121191 15/03/2019 43 239,06
FACFAN 2019031295000054 198263 15/03/2019 43 239,06
INBIO 2019031195000421 LEBIO01 15/03/2019 50 239,06
INBIO 2019031295000063 112728 15/03/2019 43 239,06
INBIO 2019031295000367 185469 15/03/2019 43 239,06
FAED 2019031395000034 94628 15/03/2019 50 239,06

FAMEZ 2019031395000141 163380 15/03/2019 61 239,06
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FAED 2019031395000329 199569 15/03/2019 50 239,06
FAED 2019031395000329 199571 15/03/2019 50 239,06
FAALC 2019031395000356 131969 15/03/2019 50 239,06

AGETIC 2019031495000041 198789 15/03/2019 32 239,06
PROECE 2019031395000374 177602 15/03/2019 32 239,06
SEDFOR 2019031495000238 SEDLB402 15/03/2019 243 322,21

INFI 2019031495000256 181627 15/03/2019 32 239,06
INFI 2019031495000256 181629 15/03/2019 32 239,06
INFI 2019031495000256 177027 15/03/2019 32 239,06

ESAN 2019031495000283 159499 15/03/2019 32 239,06
PROADI 2019031495000391 136437 15/03/2019 32 239,06
AGETIC 2019022895000544 198791 15/03/2019 243 322,21
INQUI 2019031195000207 163326 15/03/2019 243 322,21

PPGEDU 2019031495000578 121164 15/03/2019 50 239,06
FACFAN 2019031495000551 170117 15/03/2019 43 239,06
SEDFOR 2019031495000569 SEDAUD02 15/03/2019 32 239,06
SEDFOR 2019031495000569 SEDSLA05 15/03/2019 100 471,89
PROADI 2019031595000031 165376 15/03/2019 32 239,06
FAODO 2019031595000076 47095 20/03/2019 66 239,06
PROADI 2019031995000069 199572 20/03/2019 243 322,21
PROADI 2019031895000276 130418 20/03/2019 32 239,06
FAALC 2019031995000078 FAALAL01 20/03/2019 50 239,06
INBIO 2019031895000212 177678 20/03/2019 43 239,06
INFI 2019031895000178 97591 20/03/2019 243 322,21
INFI 2019031895000169 204182 20/03/2019 243 322,21

INBIO 2019031895000052 112724 20/03/2019 1 15,38
FACFAN 2019031995000149 BIO00101 20/03/2019 43 239,06
INBIO 2019031595000272 173418 20/03/2019 2 15,38
INBIO 2019031595000263 198350 20/03/2019 2 15,38
INBIO 2019031595000236 198348 20/03/2019 2 15,38

AGINOVA 2019031995000461 163376 20/03/2019 32 239,06
ESAN 2019031995000505 198622 20/03/2019 32 239,06

PROADI 2019032195000082 201008 26/03/2019 243 322,21
FACFAN 2019032595000039 198421 26/03/2019 50 239,06
INQUI 2019031995000434 54099 26/03/2019 202 187,14

REITORIA 2019032295000401 159466 26/03/2019 32 239,06
FAED 2019032195000215 136223 26/03/2019 50 239,06
FAED 2019032195000181 163689 26/03/2019 50 239,06
FAED 2019032195000162 76253 26/03/2019 50 239,06

PROADI 2019032095000431 131964 26/03/2019 32 239,06
FAED 2019032095000244 200913 26/03/2019 50 239,06
FADIR 2019032595000413 103579 26/03/2019 74 239,06
FAMEZ 2019032595000431 142516 26/03/2019 243 322,21
FAMEZ 2019032595000422 142514 26/03/2019 243 322,21
INQUI 2019032595000299 181137 26/03/2019 202 187,14
FAENG 2019032595000459 159020 26/03/2019 72 239,06
FAALC 2019021195000343 201003 26/03/2019 243 322,21
INBIO 2019032695000402 73844 01/04/2019 43 239,06
INBIO 2019032695000386 50970 01/04/2019 43 239,06
FAENG 2019032795000482 129348 01/04/2019 72 239,06
PROADI 2019032795000428 48408 01/04/2019 32 239,06
FACFAN 2019032895000382 BIO00401 01/04/2019 50 239,06
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PROAES 2019032895000275 189543 01/04/2019 32 239,06
IMBIO 2019032895000257 173488 01/04/2019 43 239,06
INISA 2019032895000239 02xII1191 01/04/2019 43 239,06

FAODO 2019032895000221 110875 01/04/2019 66 239,06
AGINOVA 2019032895000211 163377 01/04/2019 32 239,06
PROAES 2019032895000202 198428 01/04/2019 32 239,06
PROECE 2019032995000157 159464 01/04/2019 32 239,06
PROECE 2019032995000166 159463 01/04/2019 32 239,06
AGETIC 2019040195000028 67682 04/04/2019 32 239,06
PROADI 2019032995000326 188553 04/04/2019 32 239,06
FACFAN 2019040295000035 FAC12SP012 04/04/2019 43 239,06
FACFAN 2019040195000117 FAC21RAC16 04/04/2019 43 239,06
INMA 2019040295000115 VIISEC01 04/04/2019 243 322,21

FACOM 2019040295000106 FACOMLSC01 04/04/2019 30 828,91
FAENG 2019040195000091 171872 04/04/2019 66 239,06
INISA 2019040295000259 156943 04/04/2019 177 187,14

FACFAN 2019040395000542 136480 04/04/2019 43 239,06
INBIO 2019040395000435 192395 04/04/2019 177 187,14
FACH 2019040395000471 147502 04/04/2019 50 239,06

PROADI 2019040395000524 179204 04/04/2019 32 239,06
FACH 2019040395000462 171886 04/04/2019 50 239,06

PROADI 2019032895000301 200645 04/04/2019 32 239,06
FAMEZ 2019040395000275 76805 04/04/2019 188 187,14
FACFAN 2019040495000139 200367 04/04/2019 177 187,14
PROADI 2019040395000159 33471 04/04/2019 32 239,06
FAMEZ 2019040395000266 BFCCP01 04/04/2019 61 239,06
PROADI 2019040495000344 211771 04/04/2019 243 322,21
PROADI 2019040495000353 211772 04/04/2019 243 322,21
INMA 2019040595000315 116891 11/04/2019 92 239,06

FAMED 2019040495000406 79966 11/04/2019 56 239,06
FACFAN 2019040595000431 LACCOR01 11/04/2019 177 187,14
FACFAN 2019040595000413 134515 11/04/2019 177 187,14
FACFAN 2019040595000404 134516 11/04/2019 177 187,14
AGETIC 2019040595000361 198788 11/04/2019 32 239,06
AGETIC 2019040595000351 164713 11/04/2019 32 239,06
FAODO 2019040995000504 188560 11/04/2019 66 239,06
INBIO 2019040895000499 121947 11/04/2019 43 239,06
INBIO 2019040895000417 200672 11/04/2019 43 239,06
INBIO 2019040895000417 178780 11/04/2019 43 239,06
INBIO 2019040895000391 140803 11/04/2019 43 239,06
INBIO 2019040895000391 140809 11/04/2019 43 239,06

AGINOVA 2019040895000284 156811 11/04/2019 2 15,38
FADIR 2019041095000154 65199 11/04/2019 74 239,06

FACFAN 2019032295000366 164910 11/04/2019 243 322,21
INBIO 2019041095000396 121188 11/04/2019 43 239,06

PROADI 2019041095000351 200660 11/04/2019 32 239,06
SEDFOR 2019041195000081 SEDAUL05 11/04/2019 32 239,06
FACFAN 2019041295000071 FAC40LTF01 23/04/2019 243 322,21

INISA 2019041295000285 164906 23/04/2019 43 239,06
FAMEZ 2019041595000083 103712 23/04/2019 61 239,06
FAODO 2019041595000056 127531 23/04/2019 66 239,06
PROADI 2019041595000323 198358 23/04/2019 32 239,06
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FACFAN 2019041595000225 187818 23/04/2019 43 239,06
FAED 2019041695000376 122556 23/04/2019 50 239,06

PROADI 2019041795000374 122486 23/04/2019 32 239,06
ESAN 2019041795000427 198016 23/04/2019 72 239,06

PROADI 2019041795000436 156934 23/04/2019 32 239,06
FACFAN 2019032595000511 198387 23/04/2019 243 322,21
FACFAN 2019032595000511 198424 23/04/2019 243 322,21
INBIO 2019042295000257 INB01PAT01 23/04/2019 43 239,06

PROADI 2019042292000195 131961 29/04/2019 1 15,38
FAMEZ 2019042295000141 158998 29/04/2019 61 239,06
FACH 2019042395000479 136214 29/04/2019 50 239,06

FAMED 2019042395000406 187832 29/04/2019 56 239,06
FAMED 2019042395000399 130484 29/04/2019 56 239,06
FAMED 2019042395000371 189075 29/04/2019 56 239,06
FACFAN 2019042495000173 198388 29/04/2019 243 322,21
PROAES 2019042495000164 149256 29/04/2019 32 239,06
PROAES 2019042495000155 149255 29/04/2019 32 239,06
PROAES 2019042495000146 149253 29/04/2019 32 239,06
PROAES 2019042495000137 181584 29/04/2019 32 239,06

AGINOVA 2019042495000119 122477 29/04/2019 50 239,06
AGINOVA 2019042495000119 193700 29/04/2019 50 239,06
FACOM 2019042395000148 136817 29/04/2019 50 239,06
INISA 2019042495000397 159465 29/04/2019 50 239,06

FACFAN 2019042295000373 FAC49NUT41 29/04/2019 1 15,38
AGETIC 2019042295000364 200364 29/04/2019 172 187,14
PROADI 2019042595000064 INBINF01 29/04/2019 50 239,06
FAALC 2019042595000386 143548 29/04/2019 50 239,06
FACH 2019042595000359 173358 29/04/2019 1 15,38
FACH 2019042595000341 173359 29/04/2019 1 15,38
FACH 2019042595000331 171885 29/04/2019 1 15,38

PROADI 2019042595000261 131973 29/04/2019 1 15,38
PROADI 2019042595000233 131987 29/04/2019 1 15,38
PROADI 2019042595000233 131983 29/04/2019 1 15,38
INBIO 2019042595000199 198761 29/04/2019 50 239,06
FAMEZ 2019042595000117 LQC001 29/04/2019 50 239,06
FACFAN 2019042595000144 198425 29/04/2019 243 322,21
PROADI 2019042995000271 149104 08/05/2019 50 239,06
FAALC 2019042695000133 128948 08/05/2019 50 239,06

PROGRAD 2019042695000106 170127 08/05/2019 50 239,06
INISA 2019042695000115 188934 08/05/2019 50 239,06

FAENG 2019043095000303 140461 08/05/2019 1 15,38
FACOM 2019043095000527 188569 08/05/2019 77 239,06
FAENG 2019043095000287 140460 08/05/2019 1 15,38
PROADI 2019050295000033 PREVFAENG 08/05/2019 1 15,38
FACFAN 2019043095000072 FAC13CPO13 08/05/2019 50 239,06
FACFAN 2019050295000221 127549 08/05/2019 50 239,06
FAENG 2019050295000248 196996 08/05/2019 50 239,06
PROADI 2019050695000124 211775 08/05/2019 243 322,21
PROADI 2019050695000124 211776 08/05/2019 243 322,21
PROADI 2019050695000124 211777 08/05/2019 243 322,21
PROADI 2019050695000124 211778 08/05/2019 243 322,21
PROADI 2019050695000124 211781 08/05/2019 243 322,21
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PROADI 2019050695000124 211782 08/05/2019 243 322,21
PROADI 2019050695000124 211783 08/05/2019 243 322,21
PROADI 2019050695000124 211784 08/05/2019 243 322,21
INBIO 2019050695000115 198427 08/05/2019 50 239,06
INBIO 2019050395000353 156822 08/05/2019 50 239,06

PROADI 2019050395000326 196818 08/05/2019 50 239,06
FAALC 2018121295000342 198733 08/05/2019 243 322,21
INBIO 2019042995000342 121179 08/05/2019 243 322,21

PROADI 2019050895000228 198788 14/05/2019 243 322,21
PROADI 2019050895000228 198789 14/05/2019 243 322,21
PROADI 2019050895000228 198792 14/05/2019 243 322,21
PROADI 2019050895000228 198790 14/05/2019 243 322,21
FAALC 2019050995000066 XXII0605 14/05/2019 50 239,06

FACFAN 2019050895000111 141871 14/05/2019 50 239,06
FACFAN 2019050895000111 149130 14/05/2019 50 239,06
FAODO 2019050895000086 127635 14/05/2019 50 239,06
FAMEZ 2019050795000195 164051 14/05/2019 50 239,06
FACH 2019050995000208 173352 14/05/2019 1 15,38

PROADI 2019050995000217 149150 14/05/2019 50 239,06
SEDFOR 2019050995000351 198705 14/05/2019 50 239,06
FACFAN 2019050995000281 FAC25COA20 14/05/2019 50 239,06
FACFAN 2019051095000027 FAC22ADI18 14/05/2019 50 239,06

REITORIA 2019051095000287 PREVSECOM 14/05/2019 1 15,38
FACFAN 2019051395000049 142508 14/05/2019 50 239,06
FAALC 2019051095000125 XXII1823 14/05/2019 50 239,06

PROGRAD 2019051795000158 170128 24/05/2019 50 239,06
FAENG 2019052095000339 211758 24/05/2019 243 322,21
FAENG 2019052095000339 211759 24/05/2019 243 322,21
FAENG 2019052095000339 211760 24/05/2019 243 322,21
INBIO 2019052095000357 127639 24/05/2019 36 634,97
INBIO 2019052095000366 127637 24/05/2019 50 239,06
FAENG 2019052095000393 211761 24/05/2019 243 322,21
FAENG 2019052095000393 211766 24/05/2019 243 322,21
FAENG 2019052095000393 211774 24/05/2019 243 322,21
FAMEZ 2019052095000571 173397 24/05/2019 50 239,06
INISA 2019052095000151 197406 24/05/2019 50 239,06
INBIO 2019052295000344 198763 24/05/2019 50 239,06
INBIO 2019052295000326 177060 24/05/2019 50 239,06
FAALC 2019052295000228 TODOS 24/05/2019 1 15,38

PROADI 2019052295000077 127513 24/05/2019 50 239,06
FACH 2019052195000293 173356 24/05/2019 50 239,06

PROADI 2019052395000271 131944 24/05/2019 1 15,38
INBIO 2019052795000086 136483 29/05/2019 50 239,06
FAENG 2019052895000084 173866 29/05/2019 50 239,06
FACH  2019052895000182 173359 29/05/2019 50 239,06
FACH  2019052895000182 173358 29/05/2019 50 239,06
FACH  2019052895000182 173352 29/05/2019 50 239,06

PROADI 2019052895000262 VIGMANUT01 29/05/2019 50 239,06
FAMEZ 2019052895000146 136458 29/05/2019 5 15,38
PROADI 2019052995000028 131945 29/05/2019 1 15,38
PROADI 2019052995000037 132014 29/05/2019 1 15,38
PROADI 2019052995000037 131989 29/05/2019 1 15,38
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PROADI 2019052995000073 131987 29/05/2019 1 15,38
PROADI 2019052995000073 131983 29/05/2019 1 15,38
PROADI 2019052995000064 131965 29/05/2019 1 15,38
PROADI 2019052995000082 131960 29/05/2019 1 15,38
PROADI 2019052995000181 131971 29/05/2019 1 15,38
PROADI 2019052995000091 131976 29/05/2019 1 15,38
PROADI 2019052995000199 131954 29/05/2019 1 15,38
PROADI 2019052995000108 131975 29/05/2019 50 239,06
PROADI  2019052995000206 131972 29/05/2019 1 15,38
PROADI 2019052995000117 131944 29/05/2019 1 15,38
PROADI 2019052995000135 131973 29/05/2019 1 15,38
PROADI 2019052995000144 131960 29/05/2019 1 15,38
PROADI 2019052995000171 132017 29/05/2019 1 15,38
PROADI 2019052995000215 131956 29/05/2019 1 15,38
PROADI  2019052995000224 163288 29/05/2019 1 15,38
PROADI 2019052995000233 163375 29/05/2019 1 15,38
PROADI  2019052995000242 199584 29/05/2019 1 15,38
PROADI 2019052995000297 79547 29/05/2019 50 239,06
PROGEP 2019052995000377 143719 29/05/2019 50 239,06
FAODO 2019051595000054 198410 29/05/2019 243 322,21
FAENG 2019041095000314 198628 29/05/2019 243 322,21
FAENG 2019053095000392 159031 04/06/2019 50 239,06
INISA 2019053095000123 02XII1044 04/06/2019 50 239,06
INISA 2019053095000114 02XII1043 04/06/2019 50 239,06
INISA 2019053095000105 02XII1042 04/06/2019 50 239,06

Reitoria 2019053095000043 SEDSEC01 04/06/2019 50 239,06
INBIO 2019053195000112 149129 04/06/2019 50 239,06

PROADI  2019053195000158 10623 04/06/2019 1 15,38
PROADI  2019053195000158 109540 04/06/2019 1 15,38
INQUI 2019053195000309 156842 04/06/2019 50 239,06

AGETIC 2019060395000128 156930 04/06/2019 50 239,06
FAODO 2019060495000037 198411 04/06/2019 50 239,06
FACFAN 2019060595000142 136803 10/06/2019 50 239,06
FACFAN 2019060595000142 158530 10/06/2019 50 239,06
PROAES 2019060595000213 133396 10/06/2019 50 239,06
INBIO 2019060595000259  CIP21301 10/06/2019 50 239,06

FAODO 2019060595000222 198383 10/06/2019 50 239,06
AGETIC 2019060595000179 200909 10/06/2019 50 239,06
AGETIC 2019060595000133 200908 10/06/2019 50 239,06
FAODO 2019060595000106 149131 10/06/2019 50 239,06
INBIO 2019060795000282 177063 10/06/2019 50 239,06
INISA 2019060595000384 02XII1033 10/06/2019 50 239,06
INBIO  2019061095000034 211769 10/06/2019 243 322,21

FAODO 2019061295000085 198384 17/06/2019 1 15,38
FAODO 2019061295000076 131994 17/06/2019 1 15,38
FAMEZ 2019061295000147 QUACOR01 17/06/2019 50 239,06
FAMEZ 2019061295000156 QUACOR02 17/06/2019 50 239,06
INISA 2019061295000183 02XII1032 17/06/2019 50 239,06
FAALC 2019061295000245 163390 17/06/2019 50 239,06

PROGEP 2019061795000012 173863 17/06/2019 50 239,06
FACH 2019061795000209 159540 24/06/2019 50 239,06
INQUI 2019061795000245 181585 24/06/2019 50 239,06
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PROGEP 2019061795000281 164758 24/06/2019 50 239,06
INBIO 2019061895000065 130485 24/06/2019 50 239,06

FAMED 2019061895000092 126433 24/06/2019 50 239,06
FACH 2019061995000189 171885 24/06/2019 50 239,06

FACFAN 2019062495000017 FAC22ADI18 24/06/2019 50 239,06
INISA 2019062495000375 TODOS 28/06/2019 1 15,38
FAED 2019042595000395 204185 28/06/2019 243 322,21
FAED 2019042595000395 204186 28/06/2019 243 322,21
FAED 2019042595000395 204187 28/06/2019 243 322,21

PROADI 2019062695000013 70898 28/06/2019 243 322,21
PROADI 2019062695000022 70848 28/06/2019 243 322,21
PROADI 2019062695000031 156818 28/06/2019 1 15,38
FAMEZ 2019062795000155 173423 28/06/2019 50 239,06
FAMEZ  2019062795000146 173379 28/06/2019 50 239,06
FAMEZ 2019062795000137 173378 28/06/2019 50 239,06
FAMEZ 2019062795000128 173377 28/06/2019 50 239,06
FAMEZ 2019062795000119 172622 28/06/2019 50 239,06
FAMEZ 2019062795000101 161236 28/06/2019 50 239,06
FAMEZ 2019062795000093 161235 28/06/2019 50 239,06
PROADI 2019062795000315 TODOS 28/06/2019 1 15,38
PROADI 2019062795000306 TODOS 28/06/2019 1 15,38
PROADI 2019062795000281 TODOS 28/06/2019 1 15,38
PROADI 2019062795000253 TODOS 28/06/2019 1 15,38
PROADI 2019062795000244 TODOS 28/06/2019 1 15,38
PROADI  2019062795000226 TODOS 28/06/2019 50 239,06
PROADI 2019062795000235 TODOS 28/06/2019 1 15,38
PROADI  2019062795000271 TODOS 28/06/2019 1 15,38
INBIO 2019061095000169 136883 28/06/2019 243 322,21
INQUI 2019062795000431 86786 28/06/2019 50 239,06
INBIO 2019070195000317 177682 03/07/2019 50 239,06
INBIO 2019070195000255 127552 03/07/2019 50 239,06
INBIO 2019070195000246 131981 03/07/2019 50 239,06
INBIO 2019070195000237 121182 03/07/2019 50 239,06

FAODO 2019070195000121 201889 03/07/2019 50 239,06
FAENG 2019070195000086 136401 03/07/2019 50 239,06
PROPP 2019070195000068 170058 03/07/2019 50 239,06
PROADI 2019070395000091 DIMAP01 12/07/2019 50 239,06
FAMEZ 2019070295000244 105034 12/07/2019 50 239,06
ESAN 2019070395000181 90182 12/07/2019 50 239,06
INBIO 2019070895000153 127636 12/07/2019 50 239,06
INBIO 2019070895000171 177671 12/07/2019 50 239,06
PROPP 2019071095000014  BEPDES03 16/07/2019 172 187,14
ESAN 2019071595000069 182994 16/07/2019 50 239,06

PROGEP 2019071195000138 SEDALJ02 16/07/2019 50 239,06
FAMED 2019071295000181 79965 16/07/2019 50 239,06
FAMED 2019071295000181 79966 16/07/2019 50 239,06
FAMED 2019071295000181 79967 16/07/2019 50 239,06
FAMED 2019071295000181 189595 16/07/2019 50 239,06
FAMED 2019071295000181 173438 16/07/2019 50 239,06
FACFAN 2019040995000068 UTALMA01 16/07/2019 50 239,06
FACFAN 2019071695000129 79024 19/07/2019 50 239,06

ESAN 2019071795000118 90182 19/07/2019 50 239,06
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INBIO 2019073095000012 170048 08/08/2019 50 239,06
PROADI  2019073195000314 136811 08/08/2019 50 239,06

FACH 2019080195000253 136207 08/08/2019 50 239,06
FAENG 2019080595000111 170125 08/08/2019 50 239,06
FAENG 2019080595000111 170126 08/08/2019 50 239,06
FAENG 2019080595000121 197000 08/08/2019 50 239,06
FAENG 2019080795000297 159021 08/08/2019 50 239,06
FAMEZ  2019080795000341 BLAAUD01 08/08/2019 50 239,06
INISA 2019080795000331 163408 08/08/2019 50 239,06
INISA 2019080795000331 164906 08/08/2019 50 239,06
INISA 2019080795000331 163413 08/08/2019 50 239,06
INISA 2019080795000331 163403 08/08/2019 50 239,06
INFI  2019071795000234 156838 08/08/2019 243 322,21
INFI  2019071795000234 204203 08/08/2019 243 322,21
INFI  2019071795000234 204202 08/08/2019 243 322,21
INFI  2019071795000234 204178 08/08/2019 243 322,21
INFI  2019071795000234 204179 08/08/2019 243 322,21
INFI  2019071795000234 204180 08/08/2019 243 322,21
INFI  2019071795000234 204181 08/08/2019 243 322,21
INFI  2019071795000234 204201 08/08/2019 243 322,21
INFI  2019071795000207 204175 08/08/2019 243 322,21
INFI  2019071795000207 204174 08/08/2019 243 322,21
INFI  2019071795000207 204173 08/08/2019 243 322,21
INFI  2019071795000207 204172 08/08/2019 243 322,21
INFI  2019071795000207 204171 08/08/2019 243 322,21
INFI  2019071795000207 204170 08/08/2019 243 322,21
INFI  2019071795000191 198288 08/08/2019 243 322,21
INFI  2019071795000191 198289 08/08/2019 243 322,21
INFI  2019071795000191 204190 08/08/2019 243 322,21
INFI  2019071795000191 204191 08/08/2019 243 322,21
INFI  2019071795000191 204189 08/08/2019 243 322,21
INFI  2019071795000191 173517 08/08/2019 243 322,21

FAALC 2019051395000129 198735 08/08/2019 243 322,21
PROGEP 2019073195000083 136231 08/08/2019 50 239,06
FAALC  2019073095000405 188898 08/08/2019 50 239,06

PROADI    2019072595000086 71714 08/08/2019 50 239,06
PROAES 2019080995000097 189543 14/08/2019 50 239,06
FACFAN 2019081095000012 FAC31TEC25 14/08/2019 50 239,06
FACFAN 2019081095000021 154486 14/08/2019 43 239,06
FAMEZ  2019081295000232 127626 14/08/2019 50 239,06
FAMEZ  2019081295000241 127627 14/08/2019 50 239,06
FACFAN 2019081295000287 198379 14/08/2019 50 239,06
FACFAN 2019081295000287 141876 14/08/2019 50 239,06
AGETIC  2019081295000296 211777 14/08/2019 50 239,06

INFI 2019081395000231 198635 14/08/2019 50 239,06
FACOM 2019081395000294 177068 14/08/2019 50 239,06
FACOM 2019081395000301 177069 14/08/2019 1 15,38
INBIO 2019081495000131 136383 14/08/2019 178 706,90

PROAES 2019071995000151 149253 08/08/2019 50 239,06
PROAES 2019071995000178 149256 08/08/2019 50 239,06
PROAES 2019071995000169 149255 08/08/2019 50 239,06
AGETIC 2019073195000127 200364 08/08/2019 50 239,06
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FAMED 2019072395000035 154485 08/08/2019 50 239,06
FACH 2019072995000266 173409 08/08/2019 50 239,06
INBIO 2019072395000053 101097 08/08/2019 50 239,06
INISA 2019080695000281 203918 08/08/2019 50 239,06

AGINOVA 2019073095000263 211768 08/08/2019 243 322,21
AGINOVA 2019073095000263 212247 08/08/2019 243 322,21
AGINOVA 2019073095000263 212248 08/08/2019 243 322,21
AGINOVA 2019073095000263 212255 08/08/2019 243 322,21
AGINOVA 2019073095000263 212256 08/08/2019 243 322,21
AGINOVA 2019073095000263 212257 08/08/2019 243 322,21
AGINOVA 2019073095000263 212258 08/08/2019 243 322,21
AGINOVA 2019073095000263 211841 08/08/2019 243 322,21
AGINOVA 2019073095000263 211842 08/08/2019 243 322,21
AGETIC  2019081495000087 198788 20/08/2019 50 239,06
FAMEZ  2019081495000158 95041 20/08/2019 50 239,06
FAENG  2019081595000174 143537 20/08/2019 50 239,06
FAALC  2019081595000236 164365 20/08/2019 50 239,06
FAALC  2019081595000236 173466 20/08/2019 44 634,97
FACOM 2019081695000118 198626 20/08/2019 50 239,06
FACOM 2019081695000127 198627 20/08/2019 50 239,06

RTR 2019082095000119 164340 20/08/2019 172 187,14
PROADI 2019082095000217 170055 20/08/2019 172 187,14
INBIO  2019082095000253 136482 23/08/2019 50 239,06
INISA 2019082195000019 163415 23/08/2019 1 15,38

FACFAN 2019082195000144 FAC60PAT52 23/08/2019 50 239,06
INBIO  2019082195000288 185469 23/08/2019 50 239,06
INBIO  2019082195000297 142507 23/08/2019 50 239,06
INBIO  2019082195000304 185467 23/08/2019 50 239,06
FACOM 2019082195000341 200374 23/08/2019 50 239,06
FAALC  2019082295000161 159468 23/08/2019 50 239,06
FAALC  2019082295000161 170139 23/08/2019 50 239,06

PROADI  2019082295000204 131966 23/08/2019 32 239,06
PROADI  2019082295000213 131975 23/08/2019 32 239,06

AGINOVA  2019082295000428 198706 23/08/2019 177 187,14
PROADI 2019082795000419 MORDIM01 30/08/2019 177 187,14

INFI 2019082795000357 174222 30/08/2019 50 239,06
FAED  2019082795000026 76939 30/08/2019 50 239,06

Reitoria  2019082395000248 SEDSLA01 30/08/2019 50 239,06
FACFAN 2019082395000221 170102 30/08/2019 50 239,06
FACFAN 2019082395000168 198422 30/08/2019 1 15,38
FACFAN 2019082395000131 FAC36EDU29  30/08/2019 50 239,06

INFI 2019081595000183 204176 30/08/2019 243 322,21
INFI 2019081695000225 200663 30/08/2019 243 322,21

INISA  2019082895000015 188934 30/08/2019 50 239,06
INBIO 2019082795000393 175931 30/08/2019 50 239,06
INBIO 2019082795000384 122484 30/08/2019 50 239,06
INBIO 2019082795000375 122480 30/08/2019 50 239,06
FACH 2019082995000022 171886 30/08/2019 50 239,06

FAALC  2019082895000293 189348 30/08/2019 50 239,06
FAALC  2019082895000284 189349 30/08/2019 50 239,06
FACFAN 2019082895000221 198261 30/08/2019 1 15,38
INBIO  2019082895000195 112718 30/08/2019 1 15,38
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FACFAN 2019082995000166 187818 30/08/2019 43 239,06
INBIO  2019080895000348 177064 30/08/2019 243 322,21
INBIO  2019080895000348 198367 03/09/2019 243 322,21
FAMEZ  2019090295000197 187793 03/09/2019 50 239,06
INISA  2019083095000378 159048 03/09/2019 50 239,06

PROECE  2019083095000252 AGICON01 03/09/2019 50 239,06
FAMEZ  2019083095000172 145379 03/09/2019 50 239,06
FAMEZ  2019083095000163 198770 03/09/2019 50 239,06
FADIR  2019090295000375 95945 03/09/2019 50 239,06
INBIO 2019090295000035 16085 03/09/2019 50 239,06

PROAES  2019080295000153 204008 03/09/2019 177 187,14
FAENG 2019090295000581 131930 06/09/2019 50 239,06
FAENG 2019090295000581 131924 06/09/2019 1 15,38

PROECE  2019090395000113 203905 06/09/2019 172 187,14
INBIO  2019090395000159 175480 06/09/2019 43 239,06
INBIO  2019090395000168 200676 06/09/2019 43 239,06
INBIO  2019090495000068 163407 06/09/2019 43 239,06

FACFAN 2019090495000282 122496 06/09/2019 50 239,06
FAENG  2019090495000317 170134 06/09/2019 50 239,06
FAMEZ  2019090595000021 104290 06/09/2019 60 1440,61
INBIO  2019090595000084 200677 06/09/2019 43 239,06
FAENG  2019090595000137 131919 06/09/2019 50 239,06
INQUI  2019090595000146 94668 06/09/2019 50 239,06
FAENG  2019090595000226 131918 06/09/2019 50 239,06
INBIO  2019090595000262 CIP21301  06/09/2019 43 239,06
INBIO  2019090595000271 CIP20901 06/09/2019 50 239,06
INBIO  2019090595000324 200674 06/09/2019 50 239,06
INBIO 2019090595000342 198365 06/09/2019 50 239,06

PROECE  2019090695000028 159462 06/09/2019 32 239,06
INBIO  2019090695000064 159040 06/09/2019 50 239,06

PROADI 2019090695000082 131944 06/09/2019 32 239,06
INQUI  2019090695000206 173511 10/09/2019 83 1440,61
ESAN 2019090995000041 198620 10/09/2019 99 239,06
ESAN 2019090995000059 198621 10/09/2019 99 239,06
ESAN 2019090995000068 198624 10/09/2019 99 239,06

PROGEP 2019090995000139 1366220 10/09/2019 32 239,06
FAED  2019090995000157 199571 10/09/2019 50 239,06
INBIO  2019090995000264 170101 10/09/2019 43 239,06
FAMEZ  2019090995000308 174083 10/09/2019 61 239,06
INBIO  2019090995000362 122481 10/09/2019 43 239,06

FAODO  2019090995000371 114065 10/09/2019 6 15,38
PROGEP  2019091095000056 175905 10/09/2019 32 239,06

INFI 2019091095000118 175898 10/09/2019 11 15,38
FAENG  2019091095000127 173865 10/09/2019 1 15,38
FACFAN 2019091095000136 176437 10/09/2019 1 15,38
FAMED  2019091095000145 198747 10/09/2019 56 239,06
FADIR  2019091095000191 204580 10/09/2019 196 187,14
FAALC  2019091095000252 203913 10/09/2019 82 828,91
INISA  2019091095000271 02XII1103  10/09/2019 36 634,97
INISA  2019091095000289 02XII1102  10/09/2019 43 239,06
INISA  2019091095000298 02XII1101  10/09/2019 43 239,06

PROGEP  2019091095000172 164385 10/09/2019 32 239,06
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FACH 2019082295000348 211779 10/09/2019 243 322,21
FACH 2019082295000357 211773 10/09/2019 243 322,21

FAODO  2019091095000314 88866 10/09/2019 66 239,06
FAMEZ  2019091095000431 198418 13/09/2019 5 15,38
FAENG 2019091095000538 143541 13/09/2019 72 239,06
INBIO 2019091095000565 CIP20201 13/09/2019 2 15,38
INMA 2019091095000609 70506 13/09/2019 92 239,06
INQUI 2019091095000618 170121 13/09/2019 84 239,06

FACFAN 2019091195000018 FAC13CPO13 13/09/2019 43 239,06
FAMEZ 2019091195000054 122487 13/09/2019 61 239,06
INBIO 2019091195000081 170104 13/09/2019 3 15,38

Reitoria 2019091195000161 159466 13/09/2019 32 239,06
PROGEP 2019091195000171 SEDALJ06 13/09/2019 32 239,06
FAENG 2019091195000198 II818101 13/09/2019 7 15,38
ESAN 2019091195000349 130644 13/09/2019 99 239,06

FAENG 2019091195000367 203903 13/09/2019 194 187,14
FAMEZ 2019091195000376 BLFLRP01 13/09/2019 61 239,06
FAMEZ 2019091295000016 145384 13/09/2019 61 239,06
FAMEZ 2019091295000025 103712 13/09/2019 61 239,06
PROPP 2019091295000114 159541 13/09/2019 1 15,38
PROPP 2019091295000114 159542 13/09/2019 1 15,38
FAENG 2019091295000212 61888 13/09/2019 7 15,38
FACFAN 2019091295000221 FAC21RAC16 13/09/2019 43 239,06
FACFAN 2019091295000221 FAC21RAC17 13/09/2019 43 239,06

INFI 2019091295000338 163387 13/09/2019 89 239,06
INBIO  2019091395000078 212232 13/09/2019 243 322,21

FACFAN 2019091395000167 170046 20/09/2019 177 187,14
INFI 2019091195000429 163325 20/09/2019 89 239,06

FACFAN 2019091695000027 198260 20/09/2019 2 15,38
FAODO  2019091695000091 79610 20/09/2019 66 239,06
FAODO  2019091695000107 201886 20/09/2019 66 239,06
INBIO 2019091695000161 15904 20/09/2019 43 239,06

PROECE  2019091695000171 157876 20/09/2019 172 187,14
FACOM 2019091695000278 175899 20/09/2019 77 239,06
AGETIC  2019091695000321 211777 20/09/2019 32 239,06
PROADI 2019091695000358 200660 20/09/2019 32 239,06
INISA  2019091695000367 02XII1071  20/09/2019 43 239,06

Reitoria  2019091695000394 SEDLF201  20/09/2019 32 239,06
AGETIC  2019091695000411 70979 20/09/2019 1 15,38
FAMEZ  2019091695000509 Mulali01 20/09/2019 188 187,14
INQUI  2019091695000536 156798 20/09/2019 84 239,06
FAED  2019091695000554 163689 20/09/2019 50 239,06
FAENG 2019091695000572 71299 20/09/2019 194 187,14
INBIO 2019091795000043 189081 20/09/2019 43 239,06
INQUI 2019091795000071 XISAG01 20/09/2019 84 239,06

PROECE 2019091795000089 156873 20/09/2019 172 187,14
PROECE 2019091795000098 156869 20/09/2019 172 187,14
INBIO 2019091795000114 159046 20/09/2019 43 239,06
INISA 2019091795000212 02XII0092 20/09/2019 43 239,06
INISA 2019091795000212 02XII0091 20/09/2019 43 239,06
INFI 2019091795000231 175251 20/09/2019 89 239,06

FAENG 2019091795000267 BATb010401 20/09/2019 72 239,06
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FAENG 2019091795000267 BATb10501 20/09/2019 72 239,06
FAENG 2019091795000285 196998 20/09/2019 193 371,93
FACFAN 2019091395000194 198386 20/09/2019 243 322,21
FACFAN 2019091795000356 142502 20/09/2019 43 239,06
FAMED  2019081395000267 187818 14/08/2019 243 322,21
FAMED  2019081395000267 189594 14/08/2019 243 322,21
INQUI  2019081395000285 201791 14/08/2019 243 322,21

PROGEP 2019081395000105 177676 14/08/2019 50 239,06
INMA 2019082195000037 198696 23/08/2019 50 239,06
INMA 2019082195000037 198693 23/08/2019 50 239,06
INMA 2019082195000037 198695 23/08/2019 50 239,06
INFI 2019081695000234 177674 30/08/2019 243 322,21
INFI 2019081695000234 204177 30/08/2019 243 322,21

FAENG  2019091795000392 136413 20/09/2019 72 239,06
FAENG  2019091795000436 188564 20/09/2019 72 239,06
INBIO  2019091795000445 112727 20/09/2019 2 15,38
FAALC  2019091795000472 XXII1823 20/09/2019 50 239,06
FAMEZ  2019091895000023 136466 20/09/2019 61 239,06
FAALC  2019091895000096 170082 20/09/2019 50 239,06
FAENG  2019091895000158 136410 20/09/2019 72 239,06
FACFAN 2019091895000194 LQF01STS01 20/09/2019 43 239,06
FAODO  2019091895000211 46971 20/09/2019 6 15,38
FAENG  2019091895000247 171876 20/09/2019 72 239,06
FAENG  2019091895000265 171880 20/09/2019 72 239,06
INMA  2019091895000309 204192 20/09/2019 92 239,06
FAALC  2019091895000318 163690 20/09/2019 50 239,06
INMA  2019091895000327 196695 20/09/2019 92 239,06
FAALC  2019091995000021 156868 20/09/2019 3 15,38
FADIR  2019091995000076 204580 20/09/2019 74 239,06

PROAES  2019091995000192 131909 20/09/2019 32 239,06
PROAES  2019091995000192 189543 20/09/2019 32 239,06
FAENG  2019091995000352 60689 20/09/2019 7 15,38
FACOM 2019092095000028 193784 20/09/2019 199 187,14
FACOM 2019092095000037 136815 20/09/2019 199 187,14

INFI 2019091995000343 204200 25/09/2019 11 15,38
INQUI 2019092095000108 174081 25/09/2019 84 239,06
INBIO 2019092095000117 170095 25/09/2019 43 239,06

PROADI 2019092095000126 199580 25/09/2019 32 239,06
AGETIC 2019092095000135 198790 25/09/2019 32 239,06
INBIO 2019092095000144 198714 25/09/2019 2 15,38
FAMEZ 2019092095000224 142511 25/09/2019 61 239,06
FAMED 2019092395000022 173460 25/09/2019 56 239,06

PROPLAN 2019092395000121 211763 25/09/2019 243 322,21
INISA 2019092395000166 164907 25/09/2019 43 239,06
INISA 2019092395000175 163411 25/09/2019 43 239,06
INISA 2019092395000184 163410 25/09/2019 43 239,06
INBIO 2019092395000237 198402 25/09/2019 43 239,06
INBIO 2019092395000255 200669 25/09/2019 100 471,89
INQUI 2019092395000273 103583 25/09/2019 84 239,06
FAENG 2019092495000128 198727 25/09/2019 72 239,06

PROGEP 2019092495000235 143719 25/09/2019 32 239,06
FAALC 2019092495000244 108653 25/09/2019 50 239,06
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PROADI  2019092495000271 198357 25/09/2019 32 239,06
INBIO 2019091395000051 212233 25/09/2019 243 322,21
FAENG 2019091095000494 211689 25/09/2019 243 322,21
FAENG 2019091095000476 211688 25/09/2019 243 322,21
FACFAN 2019092395000013 FAC22ADI18 01/10/2019 243 322,21
PROADI 2019092595000181 127513 01/10/2019 1 15,38
FAENG 2019092695000133 132074 01/10/2019 72 239,06

PROAES 2019092695000188 130664 01/10/2019 1 15,38
FACH 2019092695000259 171885 01/10/2019 3 15,38
INBIO 2019092695000339 LBQ00305 01/10/2019 177 187,14
INFI 2019092795000202 174223 01/10/2019 89 239,06
INFI 2019092795000221 198636 01/10/2019 89 239,06
INFI 2019092795000239 189539 01/10/2019 89 239,06
INFI 2019092795000248 121419 01/10/2019 89 239,06

FAMEZ 2019092795000257 187794 01/10/2019 61 239,06
FACFAN 2019092795000293 13646 01/10/2019 2 15,38
INMA 2019093095000036 116893 01/10/2019 92 239,06
FAENG 2019093095000116 136404 01/10/2019 72 239,06
INQUI 2019093095000251 60446 01/10/2019 10 15,38
INBIO 2019100195000025 140801 01/10/2019 43 239,06
ESAN 2019100195000151 203904 01/10/2019 99 239,06
ESAN 2019100195000169 203904 01/10/2019 211 187,14

FAALC  2019100195000203 131969 01/10/2019 50 239,06
FADIR 2019100195000267 198745 01/10/2019 243 322,21
FAMEZ 2019100295000121 136458 04/10/2019 61 239,06
INBIO 2019100295000149 CIP20101 04/10/2019 43 239,06
INBIO 2019100295000158 CIP11203 04/10/2019 43 239,06
FAMEZ 2019100295000167 136460 04/10/2019 61 239,06
PROJUR 2019100295000194 PROJCOP01 04/10/2019 172 187,14
PROGEP 2019100295000201 136220 04/10/2019 1 15,38
 INBIO 2019100295000229 122483 04/10/2019 36 634,97
FACH 2019100295000238 136807 04/10/2019 182 187,14
INBIO 2019100295000265 69490 04/10/2019 43 239,06

FAODO 2019100295000283 114062 04/10/2019 66 239,06
FAODO 2019100295000318 108034 04/10/2019 66 239,06
PROADI 2019100395000147 188554 04/10/2019 32 239,06
PROADI 2019100395000147 188530 04/10/2019 32 239,06
PROGEP 2019100395000156 SEDALJ02 14/10/2019 32 239,06
FAODO  2019100495000083 FAOLAB01 14/10/2019 66 239,06
FAODO  2019100495000083 127535 14/10/2019 66 239,06
PROGEP  2019100495000163 82854 14/10/2019 172 187,14
FACFAN 2019100495000172 127549 14/10/2019 43 239,06

FAED 2019100495000191 122557 14/10/2019 50 239,06
INQUI 2019100995000083 129001 14/10/2019 84 239,06
INQUI 2019100995000083 173513 14/10/2019 84 239,06
INQUI 2019100995000083 129362 14/10/2019 84 239,06
INQUI 2019101495000108 93782 18/10/2019 84 239,06
INBIO 2019101495000153 177678 18/10/2019 43 239,06

FACFAN 2019101495000215 164912 18/10/2019 43 239,06
INBIO 2019101595000151 173488 18/10/2019 43 239,06

 FAENG 2019101595000026 136405 18/10/2019 72 239,06
INBIO 2019101595000161 156795 18/10/2019 43 239,06
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PROGEP 2019101595000197 130695 18/10/2019 172 187,14
 FACH 2019101595000366 201962 18/10/2019 181 187,14
INBIO 2019101595000428 INBZOO01 18/10/2019 43 239,06
INBIO 2019101595000437  INBZOO03 18/10/2019 43 239,06

PROADI 2019101695000015 DIMAP02 18/10/2019 1 15,38
REITORIA 2019093095000045 159466 18/10/2019 27 766,55

ESAN 2019100195000141 198620 18/10/2019 99 239,06
INMA 2019101695000159 198692 18/10/2019 12 15,38

PROADI 2019101695000122 200682 18/10/2019 32 239,06
PROADI 2019101695000113 200680 18/10/2019 32 239,06
FAENG 2019101695000061 198399 18/10/2019 72 239,06
INISA 2019101595000277 159467 18/10/2019 43 239,06

REITORIA 2019101595000393 SEDBRQ01 18/10/2019 32 239,06
FAALC  2019101695000221 133316 18/10/2019 50 239,06
PROADI 2019101695000373 122486 18/10/2019 32 239,06
INBIO 2019101795000139 170105 18/10/2019 43 239,06

REITORIA 2019101895000093 129372 18/10/2019 32 239,06
 INBIO 2019102195000201 BGR00001 22/10/2019 32 239,06

INFI 2019101895000146 131907 22/10/2019 89 239,06
INQUI 2019102195000069 174081 22/10/2019 243 322,21
INBIO 2019102195000096 170098 22/10/2019 43 239,06

FAODO 2019102195000158 110872 22/10/2019 66 239,06
FAODO 2019102195000194 110873 22/10/2019 66 239,06
 INBIO 2019102295000058 BGG10001 22/10/2019 43 239,06
 FAALC 2019091195000358 193723 25/10/2019 50 239,06
INBIO 2019102295000174 170047 25/10/2019 172 187,14
FAALC 2019102395000083  XXII0610 25/10/2019 50 239,06
 INBIO 2019102395000207 164918 25/10/2019 43 239,06
INBIO 2019102395000216 112728 25/10/2019 43 239,06
FAENG 2019102395000289 171878 25/10/2019 43 239,06
FAENG 2019102395000289 170134 25/10/2019 43 239,06
FAED 2019092495000048 203563 25/10/2019 243 322,21

 PROGEP 2019091995000174 211684 25/10/2019 243 322,21
 PROGEP 2019091995000174 211677 25/10/2019 243 322,21
 PROGEP 2019091995000174 211683 25/10/2019 243 322,21
 PROGEP 2019091995000174 211675 25/10/2019 243 322,21
 PROGEP 2019091995000174 211680 25/10/2019 243 322,21
 PROGEP 2019091995000174 211681 25/10/2019 243 322,21
 PROGEP 2019091995000174 211678 25/10/2019 243 322,21
 PROGEP 2019091995000174 211686 25/10/2019 243 322,21
 PROGEP 2019091995000174 211685 25/10/2019 243 322,21
 PROGEP 2019091995000174 211682 25/10/2019 243 322,21
 PROGEP 2019091995000174 211687 25/10/2019 243 322,21
 PROGEP 2019091995000174 211816 25/10/2019 243 322,21
 PROGEP 2019091995000174 211801 25/10/2019 243 322,21
 PROGEP 2019091995000174 211814 25/10/2019 243 322,21
 PROGEP 2019091995000174 211795 25/10/2019 243 322,21
 PROGEP 2019091995000174 211802 25/10/2019 243 322,21
 PROGEP 2019091995000174 211797 25/10/2019 243 322,21
 PROGEP 2019091995000174 211824 25/10/2019 243 322,21
 PROGEP 2019091995000174 211813 25/10/2019 243 322,21
 PROGEP 2019091995000174 211808 25/10/2019 243 322,21
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 PROGEP 2019091995000174 211793 25/10/2019 243 322,21
 PROGEP 2019091995000174 211794 25/10/2019 243 322,21
 PROGEP 2019091995000174 211815 25/10/2019 243 322,21
 PROGEP 2019091995000174 211800 25/10/2019 243 322,21
 PROGEP 2019091995000174 211799 25/10/2019 243 322,21
 PROGEP 2019091995000174 211791 25/10/2019 243 322,21
 PROGEP 2019091995000174 211792 25/10/2019 243 322,21
 PROGEP 2019091995000174 211821 25/10/2019 243 322,21
 PROGEP 2019091995000174 211798 25/10/2019 243 322,21
FACFAN 2019102495000269 173486 25/10/2019 43 239,06

ESAN 2019102595000114 199464 25/10/2019 99 239,06
FAALC 2019102895000011 117286 30/10/2019 3 15,38

PROADI 2019102895000065 198358 30/10/2019 32 239,06
PROADI 2019102895000074 200645 30/10/2019 32 239,06
AGETIC 2019102895000163 200909 30/10/2019 32 239,06
INQUI 2019102895000225 164757 30/10/2019 202 187,14
INQUI 2019102895000234 164756 30/10/2019 202 187,14
FAED 2019102895000387 122556 30/10/2019 3 15,38
INBIO 2019102895000412 112719 30/10/2019 43 239,06
FAALC 2019102995000018 136234 30/10/2019 50 239,06
FAENG 2019102995000027 136412 30/10/2019 72 239,06
Reitoria 2019102995000107 143856 30/10/2019 172 187,14
FACFAN 2019102995000125  FAC60PAT52 30/10/2019 43 239,06

FAED 2019102995000143 122524 30/10/2019 50 239,06
PROADI 2019102995000152 156818 30/10/2019 32 239,06
FAALC 2019102995000198 133314 30/10/2019 50 239,06
 FAALC 2019102995000205 163444 30/10/2019 50 239,06

 FACFAN 2019102995000036 127551 30/10/2019 43 239,06
INBIO 2019102995000312 198715 30/10/2019 43 239,06
INBIO 2019102995000321 185465 30/10/2019 43 239,06
FAED 2019102995000385 163291 30/10/2019 50 239,06

AGETIC 2019102995000401 183374 01/11/2019 243 322,21
AGETIC 2019102995000411 200908 01/11/2019 1 15,38
  FAMEZ 2019103095000024 161236 01/11/2019 188 187,14
PROGEP 2019103095000104 164384 01/11/2019 32 239,06
 FAMEZ 2019103095000168 127628 01/11/2019 61 239,06
FAMEZ 2019103095000177 127629 01/11/2019 61 239,06
AGETIC 2019103095000186 198791 01/11/2019 32 239,06
FAENG 2019103095000202 164248 01/11/2019 72 239,06
INBIO 2019103095000221 189541 01/11/2019 43 239,06

FACFAN 2019103095000257 FAC08SEN05 01/11/2019 43 239,06
PROADI 2019103095000275 130416 01/11/2019 30 828,91
 PROADI 2019103195000013 122495 01/11/2019 32 239,06
FAMEZ 2019103195000022 54553 01/11/2019 61 239,06
FACFAN 2019103195000031 178779 01/11/2019 72 239,06
FACFAN 2019103195000041 141871 01/11/2019 40 828,91
PROADI 2019103195000059 2000659 01/11/2019 32 239,06
PROADI 2019103195000059 2000658 01/11/2019 32 239,06
FAENG 2019103195000111 129348 01/11/2019 72 239,06
INBIO 2019103195000121 177680 01/11/2019 43 239,06

 FACFAN 2019103195000184 177683 01/11/2019 43 239,06
AGETIC 2019103195000201 55517 01/11/2019 1 15,38
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INQUI 2019103195000246 173510 01/11/2019 84 239,06
INQUI 2019103195000255 173514 01/11/2019 84 239,06
INMA 2019103195000264 116891 01/11/2019 92 239,06

FAMED 2019103195000282 156844 01/11/2019 56 239,06
 FAODO 2019103195000291 41695 01/11/2019 6 15,38
INQUI 2019103195000335 156814 01/11/2019 84 239,06
FAMEZ 2019103195000353 127630 01/11/2019 61 239,06
FAMEZ 2019103195000362 127631 01/11/2019 61 239,06
INMA 2019103195000371 S/P 01/11/2019 50 239,06
INBIO 2019110195000087 177061 06/11/2019 43 239,06

AGETIC 2019110195000096 198790 06/11/2019 32 239,06
INQUI 2019110195000112 XILP201 06/11/2019 10 15,38

FACFAN 2019110195000149 198278 06/11/2019 37 766,55
FACFAN 2019110195000158 198277 06/11/2019 43 239,06

INFI 2019110195000167 141000 06/11/2019 89 239,06
FACFAN 2019110195000176 198276 06/11/2019 43 239,06

 INFI 2019110195000201 126441 06/11/2019 89 239,06
PROADI 2019110195000229 203914 06/11/2019 196 187,14

FAED 2019110195000256 122554 06/11/2019 50 239,06
ESAN 2019110195000292 199463 06/11/2019 99 239,06

FACOM 2019110495000018 136817 06/11/2019 199 187,14
FAMEZ 2019110495000027 173422 06/11/2019 188 187,14
FAMEZ 2019110495000171 145379 06/11/2019 61 239,06

PROGEP 2019110495000278 143542 06/11/2019 32 239,06
FAODO 2019110495000321 170113 06/11/2019 66 239,06
FAMEZ 2019110595000025 52148 06/11/2019 61 239,06
FAMEZ 2019110595000034 158996 06/11/2019 61 239,06
INISA 2019110595000071 02XII1201 06/11/2019 43 239,06
FAALC 2019110595000151 156876 06/11/2019 182 187,14
FAED 2019110595000178  FAE01701 06/11/2019 50 239,06

Reitoria 2019110595000285 201008 06/11/2019 32 239,06
INMA 2019110195000265 ccccc 06/11/2019 92 239,06
INBIO 2019110595000392 112731 06/11/2019 43 239,06
INBIO 2019110495000116 185468 06/11/2019 43 239,06

FAENG  2019110595000418 127653 06/11/2019 72 239,06
FAENG 2019110595000427 127654 06/11/2019 72 239,06

AGINOVA 2019101895000253 211841 11/11/2019 243 322,21
AGINOVA 2019101895000253 211842 11/11/2019 243 322,21

FAMEZ 2019110695000023 187795 11/11/2019 61 239,06
FACFAN 2019110695000069 73689 11/11/2019 43 239,06
FACFAN 2019110695000078 142508 11/11/2019 43 239,06
FAMEZ 2019110695000131 198419 11/11/2019 61 239,06
INBIO 2019071295000029 140801 11/11/2019 243 322,21
INBIO 2019071295000029 173487 11/11/2019 243 322,21
INBIO 2019071295000029 200670 11/11/2019 243 322,21

FAENG  2019110795000316 173867 11/11/2019 194 187,14
FAENG  2019110795000281 85307 11/11/2019 194 187,14
FAMEZ 2019110795000254 163398 11/11/2019 188 187,14

PROGEP 2019110795000218 164758 11/11/2019 172 187,14
AGINOVA 2019110795000138 211603 11/11/2019 243 322,21
AGINOVA 2019110795000129 211602 11/11/2019 243 322,21
AGINOVA 2019110795000111 211601 11/11/2019 243 322,21
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AGINOVA 2019110795000101 211600 11/11/2019 243 322,21
INBIO 2019110795000094 CIP10601  11/11/2019 43 239,06
INBIO 2019110795000085 CIP11101  11/11/2019 172 187,14
INBIO 2019110795000076 CIP00302 11/11/2019 43 239,06
INBIO 2019110795000076 CIP003003  11/11/2019 43 239,06
INBIO 2019110795000067 CIP00301  11/11/2019 43 239,06
INBIO 2019110795000058 136485 11/11/2019 43 239,06
FAENG 2019110795000049 136486 11/11/2019 43 239,06

REITORIA 2019110795000012 SEDDIN01  11/11/2019 32 239,06
FAENG 2019110695000256 159025 11/11/2019 72 239,06
FACH 2019110695000194 173137 11/11/2019 50 239,06
INBIO 2019110895000234 175931 11/11/2019 43 239,06
FAMEZ 2019110895000271 172323 11/11/2019 188 187,14
FAENG 2019110895000369 35602 13/11/2019 72 239,06
FAMEZ 2019111195000068 198723 13/11/2019 61 239,06
FAMEZ 2019111195000095 198420 13/11/2019 61 239,06

 PROADI 2019111195000102 200683 13/11/2019 32 239,06
PROADI 2019111195000175 131972 13/11/2019 1 15,38

INISA 2019111195000282 156885 13/11/2019 43 239,06
FAENG 2019111195000326 127502 13/11/2019 192 371,93

 FACFAN 2019111195000335 149102 13/11/2019 43 239,06
FAENG 2019111195000381 140458 13/11/2019 1 15,38
INBIO 2019111195000424 112727 13/11/2019 43 239,06
FAENG 2019111195000442 171882 13/11/2019 72 239,06
FAENG 2019111195000461 131925 13/11/2019 72 239,06
FAENG 2019111195000461 131933 13/11/2019 72 239,06
FACFAN 2019111295000119 127665 13/11/2019 194 187,14
INBIO 2019111295000146 112725 13/11/2019 43 239,06
INBIO 2019111395000073 CIP21502 13/11/2019 43 239,06

PROECE 2019111395000126 PROSAG01 13/11/2019 172 187,14
FACOM 2019111395000144 188569 13/11/2019 77 239,06
FACOM 2019111395000162 198626 13/11/2019 77 239,06
 FAMEZ 2019111395000171 145390 13/11/2019 61 239,06
FAENG 2019111395000215 171878 13/11/2019 72 239,06
FAENG 2019111395000215 170134   72 239,06
FACOM 2019111395000199 136469 13/11/2019 77 239,06

FAED 2019111395000091 200913 13/11/2019 50 239,06
INBIO 2019111395000135 156908 13/11/2019 2 15,38
INBIO 2019111395000135 156907 13/11/2019 2 15,38
INBIO 2019111395000135 173442 13/11/2019 2 15,38
INBIO 2019111395000135 170104 13/11/2019 2 15,38
INBIO 2019111395000135 198349 13/11/2019 2 15,38
INBIO 2019111395000135 173418 13/11/2019 2 15,38
INBIO 2019111395000135 198350 13/11/2019 2 15,38
INBIO 2019111395000135 198401 13/11/2019 2 15,38
INBIO 2019111395000135 69 13/11/2019 2 15,38
INBIO 2019111395000135 198390 13/11/2019 2 15,38
INBIO 2019111395000135 185466 13/11/2019 2 15,38
INBIO 2019111395000135 121180 13/11/2019 2 15,38
INBIO 2019111395000135 122482 13/11/2019 2 15,38
INBIO 2019111395000135 122537 13/11/2019 2 15,38
INBIO 2019111395000135 127638 13/11/2019 2 15,38
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INBIO 2019111395000135 163307 13/11/2019 2 15,38
INBIO 2019111395000135 185464 13/11/2019 2 15,38
INBIO 2019111395000135 198403 13/11/2019 2 15,38
INBIO 2019111395000135 198404 13/11/2019 2 15,38
INBIO 2019111395000135 198405 13/11/2019 2 15,38
INBIO 2019111395000135 119414 13/11/2019 2 15,38
FAENG 2019111495000062 136415 25/11/2019 72 239,06
INISA  2019111495000124 02XII1153 25/11/2019 43 239,06

PROGEP 2019111495000133 SEDALJ05 25/11/2019 32 239,06
FAED 2019111495000151 157878 25/11/2019 182 187,14

REITORIA 2019111495000188 211679 25/11/2019 243 322,21
REITORIA 2019111495000188 211807 25/11/2019 243 322,21
REITORIA 2019111495000188 211819 25/11/2019 243 322,21
REITORIA 2019111495000188 212201 25/11/2019 243 322,21
REITORIA 2019111495000188 212202 25/11/2019 243 322,21
REITORIA 2019111495000188 212209 25/11/2019 243 322,21
REITORIA 2019111495000188 212211 25/11/2019 243 322,21
REITORIA 2019111495000188 212237 25/11/2019 243 322,21
FAENG  2019111495000231 171875 25/11/2019 72 239,06
INQUI 2019111495000241 156819 25/11/2019 84 239,06
INBIO 2019111495000302 200672 25/11/2019 43 239,06
FAMEZ 2019111895000064 142513 25/11/2019 61 239,06
 INQUI 2019111895000117 103701 25/11/2019 202 187,14
 INQUI 2019111895000126 136257 25/11/2019 202 187,14

PROADI 2019111995000026 172789 25/11/2019 32 239,06
ESAN 2019111995000106 164055 25/11/2019 99 239,06
INBIO 2019111995000339 198711 25/11/2019 43 239,06
INISA 2019111995000348 156797 25/11/2019 43 239,06
INBIO 2019111995000366 92430 25/11/2019 43 239,06

Reitoria 2019112095000103 SEDLB402 25/11/2019 32 239,06
INBIO 2019112095000112 121947 25/11/2019 43 239,06

 FAMED 2019112095000201 211804 25/11/2019 243 322,21
PROADI 2019112095000247 200686 25/11/2019 32 239,06
AGETIC 2019112095000051 211820 25/11/2019 243 322,21
AGETIC 2019112095000051 211823 25/11/2019 243 322,21
PROADI 2019112095000327 45173 25/11/2019 1 15,38
 FAENG 2019112095000318 131917 25/11/2019 72 239,06
FACFAN 2019112095000309 UTALMA01 25/11/2019 43 239,06
INBIO 2019112095000256 156822 25/11/2019 43 239,06
FAED 2019110495000251 203560 25/11/2019 243 322,21

AGINOVA  2019101695000346 217959 25/11/2019 243 322,21
FAENG 2019112095000354 179159 25/11/2019 194 187,14
PROAD 2019112095000372 123288 25/11/2019 32 239,06
FACH 2019112095000381 163389 25/11/2019 50 239,06
FACH 2019112095000381 173457 25/11/2019 50 239,06

FAENG 2019112095000407 127655 25/11/2019 72 239,06
FAMEZ 2019110195000274 201729 25/11/2019 243 322,21
FAMEZ 2019111995000044 142511 25/11/2019 243 322,21
FAMEZ 2019110195000247 198392 25/11/2019 243 322,21
INBIO 2019112195000101 LABECO01 25/11/2019 43 239,06
INBIO 2019111895000199 189599 25/11/2019 243 322,21

PROAES 2019112195000174 149103 25/11/2019 32 239,06
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INFI  2019112295000109 204163 02/12/2019 50 239,06
INFI  2019112295000118 198407 02/12/2019 89 239,06

 INBIO 2019112295000136 CIP21801  02/12/2019 43 239,06
FAODO 2019112295000172 118038 02/12/2019 191 187,14
INBIO 2019112295000207 73882 02/12/2019 43 239,06
ESAN 2019112595000265 198623 02/12/2019 99 239,06

FAODO 2019112595000327 198384 02/12/2019 66 239,06
ESAN 2019112595000336 198618 02/12/2019 99 239,06

FAENG 2019112795000065 173866 02/12/2019 194 187,14
 INBIO 2019112795000234 136481 02/12/2019 43 239,06
FAED 2019112795000252 203561 02/12/2019 243 322,21

PROADI 2019112895000171 156934 02/12/2019 172 187,14
ESAN 2019112895000251 164064 02/12/2019 13 15,38
ESAN 2019112995000025 188940 02/12/2019 211 187,14

 AGETIC 2019112995000061 198778 02/12/2019 1 15,38
FACFAN 2019112995000105 134515 02/12/2019 177 187,14
FACOM 2019112995000203 136453 04/12/2019 77 239,06
 FACH 2019120295000065 156810 04/12/2019 50 239,06
FACH 2019120295000083 164379 04/12/2019 50 239,06

  INBIO 2019120295000145 41698 04/12/2019 2 15,38
FACFAN 2019120295000207 149130 04/12/2019 43 239,06
FACFAN 2019120295000216 1777683 04/12/2019 2 15,38
INBIO 2019120295000323 79043 04/12/2019 177 187,14
FAMEZ 2019120295000369 188536 04/12/2019 61 239,06
INQUI 2019120395000027 156801 04/12/2019 84 239,06
FACH 2019120395000107 136207 04/12/2019 50 239,06

FAENG 2019120395000161 171877 04/12/2019 72 239,06
INBIO 2019120495000311 177681 16/12/2019 43 239,06

FAMED 2019120495000383 173461 16/12/2019 56 239,06
INFI 2019120595000041 198370 16/12/2019 11 15,38

FAALC 2019120995000025 143548 16/12/2019 50 239,06
FAALC 2019120995000034 142536 16/12/2019 3 15,38
FAALC 2019120995000052 140457 16/12/2019 3 15,38
FAALC 2019120995000089 140797 16/12/2019 3 15,38
ESAN 2019120995000098 164067 16/12/2019 99 239,06
FAALC 2019120995000132 XXII0101 16/12/2019 3 15,38
FAALC 2019120995000132 XXII0102 16/12/2019 3 15,38
FAALC 2019120995000132 XXII0203 16/12/2019 3 15,38
FAALC 2019120995000132 XXII0204 16/12/2019 3 15,38
FAALC 2019120995000132 XXII0305 16/12/2019 3 15,38
FAALC 2019120995000132 XXII0407 16/12/2019 3 15,38
FAALC 2019120995000132 XXII0508 16/12/2019 3 15,38
FAALC 2019120995000132 XXII0609 16/12/2019 3 15,38
FAALC 2019120995000132 XXII0610 16/12/2019 3 15,38
FAALC 2019120995000132 XXII0711 16/12/2019 3 15,38
FAALC 2019120995000132 XXII0712 16/12/2019 3 15,38
FAALC 2019120995000132 XXII0813 16/12/2019 3 15,38
FAALC 2019120995000132 XXII0914 16/12/2019 3 15,38
FAALC 2019120995000132 XXII1116 16/12/2019 3 15,38
FAALC 2019120995000132 XXII1217 16/12/2019 3 15,38
FAALC 2019120995000132 XXII1318 16/12/2019 3 15,38
FAALC 2019120995000132 XXII1520 16/12/2019 3 15,38
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FAALC 2019120995000132 XXII1621 16/12/2019 3 15,38
FAALC 2019120995000132 XXII1722 16/12/2019 3 15,38
FAALC 2019120995000132 XXII1823 16/12/2019 3 15,38
FAALC 2019120995000132 XXII1924 16/12/2019 3 15,38
FAALC 2019120995000132 XXII2025 16/12/2019 3 15,38

PROADI 2019112695000067 212204 16/12/2019 243 322,21
FACH 2019112595000211 61887 27/12/2019 50 239,06

FAENG 2019122095000094 54514 27/12/2019 7 15,38
PROADI 2019122095000031 198336 27/12/2019 32 239,06
Reitoria 2019121995000104 211770 27/12/2019 243 322,21
Reitoria 2019121995000088 211844 27/12/2019 243 322,21
FACFAN 2019121895000142 FAC21RAC17  27/12/2019 43 239,06
INBIO 2019121895000133 198365 27/12/2019 43 239,06
INBIO 2019121895000124 200674 27/12/2019 43 239,06

PROGRAD 2019121895000071 211867 27/12/2019 172 187,14
FAMEZ 2019121895000044 136457 27/12/2019 61 239,06

PROGEP 2019121695000075 73854 27/12/2019 32 239,06
FAMED 2019121695000066 198747 27/12/2019 56 239,06
INBIO 2019121695000011 178257 27/12/2019 43 239,06
INBIO 2019121695000011 177679 27/12/2019 43 239,06

          R$ 271.407,09

                        Tabela 6

Sob essa base, consideramos estimar separadamente o custo com peças e
insumos (materiais) que haveria embutido nesse valor. Assim, para viabilizarmos essa
separação, adotamos, novamente, como referência de cálculo, o método utilizado para a
determinação da parcela da Nota fiscal de Serviços sobre a qual incidirá o Imposto Sobre
Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN), estimado habitualmente ao Executivo municipal,
quando não há comprovação do valor do insumo ou peça empregado num serviço, até 40%
do valor da Nota Fiscal corresponda ao emprego de materiais. Acerca disso, temos como
exemplo o expresso no § 3º do art. 57 da Lei Complementar Municipal nº 59 de 02/10/2003,
Campo Grande – MS.

Referente a isso podemos deduzir que, em 2019, o campus de Campo Grande
da UFMS teve um gasto de, aproximadamente, R$ 108.562,83 com peças e insumos
empregados em serviços de manutenções preventivas de ares-condicionados, instalações de
ares-condicionados e manutenções corretivas gerais, ou seja, 40% do valor total despendido
nesse tipo de serviço.

Considerando ,outra vez, o fato de que esses preços não são reajustados desde
10/05/2019, data do quarto termo aditivo do contrato 109/2016, para que a estimativa reflita
as atuais necessidades orçamentárias com maior precisão, faz-se necessária uma adequação
dos preços que tome por índice de correção aquele que melhor expresse a inflação ocorrida
no período. Sendo assim, optamos mais uma vez pela utilização do Índice Geral de Preços do
Mercado (IGP-M), o qual é frequentemente aplicado nesse tipo de reajuste:

- IGP-M do período compreendido entre maio de 2019 e julho de 2021:
48,639330%.

Portanto, podemos aferir que os valores despendidos com os tipos de serviços
tratados neste tópico, exclusivamente pelo campus de Campo Grande, atualizados, perfazem
um montante de R$ 161.367,07.
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Entretanto, a estimativa de quantitativos e valores em questão neste tópico
deve levar em conta também os demais câmpus do interior. Sob essa exigência, considerando
as dificuldades (já apresentadas) que impedem que o dimensionamento da real demanda do
interior possa ocorrer de outra forma, vislumbra-se razoável a extrapolação dos valores gastos
com mão de obra exclusivamente despendidos em Campo Grande na proporção observada
na relação entre o quantitativo de equipamentos lotados exclusivamente em Campo Grande e
o quantitativo total de equipamentos da UFMS. Como demonstrado no tópico 1
(PANORAMA), 29,63% dos equipamentos da UFMS referentes à refrigeração pertencem aos
câmpus do interior.

Dessa forma, estima-se para custeio de peças e insumos destinado a atender
manutenções preventivas, instalações e manutenções corretivas gerais (ares-condicionados
e demais equipamentos de refrigeração) em toda a UFMS o valor R$ 161.367,07 x {1+
[29,63%/(1-29,63%)]}, ou seja, R$ 229.312,30.

 

4.4. QUADRO GERAL DE QUANTITATIVOS E VALORES

 

Finalmente, estimados os quantitativos e valores sob a luz da análise que a
limitação de nossos dados impõe, resta-nos expô-los de forma sintética de geral:

DEFINIÇÕES VALORES
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (HR) R$ 20,35

AUXILIAR DE ELETRICISTA (HA) R$ 16,51
CUSTO HORA DE MÃO DE OBRA (CHMO), HR + HA R$ 36,86

                                               Tabela 7

DEMANDAS CHMO HORAS TÉCNICAS DEMANDADAS VALORES
MÃO DE OBRA COM MANUTENÇÕES

CORRETIVAS GERAIS  R$   36,86 9.232,31  R$      340.302,95

MÃO DE OBRA COM MANUTENÇÕES
PREVENTIVAS EM ARES-CONDICIONADOS  R$   36,86 28.931,00  R$  1.066.396,66

INSUMOS E PEÇAS      R$      229.312,30
VALOR TOTAL ESTIMADO      R$  1.636.011,91

                 Tabela 8

 
Campo Grande, 23 de agosto de 2021.

 
Julio Cesar Soares

Integrante Técnico e Fiscal do futuro Contrato
Técnico em Eletricidade
SEMOV/DISERV/PROADI

 
Otássio Gomes Barca

Engenheiro Área (engenharia mecânica)
SEFIS/DINFRA/PROADI

 
Vinicius Souza Morais

Técnico em Eletromecânica
COCL/FAODO
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Tiago Gomes da Silva
Técnico em Laboratório de Física

INFI

Documento assinado eletronicamente por Julio Cesar Soares, Tecnico em
Eletricidade, em 23/08/2021, às 17:44, conforme horário oficial de Mato
Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Tiago Gomes da Silva, Tecnico de
Laboratorio Area, em 23/08/2021, às 17:47, conforme horário oficial de
Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Otassio Gomes Barca,
Engenheiro-area, em 24/08/2021, às 13:47, conforme horário oficial de
Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2754702 e o código CRC 729B4E52.
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