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Estudo Teécnico Preliminar 66/2021

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23104.023061/2021-15

2. Descricao da necessidade

A Contratagdo de Servicos de Manutencdo Predial (corretiva e preventiva) pretendida é motivada pela necessidade de prover
condi¢Oes necessarias para que os alunos, professores e técnicos administrativos desempenhem suas fun¢des num ambiente
adequado, devidamente estruturado e seguro.

a UFMS ndo possui em seu quadro de servidores pessoal especializado para executar todas as naturezas de servico de
manutengdo predial, sendo a presente contratacdo admitida nos termos da Instru¢do Normativa N° 05/2017, da da SEGES/MPOG.

A Secretaria de Manutencdo Predial, pela natureza de seus servicos, demanda a aquisicao de diversos itens de diferentes
naturezas. Assim, é importante que a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul tenha a sua disposicdo ata de registro de preco
para atendimento de servicos de manutencdo predial, para a continuidade da prestacdo de seus servicos para a sociedade,
observando a missdo fim da instituigdo.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Pro-reitoria de Administragdo e Infraestrutura (PROADI) Augusto Cesar Portella Malheiros
Diretoria de Planejamento e Gestdo de Infraestrutura Sandro Fabian Francilio Dornelles
Secretaria de Manutengdo Predial Bianca Berigo Ferreira

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao
Os requisitos da contratacdo abrangem o seguinte:
1. Requisitos necessarios para atendimento da necessidade:

1.1 Apresentar atestado fornecido por pessoas juridicas de direito ptiblico ou privado, devidamente registrados nas entidades
profissionais competentes, que comprovem a aptiddo para prestacdo de servicos de manutencdo predial. Para esses comprovantes
de capacidade técnica poderdo ser aceitas Certiddo de Acervo Técnico (CAT) e/ou Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(ART) compativeis com o objeto dessa contratagao;

1.2 Apresentar registro ou inscricdo da empresa no (CREA ou CAU) em plena validade;

1.3 Indicar ferramentas, equipamentos e profissionais técnicos disponiveis para a realizacdo do objeto da licitacdo, bem como da
qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos;

1.4 Comprovar que a empresa possui em seu quadro permanente ao menos um Profissional Responsavel Técnico devidamente
registrado no CREA e/ou CAU, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de servico com caracteristicas
semelhantes ao objeto desta contratacdo, conforme art. 59, da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966;

1.5 Em se tratando de empresa sediada fora do Estado, deverda manter em Campo Grande, a disposi¢do da UFMS loja prépria ou
filial, com todos os meios necessarios a prestacdo dos servicos, constituida em até 60 (sessenta) dias apds a assinatura do
contrato, garantindo o interesse da empresa no mercado local, a permanéncia e a manutencdo da mao-de-obra local — o que é
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indispensavel para um suporte técnico adequado — bem como, a agilidade na substitui¢do e/ou acréscimo de profissionais nas
equipes de atendimento, sendo somente aplicavel para os lotes que abrangem a Cidade Universitaria.

1.6 Possuir qualificagdo econdmico-financeira compativel com os valores estimados doravante, a fim de ndo ocorrer alegacdo de
incapacidade econdmica para execugdo do contrato.

1.7 Os servicos a serem contratos serdo realizados por demanda, tendo em vista que nem todas as possibilidades de manutengao
podem ser previstas e nem o quantitativo pode ser dado com exatiddo. Diante disso o servigo pode ser caracterizado como servigo
ndo continuado, obedecendo também a anualidade orcamentaria. Nessa esteira a contratacdo se darad pelo periodo de 12 meses e
ndo serd necessaria a adogdo de medidas para transferéncias de conhecimento, tecnologias ou técnicas empregadas.

2. Critérios e préticas de sustentabilidade:

2.1 Os servigos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso racional de recursos e equipamentos, de forma
a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais consumidos bem como a geracdo excessiva de residuos, a fim de atender
as diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE.

2.2 Os materiais empregados pela CONTRATADA deverdo atender a melhor relacdo entre custos e beneficios, considerando-se
os impactos ambientais, positivos e negativos, associados ao produto.

2.3 A qualquer tempo a CONTRATANTE poder4 solicitar a CONTRATADA a apresentacdo dos produtos e materiais utilizados,
podendo vir a solicitar a substituicdo de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados mais adequados do
ponto de vista dos impactos ambientais.

2.4 A CONTRATADA devera instruir os seus empregados quanto a necessidade de racionalizacdo de recursos no desempenho
de suas atribuigdes.

2.5 A CONTRATADA devera realizar de o descarte das sobras das manutengdes (lampadas, vidros, entulhos, outros) de maneira
eficiente a fim de atender as diretrizes de responsabilidade ambiental.

2.6 A CONTRATADA devera retirar, sob orientagdo da Fiscalizacdo, todos os materiais e dispositivos substituidos durante a
realizacdo de servigos, devendo apresenta-los a fiscalizacdo para avaliacdo de reaproveitamento, recolhimento a depésito
indicado pela CONTRATANTE ou para descarte a ser efetuado pela CONTRATADA.

2.7 Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, sobras de obra e entulhos, incluindo ldmpadas queimadas, cabos, restos
de 6leos e graxas, deverdo ser adequadamente separados, para posterior descarte pela CONTRATADA, em conformidade com a
legislacdo ambiental e sanitaria vigentes.

3. Declaracdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢Oes necessarias para a prestagdo do servico.

4. As obrigacdes da Contratada e Contratante estdo previstas no Termo de Referéncia.

5. Levantamento de Mercado

Considerando que a precificacio dos servicos sera dada por meio da utilizagio do Sistema de Pesquisa de Custos e fndices
(SINAPI), sistema que é desenvolvido pelo IBGE em parceiria com a Caixa Econdmica Federal, e tendo em vista que nem todas
as possibilidades de manutencdo podem ser previstas e nem o quantitativo pode ser dado com exatiddo, ndo sera feito
levantamento de mercado.

Importa lembrar que o SINAPI tem sua precificagdo desenvolvida por meio da utilizacdo dos precos médios praticados de
maneira regionalizada, por meio de pesquisa de precos feitas no mercado.

6. Descricao da solucdao como um todo

O objeto da contratacdo consiste na prestacdo de servicos de manutencdo predial corretiva, preventiva e emergencial com
fornecimento de méo de obra e insumos que deverdo ser fornecidos pela contratada, por meio de Ata de Registro de Preco (ARP),
conforme Decreto n° 7.892/2013 e atualizagdes. Os insumos utilizados pela contratada na execucdo dos servicos deverdo ser de
primeira linha e manter o padrdo existente nas edificagcdes, devendo as amostras serem submetidas a aprovacao da fiscalizacao
antes de seu emprego, quando solicitado.
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Assim objetiva-se a contratacdo de empresa(s) especializada(s) na prestacdo de servigos, sob demanda, de manutencdo predial
(corretiva, preventiva e emergencial), com fornecimento de equipamentos, pecas, materiais e médo de obra, na forma estabelecida
em planilhas de servicos e insumos diversos descritos no sistema nacional de pesquisa de custos e indices da construgdo civil-
SINAPI- nas edificagdes dos Campi da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, conforme condi¢des, quantidades e
exigéncias a serem estabelecidas no Termo de Referéncia.

Uma vez que o quantitativo exato a ser contratado ndo é conhecido, pela natureza do préprio objeto, planeja-se que os recursos
financeiros serdo empenhados conforme estimativa de utilizacdo, de maneira parcelada. De acordo com os pressupostos contidos
no art. 3° do Decreto n° 7.892/2013, a utilizagdo do SRP devera ocorrer quando: houver necessidade de contratacdes frequentes;
for mais conveniente a aquisi¢do de bens com entregas parceladas; para atendimento a mais de um 6rgéo; e quando, pela natureza
do objeto, ndo for possivel definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administracdo. Assim, nota-se que nenhuma
das situacdes delineadas prevé a celebracdo contratual no valor total registrado, conforme anélise feita no Acérdao n° 3.273
/2010. 2° Camara.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
A estimativa das quantidades a serem contratadas encontra sintetizada no relatério técnico anexado por meio do documento

SEI 2857130. De maneira geral, foi utilizada a série histérica das contratagdes de manutengdo predial passadas para estimar o
valor atual a ser investido.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 3.871.500,00

As estimativas do valor da contratacdo sdo apresentadas na tabela abaixo, conforme relatério técnico SEI 2857130:

Unidades Investimentos

Cidade Universitaria e Fazenda Escola —
Predial R$ 1.700.000,00

Cidade Universitaria e Fazenda Escola —

Elétrica R$ 921.500,00
Campus de Trés Lagoas - CPTL R$ 200.000,00
Campus do Pantanal - CPAN R$ 300.000,00
Campus de Aquidauana - CPAQ R$ 300.000,00
Campus de Coxim - CPCX R$ 50.000,00
Base do Estudos do Pantanal — Corumba R$ 50.000,00
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Campus de Chapadao do Sul - CPCS R$ 50.000,00
Campus de Paranaiba - CPAR R$ 50.000,00
Campus de Navirai - CPNV R$ 100.000,00
Campus de Nova Andradina - CPNA R$ 50.000,00
Campus de Ponta Pora - CPPP R$ 100.000,00

Valor Total R$ 3.871.500,00

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Em relacdo ao parcelamento instituido pelo art. 23, § 1°, da Lei n. 8.666/1993, a percepcdo da Equipe de Planejamento é que a
divisdo do objeto em questdo é benéfica para a Instituicdo devido a viabilidade técnica e econémica do parcelamento em grupos,
uma vez que a UFMS possui unidades em varios municipios do estado e a disposicdo geografica dos Campi dificulta o
atendimento por Unica empresa por questoes logisticas. Entretanto deve-se considerar que o baixo volume de servicos que alguns
Campi demandam pode ocasionar desinteresse por parte de empresas do ramo. Assim, a Equipe de Planejamento sugere que o
parcelamento do objeto seja realizados em grupos que contemplem critérios geograficos. Além disso, o parcelamento se justifica
na medida em que os servicos serdo prestados conforme a necessidade da adminstragédo.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao ha contratagdo correlata prevista para o proximo exercicio

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A presente contratagdo esta alinhada com o item 7 do Plano de Desenvolvimento da Unidade - PDU 2020-2024, documento
SEI 2791266: Coordenar o planejamento e fiscalizacdo da execugdo de contratos de servicos de energia elétrica, agua, esgoto, e
manutengdo predial.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A presente contratacdo pretende manter as condi¢des de utilizagdo das edificagdes da Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul. Assim, visando a zelar e assegurar a integridade do patriménio publico e prover condi¢des adequadas de funcionamento e
seguranca aos estudantes, técnicos-administrativos, professores e a comunidade, a contratagdo mostra-se essencial ao alcance das
atividades finalisticas da UFMS.

13. Providéencias a serem Adotadas
A contratagdo vislumbra alcancar todas as unidades da UFMS, incluindo as localizadas em cidades do interior do estado, e,

durante os trabalhos, a equipe constatou que ha trés profissionais da 4rea da Engenharia Civil e dois na area de elétrica, sendo
dois no cargo de Engenheiro, um Técnico em Edificacdes e dois Técnicos em Eletrotécnica. Assim, a Equipe de Planejamento da
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Contratacdo identifica a necessidade de envolver mais profissionais das respectivas areas na fiscalizacdo das contratagdes
relacionadas ao objeto em questao.

Caso ndo seja possivel a contratacdo ou remogdo de mais profissionais da area técnica, a Equipe de Planejamento da Contratagao
recomenda o treinamento de servidores para realizacdo da fiscalizacdo técnica dos contratos de manutencdo predial, respeitando
os limites legais no que concerne a disfungdes.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Considerando o fato de que os servicos de manutencdo predial visam prioritariamente o reparo de estruturas ja existentes, ndo ha
previsdo de grandes impactos ambientais em decorréncia da execucdo dos servicos, contudo a fim de resguardar a
sustentabilidade e eficiéncia da contratagdo foram estabelecidos critérios e praticas de sustentabilidade j& descritos no campo
"Descricdo dos Requisitos da Contratagao".

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

A Equipe de Planejamento declara ser viavel a presente contratacdo de empresa para Servicos de Manutencdo Predial,
considerando as necessidades de manutencao predial da Instituicdo j& existentes e aquelas que surgirdo, inclusive as emergentes.
Considerando que foram analisadas as contratacOes anteriores, foi realizado estudo técnico para defini¢do de quantitativos,

concluindo-se, ainda, que o parcelamento em grupos é benéfico a concorréncia entre empresas licitantes, gerando,
consequentemente, economicidade para a UFMS.

16. Responsaveis

SANDRO FABIAN FRANCILIO DORNELLES

Diretor de Planejanento e Gestdo de Infraestrutura
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