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1.1.

PREGAO ELETRONICO

DO OBJETO

Aquisicdo de solugdo de climatizagdo para o Data Center da UFMS conjugada com o

quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento:

Fundagdo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

=== —

UFMS)|

servigo de instalagdo, conforme condi¢des,

ITEM

DESCRIGAO/
ESPECIFICACAO

IDENTIFICACAO
CATMAT

UNIDADE
DE MEDIDA

QUANTIDADE

Valor M
Aceit:
(Unit:

Aparelho condicionador de ar, capacidade de refrigeragdo 10 TR (120.000 BTUs),

equipamento do tipo "splitdo" abrangendo mddulo condensador, médulo trocador de

calor e mddulo de ventilagdo, fluido refrigerante R-410A, tensdo elétrica 220v (3 fases),
redundancia de operagdo, suporte a monitoramento/gerenciamento do equipamento via
rede local TCP/IP, portar tecnologia "inverter" (usualmente designada pelo termo VRF) ou
equivalente que otimize o consumo elétrico mantendo o desempenho com redugdo do
fluxo energético necessario para suprir o dispositivo, contemplando o servico de
instalagdo junto ao fornecimento dos equipamentos e de todos os insumos indispensaveis
a completa efetivagdo da solugdo, e garantia minima de 18 meses, com Assisténcia Técnica
em Campo Grande - MS.

480932 Unidade 02

1.2 Em obediéncia ao art. 39, §1° 1, da Lei n° 8.666/1993 e art. 32, Xl, alinea "a.1", do Decreto n° 10.024/2019, no intuito de
evitar especificagées do objeto que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessdrias, limitem ou frustrem a competigdo ou sua realizagéo, foram
tomadas as devidas cautelas para assegurar que as especificagbes correspondam aquelas essenciais a contratagdo, sem as quais ndo poderdo ser
atendidas as necessidades da Administragdo:

1.2.1. As especificagdes foram retiradas do codigo CATMAT, e as descrigdes complementares indicam alguma especificidade necessaria
ao requisitante, porém de forma objetiva e imparcial. A exemplo dos pregdes anteriores, as licitagdes deste tipo de material, alcangam varios
fornecedores do ramo, sendo a designagdo do item capaz de ensejar um certame competitivo.

1.2.2. Em caso de divergéncia entre a Descrigdo CATMAT e a Descrigdo Complementar, prevalece a Descrigdo Complementar.

1.2.3. Conforme consta do item 8.1 do ETP 3189875 : N&o é possivel parcelar a solugdo a ser contratada, tendo em vista que o objeto é
constituido por mddulos integrados formando um Unico sistema consolidado, com sua devida instalagdo. Desta maneira, entende-se que ndo
haverd impasses na execugdo dos servigos ora pactuados com o fornecedor que vir a vencer a concessdo do objeto de forma geral, sendo
possivel manter a competitividade do certame licitatério. Ainda nesse contexto, existe um moderado numero de fabricantes aptos a sanar a
demanda requerida. Portanto a viabilidade da solugdo é palpavel tratando-se de bens e servigos ofertados rotineiramente no mercado.

Conclui-se ainda que o parcelamento da aquisi¢do e instalagdo ndo é tecnicamente vidvel porque a solugdo proposta vislumbra a
aquisicdo do equipamento com a execugdo do servigo de instalagdo que pressupde a exigéncia de profissional habilitado tecnicamente a ser
indicado pela empresa fornecedora, também para efeitos de garantia do equipamento e do servico.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1, A Justificativa e objetivo da contratagdo encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice
deste Termo de Referéncia (Doc. SEI 3189875) e ETP Digital 33/2022 (Doc SEI 3193748).

2.2. A justificativa de compra dos equipamentos de climatizagdo de ambiente é arrazoada pelo seguinte quadro: O Data Center da
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, local destino da aplicagdo dos respectivos climatizadores, situado na Agéncia de Tecnologia da
Informagdo e Comunicagdo, tem sofrido com diversas intercorréncias no atual sistema de refrigeragdo, originadas principalmente pela degradagdo da
eficiéncia dos aparelhos condicionadores de ar em produgdo. Tal fato impacta diretamente a estabilidade dos dispositivos (hardware) alojados no
referido Data Center e conduzem a UFMS mobilizar-se em busca de uma solugdo eficaz e eficiente para sanar o entrave, zelando assim pelos bens
tecnoldgicos e servigos ofertados por ela, ora acometidos pelo risco de avarias devido a exposi¢do a elevadas temperaturas.

2.3. MOTIVAGCAO DA CONTRATACAO

2.3.1. A UFMS possui, dentre as finalidades e objetivos definidos em seu estatuto, a fungdo de geragdo, difusdo e aplicagdo de
conhecimentos que contribuam para melhorar a qualidade de vida da sociedade, através das atividades de formagdo e qualificacdo de
profissionais nas diferentes areas de conhecimento, caracterizando-se ai sua atividade-fim, sendo fundamental para tanto, a atuagdo de servigos
baseados em processamento computacional.

2.3.2. Estes servigos sdo disponibilizados a comunidade académica (corpo docente e discente), a administragdo interna e ao publico de
um modo geral, e dependem dos componentes fisicos (hardware) para permanecerem ativos. Desta forma o Data Center é parte vital pois é ele
guem prové toda a estrutura para que os componentes fisicos sejam operados da maneira correta. Dito isto, o dimensionamento dos atuais
equipamentos que climatizam o Data Center ja ndo comportam mais refrigera-lo com a eficiéncia necessaria, além do que o uso constante destes
equipamentos tem degradado notoriamente seu tempo de vida util.

2.3.3. Frente a situagdo reportada, é urgente a aquisigdo de um novo sistema de refrigeragdo que seja capaz de climatizar o Data Center
de forma eficaz e eficiente, mitigando quaisquer margem a falhas e fornecendo ficil gerenciamento do sistema para eventuais intervengdes e/ou
manutengdes, objetivando ao maximo a eliminagdo dos riscos de colapso do Data Center.

2.3.4. A demanda em aprego compreende a aquisi¢cdo de 2 (dois) equipamentos de climatizagdo do tipo "splitdo", com capacidade de
refrigeracdo de 10 TR (dez toneladas de refrigeragdo), abrangendo os mdédulos condensador, trocador de calor e ventilagdo, fluido refrigerante R-
410A, tensdo elétrica 220v (duzentos e vinte volts) alimentada via 3 fases, com redunddncia de operagdo, suporte a
monitoramento/gerenciamento do equipamento via rede local TCP/IP, tecnologia "inverter" ou equivalente que otimize o consumo elétrico
mantendo o desempenho com redugdo do fluxo energético necessario para suprir o dispositivo, contemplando também o servico de instalagdo
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junto ao fornecimento dos equipamentos, e todos os insumos indispensaveis a completa efetivacdo da solugdo, e garantia minima de 18 meses,
com Assisténcia Técnica em Campo Grande - MS.

2.3.5. A quantidade de 2 (dois) equipamentos de climatizagdo se faz necessaria para atender aos requisitos levantados neste artefato,
conforme projeto elaborado (2929186).

2.3.6. A contratagdo esta alinhada ao PDI e PDTIC da UFMS conforme retratado no Documento de Oficializagdo de Demanda (2789845),
item "2. Referéncia a outros instrumentos de planejamento do 6rgao ou entidade" dos Estudos Preliminares e langamento no sistema PGC
(Planejamento e Gerenciamento de Contratagdes) - doc SEI (3153823).

3. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice
deste Termo de Referéncia (Doc. SEI 3189875).

3.2. A solugdo como um todo consiste na aquisigdo de 2 (dois) aparelhos condicionadores de ar do tipo "splitdo", dotado dos modulos

indispensaveis e suficientes para efetuar a refrigeragdo do ambiente de Data Center da Fundagdo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
(UFMS), bem como o servigo de instalagdo/configuragdo de todos os mddulos, unidades e acessorios que constituem o sistema. Os equipamentos
devem possuir um potencial de climatizagdo com capacidade minima de 10 TR (dez toneladas de refrigeragdo), ou equivalente a 120.000 BTUs (cento
e vinte mil Britsh Termal Units) cada um, ambos incorporando tecnologia "inverter" (usualmente designada pelo termo VRF) ou equivalente de
otimizagdo do consumo elétrico. A solugdo é composta ainda pela integragdio de recursos compativeis que permitam o
monitoramento/gerenciamento do sistema em tempo real através de acesso via rede local por protocolo de comunicagdo TCP/IP, além do
fornecimento de todos os insumos indispensaveis a completa efetivagdo da solugdo e garantia minima de 18 meses, com assisténcia técnica em
Campo Grande - MS.

4. CLASSIFICACAO DOS BENS COMUNS

4.1. A natureza do objeto a ser contratado é comum, nos termos do paragrafo tnico, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002 , c/c art. 39, Il do
Decreto n? 10.024/2019. Vide arts. 14 a 17 da IN SEGES/MP n2 5/2017.

4.2, Vigéncia da contratagdo: 120 (cento e vinte) dias, visto que o objeto estard coberto pela garantia do produto e servigo conforme
cldusula atinente, ndo incorrendo em extensdo da vigéncia contratual. Ademais, este prazo é devidamente habil para a completa efetivacdo da
solugdo, pois trata-se de expedir e instalar o sistema de climatizagdo utilizando os procedimentos corriqueiros, os quais habitualmente ndo
necessitam de tdo extenso intervalo de tempo.

4.3. Na presente contratagdo ndo havera necessidade de promover transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas. Exceto aquelas que porventura fizerem parte da operagdo do equipamento, por exemplo configuragdo ou gerenciamento do
aparelho via protocolo de rede, entre outras similares.

5 CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

5.1. Os critérios de sustentabilidade sdo aqueles previstos nas especificagdes do objeto e/ou obrigacdes da contratada e/ou no edital como
requisito previsto em lei especial -OBSERVAR O ENQUADRAMENTO DOS OBJETOS LICITADOS NO GUIA NACIONAL DE LICITAC@ES SUSTENTAVEIS 42
EDICAO.

5.2. "Os critérios abaixo descritos estdo embasados no "Guia Nacional de Licitagdes Sustentdveis", disponibilizado pela Consultoria-Geral
da Unido no sitio Guia Nacional de Contrata¢des Sustentaveis - doc SEl 3155234, bem como no art. 52 da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n2
01/2010, ao art. 32 da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n2 02/2014 (uso da Etiqueta Nacional de Conservagdo de Energia — ENCE) - Conforme e
quando for o caso de aplicabilidade desse normativo para os itens em questdo.

5.3. O item relacionado possui atividade de fabricagdo ou industrializagdo enquadrada no Anexo Il da Instrugdo Normativa IBAMA n°31, de
03/12/2009. Portanto, sé serd admitida a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituido pelo artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981. No que couber, o
disposto nas Portarias INMETRO n.2 7 de 04/01/2011, n.2 643 de 30/11/ 2012 e n.2 410, de 16/08/2013 deve ser observado.

5.4, Considerando o Artigo 32 da IN 02/2014 - SLTI/MPOG, (dispde sobre regras para a aquisi¢do ou locagdo de mdquinas e aparelhos
consumidores de energia pela Administragdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional, e uso da Etiqueta Nacional de Conservagdo de Energia
(ENCE) nos projetos e respectivas edificagdes publicas federais novas ou que recebam retrofit.). Nas aquisi¢des ou locagdes de maquinas e aparelhos
consumidores de energia, que estejam regulamentados no ambito do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), conforme publicagdo no sitio
eletrénico www.inmetro.gov.br/consumidor/tabelas.asp,_deverd ser exigido, nos instrumentos convocatérios, que os modelos dos bens fornecidos
estejam classificados com classe de eficiéncia "A" na Etiqueta Nacional de Conservagdo de Energia (ENCE) vigente no periodo da aquisi¢do.

§12 Quando ndo existir, no periodo de aquisicdo, um minimo de trés fornecedores com modelos etiquetados com a ENCE classe "A"
para a sua categoria, devem ser admitidos produtos etiquetados com as ENCEs nas duas classes mais eficientes que possuam um minimo de trés
fornecedores com modelos etiquetados, admitida a complementagdo de niumeros de fornecedores de uma classe com a de outra.

§22 No caso de maquinas e aparelhos consumidores de energia cuja etiquetagem, no ambito do PBE, ndo seja baseada em classes de
eficiéncia, o edital de licitagdo exigird que os modelos dos bens fornecidos apresentem a ENCE que, nestes casos, possui carater informativa e ndo
classificatéria.

5.5. Fornecimento de aparelhos dotados com gas refrigerante ecologicamente recomendado, o qual ndo causa danos ao meio ambiente.

5.6. E vedada a aquisicdo, pelos drgdos e entidades da Administracdo Publica Federal, de produtos ou equipamentos que contenham ou
fagam uso das Substdncias que Destroem a Camada de Ozénio — SDO abrangidas pelos Anexos A e B do Protocolo de Montreal, como, por exemplo, as
sequintes listadas: CFCs 11 a 13; CFCs 111 a 115; CFCs 211 a 217; Halons 1211, 1301 e 2402; CTC, e tricloroetano.

5.7. Aquisigcdo ou servigos que envolvam a utilizagdo de Substdncias que Destroem a Camada de Ozénio - SDOs, especificadas nos anexos A
e B do Protocolo de Montreal (promulgado pelo Decreto n° 99.280/90), notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano. Tais substdncias séo
encontradas geralmente dentre os produtos listados no GNCS 42 Edigéo (SEI 3155234) - pdgina 191: Equipamentos e aparelhos de ar condicionado.

5.8. O servico de instalagdo e a fabricagGo dos componentes utilizados na solugdo deverdo obedecer as normas vigentes quanto a
sustentabilidade e conservagdo ambiental.

5.9. E proibida, em todo o territério nacional, a utilizagdo de Substdncias que Destroem a Camada de Ozénio — SDO abrangidas pelos
Anexos A e B do Protocolo de Montreal, na produgdo ou instalagdo, a partir de 12 de janeiro de 2001, de: m) novas instalagées de ar condicionado
central;

5.10. Deverd ser observada também a Resolu¢do CONAMA 340 DE 25/09/2003 - Que dispde sobre a utilizagdo de cilindros para o
envasamento de gases 147 que destroem a camada de ozbnio, e dd outras providéncias.
5.11. Deverd ser observada a IN IBAMA 05/2018 - de 14/02/2018 - Que regulamenta o controle ambiental do exercicio das atividades

potencialmente poluidoras referentes as substdncias sujeitas a controle e eliminagdo conforme o Protocolo de Montreal.
6. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITAGAO DO OBJETO
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6.1. O prazo maximo de entrega dos itens sera de até 60 (sessenta) dias, contados do recebimento da Confirmag¢do de Compra e respectiva
Nota de Empenho assinada pela UFMS.

6.1.1. A Contratada deverd ser responsdvel técnica pela instalagdo, que serd acompanhada por um profissional com qualificagéo
comprovada, com registro vdlido no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura OU registro de habilitagdo vdlido junto ao Conselho Regional
de Técnicos Industriais, profissional este indicado pela empresa, e deverd ser recolhida ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica do servigo
técnico de instalagdo).

6.1.2. A fiscalizagéo da instalagéo serd feita por Setor / Servidor competente da UFMS.
6.1.3. Local, Horario e Condicdes de recebimento:
6.1.3.1. Material Permanente UFMS: Local: Os materiais deverdo ser entregues e instalados na Universidade Federal de Mato Grosso do

Sul - SECRETARIA DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO - SEPAT/DISERV/PROADI — Av. Senador Filinto Miller, 1555 - CEP 79074-460 - Vila Ipiranga -
UFMS telefone: (67) 3345-3508 / 3345-3518. A instala¢do se dard apds o recebimento definitivo e fichamento pelo Patriménio, no Data Center
da UFMS localizado na Agéncia de Tecnologia da Informagdo e Comunicagdo abrigada dentro da Cidade Universitdria no municipio de Campo
Grande - MS.

6.1.3.2. Horario: das 13h15min as 16h40min, em dia util.

6.1.3.3. Agendamento: A entrega deverd ser agendada com antecedéncia de no minimo 24h.

6.1.3.4. A entrega s0 sera considera agendada, apds confirmagdo da SEPAT/DISERV.

6.1.3.5. O prazo de entrega sera contado a partir do recebimento da notificagdo pela contratada.

6.1.3.6. N3o serdo aceitos materiais com quantitativo em desacordo com o autorizado.

6.1.3.7. Os bens devem ser entregues acondicionados em embalagem adequada, para que ndo sofram qualquer tipo de dano.

6.1.3.8. A licitagdo é por item e a Unidade requisitante é: Diretoria de Infraestrutura Tecnoldgica - DINTEC/AGETIC.

6.1.3.9. TODAS as CAIXAS E NOTAS FISCAIS devem estar identificadas com o NOME DAS RESPECTIVAS UNIDADES a que estdo destinadas,

assim como a identificacdo do NUMERO DE EMPENHO e o NOME DO FORNECEDOR.

6.1.3.10. A simples assinatura de servidor da SEPAT correspondente em canhoto de fatura ou conhecimento de transporte implica apenas
em recebimento provisério.

6.1.4. Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e
na proposta.

6.1.5. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagbes constantes neste Termo de
Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem
prejuizo da aplicagdo das penalidades;

6.1.6. Recolhimento de material enviado em desconformidade: Material enviado em desconformidade quantitativa ou qualitativa em
relagdo ao empenhado, devera ser recolhido em até 10 (dez) dias Uteis, apds o recebimento da solicitagdo de retirada.

6.1.7. Caso o material ndo seja retirado no prazo definido, serd considerado abandonado e a UFMS dard as destinagdes que julgar
pertinente.

6.1.8. Caso a substituicdo ndo ocorra no prazo acima determinado, ou caso o novo material também seja rejeitado, estara a contratada

incorrendo em atraso na entrega, sujeita a aplicagdo de penalidades.

6.1.9. Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 20 (vinte) dias Uteis, contados do recebimento provisério, apds a verificagdo
da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado.

6.1.10. Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a como
realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.2. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovag¢ao da regularizacdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus
para a Contratante.

6.3. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta
execuc¢do do contrato.
6.4. Recesso de Fim de Ano: N3o haverd recebimento de material, na SEPAT/DISERV, nas semanas de Natal e Ano Novo.
6.5. No periodo do recesso serd interrompida a contagem do prazo de entrega, que reiniciard a partir do dia Util imediatamente posterior
ao fim do recesso.
7. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
7.1. Sdo obrigagdes da Contratante:
7.1.1. receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos;
7.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificagdes constantes
do Edital e da proposta, para fins de aceitagdo e recebimento definitivo;
7.1.3. comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja
substituido, reparado ou corrigido;
7.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada, através de comissdo/servidor especialmente designado;
7.1.5. efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e

Seus anexos.

7.2. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados a
execugdo do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

7.3. A fiscalizagéo da instalagéo serd feita por Setor / Servidor competente da UFMS.
8. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA
8.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente

seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto e, ainda:

8.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢Bes, conforme especificagdes, prazo e local constantes no Termo de Referéncia e
seus anexos, acompanhado da respectiva Nota Fiscal, na qual constardo as indica¢Ges referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e



prazo de garantia ou validade;

8.1.2. 0 objeto deve estar acompanhado do manual do usuario, com uma versdo em portugués e da relagdo da rede de assisténcia
técnica autorizada;

8.1.3. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do
Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990);

8.1.4. substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o objeto com avarias ou defeitos;
8.1.5. comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagio;

8.1.6. manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢Ges assumidas, todas as condigdes de habilitagdo
e qualificagdo exigidas na licitagdo;

8.1.7. indicar preposto para representd-la durante a execu¢do do contrato;

8.1.8. promover a destinagdo final ambientalmente adequada, sempre que a legislagdo assim o exigir, como nos casos de pneus, pilhas e
baterias, etc.

8.1.9. proceder o fornecimento de materiais e mdo de obra para a execugdo do servigo de dimensionamento/adequagdo da
infraestrutura elétrica necessaria ao perfeito regime de operagdo do equipamento;

8.1.10. proceder o fornecimento de materiais e mdo de obra para a execugdo do servigo de instalagdo de todos os médulos que compdem
o sistema de climatizagéo;

8.1.11. providenciar todas as ferramentas necessarias a execug¢do dos servigos avengados;

8.1.12. providenciar o adequado transporte e manuseio dos itens adquiridos para que a entrega do objeto seja completada;

8.1.13. proceder a reparagdo de quaisquer danos (fisicos ou ndo) oriundos das atividades relativas ao servigo prestado;

8.1.14. proceder a recomposi¢cdo de eventuais itens de edificagdo civil, conforme for necessério, para restabelecer o aspecto anterior a
instalacdo do equipamento;

8.1.15. proceder a realizagdo de testes e diagndstico para a efetivagdo operacional do sistema;

8.1.16. fornecer os registros dos procedimentos executados e laudo de entrega do objeto contratual, resguardando qualquer eventual

acionamento da garantia.

8.2. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera
entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos:

| - prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

Il - certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

Il - certidGes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado;

IV - Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF;

V - Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017.

8.3. A Contratada deverd ser responsdvel técnica pela instalagdo, que serd acompanhada por um profissional com qualificagdo
comprovada, com registro vdlido no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura OU registro de habilitagdo vdlido junto ao Conselho Regional de
Técnicos Industriais, profissional este indicado pela empresa, e deverd ser recolhida ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica do servigo técnico de
instalagdo).

9. DA SUBCONTRATAGAO

9.1. Ndo serd admitida a subcontratagdo do objeto licitatorio.

10. DA ALTERACAO SUBJETIVA

10.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa

juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo
a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do contrato.

11. DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

11.1. Nos termos do art. 67 Lei n2 8.666, de 1993, sera designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando
em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execug¢do e determinando o que for necessario a regularizagdo de falhas ou defeitos
observados.

11.2. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cGes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da
Administragdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

11.3. O representante da Administragdo anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo do contrato, indicando
dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagdo das falhas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

11.4. A fiscalizagéo da instalagdo serd feita por Setor / Servidor competente da UFMS.
12. DO PAGAMENTO
12.1. O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através

de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de
1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentagdo da Nota Fiscal, nos termos do art. 52, § 39, da
Lei n2 8.666, de 1993.

12.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o érgdo contratante atestar a execugdo do objeto do
contrato.
12.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de

consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo
mencionada no art. 29 da Lei n? 8.666, de 1993.

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias
previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.



12.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratagdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a
liquidagdo da despesa, como, por exemplo, obrigagdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara
sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-d apds a comprovagio da
regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

12.5. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

12.6. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengdo das condi¢des de habilitagdo
exigidas no edital.

12.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério da contratante.

12.8. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar
possivel suspensdo tempordria de participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibi¢cdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

12.9. N&do havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela
fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

12.10. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessdrias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

12.11. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso
a contratada ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

12.11.1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca
nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

12.12. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgdo tributdria prevista na legislagdo aplicavel.

12.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n2 123, de 2006, ndo sofrera a
retengdo tributdria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresenta¢do de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

12.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor
devido deverad ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuragdo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que
os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes formulas:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

1=(TX) I= ~ 1=10,00016438 ~
(6/100)/365 TX = Percentual da taxa anual = 6%
13. DO REAJUSTE
13.1. Como os produtos sdo bens entregues instalados, serd realizado contrato de aquisi¢do e instalagdo. A vigéncia do contrato sera de 120
(cento e vinte) dias (incluindo-se ai a entrega e a instalagdo do bem), ndo haverd reajustes.
14. DA GARANTIA DE EXECUGAO
14.1. N&o havera exigéncia de garantia contratual da execugdo, pelas razGes abaixo justificadas:
14.1.1. Aquisi¢cdo de bens de pronta entrega conforme cédigo de defesa do consumidor.
15. GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS
15.1. O prazo de garantia contratual dos bens sera de, no minimo, 18 (dezoito) meses a contar da entrega, recebimento e instalagdo.
15.2. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta cldusula, o licitante devera complementar a

garantia do bem ofertado pelo periodo restante.

15.3. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condigdes de uso, sem qualquer énus ou custo
adicional para a Contratante.

15.4. A garantia abrange a realizagdo da manutengdo corretiva dos bens pela prépria Contratada ou, se for o caso, por meio de Assisténcia
Técnica Autorizada, de acordo com as normas técnicas especificas determinadas pelo fabricante.

15.5. Entende-se por manutencgdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituicdo
de pegas, a realizagdo de ajustes, reparos e corregdes necessarias.

15.6. As pegas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser substituidas por outras novas, de primeiro
uso, e originais, que apresentem padrdes de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pegas utilizadas na fabricagdo do equipamento.

15.7. Uma vez notificada, a Contratada realizara a reparagdo ou substituicdo dos bens que apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 10
(dez) dias Uteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependéncias da Administragdo pela Contratada ou pela Assisténcia Técnica
Autorizada.

15.8. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, mediante
solicitagdo escrita e justificada da Contratada, desde que aceita pela Contratante.

15.9. Na hipdtese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento equivalente, de especificagdo igual ou superior ao
anteriormente fornecido, para utilizagdo em carater provisério pela Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos
durante a execugdo dos reparos.

15.10. Decorrido o prazo para reparos e substituices sem o atendimento da solicitagdo da Contratante ou a apresentagdo de justificativas pela
Contratada, fica a Contratante autorizada a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de seus
componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos
equipamentos.

15.11. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de responsabilidade da Contratada.



15.12. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual
aplicagdo de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condi¢cdes, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

15.13. A garantia do servigo de instalagdo do equipamento obedecera ao descrito no Cédigo de Defesa do Consumidor.
16. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
16.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n2 10.520, de 2002, e da Resolugdo 143 CD, de 28 de agosto de 2019 da UFMS a
Contratada que, na fase de execugdo contratual:
16.2. N3ao celebrar o contrato:
16.2.1. Recusar ou deixar de enviar documento necessario para comprovar a capacidade de assinatura do contrato/ata de registro de
pregos;
16.2.2. Recusar ou deixar de assinar contrato/ata de registro de pregos dentro do prazo de convocagdo;
16.2.3. Recusar ou deixar de confirmar o recebimento da Nota de Empenho referente ao contrato/ata de registro de precos.
16.3. Sangdes aplicaveis para as condutas 16.2.1, 16.2.2, 16.2.3:
16.3.1. Impedimento de licitar e contratar com a Unido pelo prazo de até 04 meses;
16.3.2. Descredenciamento do Sicaf pelo prazo de até 5 (cinco) anos;
16.3.3. Multa de 1% do valor total do contrato/ata de registro de precos, por dia de descumprimento, no limite maximo de 15%.
16.4. Apresentar documentagdo falsa:
16.4.1. Omitir informagdes em documentos exigidos no certame;
16.4.2. Adulterar documento, publico ou particular;
16.4.3. Encaminhar contrato/ata de registro de pregos adulterada.
16.5. Sangdes aplicaveis para as condutas 16.4.1, 16.4.2, 16.4.3:
16.5.1. Impedimento de licitar e contratar com a Unido pelo prazo de até 3 (trés) anos;
16.5.2. Descredenciamento do SICAF pelo prazo de até 3 (trés) anos;
16.5.3. Multa de 20% do valor total do contrato/ata de registro de pregos.
16.6. Ensejar o retardamento da execucdo do objeto contratual:
16.6.1. Praticar qualquer agdo ou omissdo que prejudique o bom andamento da execugdo do contrato;
16.6.2. Deixar de prestar garantia quando exigido.
16.7. Sangdes aplicaveis para a conduta 16.6.1:
16.7.1. Impedimento de licitar e contratar com a Unido pelo prazo de até 1 (um) ano;
16.7.2. Multa de 15% do valor total do contrato/ata de registro de pregos.
16.8. Sangdes aplicaveis para a conduta 16.6.2:
16.8.1. Impedimento de licitar e contratar com a Unido pelo prazo de até 01 ano;
16.8.2. Descredenciamento do Sicaf pelo prazo de até 01 (ano) ano;
16.8.3. Multa de 1% do valor total do contrato/ata de registro de pregos, por dia de descumprimento, no limite méximo de 15%.
16.9. Falhar na execugdo do contrato:
16.9.1. Entregar materiais com caracteristicas diversas daquelas constantes na proposta, no contrato ou na ata de registro de pregos;
16.9.2. Deixar de substituir materiais com caracteristicas diversas daquelas constantes na proposta, no contrato ou na Ata de Registro de
Pregos, no prazo estipulado pela Administragao;
16.9.3. Atrasar a entrega de quaisquer dos itens solicitados por prazo superior a 30 (trinta) dias;
16.9.4. Recusar-se ou deixar de fornecer quaisquer dos itens contratados/registrados;
16.9.5. Deixar de entregar documentagdo fundamental para execugdo contratual.
16.10. Sangoes aplicaveis para as condutas 16.9.1, 16.9.2, 16.9.3, 16.9.4, 16.9.5:
16.10.1. Impedimento de licitar e contratar com a Unido pelo prazo de 06 meses;
16.10.2. Multa de 1% do valor total do material, por dia de descumprimento, no limite maximo de 10%; e/ou Multa de 10% do valor total
do material contratado;
16.10.3. Descredenciamento do SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos.
16.11. Fraudar na execugdo do contrato:
16.11.1. Elevar arbitrariamente os pregos;
16.11.2. Fornecer, como verdadeiro ou perfeito, material falsificado ou deteriorado;
16.11.3. Entregar um material por outro;
16.11.4. Alterar substancia, qualidade ou quantidade do material fornecido;
16.11.5. Tornar, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou a execugdo do contrato.
16.12. Sangdes aplicaveis para as condutas 16.11.1, 16.11.2, 16.11.3, 16.11.4, 16.11.5:
16.12.1. Impedimento de licitar e contratar com a Unido pelo prazo de até 5 (cinco) anos;
16.12.2. Multa de 20% do valor total do evento ndo cumprido.
16.13. Comportar-se de modo inidéneo:
16.13.1. Realizar atos comprovadamente de ma- fé ou com dolo;
16.13.2. Participar de empresa constituida com a finalidade de burlar penalidade aplicada anteriormente;
16.13.3. N&o realizar o recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuiges sociais previdencidrias;

16.13.4. N&o realizar o pagamento do salario, do vale-transporte e do auxilio alimentagdo.



16.14. Sangdes aplicaveis para as condutas 16.13.1, 16.13.2, 16.13.3, 16.13.4:

16.14.1. Impedimento de licitar e contratar com a Unido pelo prazo de 3 (trés) anos;
16.14.2. Multa de 20% do valor total do evento ndo cumprido; e/ou Multa de 1% do valor total da obrigagdo, por dia de descumprimento,
no limite maximo de 20%.
16.15. Cometer fraude fiscal:
16.15.1. Fazer declaragdo falsa sobre seu enquadramento fiscal;
16.15.2. Omitir informagdes em suas notas fiscais;
16.15.3. Falsificar ou alterar notas fiscais.
16.16. Sangdes aplicaveis para as condutas 16.15.1, 16.15.2, 16.15.3:
16.16.1. Impedimento de licitar e contratar com a Unido pelo prazo de 5 (cinco) anos;
16.16.2. Multa de 20% do valor total do evento ndo cumprido;
16.16.3. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punig¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados.

16.17. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n2 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
16.17.1. Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
16.17.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;
16.17.3. Demonstrem n3do possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.

16.18. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a4 em processo administrativo que assegurara o contraditério e a ampla
defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n2 10520/2002, subsidiariamente a Lei 8.666, de 1993, e Lei n29.784, de 1999.

16.19. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Uniso,
ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

16.20. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da data do recebimento da
comunicagdo enviada pela autoridade competente.

16.21. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar
o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 (quatrocentos e dezenove) do Cédigo Civil.

16.22. A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da
pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

16.23. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n2 12.846,
de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instauragdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

16.24. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou
estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.
16.25. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de
danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.
16.26. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
17. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
17.1. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade dos objetos, conforme
disciplinado no edital.
17.2. Os critérios de qualificagdo econdmico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no edital.
17.3. Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:
17.3.1. Comprovagdo de aptiddo para o fornecimento de bens em caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o objeto desta
licitagdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentagdo de atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado.
17.3.2. Para fins da comprovagdo do que trata o subitem supra descrito, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com
as seguintes caracteristicas minimas:
17.3.2.1. Fornecimento ndo inferior a 2 (dois) equipamentos de climatizagdo do tipo "splitdo" e a correspondente instalagdo destes,
valendo-se de parametros técnicos semelhantes ao demandado por este objeto.
17.4. Habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista:
17.4.1. Serd consultado relatério SICAF;
17.4.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
17.4.3. Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
17.4.4. Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU;
17.4.5. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio majoritdrio, por forga do artigo 12 da Lei

n°® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangGes impostas ao responsdavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibi¢do de contratar
com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio majoritario.

17.4.6. A empresa contratada devera apresentar documentagdo relativa a _habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista estabelecidos
na minuta padrdo da Advocacia-Geral da Unido, conforme art. 27, inciso | e IV da Lei 8.666/93 c/c art. 29 da IN/SEGES/MP n2 05/2017.
17.5. Qualificagdo econdmico-financeira:
17.5.1. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica;
17.5.1.1. Caso ndo conste na certiddo negativa de faléncia a data ou prazo de validade, somente serdo aceitas certidoes expedidas hd menos de

01 (um) ano anterior a data de apresentagdo.



17.5.2. Balango patrimonial e demonstragdes contdbeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem
a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substitui¢do por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentac¢do da proposta;

17.5.3. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, ndo serd exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte, a apresentagdo de balango patrimonial do dltimo exercicio financeiro. (Art. 32 do Decreto n2 8.538, de 2015);

17.5.4. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentagdo de balango patrimonial e demonstragdes
contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;

17.5.5. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdao ser acompanhados da ultima auditoria contabil-financeira, conforme
dispGe o artigo 112 da Lei n2 5.764, de 1971, ou de uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgdo fiscalizador;

17.5.6. A comprovagdo da situagdo financeira da empresa serd constatada mediante obtencdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicagdo das férmulas: LG = (ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO)/(PASSIVO
CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE)

SG = (ATIVO TOTAL)/(PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE)
LC = (ATIVO CIRCULANTE)/(PASSIVO CIRCULANTE)

17.5.7. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC),deverdo comprovar, considerados os riscos para a Administracdo, e, a critério da autoridade competente, o capital
minimo ou o patriménio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo ou do item pertinente.

17.5.8. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:

17.5.8.1. Valores unitarios MAXIMOS ACEITAVEIS: conforme planilha de comparacdo de pregos (3139828) e relatérios (3139851 e 3148577),
ambos disponiveis em anexo ao edital.

17.6. O critério de julgamento da proposta é o menor prego por item.

17.7. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

18. ESTIMATIVA DE PRECOS

18.1. O custo estimado da contratacdo é de RS 106.828,74 (cento e seis mil oitocentos e vinte e oito reais e setenta e quatro centavos).

19. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

19.1. Os recursos orgamentarios estdo a cargo da indicagdo da PROPLAN/UFMS (Pré-Reitoria de Planejamento e Orgamento).

20. INFORMAGOES GERAIS

20.1. ESTIMATIVA DE CUSTO
20.1.1. Na proposta de prego deverdo estar inclusos todos os custos necessdrios ao atendimento do objeto, inclusive impostos diretos e

20.2.

20.3.

entulhos decorrentes destes servigos, instalagdes elétricas e de drenagem (a Universidade ira indicar os pontos de conexdo para estes dois
canais, devendo a licitante fazer a ligagdo dos equipamentos nestes pontos, com o fornecimento dos respectivos dispositivos de protegao,

20.1.2. Se a proposta da licitante estiver seriamente desequilibrada ou os pregos inexequiveis, em relagdo a estimativa prévia de custo
pela UFMS, esta podera exigir que a licitante apresente um detalhamento dos pregos ofertados, a fim de demonstrar a consisténcia dos pregos
em relagdo ao método e prazo propostos.

20.1.3. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de precos, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares,
podera ser efetuada diligéncia, na forma do § 32 do Artigo 43 da Lei n2. 8.666/93, para efeito de comprovagdo de sua exequibilidade, podendo
adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:

20.1.3.1. Solicitagdo a proponente para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, apresentar justificativas e comprovagdes em relagdo
aos custos com indicios de inexequibilidade;
20.1.3.2. Pesquisas em 6rgdos publicos ou empresas privadas;
20.1.3.3. Verificagdo de outros contratos que a proponente mantenha com a Administragdo ou com a iniciativa privada;
20.1.3.4. Verificagdo de Notas Fiscais dos produtos adquiridos pela proponente;
20.1.3.5. Consultas as Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal; e
20.1.3.6. Demais verificagdes que porventura se fizerem necessarias.
20.1.4. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas,

devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.
EXIGENCIAS DE ESPECIFICAGOES:

20.2.1. Devera a licitante apresentar para cada um dos itens, descri¢do textual, de modo a facilitar a compreensdo das caracteristicas
exigidas. Permitem-se variagdes de dimensdes e desenho segundo o estilo adotado por cada fabricante. As caracteristicas sdo as minimas
exigidas devido ao intenso uso.

20.2.2. Na proposta deverd constar o prazo de garantia minimo estabelecido para o equipamento fixado através de Certificados ou
Termos de Garantia no ato de entrega. Na proposta, deverd ainda constar, quanto a garantia: aceitabilidade, podendo ser solicitadas
substitui¢des, conforme preceitos estabelecidos no Cédigo de Protecdo e Defesa do Consumidor.

20.2.3. Por ocasido da aquisicdo, no momento da aceitacdo, o pregoeiro poderd solicitar amostras e/ou catalogos, prospectos ou folders
para constatagdo de cumprimento das exigéncias editalicias, sendo que todos deverdo encontrar-se em idioma Portugués.

20.2.4. No caso de esgotamento de mercado do material ofertado na ocasido da licitagdo, ou a adjudicataria estiver com dificuldades para
efetuar as entregas dos produtos ora subscritos, poderdo ser aceitos como opgdes para possiveis substituicdes, aqueles que comprovadamente
possuirem qualidades e rendimentos SUPERIORES aos ofertados.

20.2.5. Fica terminantemente proibida a sub-rogagdo do compromisso pertinente ao ato licitatdrio, sob pena de responsabilidade civil a
adjudicataria.

DA AMOSTRA
20.3.1. Quando e se for o caso, o pregoeiro podera solicitar ao fornecedor classificado em primeiro lugar, a amostra do material, ou

catdlogos e folders com a composigdo detalhada do produto, que devera ser entregue no prazo maximo de 07 (sete) dias Uteis, contados da
convocagdo, bem como aos demais classificados que firmarem compromisso em atender nas mesmas condi¢ées do primeiro colocado, em
caso de inadimpléncia (Incisos |, 11, Il e paragrafos 12, 22 e 32 do Artigo 11 do Decreto 7892/2013). A amostra devera ser entregue diretamente
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na Diretoria de Gestdo de Contratacdes - UFMS — Avenida Costa e Silva s/n2 - prédio das Pré-Reitorias - UFMS, no horério das 08h as 11h e das
14h as 17h, de segunda a sexta-feira, em Campo Grande - MS.

20.3.2. A Area Técnica procederd a analise da amostra averiguando sua conformidade com as especificagdes constantes no presente
Termo de Referéncia.
20.3.3. O teste a ser realizado aferird a qualidade do item cotado, observados os seguintes critérios minimos de aceitabilidade
relacionados nas especificagdes do Termo de Referéncia.
20.3.4. A amostra devera estar devidamente embalada e identificada com o nimero do pregdo, o niumero do item, o CNPJ e 0 nome ou a
razdo social da licitante, podendo a proponente ser desclassificada, caso ndo esteja sua amostra de acordo com o proposto neste subitem.
20.3.5. Caso a amostra da primeira colocada seja reprovada, serdo convocadas as propostas remanescentes em ordem de classificagao.
20.3.6. As amostras ficardo a disposicdo da licitante, que devera retira-las até o prazo de 20 (vinte) dias.

21. UNIDADES REQUISITANTES DESTE TERMO

21.1. Unidades requisitantes deste termo de referéncia: Diretoria de Infraestrutura Tecnoldgica - DINTEC/AGETIC.

22. ANEXOS

22.1. Fazem parte integrante deste Termo de Referéncia os seguintes anexos:
22.1.1. Documento de Formalizagdo de Demanda (doc. SEI n2 2789845).
22.1.2. Estudo Técnico Preliminar - ETP (doc. SEI n2 3189875).
22.1.3. Projeto de Dimensionamento da Climatizagdo (doc. SEI n2 2929186).
22.1.4. Mapa de Comparagdo de Pregos (doc. SEI n2 3139828).
22.1.5. Relatdrios de Pesquisa de Precos (doc. SEI n2 3139851 e 3148577).
22.1.6. Relatério do PGC (doc. SEI n2 3153823).
22.1.7. Mapa de Riscos (doc. SEI n2 3169866).

Este Termo de Referéncia segue assinado pelo servidor Elaborador, pela unidade requisitante, pela autoridade Requisitante e pela autoridade
responsavel pela Aprovagdo da conveniéncia e oportunidade, com fulcro no art. 14, inciso Il, do Decreto n? 10.024/2019, IN 40 SEGES/ME de
22/05/2020.
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