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PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 23104.031688/2023-10
1. OBIJETO
1.1. Contratacdo de Empresa especializada em obras e servicos de engenharia para execu¢do da Obra de

Reforma da PSICOLOGIA - Bloco 18 - Setor 03 da Cidade Universitaria da UFMS, em Campo Grande, MS, com area total
de 426,04 m?, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

1.2 O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenbharia.
1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no anexo do Projeto Basico.
1.4. O contrato terd vigéncia pelo periodo de 210 (duzentos e dez) dias consecutivos, sendo prorrogével

apenas na forma do art. 57, § 12 da Lei n2 8.666, de 1993. O regime de execugdo do contrato sera o de empreitada por
preco unitario, conforme item 4 (Descricdo dos Requisitos da Contratacdo), do Estudo Técnico Preliminar Digital
125/2023 (4385313).

1.5. Como justificativa para recomendacdo desse regime de contrata¢do, Conforme Acérddo n2 1977/2013,
existem certos tipos de obras e sistemas construtivos que, por suas caracteristicas, ndo possibilitam uma quantificagdo
absolutamente acurada dos exatos volumes a executar. Hd uma imprecisdo nata nesses afazeres. Em contratos que
envolvam reformas de edificagcbes, como é o caso da Reforma na AGINOVA, como exemplo, ndo ha como prever o
exato estado das tubulagdes no interior dos pisos e paredes existentes, sem antes demoli-las. Em obras que envolvam
reformas de edificagGes, temos verificado que sempre se verificam interferéncias ou intercorréncias no andamento
das obras que sdo quase impossiveis de se identificar com antecedéncia. Por esse motivo, nesses empreendimentos
eivados de imprecisdo congénita, é preferivel a utilizagdo de empreitadas por preco unitdrio, pelas caracteristicas
préprias do sistema de medigao.

1.6. O prazo para execucdo dos servigos serd de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, conforme cronograma
de execugdo dos servigos, contido no orgamento (4385548).

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

A UFMS possui, dentre as finalidades e objetivos definidos em seu estatuto, a fungdo de geracgao,
difusdo e aplicagdo de conhecimentos que contribuam para melhorar a qualidade de vida da sociedade, através das
atividades de formacgao e qualificacdo de profissionais nas diferentes areas de conhecimento, caracterizando-se ai sua
atividade fim. A contratagdo visa suprir demanda de acessibilidade aos cidaddos com dificuldade de locomogdo e
portadores de necessidades especiais, possibilitando o acesso completo a todos os pavimentos das edificagGes
mencionadas.

A reforma visa adequacgdo de Acessibilidade e PSCIP para a PSICOLOGIA, para fins de atendimento ao
Inquérito Civil instaurado pelo MPF sob n2 sob n2 1.21.000.000678/2022-21 (4385304).

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada no Estudo Técnico Preliminar N2
125/2023 (SEI N2 4385313).

3.2. Para a correta execugdo dos servigos, quanto as dimensdes, especificagdes técnicas, detalhamentos e
locais de execugdo, deverdo obedecer o Projeto Arquitetonico (4385524), Projeto Elétrico (4385527), Projeto
Hidrossanitario (4385528), Projeto PSCIP (4385530) e Orcamentos Com e Sem Desoneragdo, compostos por Resumo,
Orgamento, Cronograma, Composi¢coes de Pregos Unitarios e Composi¢do do BDI (4385546 e 4385548) e Declaragdo
de Compatibilidade de planilha e projetos (4385549).

4. DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGCAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitagdo, na modalidade Regime Diferenciado de
Contratagdo — RDC Eletronico.

4.2. A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administragdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.
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4.3, O modo de disputa serd FECHADO, Regime de execucdo: EXECUCAO INDIRETA, regime de contratacdo:
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO;

4.4, O critério de julgamento da proposta é o MAIOR DESCONTO, que terd como referéncia o preco global
fixado no instrumento convocatério, sendo o desconto estendido aos eventuais termos aditivos e o percentual de
desconto apresentado pelos licitantes incidira linearmente sobre os pregos de todos os itens do orgamento estimado
constante do instrumento convocatério;

4.5, Por se tratar de uma obra sem alta complexidade executiva, ndo se justifica a participacdo de
consorcios.

5. VISTORIA PARA A LICITACAO

5.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas

instalacdes do local, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08 horas as
11 horas e das 13 horas as 17 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (67) 3345-3530
ou e-mail: dinfra.proadi@ufms.br ou sedinf.proadi@ufms.br.

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publica¢do do Edital, estendendo-se até o dia
util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

5.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para
a realizagdo da vistoria.

5.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM, “pen-
drive” ou outra forma compativel de reprodugdo, contendo as informacdes relativas ao objeto da licitacdo, para que a
empresa tenha condigdes de bem elaborar sua proposta.

5.4. A ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar posteriores alega¢des de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos
servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servi¢os decorrentes.

5.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condicGes locais
para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo.

6. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacGes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo da obra, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucdo, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as solugGes por ela
propostas sejam as mais adequadas;

6.4. Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-financeiro;

6.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada;

6.6. N3&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

6.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto;
6.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

6.6.3. promover ou aceitar o desvio de funges dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagdo destes

em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagdo a funcdo especifica para a qual o
trabalhador foi contratado; e

6.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio érgao ou entidade
responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessao de diarias e passagens.

6.7. Fornecer por escrito as informagOes necessarias para a correta execugao contratual

6.8. Realizar avalia¢des periddicas da qualidade do servigo prestado apds seu recebimento;

6.9. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocdo das medidas

cabiveis quando do descumprimento das obriga¢des pela Contratada;

6.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especifica¢cdes técnicas, orcamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspeg¢des técnicas apds o recebimento e notificagdes
expedidas;
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6.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condi¢do indispensdvel para o
recebimento do objeto, conforme o caso:

6.11.1. "as built", elaborado pelo responsdvel por sua execugdo;

6.11.2. comprovagao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

6.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

6.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

6.11.5. certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de

Registro de Imdveis;

6.11.6. a reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servi¢o, tendo em vista o direito
assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n® 8.666/93 e no art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Cddigo de Defesa do
Consumidor).

6.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 38 da Lei n® 12.462/2011.

7. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

7.1. Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagdo
dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas
neste Projeto Basico e em sua proposta;

7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, as obras efetuadas em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreg¢Ges resultantes da execugdo ou
dos materiais empregados;

7.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢do do objeto, de acordo com os artigos 14
e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar
da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos
danos sofridos;

7.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinag¢des em vigor;

7.5. Vedar a utilizagcdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissao ou fungdo de confianga no drgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n°
7.203, de 2010;

7.6. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF,
a empresa contratada deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestacdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidGes que comprovem a
regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

7.7. Manter no local da obra os documentos ARTs de Projetos, Orcamento e de Execuc¢do da obra;

7.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagGes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio Coletivo
de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacGes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante;

7.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servigos.

7.10. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em
condices adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

7.11. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugao
do empreendimento.

7.12. Paralisar, por determinagdao da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

7.13. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

7.14. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no prazo
determinado.
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7.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinag¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condi¢Ges de
seguranca, higiene e disciplina.

7.16. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovac¢do, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo.

7.17. N3do permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condicbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo;

7.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na
legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n? 13.146, de 2015.

7.20. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

7.21. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos
com o quantitativo de vale transporte, devendo complementd-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao
seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do § 12 do art. 57 da Lei n2 8.666, de 1993;

7.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca da Contratante;

7.23. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacoes
aceitas pela boa técnica, normas e legisla¢do;

7.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
7.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachg;
7.26. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacgdo nominal dos empregados que adentrardo no

6rgdo para a execugdo do servico;

7.27. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagGes relativas a execugao
do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

7.28. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagdo de servigo para representa-
la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisGes compativeis com os compromissos assumidos;

7.29. Instruir os seus empregados, quanto a prevenc¢do de incéndios nas areas da Contratante;

7.30. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos Orgdos, se

necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

7.31. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e
12.378/2010);

7.32. Obter junto aos 6rgdaos competentes, conforme o caso, as licengas necessdrias e demais documentos e
autorizagOes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

7.33. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagGes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condicbes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

7.34. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou
com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

7.35. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°® 5.975, de
2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetagdo
natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c)
florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgdo ambiental
competente.

7.36. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por
ocasido da respectiva medi¢cdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:
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7.36.1. Copias das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

7.36.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso |l, da Lei n°® 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa
IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacdo correlata;

7.36.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do
Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatdria.

7.36.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham origem em Estado
gue possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera apresentad-lo, em complementagdo ao DOF, a fim
de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

7.36.4. Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos documentos acima, conforme art. 92 do
Decreto n? 9.094/17, poderd haver solicitagdo de cdpia autenticada por cartério ou pelo servidor, mediante
comparagdo com o original.

7.37. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil
estabelecidos na Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, com as altera¢Bes posteriores, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

7.37.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao drgdo competente, conforme o caso;

7.37.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera
providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil origindrios da contratagéo,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

7.37.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou reciclados na
forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagao de material para usos futuros;

7.37.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura;

7.37.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente
vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas;

7.37.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

7.37.3. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de
residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem
como em areas nao licenciadas;

7.37.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a contratada
comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112,
15.113,15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

7.38. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7.38.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para
a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de
emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com
o poluente e o tipo de fonte;

7.38.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagio do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de
Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA
n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata;

7.38.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execug¢do contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagao de precgos os
custos correspondentes;

7.39. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorregGes dos servigos
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ou dos bens da Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

7.40. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais
documentos anexos;

7.41. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto,
gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos o¢rgdos federais, estaduais e municipais e
concessiondrias de servigos publicos para a obtengdo de licengas e regularizacdo dos servigos e atividades concluidas
(ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacao, etc.);

7.42. Cumprir o Acordo, Dissidio, Conven¢do Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislagio em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convengdo
Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em
regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais préxima;

7.43. Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios ou
Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores
ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para os insumos relacionados ao
exercicio da atividade;

7.44. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplica¢gdo das penalidades
cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento
das contribuigGes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo do contrato;

7.45. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos trabalhistas e
sociais decorrentes do contrato;

7.46. Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obriga¢des
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execugdo do contrato;

7.47. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo acima, a retengdao do pagamento da fatura mensal,
em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situa¢do seja regularizada e ndo havendo quitacdo das
obrigagGes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das
obrigagGes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugdo dos servigos objeto do

contrato;

7.48. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

7.49. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagGes estabelecidas na Instrugdo
Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

7.50. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta)
dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢do Normativa RFB n2 1845, de 22 de Novembro
de 2018.

7.51. Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da ABNT.

7.52. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participa¢do na

licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequag¢do de todos os
projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegagdes de falhas ou omissGes em qualquer das pegas,
orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar,
no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do inciso Ill do § 42 do art. 42 do
Decreto n? 7.541/2011.

7.53. Apds a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial com a contratante para
apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos
de fiscalizacdo, das estratégias para execuc¢do do objeto, do plano complementar de execug¢do da contratada, quando
houver, do método de aferigcdo dos resultados e das sangGes aplicaveis, dentre outros.

7.54. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de
pequeno porte subcontratadas no decorrer da execugdo do contrato, quando se tratar da subcontratagdo prevista no
artigo 48, 11, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

7.55. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipdtese de extingdo da
subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execucdo total, notificando o 6rgdo ou
entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da
substituicdo, hipdtese em que ficard responsavel pela execugdo da parcela originalmente subcontratada.

7.56. Responsabilizar-se pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela
qualidade da subcontratagao.
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7.57. A Empresa Contratada devera entregar a DINFRA/PROADI os Programas: De Gerenciamento de Riscos -
PGR, de Controle Médico e Saude Ocupacional - PCMSO e de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil - PGRCC,
condicionando a emissdo da Ordem de Inicio de Servigos 8 APROVACAO dos programas listados.

7.58. A CONTRATADA obriga-se a cumprir todas as exigéncias das leis e normas de seguranga e higiene do
trabalho, fornecendo os equipamentos de protegdo coletiva e individuais a todos os operarios, mestres, especialistas,
engenheiros, fiscais, eletricistas, encanadores, pedreiros, serventes, carpinteiros, marceneiros, jardineiros, serventes e
outros sob sua responsabilidade trabalhista, tais como: capacetes, luvas, capas de chuvas, mascaras, calgados de
seguranga, protetores auditivos, dispositivos contra quedas em altura e demais equipamentos necessarios para o
exercicio das atividades com seguranca.

7.59. A CONTRATADA providenciara:

7.59.1. a) A aquisigdo e fornecimentos dos Equipamentos de Prote¢do Coletiva (EPC) e dos Equipamentos de
Protecdo Individuais (EPI), adequados aos riscos identificados em cada atividade.

7.59.2. b) Registro da entrega dos EPl por meio do “Livro Didrio de Obras” ou “Ficha de Entrega de
Equipamento de Protegao Individual”.

7.59.3. c) Exigir o uso adequado do EPI.

7.59.4. d) Fornecer ao trabalhador, EPI somente o aprovado pelo érgdo nacional competente em matéria de

seguranca e salde no trabalho, registrado e com Certificado de Aprovacédo (CA).

7.59.5. e) Orientar e treinar o trabalhador sobre seguranca no trabalho e o uso adequado, guarda e
conservagao dos equipamentos de protegdo.

7.59.6. f) Substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado o equipamento de protecao.

7.59.7. g) Responsabilizar-se pela higienizagdo e manutencg3do periddica dos equipamentos.

7.60. A CONTRATADA deverd elaborar e implementar:

7.60.1. - O Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), de acordo com a NR 01, da Portaria SEPRT n.o 6.730,
de 09/03/2020.

7.60.2. - O Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO), de acordo com a NR 07, da Portaria

SEPRT n.o 6.734, de 10/03/2020.

7.60.3. - O PGR especifico para obra ou servigo devera contemplar ou estar integrado com planos, programas e
outros documentos previstos na legislacdo de seguranga e saude no trabalho.

7.60.4. - Nos canteiros de obras e nas prestagées de servicos, sdo obrigatdrias a elaboragdo e a implementagao
do PGR, contemplando os riscos ocupacionais e suas respectivas medidas de prevengao.

7.60.5. - O PGR deve ser elaborado por profissional legalmente habilitado em seguranca do trabalho e
implementado sob responsabilidade da organizagdo contratada. O profissional devera possuir registro no conselho de
classe e emitir Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) do programa.

7.60.6. - Em canteiros de obras com até 7m (sete metros) de altura e com, no maximo 10 (dez) trabalhadores, o
PGR pode ser elaborado por profissional qualificado em segurancga do trabalho e implementado sob responsabilidade
da organizag¢do contratada.

7.61. Os documentos deverdo ser entregues a DINFRA — Diretoria de Planejamento e Gestdo de
Infraestrutura, no prazo estipulado em contrato, sendo uma via de cada Programa, indicado nem 7.59. A ndo
elaboragdo ou o seu descumprimento ensejara a aplicagdo das penalidades delineadas em contrato.

7.62. A CONTRATADA mantera, obrigatoriamente, Servico Especializado em Engenharia de Seguranga e em
Medicina do Trabalho (SESMT), conforme a legislagdo vigente, com a finalidade de promover a saude e proteger a
integridade do trabalhador no local de trabalho.

7.62.1. - Se a empresa estiver desobrigada a constituir SESMT, pela legislagdo vigente, a mesma devera designar
um funcionadrio responsavel para cumprir e fazer cumprir todas as leis e normas de seguranca e higiene do trabalho.

7.62.2. - Os profissionais técnicos especializados em seguranca do trabalho ou o designado da CONTRATADA,
deverdo acompanhar o desenvolvimento da obra ou servigo contratado, do inicio ao final da obra ou servigo,
atendendo as necessidades de seguranca e saude dos trabalhadores.

7.63. Apds a extingdo do contrato os documentos previstos em 7.59, deverdo ser encaminhados a
SESEP/DINFRA/PROADI para arquivo. A CONTRATADA e a SESEP deverdo manté-los em arquivo durante 20 anos.

8. DA SUBCONTRATACAO

8.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30%(trinta por cento) do valor total do
contrato, nas seguintes condigdes:

8.1.1. E vedada a sub-rogagdo completa ou da parcela principal da obrigac3o.

8.2. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a

subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execug¢do do objeto.
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8.2.1. Somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente aceitem o cumprimento
das clausulas assecuratdrias de direitos trabalhistas, previstas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de
2018.

8.3. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela

perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem
como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obriga¢cdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratagdo.

9. ALTERAGAO SUBJETIVA

9.1. Ndo haverd rescisdo contratual em razdo de fusdo, cisdo ou incorporacdo do contratado, ou de
substitui¢cdo de consorciado, desde que mantidas as condi¢Ges de habilitagdo previamente atestadas.

10. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUCAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da conformidade
da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n? 8.666, de 1993

10.2. O representante da Contratante deverad ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e
controle da execugdo dos servigos e do contrato.

10.3. A verificagdo da adequagdo da prestagdo do servico devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Basico.

10.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a
adequacgdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de altera¢do dos valores
contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n2 8.666, de 1993.

10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servicos deverd ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada dos mesmos, de acordo
com o estabelecido neste Projeto Bdsico, informando as respectivas quantidades e especificages técnicas, tais como:
marca, qualidade e forma de uso.

10.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67
da Lei n2 8.666, de 1993.

10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada,
sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a aplicacdo de sang¢bes administrativas,
previstas neste Projeto Basico e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto
nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

10.8. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva,
rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no
exercicio dessas atribuicOes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo
comprometa o desempenho de todas as agGes relacionadas a Gestdo do Contrato.

10.9. Durante a execu¢do do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de qualidade
dos servigos para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a corregdo das faltas,
falhas e irregularidades constatadas.

10.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execucdo do objeto ou,
se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da presta¢do dos servigos realizada.

10.11. Em hipdtese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho
e qualidade da prestacdo dos servigos realizada.

10.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia,
resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

10.13. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servico em relagdo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos
fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢des a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato
convocatorio.

10.14. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja
suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos.

10.15. A conformidade do material a ser utilizado na execugdo dos servigos devera ser verificada juntamente
com o documento da CONTRATADA que contenha sua relagdo detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto
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Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificages técnicas, tais como: marca, qualidade e
forma de uso.

10.16. Cumpre, ainda, a fiscaliza¢do:

10.16.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos comprobatdrios
das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execugdo da obra, em especial, quanto:

10.16.1.1. ao pagamento de obriga¢des trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até a data da
extingdo do contrato.

10.16.1.2. aos depésitos do FGTS; e

10.16.1.3. a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-saude, quando for devido;

10.16.1.4. a concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

10.16.1.5. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro
salario;

10.16.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiguem se as contribui¢des

previdencidrias e do FGTS estdo ou nao sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentagdo de extratos, de
forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratagdo, o que ndo
impedira que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

10.16.3. oficiar os drgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento
das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

10.16.4. somente autorizar a subcontratagdo se as obrigacdes estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP
n2 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

10.17. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n?
8.666, de 1993.

11. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

11.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos termos
abaixo.

11.1.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a

Contratada apresentard a medicdo prévia dos servicos executados no periodo, através de planilha e meméria de
calculo detalhada.

11.1.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

11.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatdérios da procedéncia
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

11.1.4. O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela equipe de
fiscalizagdo apds a entrega da documentagdo acima, da seguinte forma:

11.1.5. A contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a
adequacdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

11.1.5.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e
qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

11.1.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregGes resultantes da execugdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo n3o atestar a ultima e/ou Unica medi¢do de servicos até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio.

11.1.5.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

11.1.5.4. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servigos executados.

11.1.6. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal
ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas atribuicGes, e
encaminha-lo ao gestor do contrato.
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11.1.6.1. quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o relatdrio circunstanciado devera conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

11.1.6.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatdrio circunstanciado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo

11.1.6.3. Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

11.2. No prazo de até 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servicos, o Gestor do
Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execug¢do dos servigos,
obedecendo as seguintes diretrizes:

11.2.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

11.2.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base
nos relatdrios e documentagdes apresentadas; e

11.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagdo.
11.3. O recebimento provisério da ultima etapa da obra é condicionada, além da execu¢do do objeto em si, a

entrega dos “as built”.

11.4. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas
em contrato e por forca das disposicdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

11.5. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificages
constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento serad efetuado pela Contratante no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

12.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este
Projeto Basico

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n2 8.666, de 1993.

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser
tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢do Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

12.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessdrios e essenciais do documento, tais como:

12.4.1. o prazo de validade;

12.4.2. a data da emissdo;

12.4.3. os dados do contrato e do érgdo contratante;

12.4.4. o periodo de prestagdo dos servigos;

12.4.5. o valor a pagar; e

12.4.6. eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis.

12.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstiancia que impeca a liquida¢do da

despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o
prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus
para a Contratante;

12.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para
pagamento.
12.7. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutencao

das condigdes de habilitacdo exigidas no edital.

12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.
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12.9. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participagdao em licitagdo, no ambito do érgdo ou
entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o
disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa SEGES/MP n? 3, de 26 de abril de 2018.

12.10. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem
como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios
para garantir o recebimento de seus créditos.

12.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

12.12. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao regularize sua situagdo junto ao SICAF.

12.12.1. Sera rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de
economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em
qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

12.13. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributdria prevista na legislacdo aplicavel.

12.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha em seu
quadro societario servidor publico da ativa do drgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias
vigente.

12.15. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatdria do cumprimento das

obrigacBes de que trata a IN SEGES/MP n? 6, de 2018, a contratante comunicard o fato a contratada e reterd o
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada.

12.15.1. Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quita¢do das obriga¢des por parte da contratada
no prazo de quinze dias, a contratante poderd efetuar o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da
contratada que tenham participado da execugdo dos servigos objeto do contrato.

12.15.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo
recolhimento das contribui¢Bes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigco (FGTS),
em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo do contrato.

12.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagdo financeira devida pela Contratante, entre a
data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicacdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensac3o financeira = 0,00016438, assim apurado:

I =0,00016438
I =(TX) = (6/100) TX = Percentual da taxa anual = 6%
13. REAJUSTE
13.1. Os pregos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagdo das
propostas.
13.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagcdo da contratada, os pregos contratados

poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice de variacdo da Tabela SINAPI em relagdo
aos precos unitarios regulados por ela e, de acordo com a variagdo nos Ultimos doze meses do INCC/FGV, para os
demais pregos unitarios nao previstos na Tabela SINAPI, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds
a ocorréncia da anualidade.

13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

13.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagard a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagao conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao logo
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seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoéria de calculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

13.4. Nas aferi¢Ges finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

13.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

13.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.7. O reajuste serd realizado por apostilamento.

14. GARANTIA DE EXECUCAO

14.1. O adjudicatario prestara garantia de execugdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n2 8.666, de

1993, com validade durante a execuc¢do do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

14.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogdveis por igual periodo, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestacdo de garantia, podendo
optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fiang¢a bancaria.

14.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdao do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispéem os incisos | e Il do art. 78 da Lei
n. 8.666 de 1993.

14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90
dias apos o término da vigéncia contratual.

14.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

14.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;

14.4.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execu¢do do
contrato;

14.4.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

14.4.4. obriga¢des trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao adimplidas pela

contratada, quando couber.

14.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislagcdo que rege a matéria.

14.6. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa
EconOGmica Federal, com corre¢do monetaria.

14.7. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

14.8. No caso de garantia na modalidade de fian¢a bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

14.9. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia deverd ser
ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagdo.

14.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da data em
que for notificada.

14.11. A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

14.12. Sera considerada extinta a garantia com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

14.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

14.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste
Edital e no Contrato.

15. SANCOES ADMINISTRATIVAS
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15.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n2 12.462, de 2011, e da Resolugdo 143 CD, de 28 de
agosto de 2019 da UFMS a Contratada que, na fase de execuc¢do contratual:

15.2. Nao celebrar o contrato:

15.2.1. recusar ou deixar de enviar documento necessdrio para comprovar a capacidade de assinatura do
contrato/ata de registro de precos;

15.2.2. recusar ou deixar de assinar contrato/ata de registro de precos dentro do prazo de convocacdo;

15.2.3. recusar ou deixar de confirmar o recebimento da Nota de Empenho referente ao contrato/ata de
registro de pregos

15.3. Sang0es aplicaveis para as condutas 15.2.1, 15.2.2, 15.2.3:

15.3.1. Impedimento de licitar e contratar com a Unido pelo prazo de até 04 meses;

15.3.2. Descredenciamento do Sicaf pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

15.3.3. Multa de 1% do valor total do contrato/ata de registro de precos, por dia de descumprimento, no limite
mdximo de 15%

15.4. Apresentar documentagdo falsa:

15.4.1. omitir informagGes em documentos exigidos no certame;

15.4.2. adulterar documento, publico ou particular;

15.4.3. encaminhar contrato/ata de registro de precos adulterada

15.5. Sangoes aplicaveis para as condutas 15.4.1, 15.4.2, 15.4.3:

15.5.1. Impedimento de licitar e contratar com a Unido pelo prazo de até 3 (trés) anos;

15.5.2. Descredenciamento do Sicaf pelo prazo de até 3 (trés) anos;

15.5.3. Multa de 20% do valor total do contrato/ata de registro de precos;

15.6. Ensejar o retardamento da execug¢ao do objeto contratual:

15.6.1. praticar qualquer a¢do ou omissdo que prejudique o bom andamento da execugdo do contrato.

15.6.2. deixar de prestar garantia quando exigido.

15.7. Sancgoes aplicaveis para a conduta 15.6.1:

15.7.1. Impedimento de licitar e contratar com a Unido pelo prazo de até 1 (um) ano.

15.7.2. Multa de 15% do valor total do contrato/ata de registro de pregos

15.8. Sang0es aplicaveis para a conduta 15.6.2:

15.8.1. Impedimento de licitar e contratar com a Unido pelo prazo de até 01 ano;

15.8.2. Descredenciamento do Sicaf pelo prazo de até 01 (ano) ano;

15.8.3. Multa de 1% do valor total do contrato/ata de registro de pregos, por dia de descumprimento, no limite
maximo de 15%

15.9. Falhar na execug¢do do contrato

15.9.1. entregar materiais com caracteristicas diversas daquelas constantes na proposta, no contrato ou na ata
de registro de precos;

15.9.2. deixar de substituir materiais com caracteristicas diversas daquelas constantes na proposta, no contrato
ou na Ata de Registro de Precos, no prazo estipulado pela Administragdo;

15.9.3. atrasar a entrega de quaisquer dos itens solicitados por prazo superior a 30 (trinta) dias;

15.9.4. recusar-se ou deixar de fornecer quaisquer dos itens contratados/registrados;

15.9.5. deixar de entregar documentagdo fundamental para execugdo contratual.

15.10. SangoOes aplicaveis para as condutas 15.9.1, 15.9.2, 15.9.3, 15.9.4, 15.9.5:

15.10.1. Impedimento de licitar e contratar com a Unido pelo prazo de 06 meses;

15.10.2. Multa de 1% do valor total do material, por dia de descumprimento, no limite maximo de 10%; e/ou
Multa de 10% do valor total do material contratado;

15.10.3. Descredenciamento do SICAF pelo prazo de até 05 anos;

15.11. Fraudar na execugdo do contrato

15.11.1. elevar arbitrariamente os precos;

15.11.2. fornecer, como verdadeiro ou perfeito, material falsificado ou deteriorado;

15.11.3. entregar um material por outro;

15.11.4. alterar substancia, qualidade ou quantidade do material fornecido;
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15.11.5. tornar, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou a execu¢ado do contrato;
15.12. Sancgoes aplicaveis para as condutas 15.11.1, 15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.5:

15.12.1. Impedimento de licitar e contratar com a Unido pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

15.12.2. Multa de 20% do valor total do evento ndo cumprido

15.13. Comportar-se de modo inidoneo

15.13.1. realizar atos comprovadamente de ma- fé ou com dolo;

15.13.2. participar de empresa constituida com a finalidade de burlar penalidade aplicada anteriormente;
15.13.3. nao realizar o recolhimento do FGTS dos empregados e das contribui¢Ges sociais previdenciarias;
15.13.4. nado realizar o pagamento do salario, do vale-transporte e do auxilio alimentagao;

15.14. Sancoes aplicaveis para as condutas 15.13.1, 15.13.2, 15.13.3, 15.13.4:

15.14.1. Impedimento de licitar e contratar com a Unido pelo prazo de 3 anos;

15.14.2. Multa de 20% do valor total do evento ndo cumprido; e/ou Multa de 1% do valor total da obrigacdo, por

dia de descumprimento, no limite maximo de 20%

15.15. Cometer fraude fiscal

15.15.1. fazer declaragdo falsa sobre seu enquadramento fiscal;

15.15.2. omitir informagGes em suas notas fiscais;

15.15.3. falsificar ou alterar notas fiscais

15.16. SancgoOes aplicaveis para as condutas 15.15.1, 15.15.2, 15.15.3:

15.16.1. Impedimento de licitar e contratar com a Unido pelo prazo de 5 anos;

15.16.2. Multa de 20% do valor total do evento ndo cumprido.

15.16.3. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto

perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuizos causados;

15.17. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n?
10520/2002, subsidiariamente a Lei 8.666, de 1993, e Lei n2 9.784, de 1999.

15.18. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos,
ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa
da Unido e cobrados judicialmente.

15.19. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 dias Uteis, a contar
da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

15.20. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a
Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

15.21. A autoridade competente, na aplica¢do das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade.

15.22. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo
administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional
ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias a apuragao da responsabilidade da empresa deverao ser
remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

15.23. A apuragdo e o julgamento das demais infragGes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito
normal na unidade administrativa.

15.24. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos
para apurac¢do da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido
por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

15.25. As penalidades serdao obrigatoriamente registradas no SICAF.
15.26. Para efeito de aplicagdo de multas, as infra¢gdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% AO DIA SOBRE O VALOR MENSAL DO CONTRATO
2 0,4% AO DIA SOBRE O VALOR MENSAL DO CONTRATO
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GRAU CORRESPONDENCIA
3 0,8% AO DIA SOBRE O VALOR MENSAL DO CONTRATO
4 1,6% AO DIA SOBRE O VALOR MENSAL DO CONTRATO
5 3,2% AO DIA SOBRE O VALOR MENSAL DO CONTRATO

Tabela 2
INFRAGAO
ITEM DESCRICAO GRAU
PERMITIR SITUACAO QUE CRIE A POSSIBILIDADE DE CAUSAR DANO FiSICO, LESAO CORPORAL OU CONSEQUENCIAS LETAIS, POR
1 s 05
OCORRENCIA;
) SUSPENDER OU INTERROMPER, SALVO MOTIVO DE FORCA MAIOR OU CASO FORTUITO, OS SERVICOS CONTRATUAIS POR DIA E 04
POR UNIDADE DE ATENDIMENTO;
3 MANTER FUNCIONARIO SEM QUALIFICACAO PARA EXECUTAR OS SERVICOS CONTRATADOS, POR EMPREGADO E POR DIA; 03
4 RECUSAR-SE A EXECUTAR SERVICO DETERMINADO PELA FISCALIZACAO, POR SERVICO E POR DIA; 02
5 RETIRAR FUNCIONARIOS OU ENCARREGADOS DO SERVICO DURANTE O EXPEDIENTE, SEM A ANUENCIA PREVIA DO 03
CONTRATANTE, POR EMPREGADO E POR DIA;
PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:
6 REGISTRAR E CONTROLAR, DIARIAMENTE, A ASSIDUIDADE E A PONTUALIDADE DE SEU PESSOAL, POR FUNCIONARIO E POR DIA; 01
7 CUMPRIR DETERMINACAO FORMAL OU INSTRUCAO COMPLEMENTAR DO ORGAO FISCALIZADOR, POR OCORRENCIA; 02
3 SUBSTITUIR EMPREGADO QUE SE CONDUZA DE MODO INCO,NVENIENTE OU NAO ATENDA AS NECESSIDADES DO SERVICO, POR 01
FUNCIONARIO E POR DIA;
9 CUMPRIR QUAISQUER DOS ITENS DO EDITAL E SEUS A’NEX~OS NAO PREVISTOS NESTA TABELA DE MUL'I:AS, APOS REINCIDENCIA 03
FORMALMENTE NOTIFICADA PELO ORGAO FISCALIZADOR, POR ITEM E POR OCORRENCIA;
10 INDICAR E MANTER DURANTE A EXECUCAO DO CONTRATO OS PREPOSTOS PREVISTOS NO EDITAL/CONTRATO; 01
PROVIDENCIAR TREINAMENTO PARA SEUS FUNCIONARIOS CONFORME PREVISTO NA RELAGCAO DE OBRIGAGOES DA 01
11
CONTRATADA
15.27. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n? 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:
15.27.1. tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
15.27.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;
15.27.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos ilicitos
praticados.
15.28. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-da em processo administrativo que

assegurara o contraditdrio e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n2 8.666,
de 1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

15.29. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos,
ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa
da Unido e cobrados judicialmente.

15.29.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a
contar da data do recebimento da comunicag¢do enviada pela autoridade competente.

15.30. A autoridade competente, na aplicagao das sang¢Ges, levard em considera¢do a gravidade da conduta do
infrator, o cardter educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da
proporcionalidade.

15.31. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo
administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional
ou estrangeira, cdpias do processo administrativo necessarias a apura¢do da responsabilidade da empresa deverdo ser
remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instauragdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo - PAR.

15.32. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndao consideradas como ato lesivo a
Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito
normal na unidade administrativa.

15.33. O processamento do PAR nado interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos
para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido
por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

15.34. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
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16.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

16.2. Qualificagao Econdmico-Financeira:

16.2.1. certiddo negativa de faléncia, recuperacdo judicial ou recuperacdo extrajudicial expedida pelo
distribuidor da sede do licitante;

16.2.1.1. No caso de certiddo positiva de recuperagao judicial ou extrajudicial, o licitante deverad apresentar a
comprovagdo de que o respectivo plano de recuperagao foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.2
11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos
de habilitagdo.

16.2.1.2. balanco patrimonial e demonstragGes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados
na forma da lei, que comprovem a boa situac¢do financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data
de apresentagdo da proposta;

16.2.1.3. no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentagdo de balango
patrimonial e demonstragGes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;

16.2.1.4. ¢é admissivel o balango intermedidrio, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social

16.2.2. comprovagado da situagdo financeira da empresa sera constatada mediante obtengdo de indices de

Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicacdo das férmulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

SG = ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

LC= ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

16.2.3. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em
qualguer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar
patrimonio liquido ndo inferior a 10% do valor estimado da contratagdo ou do item pertinente.

16.3. Qualificagao Técnica:

16.3.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia)
e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as dreas de atuacdo previstas no Projeto Basico, em
plena validade;

16.3.2. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentagdo de Certiddo de Acervo Operacional - CAO
(Conforme Resolugdo n2 1.137 - CONFEA, de 31 de margo de 2023), expedida pelo CREA da regido pertinente ou um
ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente
identificada, em nome do licitante, relativo a execu¢do de obra ou servico de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e
valor significativo do objeto da licitagdo, contendo os seguintes quantitativos:

CAPACIDADE OPERACIONAL

. Quantidade total na Planilha Exigéncias Técnicas: Quantidade a ser
Servigos a serem comprovados L
Orgamentdria comprovada 2 (50%)
Fornecimento e ’m.stalagao de cabo de cobre, 4350,00 m 2175,00 m
minimo 2,5mm?2
16.3.3. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servigo, a apresentagdo de

diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante;

16.3.4. Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentagdo de Certiddo de Acervo
Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugdo da obra ou

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=5100639&infra_siste...

16/18



09/11/2023, 09:17 SEI/UFMS - 4393148 - Projeto

Item

servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacdo, contendo os
seguintes quantitativos:

CAPACIDADE PROFISSIONAL

. Quantidade total na Planilha Exigéncias Técnicas: Quantidade a ser
Servigos a serem comprovados L.
Orgamentaria comprovada = (50%)
Fornecimento e ,m'stalagao de cabo de cobre, 4350,00 m 2175,00 m
minimo 2,5mm?2
16.3.5. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao

quadro permanente da empresa proponente, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal,
para fins deste certame, o sdcio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o
prestador de servicos com contrato escrito firmado com o proponente, ou com declaracdo de compromisso de
vinculagdo contratual futura, caso o proponente seja efetivamente contratado.

16.3.5.1. No decorrer da execugdo da obra ou do servigo, os profissionais de que trata este subitem poderao ser
substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administragdo.

16.3.6. A proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as informagGes necessarias a comprovagdo
da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu
suporte a contratagdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local
em que foram executadas as obras e servigos de engenharia.

16.3.7. Declaragdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratagdo, das instalagdes, aparelhamento e
pessoal técnico considerados essenciais para a execugdo contratual.

16.4. A proposta devera contemplar os quantitativos e orientagdes previstas neste Projeto Basico e Anexos.
16.5. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:

16.5.1. Valor Global estimado: RS 331.155,52 (TREZENTOS E TRINTA E UM MIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO
REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS).

16.5.2. Valores unitérios: conforme planilha de composicdo de pregos anexa ao edital

16.5.3. Caso o Regime de Execugdo seja o de empreitada por pre¢o global ou empreitada integral, sera

desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitdrios supera
o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administracdo, salvo se o preco de cada uma das etapas
previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos respectivos.

16.5.4. Caso o Regime de Execugdo seja o de empreitada por pre¢o unitario, os custos unitarios dos itens
materialmente relevantes das propostas ndo podem exceder os custos unitarios estabelecidos no or¢gamento estimado
pela administra¢do publica, sendo considerados itens materialmente relevantes aqueles de maior impacto no valor
total da proposta e que, somados, representem pelo menos oitenta por cento do valor total do orcamento estimado
ou que sejam considerados essenciais a funcionalidade da obra.

17. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS PREFERENCIAIS

17.1. O custo estimado da contratagdo é de RS 331.155,52 (TREZENTOS E TRINTA E UM MIL, CENTO E
CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), sem desonerac¢do, conforme despacho sobre opgdo
orcamentaria (4386650).

18. RECURSOS ORCAMENTARIOS
18.1. Sera informado oportunamente pela PROPLAN/UFMS.

Campo Grande, 16 de outubro de 2023
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Documento assinado eletronicamente por Reginaldo Souza de Abreu, Diretor(a),
Substituto(a), em 16/10/2023, as 10:49, conforme horario oficial de Mato Grosso do

assinatura
eletrdnica
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Sul, com fundamento no § 32 do art. 42 do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de
2020.

L*™ A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
7 acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 4393148 e o cddigo

CRC 66890F11.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA
Av Costa e Silva, s/n° - Cidade Universitaria
Fone: (67)3345-3590
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referéncia: Processo n? 23104.031688/2023-10 SEI n2 4393148
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