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Obra: INFRAESTRUTURA PARA GRUPO GERADOR - AGEAD / AGECOM - Base de apoio (radier), Caixa Separadora Agua-Oleo e Instalagdes SINAPI (S/ BDI S/ BDI S/ desoneragao
Elétricas. & & i
Novembro/2023 (servigos)
Local: UFMS - Campus Campo Grande - MS Data: Dezembro/ 2023
Ttem Descrigao dos Servigos Cédigo Sinapi Un Quantidade
Proposta
01 GERENCIAMENTO DE OBRA

01.01  |Engenheiro Civil De Obra Pleno Com Encargos Complementares 90778 h 24,00 101,69 12563

01.02  |Engenheiro Eletricista Com Encargos Complementares 90778 h 6,00 101,69 12563

01.03  |Encarregado Geral Com Encargos Complementares 90776 h 500,00 24,11 29,78

Subtotal item 01
0,00
02 CANTEIRO DE OBRAS 0,00

0201 |Placa daobra Comp. de Pregos Unitérios un. 7,84 297,14 367,09

0202 |Locagao de container 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem Comp. de Pregos Unitarios mes 3,00 756,06 934,03

divisérias intemas

0203 |Locagao de container 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, para Aimoxarifado, sem divisérias intemas Comp. de Pregos Unitarios mes 3,00 590,67 72971

0204 |Locagao de container 2,30 x 1,30 m, alt. 2,50 m, para vestidrios Comp. de Pregos Unitarios mes 3,00 945,07 1.167,54

0205 |Isolamento de obra com tela pléstica laranja, tipo tapume, para sinalizagéo e estrutura de madeira Comp. de Pregos Unitarios m2 3547 2167 26,78

pontaleteada

0206 |Ligagéo provisdria de energia elétrica Comp. de Pregos Unitérios un. 1,00 1.248,90 154290

0207 |Ligagéo proviséria de agua Comp. de Pregos Unitérios 51 1,00 416,14 514,11

0208 |Ligagéo provisdria de esgoto Comp. de Pregos Unitérios 51 1,00 781,25 965,16

0209 | Mobilizago e desmobilizagéo de materiais e equipamentos para instalagéo de canteiro de obras Comp. de Pregos Unitérios un. 2,00 287,73 355,46

Subtotal item 02
03 SERVIGOS PRELIMINARES

0301 |Recorte mecanico de piso de com disco Comp. De Pregos Unitérios m 65,74 5,80

0302 | Demoligao de calgada de concreto/ pav. asfaltico com martelete pneumatico 97629 m3 1,86 72,35 89,38

0303  |Compactagao Mecanica De Solo Para Execugéo De Radier, Piso De Concreto Ou Laje Sobre Solo, Com 97083 m2 19,25 261 322

Compactador De Solos A Percussao. Af_09/2021
0304 |Locacao Convencional De Obra, Utilizando Gabarito De Tbuas Corridas Pontaletadas A Cada 2,00M - 2 99059 m 2504 48,02 59,33
Utilizagdes. Af_10/2018
0305  |Cargamanual de entulho Comp. De Pregos Unitérios m3 17,37 731 9,02
0306 |Locagao de Cagamba Estacionaria - Cap. 4 m? Comp. De Pregos Unitérios un 5,00 246,36 304,35
Subtotal item 03
04 MOVIMENTO DE TERRA

0401 |Escavagao Manual - drea das caixas de contengéo de dleo 93358 m3 12,50 66,37 81,99

0402  |Escavagao Manual - valas 93358 m3 4,53 66,37 81,99

0403  |Escoramento Tipo Pontaleteamento 101573 m2 17,78 22,01 27,19

0404 |Reaterro Manual De Valas, Com Compactador De Solos De Percussao. Af_08/2023 93382 m3 9,97 20,57 2542

Subtotal item 04
05 INFRAESTRUTURA

0501  |RADIER
0501.01  |Compactagao Mecanica De Solo Para Execugéo De Radier, Com Compactador De Solos A Percussao. 97083 m2 11,93 261 322
0501.02 |Lastro de brita 1 100324 m3 035 12342 152,48
05.01.03  |Camada Separadora Para Execugéo De Radier, Piso De Concreto Ou Laje Sobre Solo, Em Lona Plastica. 97087 m2 7,10 182 224

Af_09/2021
05.01.04  |Fabricagéo, Montagem E Desmontagem, Em Madeira Serrada, 4 Utilizagdes. 97086 m2 222 103,61 127,99
05.01.05  |Armagéo Utilizando Ago Ca-50 De 6,3 Mm 92769 kg 11,94 11,09 13,70
05.01.06  |Armagéo Utilizando Ago Ca-50 De 8,0 Mm 92770 kg 50,07 10,53 13,01
05.01.07 | Concretagem De Radier, Fck 25 Mpa - L E 99235 m3 1,19 634,30 783,61
05.01.08 |Alvenaria De Vedagao De Blocos Ceramicos Macigos De 5X10X20Cm (Espessura 10Cm) 101159 m2 122 116,49 143,91
05.01.09  |Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Trago 87878 m2 355 3,82 472
1:3 Com Preparo Manual.
05.01.10  |Massa Unica, Em Argamassa Trago 1:2:8, Preparo Mecanico Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente, 87529 m2 4,19 3135 38,73
Espessura De 20Mm, Com Execugéo De Taliscas.
0502  |CAIXA SEPARADORA AGUA-OLEO 0,00 0,00
05.02.01  |Compactagao Mecanica De Solo Para Execug@o De Radier, Com Compactador De Solos A Percussao. 97083 m2 823 261 322
0502.02 |Lastro de brita 1 100324 m3 0,14 12342 152,48
05.02.03 |Camada Separadora Para Execugdo De Radier, Piso De Concreto Ou Laje Sobre Solo, Em Lona Plastica. 97087 m2 276 182 224
Af_09/2021

05.02.04  |Fabricagéo, Montagem E Desmontagem De Forma Para Radier, Piso De Concreto Ou Laje Sobre Solo, Em 97086 m2 8,60 103,61 127,99
Madeira Serrada, 4 Utilizagoes. Af_09/2021

05.02.05 | Concretagem Feita Com Sistema De Formas Manuseaveis, Com Concreto Usinado Autoadensavel Fck 25 99235 m3 077 634,30 783,61
Mpa - Langamento E Acabamento.

05.02.06  |Alvenaria De Blocos De Concreto Estrutural 14X19X39 Cm, (Espessura 14 Cm), Fbk = 4,5 Mpa, Para 89453 m2 6,96 73,63 90,96
Paredes.

05.02.07 | Grauteamento Em Alvenaria Estrutural. 89994 m3 044 726,54 897,57

05.02.08  |Armagao Utiizando Ago Ca-60 De 5,0 Mm. 92768 kg 15,18 11,60 14,32

05.02.09  |Armagéo Utiizando Ago Ca-50 De 8,0 Mm. 92770 kg 85,09 10,53 13,01

05.02.10  |Armagéo Utilizando Ago Ca-50 De 10,0 Mm. 92771 kg 20,00 943 11,65

05.02.11  |Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Trago 87878 m2 19,05 3,82 472
1:3 Com Preparo Manual.

0502.12 | Massa Unica, Em Argamassa Trago 1:2:8, Preparo Mecénico Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente, 87529 m2 19,05 3135 38,73
Espessura De 20Mm, Com Execugéo De Taliscas.

05.02.13  |Impermeabilizagéo De Superficie Com Argamassa Polimérica / Membrana Acrilica, 3 Deméos. Af_09/2023 98555 m2 19,05 2555 31,57

05.02.14 | Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou 89714 m 14,54 30,19 37,30
Ramal De Esgoto Sanitario. Af_08/2022

05.02.15  |Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Eléstica, Fomecido E Instalado Em 89744 un 3,00 2252 27,82
Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitario. Af_08/2022

05.02.16 |Té De Inspegao, Pvc, Serie R, Agua Pluvial, Dn 100 Mm, Junta Eléstica, Fomecido E Instalado Em Ramal 89559 un 4,00 56,07 69,27
De Encaminhamento. Af_06/2022

05.02.17  |Cap, Pve, Serie R, Agua Pluvial, Dn 100 Mm, Junta Elastica, Fornecido E Instalado Em Ramal De 104178 un 4,00 18,07 2232

i AF_06/2022
05.02.18  |Tampéo FoFo simples com base, classe A15 carga max 1,5 T, 400x400 mm - Fornecimento e Instalagao Comp. De Pregos Unitérios un 4,00 262,85 32473
0503 |Caixa de areia o/ medidas internas 50x50x50 cm, revestida internamento ¢/ argamassa esp. 2,0 cm, 1:4 Comp. De Pregos Unitérios un 1,00 451,59 557,90
(cimento e areia), c/ fundo brita 10cm e tampao FoFo 50x50cm, escavagéo e confecgao
05.04 Sumidouro de anéis de concreto, ¢/ tp de concreto armado 10cm, fundo/lateral

lastro brita 30cm, dreno ¢/ lastro brita 30cm, revestida ext. ¢/ geotéxtil, altura livre
=5,00 m, didmetro interno livre = 1,50 m:

05.04.01  |Escavagao Mecanizada De Vala Com Prof. De 3,0 M Até 4,5 M (Média Montante E Jusante/Uma 102312 m3 839 9,82 12,13
Composigéo Por Trecho), Escavadeira (1,2 M3), Larg. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De 2A Categoria, Em
Locais Com Alto Nivel De Interferéncia. Af_02/2021
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Obra: INFRAESTRUTURA PARA GRUPO GERADOR - AGEAD / AGECOM - Base de apoio (radier), Caixa Separadora Agua-Oleo e Instalagoes SINAPI (S BDI'S/ BDI S/ desoneragao
Elétricas. & & i
Novembro/2023 (servigos)
Local: UFMS - Campus Campo Grande - MS Data: Dezembro/ 2023
Ttem Descrigao dos Servigos Cédigo Sinapi Un Quantidade
Proposta
05.04.02  |Preparo De Fundo De Vala Com Largura Menor Que 1,5 M (Acerto Do Solo Natural). Af_08/2020 101616 m2 254 4,89 605
05.04.03 | Anel em concreto armado, liso, para sumidouros, diametro interno 1,00m e altura de 0,50m. Comp. De Pregos Unitérios m 3,00 675,56 834,58
05.04.04  |Fabricagéo, Montagem E Desmontagem De Férma Para tampa do sumidouro, Em Madeira Serrada, E=25 96534 m2 113 7544 93,19
M
05.04.05 |Concreto Fok = 15Mpa, Trago 1:3,4:3,5 (Em Massa Seca De Cimentol Areia Médial Brita 1) - Preparo 94963 m3 0,11 361,50 446,59
Mecanico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021
05.04.06 | Armagao de laje Com Uso De Tela Q-92 97088 kg 167 13,06 16,13
05.04.07 |Revestim. Ext. do sumidouro ¢/ geotéxti tipo bidim 102715 m2 29,95 30,51 37,68
05.04.08 |Lastro de brita fundo esp. 30cm / lateral sumidouro esp. 30cm 100324 m3 5,00 123,42 152,48
Subtotal item 05| #VALOR!
0,00
0,00
06 INSTALAGOES ELETRICAS 0,00
06.01  |Fomecimento e instalagéo de eletrocalha metalica perfurada 150 x 50mm Comp. de Pregos Unitérios m 10,00 32,87 40,61
06.02  |Fomecimento e instalagéo de emenda intena 150x50mm para eletrocalha metlica Comp. de Pregos Unitérios un 3,00 13,40 16,55
06.03  |Fomecimento e instalagéo de curva plana vertical 90° 150x50mm Comp. de Pregos Unitérios un 2,00 30,80 38,06
06.04  |Fomecimento e instalag&o de curva plana horizontal 90° 150x50mm Comp. de Pregos Unitérios un 3,00 29,07 35,92
06.05 |Flange 150 x 100mm para eletrocalha metalica Comp. de Pregos Unitérios un 1,00 22,83 28,20
06.06  |Cantoneira"ZZ" para fixagéo de eletrocalha Comp. de Pregos Unitérios un 7,00 6,66 823
06.07  |Barraroscada o 3/8" Comp. de Pregos Unitérios m 1,00 21,99 27,17
06.08  |Suporte duplo para eletrocalha 150x50mm Comp. de Pregos Unitérios un 7,00 1324 16,36
06.09 |Saida horizontal para eletroduto 4" Comp. de Pregos Unitérios un 3,00 27,23 33,65
06.10 |Saida horizontal para eletroduto 2" Comp. de Pregos Unitérios un 4,00 12,93 15,97
06.11 |Eletroduto de ago galvanizado eletrolitico pesado 4, incluso conexdes Comp. de Pregos Unitérios m 54,00 226,38 279,67
0612 |Abragadeira metélica tipo "U” de 4" com fixagdes, p/ tubo galvanizado Comp. de Pregos Unitérios un 36,00 1,17 13,80
06.13 |Eletroduto de ago galvanizado eletrolitico pesado 2", incluso conexdes Comp. de Pregos Unitérios m 21,00 116,81 144,30
06.14 Em Aco Para De Tipo D, Com 2" E Cunha De Fixacao Comp. de Pregos Unitérios un 14,00 9,12 11,27
06.15 |Eletroduto Flexivel Corrugado, Pead, Dn 100 (4"), Para Rede Enterrada De Distribuigao De Energia Elétrica - 97670 m 29,00 20,54 25,37
Fornecimento E Instalagdo. Af_12/2021
06.16  |Painel 800x600mm metélico sobrepor Grau de Protego IP 66  IK 10. Flange para passagem de cabos na Comp. de Pregos Unitérios un 2,00 1.528,15 1.887.88
parte inferior, corpo e porta na cor cinza claro RAL 7035. Tireta na porta com ponto de aterramento. Placa
de Montagem na cor Laranja RAL 2004, com ponto de aterramento e borracha injetada na porta.
06.17  |Caixa metalica de sobrepor 40x40cm em aluminio com 10cm de profundidade Comp. de Pregos Unitérios un 4,00 436,50 539,25
06.18 |Caixa metalica de sobrepor 20x20cm em aluminio com 10cm de profundidade Comp. de Pregos Unitérios un 4,00 106,57 131,66
06.19 |Caixa de passagem em alvenaria 60x60x60cm ¢/ tampa de ferro e dreno brita Comp. de Pregos Unitérios un 1,00 748,15 924,27
0620 |Caixa de passagem em alvenaria 80x80x80cm c/ tampa de ferro e dreno brita Comp. de Pregos Unitérios un 1,00 1.376,78 1.700,87
06.21  |Disjuntor termomagnético tripolar 400A com caixa moldada Comp. de Pregos Unitérios un 2,00 1.479,20 1.827.40
0622 |Disjuntor bipolar 2A DIN Curva C Comp. de Pregos Unitérios un 2,00 116,55 143,99
06.23 |Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padréo DIN Comp. de Pregos Unitérios un 2,00 459,31 567,43
06.24  |Dispositivo Dps Classe i, 1 Polo, Tensao Maxima De 175 V, Corrente Maxima De *45* Ka (Tipo Ac) Comp. de Pregos Unitérios un 4,00 97,90 120,94
06.25  |Barramento cobre 2.1/2" x 1/8" Comp. de Pregos Unitérios m 2,00 204,06 252,10
06.26  |Barramento cobre 5/8"x 1/8" Comp. de Pregos Unitérios m 6,00 65,60 81,04
06.27  |Fomecimento e Instalagéo de Isolador Epoxi 40x40 Comp. de Pregos Unitérios un 10,00 18,06 22,31
06.28  |Canaleta PVC com tampa 50x30mm Comp. de Pregos Unitérios m 3,00 52,44 64,78
0629 |Placa acrilico para quadros de comando Comp. de Pregos Unitérios m 1,00 166,99 206,30
06.30  |Cabo Flex 95mm* preto XLPE/EPR 90° Comp. de Pregos Unitérios m 689,00 79,29 97,96
06.31  |Cabo Flex 70mm? preto XLPE/EPR 90° Comp. de Pregos Unitérios m 22,00 61,89 76,46
06.32  |Cabo Flex 50mm* preto XLPE/EPR 90° Comp. de Pregos Unitérios m 197,00 47,33 58,48
06.33  |Cabo Flex 35mm? preto XLPE/EPR 90° Comp. de Pregos Unitérios m 4,00 32,97 40,73
06.34  |Cabo Flex 25mm* XLPE/EPR 90° (cores vermelho, azul e verde - quantidades de cada cor conforme: Comp. de Pregos Unitérios m 298,00 26,06 32,20
rojeto)
06.35 pc:’bo F)Iex 16mm? XLPE/EPR 90° (cores vermelho, azul e verde - quantidades de cada cor conforme Comp. de Pregos Unitérios m 26,00 18,36 22,68
rojeto)
06.36 pc:’bo D)e Cobre Flexivel Isolado, 10 Mm2, 0,6/1,0 Kv, Para Rede Aérea De Distribuicéo De Energia Elétrica 101560 m 79,00 822 10,16
De Baixa Tensao - Fornecimento E Instalagéo. Af_07/2020
06.37  |Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 2,5 Mm?, Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Formecimento 91927 m 44,00 381 47
E Instalagao. Af_03/2023
06.38  |Conector terminal olhal chapa 95mm?® Comp. de Pregos Unitérios un 46,00 12,52 1547
06.39  |Conector terminal olhal chapa 70mm?® Comp. de Pregos Unitérios un 9,00 10,32 1275
06.40  |Conector terminal olhal chapa 50mm?® Comp. de Pregos Unitérios un 20,00 565 698
06.41  |Conector terminal olhal chapa 35mm?* Comp. de Pregos Unitérios un 2,00 4,88 6,02
06.42  |Conector terminal olhal chapa 25mm?® Comp. de Pregos Unitérios un 11,00 3,70 4,58
0643 |Conector terminal pino chapa 16mm?* Comp. de Pregos Unitérios un 33,00 337 4,16
06.44  |Conector terminal pino chapa 10mm® Comp. de Pregos Unitérios un 33,00 321 397
06.45  |Conector terminal pino chapa 2,5mm? Comp. de Pregos Unitérios un 14,00 219 271
06.46  |Conector tipo luva 70mm? Comp. de Pregos Unitérios un 4,00 8,01 9,90
06.47  |Conector tipo luva 35mm? Comp. de Pregos Unitérios un 1,00 522 646
06.48  |Conector tipo luva 16mm? Comp. de Pregos Unitérios un 6,00 354 4,37
0649 |Conector tipo luva 10mm? Comp. de Pregos Unitérios un 17,00 297 367
06.50  |Muretac/ alv. Tij. Furado 1 vez, revetido, 2,20x1,60 - conforme projeto Comp. de Pregos Unitérios un 1,00 1.165,01 1.439,26
0651  |Escavagao Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021 93358 m3 2,90 66,37 81,99
0652  |Reaterro Manual De Valas, Com Placa Vibratéria. Af_08/2023 104737 m3 2,90 17,03 21,04
Subtotal item 06
o7 PSCIP
07.01  |Placa de Orientagao e Salvamento, cédigo M1 - Instrugdes gerais, 2 mm de espessura, conforme NBR Comp. De Pregos Unitérios un 2,00 179,22 22141
13434, 700 x 700 mm
07.02  |Pintura marcadora de piso 100 x 100 cm, com centro vermelho de 70 x 70 cm, cédigo E17 102494 m2 3,00 47,50 58,67
07.03  |Placa de Orientagéo e Salvamento, cédigo E5 - Extintor de incéndio, 2 mm de espessura, conforme NBR Comp. De Pregos Unitérios un 4,00 23,58 29,13
13434, 200 mm x 200 mm
07.04  |Placaindicativa de "PERIGO PROIBIDO FUMAR" - P1 - em pe, diametro 20 cm Comp. De Pregos Unitérios un 2,00 3243 40,07
07.05  |Placa de orientag@o e salvamento, espessura 2 mm, codigo A5 - SIMBOLO CUIDADO RISCO DE Comp. De Pregos Unitérios un 20,00 34,13 42,17
CHOQUE ELETRICO, conforme NBR 13434
07.06  |Placa de orientag@o e salvamento $12, espessura 2 mm, conforme NBR 13434, 265 mm x 140 mm Comp. De Pregos Unitérios un 2,00 20,80 25,69
07.07  |Placa com inscrigéo: "PERIGO NAO ENTRE, SOMENTE PESSOAL AUTORIZADO", 2 mm de Comp. De Pregos Unitérios un 2,00 36,60 4521
espessura, conforme NBR 13434, 350 x 250 mm
07.08  |Placa com inscrigéo: "PERIGO: RISCO DE MORTE", 2 mm de espessura, conforme NBR 13434, 350 x Comp. De Pregos Unitérios un 2,00 36,60 4521
250 mm
07.09  |Placa com inscrigéo: "CUIDADO - NUNCA UTILIZAR AGUA NEM EXTINTOR DE ESPUMA", 2 mm de Comp. De Pregos Unitérios un 2,00 36,60 4521
espessura, conforme NBR 13434, 350 x 250 mm

contato@
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Item Descrigao dos Servigos Cadigo Sinapi Un Quantidade
Proposta
07.10 Extintor De Incéndio Portétil Com Carga De Pgs De 6 Kg, Classe Bc - Fornecimento E Instalagao. 101909 un 3,00 264,84 327,18
Af_10/2020_Pe
07.11 Extintor De Incéndio Portétil Com Carga De Co2 De 6 Kg, Classe Bc - Fornecimento E Instalago. 101907 un 1,00 757,55 935,86
Af_10/2020_Pe
07.12 Extintor de pé quimico (PQS), capacidade 20 kg sobre rodas (ABC) Comp. De Pregos Unitérios un 1,00 1.803,15 222761
07.13 Placa de Orientagéo e Salvamento, codigo E11 - Extintor de incéndio, 2 mm de espessura, conforme NBR Comp. De Pregos Unitérios un 1,00 23,57 29,12
13434, 200 mm x 200 mm
07.14 Abrigo de sobrepor em chapa de ago carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, visor em acrilico Comp. De Pregos Unitarios un 2,00 303,70 375,20
com inscrigao incéndio, dimensdes 80x40x30 cm, instalado conforme indicagao em projeto.
07.15 Sirene audiovisual enderegavel, 120 db, para alarme de incéndio Comp. De Precos Unitarios un 1,00 180,48 222,96
07.16 Acionador Manual Enderegavel, tipo "Aperte aqui® Comp. De Pregos Unitarios un 1,00 188,81 233,26
07.17 Central de Alarme Enderecavel - IP 20 - 2 baterias, conforme projeto. Comp. De Precos Unitarios un 1,00 1.127,07 1.392,37
07.18 Bloco auténomo de il 40 d & tipo com 2 faréis, 1200 lumens, IP65 Comp. De Precos Unitarios un 1,00 376,33 464,91
07.19 Protegao confeccionada em rufo de chapa de ago galvanizada, para abrigo do extintor Comp. De Pregos Unitarios un 2,00 98,32 121,47
Subtotal item 06
08 SERVICOS COMPLEMENTARES
08.01 40 de Programa de de Riscos - PGR Comp. de Pregos Unitérios un. 1,00 4.384,44 5.416,54
08.02 Elaboragao de Programa de Controle Médico de Satde Ocupacional - PCMSO Comp. de Pregos Unitérios un. 1,00 1.529,10 1.889,05
08.03 Elaboragéo do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil (PGRCC) Comp. de Pregos Unitérios un. 1,00 1.624,77 2.007,24
08.04 Reposicao de pavimento asfaltico Comp. de Pregos Unitarios t 2,52 543,22 671,10
08.05 Transporte com Caminh&o Carroceria Com Guindauto (Munck) 11,7 Tm. 101484 t 1,46 163,18 201,59
08.06 Alambrado (ht=2,15m) com tela galvanizada (fio #12 malha losango 5x5¢m) (h=1,50m), montantes em Comp. de Pregos Unitérios m 25,00 267,37 330,31
mourBes de concreto segdo 10x10cm ponta obliqua, a cada 1,60m, mureta em alvenaria (h=0,30m),
conforme projeto.
08.07 Portéo em tubo de ferro galvanizado de 3", de abrir, duas folhas, de 1,58m por 2,13 metros, com tela Comp. de Pregos Unitarios m? 337 814,13 1.005,77
galvanizada (fio #12 malha losango 3xcm), incluso dobradigas e trancas/ferrolho
08.08 Pintura Com Tinta Alquidica De Fundo (Tipo Zarcéo) Pulverizada Sobre Superficies Metalicas (Exceto 100721 m2 3,32 18,99 2345
Perfil) Executado Em Obra (Por Dem&o). Af_01/2020_Pe
08.09 Pintura Com Tinta Alquidica De Acabamento (Esmalte Sintético Acetinado) Pulverizada Sobre Superficies 100757 m2 5,67 37,43 46,24
Metdlicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (02 Demaos). Af_01/2020_Pe
Subtotal item 07
TOTAL GERAL ACUMULADO DO ORGAMENTO
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