
Propr.:

Obra:

Local : 

ITEM DISCRIMINAÇÃO
% R$ % R$ % R$

01 GERENCIAMENTO DE OBRA 0,98% 2.177,14 1,28% 2.825,42 6,17% 13.658,03
02 CANTEIRO DE OBRAS 4,70% 10.392,31 1,28% 2.832,06 1,28% 2.832,06
03 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,95% 2.095,28 0,76% 1.679,32
04 MOVIMENTO DE TERRA 0,96% 2.132,89
05 INFRAESTRUTURA 7,15% 15.810,83
06 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 59,69% 132.073,34
07 PSCIP 4,28% 9.463,05
08 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4,21% 9.312,59 5,42% 11.987,56 0,90% 1.984,65

11,80% 26.110,22 15,11% 33.433,74 73,08% 161.690,44

221.254,31 100,00%

260.452,40 100,00%

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ nº 22.917.639/0001-79

Resp. Técnico MARIANO NEIRA CREA MS 63791 MS
Eng.º Eletricista, Civil e Segurança do Trabalho

CPF 035.966.474-10 RG 2.705.926 SEJUSP/MS

ETAPA 26

TOTAL ACUMULADO DAS ETAPAS 
 

TOTAL GERAL    (R$) 

TOTAL DAS ETAPAS 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

INFRAESTRUTURA PARA GRUPO GERADOR - AGEAD / AGECOM - Base de apoio (radier), Caixa 
Separadora Água-Óleo e Instalações Elétricas.

UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS

ETAPA 1 ETAPA 2
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