
Obra: BDI S/ 
desoneração 

(serviços)

BDI S/ desoneração 
(equipamentos)

Alíquota CPRB

Local: UFMS - Câmpus  Campo Grande - MS 0,00%

Quantidade Preço Total

Proposta Proposto

01 GERENCIAMENTO DE OBRA

01.01 Engenheiro Civil De Obra Pleno Com Encargos Complementares 90778 h 24,00 101,69 125,63 3.015,18

01.02 Engenheiro Eletricista Com Encargos Complementares 90778 h 6,00 101,69 125,63 753,80

01.03 Encarregado Geral Com Encargos Complementares 90776 h 500,00 24,11 29,78 14.891,74

Subtotal item 01 ......................................... .......... ........................... 18.660,71

0,00

02 CANTEIRO DE OBRAS 0,00

02.01 Placa da obra Comp. de Preços Unitários un. 7,84 297,14 367,09 2.877,95

02.02 Locação de container 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem 
divisórias internas

Comp. de Preços Unitários mes   3,00 756,06 934,03 2.802,10

02.03 Locação de container 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M,  para Almoxarifado, sem divisórias internas Comp. de Preços Unitários mes   3,00 590,67 729,71 2.189,14

02.04 Locação de container 2,30 x 1,30 m, alt. 2,50 m, para vestiários Comp. de Preços Unitários mes   3,00 945,07 1.167,54 3.502,61

02.05 Isolamento de obra com tela plástica laranja, tipo tapume, para sinalização e estrutura de madeira 
pontaleteada

Comp. de Preços Unitários m2 35,47 21,67 26,78 949,75

02.06 Ligação provisória de energia elétrica Comp. de Preços Unitários un. 1,00 1.248,90 1.542,90 1.542,90

02.07 Ligação provisória de água Comp. de Preços Unitários cj 1,00 416,14 514,11 514,11

02.08 Ligação provisória de esgoto Comp. de Preços Unitários cj 1,00 781,25 965,16 965,16

02.09 Mobilização e desmobilização de materiais e equipamentos para instalação de canteiro de obras Comp. de Preços Unitários un. 2,00 287,73 355,46 710,93

Subtotal item 02 ......................................... .......... ........................... 16.054,65

03 SERVIÇOS PRELIMINARES

03.01 Recorte mecânico de piso de concreto/asfalto com disco diamantado Comp. De Preços Unitários m 65,74 5,80 381,43

03.02 Demolição de calçada de concreto/ pav. asfaltico com martelete pneumático 97629 m3 1,86 72,35 89,38 166,25

03.03 Compactação Mecânica De Solo Para Execução De Radier, Piso De Concreto Ou Laje Sobre Solo, Com 
Compactador De Solos A Percussão. Af_09/2021

97083 m2 19,25 2,61 3,22 61,98

03.04 Locacao Convencional De Obra, Utilizando Gabarito De Tábuas Corridas Pontaletadas A Cada 2,00M -  2 
Utilizações. Af_10/2018

99059 m 25,04 48,02 59,33 1.485,60

03.05 Carga manual de entulho Comp. De Preços Unitários m3 17,37 7,31 9,02 156,71

03.06 Locação de Caçamba Estacionária - Cap. 4 m³ Comp. De Preços Unitários un 5,00 246,36 304,35 1.521,75

Subtotal item 03 ......................................... .......... ........................... 3.773,72

04 MOVIMENTO DE TERRA

04.01 Escavação Manual - área das caixas de contenção de óleo 93358 m3 12,50 66,37 81,99 1.024,92

04.02 Escavação Manual - valas 93358 m3 4,53 66,37 81,99 371,43

04.03 Escoramento Tipo Pontaleteamento 101573 m2 17,78 22,01 27,19 483,48

04.04 Reaterro Manual De Valas, Com Compactador De Solos De Percussão. Af_08/2023 93382 m3 9,97 20,57 25,42 253,41

Subtotal item 04 ......................................... .......... ........................... 2.133,24

05 INFRAESTRUTURA

05.01 RADIER

05.01.01 Compactação Mecânica De Solo Para Execução De Radier, Com Compactador De Solos A Percussão. 97083 m2 11,93 2,61 3,22 38,41

05.01.02 Lastro de brita 1 100324 m3 0,35 123,42 152,48 53,37

05.01.03 Camada Separadora Para Execução De Radier, Piso De Concreto Ou Laje Sobre Solo, Em Lona Plástica. 
Af_09/2021

97087 m2 7,10 1,82 2,24 15,92

05.01.04 Fabricação, Montagem E Desmontagem, Em Madeira Serrada, 4 Utilizações. 97086 m2 2,22 103,61 127,99 284,15

05.01.05 Armação Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm 92769 kg 11,94 11,09 13,70 163,61

05.01.06 Armação Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm 92770 kg 50,07 10,53 13,01 651,63

05.01.07 Concretagem De Radier, Fck 25 Mpa - Lançamento, Adensamento E Acabamento. 99235 m3 1,19 634,30 783,61 932,50

05.01.08 Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Maciços De 5X10X20Cm (Espessura 10Cm) 101159 m2 1,22 116,49 143,91 175,57

05.01.09 Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto, Com Colher De Pedreiro.  Argamassa Traço 
1:3 Com Preparo Manual. 

87878 m2 3,55 3,82 4,72 16,77

05.01.10 Massa Única, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente, 
Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. 

87529 m2 4,19 31,35 38,73 162,27

05.02 CAIXA SEPARADORA ÁGUA-ÓLEO 0,00 0,00 0,00

05.02.01 Compactação Mecânica De Solo Para Execução De Radier, Com Compactador De Solos A Percussão. 97083 m2 8,23 2,61 3,22 26,50

05.02.02 Lastro de brita 1 100324 m3 0,14 123,42 152,48 21,35

05.02.03 Camada Separadora Para Execução De Radier, Piso De Concreto Ou Laje Sobre Solo, Em Lona Plástica. 
Af_09/2021

97087 m2 2,76 1,82 2,24 6,19

05.02.04 Fabricação, Montagem E Desmontagem De Forma Para Radier, Piso De Concreto Ou Laje Sobre Solo, Em 
Madeira Serrada, 4 Utilizações. Af_09/2021

97086 m2 8,60 103,61 127,99 1.100,75

05.02.05 Concretagem Feita Com Sistema De Fôrmas Manuseáveis, Com Concreto Usinado Autoadensável Fck 25 
Mpa - Lançamento E Acabamento. 

99235 m3 0,77 634,30 783,61 603,38

05.02.06 Alvenaria De Blocos De Concreto Estrutural 14X19X39 Cm, (Espessura 14 Cm), Fbk = 4,5 Mpa, Para 
Paredes.

89453 m2 6,96 73,63 90,96 633,11

05.02.07 Grauteamento Em Alvenaria Estrutural. 89994 m3 0,44 726,54 897,57 394,93

05.02.08 Armação Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm. 92768 kg 15,18 11,60 14,32 217,42

05.02.09 Armação Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm. 92770 kg 85,09 10,53 13,01 1.107,39

05.02.10 Armação Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm. 92771 kg 20,00 9,43 11,65 232,93

05.02.11 Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto, Com Colher De Pedreiro.  Argamassa Traço 
1:3 Com Preparo Manual. 

87878 m2 19,05 3,82 4,72 89,98

05.02.12 Massa Única, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente, 
Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. 

87529 m2 19,05 31,35 38,73 737,78

05.02.13 Impermeabilização De Superfície Com Argamassa Polimérica / Membrana Acrílica, 3 Demãos. Af_09/2023 98555 m2 19,05 25,55 31,57 601,36

05.02.14 Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou 
Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022

89714 m 14,54 30,19 37,30 542,36

05.02.15 Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em 
Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022

89744 un 3,00 22,52 27,82 83,46

05.02.16 Tê De Inspeção, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal 
De Encaminhamento. Af_06/2022

89559 un 4,00 56,07 69,27 277,07

05.02.17 Cap, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De 
Encaminhamento. Af_06/2022

104178 un 4,00 18,07 22,32 89,30

05.02.18 Tampão FoFo simples com base, classe A15 carga max 1,5 T, 400x400 mm - Fornecimento e Instalação Comp. De Preços Unitários un 4,00 262,85 324,73 1.298,92

05.03 Caixa de areia c/ medidas internas 50x50x50 cm, revestida internamento c/ argamassa esp. 2,0 cm, 1:4 
(cimento e areia), c/ fundo brita 10cm  e tampão FoFo 50x50cm, escavação e confecção

Comp. De Preços Unitários un 1,00 451,59 557,90 557,90

Data: Dezembro/ 2023

 SINAPI (S/ 
desoneração): 

Novembro/2023

INFRAESTRUTURA PARA GRUPO GERADOR - AGEAD / AGECOM - Base de apoio (radier), Caixa Separadora Água-Óleo e Instalações 
Elétricas.

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Un
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Data: Dezembro/ 2023

 SINAPI (S/ 
desoneração): 

Novembro/2023

INFRAESTRUTURA PARA GRUPO GERADOR - AGEAD / AGECOM - Base de apoio (radier), Caixa Separadora Água-Óleo e Instalações 
Elétricas.

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Un

05.04 Sumidouro de anéis de concreto, c/ tp de concreto armado 10cm, fundo/lateral 
lastro brita 30cm, dreno c/ lastro brita 30cm, revestida ext. c/ geotêxtil, altura livre 
= 5,00 m, diâmetro interno livre = 1,50 m:

05.04.01 Escavação Mecanizada De Vala Com Prof. De 3,0 M Até 4,5 M (Média Montante E Jusante/Uma 
Composição Por Trecho), Escavadeira (1,2 M3), Larg. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De 2A Categoria, Em 
Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_02/2021

102312 m3 8,39 9,82 12,13 101,78

05.04.02 Preparo De Fundo De Vala Com Largura Menor Que 1,5 M (Acerto Do Solo Natural). Af_08/2020 101616 m2 2,54 4,89 6,05 15,36

05.04.03 Anel em concreto armado, liso, para sumidouros, diâmetro interno 1,00m e altura de 0,50m. Comp. De Preços Unitários m 3,00 675,56 834,58 2.503,75

05.04.04 Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para tampa do sumidouro, Em Madeira Serrada, E=25 
M

96534 m2 1,13 75,44 93,19 105,30

05.04.05 Concreto Fck = 15Mpa, Traço 1:3,4:3,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo 
Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021

94963 m3 0,11 361,50 446,59 49,12

05.04.06 Armação de laje Com Uso De Tela Q-92 97088 kg 1,67 13,06 16,13 26,94

05.04.07 Revestim. Ext. do sumidouro c/ geotêxtil tipo bidim 102715 m2 29,95 30,51 37,68 1.128,63

05.04.08 Lastro de brita fundo esp. 30cm / lateral sumidouro esp. 30cm 100324 m3 5,00 123,42 152,48 762,69

Subtotal item 05 ......................................... .......... ........................... #VALOR! 15.809,87

0,00

0,00

06 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,00

06.01 Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica perfurada 150 x 50mm Comp. de Preços Unitários m 10,00 32,87 40,61 406,06

06.02 Fornecimento e instalação de emenda intena 150x50mm para eletrocalha metálica Comp. de Preços Unitários un 3,00 13,40 16,55 49,64

06.03 Fornecimento e instalação de curva plana vertical 90° 150x50mm Comp. de Preços Unitários un 2,00 30,80 38,06 76,12

06.04 Fornecimento e instalação de curva plana horizontal 90° 150x50mm Comp. de Preços Unitários un 3,00 29,07 35,92 107,75

06.05 Flange 150 x 100mm para eletrocalha metálica Comp. de Preços Unitários un 1,00 22,83 28,20 28,20

06.06 Cantoneira "ZZ" para fixação de eletrocalha Comp. de Preços Unitários un 7,00 6,66 8,23 57,62

06.07 Barra roscada  ø 3/8" Comp. de Preços Unitários m 1,00 21,99 27,17 27,17

06.08 Suporte duplo para eletrocalha 150x50mm Comp. de Preços Unitários un 7,00 13,24 16,36 114,53

06.09 Saída horizontal para eletroduto 4" Comp. de Preços Unitários un 3,00 27,23 33,65 100,95

06.10 Saída horizontal para eletroduto 2" Comp. de Preços Unitários un 4,00 12,93 15,97 63,88

06.11 Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico pesado 4", incluso conexões Comp. de Preços Unitários m 54,00 226,38 279,67 15.102,31

06.12 Abraçadeira metálica tipo "U" de 4" com fixações, p/ tubo galvanizado Comp. de Preços Unitários un 36,00 11,17 13,80 496,96

06.13 Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico pesado 2", incluso conexões Comp. de Preços Unitários m 21,00 116,81 144,30 3.030,40

06.14 Abracadeira Em Aco Para Amarracao De Eletrodutos, Tipo D, Com 2" E Cunha De Fixacao Comp. de Preços Unitários un 14,00 9,12 11,27 157,82

06.15 Eletroduto Flexível Corrugado, Pead, Dn 100 (4"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - 
Fornecimento E Instalação. Af_12/2021

97670 m 29,00 20,54 25,37 735,86

06.16 Painel 800x600mm metálico sobrepor Grau de Proteção IP 66 e IK 10. Flange para passagem de cabos na 
parte inferior, corpo e porta na cor cinza claro RAL 7035. Tireta na porta com ponto de aterramento. Placa 
de Montagem na cor Laranja RAL 2004, com ponto de aterramento e borracha injetada na porta. 

Comp. de Preços Unitários un 2,00 1.528,15 1.887,88 3.775,76

06.17 Caixa metálica de sobrepor 40x40cm em alumínio com 10cm de profundidade Comp. de Preços Unitários un 4,00 436,50 539,25 2.157,02

06.18 Caixa metálica de sobrepor 20x20cm em alumínio com 10cm de profundidade Comp. de Preços Unitários un 4,00 106,57 131,66 526,62

06.19 Caixa de passagem em alvenaria 60x60x60cm c/ tampa de ferro e dreno brita Comp. de Preços Unitários un 1,00 748,15 924,27 924,27

06.20 Caixa de passagem em alvenaria 80x80x80cm c/ tampa de ferro e dreno brita Comp. de Preços Unitários un 1,00 1.376,78 1.700,87 1.700,87

06.21 Disjuntor termomagnético tripolar 400A com caixa moldada Comp. de Preços Unitários un 2,00 1.479,20 1.827,40 3.654,80

06.22 Disjuntor bipolar 2A DIN Curva C Comp. de Preços Unitários un 2,00 116,55 143,99 287,98

06.23 Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN Comp. de Preços Unitários un 2,00 459,31 567,43 1.134,86

06.24 Dispositivo Dps Classe Ii, 1 Polo, Tensao Maxima De 175 V, Corrente Maxima De *45* Ka (Tipo Ac) Comp. de Preços Unitários un 4,00 97,90 120,94 483,77

06.25 Barramento cobre 2.1/2” x 1/8” Comp. de Preços Unitários m 2,00 204,06 252,10 504,20

06.26 Barramento cobre 5/8"x 1/8" Comp. de Preços Unitários m 6,00 65,60 81,04 486,25

06.27 Fornecimento e Instalação de Isolador Epoxi 40x40 Comp. de Preços Unitários un 10,00 18,06 22,31 223,08

06.28 Canaleta PVC com tampa 50x30mm Comp. de Preços Unitários m 3,00 52,44 64,78 194,35

06.29 Placa acrílico para quadros de comando Comp. de Preços Unitários m² 1,00 166,99 206,30 206,30

06.30 Cabo Flex 95mm² preto XLPE/EPR 90° Comp. de Preços Unitários m 689,00 79,29 97,96 67.491,58

06.31 Cabo Flex 70mm² preto XLPE/EPR 90° Comp. de Preços Unitários m 22,00 61,89 76,46 1.682,01

06.32 Cabo Flex 50mm² preto XLPE/EPR 90° Comp. de Preços Unitários m 197,00 47,33 58,48 11.520,48

06.33 Cabo Flex 35mm² preto XLPE/EPR 90° Comp. de Preços Unitários m 4,00 32,97 40,73 162,93

06.34 Cabo Flex 25mm² XLPE/EPR 90° (cores vermelho, azul e verde - quantidades de cada cor conforme 
projeto)

Comp. de Preços Unitários m 298,00 26,06 32,20 9.594,42

06.35 Cabo Flex 16mm² XLPE/EPR 90° (cores vermelho, azul e verde - quantidades de cada cor conforme 
projeto)

Comp. de Preços Unitários m 26,00 18,36 22,68 589,72

06.36 Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm², 0,6/1,0 Kv, Para Rede Aérea De Distribuição De Energia Elétrica 
De Baixa Tensão - Fornecimento E Instalação. Af_07/2020

101560 m 79,00 8,22 10,16 802,64

06.37 Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento 
E Instalação. Af_03/2023

91927 m 44,00 3,81 4,71 207,45

06.38 Conector terminal olhal chapa 95mm² Comp. de Preços Unitários un 46,00 12,52 15,47 711,59
06.39 Conector terminal olhal chapa 70mm² Comp. de Preços Unitários un 9,00 10,32 12,75 114,76
06.40 Conector terminal olhal chapa 50mm² Comp. de Preços Unitários un 20,00 5,65 6,98 139,66
06.41 Conector terminal olhal chapa 35mm² Comp. de Preços Unitários un 2,00 4,88 6,02 12,05
06.42 Conector terminal olhal chapa 25mm² Comp. de Preços Unitários un 11,00 3,70 4,58 50,37
06.43 Conector terminal pino chapa 16mm² Comp. de Preços Unitários un 33,00 3,37 4,16 137,36
06.44 Conector terminal pino chapa 10mm² Comp. de Preços Unitários un 33,00 3,21 3,97 130,92
06.45 Conector terminal pino chapa 2,5mm² Comp. de Preços Unitários un 14,00 2,19 2,71 37,94
06.46 Conector tipo luva 70mm² Comp. de Preços Unitários un 4,00 8,01 9,90 39,59

06.47 Conector tipo luva 35mm² Comp. de Preços Unitários un 1,00 5,22 6,46 6,46

06.48 Conector tipo luva 16mm² Comp. de Preços Unitários un 6,00 3,54 4,37 26,25

06.49 Conector tipo luva 10mm² Comp. de Preços Unitários un 17,00 2,97 3,67 62,39

06.50 Mureta c/ alv. Tij. Furado 1 vez, revetido, 2,20x1,60 - conforme projeto Comp. de Preços Unitários un 1,00 1.165,01 1.439,26 1.439,26

06.51 Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021 93358 m3 2,90 66,37 81,99 237,78

06.52 Reaterro Manual De Valas, Com Placa Vibratória. Af_08/2023 104737 m3 2,90 17,03 21,04 61,02

Subtotal item 06 ......................................... .......... ........................... 132.074,02

07 PSCIP

07.01 Placa de Orientação e Salvamento, código M1 - Instruções gerais, 2 mm de espessura, conforme NBR 
13434, 700 x 700 mm

Comp. De Preços Unitários un 2,00 179,22 221,41 442,81

07.02 Pintura marcadora de piso 100 x 100 cm, com centro vermelho de 70 x 70 cm, código E17 102494 m2 3,00 47,50 58,67 176,02

07.03 Placa de Orientação e Salvamento, código E5 - Extintor de incêndio, 2 mm de espessura, conforme NBR 
13434, 200 mm x 200 mm

Comp. De Preços Unitários un 4,00 23,58 29,13 116,52

07.04 Placa indicativa de "PERIGO PROIBIDO FUMAR" - P1 - em pvc, diâmetro 20 cm Comp. De Preços Unitários un 2,00 32,43 40,07 80,14
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Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Un

07.05 Placa de orientação e salvamento, espessura 2 mm, código A5 - SÍMBOLO CUIDADO RISCO DE 
CHOQUE ELÉTRICO, conforme NBR 13434

Comp. De Preços Unitários un 20,00 34,13 42,17 843,38

07.06 Placa de orientação e salvamento S12, espessura 2 mm, conforme NBR 13434, 265 mm x 140 mm Comp. De Preços Unitários un 2,00 20,80 25,69 51,38

07.07 Placa com inscrição: "PERIGO NÃO ENTRE, SOMENTE PESSOAL AUTORIZADO", 2 mm de 
espessura, conforme NBR 13434, 350 x 250 mm

Comp. De Preços Unitários un 2,00 36,60 45,21 90,42

07.08 Placa com inscrição: "PERIGO: RISCO DE MORTE", 2 mm de espessura, conforme NBR 13434, 350 x 
250 mm

Comp. De Preços Unitários un 2,00 36,60 45,21 90,42

07.09 Placa com inscrição: "CUIDADO - NUNCA UTILIZAR ÁGUA NEM EXTINTOR DE ESPUMA", 2 mm de 
espessura, conforme NBR 13434, 350 x 250 mm

Comp. De Preços Unitários un 2,00 36,60 45,21 90,42

07.10 Extintor De Incêndio Portátil Com Carga De Pqs De 6 Kg, Classe Bc - Fornecimento E Instalação. 
Af_10/2020_Pe

101909 un 3,00 264,84 327,18 981,55

07.11 Extintor De Incêndio Portátil Com Carga De Co2 De 6 Kg, Classe Bc - Fornecimento E Instalação. 
Af_10/2020_Pe

101907 un 1,00 757,55 935,86 935,86

07.12 Extintor de pó químico (PQS), capacidade 20 kg sobre rodas (ABC) Comp. De Preços Unitários un 1,00 1.803,15 2.227,61 2.227,61

07.13 Placa de Orientação e Salvamento, código E11 - Extintor de incêndio, 2 mm de espessura, conforme NBR 
13434, 200 mm x 200 mm

Comp. De Preços Unitários un 1,00 23,57 29,12 29,12

07.14 Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, visor em acrílico 
com inscrição incêndio, dimensões 80x40x30 cm, instalado conforme indicação em projeto.

Comp. De Preços Unitários un 2,00 303,70 375,20 750,40

07.15 Sirene audiovisual endereçavel, 120 db, para alarme de incêndio Comp. De Preços Unitários un 1,00 180,48 222,96 222,96

07.16 Acionador Manual Endereçavel, tipo "Aperte aqui" Comp. De Preços Unitários un 1,00 188,81 233,26 233,26

07.17 Central de Alarme Endereçável - IP 20 - 2 baterias, conforme projeto. Comp. De Preços Unitários un 1,00 1.127,07 1.392,37 1.392,37

07.18 Bloco autônomo de iluminação de emergência tipo aclaramento com 2 faróis, 1200 lumens, IP65 Comp. De Preços Unitários un 1,00 376,33 464,91 464,91

07.19 Proteção confeccionada em rufo de chapa de aço galvanizada, para abrigo do extintor Comp. De Preços Unitários un 2,00 98,32 121,47 242,94

Subtotal item 06 ......................................... .......... ........................... 9.462,50

08 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

08.01 Elaboração de Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR Comp. de Preços Unitários un. 1,00 4.384,44 5.416,54 5.416,54

08.02 Elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO Comp. de Preços Unitários un. 1,00 1.529,10 1.889,05 1.889,05

08.03 Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) Comp. de Preços Unitários un. 1,00 1.624,77 2.007,24 2.007,24

08.04 Reposição de pavimento asfáltico Comp. de Preços Unitários t 2,52 543,22 671,10 1.691,16

08.05 Transporte com Caminhão Carroceria Com Guindauto (Munck) 11,7 Tm. 101484 t 1,46 163,18 201,59 294,33

08.06 Alambrado (ht=2,15m) com tela galvanizada (fio #12 malha losango 5x5cm) (h=1,50m), montantes em 
mourões de concreto seção 10x10cm ponta oblíqua, a cada 1,60m, mureta em alvenaria (h=0,30m), 
conforme projeto.

Comp. de Preços Unitários m 25,00 267,37 330,31 8.257,78

08.07 Portão em tubo de ferro galvanizado de 3", de abrir, duas folhas, de 1,58m por 2,13 metros, com tela 
galvanizada (fio #12 malha losango 3xcm), incluso dobradiças e trancas/ferrolho

Comp. de Preços Unitários m² 3,37 814,13 1.005,77 3.389,46

08.08 Pintura Com Tinta Alquídica De Fundo (Tipo Zarcão) Pulverizada Sobre Superfícies Metálicas (Exceto 
Perfil) Executado Em Obra (Por Demão). Af_01/2020_Pe

100721 m2 3,32 18,99 23,45 77,87

08.09 Pintura Com Tinta Alquídica De Acabamento (Esmalte Sintético Acetinado) Pulverizada Sobre Superfícies 
Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (02 Demãos). Af_01/2020_Pe

100757 m2 5,67 37,43 46,24 262,17

Subtotal item 07 ......................................... .......... ........................... 23.285,60

TOTAL GERAL ACUMULADO DO ORÇAMENTO ......................................................... .................................................................................................................. 221.254,31

NOVA LINEA SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA
CNPJ nº 22.917.639/0001-79

Resp. Técnico MARIANO NEIRA CREA MS 63791 MS
Eng.º Eletricista, Civil e Segurança do Trabalho

CPF 035.966.474-10 RG 2.705.926 SEJUSP/MS
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