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Obra: INFRAESTRUTURA PARA GRUPO GERADOR - AGEAD / AGECOM - Base de apoio (radier), Caixa Separadora Agua-Oleo e Instalagdes SINAPI (S/ BDI S/ BDI S/ desoneragao Aliquota CPRB
Elétricas. a a i
Novembro/2023 (servigos)
Local: UFMS - Campus Campo Grande - MS Data: Dezembro/ 2023 0,00%
Item Descrigao dos Servicos Codigo Sinapi Un Quantidade Preco Total
Proposta Proposto
01 GERENCIAMENTO DE OBRA
01.01 Engenheiro Civil De Obra Pleno Com Encargos Complementares 90778 h 24,00 101,69 125,63 3.015,18
01.02 Engenheiro Eletricista Com Encargos Complementares 90778 h 6,00 101,69 125,63 753,80
01.03 Encarregado Geral Com Encargos Complementares. 90776 h 500,00 24,11 29,78 14.891,74
Subtotal item 01 18.660,71
0,00
02 CANTEIRO DE OBRAS 0,00
02.01 Placa da obra Comp. de Pregos Unitarios un. 7,84 297,14 367,09 2.877,95
02.02 Locag&o de container 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, com 1 sanitério, para escritério, completo, sem Comp. de Pregos Unitarios mes 3,00 756,06 934,03 2.802,10
divisorias internas
02.03 Locag@o de container 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, para Almoxarifado, sem divisérias internas Comp. de Pregos Unitarios mes 3,00 590,67 729,71 2.189,14
02.04 Locagéo de container 2,30 x 1,30 m, alt. 2,50 m, para vestiarios Comp. de Pregos Unitarios mes 3,00 945,07 1.167,54 3.502,61
02.05 Isolamento de obra com tela plastica laranja, tipo tapume, para sinalizag&o e estrutura de madeira Comp. de Pregos Unitarios m2 3547 21,67 26,78 949,75
pontaleteada
02.06 Ligag&o provisoria de energia elétrica Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00 1.248,90 1.542,90 1.542,90
02.07 Ligagao proviséria de gua Comp. de Pregos Unitarios G 1,00 416,14 514,11 514,11
02.08 Ligago provisoria de esgoto Comp. de Pregos Unitarios G 1,00 781,25 965,16 965,16
02.09 A &0 de materiais e para instalagéo de canteiro de obras Comp. de Pregos Unitarios un. 2,00 287,73 355,46 710,93
Subtotal item 02| 16.054,65
03 SERVICOS PRELIMINARES
03.01 Recorte mecanico de piso de concreto/asfalto com disco diamantado Comp. De Pregos Unitarios m 65,74 5,80 381,43
03.02 Demoli¢ao de calgada de concreto/ pav. asfaltico com martelete pneumatico 97629 m3 1,86 72,35 89,38 166,25
03.03 Compactagéo Mecanica De Solo Para Execugao De Radier, Piso De Concreto Ou Laje Sobre Solo, Com 97083 m2 19,25 261 3,22 61,98
Compactador De Solos A Percussao. Af_09/2021
03.04 Locacao Convencional De Obra, Utilizando Gabarito De Tabuas Corridas Pontaletadas A Cada 2,00M - 2 99059 m 25,04 48,02 59,33 1.485,60
UtilizagGes. Af_10/2018
03.05 Carga manual de entulho Comp. De Pregos Unitarios m3 17,37 7.31 9,02 156,71
03.06 Locagéo de Cagamba Estacionéria - Cap. 4 m* Comp. De Pregos Unitarios un 5,00 246,36 304,35 1.521,75
Subtotal item 03 3.773,72
04 MOVIMENTO DE TERRA
04.01 Escavagéo Manual - area das caixas de conteng&o de dleo 93358 m3 12,50 66,37 81,99 1.024,92
04.02 Escavagdo Manual - valas 93358 m3 4,53 66,37 81,99 371,43
04.03 Escoramento Tipo Pontaleteamento 101573 m2 17,78 22,01 27,19 483,48
04.04 Reaterro Manual De Valas, Com Compactador De Solos De Percussao. Af_08/2023 93382 m3 9,97 20,57 2542 253,41
Subtotal item 04/ 2133,24
05 INFRAESTRUTURA
05.01 RADIER
05.01.01 Compactagao Mecanica De Solo Para Execugao De Radier, Com Compactador De Solos A Percussao. 97083 m2 11,93 261 3,22 38,41
05.01.02 Lastro de brita 1 100324 m3 0,35 123,42 152,48 53,37
05.01.03 Camada Separadora Para Execugao De Radier, Piso De Concreto Ou Laje Sobre Solo, Em Lona Plastica. 97087 m2 7,10 1,82 2,24 15,92
Af_09/2021
05.01.04 Fabricagdo, Montagem E Desmontagem, Em Madeira Serrada, 4 Utilizagdes. 97086 m2 2,22 103,61 127,99 284,15
05.01.05 |Armagéo Utilizando Ago Ca-50 De 6,3 Mm 92769 kg 11,94 11,09 13,70 163,61
05.01.06 |Armagao Utilizando Ago Ca-50 De 8,0 Mm 92770 kg 50,07 10,53 13,01 651,63
05.01.07 Concretagem De Radier, Fck 25 Mpa - L E 99235 m3 1,19 634,30 783,61 932,50
05.01.08  |Alvenaria De Vedagao De Blocos Ceramicos Macigos De 5X10X20Cm (Espessura 10Cm) 101159 m2 1,22 116,49 143,91 175,57
05.01.09 Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Trago 87878 m2 3,55 3,82 4,72 16,77
1:3 Com Preparo Manual.
05.01.10 Massa Unica, Em Argamassa Trago 1:2:8, Preparo Mecanico Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente, 87529 m2 4,19 31,35 38,73 162,27
Espessura De 20Mm, Com Execugio De Taliscas
05.02 CAIXA SEPARADORA AGUA-OLEO 0,00 0,00 0,00
05.02.01 Compactagao Mecénica De Solo Para Execugao De Radier, Com Compactador De Solos A Percussao. 97083 m2 8,23 261 3,22 26,50
05.02.02 Lastro de brita 1 100324 m3 0,14 123,42 152,48 21,35
05.02.03 Camada Separadora Para Execugao De Radier, Piso De Concreto Ou Laje Sobre Solo, Em Lona Pléstica. 97087 m2 2,76 1,82 224 6,19
Af_09/2021
05.02.04 Fabricagdo, Montagem E Desmontagem De Forma Para Radier, Piso De Concreto Ou Laje Sobre Solo, Em 97086 m2 8,60 103,61 127,99 1.100,75
Madeira Serrada, 4 Utilizages. Af_09/2021
05.02.05 Concretagem Feita Com Sistema De Férmas Manusedveis, Com Concreto Usinado Autoadensavel Fck 25 99235 m3 0,77 634,30 783,61 603,38
Mpa - Langamento E Acabamento.
05.02.06 |Alvenaria De Blocos De Concreto Estrutural 14X19X39 Cm, (Espessura 14 Cm), Fbk = 4,5 Mpa, Para 89453 m2 6,96 73,63 90,96 633,11
Paredes.
05.02.07 Grauteamento Em Alvenaria Estrutural. 89994 m3 0,44 726,54 897,57 394,93
05.02.08  |Armagao Utilizando Ago Ca-60 De 5,0 Mm. 92768 kg 15,18 11,60 14,32 217,42
05.02.09  |Armagéo Utilizando Ago Ca-50 De 8,0 Mm. 92770 kg 85,09 10,53 13,01 1.107,39
05.02.10  |Armagéo Utilizando Ago Ca-50 De 10,0 Mm. 92771 kg 20,00 943 11,65 232,93
05.02.11 Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Trago 87878 m2 19,05 3,82 4,72 89,98
1:3 Com Preparo Manual.
05.02.12 Massa Unica, Em Argamassa Trago 1:2:8, Preparo Mecanico Com Betoneira 400L, Aplicada Manualmente, 87529 m2 19,05 31,35 38,73 737,78
Espessura De 20Mm, Com ExecugZo De Taliscas
05.02.13 Impermeabilizagéo De Superficie Com Argamassa Polimérica / Membrana Acrilica, 3 Demaos. Af_09/2023 98555 m2 19,05 25,55 31,57 601,36
05.02.14 | Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou 89714 m 14,54 30,19 37,30 542,36
Ramal De Esgoto Sanitario. Af_08/2022
05.02.15 | Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elastica, Fornecido E Instalado Em 89744 un 3,00 22,52 27,82 83,46
Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitario. Af_08/2022
05.02.16 | Té De Inspegao, Pvc, Serie R, Agua Pluvial, Dn 100 Mm, Junta Elastica, Fornecido E Instalado Em Ramal 89559 un 4,00 56,07 69,27 277,07
De Encaminhamento. Af_06/2022
05.02.17 Cap, Pvc, Serie R, Agua Pluvial, Dn 100 Mm, Junta Elastica, Fornecido E Instalado Em Ramal De 104178 un 4,00 18,07 22,32 89,30
Encaminhamento. Af_06/2022
05.02.18 | Tampéo FoFo simples com base, classe A15 carga max 1,5 T, 400x400 mm - Fornecimento e Instalagao Comp. De Pregos Unitérios un 4,00 262,85 324,73 1.298,92
05.03 Caixa de areia c/ medidas internas 50x50x50 cm, revestida internamento ¢/ argamassa esp. 2,0 cm, 1:4 Comp. De Pregos Unitérios un 1,00 451,59 557,90 557,90
(cimento e areia), ¢/ fundo brita 10cm e tamp&o FoFo 50x50cm, escavagéo e confecgdo
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Obra: INFRAESTRUTURA PARA GRUPO GERADOR - AGEAD / AGECOM - Base de apoio (radier), Caixa Separadora Agua-Oleo e Instalagoes SINAPI (S/ BDI S/ BDI S/ desoneragao | Aliquota CPRB
Elétricas. & & i
Novembro/2023 (servigos)
Local: UFMS - Campus Campo Grande - MS Data: Dezembro/ 2023 0,00%
Ttem Descrigao dos Servigos Codigo Sinapi Un Quantidade Prego Total
Proposta Proposto
0504 |sumidouro de anéis de concreto, ¢/ tp de concreto armado 10cm, fundo/lateral
lastro brita 30cm, dreno ¢/ lastro brita 30cm, revestida ext. ¢/ geotéxtil, altura livre
=5,00 m, didmetro interno livre = 1,50 m:
05.04.01  |Escavagdo Mecanizada De Vala Com Prof. De 3,0 M Até 4,5 M (Média Montante E Jusante/Uma 102312 m3 8,39 9,82 12,13 101,78
Composigéo Por Trecho), Escavadeira (1,2 M3), Larg. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De 2A Categoria, Em
Locais Com Alto Nivel De Interferéncia. Af_02/2021
05.04.02 | Preparo De Fundo De Vala Com Largura Menor Que 1,5 M (Acerto Do Solo Natural). Af_08/2020 101616 m2 2554 4,89 6,05 15,36
05.04.03 | Anel em concreto armado, liso, para sumidouros, diametro interno 1,00m e altura e 0,50m. Comp. De Pregos Unitérios m 3,00 675,56 834,58 2503,75
05.04.04 | Fabricagao, Montagem E Desmontagem De Forma Para tampa do sumidouro, Em Madeira Serrada, E=25 96534 m2 113 7544 93,19 105,30
M
05.04.05 | Concreto Fck = 15Mpa, Trago 1:3,4:3,5 (Em Massa Seca De Cimentol Areia Média/ Brita 1) - Preparo 94963 m3 011 361,50 446,59 49,12
Mecénico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021
05.04.06  |Armagao de laje Com Uso De Tela Q-92 97088 kg 1,67 13,06 16,13 26,94
05.04.07  |Revestim. Ext. do sumidouro ¢/ geotéxil tipo bidim 102715 m2 29,95 30,51 37,68 112863
05.04.08 |Lastro de brita fundo esp. 30cm / lateral sumidouro esp. 30cm 100324 m3 5,00 123,42 152,48 762,69
Subtotal item 05 #VALOR! 15.809,87
0,00
0,00
06 INSTALACOES ELETRICAS 0,00
06.01  |Fomecimento e instalagao de eletrocalha metélica perfurada 150 x 50mm Comp. de Pregos Unitarios m 10,00 32,87 40,61 406,06
06.02 i instalagao de emenda intena para metélica Comp. de Pregos Unitarios un 3,00 13,40 16,55 49,64
06.03  |Fomecimento e instalagao de curva plana vertical 90° 150x50mm Comp. de Pregos Unitarios un 2,00 30,80 38,06 76,12
06.04  |Fornecimento e instalagéo de curva plana horizontal 90° 150x50mm Comp. de Pregos Unitarios un 3,00 29,07 3592 107,75
06.05 |Flange 150 x 100mm para eletrocalha metalica Comp. de Pregos Unitarios un 1,00 2283 28,20 28,20
06.06 |Cantoneira"ZZ" para fixagao de eletrocalha Comp. de Pregos Unitarios un 7,00 6,66 823 57,62
0607  |Barraroscada o 3/8" Comp. de Pregos Unitarios m 1,00 21,99 2717 27,17
06.08  |Suporte duplo para eletrocalha 150x50mm Comp. de Pregos Unitarios un 7,00 13,24 16,36 114,53
06.09 |Saida horizontal para eletroduto 4" Comp. de Pregos Unitarios un 3,00 27,23 33,65 100,95
06.10 |Saida horizontal para eletroduto 2" Comp. de Pregos Unitarios un 4,00 12,93 15,97 63,88
06.11 |Eletroduto de ago galvanizado eletrolitico pesado 4", incluso conexdes Comp. de Pregos Unitarios m 54,00 226,38 279,67 15.102,31
0612 |Abragadeira metdlica tipo "U" de 4" com fixagdes, p/ tubo galvanizado Comp. de Pregos Unitarios un 36,00 1,17 13,80 496,96
0613 |Eletroduto de ago galvanizado eletrolitico pesado 2", incluso conexdes Comp. de Pregos Unitarios m 21,00 116,81 144,30 3.030,40
06.14 Em Aco Para De Tipo D, Com 2" E Cunha De Fixacao Comp. de Pregos Unitarios un 14,00 9,12 11,27 157,82
0615 |Eletroduto Flexivel Corrugado, Pead, Dn 100 (4"), Para Rede Enterrada De Distribuigao De Energia Elétrica - 97670 m 29,00 20,54 2537 735,86
Fornecimento E Instalaggo. Af_12/2021
06.16 |Painel 800x600mm metélico sobrepor Grau de Protegao IP 66 e IK 10. Flange para passagem de cabos na Comp. de Pregos Unitarios un 2,00 1.528,15 1.887,88 377576
parte inferior, corpo e porta na cor cinza claro RAL 7035. Tireta na porta com ponto de aterramento. Placa
de Montagem na cor Laranja RAL 2004, com ponto de aterramento e borracha injetada na porta
06.17 |Caixa metalica de sobrepor 40x40cm em aluminio com 10cm de profundidade Comp. de Pregos Unitarios un 4,00 436,50 539,25 2.157,02
06.18 |Caixa metalica de sobrepor 20x20cm em aluminio com 10cm de profundidade Comp. de Pregos Unitarios un 4,00 106,57 131,66 526,62
06.19 |Caixa de passagem em alvenaria 60x60x60cm ¢/ tampa de ferro e dreno brita Comp. de Pregos Unitarios un 1,00 748,15 924,27 924,27
0620 |Caixa de passagem em alvenaria 80x80x80cm c/ tampa de ferro e dreno brita Comp. de Pregos Unitarios un 1,00 1.376,78 1.700,87 1.700,87
0621 |Disjuntor termomagnético tripolar 400A com caixa moldada Comp. de Pregos Unitarios un 2,00 1.479,20 1.827,40 3.654,80
0622 |Disjuntor bipolar 2A DIN Curva G Comp. de Pregos Unitarios un 2,00 116,55 143,99 287,98
0623 |Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padréo DIN Comp. de Pregos Unitarios un 2,00 459,31 567,43 1.134,86
06.24 |Dispositivo Dps Classe li, 1 Polo, Tensao Maxima De 175 V, Corrente Maxima De *45* Ka (Tipo Ac) Comp. de Pregos Unitarios un 4,00 97,90 120,94 483,77
06.25 |Barramento cobre 2.1/2" x 1/8” Comp. de Pregos Unitarios m 2,00 204,06 252,10 504,20
06.26 |Barramento cobre 5/8" 1/8" Comp. de Pregos Unitarios m 6,00 65,60 81,04 486,25
0627 |F Instalagao de Isolador Epoxi 40x40 Comp. de Pregos Unitarios un 10,00 18,06 22,31 223,08
06.28 |Canaleta PVC com tampa 50x30mm Comp. de Pregos Unitarios m 3,00 52,44 64,78 194,35
0629 |Placa acrilico para quadros de comando Comp. de Pregos Unitarios m 1,00 166,99 206,30 206,30
06.30 |Cabo Flex 95mm? preto XLPE/EPR 90° Comp. de Pregos Unitarios m 689,00 79,29 97,96 67.491,58
06.31 |Cabo Flex 70mm? preto XLPE/EPR 90° Comp. de Pregos Unitarios m 22,00 61,89 76,46 1.682,01
06.32 |Cabo Flex 50mm? preto XLPE/EPR 90° Comp. de Pregos Unitarios m 197,00 4733 58,48 11.520,48
06.33 |Cabo Flex 35mm? preto XLPE/EPR 90° Comp. de Pregos Unitarios m 4,00 32,97 40,73 162,93
06.34 |Cabo Flex 25mm? XLPE/EPR 90° (cores vermelho, azul e verde - quantidades de cada cor conforme Comp. de Pregos Unitarios m 298,00 26,06 32,20 9.594,42
rojeto
06.35 '())aljm F)Iex 16mm? XLPE/EPR 90° (cores vermelho, azul e verde - quantidades de cada cor conforme Comp. de Pregos Unitarios m 26,00 18,36 2268 589,72
rojeto
06.36 '())aljm D)e Cobre Flexivel Isolado, 10 Mm?2, 0,6/1,0 Kv, Para Rede Aérea De Distribuigéo De Energia Elétrica 101560 m 79,00 822 10,16 802,64
De Baixa Tenso - Fornecimento E Instalagao. Af_07/2020
06.37 |Cabo De Cobre Flexivel Isolado, 2,5 Mm2, Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fomnecimento 91927 m 44,00 381 47 207,45
E Instalagdo. Af_03/2023
06.38 |Conector terminal olhal chapa 95mm? Comp. de Pregos Unitarios un 46,00 12,52 1547 711,59
06.39 |Conector terminal olhal chapa 70mm? Comp. de Pregos Unitarios un 9,00 10,32 12,75 114,76
06.40 |Conector terminal olhal chapa 50mm? Comp. de Pregos Unitarios un 20,00 565 6,98 139,66
0641 |Conector terminal olhal chapa 35mm? Comp. de Pregos Unitarios un 2,00 4,88 6,02 12,05
0642 |Conector terminal olhal chapa 25mm? Comp. de Pregos Unitarios un 11,00 370 4,58 50,37
0643 |Conector terminal pino chapa 16mm? Comp. de Pregos Unitarios un 33,00 3,37 4,16 137,36
06.44  |Conector terminal pino chapa 10mm? Comp. de Pregos Unitarios un 33,00 321 3,97 130,92
0645 | Conector terminal pino chapa 2,5mm? Comp. de Pregos Unitarios un 14,00 2,19 27 37,94
06.46  |Conector tipo luva 70mm® Comp. de Pregos Unitarios un 4,00 8,01 9,90 39,59
0647 |Conector tipo luva 35mm* Comp. de Pregos Unitarios un 1,00 522 6,46 6,46
06.48 |Conector tipo luva 16mm® Comp. de Pregos Unitarios un 6,00 354 4,37 26,25
0649 |Conector tipo luva 10mm® Comp. de Pregos Unitarios un 17,00 297 367 62,39
06.50 |Mureta c alv. Tij. Furado 1 vez, revetido, 2,20x1,60 - conforme projeto Comp. de Pregos Unitarios un 1,00 1.165,01 1.439,26 143926
0651  |Escavagao Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021 93358 m3 2,90 66,37 81,99 237,78
0652 |Reaterro Manual De Valas, Com Placa Vibratéria. Af_08/2023 104737 m3 2,90 17,03 21,04 61,02
Subtotal item 06 132.074,02
07 PSCIP
07.01  |Placa de Orientagéo e Salvamento, cdigo M1 - Instrugdes gerais, 2 mm de espessura, conforme NBR Comp. De Pregos Unitérios un 2,00 179,22 221,41 442,81
13434, 700 x 700 mm
07.02 |Pintura marcadora de piso 100 x 100 cm, com centro vermelho de 70 x 70 cm, cédigo E17 102494 m2 3,00 47,50 58,67 176,02
07.03  |Placa de Orientagéo e Salvamento, cédigo ES - Extintor de incéndio, 2 mm de espessura, conforme NBR Comp. De Pregos Unitérios un 4,00 2358 2913 116,52
13434, 200 mm x 200 mm
07.04 |Placa indicativa de "PERIGO PROIBIDO FUMAR" - P1 - em pvc, diametro 20 cm Comp. De Pregos Unitérios un 2,00 3243 40,07 80,14
Av. Tamandaré 1200 - Vila Planalto Tel./Fax. (67) 3211-1987 - Cel. 99214-3113 contato@

novalinea.com.br psg.2/3




£ T CREA20.187
= CNPJ:22.917.639/0001-79

Obra: INFRAESTRUTURA PARA GRUPO GERADOR - AGEAD / AGECOM - Base de apoio (radier), Caixa Separadora Agua-Oleo e Instalagoes SINAPI (S BDIS/ BDI S/ desoneragdo | Aliquota CPRB
Elétricas. & & i
Novembro/2023 (servigos)
Local: UFMS - Campus Campo Grande - MS Data: Dezembro/ 2023 0,00%
Ttem Descrigao dos Servigos Codigo Sinapi Un Quantidade Prego Total
Proposta Proposto
07.05  |Placa de orientagzo e salvamento, espessura 2 mm, codigo A5 - SIMBOLO CUIDADO RISCO DE Comp. De Pregos Unitérios un 20,00 34,13 4217 843,38
CHOQUE ELETRICO, conforme NBR 13434
07.06 |Placa de orientagZo e salvamento S12, espessura 2 mm, conforme NBR 13434, 265 mm x 140 mm Comp. De Pregos Unitérios un 2,00 20,80 25,69 51,38
07.07  |Placa com inscrigéo: "PERIGO NAO ENTRE, SOMENTE PESSOAL AUTORIZADO", 2 mm de Comp. De Pregos Unitérios un 2,00 36,60 45,21 90,42
espessura, conforme NBR 13434, 350 x 250 mm
07.08  |Placa com inscrigdo: "PERIGO: RISCO DE MORTE", 2 mm de espessura, conforme NBR 13434, 350 x Comp. De Pregos Unitérios un 2,00 36,60 45,21 90,42
250 mm
07.09  |Placa com inscrigdo: "CUIDADO - NUNCA UTILIZAR AGUA NEM EXTINTOR DE ESPUMA", 2 mm de Comp. De Pregos Unitérios un 2,00 36,60 45,21 90,42
espessura, conforme NBR 13434, 350 x 250 mm
07.10  |Extintor De Incéndio Portatil Com Carga De Pgs De 6 Kg, Classe Bc - Fomecimento E Instalago. 101909 un 3,00 264,84 327,18 981,55
Af_10/2020_Pe
07.11  |Extintor De Incéndio Portatil Com Carga De Co2 De 6 Kg, Classe Bc - Fornecimento E Instalag&o. 101907 un 1,00 757,55 935,86 935,86
Af_10/2020_Pe
0712 |Extintor de p6 quimico (PQS), capacidade 20 kg sobre rodas (ABC) Comp. De Pregos Unitérios un 1,00 1.803,15 2.22761 222761
07.13  |Placa de Orientagéo e Salvamento, cédigo E11 - Extintor de incéndio, 2 mm de espessura, conforme NBR Comp. De Pregos Unitérios un 1,00 2357 29,12 29,12

13434, 200 mm x 200 mm

07.14  |Abrigo de sobrepor em chapa de ago carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, visor em acrilico Comp. De Pregos Unitérios un 2,00 303,70 375,20 750,40
com inscrigdo incéndio, dimensdes 80x40x30 cm, instalado conforme indicagdo em projeto.

07.15 |Sirene audiovisual enderegavel, 120 db, para alarme de incéndio Comp. De Pregos Unitérios un 1,00 180,48 222,96 222,96
07.16  |Acionador Manual Enderegavel, tipo "Aperte aqui” Comp. De Pregos Unitérios un 1,00 188,81 233,26 233,26
0717 |Central de Alarme Enderegével - IP 20 - 2 baterias, conforme projeto. Comp. De Pregos Unitérios un 1,00 1.127,07 1.392,37 1.392,37
07.18  |Bloco autonomo d dode éncia tipo com 2 fardis, 1200 lumens, IP65 Comp. De Pregos Unitérios un 1,00 376,33 464,91 464,91
07.19  |Protegdo confeccionada em rufo de chapa de ago galvanizada, para abrigo do extintor Comp. De Pregos Unitérios un 2,00 98,32 121,47 242,94
Subtotal item 06 9.462,50
08 SERVIGOS COMPLEMENTARES
08.01 Zo de Programa de de Riscos - PGR Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00 4.384,44 5.416,54 5.416,54
08.02 |Elaboragéo de Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional - PCMSO Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00 1.529,10 1.889,05 1.889,05
08.03 o do Plano de de Residuos da Construgao Civil (PGRCC) Comp. de Pregos Unitarios un. 1,00 1.624,77 2.007,24 2.007,24
08.04  |Reposigao de pavimento asféltico Comp. de Pregos Unitarios t 252 543,22 671,10 1.691,16
08.05 |Transporte com Caminhao Carroceria Com Guindauto (Munck) 11,7 Tm. 101484 t 1,46 163,18 201,59 294,33
08.06  |Alambrado (ht=2,15m) com tela galvanizada (fio #12 malha losango 5x5cm) (h=1,50m), montantes em Comp. de Pregos Unitarios m 25,00 267,37 330,31 8.257,78
mourGes de concreto segzo 10x10cm ponta obliqua, a cada 1,60m, mureta em alvenaria (h=0,30m),
conforme projeto.
08.07  |Portdo em tubo de ferro galvanizado de 3", de abrir, duas folhas, de 1,58m por 2,13 metros, com tela Comp. de Pregos Unitérios m 337 814,13 1.005,77 338946
galvanizada (fio #12 malha losango 3xcm), incluso dobradigas e trancas/ferrolho
08.08 |Pintura Com Tinta Alquidica De Fundo (Tipo Zarcao) Pulverizada Sobre Superficies Metalicas (Exceto 100721 m2 332 18,99 2345 77,87
Perfil) Executado Em Obra (Por Demo). Af_01/2020_Pe
08.09 |Pintura Com Tinta Alquidica De Acabamento (Esmalte Sintético Acetinado) Pulverizada Sobre Superficies 100757 m2 567 37,43 46,24 262,17
Metlicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (02 Deméos). Af_01/2020_Pe
Subtotal item 07 23.285,60
TOTAL GERAL ACUMULADO DO o) 221.254,31
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