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Estudo Teécnico Preliminar 173/2023

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23104.017411/2023-76

2. Descricao da necessidade

Justifica-se a contratacdo pela imprescindivel necessidade de servicos continuos de manutengdo preventiva e
corretiva, incluindo fornecimento de pecas, em elevadores e plataformas elevadoras da Universidade. Esta
necessidade surge do desafio de manter esses equipamentos operantes e seguros, considerando que falhas
recentes resultaram em interrupgdes, afetando diretamente a mobilidade e seguranca da comunidade
universitaria, especialmente para individuos com dificuldade de locomocao.

A auséncia de manutencdo adequada nos equipamentos, instalados apés a celebracdo do contrato UFMS n. 33
/2021, tem levado a um aumento nos casos de paralisacdes e falhas mecanicas, resultando em desafios
significativos para a acessibilidade e comprometendo a seguranca dos usudrios.

A contratagdo almeja, portanto, ndo apenas a resolucdo dessas falhas operacionais, mas também a promocao de
um ambiente mais seguro e acessivel para toda a comunidade. Os objetivos especificos incluem a redu¢do no
tempo de inatividade dos equipamentos, garantia de conformidade com os padrdes de seguranca vigentes e
melhoria na experiéncia de uso para todos os membros da universidade.

Esta acdo estd alinhada com:

O disposto na Lei 10.098 de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios basicos para a
promocao da acessibilidade das pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida, e se faz necessaria para
atender as exigéncias legais e normativas relacionadas a manutencdo e operacdo de elevadores e plataformas
elevadoras.

O Plano de Logistica Sustentavel da UFMS 2022-2024 - SEI 4581923;
O Guia Nacional de Contratacoes Sustentaveis - SEI 4581929;

As Diretrizes para o Plano de Contratagdes Anual UFMS: SEI 4582045;
O Plano de Desenvolvimento Institucional PEI - SEI 4583507;

O Plano de Contratagdes Anual - PCA/PGC - SEI 4587334.

Considera-se também a necessidade Institucional na manutencdo de sua Infraestrutura em atengdo aos
objetivos estabelecidos no PDI e Plano de Gestdo de Logistica Sustentdvel - 2022-2024, objetiva-se a
contratacao de empresa especializada na prestacdo de servicos de manutencdo de elevadores, sem
dedicacdo exclusiva de mdo de obra, contemplando fornecimento de materiais e equipamentos para atender
necessidades da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
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DISERV/PROADI Nilton Conde Torres

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao
Os normativos que disciplinam os servicos a serem contratados sdo os seguintes:
- Constituicdo Federal,

- Lei 14.133/2021 - Estabelece normas gerais de licitacdo e contratacdo para as Administracdes Publicas
diretas, autarquicas e fundacionais da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios;

- Decreto 9.507/2018 - Artigo 3°, Paragrafo 1°;

- IN 58/2022 : Dispde sobre a elaboracdo dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP, para a aquisi¢cao de bens e
a contratacdo de servicos e obras, no ambito da administracdo ptiblica federal direta, autarquica e fundacional,
e sobre o Sistema ETP digital.

- IN 05/2017 de 26/05/2017: (Dispde sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratagdo de servigos
sob o regime de execucdo indireta no ambito da Administracdo Publica federal direta, autarquica e
fundacional.) - Artigo 20, Paragrafo 4°; Secdo II: Artigo 24 (integral), Anexo III, item 2 (diretrizes gerais
para a elaboracdo dos Estudos Preliminares);

- IN 65/2021 - SEGES: Dispde sobre o procedimento administrativo para a realizag¢do de pesquisa de precos
para aquisicdo de bens e contratacdo de servicos em geral, no dambito da administracdo publica federal direta,
autarquica e fundacional.

- IN 49 de 30/06/2020: Altera a IN 05/2017: (Alterando o Artigo 24, revogando os Paragrafos de 1° ao 6° do
Artigo 24, revogando o anexo II, revogando a alinea c do item 7, o item 8 e a alinea "a" do item 11 do Anexo
IX) e Alterando a redacdo do Anexo VI, todos da IN 05/2017.

- IN 98/2022 - SEGES - Autoriza a aplicacao da IN 5 de 26 de maio de 2017, no que couber, para a realizacao
dos processos de licitacdo e de contratacdo direta de servicos de que dispde a Lei n° 14.133, de 1° de abril de
2021.

- Lei 12.305 de 2010 - Politica Nacional de Residuos Sélidos;

- Decreto 10.936 de 12 de janeiro de 2022 - Regulamenta a Lei 12.305 de 02/08/2010 : Institui a Politica
Nacional de Residuos Sélidos;

- IN SLTI / MPOG n.° 01/2010 de 19/01/2010 - Dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na
aquisicdo de bens, contratacdo de servigos ou obras de pela Administracdo Publica Federal direta, autarquica e
fundacional e da outras providéncias.

Em razdo da auséncia de um profissional da area técnica, foram adotados os mesmos requisitos da licitacdo
anterior.

A caraterizacdo da contratacdo em questdo como servico continuado, segundo o entendimento da Equipe de
Planejamento, é a mais adequada levando em consideracdo os itens n. 4.3.3.5 e 4.3.3.9 da Norma técnica
ABNT NBR 16083. Nesse sentido, o contrato com duracdao de 12 meses prorrogaveis até 60 meses mostra-se
como opcdo mais coerente para manter a continuidade do servico e a vantajosidade econémica, pois no
momento da andlise da viabilidade de uma possivel prorrogacao contratual, ha a comparacdo com os precos
praticados no mercado.

A contratada devera arcar com todas as despesas de deslocamento para atendimento nos Campi da UFMS,
assim como arcar com todas as despesas referentes a troca de quaisquer pegas e componentes necessarios ao
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bom funcionamento dos equipamentos. Considerando o alto custo para aquisi¢do e a experiéncia dos contratos
anteriores, o componente placa do quadro de comando devera ser uma excec¢do, sendo sua aquisi¢do arcada
pela UFMS e sua substituicdo por conta da contratada. A experiéncia dos contratos anteriores reflete que é raro
o surgimento da necessidade de troca do quadro de comando, e, portanto, adicionar sua substituicdo ao rol de
servicos abarcados pela futura contratada possivelmente aumentaria consideravelmente o preco mensal.

A futura contratada devera realizar operacdes de manutencdo por profissional de manutencdo competente e
que possua as ferramentas e equipamentos necessarios, assim como deverd manter a capacitacdo dos
profissionais de manutencdo.

A empresa devera deter total capacidade operacional, técnica e logistica de cumprimento das atividades que
ora se licita, dentro do tempo definido para atendimento, por parte da Contratante.

Sem prejuizo ao estabelecido no item 14 deste ETP, quanto aos requisitos de sustentabilidade, e conforme o
Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis, 6 Edicdo, em caso de utilizacdo de frascos de aerossol nos
servicos, a contratada devera providenciar o recolhimento dos mesmos, origindrios da contratacao, recolhendo-
0os ao sistema de coleta montado pelo respectivo fabricante, distribuidor, importador, comerciante ou
revendedor, para fins de sua destinacdo final ambientalmente adequada.

a) Caso se enquadre nas hipoteses do artigo 20 da Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos
Solidos, a Contratada devera elaborar plano de gerenciamento de residuos sélidos, sujeito a aprovagdo da
autoridade competente.

a.1) Para a elaboracdo, implementacado, operacionalizacdo e monitoramento de todas as etapas do plano de
gerenciamento de residuos sélidos, nelas incluido o controle da disposicdo final ambientalmente adequada dos
rejeitos, sera designado responsavel técnico devidamente habilitado.

b) Sdo proibidas, a contratada, as seguintes formas de destinacdo ou disposicdo final de residuos sélidos ou
rejeitos:

- lancamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hidricos;

- lancamento in natura a céu aberto, excetuados os residuos de mineracgao;

- queima a céu aberto ou em recipientes, instala¢cdes e equipamentos nao licenciados para essa finalidade;
- outras formas vedadas pelo poder publico.

Nos termos do Decreto n°® 2.783, de 1998, e Resolucdo CONAMA n° 267, de 14/11/2000, é vedada a
utilizacdo, na execucao dos servigos, de qualquer das Substancias que Destroem a Camada de Ozodnio — SDO
abrangidas pelo Protocolo de Montreal.

Na execucdo dos servigos, a contratada devera obedecer as disposi¢cdes da Resolu¢ado CONAMA n° 340, de 25
/09/2003 e da Instrucdo Normativa Ibama, n° 5, de 14 de fevereiro de 2018, nos procedimentos de
recolhimento, acondicionamento, armazenamento e transporte das Substdncias que Destroem a Camada de
Ozo6nio — SDOs abrangidas pelo Protocolo de Montreal (notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano),
obedecendo as seguintes diretrizes:

a) ndo é permitida a liberacdo intencional de substancia controlada na atmosfera durante as atividades que
envolvam sua comercializacdo, envase, recolhimento, regeneracdo, reciclagem, destinacdo final ou uso, assim
como durante a instalacdo, manutencdo, reparo e funcionamento de equipamentos ou sistemas que utilizem
essas substancias;

b) durante os processos de retirada de substancias controladas de equipamentos ou sistemas, é obrigatério que
as substancias controladas sejam recolhidas apropriadamente e destinadas aos centros de regeneragao e/ou de
incineragao;
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c) E obrigatéria a retirada de todo residual de substancias controladas de suas embalagens antes de sua
destinagdo final ou disposicao final;

d) As substancias a que se refere este artigo devem ser acondicionadas adequadamente em recipientes que
atendam a norma aplicavel;

e) é vedado o uso de cilindros pressurizados descartaveis que ndo estejam em conformidade com as
especificacdes da citada Resolucdo, bem como de quaisquer outros vasilhames utilizados indevidamente como
recipientes, para o acondicionamento, armazenamento, transporte e recolhimento das SDOs CFC-12, CFC-
114, CFC-115, R-502 e dos Halons H-1211, H-1301 e H-2402;

f) quando os sistemas, equipamentos ou aparelhos que utilizem SDOs forem objeto de manutengdo, reparo ou
recarga, ou outra atividade que acarrete a necessidade de retirada da SDO, é proibida a liberacdo de tais
substancias na atmosfera, devendo ser recolhidas mediante coleta apropriada e colocadas em recipientes
adequados, conforme diretrizes especificas do artigo 2° e paragrafos da citada Resolucao;

g) a SDO recolhida deve ser reciclada in loco, mediante a utilizacdo de equipamento projetado para tal fim que
possua dispositivo de controle automético antitransbordamento, ou acondicionada em recipientes adequados e
enviada a unidades de reciclagem ou centros de incineracao, licenciados pelo érgao ambiental competente.

E necessaria a declaracdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢des necessarias para a
prestacdo do servico.

O prazo de vigéncia da contratacao é de 12 meses, contados da data da assinatura, prorrogaveis nos termos
dos artigos 106 e 107 da Lei n.® 14.133, de 2021.

5. Levantamento de Mercado

A equipe de planejamento informa:

A transferéncia do unico servidor da area técnica, cuja expertise seria fundamental para a avaliacdo de
solucdes de mercado com a complexidade técnica requerida, resultou em uma lacuna significativa na Equipe
de Planejamento, impactando diretamente a capacidade de realizar um levantamento de mercado detalhado e
técnico.

Diante dessa limitacdo, a Equipe de Planejamento optou por adotar uma abordagem pragmatica, utilizando
como referéncia o Contrato UFMS n. 33/2021. Essa decisdo baseia-se na eficacia e adequacdo do referido
contrato para atender as necessidades atuais da universidade.

O Contrato n. 33/2021, devido a sua recente execucao, reflete as praticas de mercado atuais e os padrdes de
qualidade exigidos para servicos de manutencdo de elevadores e plataformas elevadoras. Além disso, ele
oferece um panorama das metodologias, tecnologias e inovagdes que tém sido efetivamente aplicadas em um
contexto semelhante ao da UFMS.

Embora a auséncia de uma assessoria técnica especializada tenha restringido a capacidade de explorar novas
alternativas de mercado de forma mais ampla, a equipe assegurou que os requisitos estabelecidos para a
contratacdo sejam essenciais e ndo restritivos além do necessério. Foi feita uma andlise critica para garantir
que os padrdes e especificacdes ndo limitassem indevidamente a participacdo de possiveis fornecedores,
flexibilizando-os sempre que possivel para favorecer a competitividade e a obtencdo da proposta mais

Vantaj osa.

A decisdo de utilizar o Contrato UFMS n. 33/2021 como base para este levantamento de mercado é, portanto,
uma medida adaptativa, tomada para assegurar a continuidade e qualidade dos servicos de manutencdo dos
elevadores e plataformas elevadoras da universidade, considerando as limitagdes operacionais atuais da equipe

de planejamento.
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6. Descricao da solucdao como um todo

A referente contratagdo tem como objeto a Manutencdo continua, preventiva e corretiva de 32 equipamentos
entre elevadores e plataformas distribuidos nos diversos Campi da UFMS, sendo que as intervengdes deverdo
ser executadas por pessoal técnico comprovadamente qualificado, incluindo toda a mao-de-obra necesséria a
execucdo dos servicos e todas as pecas de reposicdo e componentes necessarios aos funcionamento eficiente e
seguro dos equipamentos, entendendo-se por:

® Manutencgdo preventiva: aquela destinada a prevenir a ocorréncia de quebras e defeitos nas instalacdes
dos elevadores, mantendo-as em perfeito estado de funcionamento e conservacdo, conforme
especificado em projeto, manuais e normas técnicas especificas; e

® Manutengdo corretiva: aquela destinada a reparar e corrigir quebras e defeitos apresentados nas
instalagoes dos elevadores, mantendo-as em perfeito funcionamento.

Além das rotinas de manutencdo preventiva, as manutengdes também serdo realizadas por meio de Chamados,
devendo a futura contratada disponibilizar central de atendimento para todos os dias da semana das 7h as 23h,
com tempo maximo de resposta de 2 (duas) horas.

A futura contratada devera atender, de imediato, as chamadas de emergéncia para normalizacdo inadiavel do
funcionamento dos elevadores e plataformas, feitas pela contratante, dentro ou fora do horario normal de
trabalho da contratada, durante os sete dias da semana e em qualquer horaério.

®* Em relacdo aos chamados de emergéncia, a ocorréncia de mais de 1 (uma) hora de atraso, somadas
todas as ocorréncias, no atendimento aos chamados da contratante, durante o periodo de 1 (um) més, ou
atrasos, somadas todas as ocorréncias, superiores a 3 (trés) horas durante o periodo de 12 (meses),
poderéa dar ensejo a rescisdo unilateral do contrato.

* Entende-se como “emergéncia” as situacbes nas quais houver pessoas retidas nas cabinas dos
elevadores, em casos de acidentes ou quando a contratante julgar que ha riscos pessoais e/ou
patrimoniais envolvidos na situagdo. A retirada de passageiro(s) preso(s) na cabina devera podera ser
realizada prioritariamente pela contratada ou pelo Corpo de Bombeiros.

A execucdo dos servigos devera ser exclusivamente presencial pelos empregados e/ou representantes da futura
contratada. Esses empregados terdo vinculos tnicos e diretos com a mesma, que ficard exclusivamente
responsavel pelo pagamento e todos os encargos existentes, notadamente referentes as leis trabalhistas e
previdencidrias, ficando desta forma expressamente excluida a responsabilidade da UFMS.

A empresa deve realizar um plano de manutencdo para que a manutengdo preventiva seja compativel com o
equipamento e para que o tempo de manutencao seja reduzido o maximo possivel, sem reduzir a seguranca das
pessoas, para minimizar o tempo inoperante do equipamento. Essa manutencdo preventiva deve adotar a
planilha modelo e observar no minimo as seguintes rotinas se seus respectivos codigos:

Servigos MESES

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET ouT NOV DEZ

Al

A2
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A3

A4

B1

B2

B3

C1

Cc2

c3

Al - MANUTENCAO DA CASA DE MAQUINAS

Verificar o estado geral dos elevadores

Verificar os dispositivos de seguranca e de interface com os passageiros
Verificar os pardmetros de funcionamento dos elevadores
Limpar e organizar a casa de maquinas

Varredura

Limpeza dos vitros

Limpeza das lumindrias

Manutengdo da iluminacgao

Verificagdo do estado dos extintores de incéndio

Lubrificagdo

Exame geral dos equipamentos

Manutengdo dos cabos de aco e suas fixacoes

Manutengao de protecGes para equipamentos girantes expostos
Medicao das correntes nominais da maquina primdria

Observacao: Medir com a méaquina de tragcdo em funcionamento e comparar com a corrente de placa,
intervindo corretivamente sempre que se detectar desequilibrio entre fases maior que 20% (vinte por cento) ou
sobrecorrentes acima de 10% (dez por cento) em relagédo a corrente nominal.

Verificar condigdo das escovas, porta escovas, comutadores e anéis coletores das maquinas primarias.
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Verificar existéncia e estado de conservagdo dos desenhos elétricos de cada elevador, mantendo-os sempre em
ordem, numerados e acessiveis a contratante

A2 - MANUTENGAO DO QUADRO DE COMANDO E QUADRO DE FORCA

Limpeza geral

Manutencdo do quadro de comando verificando parametros, ligacoes, aterramentos e circuitos de protecdo.
Verificar funcionamento, ligacdes, aterramentos e circuitos de protecdo.

Manutencdo do quadro de forga, verificando parametros, ligacOes, aterramentos e circuitos de protecao

Medir as temperaturas dos contatos de todos os relés de alimentacdo das cargas, empregando termdmetro a
laser, intervindo corretivamente nos casos em que se verificar temperaturas maiores que 70°C (setenta graus
Celsius)

A3 - MANUTENCAO DA MAQUINA DE TRACAO

Limpar a maquina

Manutengdo do freio da maquina de tragdo

Manutengao da polia de tragdo

Manutengdo de engrenagens e mancais

Completar nivel de éleo do carter e graxa dos mancais da maquina

Lubrificagdo dos cabos de ago

Manuteng¢do do motor da maquina de tracdo

Verificac@o dos parametros de funcionamento do motor de tragéo

Verificar condicdo das escovas, porta escovas, comutadores e anéis coletores das maquinas de tragao;
Medir tensdes entre fase e massa (carcaca dos painéis e motores); Ref. 127V +/- 5%

A4 - MANUTENCAO DO APARELHO DE SEGURANCA, PARA-CHOQUES E LIMITES
Manutencdo do limitador de velocidade

Manutengdo de freios de seguranca

B1 - MANUTENCAO A PARTIR DE DENTRO DA CABINA

Verificagcdo dos dispositivos de seguranga para passageiros

Manutengdo de iluminagdo da cabina (iluminacdo normal e de emergéncia)

Manutencdo dos dispositivos de comunicagdo, operagdo e controle.

Manutengao da simbologia dos dispositivos de operacao

Verificar o funcionamento da intercomunicagdo de emergéncia bem como dos dispositivos de sinalizagdo e
alarme

Verificar o sistema de ventilagdo
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Verificar o funcionamento e conservacdo das portas, inclusive das barreiras eletronicas/mecanicas.
B2 - MANUTENCAO A PARTIR DO TOPO DO CARRO

Limpeza do topo do carro

Limpeza da caixa de corrida

Manutencdo da folga superior do carro

Manutencdo dos limitadores de percurso normal

Manutencao dos limitadores de percurso final 33/81

Dispositivo de nivelamento da cabina

Lubrificar as guias da cabina e do contrapeso

Manutengao do alinhamento de guias

Verificacdo do desgaste dos cursores do carro e do contrapeso
Lubrificagdo dos fixadores dos cabos de tragdo do carro e contrapeso
Manutengdo de cabos de aco e critérios de condenacgao

Lubrificar e reapertar caixa e roldana da alavanca da roldana dos trincos

Manutencgdo dos dispositivos de operacao, travamento e contato de portas da cabina e de pavimento e rampas
moveis.

Interconexdes de folhas multiplas de portas

Manutengao de botoeira de inspecao

Manutencdo dos dispositivos de desengate do cabo do limitador de velocidade
Manutencdo das longarinas da armacao do carro

Manutencao dos dispositivos de nivelamento de carros

Manutengao das caixas de ligacOes elétricas da caixa de corrida e cabos de
comando

Manutengdo das polias superiores e de desvio

Manutengdo da saida de emergéncia no teto da cabina

B3 - MANUTEN(;AO A PARTIR DO PAVIMENTO

Manutengdo de portas de pavimento

Manutengao dos dispositivos de destravamento das portas de pavimento
Manutencao dos dispositivos de travamento de portas de pavimento
Manutencdo dos protetores das plataformas (aventais)

Manutengdo das portas da cabina e conexos
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Manutengao dos avisos da prefeitura e 6rgaos ptiblicos

Limpar e lubrificar barra de suspensdo da porta da cabina, roldanas, corrente, rampa mével e todas as
articulagcdes mecanicas do operador de porta da cabina

Verificacdo do desgaste das roldanas, pivos e buchas dos bracos de acionamento do operador de porta da
cabina

Limpar e ajustar o operador de porta da cabina

Manutencao das sinalizacoes do pavimento e botdes de chamada

Verificagcdo dos botdes da botoeira da cabina e das botoeiras de pavimento

Verificagdo das fixacOes da botoeira da cabina e das botoeiras de pavimento

Verificagdo do funcionamento das setas de sentido e indicadores de posicao

C1 - MANUTENGAO A PARTIR DO POCO

Manutencdo do poco e de seus equipamentos conexos

Limpeza dos equipamentos

Limpeza do piso

Lubrificacdo

Manutengdo da iluminacao, interruptor de seguranca, tomada elétrica, escada de acesso, materiais estranhos
Manutengdo de para-choques hidraulicos do carro e do contrapeso

Manutengao de para-choques de mola do carro e do contrapeso

Manutengdo de protetores do contrapeso

Manutengdo do tensor do cabo do limitador de velocidade

Manutengao das correntes e cabos de compensacao e polias

C2 - MANUTENCAO SEMESTRAL

Ensaio de limitadores de percurso normal, final e de emergéncia e do dispositivo de reducdo da velocidade
Aferir dispositivo de limitagdo de carga

C3 - MANUTENCAO ANUAL

Exame e ensaio de limitadores de velocidade e freios de seguranca

Ensaio de para-choques

Verificar o desgaste da coroa sem fim

Medir, com megdhmetro, a resisténcia de isolamento entre bobinas, das maquinas de tracdo e geradores.

Todas as irregularidades detectadas nas verificagdes/inspe¢des/medigdes deverdo ser prontamente corrigidas e
relatadas em um Relatério Técnico/Manutengao Mensal.
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Os servicos de manutencdo preventiva e corretiva, objeto dessa contratacdo, deverdo ser prestados com
fornecimento de todas as pecas e componentes necessarios sem Onus para a contratante, exceto a substituicao
do quadro de comando dos equipamentos, caso haja necessidade, com a anuéncia da contratante.

Toda necessidade de troca de pecas/componentes detectada nas inspecdes de rotina, deverdo ser
programadas para serem executadas em hordrio ndo util, devendo ser comunicado previamente ao
gestor para conhecimento e providencias quanto a liberagdo da plataforma.

No caso de parada inesperada de elevador que demande a substituicdo de qualquer peca/componente
para normalizacdo do funcionamento, a Contratada deverd executar os servicos de imediato,
comunicando também de imediato a fiscalizacdo do contrato, de forma a reduzir ao maximo o tempo de
parada do elevador;

A Contratada devera seguir a seguintes normas e suas atualizagoes:

NBRNM 207 Elevadores elétricos de passageiros — requisitos de seguranca para construcdo e instalacdo.
NBR 196 Elevadores de passageiros e monta-cargas — guias para carros e contrapesos — perfil T
NBR 9050 Acessibilidade a Edificacdes, Imobiliario, espagos e equipamentos urbanos.

NBRNM 195 Escadas Rolantes e Esteiras Rolantes — Requisitos de seguranca para construcdo e
instalacdo.

NBR 16083 Manutencdo de Elevadores, Escadas Rolantes e Esteiras Rolantes — Requisitos para
instrugcdes de manutengao.

NBRNM 267 Elevadores hidraulicos de passageiros — requisitos de seguranga para construcdo e
instalacdo.

NBR 5665 Célculo de trafego de elevadores.
NBR 10982 Elevadores elétricos — dispositivos de operacdo e sinalizacdo.

NBR 12892 Elevadores unifamiliares ou de uso restrito a pessoa com mobilidade reduzida — requisitos
de seguranga para construcdo e instalagao.

NBR 14712 Elevadores elétricos — elevadores de carga, monta-cargas e elevadores de maca — requisitos
de seguranca para projeto, fabricacdo e instalagao.

NBR 15597 Requisitos de seguranca para a construcdo e instalacdo de elevadores — elevadores
existentes — requisitos para a melhoria da seguranca dos elevadores elétricos de passageiros e
elevadores elétricos de passageiros e cargas.

NBR 15655-1 (ISO 9386) Plataforma de elevacdo motorizadas para pessoas com mobilidade reduzida —
requisitos para seguranca, dimensdes e operacdo funcional.

Parte 01: Plataformas de elevagdo vertical

Parte 02 — Elevadores de escadaria para usudrios sentados, em pé e em cadeira de rodas, deslocando-se
em um plano inclinado.

NBR 5666 Elevadores Elétricos
NBR 14611 Desenho técnico — representagdo simplificada em estruturas metalicas.

NBRNM 313 Elevadores de passageiros — requisitos de seguranca para constru¢do e instalacdo —
requisitos particulares para a acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas com deficiéncia.
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® NBR 16042 Elevadores elétricos de passageiros — requisitos de seguranga para construcdo e instalagao
de elevadores sem casa de maquinas.

® NBR 14364 Elevadores e Escadas Rolantes — Inspetores de Elevadores e Escadas Rolantes —
Qualificacao.

®* NBR 10147 Escadas Rolantes e Esteiras Rolantes — Inspecdes e ensaios de aceitacdo, periddicos e de
rotina.

®* MB 129 Inspecdo de elevadores e monta-cargas novos
® MB 130 Inspecdo periddica de elevadores e monta-cargas

A Contratada devera atender as exigéncias da versdo mais atual das normas do Ministério do Trabalho e
Emprego:

® NR 33 - Seguranca e Saude nos Trabalhos em Espacos Confinados
® NR 35 - Trabalho em Altura

A Contratada devera atender as exigéncias da versdo mais atual da norma NR-10 do Ministério do Trabalho e
Emprego, que trata de seguranga em servicos envolvendo eletricidade, tendo o prazo de 20 (vinte) dias uteis, a
contar da data do inicio de vigéncia do contrato para adequacao se necesséario. Assim, contratada deve

® adotar medidas preventivas de controle do risco elétrico e de outros riscos adicionais em todas as
intervencdes no sistema elétrico dos elevadores, mediante técnicas de anélise de risco, de forma a
garantir a seguranca e a saude no trabalho;

® manter os esquemas elétricos unifilares das instalacdes dos elevadores atualizados, bem como os
esquemas de comando, devendo, para cada elevador, haver, junto ao quadro de comando, apenas uma
copia atualizada e integra do seu esquema elétrico;

® apresentar documentagdo comprobatéria da qualificacdo, habilitacdo, capacitacdo e autorizacdo dos
trabalhadores e dos treinamentos realizados, conforme disposi¢des da NR-10:

a contratante s6 concederd autorizacdo formal para intervengdes nas instalacGes elétricas dos elevadores aos
trabalhadores da(s) CONTRATADA(S) cuja documentacdo comprobatdria esteja regular:

os trabalhadores da CONTRATADA deverdao atuar sob a responsabilidade de profissional habilitado e
autorizado pela CONTRATADA;

A futura contratada compete enviar  contratante, com antecedéncia, relacio nominal e niimero da carteira de
identidade, de todos os funcionarios da empresa que trabalhardo na manutencdo relativa ao objeto desta,
inclusive engenheiros, encarregados e preposto, do inicio da execugdo dos servigos. Qualquer alteracdo na
relagdo referida devera ser imediatamente comunicada a UFMS.

A substituicdo de pecas e componentes deve ocorrer sempre dentro das especificagdes originais e sem
adaptacdes. Sendo responsabilidade da contratada providenciar junto ao fabricante dos equipamentos as pecas
de reposicdo. Para tanto, ndo podera ultrapassar o prazo de trés dias tteis, para colocar o equipamento em
funcionamento.

® Caso a contratada ndo cumpra com o prazo, mantendo inoperante o equipamento, a contratante poders,
emitir notificacdo e contratar terceiros para efetuar o conserto, de forma unilateral, sem qualquer tipo de
onus para a contratante, suspendendo, inclusive, o valor mensal contratado, referente ao equipamento
inoperante.
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® T vedado o pagamento de manutencdo do equipamento inoperante, devendo ser restabelecido somente
quando o equipamento estiver em perfeito estado de funcionamento.

Deve ser de responsabilidade da contratada, caso a contratante ndo possua, providenciar junto ao fabricante do
equipamento, senhas, diagramas, manuais e demais documentos orientadores pertinentes.

Especificamente no caso de senhas de quadro de comando, caberd a contratada providenciar junto ao
fabricante. Caso ndo seja fornecido por este, devera tomar as medidas judiciais cabiveis, sem qualquer tipo de
onus para a contratante.

As adaptagdes que forem imprescindiveis a continuidade de operacdo dos elevadores deverdo ser precedidas
de avaliacdo e aprovacdo do engenheiro responsavel da contratante, mediante apresentacdo, por parte da
Contratada, de relatério circunstanciado, no qual deverd constar a motivacao técnica, bem como atestado de
que as adaptacOes preservardo os pardmetros de operacdo originais, sem conflito com as normas vigentes.

A contratada cabe executar os servicos contratados com alto nivel de qualidade, podendo a contratante recusar
0s servicos que ndo atenderem a tal requisito, ficando a contratada obrigada a refazé-los e a fornecer todo o
material gasto, sem nenhum custo adicional para a contratante.

* Entende-se por servicos de alto nivel de qualidade aqueles que ndo apresentarem incorre¢des
construtivas e de acabamento, observadas as normas pertinentes.

Ressalvadas as hipo6teses do caso fortuito ou forca maior, mencionadas no Coédigo Civil, a Contratada
respondera pela cobertura integral de quaisquer prejuizos sofridos diretamente pela contratante ou causados a
terceiros, por ato ou fato da contratada ou de seus prepostos, comissivos ou omissivos, tais como os
decorrentes de danos, acidentes, extravios, furtos ou roubos de pegas e equipamentos, ocorridos quando sob os
seus cuidados, ou em razdo de omissdo, em tempo oportuno, na realizacdo dos reparos necessarios.

O entendimento da equipe de planejamento é que essa contracdo ndo deve ser cedida, no todo ou em parte. Ou
seja, ndao havera subcontratacao.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A necessidade de contratacdao dos servicos de manutencao preventiva e corretiva para os seguintes elevadores e
plataformas elevatdrias surge de uma circunstancia particular. Estes equipamentos, instalados ap6s a vigéncia
do Contrato UFMS n. 33/2021, ndo foram inicialmente incluidos no escopo de manutencdo da DISERV
/PROADI devido a falta de comunicacdo sobre sua instalacdo e a subsequente garantia de um ano provida
pelos instaladores.

Lista dos Equipamentos:

¢ 01 Elevador, Capacidade Méaxima: 600 kg, Numero de Paradas: 02 (CTPL II - FAMED)

¢ 01 Elevador, Capacidade Maxima: 600 kg, Nimero de Paradas: 02 (CPNV)

® (01 Elevador, Capacidade Méaxima: Até 250 kg, Numero de Paradas: 02 (SEDFOR)

® 01 Elevador, Capacidade Méaxima: 600 kg, Nimero de Paradas: 03 (FACFAN)

® 01 Elevador, Capacidade Méaxima: 600 kg, Nimero de Paradas: 03 (INBIO)

® 01 Elevador, Capacidade Maxima: 600 kg, Ntimero de Paradas: 03 (Unidade III do CPAN - Alfandega
- Corumba/MS)

® (01 Plataforma Elevatdria, Capacidade Maxima: 250 kg, Ntimero de Paradas: 02 (Bloco 59 - Setor 01)

® 01 Plataforma Elevatéria, Capacidade Maxima: 250 kg, Ntimero de Paradas: 02 (Bloco 08 - Setor 01)

® 01 Plataforma Elevatdria, Capacidade Maxima: 250 kg, Ntimero de Paradas: 02 (AGINOVA)
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Dado que estes equipamentos SO recentemente passaram a integrar o escopo de responsabilidade da DISERV
/PROADI apés o término da garantia de instalacdo, a estimativa de manutencdo baseia-se na ado¢do de uma
abordagem padrdo para a manutenc¢do de elevadores e plataformas elevatérias, fundamentada na experiéncia e
praticas estabelecidas em contratacdes anteriores, especialmente considerando a similaridade dos
equipamentos e suas especificacdes técnicas. Nao possuimos, no momento, uma série histérica de consumo ou
manutencdo para estes equipamentos especificos.

Portanto, a memoria de célculo para esta estimativa é baseada em padrdes gerais observados em equipamentos
similares dentro da universidade.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

A estimativa do valor para a contratagdo dos servigos de manutengdo preventiva e corretiva dos elevadores e
plataformas elevatérias se deparou com desafios especificos devido a auséncia do profissional técnico
especializado. Esta situacdo impactou diretamente a capacidade da Equipe de Planejamento em realizar uma
coleta de precos detalhada e técnica, especialmente no Painel de Precos do Ministério da Economia.

Os elevadores, sendo equipamentos que requerem instalacdo sob medida e com variagOes significativas em
termos de tecnologia, marca e modelo, demandam um entendimento técnico especifico para a avaliacdo
precisa de seus precos de mercado. Diante dessa limitacdo, a equipe adotou uma abordagem baseada na andlise
de similaridade dos equipamentos, considerando principalmente o peso suportado e a quantidade de paradas
Como parametros comparativos.

Para a formagdo do preco referencial, foram utilizados os precos praticados em equipamentos coletados no
Painel de Precos, onde a equipe identificou equipamentos com caracteristicas similares. Essa decisdo se baseia
na premissa de que os precos do Painel refletem uma estimativa de mercado razodvel para equipamentos de
caracteristicas basicas comparaveis.

A tabela de precos elaborada abaixo, oferece uma visdo detalhada dos valores estimados com base nessa
analise comparativa que consta no Anexo I deste estudo. Esta abordagem pragmatica visa assegurar uma
estimativa de valor justa e alinhada com as condi¢des de mercado, apesar das limitacGes enfrentadas pela
equipe em termos de expertise técnica.

Unidade Valor
Item|CATSER| D ica C || t tidad lor Total
em escricdo omplemento de Medida Quantidade Unitério Valor Tota
Instalacao /
Manutengao - 01 ELEVADOR,
Elevadores, CAPACIDADE
Escadas MAXIMA: 600 KG, R
1 3557 Rolantes, Mon- NUMERO DE més 12 R$ 1816,35 || R$ 21.796,20.
ta - Cargas / PARADAS: 02
Plataforma/ || (CTPL II - FAMED)
Escadas
Instalacéo /
Manutencao - 01 ELEVADOR,
Elevadores, CAPACIDADE
Escadas MAXIMA: 600 KG, R
2 3557 Rolantes, Mon- NUMERO DE més 12 R$ 1816,35 || R$ 21.796,20.
ta - Cargas / PARADAS: 02
Plataforma / (CPNV)
Escadas
Instalacéo /
Manutengao - 01 ELEVADOR,
Elevadores, CAPACIDADE
Escadas MAXIMA: ATE 250,
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3 3557 [[Rolantes, Mon- NUMERO DE més 12 R$ 929,33 R$ 11.151,96
ta - Cargas / PARADAS: 02
Plataforma / (AGEAD)
Escadas
Instalacao /
Manutengdo - 01 ELEVADOR,
Elevadores, CAPACIDADE
4 || 3557 Rolngjsa&on_ M%ﬂﬁgﬁgoggq més 12 R$ 1816,35 || R$ 21.796,20.
ta - Cargas / PARADAS: 03
Plataforma / (FACFAN)
Escadas
Instalacao /
Manutengdo - 01 ELEVADOR,
Elevadores, CAPACIDADE
5 || 3s57 Rolngjsa&on_ Mﬁgﬁ&?ﬁf’ més 12 R$ 1816,35 || R$ 21.796,20.
ta - Cargas / PARADAS: 03
Plataforma / (INBIO)
Escadas
Instalagio / 01 ELEVADOR,
Manutengao - C,:APACIDADE
Elevadores, MAX,IMA: 600 KG,
Escadas NUMERO DE
6 3557 Rolantes. Mon- PARADAS: 03 més 12 R$ 1816,35 || R$ 21.796,20.
’ (UNIDADE III DO
ta - Cargas /
Plataforma / CPAN -
Escadas ALFANDE,GA -
CORUMBA/MS)
Instalacao / 01 PLATAFORMA
Manutengéo - ELEVATORIA,
Elevadores, CAPACIDADE
7 | 3s57 Rolngjsa&on_ MAN%I&/I& CZ)SBIE(G’ més 12 R$ 929,33 || R$11.151,96
ta - Cargas / PARADAS: 02
Plataforma / (BLOCO 59 -
Escadas SETOR 01)
Instalacao / 01 PLATAFORMA
Manutengéo - ELEVATORIA,
Elevadores, CAPACIDADE
8 || 3557 RO]E;C:S&;AOH_ MAN%II\%\I'{(Z)SBEG’ més 12 R$ 929,33 | R$11.151,96
ta - Cargas / PARADAS: 02
Plataforma / (BLOCO 08 -
Escadas SETOR 01)
I\Eﬁ:ﬁgg _ || o1 PLATAFORMA
Elevadores, ELEVATORIA,
Escadas C’IAPACIDADE
9 3557 Rolantes, Mon- MAX’IMA: 250KG, més 12 R$ 929,33 R$ 11.151,96
ta - Cargas / NUMERO DE
Plataforma / Piﬁﬁéi AO 2
Escadas ( )

Assim, o valor total da contratacdo perfaz o montante de: R$ 153.588,84 (cento e cinquenta e trés

mil, quinhentos e oitenta e oito reais, e oitenta e quatro centavos).
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9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Justificativa para o parcelamento: conforme o art. 18, 81°, inciso VIII, da Lei n° 14.133, de 2021, e art. 9°,
inciso VI, dalnstrucdo Normativa SEGES n° 58, de 8 de agosto de 2022.

Ademais, nos termos do Art. 47. da Lei 14.133, de 2021: As licitagdes de servicos atenderdo aos
principios:

I - da padronizagdo, considerada a compatibilidade de especificagdes estéticas, técnicas ou de
desempenho;

II - do parcelamento, quando for tecnicamente vidvel e economicamente vantajoso

§ 1° Na aplicagdo do principio do parcelamento, referente as compras, deverdo ser
considerados:

I - a responsabilidade técnica;

II - o custo para a Administracdo de vdrios contratos frente as vantagens da redugdo de
custos, com divisdo do objeto em itens;

IIT - o dever de buscar a ampliagdo da competicdo e de evitar a concentragdo de mercado.

§ 2° Na licitagdo de servicos de manutencdo e assisténcia técnica, o edital deverd definir o
local de realizagdo dos servigos, admitida a exigéncia de deslocamento de técnico ao local da
reparti¢do ou a exigéncia de que o contratado tenha unidade de prestacdo de servigcos em
distdncia compativel com as necessidades da Administragdo.

Dessarte, a Equipe de Planejamento, apés cuidadosa analise, concluiu que o parcelamento da solug¢do para a
manutengdo de elevadores e plataformas elevatérias ndo representa a opcdo mais vantajosa para a UFMS.
A SEMOV/DISERVPROADI adota atualmente um modelo de gestdo centralizado para esses contratos, com
um gestor Gnico em Campo Grande e suporte de co-gestores nos Campi do interior. Este modelo tem se
mostrado eficiente e eficaz.

A opcdo pelo parcelamento resultaria em pelo menos 4 contratos, aumentando significativamente a
complexidade administrativa. Tal situacdo sobrecarregaria os gestores, ja responsaveis por outros contratos, e
aumentaria a burocracia, com a realizacdo de multiplos atos administrativos, como prorrogacdes, repactuagoes
e pesquisas de preco, além de multiplicar o numero de fiscais e procedimentos essenciais a toda gestao.

Além disso, o parcelamento poderia comprometer a economia de escala, resultando em custos unitarios mais
altos devido a reducgdo do volume de servicos contratados em cada acordo. Ha também o risco de prejuizo a
qualidade e continuidade dos servicos, uma vez que a coordenacdo e monitoramento seriam mais complexos
com multiplos fornecedores.

Portanto, mantendo o modelo de gestdo atual, a UFMS assegura uma abordagem mais coesa, eficiente e
econdmica para a manutencdo de seus elevadores e plataformas elevatérias, em linha com as praticas bem-
sucedidas ja estabelecidas.

Nao obstante, a Jurisprudéncia do TCU sobre parcelamento de servicos ndo especializados é no seguinte
sentido: Acérdio 1.124/2013 - TCUPLENARIO: 9.1.16, a exemplo de limpeza, deve ser evitado o
parcelamento de servigos ndo especializados copeiragem, gargcom, sendo objeto de parcelamento os servigos
em que reste comprovado que as empresas
atuam no mercado de forma segmentada por especializagdo, a exemplo de manutengdo predial, ar
condicionado, telefonia, servigos de engenharia em geral, dudio e video, informdtica.
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10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

A contratacdo em questdo possui uma relagdo direta e significativa com o Contrato UFMS n. 33/2021. Ambas
as contratacoes abordam o mesmo tipo de servigo — manutencdo preventiva e corretiva —, porém, sdo aplicadas
a conjuntos distintos de equipamentos. Enquanto o Contrato n. 33/2021 cobre os equipamentos instalados até o
inicio de sua vigéncia, a contratacao atual destina-se aos equipamentos instalados posteriormente.

Esta correlacdo é essencial para garantir uma gestdo coerente e eficiente dos servigos de manutencdo de
elevadores e plataformas elevatérias em toda a universidade. A execucdo desses contratos de maneira
integrada permite a otimizacdo dos processos de gestdo, aproveitamento de experiéncias anteriores e
consisténcia na qualidade dos servicos prestados.

Além disso, a interdependéncia dessas contratagdes é uma parte crucial do planejamento de longo prazo da
universidade para a manutencdo de suas infraestruturas, assegurando a seguranca, funcionalidade e
acessibilidade em todo o campus.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Por se tratar da manutencdo de equipamentos integrantes das instalacdes prediais, a contratacdo estd
diretamente relacionada ao Planejamento Estratégico UFMS em relagdo ao objetivo “Consolidar as praticas de
gestdo, de governanga, de compliance e de sustentabilidade” da Matriz Estratégica PDI da UFMS 2020-2024.

A contratagdo pretendida ndo foi prevista inicialmente no PGC 2023, porém foi necessério incluir o registro.
Além do informado acima, frisa-se o alinhamento aos seguintes instrumentos:

O Plano de Logistica Sustentavel da UFMS 2022-2024 - SEI 4581923. Eixo Tematico 6 - Compras, Obras e
Contratacdes Sustentdveis, cujo objetivo estratégico sdo as Praticas de sustentabilidade para os processos de
compras, obras, contratacdes e patrimonio.

O Plano de Desenvolvimento Institucional 2020-2024. Est4 disponivel no site Institucional da Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), onde é possivel observar a Infraestrutura fisica como um dos eixos
estratégico da Universidade, assim a Infraestrutura como uma das area estratégicas;

O Guia Nacional de Contrata¢6es Sustentaveis - SEI 4581929;
As Diretrizes para o Plano de Contratagdes Anual UFMS: SEI 4582045;

O Plano de Contratagcdes Anual - PCA/PGC - SEI 4588532.

12. Resultados Pretendidos

A contratagdo dos servigos de manutencdo preventiva e corretiva dos elevadores e plataformas elevatérias na
UFMS visa alcancar beneficios significativos. O principal objetivo é assegurar que esses equipamentos nao
fiquem inoperantes ou sofram deterioracdo devido a falta de manutencdo, o que é crucial para manter a
acessibilidade e a seguranca de todos os usudrios, incluindo estudantes, professores, funcionarios e visitantes.
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Essa manutencdo regular ndo apenas prolonga a vida util dos equipamentos, mas também garante a sua
operacdo segura e eficiente, contribuindo para um ambiente universitario mais acessivel e inclusivo. Além
disso, a manutencdo preventiva é uma estratégia econdmica, pois tende a reduzir custos a longo prazo ao evitar
falhas graves que exigiriam reparos mais extensos e custosos.

Por fim, esta contratacdo est4 alinhada com as normativas legais relacionadas a seguranga e acessibilidade em
ambientes publicos, assegurando que a UFMS cumpra com suas responsabilidades legais e compromissos com
a comunidade.

13. Providencias a serem Adotadas

Em vista da necessidade identificada pela Equipe de Planejamento, sugere-se que a Administracdo Superior da
UFMS adote as seguintes providéncias para assegurar a eficacia na gestdo e fiscalizacdo da nova contratacdo
de servigos de manutencao de elevadores e plataformas elevatorias:

1.

Remocao/Designacdo de Servidores: Efetuar a remocdo ou designacao de servidores qualificados da
area de Engenharia Mecénica para atuar na SEMOV/DISERV/PROADI como gestores e fiscais dessa
contratacao. Essa medida é crucial para garantir que a equipe tenha o conhecimento técnico necessario
para uma fiscalizacdo rigorosa e uma gestdo eficiente do contrato.

2.

Capacitacdo de Servidores: Promover treinamentos especificos para os servidores atualmente
envolvidos na fiscalizacdo, bem como para aqueles que serdo designados para a nova contratagdo.
Esses treinamentos devem focar em aspectos técnicos da manutencdo de elevadores e plataformas,
compreensdo de documentos técnicos e habilidades para questionar e avaliar as acdes técnicas da
contratada.

A Equipe de Planejamento reconhece que a eficiéncia na contratacdo dos servigos de manutencdo depende
diretamente do conhecimento técnico e da capacidade de gestdo da equipe responsidvel. Assim, essas
providéncias sdo essenciais para assegurar a qualidade, seguranca e eficicia dos servigos contratados,
beneficiando toda a comunidade universitdria.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Embora a Equipe de Planejamento ndo identifique impactos ambientais significativos diretamente associados a
contratacdo de servicos de manutencdo preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatorias,
reconhece-se a importancia de praticas sustentaveis na execucdo destes servicos. Por isso, sugere-se a adogao
das seguintes medidas mitigadoras e praticas ambientalmente responsaveis:

1. Plano de Descarte ou Reciclagem de Pecas: Exigir que a contratada apresente, no primeiro més de
contratacdo, um plano detalhado para o descarte adequado ou reciclagem de pecas substituidas durante
as manutencoes. Este plano deve priorizar a reciclagem sempre que possivel e garantir que o descarte
seja realizado de maneira ambientalmente responsavel.

2. Gestao de Residuos de Materiais e Embalagens: Solicitar um plano para o descarte ou reciclagem de
restos de materiais e embalagens oriundos da substituicdo de pecas ou das manutencdes. Este plano
deve abordar a minimizacdo da geracdo de residuos e a promocgao de praticas de descarte que respeitem
os principios de sustentabilidade.
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3. Conformidade com Legislagdes Ambientais: Garantir que todas as atividades de manutengao estejam
em conformidade com as legislac0es ambientais vigentes, incluindo normas relativas a gestao de
residuos e poluicao.

Essas medidas ndo sé atenuam os possiveis impactos ambientais da contratacdo, mas também reforcam o
compromisso da UFMS com préticas sustentaveis e responsabilidade ambiental, alinhando-se com as politicas
de sustentabilidade da instituicdo e contribuindo para um campus mais verde.

Conforme o Guia Nacional de Contratagées Sustentdveis, 6° Edi¢do, em caso de utilizacdo de frascos de
aerossol nos servicos, a contratada deverd providenciar o recolhimento dos mesmos, originarios da
contratacao, recolhendo-os ao sistema de coleta montado pelo respectivo fabricante, distribuidor, importador,
comerciante ou revendedor, para fins de sua destinacao final ambientalmente adequada.

a) Caso se enquadre nas hip6teses do artigo 20 da Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos
Solidos, a Contratada devera elaborar plano de gerenciamento de residuos sdlidos, sujeito a aprovagdo da
autoridade competente.

a.1) Para a elaboracdo, implementagdo, operacionalizacdo e monitoramento de todas as etapas do plano de
gerenciamento de residuos s6lidos, nelas incluido o controle da disposi¢do final ambientalmente adequada dos
rejeitos, sera designado responsavel técnico devidamente habilitado.

b) Sdo proibidas, a contratada, as seguintes formas de destinacdo ou disposicdo final de residuos sélidos ou
rejeitos:

- lancamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hidricos;

- lancamento in natura a céu aberto, excetuados os residuos de mineracgao;

- queima a céu aberto ou em recipientes, instalacdes e equipamentos nao licenciados para essa finalidade;
- outras formas vedadas pelo poder ptblico.

Nos termos do Decreto n°® 2.783, de 1998, e Resolugdo CONAMA n° 267, de 14/11/2000, é vedada a
utilizacdo, na execucao dos servicos, de qualquer das Substancias que Destroem a Camada de Ozdnio — SDO
abrangidas pelo Protocolo de Montreal.

Na execucdo dos servicos, a contratada devera obedecer as disposi¢des da Resolucdo CONAMA n° 340, de 25
/09/2003 e da Instrucdo Normativa Ibama, n° 5, de 14 de fevereiro de 2018, nos procedimentos de
recolhimento, acondicionamento, armazenamento e transporte das Substdncias que Destroem a Camada de
Ozobnio — SDOs abrangidas pelo Protocolo de Montreal (notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano),
obedecendo as seguintes diretrizes:

a) ndo é permitida a liberacdo intencional de substancia controlada na atmosfera durante as atividades que
envolvam sua comercializacdo, envase, recolhimento, regeneracdo, reciclagem, destinacao final ou uso, assim
como durante a instalacdo, manutencdo, reparo e funcionamento de equipamentos ou sistemas que utilizem
essas substancias;

b) durante os processos de retirada de substancias controladas de equipamentos ou sistemas, é obrigatério que
as substancias controladas sejam recolhidas apropriadamente e destinadas aos centros de regeneragdo e/ou de
incineragao;

c) E obrigatéria a retirada de todo residual de substancias controladas de suas embalagens antes de sua
destinacéo final ou disposicdo final;

d) As substancias a que se refere este artigo devem ser acondicionadas adequadamente em recipientes que
atendam a norma aplicavel;
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e) é vedado o uso de cilindros pressurizados descartaveis que ndo estejam em conformidade com as
especificacdes da citada Resolucdo, bem como de quaisquer outros vasilhames utilizados indevidamente como
recipientes, para o acondicionamento, armazenamento, transporte e recolhimento das SDOs CFC-12, CFC-
114, CFC-115, R-502 e dos Halons H-1211, H-1301 e H-2402;

f) quando os sistemas, equipamentos ou aparelhos que utilizem SDOs forem objeto de manutengdo, reparo ou
recarga, ou outra atividade que acarrete a necessidade de retirada da SDO, é proibida a liberacdo de tais
substancias na atmosfera, devendo ser recolhidas mediante coleta apropriada e colocadas em recipientes
adequados, conforme diretrizes especificas do artigo 2° e paragrafos da citada Resolucao;

g) a SDO recolhida deve ser reciclada in loco, mediante a utilizagdo de equipamento projetado para tal fim que
possua dispositivo de controle automético antitransbordamento, ou acondicionada em recipientes adequados e
enviada a unidades de reciclagem ou centros de incineracdo, licenciados pelo érgdo ambiental competente.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel com restrigoes esta contratagdo com base neste Estudo Técnico Preliminar.

15.1. Justificativa da Viabilidade com Restricoes

Com base nos estudos preliminares realizados e considerando as informagoes disponiveis, a Equipe de
Planejamento da Contratacdo declara a viabilidade da contratacdo dos servicos de manutencdo preventiva e
corretiva de elevadores e plataformas elevatérias, embora com restrigdes.

Esta declaragdo leva em conta a andlise detalhada do Contrato UFMS n. 33/2021, que serviu como referéncia
principal para os estudos atuais. A experiéncia acumulada com este contrato anterior e a compreensdo das
necessidades da universidade sugerem que a contratacdo proposta é razoavel e necessaria para garantir a
seguranca, acessibilidade e funcionamento adequado dos equipamentos em questao.

No entanto, é importante destacar que a auséncia de um profissional da area técnica na Equipe de
Planejamento imp0s limitagOes significativas ao estudo. Todos os integrantes atuais da equipe possuem
expertise na drea administrativa, o que restringe a capacidade de avaliagdo técnica aprofundada dos servigos de
manutencdo de elevadores e plataformas elevatérias. Esta limitacdo impede uma declaragdo de viabilidade sem
restricdes, visto que a avaliacdo técnica detalhada é fundamental para uma anélise completa.

Sugere-se, portanto, que a dministracdo da UFMS considere a designacdo de um profissional com
conhecimento técnico especifico para complementar os estudos e assegurar uma avaliacdo mais abrangente.
Isso permitiria superar as restri¢des atuais e contribuir para uma tomada de decisdo mais informada e precisa.

Apesar dessas limitagdes, a Equipe de Planejamento assegura que as informacgoes disponiveis e a analise
realizada com base no Contrato UFMS n. 33/2021 indicam a viabilidade da contratagdo proposta, embora seja
imprescindivel um aprofundamento técnico para uma confirmagao plena da sua razoabilidade.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

PATRICKSON CHAMORRO LUCAS PELZL
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Membro da comissdo de contratagdo

JACKSON JACINTHO DA SILVA

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 10/01/2024 as 15:27:39.

LUANA THIEMY WATANABE YASSUMOTO

Membro da comissado de contratagdo

BEATRIZ ALVES LOURENCO

Membro da comissdo de contratagao

1Y
tf Assinou eletronicamente em 10/01/2024 as 15:22:06.

VALDECI DA SILVA PAULINO

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 10/01/2024 as 16:56:22.
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