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Outras informacoes

. Nimero da Processo
Categoria - .. .
Contratacao Administrativo
V - prestacdo de servigos, inclusive os técnico-profissionais especializados/Servico 23104.017411
. g . ~ 90378/2023
continuado sem dedicacdo exclusiva de mao de obra /2023-76

1. Definicao do objeto
EMBASAMENTO LEGAL:

O presente modelo de Termo de Referéncia se aplica aos procedimentos licitatorios regidos pelo regime de
contratacOes publicas previsto na Lei n.° 14.133/2021, pela Instrucdo Normativa (IN) n° 73/2022, que dispde
sobre a licitacdo pelo critério de julgamento por menor preco, na forma eletronica.

As aquisi¢cdes devem ser planejadas em todos os aspectos para que as demandas da Administragdo Publica
sejam atendidas adequadamente e no tempo oportuno.

Observadas principalmente, no que couber e se aplicar: Lei n°® 14.133/2021, Art. 2°, inciso II, Art. 5°, Art. 6°,
Incisos XI, XV, Art. 19, inciso IV, Art. 44, 47, 48, 49. Art. 78, inciso IV, Artigos 82 a 85; Decreto n° 8.538, de
2015; Decreto n° 7.746, de 2012; Instrucdo Normativa Seges/ME n° 58, de 2022; Instrucdo Normativa Seges
/ME n. 65, de 2021; Instrugdo Normativa 98 de 26/12/2022, IN 05/2017; Manual de Sancdes
UFMS Resolugdo CD 446/20263 e o Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis da AGU — 6* Edicdo.

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratacdo de servicos continuos de manutencdo preventiva e corretiva, incluindo pecas, em elevadores e
plataformas elevadoras, nos termos da tabela abaixo, conforme condicGes e exigéncias estabelecidas neste
instrumento.

- Unidade . Valor
Lote|/Item|[CATSER| Descricao Complemento . Quantidade ., . [|l'valor Total
de Medida Unitario
Instalagdo / 01 ELEVADOR,
Manutengao - CAPACIDADE
Elevadores, Escad MAXIMA: 600 KG,
1 |1 [3ss7 evadores, Bscadas i més 12 R$1816,35 [[R$21.796,20
Rolantes, Mon-ta - NUMERO DE
Cargas / Plataforma/ [[PARADAS: 02 (CTPL II -
Escadas FAMED)
Instalagdo /
. 01 ELEVADOR,
Manutengao -
CAPACIDADE
Elevadores, Escadas .
MAXIMA: 600 KG,
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1 2 3557 Rolantes, Mon-ta - NUMERO DE més 12 R$1816,35 ||[R$21.796,20
Cargas / Plataforma/ |[[PARADAS: 02 (CPNV)
Escadas
Instalacdo /
. 01 ELEVADOR,
Manutencgdo -
CAPACIDADE
Elevadores, Escadas P , R
1 3 3557 MAXIMA: ATE 250, més 12 R$ 929,33 ||IR$11.151,96
Rolantes, Mon-ta - .
NUMERO DE
Cargas / Plataforma /
PARADAS: 02 (AGEAD)
Escadas
Instalagdo /
. 01 ELEVADOR,
Manutengdo -
CAPACIDADE
Elevadores, Escadas P .
1 4 3557 MAXIMA: 600 KG, més 12 R$ 1816,35[|R$21.796,20
Rolantes, Mon-ta - .
NUMERO DE
Cargas / Plataforma /
PARADAS: 03 (FACFAN)
Escadas
Instalagdo /
N 01 ELEVADOR,
Manutengao -
CAPACIDADE
Elevadores, Escadas . R
1 5 3557 MAXIMA: 600 KG, més 12 R$ 1816,35[|R$21.796,20
Rolantes, Mon-ta - .
c  Plataf / NUMERO DE
argas / Plataforma
g PARADAS: 03 (INBIO)
Escadas
01 ELEVADOR,
Instalagdo / CAPACIDADE
Manutengdo - MAXIMA: 600 KG,
Elevadores, Escadas NUMERO DE
1 6 3557 més 12 R$ 1816,35[|R$21.796,20
Rolantes, Mon-ta - PARADAS: 03
Cargas / Plataforma/ [[(UNIDADE III DO CPAN
Escadas - ALFANDEGA -
CORUMBA/MS)
. 01 PLATAFORMA
Instalacéo / .
. ELEVATORIA,
Manutencgdo -
CAPACIDADE
Elevadores, Escadas . R R$
1 7 3557 MAXIMA: 250KG, més 12 R$ 929,33
Rolantes, Mon-ta - . 11.151,96
NUMERO DE
Cargas / Plataforma /
PARADAS: 02 (BLOCO
Escadas
59 - SETOR 01)
. 01 PLATAFORMA
Instalagdo / .
N ELEVATORIA,
Manutengao -
CAPACIDADE
Elevadores, Escadas p R RS
1 8 3557 MAXIMA: 250KG, més 12 R$ 929,33
Rolantes, Mon-ta - . 11.151,96
NUMERO DE
Cargas / Plataforma /
PARADAS: 02 (BLOCO
Escadas
08 - SETOR 01)
N 01 PLATAFORMA
Instalagdo / .
. ELEVATORIA,
Manutencgdo -
CAPACIDADE
Elevadores, Escadas . . R$
1 9 3557 MAXIMA: 250KG, mes 12 R$929,33
Rolantes, Mon-ta - . 11.151,96
NUMERO DE
Cargas / Plataforma /
PARADAS: 02
Escadas
(AGINOVA)

1.2. O valor total da contratagdo perfaz o montante de: R$ 153.588,84 (cento e cinquenta e trés mil, quinhentos
e oitenta e oito reais, e oitenta e quatro centavos).

1.3. O(s) servico(s) objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comum(ns), conforme justificativa

constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.4. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 12 meses contado data de assinatura do Contrato, prorrogavel por
até 10 (dez) anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.
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1.4.1. O servico é enquadrado como continuado tendo em vista a demanda de carater permanente,
sendo a vigéncia plurianual mais vantajosa considerando o Estudo Técnico Preliminar.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da
contratacao.

1.6. Justificativa para o parcelamento: conforme o art. 18, §1°, inciso VIII, da Lei n° 14.133, de 2021, e art. 9°,
inciso VII, da Instru¢do Normativa SEGES n° 58, de 8 de agosto de 2022.

Ademais, nos termos do Art. 47. da Lei 14.133, de 2021: As licitagGes de servigos atenderao aos principios:
I - da padronizagdo, considerada a compatibilidade de especificagdes estéticas, técnicas ou de desempenho;
II - do parcelamento, quando for tecnicamente vidvel e economicamente vantajoso

§ 1° Na aplicagdo do principio do parcelamento, referente as compras, deverdo ser considerados:

I - a responsabilidade técnica;

II - o custo para a Administragdo de vdrios contratos frente as vantagens da redugdo de custos, com divisdo
do objeto em itens;

III - o dever de buscar a ampliagdo da competigdo e de evitar a concentragdo de mercado.

§ 2° Na licitacdo de servicos de manutencgdo e assisténcia técnica, o edital deverd definir o local de
realizagdo dos servicos, admitida a exigéncia de deslocamento de técnico ao local da reparti¢do ou a
exigéncia de que o contratado tenha unidade de prestacdo de servicos em distdncia compativel com as
necessidades da Administragdo.

1.7. Dessarte, a Equipe de Planejamento, apds cuidadosa andlise, concluiu que o parcelamento da solugcdo
para a manutengdo de elevadores e plataformas elevatorias ndo representa a op¢do mais vantajosa para a
UFMS. A SEMOV/DISERVPROADI adota atualmente um modelo de gestdo centralizado para esses
contratos, com um gestor unico em Campo Grande e suporte de co-gestores nos Campi do interior. Este
modelo tem se mostrado eficiente e eficaz.

1.8. A opcdo pelo parcelamento resultaria em pelo menos 4 contratos, aumentando significativamente a
complexidade administrativa. Tal situacdo sobrecarregaria os gestores, ja responsaveis por outros contratos, e
aumentaria a burocracia, com a realizacao de multiplos atos administrativos, como prorrogacdes, repactuagoes
e pesquisas de preco, além de multiplicar o nimero de fiscais e procedimentos essenciais a toda gestao.

1.9. Além disso, o parcelamento poderia comprometer a economia de escala, resultando em custos unitarios
mais altos devido a reducdo do volume de servicos contratados em cada acordo. H4 também o risco de
prejuizo a qualidade e continuidade dos servigos, uma vez que a coordenacdo e monitoramento seriam mais
complexos com multiplos fornecedores.

1.10. Portanto, mantendo o modelo de gestdo atual, a UFMS assegura uma abordagem mais coesa, eficiente e
econdmica para a manutencdo de seus elevadores e plataformas elevatérias, em linha com as praticas bem-
sucedidas ja estabelecidas.

Nao obstante, a Jurisprudéncia do TCU sobre parcelamento de servicos ndo especializados é no seguinte
sentido: Acérddo 1.124/2013 - TCUPLENARIO: 9.1.16, a exemplo de limpeza, deve ser evitado o
parcelamento de servigcos ndo especializados copeiragem, garcom, sendo objeto de parcelamento os servigos
em que reste comprovado que as empresas
atuam no mercado de forma segmentada por especializagdo, a exemplo de manutengdo predial, ar
condicionado, telefonia, servigos de engenharia em geral, dudio e video, informdtica.
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2. Fundamentacdo da contratacao
2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A Fundamentacgdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico especifico
dos Estudos Técnicos Preliminares 173/2023, apéndice deste Termo de Referéncia, conforme a Instrugéo
Normativa SEGES/ME n° 58, de 08 de agosto de 2022, que dispde sobre a elaboragao dos Estudos Técnicos
Preliminares - ETP, para a aquisicdo de bens e a contratagdo de servicos e obras, no dmbito da administracdo
publica federal direta, autarquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP digital.

2.2. A presente contratacdo justifica-se pela imprescindivel necessidade de servigos continuos de manutengao
preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de pecas, em elevadores e plataformas elevadoras da
Universidade. Esta necessidade surge do desafio de manter esses equipamentos operantes e seguros,
considerando que falhas recentes resultaram em interrupgdes, afetando diretamente a mobilidade e seguranca
da comunidade universitéria, especialmente para individuos com dificuldade de locomogao.

2.3. A auséncia de manutencao adequada nos equipamentos, instalados apés a celebracdo do contrato UFMS n.
33/2021, tem levado a um aumento nos casos de paralisacdes e falhas mecanicas, resultando em desafios
significativos para a acessibilidade e comprometendo a seguranga dos usuarios.

2.4. A contratacdo almeja, portanto, ndo apenas a resolucdo dessas falhas operacionais, mas também a
promocao de um ambiente mais seguro e acessivel para toda a comunidade. Os objetivos especificos incluem a
reducdo no tempo de inatividade dos equipamentos, garantia de conformidade com os padrdes de segurancga
vigentes e melhoria na experiéncia de uso para todos os membros da universidade.

2.5.Esta acdo estd alinhada com:

2.5.1. O disposto na Lei 10.098 de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios basicos
para a promoc¢do da acessibilidade das pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida, e se faz
necessdria para atender as exigéncias legais e normativas relacionadas a manutencdo e operacdo de elevadores
e plataformas elevadoras;

2.5.2. O Plano de Logistica Sustentavel da UFMS 2022-2024 - SEI 4581923;
2.5.3. O Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis - SEI 4581929;

2.5.4. As Diretrizes para o Plano de Contratacdes Anual UFMS: SEI 4582045;
2.5.5. O Plano de Desenvolvimento Institucional PEI - SEI 4583507;

2.5.6. O Plano de Contratagdoes Anual - PCA/PGC - SEI 4587334;

2.6. Considera-se também a necessidade Institucional na manutencdo de sua Infraestrutura em atengdo aos
objetivos estabelecidos no PDI e Plano de Gestdo de Logistica Sustentdvel - 2022-2024, objetiva-se a
contratacao de empresa especializada na prestacdo de servicos de manutencdo de elevadores, sem
dedicacéo exclusiva de mao de obra, contemplando fornecimento de materiais e equipamentos para atender
necessidades da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

2.7. Conforme o disposto no Inciso VII, ARTIGO 12 da Lei 14.133/2021, a partir do Documento de
Formalizacdo de Demanda - SEI 4587334, os d6rgdos responsaveis pelo planejamento de cada ente federativo
poderdo, na forma de regulamento, elaborar plano de contrata¢gdes anual, com o objetivo de racionalizar as
contratacdes dos 6rgdos e entidades sob sua competéncia, garantir o alinhamento com o seu planejamento
estratégico e subsidiar a elaboracdo das respectivas leis orcamentarias.
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2.8. O objeto da contratacdo estd previsto no Plano de Contratagdes Anual 2023, conforme detalhamento a
seguir:

I) ID PCA no PNCP: 15461510000133-0-000001/2023

IT) Data de publicacdo no PNCP: 19/05/2023

I17) Id do item no PCA: 20, 21, 17, 14, 18, 19, 16, 13, 15
IV) Classe/Grupo: 871

V) Identificador da Futura Contratagdo: 154054-90177/2022

2.9. O objeto da contratacdo estd previsto no Plano de Contratagdes Anual [2024], conforme consta das
informacdes bésicas deste termo de referéncia.

2.10. A UFMS é uma Institui¢do publica federal de educacdo superior, de qualidade, gratuita, financiada pelos
cidad@os brasileiros, inclusiva e socialmente referenciada, que atua mediante processos integrados de ensino,
pesquisa, extensdo, empreendedorismo e inovagdo; para gerar, difundir, socializar e aplicar conhecimentos que
contribuam para a melhoria da qualidade de vida do ser humano em um ambiente sustentdvel, e formar
profissionais que atendam aos anseios da sociedade brasileira.

2.11. Alinhamento aos Planos de Desenvolvimento Institucionais:

2.11.1. Plano de Desenvolvimento Institucional 2020-2024, disponivel no site Institucional da Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) - SEI 4583507,

2.11.2. Anexo a Resolugdo n° 263 — Conselho Diretor, de 10 de maio de 2022 do Plano de Gestdo de Logistica
Sustentavel — Eixo Temaético 6 - Compras, Obras e Contratagdes Sustentaveis, cujo objetivo estratégico sdo as
Praticas de sustentabilidade para os processos de compras, obras, contratacdes e patrimonio - SEI 4581923,;

2.11.3. Complementando a resolucdo 263/2022 - CD UFMS, observar o Guia Nacional de Contratacdes
Sustentaveis (SEI 4581929); Pagina 225 e 226;

2.11.4. Diretrizes para o Plano de Contratacdes Anual UFMS: SEI 4582045;

2.12. Conforme o disposto no Inciso VII, ARTIGO 12 da Lei 14.133/2021, a partir do Documento de
Formalizacdo de Demanda - SEI n° 4587334, os 6rgdos responsaveis pelo planejamento de cada ente
federativo poderdo, na forma de regulamento, elaborar plano de contrata¢cdes anual, com o objetivo de
racionalizar as contratagdes dos 6rgdos e entidades sob sua competéncia, garantir o alinhamento com o seu
planejamento estratégico e subsidiar a elaboracdo das respectivas leis or¢amentarias.

2.13. A decisdo pela execucao indireta dos servigos se justifica pelo fato de que a Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul ndo dispde, em seu quadro pessoal, de recursos humanos necessarios para a execugao
direta destes servicos. Os cargos relacionados com o objeto dessa contratacdo ndo fazem parte do plano de
carreira da Instituicdo, o que impede a UFMS de alocar servidores do quadro para executar tais servigos.
Ainda, a Portaria n° 443, de 27/12/2018 do entdo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestao,
determina que os servicos de instalacdo, operacdo e manutencdo de maquinas e equipamentos sejam
preferencialmente objeto de execucao indireta (art. 1° inciso XIII).

2.14. A contratagdo de pessoa juridica para a prestacdo de servicos de execucdo das atividades especificas
encontra amparo legal no Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, devendo o processo licitatério
observar as normas e procedimentos administrativos constantes na Lei 14.133/2021 de 01 de abril de 2021, IN
58/2022 de 08 de agosto de 2022, Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n°5/2017, IN 81/2022 de 28/11/2022,
Instru¢do Normativa n° 03, de 26 de abril de 2018, com suas alteracdes posteriores e demais legislacao,
normas e/ou dispositivos correlatos que regem a matéria.
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2.15. O objeto da licitacdo tem a natureza de servico comum de empresa especializada na prestacdo de
servicos continuos de manutencdo preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de pecas, em elevadores e
plataformas elevadoras.

2.16. A Secretaria de Manutencao de Bens Méveis (SEMOV), juntamente com a Diretoria de Servicos
(DISERV), dentre outras atribui¢des, possuem como responsabilidade a gestdo e fiscalizagdo de servicos
relacionados a prestacdo de servicos terceirizados, de manuten¢do em elevadores e plataformas elevadoras, na
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

2.17. A metodologia de referéncia para a contratacdo de servicos de manutencdo preventiva e corretiva em
elevadores e plataformas elevadoras, compativeis com a produtividade de referéncia estabelecida na IN n° 5
/2017, pode ser adaptada as especialidades da demanda de cada érgdo ou entidade contratante.

2.18. Os servicos a serem contratados, na forma proposta neste Termo de Referéncia enquadram-se como
servicos continuados, na forma definida no Anexo II e III da IN n® 05/2017, e estabelecida na Lei 14.133/2021.
A natureza complementar e de apoio a realizacdo das atividades essenciais ao cumprimento da missdo
institucional da UFMS imprimi a necessidade de que os servi¢os ndo sofram solucdo de descontinuidade, pois
sua interrupcao comprometeria a execugdo das atividades da Administracdo, de modo que, a necessidade de
contratacdo estende-se por mais de um exercicio financeiro e continuamente, podendo ter a sua duragdo
prorrogada por iguais e sucessivos periodos, "com vistas a obtencdo de precos e condi¢Oes mais vantajosas
para a administracao".

2.19. Justificativa da necessidade da contratacdo (art. 24, § 1°, inciso I e Item 3.1 do Anexo III da IN/SEGES
/MP n° 05/2017):

2.20. Referéncia a outros instrumentos de planejamento do érgdo ou entidade (art. 24, § 1°, inciso II e Item 3.2
do Anexo IIT da IN/SEGES/MP n° 05/2017):

2.20.1. O Plano de Desenvolvimento Institucional 2020-2024, disponivel no site Institucional da Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), é possivel observar a Infraestrutura fisica como um dos eixos
estratégico da Universidade, assim a Infraestrutura como uma das area estratégicas;

2.20.2. O Anexo a Resolucdo n° 263 — Conselho Diretor, de 10 de maio de 2022 do Plano de Gestdo de
Logistica Sustentavel — Eixo Tematico 6 - Compras, Obras e Contratagdes Sustentaveis, cujo objetivo
estratégico sdo as Préaticas de sustentabilidade para os processos de compras, obras, contratagfes e patrimonio
com adequagdo dos novos contratos de prestacdo de servigos ao Decreto 5.940/2006, com a inclusdo de
clausula sobre segregacdo de residuos reciclaveis e sua destinacdo as associagoes e cooperativas dos catadores
de materiais reciclaveis; inclusdo de clausula contratual que contemple a capacitacdo de seus funciondrios, por
parte da empresa contratada, sobre a correta segregacao de residuos; inser¢do nos editais de contratacdo de
servicos, clausulas sobre satde, seguranga no trabalho e critérios de sustentabilidade e revisdo dos critérios e
especificacGes de sustentabilidade ambiental nos contratos de terceirizagdo dos servicos de obras/engenharia;

2.20.3. A Sede da UFMS representada pelas Faculdades, Institutos, Escola, Pré-Reitorias, Areas Comuns e
Campus do Interior, totaliza 152.047,56 m? de drea. Somente a area da Sede de Campo Grande é de 85.260,06
m?, segundo QUADRO 17, pg. 118 do Plano de Desenvolvimento Institucional 2020-2024 - SEI 4583507.

2.20.4. A necessidade Institucional na manutencdo de sua Infraestrutura em atencdo aos objetivos
estabelecidos no PDI e Plano de Gestdo de Logistica Sustentavel - 2022-2024, objetiva-se a contratacdo de
empresa especializada na prestacdo de servicos continuos de manutengdo preventiva e corretiva, incluindo
fornecimento de pecas, em elevadores e plataformas elevadoras, para atender necessidades da Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul.

2.21. TODAS AS INFORMAGOES ACIMA ESTAO EM PLANILHA ANEXA A ESTE DOCUMENTO,
CUJA CLASSE DE SERVIGO A SER LICITADO JA SE ENCONTRA DESTACADA - Inciso I, Paragrafo
1° do Artigo 18 da Lei 14.133/2021.
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3. Descricao da solucdo

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

3.1. A descricdo da solugdao como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares 173/2023, apéndice deste Termo de Referéncia. Observado o Artigo 9°, inciso III da IN
81/2022.

3.2. As etapas que envolvem o desenvolvimento do servico, e o processo produtivo sdo inerentes aos
contratados, pela prépria natureza do servico continuos de manutencdo preventiva e corretiva, incluindo pecas,
em elevadores e plataformas elevadoras, sua execucdo estd detalhada no ETP DIGITAL 173/2023 e os
critérios de execugdo deverdo estar conforme o Plano de Logistica sustentavel e o Guia Nacional de
ContratacGes Sustentaveis.

4. Requisitos da contratacao
4. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO
Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdio do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentdveis:

4.1.1. em caso de utilizacdo de frascos de aerossol nos servigos, a contratada deverd providenciar o
recolhimento dos mesmos, originarios da contratacdo, recolhendo-os ao sistema de coleta montado pelo
respectivo fabricante, distribuidor, importador, comerciante ou revendedor, para fins de sua destinagdo final
ambientalmente adequada.

4.1.2. Caso se enquadre nas hipéteses do artigo 20 da Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos
Soélidos, a Contratada devera elaborar plano de gerenciamento de residuos sélidos, sujeito a aprovagao da
autoridade competente.

a.1) Para a elaboracdo, implementacgdo, operacionalizacdo e monitoramento de todas as etapas do plano de
gerenciamento de residuos s6lidos, nelas incluido o controle da disposi¢do final ambientalmente adequada dos
rejeitos, sera designado responsavel técnico devidamente habilitado.

b) Sao proibidas, a contratada, as seguintes formas de destinagdo ou disposicdo final de residuos sélidos ou
rejeitos:

- lancamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hidricos;
- langamento in natura a céu aberto, excetuados os residuos de mineracao;
- queima a céu aberto ou em recipientes, instalacdes e equipamentos nao licenciados para essa finalidade;

- outras formas vedadas pelo poder ptblico.
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Nos termos do Decreto n°® 2.783, de 1998, e Resolucdo CONAMA n° 267, de 14/11/2000, é vedada a
utilizacdo, na execucao dos servigos, de qualquer das Substancias que Destroem a Camada de Ozodnio — SDO
abrangidas pelo Protocolo de Montreal.

4.1.3. Na execucdo dos servicos, a contratada devera obedecer as disposi¢des da Resolugdo CONAMA n° 340,
de 25/09/2003 e da Instru¢do Normativa Ibama, n° 5, de 14 de fevereiro de 2018, nos procedimentos de
recolhimento, acondicionamento, armazenamento e transporte das Substdncias que Destroem a Camada de
Ozobnio — SDOs abrangidas pelo Protocolo de Montreal (notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano),
obedecendo as seguintes diretrizes:

a) nao é permitida a liberacdo intencional de substincia controlada na atmosfera durante as atividades que
envolvam sua comercializacdo, envase, recolhimento, regeneracdo, reciclagem, destinacdo final ou uso, assim
como durante a instalacdo, manutencdo, reparo e funcionamento de equipamentos ou sistemas que utilizem
essas substancias;

b) durante os processos de retirada de substancias controladas de equipamentos ou sistemas, é obrigatério que
as substancias controladas sejam recolhidas apropriadamente e destinadas aos centros de regeneragao e/ou de
incineragao;

c) E obrigatéria a retirada de todo residual de substincias controladas de suas embalagens antes de sua
destinagao final ou disposicao final;

d) As substancias a que se refere este artigo devem ser acondicionadas adequadamente em recipientes que
atendam a norma aplicavel;

e) é vedado o uso de cilindros pressurizados descartaveis que ndo estejam em conformidade com as
especificacdes da citada Resolucdo, bem como de quaisquer outros vasilhames utilizados indevidamente como
recipientes, para o acondicionamento, armazenamento, transporte e recolhimento das SDOs CFC-12, CFC-
114, CFC-115, R-502 e dos Halons H-1211, H-1301 e H-2402;

f) quando os sistemas, equipamentos ou aparelhos que utilizem SDOs forem objeto de manutengdo, reparo ou
recarga, ou outra atividade que acarrete a necessidade de retirada da SDO, é proibida a liberacdo de tais
substancias na atmosfera, devendo ser recolhidas mediante coleta apropriada e colocadas em recipientes
adequados, conforme diretrizes especificas do artigo 2° e paragrafos da citada Resolucao;

g) a SDO recolhida deve ser reciclada in loco, mediante a utilizagdo de equipamento projetado para tal fim que
possua dispositivo de controle automético antitransbordamento, ou acondicionada em recipientes adequados e
enviada a unidades de reciclagem ou centros de incineracdo, licenciados pelo érgao ambiental competente.

4.2. A contratada deve arcar com todas as despesas de deslocamento para atendimento nos Campi da UFMS,
assim como arcar com todas as despesas referentes a troca de quaisquer pecas e componentes necessarios ao
bom funcionamento dos equipamentos. Considerando o alto custo para aquisi¢do e a experiéncia dos contratos
anteriores, o componente quadro de comando é uma excecao, sendo sua aquisicdo arcada pela UFMS e sua
substituicdo por conta da contratada.

4.3. A contratada deve realizar operacdes de manutencdo por profissional de manutencdo competente e que
possua as ferramentas e equipamentos necessarios, assim como devera manter a capacitacao dos profissionais
de manutencao.

4.4. A empresa devera deter total capacidade operacional, técnica e logistica de cumprimento das atividades
que ora se licita, dentro do tempo definido para atendimento, por parte da Contratante.

4.5. A caraterizagdo da contratagdo em questdo é de servico continuado, segundo o entendimento da Equipe de
Planejamento, por ser a mais adequada levando em consideracao os itens n. 4.3.3.5 e 4.3.3.9 da Norma técnica
ABNT NBR 16083.
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4.6. A empresa contratada deve obedecer a todas as legislacGes e praticas de sustentabilidade vigentes durante
a vigéncia do contrato.

4.7. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 12 meses contado data de assinatura do Contrato, prorrogével por até
10 (dez) anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.8. Ndo é necessaria transi¢do gradual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas.

4.9. A Declaracdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢cdes é imprescindivel para a prestacao
do servico.

4.10. As obrigagdes da Contratada e Contratante estdo previstas neste Termo de Referéncia nos itens 11 e 12.
Da subcontratacao

4.11. Nao é admitida a subcontratacdo do objeto licitatério

4.12. Na presente contratacdo ndo serd admitida a indicacdo de marcas, caracteristicas ou modelos

Garantia da contratacao

4.13. O adjudicatario presta garantia de execugdo do contrato, nos moldes do art. 96 da Lei n° 14.133, de 2021,
com validade durante a execucdo do contrato e por 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia contratual,
em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

4.14. No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, a contratada deve apresentar comprovante de prestacdo de garantia,
podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancéria.

4.14.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarreta a aplicacdo de multa de 0,07%
(sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

4.14.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei
n. 14.133 de 2021.

4.15. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deve abranger um periodo de 90 dias
ap6s o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n° 5/2017.

4.16. A garantia assegura, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

4.16.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

4.16.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do
contrato;

4.16.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

4.16.4. obrigacoes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

4.17. A modalidade seguro-garantia somente é aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

4.17.1. Em caso de opcéo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a
data de assinatura do contrato.
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4.18. A garantia em dinheiro deve ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa
Econdmica Federal, com correcdo monetdria.

4.19. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida ptblica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdomicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

4.20. A garantia, nas modalidades caucado e fianca bancéria, devera ser prestada em até 10 dias Uteis apds a
assinatura do contrato.

4.20.1. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, deve constar expressa rentncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

4.21. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia deve ser ajustada a
nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

4.22. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, contados da data
em que for notificada.

4.23. A Contratante executa a garantia na forma prevista na legislacao que rege a matéria.
4.24. E considerada extinta a garantia:

4.24.1 com a devolugdo da apolice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cldusulas do contrato.

4.24.2. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administracdo ndo
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo é ampliado, nos termos da comunicacdo, conforme
estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

4.25. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sanc¢des a contratada.

4.26. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste
Edital e no Contrato.

4.27. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia da
contratacao.

Da vistoria para a licitacao

4.28. A avaliagdo prévia do local de execucdo dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, em observancia ao artigo 63, §2°, da Lei 14.133 de
2021, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 07 horas as 17 horas.

4.29. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.30. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico deverd estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria.

4.31. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagao.
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4.32. A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalacdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo o
contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

5. Modelo de execucdo do objeto

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condicoes de Execucdo

5.1. A execugdo do objeto seguird a seqguinte dindmica:

5.1.2. Manutengdo continua, preventiva e corretiva de 09 equipamentos, entre elevadores e plataformas,
distribuidos na UFMS, sendo que as intervencdes devem ser executadas por pessoal técnico comprovadamente
qualificado, incluindo toda a mao-de-obra necessaria a execucdo dos servigos e todas as pegas de reposicdo e
componentes necessarios ao funcionamento eficiente e seguro dos equipamentos, entendendo-se por:

5.1.2.1. Manutencdo preventiva: aquela destinada a prevenir a ocorréncia de quebras e defeitos nas instala¢des
dos equipamentos, mantendo-as em perfeito estado de funcionamento e conservacdo, conforme especificado
em projeto, manuais e normas técnicas especificas; e

5.1.2.2. Manutencdo corretiva: aquela destinada a reparar e corrigir quebras e defeitos apresentados nas
instalacdes dos equipamentos, mantendo-as em perfeito funcionamento.

5.2. A execucdo dos servigos é iniciada a partir de 1(um) dia util da data da assinatura do contrato, na forma
que segue:

5.2.1. A contratada, além da manutencdo preventiva e corretiva, deve atender, de imediato, as chamadas de
emergéncia para normalizacdo inadidvel do funcionamento dos elevadores e plataformas, feitas pela
contratante, dentro ou fora do horario normal de trabalho da contratada, durante os sete dias da semana e em
qualquer horario.

5.2.1.1. Em relacdo aos chamados de emergéncia, a ocorréncia de mais de 1 (uma) hora de atraso, somadas
todas as ocorréncias, no atendimento aos chamados da contratante, durante o periodo de 1 (um) més, ou
atrasos, somadas todas as ocorréncias, superiores a 3 (trés) horas durante o periodo de 12 (meses), pode dar
ensejo a rescisdo unilateral do contrato.

5.2.1.2. Entende-se como “emergéncia” as situacdes nas quais houver pessoas retidas nas cabinas dos
elevadores, em casos de acidentes ou quando a contratante julgar que ha riscos pessoais e/ou patrimoniais
envolvidos na situacdo. A retirada de passageiro(s) preso(s) na cabina deve ser realizada prioritariamente pela
contratada ou pelo Corpo de Bombeiros.

5.2.1.3. A contratada deve informar nimero de contato telefénico para assisténcia técnica e chamadas
emergenciais, e disponibiliza-lo internamente e externamente nos elevadores ou plataformas por meio de
adesivo ou placa informativa.

5.2.1.4. A Contratada deve fornecer um endereco de e-mail para comunicacao com a Contratante.

5.2.2. A execucdo dos servicos deve ser exclusivamente presencial pelos empregados e/ou representantes da
futura contratada. Esses empregados tém vinculos tinicos e diretos com a mesma, que fica exclusivamente
responsavel pelo pagamento e todos os encargos existentes, notadamente referentes as leis trabalhistas e
previdencidrias, ficando desta forma expressamente excluida a responsabilidade da UFMS.

5.2.3. A empresa deve realizar um Plano de Manuten¢do para que a manuten¢do preventiva seja compativel
com o equipamento e para que o tempo de manutencdo seja reduzido o maximo possivel, sem reduzir a
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seguranca das pessoas, para minimizar o tempo inoperante do equipamento. Essa manutencdo preventiva deve
adotar a planilha modelo e observar no minimo as seguintes rotinas se seus respectivos codigos:

SERVICOS MESES

JAN |[FEV [MAR ([ABR |MAI |JUN |JUL |AGO (SET ([OUT |NOV ([DEZ

Al

A2

A3

A4

B1

B2

B3

C1

C2

Cc3

5.2.3.1. A1 - MANUTENGCAO DA CASA DE MAQUINAS:

Verificar o estado geral dos elevadores;

Verificar os dispositivos de seguranca e de interface com os passageiros;

Verificar os parametros de funcionamento dos elevadores;

Limpar e organizar a casa de maquinas;

Varredura;

Limpeza dos vitros;

Limpeza das lumindrias;

Manutengdo da iluminagao;

Verificac@o do estado dos extintores de incéndio;

Lubrificacdo;

Exame geral dos equipamentos;

Manutengdo dos cabos de aco e suas fixagGes;

Manutencdo de protecdes para equipamentos girantes expostos;

Medicdo das correntes nominais da maquina primaéria;

Observacdo: Medir com a méquina de tracdo em funcionamento e comparar com a corrente de placa,
intervindo corretivamente sempre que se detectar desequilibrio entre fases maior que 20% (vinte por cento) ou
sobrecorrentes acima de 10% (dez por cento) em relacdo a corrente nominal;
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Verificar condigdo das escovas, porta escovas, comutadores e anéis coletores das maquinas primarias;
Verificar existéncia e estado de conservacdo dos desenhos elétricos de cada elevador, mantendo-os sempre em
ordem, numerados e acessiveis a contratante.

5.2.3.2. A2 - MANUTENCAO DO QUADRO DE COMANDO E QUADRO DE FORCA:

Limpeza geral;

Manutengdo do quadro de comando verificando parametros, ligacOes, aterramentos e circuitos de protecao;
Verificar funcionamento, liga¢Ges, aterramentos e circuitos de protecao;

Manutengdo do quadro de forca, verificando parametros, ligacGes, aterramentos e circuitos de prote¢do;

Medir as temperaturas dos contatos de todos os relés de alimentacdo das cargas, empregando termometro a
laser, intervindo corretivamente nos casos em que se verificar temperaturas maiores que 70°C (setenta graus
Celsius).

5.2.3.3 A3 - MANUTENCAO DA MAQUINA DE TRACAO:
Limpar a maquina;

Manutengdo do freio da maquina de tragdo;

Manutencdo da polia de tragao;

Manutengdo de engrenagens e mancais;

Completar nivel de éleo do carter e graxa dos mancais da maquina;

Lubrificagdo dos cabos de ago;

Manutenc¢ao do motor da maquina de tragdo;

Verificacdo dos parametros de funcionamento do motor de tragao;

Verificar condigdo das escovas, porta escovas, comutadores e anéis coletores das maquinas de tragao;
Medir tensoes entre fase e massa (carcaga dos painéis e motores); Ref. 127V +/- 5%.

5.2.3.4. A4 — MANUTENCAO DO APARELHO DE SEGURANCA, PARA-CHOQUES E LIMITES:
Manutengdo do limitador de velocidade;
Manutencdo de freios de seguranca.

5.2.3.5. B1 - MANUTENGAO A PARTIR DE DENTRO DA CABINA:

Verificacdo dos dispositivos de seguranga para passageiros;

Manutengdo de iluminacao da cabina (iluminacdo normal e de emergéncia);

Manutengdo dos dispositivos de comunicacao, operacao e controle;

Manutengdo da simbologia dos dispositivos de operacao;

Verificar o funcionamento da intercomunicacdo de emergéncia bem como dos dispositivos de sinalizacdo e
alarme;

Verificar o sistema de ventilacdo;

Verificar o funcionamento e conservacao das portas, inclusive das barreiras eletrénicas/mecanicas.

5.2.3.6. B2— MANUTENGAO A PARTIR DO TOPO DO CARRO:
Limpeza do topo do carro;

Limpeza da caixa de corrida;

Manutengdo da folga superior do carro;

Manutencdo dos limitadores de percurso normal,;

Manutengdo dos limitadores de percurso final 33/81;

Dispositivo de nivelamento da cabina;

Lubrificar as guias da cabina e do contrapeso;

Manutencao do alinhamento de guias;

Verificagdo do desgaste dos cursores do carro e do contrapeso;
Lubrificagdo dos fixadores dos cabos de tragdo do carro e contrapeso;
Manutengdo de cabos de aco e critérios de condenagao;

Lubrificar e reapertar caixa e roldana da alavanca da roldana dos trincos;
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Manutengdo dos dispositivos de operagao, travamento e contato de portas da cabina e de pavimento e rampas
moveis;

Interconexdes de folhas miultiplas de portas;

Manutengao de botoeira de inspecao;

Manutencdo dos dispositivos de desengate do cabo do limitador de velocidade;

Manutencdo das longarinas da armacao do carro;

Manutencdo dos dispositivos de nivelamento de carros;

Manutencgao das caixas de ligacGes elétricas da caixa de corrida e cabos de comando;

Manutencdo das polias superiores e de desvio;

Manutengdo da saida de emergéncia no teto da cabina.

5.2.3.7. B3 — MANUTENGAO A PARTIR DO PAVIMENTO:

Manutengao de portas de pavimento;

Manutencdo dos dispositivos de destravamento das portas de pavimento;

Manutengdo dos dispositivos de travamento de portas de pavimento;

Manutencao dos protetores das plataformas (aventais);

Manutengdo das portas da cabina e conexos;

Manutengdo dos avisos da prefeitura e 6rgdos ptblicos;

Limpar e lubrificar barra de suspensdo da porta da cabina, roldanas, corrente, rampa mével e todas as
articulacdes mecanicas do operador de porta da cabina;

Verificacdo do desgaste das roldanas, pivds e buchas dos bracos de acionamento do operador de porta da
cabina;

Limpar e ajustar o operador de porta da cabina;

Manutencgdo das sinaliza¢oes do pavimento e botdes de chamada;

Verificacdo dos botdes da botoeira da cabina e das botoeiras de pavimento;

Verificagdo das fixagOes da botoeira da cabina e das botoeiras de pavimento;

Verificagdo do funcionamento das setas de sentido e indicadores de posicao;

5.2.3.8. C1 - MANUTENGAO A PARTIR DO POCO:

Manutengdo do pogo e de seus equipamentos conexos;

Limpeza dos equipamentos;

Limpeza do piso;

Lubrificacao;

Manutencdo da iluminagao, interruptor de seguranca, tomada elétrica, escada de acesso, materiais estranhos;

Manutencdo de para-choques hidraulicos do carro e do contrapeso;
Manutengdo de para-choques de mola do carro e do contrapeso;
Manutengdo de protetores do contrapeso;

Manutencao do tensor do cabo do limitador de velocidade;
Manutencdo das correntes e cabos de compensacao e polias.

5.2.3.9. C2 - MANUTENGAO SEMESTRAL:
Ensaio de limitadores de percurso normal, final e de emergéncia e do dispositivo de reducdo da velocidade;

Aferir dispositivo de limitacdo de carga.

5.2.3.10. C3 - MANUTENGAO ANUAL:

Exame e ensaio de limitadores de velocidade e freios de seguranca;

Ensaio de para-choques;

Verificar o desgaste da coroa sem fim;

Medir, com megbhmetro, a resisténcia de isolamento entre bobinas, das maquinas de tracdo e geradores;

5.2.3.11. Todas as irregularidades detectadas nas verificagdes/inspecdes/medi¢des devem ser prontamente
corrigidas e relatadas em um Relatério Técnico/Manutengdao Mensal;
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5.2.3.12. Os servicos de manutencdo preventiva e corretiva, objeto dessa contratacdao, devem ser prestados com
fornecimento de todas as pegas, componentes e materiais necessdrios sem onus para a contratante, exceto a
substitui¢do do quadro de comando dos equipamentos, caso haja necessidade, com a anuéncia da contratante;

5.2.3.13. Toda necessidade de troca de pecas/componentes detectada nas inspegdes de rotina, devem ser
programadas para serem executadas em horario ndo ttil, devendo ser comunicado previamente ao gestor para
conhecimento e providencias quanto a liberacdo da plataforma; No caso de parada inesperada de elevador que
demande a substituicdo de qualquer peca/componente para normalizacdo do funcionamento, a Contratada
deve executar os servicos de imediato, comunicando também de imediato a fiscalizagcdo do contrato, de forma
a reduzir ao maximo o tempo de parada do elevador.

5.2.4. O plano que trata o item 7.2.3 deve ser encaminhado pela Contratada a equipe de fiscalizagdo da
Contratante no prazo maximo de até 15 dias uteis a partir da assinatura do contrato, devendo conter no minimo:

5.2.4.1. As rotinas de manutencao preventiva;
5.2.4.2. Data e hora em que a manutencgao sera realizada;

5.2.4.3. Descricdo dos equipamentos e respectivos locais onde ocorrerdo os servigos, conforme item
identificado no contrato.

5.2.5. A equipe de gestdo e fiscalizacdo podera aprovar integralmente o Plano de Manutencdo ou solicitar
ajustes e atualizagdes que entender necessarios para a melhor execucdo dos servicos.

5.2.6. A Contratada deve seguir a seguintes normas e suas atualizagdes:

5.2.6.1. NBRNM 207 Elevadores elétricos de passageiros — requisitos de seguranga para construgdo e
instalacao;

5.2.6.2. NBR 196 Elevadores de passageiros e monta-cargas — guias para carros e contrapesos — perfil T;
5.2.6.3. NBR 9050 Acessibilidade a Edificacdes, Imobiliério, espagos e equipamentos urbanos;

5.2.6.4. NBRNM 195 Escadas Rolantes e Esteiras Rolantes — Requisitos de seguranga para construgao e
instalacao;

5.2.6.5. NBR 16083 Manutencdo de Elevadores, Escadas Rolantes e Esteiras Rolantes — Requisitos para
instrugdes de manutengao;

5.2.6.6. NBRNM 267 Elevadores hidraulicos de passageiros — requisitos de seguranca para construgao e
instalacdo;

5.2.6.7. NBR 5665 Célculo de trafego de elevadores;
5.2.6.8. NBR 10982 Elevadores elétricos — dispositivos de operagao e sinalizacao.

5.2.6.9. NBR 12892 Elevadores unifamiliares ou de uso restrito a pessoa com mobilidade reduzida — requisitos
de seguranga para construcao e instalacéo;

5.2.6.10. NBR 14712 Elevadores elétricos — elevadores de carga, monta-cargas e elevadores de maca —
requisitos de seguranca para projeto, fabricacdo e instalagao;

5.2.6.11. NBR 15597 Requisitos de seguranca para a construcao e instalacdo de elevadores — elevadores
existentes — requisitos para a melhoria da seguranca dos elevadores elétricos de passageiros e elevadores
elétricos de passageiros e cargas;

5.2.6.12. NBR 15655-1 (ISO 9386) Plataforma de elevacdo motorizadas para pessoas com mobilidade
reduzida — requisitos para segurancga, dimensdes e operacdo funcional: Parte 01: Plataformas de elevacao
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vertical e Parte 02: Elevadores de escadaria para usuarios sentados, em pé e em cadeira de rodas, deslocando-
se em um plano inclinado.
5.2.6.13. NBR 5666 Elevadores Elétricos;

5.2.6.14. NBR 14611 Desenho técnico — representacdo simplificada em estruturas metalicas;

5.2.6.15. NBRNM 313 Elevadores de passageiros — requisitos de seguranca para construcao e instalagdo
requisitos particulares para a acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas com deficiéncia;

5.2.6.16. NBR 16042 Elevadores elétricos de passageiros — requisitos de seguranca para construcdo e
instalacdo de elevadores sem casa de maquinas;

5.2.6.17. NBR 14364 Elevadores e Escadas Rolantes — Inspetores de Elevadores e Escadas Rolantes
Qualificacao;

5.2.6.18. NBR 10147 Escadas Rolantes e Esteiras Rolantes — Inspe¢des e ensaios de aceitacdo, periddicos e de
rotina;

5.2.6.19. MB 129 Inspecdo de elevadores e monta-cargas novos;
5.2.6.20. MB 130 Inspecdo periddica de elevadores e monta-cargas;

5.2.7. A Contratada deve atender as exigéncias da versdo mais atual das normas do Ministério do Trabalho e
Emprego:

5.2.7.1. NR 33 - Segurancga e Satide nos Trabalhos em Espacos Confinados.
5.2.7.2. NR 35 - Trabalho em Altura.

5.2.8. A Contratada deve atender as exigéncias da versdo mais atual da norma NR 10 - Seguranca em
Instalacdes e Servigos em Eletricidade do Ministério do Trabalho e Emprego, que trata de seguranca em
servicos envolvendo eletricidade, tendo o prazo de 20 (vinte) dias titeis, a contar da data do inicio de vigéncia
do contrato para adequacao se necessario. Assim, contratada deve:

5.2.8.1. Adotar medidas preventivas de controle do risco elétrico e de outros riscos adicionais em todas as
intervengoes no sistema elétrico dos elevadores, mediante técnicas de analise de risco, de forma a garantir a
seguranca e a satide no trabalho;

5.2.8.2. Manter os esquemas elétricos unifilares das instalacdes dos elevadores atualizados, bem como os
esquemas de comando, devendo, para cada elevador, haver, junto ao quadro de comando, apenas uma cdpia
atualizada e integra do seu esquema elétrico;

5.2.8.3. Apresentar documentacdao comprobatéria da qualificacdo, habilitagdo, capacitagdo e autorizacdo dos
trabalhadores e dos treinamentos realizados, conforme disposi¢des da NR-10.

5.2.9. A contratante s6 concede autorizacdo formal para intervengdes nas instalagdes elétricas dos elevadores
aos trabalhadores da(s) CONTRATADA(S) cuja documentacdo comprobatdria esteja regular.

5.2.10. Os trabalhadores da CONTRATADA devem atuar sob a responsabilidade de profissional habilitado e
autorizado pela CONTRATADA.

5.2.11.A contratada compete enviar a contratante, com antecedéncia, relacdo nominal e nimero da carteira de
identidade, de todos os funcionarios da empresa que trabalham na manutencdo relativa ao objeto desta,
inclusive engenheiros, encarregados e preposto, do inicio da execugdo dos servigos. Qualquer alteracdo na
relacdo referida deve ser imediatamente comunicada a UFMS.
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5.2.12. A substitui¢do de pecas e componentes deve ocorrer sempre dentro das especificacOes originais e sem
adaptacdes. Sendo responsabilidade da contratada providenciar junto ao fabricante dos equipamentos as pecas
de reposicdo. Para tanto, ndo pode ultrapassar o prazo de trés dias tteis, para colocar o equipamento em
funcionamento.

5.2.12.1. Caso a Contratada ndo cumpra com o prazo, mantendo inoperante o equipamento, a Contratante
pode emitir notificagdo e contratar terceiros para efetuar o conserto, de forma unilateral, sem qualquer tipo de
onus para a contratante, suspendendo, inclusive, o valor mensal contratado, referente ao equipamento
inoperante.

5.2 12.2. E vedado o pagamento de manutencdo do equipamento inoperante, devendo ser restabelecido
somente quando o equipamento estiver em perfeito estado de funcionamento.

5.2.13. E de responsabilidade da contratada, caso a contratante ndo possua, providenciar junto ao fabricante do
equipamento, senhas, diagramas, manuais e demais documentos orientadores pertinentes.

5.2.14. Especificamente no caso de senhas de quadro de comando, cabe a contratada providenciar junto ao
fabricante. Caso ndo seja fornecido por este, deve tomar as medidas judiciais cabiveis, sem qualquer tipo de
onus para a contratante.

5.2.15. As adaptacdes que forem imprescindiveis a continuidade de operacdo dos elevadores devem ser
precedidas de avaliacdo e aprovacdo da Contratante, mediante apresentacdo, por parte da Contratada, de
relatério circunstanciado, no qual deve constar a motivacdo técnica, bem como atestado de que as adaptacdes
preservam os parametros de operacdo originais, sem conflito com as normas vigentes.

5.2.16. A contratada cabe executar os servicos contratados com alto nivel de qualidade, podendo a contratante
recusar os servicos que ndo atenderem a tal requisito, ficando a contratada obrigada a refazé-los e a fornecer
todo o material gasto, sem nenhum custo adicional para a contratante.

5.2.16.1. Entende-se por servigos de alto nivel de qualidade aqueles que ndo apresentam incorrecoes
construtivas e de acabamento, observadas as normas pertinentes.

5.2.17. Ressalvadas as hip6teses do caso fortuito ou forca maior, mencionadas no Cédigo Civil, a Contratada
responde pela cobertura integral de quaisquer prejuizos sofridos diretamente pela contratante ou causados a
terceiros, por ato ou fato da contratada ou de seus prepostos, comissivos ou omissivos, tais como os
decorrentes de danos, acidentes, extravios, furtos ou roubos de pegas e equipamentos, ocorridos quando sob os
seus cuidados, ou em razdo de omissdo, em tempo oportuno, na realizacdo dos reparos necessarios.

5.3. LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVIGOS

5.3.1 Os servigos serdo prestados nos seguintes enderecos:

DISTANCIA DE
CIDADE UNIDADE ENDERECO CAMPO
GRANDE
CAMPO
Cidade Universitaria, Av. Costa e
GRANDE - ||[UFMS Silva, CEP 79070-900 MARCO 0KM
MS
TRES . . . .
LAGOAS Campus de Trés Lagoas - [|Av Cap. Olinto Mancini, 1662 - Jardim 398 KM
MS " ||CPTL 11 -FAMED/UFMS |[Primaveril, CEP: 79600-080
NAVIRAI - [[Campus de Navirai - R(?dOVla MS 141, Km 04, Saida para
MS CPNV/UEMS Ivinhema Cx Postal 103. CEP 361 KM
79950.000
CORUMBA-|Campus do Pantanal - Av. Rio Branco 1.270, Universitario — 432 KM
MS CPAN/UFMS 79304-902 - Corumba
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6. Modelo de gestao do contrato
6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas
da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que 0
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgao ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam
ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que
conterd informagoes acerca das obrigacOes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para
execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo
dos resultados e das sangoes aplicaveis, dentre outros.

6.6. A execucdo dos servicos sera acompanhada por servidores indicados pela Contratante para atuar como
Gestor, Co-gestor e fiscal do contrato, os quais atuaram nos termos do Manual de Gestdo e Fiscalizacao de
Contratos da Fundacdo Universidade Federal de Mato Grosso do Sul estabelecido pela Resolucdo CD n° 193
de 27 de setembro de 2019.

Preposto

6.7. A Contratada designard formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos servigos,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execugdo do objeto contratado.

6.8. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto durante o periodo no
qual a manutencdo estiver sendo realizada.

6.8.1. A manutencao de um preposto da empresa no local de execugdo do objeto é uma medida estratégica que
traz diversos beneficios para ambas as partes envolvidas no contrato, dentre os quais podemos citar
(JUSTIFICATIVAS):

a) Supervisdo e Qualidade do Servico: Um preposto da empresa no local de execucdo permite uma
Supervisdo e Qualidade do Servigco supervisdo direta das atividades realizadas, garantindo que os servicos
estejam sendo prestados de acordo com os padroes de qualidade estabelecidos;

b) A presenca do preposto facilita a comunicacdo entre a contratante e a contratada, permitindo uma troca
rapida de informacgdes, esclarecimentos de dividas e resolucdo imediata de problemas. Com isso, evita-se mal-
entendidos e a¢Oes inadequadas, promovendo um fluxo de trabalho mais eficiente;

¢) Garantia de Seguranca: Em casos onde os servicos prestados podem ter impacto na seguranca das
Garantia de Seguranca instalagdes, dos funcionarios ou do ptiblico em geral, um preposto no local pode atuar
como um ponto de contato direto para questdes de seguranca, implementacdo de medidas preventivas e
resposta a emergéncias;
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d) Tomada de Decisdées Rapidas: SituacGes inesperadas podem requerer decisdes rapidas para minimizar
Tomada de Decisdes Rapidas danos ou problemas. Um preposto capacitado no local estd em posicdo de tomar
decisdes informadas e imediatas, evitando atrasos ou impactos negativos.

6.9. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutengdo do preposto da
empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao

6.10. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.10.1. Os gestores e fiscais do contrato serdo designados pela autoridade competente indicada pelas normas
administrativas, na forma do art. 7° da Lei n° 14.133, de 2021, e art. 8° do Decreto n° 11.246, de 2022, devendo
a Administracdo instruir os autos com as publicacdes dos atos de designacdo dos agentes publicos para o
exercicio dessas fungoes.

Fiscalizacdo Técnica

6.11 O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.12 O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo do contrato, com a descricdo do que for necessério para a regularizacdo das faltas ou
dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, II);

6.13 Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacdes para a
correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcao. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22,
1I1);

6.14 O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar
decisdao ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV);

6.15 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022, art.
22, V);

6.16 O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob
sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou a prorrogacdo contratual (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 22, VII).

Fiscalizacao Administrativa

6.17 O fiscal administrativo do contrato verificard a manutengdo das condic¢des de habilitacdo da contratada,
acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario (Art. 23, I e II, do
Decreto n° 11.246, de 2022).

6.18 Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato
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6.19. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato
contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da
ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacoes contratuais, elaborando
relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.20. O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execug¢do do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade
superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.21. O gestor do contrato acompanharad a manutengdo das condi¢des de habilitacdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do
pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.22. O gestor do contrato emitira documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu
desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.23. O gestor do contrato tomarad providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da
Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, X).

6.24. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucdo dos objetivos
que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.25. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo
dos procedimentos de liquidacao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do
contrato.

7. Critérios de medicdo e pagamento
7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO
7.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara o disposto neste item.

7.2 Serd indicada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sancOes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.2.1 ndo produzir os resultados acordados,
7.2.2 deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.2.3 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢do do servigo, ou utiliza-los com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.3 A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacao da
prestacao dos servigos.

7.4 A afericdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
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7.4.1. A gestdo dos servicos que tratam a contratacdo em questdo é realizada pela Secretaria de Manutengao de
Bens Méveis (SEMOV/DISERV/PROADI).

7.4.2 Secretaria de Manutengdo de Bens Mdveis (SEMOV/DISERV/PROADI) serd o setor responsavel pela
fiscalizagdo da contratacdo na cidade de Campo Grande. Nas unidades localizadas no interior do estado o
acompanhamento serd realizado por Co-gestores locais designados pela UFMS.

7.4.3. A contratada poderd contatar a equipe de gestdo e fiscalizacdo por meio dos seguintes canais:
7.4.4. DISERV/PROADI: telefone (67) 3345-7696 e e-mail diserv.proadi@ufms.br;
7.4.5. SEMOV/DISERV/PROADI: telefone (67) 3345-7143 e e-mail semov.proadi@ufms.br.

7.5. A contratante também podera fazer uso de mensageiros instantdneos para contato junto a contratada,
principalmente em situag0es emergenciais.

7.5.1. As mensagens relacionada a essa contratagdo, inclusive notificacoes, serdo realizadas prioritariamente
por meio eletrénico, tais como e-mail e mensageiros eletronicos.

7.5.2. No caso de notificagcdes com prazo de resposta, ou ordens de servigo, a contagem do prazo inicia-se no
dia util seguinte ao envio da mensagem. Cabe a Contratada a visualizacdo didria das mensagens eletrénicas
recebidas da contratante.

7.5.3. Em casos emergenciais o prazo de atendimento e resposta inicia-se imediatamente quando emitida a
mensagem pela contratante.

7.6. As medicOes serdo mensais e a contratada devera fornecer no ato da entrega da Nota Fiscal um Relatério
Técnico de Manutencdes escrito. Esse relatério devera discorrer sobre os servicos prestados, contendo no
minimo as seguintes informacdes:

7.6.1. Identificacao e localizacdo do equipamento conforme itens do contrato;
7.6.2. Data e hora da execucado dos servicos;
7.6.3. Descricdo das manutencOes preventivas e corretivas realizadas;

7.6.4. Descricdao de quaisquer anormalidades/dificuldades constatadas no decorrer da execucdo dos servicos e
possiveis sugestdes de melhorias na execugdo dos servigos.

7.6.5. Identificagdo e assinatura do profissional técnico da contratante responsavel pela execugdo dos servigos;
e

7.6.6. Identificagdo e assinatura do representante da contratada que acompanhou a execugao dos servigos.

7.7. O Relatério Técnico de ManutengOes deve ser emitido mensalmente e individualmente para cada
equipamento atendido.

7.8. A contratada deverd encaminhar a Nota Fiscal e o relatério separadamente a cada Campus atendido, sendo
a SEMOV/DISERV/PROADI o setor responsavel pelo recebimento das notas fiscais relativas a cidade de
Campo Grande e os Co-gestores da unidades do interior os responsaveis pelo recebimento no seu respectivo
Campus.

7.9. E vedado o pagamento da Nota Fiscal sem a apresentacdo do relatério Técnico de Manutencdes

7.10. S6 serdo pagos os servicos prestados em elevadores e plataformas que estiverem em pleno
funcionamento.
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7.11 A contratada s6 poderd executar a manutengdo preventiva se o elevador/plataforma estiver em pleno
funcionamento.

7.12. A Contratada devera fornecer a SEMOV/DISERV/PROADI o relatério gerencial com todas as
manutencdes (corretivas e preventivas) de todos os equipamentos sempre que solicitado.

7.13. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
em corresponsabilidade da contratante ou de seus agentes.

7.14. Serd aplicada multa proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis,
conforme item 13.

Do recebimento

7.15 Os servigcos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
caréter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n° 14.133, de 2021 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n°
11.246, de 2022).

7.16 O prazo da disposicdo acima serd contado do recebimento de comunicacdo de cobrancga oriunda do
contratado com a comprovacao da prestacdo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

7.17 O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de
2022).

7.18 O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, VII, Decreto
n° 11.246, de 2022).

7.19 O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisorio sob o ponto de vista
técnico e administrativo.

7.20 Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho
e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser
encaminhado ao gestor do contrato.

7.21 Seréd considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo detalhado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do dltimo;

7.22. A contratada deve executar os servigos objeto dessa contratacdo na data e hora agendada no Plano de
Manutencdo acompanhada pelo representante da contratante, que devera assinar o Relatorio Técnico de
Manutengdo apds a conclusdo e conferéncia, para comprovar o recebimento dos servigos.

7.23. No prazo de até 5 dias corridos a partir da realizacdo das manutencdes, a contratada deve entregar toda a
documentacdo comprobatéria do cumprimento da obrigacdo contratual juntamente com a Nota Fiscal.

7.24. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento da fatura dos servigos, o Fiscal Técnico ou
Co-gestor do contrato deverd providenciar a conferéncia do cumprimento total da obrigacdes contratuais.
Entdo, se todos os requisitos foram atendidos, devera encaminhar da fatura para pagamento, ato que concretiza
o ateste da execugdo dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:
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7.24.1. Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentacdo e, caso haja irregularidades que impecam a
liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por
escrito, as respectivas correcoes;

7.25. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposi¢oes legais em vigor.

7.26 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a tltima e/ou unica medicdo de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.27 A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou tinica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da
Lei n° 14133, de 2021).

7.28 O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo
e a entrega dos Manuais e Instrugoes exigiveis.

7.29 Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo
fixado pelo fiscal ou Co-Gestor do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

7.30 Quando a fiscalizagdo for exercida por um tinico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a
analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

7.31 Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, ap6s a verificacdo da qualidade e
quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

7.31.1. Emitir documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial,
quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencgao ao seu desempenho na
execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento (art.
21, VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.31.2. Realizar a anélise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

7.31.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentacdes apresentadas;

7.31.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacdo;

7.31.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de
liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo.

7.32. No caso de controvérsia sobre a execuc¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera
ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdao de Nota
Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.
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7.33. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias
verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.34 O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca
do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.
Liquidacao

7.35. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias tteis para fins
de liquidagdo, na forma desta se¢do, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucao
Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.36. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacao,
nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso
I do art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.37. Para fins de liquidacao, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente apresentado expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

7.38.1. o prazo de validade;

7.38.2. a data da emissao;

7.38.3. os dados do contrato e do érgdo contratante;

7.38.4. o periodo respectivo de execucao do contrato;

7.38.5. o valor a pagar; e

7.38.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.39. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo
apods a comprovacao da regularizacdo da situagdo, sem 6nus a contratante;

7.40. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133
/2021,

7.41. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das condig¢ées de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impega a participacao em licitacdo, no ambito
do 6rgdo ou entidade, que implique proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas (INSTRU(;AO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.42. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.43. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverd comunicar
aos orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem
como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.44. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
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7.45. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.46. O pagamento sera efetuado no prazo méaximo de até dez dias tteis, contados da finalizacdo da liquidagdo
da despesa, conforme secdo anterior, nos termos da Instrucao Normativa SEGES/ME n°® 77, de 2022.

7.47. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente
entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice
indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA de correcio monetaria OU aplicacio do indice de
correcdo monetaria a seguir explicitado: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada
ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser acrescido de atualizacado
financeira, e sua apuragdo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os
juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano,
mediante aplicagdo das seguintes férmulas:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Namero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensacdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

1=0,00016438
I=(TX) I =(6/100)/365
TX = Percentual da taxa anual = 6%

Anexo XI, da Instrucdo Normativa n° 05, de 26 de maio de 2017.

IN 98/2022: Art. 1° Fica autorizada a aplicagdo da Instrucao Normativa n° 5 de 26 de maio de 2017, que
disp0e sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratacdo de servigos sob o regime de execugao
indireta no &mbito da Administracdo Publica federal direta, autarquica e fundacional, no que couber, para a
realizacdo dos processos de licitacdo e de contratagdo direta de servicos de que dispde a Lei n° 14.133, de 1° de
abril de 2021.

Forma de pagamento

7.48. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado.

7.49. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéaria para
pagamento.

7.50. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel.

7.50.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos
na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.51. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de
2006, ndo sofrera a retengdo tributdria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de
que faz jus ao tratamento tributédrio favorecido previsto na referida Lei Complementar.
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Cessao de crédito

7.52. E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de acordo
com os procedimentos previstos na Instrucao Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, conforme
as regras deste presente topico.

7.52.1. As cessdes de crédito ndo fiduciarias dependerdo de prévia aprovacao do contratante.

7.53. A eficacia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relacdo a Administracdo, estd condicionada a
celebracdo de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.54. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condi¢des de
habilitacdo por parte do contratado (cedente), a celebragcdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizacao
dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionério, bem
como a certificacdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Ptiblico,
conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou
indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, tudo nos termos do Parecer JL.-01, de 18 de maio
de 2020.

7.55. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela
execucdo do objeto contratual, restando absolutamente inc6lumes todas as defesas e excecdes ao pagamento e
todas as demais cldusulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito ptiblico
incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de
pagamento pela efetiva comprovacdo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e
prejuizos causados a Administracdo.

7.56. A cessdo de crédito ndo afetard a execucdo do objeto contratado, que continuard sob a integral
responsabilidade do contratado.

7.57. DO REAJUSTE DE PRECOS

7.57.1. Observado o interregno minimo de 1 (um) ano, o critério de reajustamento dos precos dos insumos e
materiais necesséarios a execucdo dos servicos, cuja variacio de custos decorra do mercado, serd pelo Indice
Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE).

7.57.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do tltimo reajuste.

7.57.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais
ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

7.57.4. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8. Critérios de selecao do fornecedor
8. FORMA E CRITERIOS DE SELEQAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO
Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagio de procedimento de LICITACAO, na modalidade
PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adocéo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de execucao

8.2. O regime de execucdo do contrato serd a empreitada por preco global.
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Exigéncias de habilitacao
8.3. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacao juridica

8.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade
para fins de identificacdo em todo o territério nacional;

8.5. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br
/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricio do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa
DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

8.9. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem
sede a matriz

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundacédo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva
sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.12. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidacao
respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8.13. Prova de inscricdao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

8.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02
de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.16. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdao de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;
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8.17. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal/Distrital relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual,;

8.19. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal/Distrital do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Municipal/Distrital relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdao da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscri¢ao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacao Economico-Financeira

8.22. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso
se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitagdo (art. 5° inciso II, alinea “c”, da
Instrucao Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.23. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021,
art. 69, caput, inciso II);

8.24. Balancgo patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragoes contabeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

8.24.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1
(um);

8.24.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contébeis pelo balango de abertura; e

8.24.3. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.24.4. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.25. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacao
patriménio liquido minimo de 5% do valor total estimado da contratacao.

8.26. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n° 14.133, de 2021,
art. 65, §1°).

Qualificacdao Técnica

8.27. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacoes e das condicdes locais para o
cumprimento das obrigacOes objeto da licitagao;

8.28. A declaracao acima poderd ser substituida por declaragcdo formal assinada pelo responsavel técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagao.

8.29. Registro ou inscricdo da empresa junto ao CREA — Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, do
local da contratante, até a data da abertura do certame, em plena validade;
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8.30. Comprovacdo de aptiddo para execucdo de servico de complexidade tecnolégica e operacional
equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentacdo de
certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito puiblico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo
conselho profissional competente, quando for o caso.

8.30.1. Serd admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo, a apresentagdo e o somatdrio
de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.30.2. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

8.30.3. O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacgdo da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

8.31. Caso admitida a participacao de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacao
complementar:

8.31.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacao e que
executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacao de que estdo domiciliados
na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso [ e 42, §§2°
a 6°da Lein. 5.764, de 1971;

8.31.2. A declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

8.31.3. A comprovacdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestagao
do servigo;

8.31.4. O registro previsto na L.ei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.31.5. A comprovagdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executardo o contrato; e

8.31.6. Os seguintes documentos para a comprovacdo da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de
fundagdo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituidos
pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocacdo das trés ultimas assembleias gerais
extraordindrias; e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias
gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a
contratar o objeto da licitagdo;

8.31.7. A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n.
5.764, de 1971, ou uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao
fiscalizador.

9. Estimativas do Valor da Contratacao
Valor (R$): 153.588,84
9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGCAO

9.1. O custo estimado total da contratagdo é de 153.588,84 (cento e cinquenta e trés mil, quinhentos e oitenta e
oito reais, e oitenta e quatro centavos), conforme custos unitarios apostos em anexo.
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10. Adequacao or¢camentaria

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento Geral da Unido.
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11. Obrigacoes da Contratante

11. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta.
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11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor especialmente designado,
anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis.

11.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se que as
solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

11.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, no prazo e condicdes estabelecidas neste
Termo de Referéncia.

11.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber,
em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

11.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

11.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento
direto, tais como nos servigos de recepg¢do e apoio ao usudrio;

11.6.2. direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

11.6.3. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgdo ou entidade
responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessdo de diarias e passagens.

11.7. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do contrato.
11.8. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, ap6s seu recebimento.

11.9. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada.

11.10. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificacdes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas ap6s o recebimento do servico e
notificacGes expedidas.

11.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 26, da Lei n° 14.133, de 2021.

12. OBRIGACOES DA CONTRATADA

12.1. Executar os servigos conforme especificacdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a
alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e
utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta.

12.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execucdo ou dos materiais empregados;

12.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado a Unido ou a entidade federal, devendo ressarcir imediatamente a Administracdo em
sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.
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12.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem executados, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor.

12.5. Vedar a utilizacdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante
de cargo em comissdo ou funcdo de confianca no érgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n°
7.203, de 2010.

12.6. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF,
a empresa contratada deve entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade
Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que
comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4)
Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme
alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017.

12.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante.

12.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servicos.

12.9. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-
lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucao do
empreendimento.

12.10. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

12.11. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessério a
execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

12.12. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este Termo de Referéncia, no
prazo determinado.

12.13. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condicdes de
seguranca, higiene e disciplina.

12.14. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovacdo, quaisquer mudancas nos
métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

12.15. Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

12.16. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as
condicOes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacdo

12.17. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade
previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n°
13.146, de 2015.
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12.18. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

12.19. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores
providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo.

12.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca da Contratante.

12.21. Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacOes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao.

12.22. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo
VII — F da Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

12.22.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacoes e atualizacGes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma
permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitac¢des;

12.22.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentacdo
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucdo do contrato, inclusive aqueles
produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa
da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sancdes civis e penais cabiveis.

13. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

Comete infragdo administrativa nos termos dos artigos 155 a 163 da Lei 14.133/2021, e do manual de sangdes
da UFMS — Resolucdo 446/2023 — CD - UFMS, a contratada que, na fase de execugdo contratual:

13.1 - dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

13.2 - dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

13.3 - dar causa a inexecucao total do contrato;
13.4 - deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;
13.5 - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

13.6 - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacao, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.7 - ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo justificado;

13.8 - apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante
a licitagdo ou a execugdo do contrato;

13.9 - fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
13.10 - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
13.11 - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

13.12 - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
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13.13 Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas na Lei 14.133/2021, conforme
Artigo 156, e Manual de San¢des da UFMS RESOLUCAO 446/2023, as seguintes sangdes:

I — Adverténcia: sera aplicada exclusivamente pela infracdo administrativa prevista no item 10.1, quando ndo
se justificar a imposicdo de penalidade mais grave;

IT — Multa: Comutavel em outras sancées. Sera calculada na forma do edital ou do contrato, ndo podera ser
inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado
ou celebrado com contratacdo direta e sera aplicada ao responsavel pelas seguintes infracdes relacionadas nos
itens: 13.1, 13.2, 13.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10,8, 10.9, 10.10, 10.11,10.12 , qualquer das infracdes
administrativas previstas no art. 155 da Lei 14133/2021;

I1I - Impedimento de licitar e contratar pelo prazo maximo de 3 (trés) anos: sera aplicada ao responséavel
pelas infrac0es administrativas previstas nos itens 10.2, 10.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.9, quando ndo se
justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sancao, pelo prazo maximo de 3
(trés) anos;

IV - Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo
de 6 (seis) anos: Esta sancdo sera aplicada ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas nos itens
13.8, 13.9, 13.10, 13.11 e 13.12, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 13.2, 13.3, 13.4,
13.5, 13.6 e 13.7, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sanc¢do referida no inciso III
(impedimento de licitar e contratar), e impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e
maximo de 6 (seis) anos.

13.14 Conforme o § 1° do artigo 156 da Lei 14.133/2021, na aplicacdo das sang¢des serdao considerados:
I - a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

IT - as peculiaridades do caso concreto;

IIT - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

V - a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgdos de controle.

13.15 A sangdo estabelecida no inciso IV do item 13.13 (DECLARAGCAO DE INIDONEIDADE PARA
LICITAR E CONTRATAR) sera precedida de analise juridica e observara as seguintes regras:

I - Quando aplicada por 6rgao do Poder Executivo, serd de competéncia exclusiva de ministro de Estado, de
secretario estadual ou de secretdrio municipal e, quando aplicada por autarquia ou fundacdo, sera de
competéncia exclusiva da autoridade mdxima da entidade;

IT - Quando aplicada por érgdos dos Poderes Legislativo e Judiciario, pelo Ministério Publico e pela
Defensoria Publica no desempenho da fungdo administrativa, serd de competéncia exclusiva de autoridade de
nivel hierarquico equivalente as autoridades referidas no inciso I deste paragrafo, na forma de regulamento.

13.16 As sangdes previstas nos incisos I, III e IV do sub item 13.13 poderdo ser aplicadas cumulativamente
com sangdo a prevista no inciso II deste mesmo sub item.

13.17 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia
prestada ou serd cobrada judicialmente.
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13.18 A aplicacdo das sancdes previstas no item 13.13 ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacao de
reparacao integral do dano causado a Administragdo Publica.

13.19 Conforme o Art. 157 da Lei 14.133/2021, na aplicagdo da sancdo prevista no inciso II do item 13.13,
serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimacéo.

13.20 Conforme o Art. 158 da Lei 14.133/2021, a aplicacdo das sangdes previstas nos incisos III e IV do item
13.13 requerera a instauracdao de processo de responsabilizacdo, a ser conduzido por comissdo composta de 2
(dois) ou mais servidores estaveis, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de intimacdo, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir.

13.20.1 Na hip6tese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de juntada de provas julgadas
indispensaveis pela comissdo, o licitante ou o contratado podera apresentar alegacdes finais no prazo de 15
(quinze) dias tteis, contado da data da intimagao.

13.20.2 Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas, impertinentes,
desnecessarias, protelatérias ou intempestivas.

13.21. A prescricao ocorrerd em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infracdo pela Administracao, e sera:
I - interrompida pela instauracdo do processo de responsabilizacdo a que se refere o caput deste artigo;

IT - suspensa pela celebracdo de acordo de leniéncia previsto na Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013;

IIT - suspensa por decisdo judicial que inviabilize a conclusdo da apuracdo administrativa.

13.22 Conforme o Artigo 159 da Lei 14133/2021, os atos previstos como infra¢cdes administrativas nesta Lei o
em outras leis de licitacdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos
autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

13.23 Conforme o Art. 160 da Lei 14.133/2021, a personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre
que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos
nesta Lei ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancoes aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o
sancionado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de anélise
juridica prévia.

13.24 Conforme o Art. 161 da Lei 14.133/2021, os o6rgdos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e
Judicirio de todos os entes federativos deverdo, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicacdo da sancgdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por eles aplicadas, para fins
de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo federal.

13.24.1 Para fins de aplicacdo das sang¢Oes previstas nos incisos I, II, III e IV do item 13.13 deste Termo de
Referéncia, o Poder Executivo regulamentard a forma de cémputo e as consequéncias da soma de diversas
sangoes aplicadas a uma mesma empresa e derivadas de contratos distintos.

13.25 De acordo com o Art. 162 da Lei 14.133/2021, o atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitarad o
contratado a multa de mora, na forma prevista em edital ou em contrato.

13.25.1 A aplicacdo de multa de mora ndo impedird que a Administracdo a converta em compensatéria e
promova a extingado unilateral do contrato com a aplicacdo cumulada de outras san¢des previstas nesta Lei.
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13.26 Conforme o Artigo 163 da Lei 14.133/2021, é admitida a reabilitacdo do licitante ou contratado perante
a prépria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

I - reparagdo integral do dano causado a Administracdo Publica;
IT - pagamento da multa;

IIT - transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacdo da penalidade, no caso de impedimento de licitar
e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacdo da penalidade, no caso de declaracdo de inidoneidade;

IV - cumprimento das condic¢des de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

V - andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos
neste artigo.

13.26.1 A sancdo pelas infragdes previstas nos incisos 10.8 e 10.12 deste Termo de Referéncia, exigira, como
condicdo de reabilitacdo do licitante ou contratado, a implantacdo ou aperfeicoamento de programa de
integridade pelo responsavel.

13.26.2 (MANUAL DE SANCOES UFMS) Fica admitida a reabilitagdo do licitante ou contratado perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade atendendo cumulativamente aos seguintes critérios: reparacao
integral do dano causado a Administracdo Publica; pagamento da multa; transcurso do prazo minimo de um
ano da aplicagdo da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacdo
da penalidade, no caso de declaragdo de inidoneidade; cumprimento das condi¢Ges de reabilitacdo definidas no
ato punitivo; andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos
definidos.

14. LEI DE ACESSO A INFORMAGCAO

14.1 Nao havera a necessidade de classificar o TR nos termos da Lei n. 12.527, de 2011 (Lei de Acesso a
Informacao), conforme previsao do artigo 10 da Instru¢do Normativa n° 81, de 2022, pois se trata de aquisicdo
de bens comuns, ndo sigilosos.

12. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

BEATRIZ ALVES LOURENCO

Membro da comissdo de contratagao

1Y
tf Assinou eletronicamente em 21/02/2024 as 16:40:34.

PATRICKSON CHAMORRO LUCAS PELZL
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Membro da comissdo de contratagdo

LUANA THIEMY WATANABE YASSUMOTO

Membro da comissdo de contratagdo

VALDECI DA SILVA PAULINO

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 21/02/2024 as 16:46:55.

JACKSON JACINTHO DA SILVA

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 21/02/2024 as 16:45:24.
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Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
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Estudo Teécnico Preliminar 173/2023

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23104.017411/2023-76

2. Descricao da necessidade

Justifica-se a contratacdo pela imprescindivel necessidade de servicos continuos de manutencdo preventiva e
corretiva, incluindo fornecimento de pecas, em elevadores e plataformas elevadoras da Universidade. Esta
necessidade surge do desafio de manter esses equipamentos operantes e seguros, considerando que falhas
recentes resultaram em interrupgdes, afetando diretamente a mobilidade e seguranca da comunidade
universitaria, especialmente para individuos com dificuldade de locomogao.

A auséncia de manutencdao adequada nos equipamentos, instalados apés a celebracdo do contrato UFMS n. 33
/2021, tem levado a um aumento nos casos de paralisacGes.-e falhas mecanicas, resultando em desafios
significativos para a acessibilidade e comprometendo a seguranca dos usuérios.

A contratagdo almeja, portanto, ndo apenas a resolucdo dessas falhas-operacionais, mas também a promocao de
um ambiente mais seguro e acessivel para toda a comunidade. Os objetivos especificos incluem a redu¢do no
tempo de inatividade dos equipamentos, garantia de conformidade com os padrdes de seguranca vigentes e
melhoria na experiéncia de uso para todos os membros da universidade.

Esta acdo estd alinhada com:

O disposto na Lei 10.098 de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios basicos para a
promocao da acessibilidade das pessoas.com-deficiéncia ou com mobilidade reduzida, e se faz necessaria para
atender as exigéncias legais e normativas relacionadas a manutencao e operacdo de elevadores e plataformas
elevadoras.

O Plano de Logistica Sustentavel da UFMS 2022-2024 - SEI 4581923;
O Guia Nacional de Contratacoes Sustentaveis - SEI 4581929;

As Diretrizes para o Plano de Contratagdes Anual UFMS: SEI 4582045;
O Plano de Desenvolvimento Institucional PEI - SEI 4583507;

O Plano de Contratagdes Anual - PCA/PGC - SEI 4587334.

Considera-se também a necessidade Institucional na manutencdo de sua Infraestrutura em atengdo aos
objetivos estabelecidos no PDI e Plano de Gestdo de Logistica Sustentdvel - 2022-2024, objetiva-se a
contratacao de empresa especializada na prestacdo de servicos de manutencdo de elevadores, sem
dedicacdo exclusiva de mdo de obra, contemplando fornecimento de materiais e equipamentos para atender
necessidades da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
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DISERV/PROADI Nilton Conde Torres

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao
Os normativos que disciplinam os servicos a serem contratados sdo os seguintes:
- Constituicdo Federal,

- Lei 14.133/2021 - Estabelece normas gerais de licitacdo e contratacdo para as Administracdes Publicas
diretas, autarquicas e fundacionais da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios;

- Decreto 9.507/2018 - Artigo 3°, Paragrafo 1°;

- IN 58/2022 : Dispde sobre a elaboracdo dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP, para a aquisi¢cao de bens e
a contratacdo de servicos e obras, no ambito da administracdo ptiblica federal direta, autarquica e fundacional,
e sobre o Sistema ETP digital.

- IN 05/2017 de 26/05/2017: (Dispde sobre as regras e diretrizes . do procedimento de contratagdo de servigos
sob o regime de execugdo indireta no ambito da Administracdo Publica federal direta, autdrquica e
fundacional.) - Artigo 20, Paragrafo 4°; Secao II: Artigo 24 (integral), Anexo III, item 2 (diretrizes gerais
para a elaboracdo dos Estudos Preliminares);

- IN 65/2021 - SEGES: Dispde sobre o procedimento administrativo para a realizacdo de pesquisa de precos
para aquisicdo de bens e contratacdo de servicos em geral, no ambito da administracdo publica federal direta,
autarquica e fundacional.

- IN 49 de 30/06/2020: Altera a IN 05/2017: (Alterando o Artigo 24, revogando os Paragrafos de 1° ao 6° do
Artigo 24, revogando o anexo II, revogando a alinea c do item 7, o item 8 e a alinea "a" do item 11 do Anexo
IX) e Alterando a redagdo do Anexo VI, todos da IN 05/2017.

- IN 98/2022 - SEGES - Autoriza a aplicacao da IN 5 de 26 de maio de 2017, no que couber, para a realizacao
dos processos de licitacdo e de contratacdo direta de servicos de que dispde a Lei n° 14.133, de 1° de abril de
2021.

- Lei 12.305 de 2010 - Politica Nacional de Residuos Sélidos;

- Decreto 10.936 de 12 de janeiro de 2022 - Regulamenta a Lei 12.305 de 02/08/2010 : Institui a Politica
Nacional de Residuos Sélidos;

- IN SLTI / MPOG n.° 01/2010 de 19/01/2010 - Dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na
aquisicdo de bens, contratacdo de servigos ou obras de pela Administracdo Publica Federal direta, autarquica e
fundacional e da outras providéncias.

Em razdo da auséncia de um profissional da area técnica, foram adotados os mesmos requisitos da licitacdo
anterior.

A caraterizacdo da contratacdo em questdo como servico continuado, segundo o entendimento da Equipe de
Planejamento, é a mais adequada levando em consideracdo os itens n. 4.3.3.5 e 4.3.3.9 da Norma técnica
ABNT NBR 16083. Nesse sentido, o contrato com duracdao de 12 meses prorrogaveis até 60 meses mostra-se
como opcdo mais coerente para manter a continuidade do servico e a vantajosidade econémica, pois no
momento da andlise da viabilidade de uma possivel prorrogacao contratual, ha a comparacdo com os precos
praticados no mercado.

A contratada devera arcar com todas as despesas de deslocamento para atendimento nos Campi da UFMS,
assim como arcar com todas as despesas referentes a troca de quaisquer pegas e componentes necessarios ao
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bom funcionamento dos equipamentos. Considerando o alto custo para aquisi¢do e a experiéncia dos contratos
anteriores, o componente placa do quadro de comando devera ser uma excec¢do, sendo sua aquisi¢do arcada
pela UFMS e sua substituicdo por conta da contratada. A experiéncia dos contratos anteriores reflete que é raro
o surgimento da necessidade de troca do quadro de comando, e, portanto, adicionar sua substituicdo ao rol de
servicos abarcados pela futura contratada possivelmente aumentaria consideravelmente o preco mensal.

A futura contratada devera realizar operacdes de manutencdo por profissional de manutencdo competente e
que possua as ferramentas e equipamentos necessarios, assim como deverd manter a capacitacdo dos
profissionais de manutencdo.

A empresa devera deter total capacidade operacional, técnica e logistica de cumprimento das atividades que
ora se licita, dentro do tempo definido para atendimento, por parte da Contratante.

Sem prejuizo ao estabelecido no item 14 deste ETP, quanto aos requisitos de sustentabilidade, e conforme o
Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis, 6 Edicdo, em caso de utilizacdo de frascos de aerossol nos
servicos, a contratada devera providenciar o recolhimento dos mesmos, originarios da contratacao, recolhendo-
0os ao sistema de coleta montado pelo respectivo fabricante, distribuidor, importador, comerciante ou
revendedor, para fins de sua destinacado final ambientalmente adequada.

a) Caso se enquadre nas hipoteses do artigo 20 da Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos
Solidos, a Contratada devera elaborar plano de gerenciamento de residuos sélidos, sujeito a aprovagdo da
autoridade competente.

a.1) Para a elaboracdo, implementacado, operacionalizacdo e monitoramento de todas as etapas do plano de
gerenciamento de residuos sélidos, nelas incluido o controle da disposicdo final ambientalmente adequada dos
rejeitos, sera designado responsavel técnico devidamente habilitado.

b) Sdo proibidas, a contratada, as seguintes formas de destinacdo ou disposicdo final de residuos s6lidos ou
rejeitos:

- lancamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hidricos;

- lancamento in natura a céu aberto, excetuados os residuos de mineragao;

- queima a céu aberto ou em recipientes, instala¢cdes e equipamentos nao licenciados para essa finalidade;
- outras formas vedadas pelo poder publico.

Nos termos do Decreto n°® 2.783, de 1998, e Resolucdo CONAMA n° 267, de 14/11/2000, é vedada a
utilizacdo, na execucao dos servigos, de qualquer das Substancias que Destroem a Camada de Ozodnio — SDO
abrangidas pelo Protocolo de Montreal.

Na execucdo dos servigos, a contratada devera obedecer as disposi¢cdes da Resolu¢ado CONAMA n° 340, de 25
/09/2003 e da Instrucdo Normativa Ibama, n° 5, de 14 de fevereiro de 2018, nos procedimentos de
recolhimento, acondicionamento, armazenamento e transporte das Substdncias que Destroem a Camada de
Ozo6nio — SDOs abrangidas pelo Protocolo de Montreal (notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano),
obedecendo as seguintes diretrizes:

a) ndo é permitida a liberacdo intencional de substancia controlada na atmosfera durante as atividades que
envolvam sua comercializacdo, envase, recolhimento, regeneracdo, reciclagem, destinacdo final ou uso, assim
como durante a instalacdo, manutencdo, reparo e funcionamento de equipamentos ou sistemas que utilizem
essas substancias;

b) durante os processos de retirada de substancias controladas de equipamentos ou sistemas, é obrigatério que
as substancias controladas sejam recolhidas apropriadamente e destinadas aos centros de regeneragao e/ou de
incineragao;
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c) E obrigatéria a retirada de todo residual de substancias controladas de suas embalagens antes de sua
destinagdo final ou disposicao final;

d) As substancias a que se refere este artigo devem ser acondicionadas adequadamente em recipientes que
atendam a norma aplicavel;

e) é vedado o uso de cilindros pressurizados descartaveis que ndo estejam em conformidade com as
especificacdes da citada Resolucdo, bem como de quaisquer outros vasilhames utilizados indevidamente como
recipientes, para o acondicionamento, armazenamento, transporte e recolhimento das SDOs CFC-12, CFC-
114, CFC-115, R-502 e dos Halons H-1211, H-1301 e H-2402;

f) quando os sistemas, equipamentos ou aparelhos que utilizem SDOs forem objeto de manutencdo, reparo ou
recarga, ou outra atividade que acarrete a necessidade de retirada da SDO, é proibida a liberacdo de tais
substancias na atmosfera, devendo ser recolhidas mediante coleta apropriada e colocadas em recipientes
adequados, conforme diretrizes especificas do artigo 2° e paragrafos da citada Resolucao;

g) a SDO recolhida deve ser reciclada in loco, mediante a utilizacdo de equipamento projetado para tal fim que
possua dispositivo de controle automético antitransbordamento, ou acondicionada em recipientes adequados e
enviada a unidades de reciclagem ou centros de incineracao, licenciados pelo 6rgao ambiental competente.

E necessaria a declaracdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢des necessarias para a
prestacdo do servico.

O prazo de vigéncia da contratacao é de 12 meses, contados da data da assinatura, prorrogaveis nos termos
dos artigos 106 e 107 da Lei n.® 14.133, de 2021.

5. Levantamento de Mercado

A equipe de planejamento informa:

A transferéncia do unico servidor da area técnica, cuja expertise seria fundamental para a avaliacdo de
solucdes de mercado com a complexidade técnica requerida, resultou em uma lacuna significativa na Equipe
de Planejamento, impactando diretamente a capacidade de realizar um levantamento de mercado detalhado e
técnico.

Diante dessa limitacdo, a Equipe de Planejamento optou por adotar uma abordagem pragmética, utilizando
como referéncia o Contrato UFMS n. 33/2021. Essa decisdo baseia-se na eficacia e adequacdo do referido
contrato para atender as necessidades atuais da universidade.

O Contrato n. 33/2021, devido a sua recente execucao, reflete as praticas de mercado atuais e os padrdes de
qualidade exigidos para servicos de manutencdo de elevadores e plataformas elevadoras. Além disso, ele
oferece um panorama das metodologias, tecnologias e inovagdes que tém sido efetivamente aplicadas em um
contexto semelhante ao da UFMS.

Embora a auséncia de uma assessoria técnica especializada tenha restringido a capacidade de explorar novas
alternativas de mercado de forma mais ampla, a equipe assegurou que os requisitos estabelecidos para a
contratacdo sejam essenciais e ndo restritivos além do necessério. Foi feita uma andlise critica para garantir
que os padrdes e especificacdes ndo limitassem indevidamente a participacdo de possiveis fornecedores,
flexibilizando-os sempre que possivel para favorecer a competitividade e a obtencdo da proposta mais

Vantajosa.

A decisdo de utilizar o Contrato UFMS n. 33/2021 como base para este levantamento de mercado é, portanto,
uma medida adaptativa, tomada para assegurar a continuidade e qualidade dos servicos de manutencdo dos
elevadores e plataformas elevadoras da universidade, considerando as limitagdes operacionais atuais da equipe

de planejamento.
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6. Descricao da solucdao como um todo

A referente contratagdo tem como objeto a Manutencdo continua, preventiva e corretiva de 32 equipamentos
entre elevadores e plataformas distribuidos nos diversos Campi da UFMS, sendo que as intervengdes deverdo
ser executadas por pessoal técnico comprovadamente qualificado, incluindo toda a mao-de-obra necesséria a
execucdo dos servicos e todas as pecas de reposicdo e componentes necessarios aos funcionamento eficiente e
seguro dos equipamentos, entendendo-se por:

® Manutencgdo preventiva: aquela destinada a prevenir a ocorréncia de quebras e defeitos nas instalacdes
dos elevadores, mantendo-as em perfeito estado de funcionamento e conservacdo, conforme
especificado em projeto, manuais e normas técnicas especificas; e

® Manutengdo corretiva: aquela destinada a reparar e corrigir quebras e defeitos apresentados nas
instalagoes dos elevadores, mantendo-as em perfeito funcionamento.

Além das rotinas de manutencdo preventiva, as manutengdes também serdo realizadas por meio de Chamados,
devendo a futura contratada disponibilizar central de atendimento para todos os dias da semana das 7h as 23h,
com tempo maximo de resposta de 2 (duas) horas.

A futura contratada devera atender, de imediato, as'.chamadas de emergéncia para normalizacdo inadiavel do
funcionamento dos elevadores e plataformas, feitas pela contratante, dentro ou fora do horario normal de
trabalho da contratada, durante os sete dias da semana e em qualquer horério.

®* Em relacdo aos chamados de emergéncia, a ocorréncia de mais de 1 (uma) hora de atraso, somadas
todas as ocorréncias, no atendimento aos chamados da contratante, durante o periodo de 1 (um) més, ou
atrasos, somadas todas as ocorréncias, superiores a 3 (trés) horas durante o periodo de 12 (meses),
poderéa dar ensejo a rescisdo unilateral do contrato.

* Entende-se como “emergéncia” as situagOes nas quais houver pessoas retidas nas cabinas dos
elevadores, em casos de acidentes ou quando a contratante julgar que ha riscos pessoais e/ou
patrimoniais envolvidos na situagdo. A retirada de passageiro(s) preso(s) na cabina devera podera ser
realizada prioritariamente pela contratada ou pelo Corpo de Bombeiros.

A execugdo dos servicos devera ser exclusivamente presencial pelos empregados e/ou representantes da futura
contratada. Esses empregados terdo vinculos tnicos e diretos com a mesma, que ficard exclusivamente
responsavel pelo pagamento e todos os encargos existentes, notadamente referentes as leis trabalhistas e
previdencidrias, ficando desta forma expressamente excluida a responsabilidade da UFMS.

A empresa deve realizar um plano de manutencdo para que a manutengdo preventiva seja compativel com o
equipamento e para que o tempo de manutencao seja reduzido o maximo possivel, sem reduzir a seguranca das
pessoas, para minimizar o tempo inoperante do equipamento. Essa manutencdo preventiva deve adotar a
planilha modelo e observar no minimo as seguintes rotinas se seus respectivos codigos:

Servigos MESES

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET ouT NOV DEZ

Al

A2
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A3

A4

B1

B2

B3

C1

Cc2

c3

Al - MANUTENCAO DA CASA DE MAQUINAS

Verificar o estado geral dos elevadores

Verificar os dispositivos de seguranca e de interface com os passageiros
Verificar os pardmetros de funcionamento dos elevadores
Limpar e organizar a casa de maquinas

Varredura

Limpeza dos vitros

Limpeza das lumindrias

Manutengdo da iluminacado

Verificagdo do estado dos extintores de incéndio

Lubrificagdo

Exame geral dos equipamentos

Manutengdo dos cabos de aco e suas fixacoes

Manutengao de protecGes para equipamentos girantes expostos
Medicao das correntes nominais da maquina primdria

Observacao: Medir com a méaquina de tragcdo em funcionamento e comparar com a corrente de placa,
intervindo corretivamente sempre que se detectar desequilibrio entre fases maior que 20% (vinte por cento) ou
sobrecorrentes acima de 10% (dez por cento) em relagédo a corrente nominal.

Verificar condigdo das escovas, porta escovas, comutadores e anéis coletores das maquinas primarias.
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Verificar existéncia e estado de conservagdo dos desenhos elétricos de cada elevador, mantendo-os sempre em
ordem, numerados e acessiveis a contratante

A2 - MANUTENGAO DO QUADRO DE COMANDO E QUADRO DE FORCA

Limpeza geral

Manutencdo do quadro de comando verificando parametros, ligacoes, aterramentos e circuitos de protecdo.
Verificar funcionamento, ligacdes, aterramentos e circuitos de protecdo.

Manutencdo do quadro de forga, verificando parametros, ligacOes, aterramentos e circuitos de protecao

Medir as temperaturas dos contatos de todos os relés de alimentacdo das cargas, empregando termdmetro a
laser, intervindo corretivamente nos casos em que se verificar temperaturas maiores que 70°C (setenta graus
Celsius)

A3 - MANUTENCAO DA MAQUINA DE TRACAO

Limpar a maquina

Manutengdo do freio da maquina de tragdo

Manutengao da polia de tragdo

Manutengdo de engrenagens e mancais

Completar nivel de éleo do carter e graxa dos mancais da maquina

Lubrificagdo dos cabos de ago

Manuteng¢do do motor da maquina de tracao

Verificac@o dos parametros de funcionamento do motor de tragéo

Verificar condicdo das escovas, porta escovas, comutadores e anéis coletores das maquinas de tragao;
Medir tensdes entre fase e massa (carcaca dos painéis e motores); Ref. 127V +/- 5%

A4 - MANUTENCAO DO APARELHO DE SEGURANCA, PARA-CHOQUES E LIMITES
Manutencdo do limitador de velocidade

Manutengdo de freios de seguranca

B1 - MANUTENCAO A PARTIR DE DENTRO DA CABINA

Verificagcdo dos dispositivos de seguranga para passageiros

Manutengdo de iluminagdo da cabina (iluminacdo normal e de emergéncia)

Manutencdo dos dispositivos de comunicagdo, operagdo e controle.

Manutengao da simbologia dos dispositivos de operacao

Verificar o funcionamento da intercomunicagdo de emergéncia bem como dos dispositivos de sinalizagdo e
alarme

Verificar o sistema de ventilagdo
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Verificar o funcionamento e conservacdo das portas, inclusive das barreiras eletronicas/mecanicas.
B2 - MANUTENCAO A PARTIR DO TOPO DO CARRO

Limpeza do topo do carro

Limpeza da caixa de corrida

Manutencdo da folga superior do carro

Manutencdo dos limitadores de percurso normal

Manutencao dos limitadores de percurso final 33/81

Dispositivo de nivelamento da cabina

Lubrificar as guias da cabina e do contrapeso

Manutengao do alinhamento de guias

Verificacdo do desgaste dos cursores do carro e do contrapeso
Lubrificagdo dos fixadores dos cabos de tragdo do carro e contrapeso
Manutengdo de cabos de aco e critérios de condenacgao

Lubrificar e reapertar caixa e roldana da alavanca da roldana dos trincos

Manutengdo dos dispositivos de operacao, travamento e contato de portas da cabina e de pavimento e rampas
moveis.

Interconexdes de folhas miltiplas de portas

Manutengdo de botoeira de inspecao

Manutencdo dos dispositivos de desengate do cabo do limitador de velocidade
Manutencdo das longarinas da armacdo do carro

Manutencao dos dispositivos de nivelamento de carros

Manutengao das caixas de ligacdes elétricas da caixa de corrida e cabos de
comando

Manutengdo das polias superiores e de desvio

Manutengdo da saida de emergéncia no teto da cabina

B3 - MANUTEN(;AO A PARTIR DO PAVIMENTO

Manutengdo de portas de pavimento

Manutengao dos dispositivos de destravamento das portas de pavimento
Manutencao dos dispositivos de travamento de portas de pavimento
Manutencdo dos protetores das plataformas (aventais)

Manutengdo das portas da cabina e conexos
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Manutengao dos avisos da prefeitura e 6rgaos ptiblicos

Limpar e lubrificar barra de suspensdo da porta da cabina, roldanas, corrente, rampa mével e todas as
articulagcdes mecanicas do operador de porta da cabina

Verificacdo do desgaste das roldanas, pivos e buchas dos bracos de acionamento do operador de porta da
cabina

Limpar e ajustar o operador de porta da cabina

Manutencao das sinalizacoes do pavimento e botdes de chamada

Verificagcdo dos botdes da botoeira da cabina e das botoeiras de pavimento

Verificagdo das fixacOes da botoeira da cabina e das botoeiras de pavimento

Verificagdo do funcionamento das setas de sentido e indicadores de posicado

C1 - MANUTENGAO A PARTIR DO POCO

Manutencdo do poco e de seus equipamentos conexos

Limpeza dos equipamentos

Limpeza do piso

Lubrificacdo

Manutengdo da iluminacao, interruptor de seguranca, tomada elétrica, escada de acesso, materiais estranhos
Manutengdo de para-choques hidraulicos do carro e do contrapeso

Manutengdo de para-choques de mola do carro e do contrapeso

Manutencdo de protetores do contrapeso

Manutengdo do tensor do cabo do limitador de velocidade

Manutengao das correntes e cabos de compensacao e polias

C2 - MANUTENCAO SEMESTRAL

Ensaio de limitadores de percurso normal, final e de emergéncia e do dispositivo de reducdo da velocidade
Aferir dispositivo de limitagdo de carga

C3 - MANUTENCAO ANUAL

Exame e ensaio de limitadores de velocidade e freios de seguranca

Ensaio de para-choques

Verificar o desgaste da coroa sem fim

Medir, com megdhmetro, a resisténcia de isolamento entre bobinas, das maquinas de tracdo e geradores.

Todas as irregularidades detectadas nas verificagdes/inspe¢des/medigdes deverdo ser prontamente corrigidas e
relatadas em um Relatério Técnico/Manutengao Mensal.
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Os servicos de manutencdo preventiva e corretiva, objeto dessa contratacdo, deverdo ser prestados com
fornecimento de todas as pecas e componentes necessarios sem Onus para a contratante, exceto a substituicao
do quadro de comando dos equipamentos, caso haja necessidade, com a anuéncia da contratante.

Toda necessidade de troca de pecas/componentes detectada nas inspecdes de rotina, deverdo ser
programadas para serem executadas em hordrio ndo util, devendo ser comunicado previamente ao
gestor para conhecimento e providencias quanto a liberagdo da plataforma.

No caso de parada inesperada de elevador que demande a substituicdo de qualquer peca/componente
para normalizacdo do funcionamento, a Contratada deverd executar os servicos de imediato,
comunicando também de imediato a fiscalizacdo do contrato, de forma a reduzir ao maximo o tempo de
parada do elevador;

A Contratada devera seguir a seguintes normas e suas atualizagoes:

NBRNM 207 Elevadores elétricos de passageiros — requisitos de seguranca para construcdo e instalacdo.
NBR 196 Elevadores de passageiros e monta-cargas — guias para carros e contrapesos — perfil T
NBR 9050 Acessibilidade a Edificacdes, Imobiliario, espagos e equipamentos urbanos.

NBRNM 195 Escadas Rolantes e Esteiras Rolantes — Requisitos de seguranca para construcdo e
instalacdo.

NBR 16083 Manutencdo de Elevadores, Escadas Rolantes e Esteiras Rolantes — Requisitos para
instrugcdes de manutengao.

NBRNM 267 Elevadores hidraulicos de passageiros — requisitos de seguranga para construcdo e
instalacdo.

NBR 5665 Célculo de trafego de elevadores.
NBR 10982 Elevadores elétricos — dispositivos de operacao e sinalizacdo.

NBR 12892 Elevadores unifamiliares ou de uso restrito a pessoa com mobilidade reduzida — requisitos
de seguranga para construgao e instalagao.

NBR 14712 Elevadores elétricos — elevadores de carga, monta-cargas e elevadores de maca — requisitos
de seguranca para projeto, fabricacado e instalagao.

NBR 15597 Requisitos de seguranca para a construcdo e instalacdo de elevadores — elevadores
existentes — requisitos para a melhoria da seguranca dos elevadores elétricos de passageiros e
elevadores elétricos de passageiros e cargas.

NBR 15655-1 (ISO 9386) Plataforma de elevacdo motorizadas para pessoas com mobilidade reduzida —
requisitos para seguranca, dimensdes e operacdo funcional.

Parte 01: Plataformas de elevagdo vertical

Parte 02 — Elevadores de escadaria para usudrios sentados, em pé e em cadeira de rodas, deslocando-se
em um plano inclinado.

NBR 5666 Elevadores Elétricos
NBR 14611 Desenho técnico — representagdo simplificada em estruturas metalicas.

NBRNM 313 Elevadores de passageiros — requisitos de seguranca para constru¢do e instalacdo —
requisitos particulares para a acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas com deficiéncia.
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® NBR 16042 Elevadores elétricos de passageiros — requisitos de seguranga para construcdo e instalagao
de elevadores sem casa de maquinas.

® NBR 14364 Elevadores e Escadas Rolantes — Inspetores de Elevadores e Escadas Rolantes —
Qualificacao.

®* NBR 10147 Escadas Rolantes e Esteiras Rolantes — Inspecdes e ensaios de aceitacdo, periddicos e de
rotina.

®* MB 129 Inspecdo de elevadores e monta-cargas novos
® MB 130 Inspecdo periddica de elevadores e monta-cargas

A Contratada devera atender as exigéncias da versdo mais atual das normas do Ministério do Trabalho e
Emprego:

® NR 33 - Seguranca e Saude nos Trabalhos em Espacos Confinados
® NR 35 - Trabalho em Altura

A Contratada devera atender as exigéncias da versdo mais atual da norma NR-10 do Ministério do Trabalho e
Emprego, que trata de seguranga em servicos envolvendo eletricidade, tendo o prazo de 20 (vinte) dias uteis, a
contar da data do inicio de vigéncia do contrato para adequacao se necesséario. Assim, contratada deve

¢ adotar medidas preventivas de controle do risco elétrico e de outros riscos adicionais em todas as
intervencdes no sistema elétrico dos elevadores, mediante técnicas de anélise de risco, de forma a
garantir a seguranca e a saude no trabalho;

® manter os esquemas elétricos unifilares das instalacdes dos elevadores atualizados, bem como os
esquemas de comando, devendo, para cada elevador, haver, junto ao quadro de comando, apenas uma
copia atualizada e integra do seu esquema elétrico;

® apresentar documentagdo comprobatéria da qualificacdo, habilitacdo, capacitacdo e autorizacdo dos
trabalhadores e dos treinamentos realizados, conforme disposi¢des da NR-10:

a contratante s6 concedera autorizacdo formal para intervencdes nas instalacGes elétricas dos elevadores aos
trabalhadores da(s) CONTRATADA(S) cuja documentacdo comprobatdria esteja regular:

os trabalhadores da CONTRATADA deverdao atuar sob a responsabilidade de profissional habilitado e
autorizado pela CONTRATADA;

A futura contratada compete enviar  contratante, com antecedéncia, relacio nominal e niimero da carteira de
identidade, de todos os funcionarios da empresa que trabalhardo na manutencdo relativa ao objeto desta,
inclusive engenheiros, encarregados e preposto, do inicio da execugdo dos servigos. Qualquer alteracdo na
relagdo referida devera ser imediatamente comunicada a UFMS.

A substituicdo de pecas e componentes deve ocorrer sempre dentro das especificagdes originais e sem
adaptacdes. Sendo responsabilidade da contratada providenciar junto ao fabricante dos equipamentos as pecas
de reposicdo. Para tanto, ndo podera ultrapassar o prazo de trés dias tteis, para colocar o equipamento em
funcionamento.

® Caso a contratada ndo cumpra com o prazo, mantendo inoperante o equipamento, a contratante poders,
emitir notificacdo e contratar terceiros para efetuar o conserto, de forma unilateral, sem qualquer tipo de
onus para a contratante, suspendendo, inclusive, o valor mensal contratado, referente ao equipamento
inoperante.
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® T vedado o pagamento de manutencdo do equipamento inoperante, devendo ser restabelecido somente
quando o equipamento estiver em perfeito estado de funcionamento.

Deve ser de responsabilidade da contratada, caso a contratante ndo possua, providenciar junto ao fabricante do
equipamento, senhas, diagramas, manuais e demais documentos orientadores pertinentes.

Especificamente no caso de senhas de quadro de comando, caberd a contratada providenciar junto ao
fabricante. Caso ndo seja fornecido por este, devera tomar as medidas judiciais cabiveis, sem qualquer tipo de
onus para a contratante.

As adaptagdes que forem imprescindiveis a continuidade de operacdo dos elevadores deverdo ser precedidas
de avaliacdo e aprovacdo do engenheiro responsavel da contratante, mediante apresentacdo, por parte da
Contratada, de relatério circunstanciado, no qual deverd constar a motivacao técnica, bem como atestado de
que as adaptacOes preservardo os pardmetros de operacdo originais, sem conflito com as normas vigentes.

A contratada cabe executar os servicos contratados com alto nivel de qualidade, podendo a contratante recusar
0s servicos que ndo atenderem a tal requisito, ficando a contratada obrigada a refazé-los e a fornecer todo o
material gasto, sem nenhum custo adicional para a contratante.

* Entende-se por servicos de alto nivel de qualidade aqueles que ndo apresentarem incorre¢oes
construtivas e de acabamento, observadas as normas pertinentes.

Ressalvadas as hipo6teses do caso fortuito ou forga maior, mencionadas no Coédigo Civil, a Contratada
responderda pela cobertura integral de quaisquer prejuizos sofridos diretamente pela contratante ou causados a
terceiros, por ato ou fato da contratada ou de seus prepostos, comissivos ou omissivos, tais como 0s
decorrentes de danos, acidentes, extravios, furtos ou roubos de pegas e equipamentos, ocorridos quando sob os
seus cuidados, ou em razdo de omissdo, em tempo oportuno, na realizacdo dos reparos necessarios.

O entendimento da equipe de planejamento é que essa contracdo ndo deve ser cedida, no todo ou em parte. Ou
seja, ndao havera subcontratacao.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A necessidade de contratacdo dos servicos de manutencao preventiva e corretiva para os seguintes elevadores e
plataformas elevatdrias surge de uma circunstancia particular. Estes equipamentos, instalados ap6s a vigéncia
do Contrato UFMS n. 33/2021, ndo foram inicialmente incluidos no escopo de manutencdo da DISERV
/PROADI devido a falta de comunicacdo sobre sua instalacdo e a subsequente garantia de um ano provida
pelos instaladores.

Lista dos Equipamentos:

¢ 01 Elevador, Capacidade Méaxima: 600 kg, Numero de Paradas: 02 (CTPL II - FAMED)

¢ 01 Elevador, Capacidade Maxima: 600 kg, Nimero de Paradas: 02 (CPNV)

® (01 Elevador, Capacidade Méaxima: Até 250 kg, Numero de Paradas: 02 (SEDFOR)

® 01 Elevador, Capacidade Méaxima: 600 kg, Nimero de Paradas: 03 (FACFAN)

® 01 Elevador, Capacidade Méaxima: 600 kg, Nimero de Paradas: 03 (INBIO)

® 01 Elevador, Capacidade Maxima: 600 kg, Ntimero de Paradas: 03 (Unidade III do CPAN - Alfandega
- Corumba/MS)

® (01 Plataforma Elevatdria, Capacidade Maxima: 250 kg, Ntimero de Paradas: 02 (Bloco 59 - Setor 01)

® 01 Plataforma Elevatéria, Capacidade Maxima: 250 kg, Ntimero de Paradas: 02 (Bloco 08 - Setor 01)

® 01 Plataforma Elevatdria, Capacidade Maxima: 250 kg, Ntimero de Paradas: 02 (AGINOVA)

12 de 20



UASG 154054 Estudo Técnico Preliminar 173/2023

Dado que estes equipamentos SO recentemente passaram a integrar o escopo de responsabilidade da DISERV
/PROADI apés o término da garantia de instalacdo, a estimativa de manutencdo baseia-se na ado¢do de uma
abordagem padrdo para a manutenc¢do de elevadores e plataformas elevatérias, fundamentada na experiéncia e
praticas estabelecidas em contratacdes anteriores, especialmente considerando a similaridade dos
equipamentos e suas especificacdes técnicas. Nao possuimos, no momento, uma série histérica de consumo ou
manutencdo para estes equipamentos especificos.

Portanto, a memoria de célculo para esta estimativa é baseada em padrdes gerais observados em equipamentos
similares dentro da universidade.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

A estimativa do valor para a contratagdo dos servigos de manutengao preventiva e corretiva dos elevadores e
plataformas elevatérias se deparou com desafios especificos devido.a auséncia do.profissional técnico
especializado. Esta situacdo impactou diretamente a capacidade da Equipe de Planejamento em realizar uma
coleta de precos detalhada e técnica, especialmente no Painel de Precos do Ministério da Economia.

Os elevadores, sendo equipamentos que requerem instalacdo sob medida e com variagoes significativas em
termos de tecnologia, marca e modelo, demandam um entendimento técnico especifico para a avaliagao
precisa de seus precos de mercado. Diante dessa limitacdo,.a equipe adotou uma abordagem baseada na andlise
de similaridade dos equipamentos, considerando principalmente o peso suportado e a quantidade de paradas
Como parametros comparativos.

Para a formagdo do preco referencial, foram utilizados os precos praticados em equipamentos coletados no
Painel de Precos, onde a equipe identificou equipamentos com caracteristicas similares. Essa decisdo se baseia
na premissa de que os precos do Painel refletem uma estimativa de mercado razodvel para equipamentos de
caracteristicas basicas comparaveis.

A tabela de precos elaborada abaixo, oferece uma visdo detalhada dos valores estimados com base nessa
analise comparativa que consta no Anexo I deste estudo. Esta abordagem pragmatica visa assegurar uma
estimativa de valor justa e alinhada com as condi¢des de mercado, apesar das limitagGes enfrentadas pela
equipe em termos de expertise técnica.

Unidade Valor
Item|CATSER| D ica C || t tidad lor Total
em escricao omplemento de Medida Quantidade Unitério Valor Tota
Instalacao /
Manutengao - 01 ELEVADOR,
Elevadores, CAPACIDADE
Escadas MAXIMA: 600 KG, R
1 3557 Rolantes, Mon- NUMERO DE més 12 R$ 1816,35 || R$ 21.796,20.
ta - Cargas / PARADAS: 02
Plataforma/ || (CTPL II - FAMED)
Escadas
Instalacéo /
Manutencao - 01 ELEVADOR,
Elevadores, CAPACIDADE
Escadas MAXIMA: 600 KG, R
2 3557 Rolantes, Mon- NUMERO DE més 12 R$ 1816,35 || R$ 21.796,20.
ta - Cargas / PARADAS: 02
Plataforma / (CPNV)
Escadas
Instalacéo /
Manutengao - 01 ELEVADOR,
Elevadores, CAPACIDADE
Escadas MAXIMA: ATE 250,
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3 3557 [[Rolantes, Mon- NUMERO DE més 12 R$ 929,33 R$ 11.151,96
ta - Cargas / PARADAS: 02
Plataforma / (AGEAD)
Escadas
Instalacao /
Manutengdo - 01 ELEVADOR,
Elevadores, CAPACIDADE
4 || 3557 Rolngjsa&on_ M%ﬂﬁgﬁgoggq més 12 R$ 1816,35 || R$ 21.796,20.
ta - Cargas / PARADAS: 03
Plataforma / (FACFAN)
Escadas
Instalacao /
Manutengdo - 01 ELEVADOR,
Elevadores, CAPACIDADE
5 || 3s57 Rolngjsa&on_ Mﬁgﬁ&?ﬁf’ més 12 R$ 1816,35 || R$ 21.796,20.
ta - Cargas / PARADAS: 03
Plataforma / (INBIO)
Escadas
Instalagio / 01 ELEVADOR,
Manutengao - C,:APACIDADE
Elevadores, MAX,IMA: 600 KG,
Escadas NUMERO DE
6 3557 Rolantes. Mon- PARADAS: 03 meés 12 R$ 1816,35 || R$ 21.796,20.
’ (UNIDADE III DO
ta - Cargas /
Plataforma / CPAN,
Escadas ALFANDE,GA -
CORUMBA/MS)
Instalacao / 01 PLATAFORMA
Manutengéo - ELEVATORIA,
Elevadores, CAPACIDADE
7 | 3s57 Rolngjsa;[on_ MAN%I&/I& éSBIE(G’ més 12 R$ 929,33 || R$11.151,96
ta - Cargas / PARADAS: 02
Plataforma / (BLOCO 59 -
Escadas SETOR 01)
Instalacéo / 01 PLATAFORMA
Manutencao - ELEVATORIA,
Elevadores, CAPACIDADE
8 || 3557 Rolfrsltcjsal\ilon— MAN%II\%\I'{(Z)SBEG’ més 12 R$ 929,33 | R$11.151,96
ta - Cargas / PARADAS: 02
Plataforma / (BLOCO 08 -
Escadas SETOR 01)
I\Eﬁ:ﬁgg _ || o1 PLATAFORMA
Elevadores, ELEVATORIA,
Escadas C’IAPACIDADE
9 3557 Rolantes, Mon- MAX’IMA: 250KG, més 12 R$ 929,33 R$ 11.151,96
ta - Cargas / NUMERO DE
Plataforma / Piﬁﬁéi AO 2
Escadas ( )

Assim, o valor total da contratacdo perfaz o montante de: R$ 153.588,84 (cento e cinquenta e trés

mil, quinhentos e oitenta e oito reais, e oitenta e quatro centavos).
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9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Justificativa para o parcelamento: conforme o art. 18, 81°, inciso VIII, da Lei n° 14.133, de 2021, e art. 9°,
inciso VI, dalnstrucdo Normativa SEGES n° 58, de 8 de agosto de 2022.

Ademais, nos termos do Art. 47. da Lei 14.133, de 2021: As licitagdes de servicos atenderdo aos
principios:

I - da padronizagdo, considerada a compatibilidade de especificagdes estéticas, técnicas ou de
desempenho;

II - do parcelamento, quando for tecnicamente vidvel e economicamente vantajoso

§ 1° Na aplicagdo do principio do parcelamento, referente as compras, deverdo ser
considerados:

I - a responsabilidade técnica;

II - o custo para a Administra¢do de vdrios contratos frente as vantagens da redugdo de
custos, com divisdo do objeto em itens;

IIT - o dever de buscar a ampliagdo da competicdo e de evitar a concentragdo de mercado.

§ 2° Na licitacdo de servicos de manutencdo e assisténcia técnica, o edital deverd definir o
local de realizagdo dos servigos, admitida a exigéncia de deslocamento de técnico ao local da
reparti¢do ou a exigéncia de que o contratado tenha unidade de prestacdo de servicos em
distdncia compativel com as necessidades da Administragdo.

Dessarte, a Equipe de Planejamento, ap6s cuidadosa analise, concluiu que o parcelamento da solugdo para a
manutengdo de elevadores e plataformas elevatérias ndo representa a opcdo mais vantajosa para a UFMS.
A SEMOV/DISERVPROADI adota atualmente um modelo de gestdo centralizado para esses contratos, com
um gestor Gnico em Campo Grande e suporte de co-gestores nos Campi do interior. Este modelo tem se
mostrado eficiente e eficaz.

A opcdo pelo parcelamento resultaria em pelo menos 4 contratos, aumentando significativamente a
complexidade administrativa. Tal situacdo sobrecarregaria os gestores, ja responsaveis por outros contratos, e
aumentaria a burocracia, com a realizacdo de muiltiplos atos administrativos, como prorrogacdes, repactuagoes
e pesquisas de preco, além de multiplicar o numero de fiscais e procedimentos essenciais a toda gestao.

Além disso, o parcelamento poderia comprometer a economia de escala, resultando em custos unitarios mais
altos devido a reducgdo do volume de servicos contratados em cada acordo. Ha também o risco de prejuizo a
qualidade e continuidade dos servicos, uma vez que a coordenacdo e monitoramento seriam mais complexos
com multiplos fornecedores.

Portanto, mantendo o modelo de gestdo atual, a UFMS assegura uma abordagem mais coesa, eficiente e
econdmica para a manutencdo de seus elevadores e plataformas elevatérias, em linha com as praticas bem-
sucedidas ja estabelecidas.

Nao obstante, a Jurisprudéncia do TCU sobre parcelamento de servicos ndo especializados é no seguinte
sentido: Acérdio 1.124/2013 - TCUPLENARIO: 9.1.16, a exemplo de limpeza, deve ser evitado o
parcelamento de servigos ndo especializados copeiragem, gargcom, sendo objeto de parcelamento os servigos
em que reste comprovado que as empresas
atuam no mercado de forma segmentada por especializagdo, a exemplo de manutengdo predial, ar
condicionado, telefonia, servigos de engenharia em geral, dudio e video, informdtica.

15 de 20



UASG 154054 Estudo Técnico Preliminar 173/2023

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

A contratacdo em questdo possui uma relagdo direta e significativa com o Contrato UFMS n. 33/2021. Ambas
as contratacoes abordam o mesmo tipo de servigo — manutencdo preventiva e corretiva —, porém, sdo aplicadas
a conjuntos distintos de equipamentos. Enquanto o Contrato n. 33/2021 cobre os equipamentos instalados até o
inicio de sua vigéncia, a contratacao atual destina-se aos equipamentos instalados posteriormente.

Esta correlacdo é essencial para garantir uma gestdo coerente e eficiente dos servigos de manutencdo de
elevadores e plataformas elevatérias em toda a universidade. A execucdo desses contratos de maneira
integrada permite a otimizacdo dos processos de gestdo, aproveitamento de experiéncias anteriores e
consisténcia na qualidade dos servicos prestados.

Além disso, a interdependéncia dessas contratagdes é uma parte crucial do planejamento de longo prazo da
universidade para a manutencdo de suas infraestruturas, assegurando a seguranca, funcionalidade e
acessibilidade em todo o campus.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Por se tratar da manutencdo de equipamentos integrantes das instalacdes prediais, a contratacdo estd
diretamente relacionada ao Planejamento Estratégico UFMS em relagdo ao objetivo “Consolidar as praticas de
gestdo, de governanga, de compliance e de sustentabilidade” da Matriz Estratégica PDI da UFMS 2020-2024.

A contratagdo pretendida ndo foi prevista inicialmente no PGC 2023, porém foi necessério incluir o registro.
Além do informado acima, frisa-se o alinhamento aos seguintes instrumentos:

O Plano de Logistica Sustentavel'da UFMS 2022-2024 - SEI 4581923. Eixo Tematico 6 - Compras, Obras e
Contratacdes Sustentaveis, cujo objetivo estratégico sdo as Praticas de sustentabilidade para os processos de
compras, obras, contrata¢cdes e patrimonio.

O Plano de Desenvolvimento Institucional 2020-2024. Esta disponivel no site Institucional da Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), onde é possivel observar a Infraestrutura fisica como um dos eixos
estratégico da Universidade, assim a Infraestrutura como uma das area estratégicas;

O Guia Nacional de Contrata¢6es Sustentaveis - SEI 4581929;
As Diretrizes para o Plano de Contratagdes Anual UFMS: SEI 4582045;

O Plano de Contratagcdes Anual - PCA/PGC - SEI 4588532.

12. Resultados Pretendidos

A contratagdo dos servigos de manutencdo preventiva e corretiva dos elevadores e plataformas elevatérias na
UFMS visa alcancar beneficios significativos. O principal objetivo é assegurar que esses equipamentos nao
fiquem inoperantes ou sofram deterioracdo devido a falta de manutencdo, o que é crucial para manter a
acessibilidade e a seguranca de todos os usudrios, incluindo estudantes, professores, funcionarios e visitantes.
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Essa manutencdo regular ndo apenas prolonga a vida util dos equipamentos, mas também garante a sua
operacdo segura e eficiente, contribuindo para um ambiente universitario mais acessivel e inclusivo. Além
disso, a manutencdo preventiva é uma estratégia econdmica, pois tende a reduzir custos a longo prazo ao evitar
falhas graves que exigiriam reparos mais extensos e custosos.

Por fim, esta contratacdo est4 alinhada com as normativas legais relacionadas a seguranga e acessibilidade em
ambientes publicos, assegurando que a UFMS cumpra com suas responsabilidades legais e compromissos com
a comunidade.

13. Providencias a serem Adotadas

Em vista da necessidade identificada pela Equipe de Planejamento, sugere-se que a Administracdo Superior da
UFMS adote as seguintes providéncias para assegurar a eficacia na gestdo e fiscalizacdo da nova contratacdo
de servigos de manutencao de elevadores e plataformas elevatorias:

1.

Remocao/Designacdo de Servidores: Efetuar a remocdo ou designagao de servidores qualificados da
area de Engenharia Mecénica para atuar na SEMOV/DISERV/PROADI como gestores e fiscais dessa
contratacao. Essa medida é crucial para garantir que a equipe tenha o conhecimento técnico necessario
para uma fiscalizacdo rigorosa e uma gestdo eficiente do contrato.

2.

Capacitacdo de Servidores: Promover treinamentos especificos para os servidores atualmente
envolvidos na fiscalizacdo, bem como para aqueles que serdo designados para a nova contratagdo.
Esses treinamentos devem focar em aspectos técnicos da manutencao de elevadores e plataformas,
compreensdo de documentos técnicos e habilidades para questionar e avaliar as acdes técnicas da
contratada.

A Equipe de Planejamento reconhece que a eficiéncia na contratacdo dos servigos de manutencdo depende
diretamente do conhecimento técnico e da capacidade de gestdo da equipe responsivel. Assim, essas
providéncias sdo-essenciais para assegurar a qualidade, seguranca e eficicia dos servigos contratados,
beneficiando toda a comunidade universitdria.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Embora a Equipe de Planejamento ndo identifique impactos ambientais significativos diretamente associados a
contratacdo de servicos de manutencdo preventiva e corretiva de elevadores e plataformas elevatorias,
reconhece-se a importancia de praticas sustentaveis na execucdo destes servicos. Por isso, sugere-se a adogao
das seguintes medidas mitigadoras e praticas ambientalmente responsaveis:

1. Plano de Descarte ou Reciclagem de Pecas: Exigir que a contratada apresente, no primeiro més de
contratacdo, um plano detalhado para o descarte adequado ou reciclagem de pecas substituidas durante
as manutencoes. Este plano deve priorizar a reciclagem sempre que possivel e garantir que o descarte
seja realizado de maneira ambientalmente responsavel.

2. Gestao de Residuos de Materiais e Embalagens: Solicitar um plano para o descarte ou reciclagem de
restos de materiais e embalagens oriundos da substituicdo de pecas ou das manutencdes. Este plano
deve abordar a minimizacdo da geracdo de residuos e a promocgao de praticas de descarte que respeitem
os principios de sustentabilidade.
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3. Conformidade com Legislagdes Ambientais: Garantir que todas as atividades de manutengao estejam
em conformidade com as legislac0es ambientais vigentes, incluindo normas relativas a gestao de
residuos e poluicao.

Essas medidas ndo sé atenuam os possiveis impactos ambientais da contratacdo, mas também reforcam o
compromisso da UFMS com préticas sustentaveis e responsabilidade ambiental, alinhando-se com as politicas
de sustentabilidade da instituicdo e contribuindo para um campus mais verde.

Conforme o Guia Nacional de Contratagées Sustentdveis, 6° Edi¢do, em caso de utilizacdo de frascos de
aerossol nos servicos, a contratada deverd providenciar o recolhimento dos mesmos, originarios da
contratacao, recolhendo-os ao sistema de coleta montado pelo respectivo fabricante, distribuidor, importador,
comerciante ou revendedor, para fins de sua destinacao final ambientalmente adequada.

a) Caso se enquadre nas hip6teses do artigo 20 da Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos
Solidos, a Contratada devera elaborar plano de gerenciamento de residuos sdlidos, sujeito a aprovagdo da
autoridade competente.

a.1) Para a elaboracdo, implementagdo, operacionalizacdo e monitoramento de todas as etapas do plano de
gerenciamento de residuos s6lidos, nelas incluido o controle da disposigdo final ambientalmente adequada dos
rejeitos, sera designado responsavel técnico devidamente habilitado.

b) Sdo proibidas, a contratada, as seguintes formas de destinacdo ou disposicdo final de residuos s6lidos ou
rejeitos:

- lancamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hidricos;

- lancamento in natura a céu aberto, excetuados os residuos de mineracgao;

- queima a céu aberto ou em recipientes, instalagdes e equipamentos nao licenciados para essa finalidade;
- outras formas vedadas pelo poder publico.

Nos termos do Decreto n°® 2.783, de 1998, e Resolugdo CONAMA n° 267, de 14/11/2000, é vedada a
utilizacdo, na execucao dos servicos, de qualquer das Substancias que Destroem a Camada de Ozdnio — SDO
abrangidas pelo Protocolo de Montreal.

Na execucdo dos servigos, a contratada devera obedecer as disposi¢des da Resolucdo CONAMA n° 340, de 25
/09/2003 e da Instrugdo Normativa Ibama, n° 5, de 14 de fevereiro de 2018, nos procedimentos de
recolhimento, acondicionamento, armazenamento e transporte das Substdncias que Destroem a Camada de
Ozobnio — SDOs abrangidas pelo Protocolo de Montreal (notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano),
obedecendo as seguintes diretrizes:

a) ndo é permitida a liberacdo intencional de substancia controlada na atmosfera durante as atividades que
envolvam sua comercializacdo, envase, recolhimento, regeneracdo, reciclagem, destinacao final ou uso, assim
como durante a instalacdo, manutencdo, reparo e funcionamento de equipamentos ou sistemas que utilizem
essas substancias;

b) durante os processos de retirada de substancias controladas de equipamentos ou sistemas, é obrigatério que
as substancias controladas sejam recolhidas apropriadamente e destinadas aos centros de regeneragdo e/ou de
incineragao;

c) E obrigatéria a retirada de todo residual de substancias controladas de suas embalagens antes de sua
destinacéo final ou disposicdo final;

d) As substancias a que se refere este artigo devem ser acondicionadas adequadamente em recipientes que
atendam a norma aplicavel;
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e) é vedado o uso de cilindros pressurizados descartaveis que ndo estejam em conformidade com as
especificacdes da citada Resolucdo, bem como de quaisquer outros vasilhames utilizados indevidamente como
recipientes, para o acondicionamento, armazenamento, transporte e recolhimento das SDOs CFC-12, CFC-
114, CFC-115, R-502 e dos Halons H-1211, H-1301 e H-2402;

f) quando os sistemas, equipamentos ou aparelhos que utilizem SDOs forem objeto de manutengdo, reparo ou
recarga, ou outra atividade que acarrete a necessidade de retirada da SDO, é proibida a liberacdo de tais
substancias na atmosfera, devendo ser recolhidas mediante coleta apropriada e colocadas em recipientes
adequados, conforme diretrizes especificas do artigo 2° e paragrafos da citada Resolucao;

g) a SDO recolhida deve ser reciclada in loco, mediante a utilizagdo de equipamento projetado para tal fim que
possua dispositivo de controle automético antitransbordamento, ou acondicionada em recipientes adequados e
enviada a unidades de reciclagem ou centros de incineracdo, licenciados pelo érgdao ambiental competente.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel com restrigoes esta contratacdo com base neste Estudo Técnico Preliminar.

15.1. Justificativa da Viabilidade com Restricoes

Com base nos estudos preliminares realizados e considerando. as informagoes disponiveis, a Equipe de
Planejamento da Contratacdo declara a viabilidade da contratacdo dos servicos de manutencdo preventiva e
corretiva de elevadores e plataformas elevatérias, embora com restrigdes.

Esta declaragdo leva em conta a andlise detalhada do Contrato UFMS n. 33/2021, que serviu como referéncia
principal para os estudos atuais. A experiéncia acumulada com este contrato anterior e a compreensdo das
necessidades da universidade sugerem que a contratacdo proposta é razoavel e necessaria para garantir a
seguranca, acessibilidade e funcionamento adequado dos equipamentos em questao.

No entanto, é importante destacar que a auséncia de um profissional da area técnica na Equipe de
Planejamento imp0s limitagOes significativas ao estudo. Todos os integrantes atuais da equipe possuem
expertise na drea administrativa, o que restringe a capacidade de avaliagdo técnica aprofundada dos servigos de
manutencdo de elevadores e plataformas elevatérias. Esta limitacdo impede uma declaragdo de viabilidade sem
restricdes, visto que a avaliagdo técnica detalhada é fundamental para uma anélise completa.

Sugere-se, portanto, que a dministracdo da UFMS considere a designacdo de um profissional com
conhecimento técnico especifico para complementar os estudos e assegurar uma avaliacdo mais abrangente.
Isso permitiria superar as restri¢des atuais e contribuir para uma tomada de decisdo mais informada e precisa.

Apesar dessas limitagdes, a Equipe de Planejamento assegura que as informacgoes disponiveis e a analise
realizada com base no Contrato UFMS n. 33/2021 indicam a viabilidade da contratagdo proposta, embora seja
imprescindivel um aprofundamento técnico para uma confirmagao plena da sua razoabilidade.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

PATRICKSON CHAMORRO LUCAS PELZL
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Membro da comissdo de contratagdo

JACKSON JACINTHO DA SILVA

Membro da comissdo de contratagdo

LUANA THIEMY WATANABE YASSUMOTO

Membro da comissdo de contratagdo

BEATRIZ ALVES LOURENCO

Membro da comissdo de contratagdo

VALDECI DA SILVA PAULINO

Membro da comissdo de contratagdo
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